

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	31/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	AREA FUNCIONAL DE INVESTIGACIONES MARINO COSTERA DE LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES EN ACUICULTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA CREACION DE UN GEOPORTAL INSTITUCIONAL						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	INVESTIGACIONES EN ACUICULTURA / PROGRAMA PRESUPUESTAL: "ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA-0094" / PRODUCTO 1: ACUICULTORES ACTUALES Y POTENCIALES ACCEDEN A SERVICIOS PARA EL ORDENAMIENTO Y EL FOMENTO DE INVERSIONES EN ACUICULTURA / ATLAS DE INFORMACIÓN MARINO COSTERA DEL PERÚ. / ACUERDO ENTRE GIZ Y EL INSTITUTO DEL MAR DEL PERU / PROYECTO: MEDIDAS DE ADAPTACION EN ECOSISTEMAS PARA UN MANEJO INTEGRADO DE ZONAS MARINO COSTERAS-EBAMAR						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	60						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 090-2023-IMARPE/DGIA		Fecha de recepción	04/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	12/05/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	20/06/2023	De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		02	02	correo electrónico	20/06/2023			
El OEC, luego de la revisión del Requerimiento (Especificaciones Técnicas y Requisitos de Calificación) del bien solicitado por el área usuaria; se encontraron observaciones en las versiones presentadas, siendo en los puntos siguientes: Antecedentes, Características y Condiciones del bien a contratar.								

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación		
	02	02	correo electrónico	20/06/2023					
Luego que el área usuaria, evaluó las observaciones que fueron encontradas por el OEC en su requerimiento; éstas fueron modificadas en los puntos que se señaló en cada versión presentada por este requerimiento, quedando conforme.									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento								
	Se modificó el Requerimiento (Especificaciones Técnicas) del Bien solicitado; quedando conforme luego de las observaciones encontradas por el OEC.								
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO									
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			20/06/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			22/06/2023	
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI		NO		X		
Se considera conveniente realizar los trámites necesarios para efectuar el procedimiento de contratación directa por la causal de proveedor único, de conformidad con lo inciso e) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley Nro. 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y el inciso e) del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo de esta manera se podrá invitar a un solo proveedor, cuya oferta debe cumplir con lo exigido en las Bases.									
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI		NO		X		
<p>El Área Funcional de Investigaciones Marino Costeras (AFIMC) de la Dirección General de Investigaciones en Acuicultura (DGIA), en calidad de área usuaria sustenta la Adquisición de Software para la creación de un Geoportal Institucional, en el cual precisan la actualización de la licencia de ArcGIS for server de código ESU010548295, hacia ArcGIS for Enterprise con actualización al 31/07/2024, y la actualización de la licencia ArcGIS Desktop Basic Single Use de código ECP510768130, a ArcGIS Desktop Standard Single Use, con actualización al 31/07/2024, para la implementación del Atlas, el cual constituye una plataforma que permitirá mostrar los resultados mediante el análisis, integración y síntesis de información propias de la institución.</p> <p>Se ha venido implementando servicios para la visualización de datos en la plataforma de ArcGIS online, en el marco del proyecto Atlas Marino del Perú en coordinación con todas las direcciones de investigación, áreas funcionales y los laboratorios costeros y continental de Puno. Esta implementación está alojada en la nube de ESRI, que cuenta con niveles de seguridad, sin embargo, es recomendable la implementación de la plataforma en los servidores de IMARPE, para contar con un dominio público y con uno interno. La información espacial ha venido siendo trabajada con la licencia de ArcGIS for desktop con la que cuenta el Imarpe, sin embargo, esta licencia no permite una conectividad con la plataforma de ArcGIS Online que actualmente contiene el Atlas Marino del Perú.</p> <p>La adquisición del software permitirá contar con una plataforma alojada en los servidores de Imarpe, bajo estándares y códigos de seguridad adecuados para la protección de los datos y de la información que permitan la generación de representaciones cartográficas y la creación servicios y grupos de análisis SIG, enmarcados en un geoportal institucional. Además, la actualización de la licencia de ArcGIS for Desktop permite la conectividad con las herramientas del ArcGIS for Enterprise que posibilitan el análisis de estos datos para la generación de información relevante y su posterior publicación.</p> <p>Siendo de esta manera, el Área Funcional de Investigaciones Marino Costeras (AFIMC) de la Dirección General de Investigaciones en Acuicultura (DGIA) considera pertinente e indispensable la compra de la actualización de la licencia de ArcGIS for server de código ESU010548295, hacia ArcGIS for Enterprise con actualización al 31/07/2024 y la actualización de la licencia ArcGIS Desktop Basic Single Use de código ECP510768130 a ArcGIS Desktop Standard Single Use, con actualización al 31/07/2024, lo que permitirá la implementación del Atlas Marino del Perú y del Geoportal Institucional del Imarpe.</p>									
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO		X		
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.									
3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO		X		
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.									
3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO		X		
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.									



FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)	
4	<div><p>INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ IMARPE</p><p>.....</p><p>Lic. DANIEL PONTE MOROTTE</p><p>Coordinador (e) del Área Funcional de Logística e Infraestructura</p></div> <div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	