

# REPORTE DEL DESEMPATE



Entidad Convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Objeto de la Contratación : Obra

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-MDP/CS-1

Nro. Convocatoria : 1

Descripción del Objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PROLONGACION ALFONSO UGARTE,

Datos del Item y sorteo

Número Item	1	Fecha :	28/08/2024	Hora :	11:33 AM
Descripción Item	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA	Usuario que actualizó :	WILLIAM JARLEY JAVE SANCHEZ		

Listado del Resultado del Desempate

Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje total con Bonificación	Mype	Empresa integrada por discapacitados	Orden de Prelación
20539144899	CONSORCIO LOS PARQUES	105.0	SI	SI	1
20487650766	LIXANT S.R.L. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES	105.0	SI	SI	2
20607488003	CONSORCIO RONCO	104.99	SI	SI	3
20600672861	CONSTRUCTORA REINO UNIDO E.I.R.L.	104.97	SI	SI	4
20508326433	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.	104.95	SI	SI	5
20445671135	CONSORCIO LUMAI	104.94	SI	SI	6
20601133319	CONSORCIO CHICLAYO	100.0	SI	SI	7
20604174601	CONSORCIO SD MILAN	94.5	SI	NO	8