PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS
DESCENTRALIZADO

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratacion : Obra

Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cadigo : 20611900661 Fecha de envio : 28/05/2024
Nombre o Razén social : DEGAF CONSULTING & EXECUTOR E.I.LR.L. Hora de envio : 16:45:32
Consulta: Nro. 1

Consulta/Observacion:

Confirmar, que seran validos para acreditar como OBRAS SIMILARES la siguiente definicion: recuperacion y/o
habilitacion en/de:

- CARRETERA VECINAL Y/O

- CAMINO VECINAL Y/O

- TROCHA CARROZABLE

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 3.2. Literal: B. Pagina: 77
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), ¢) y e) del articulo 2 de la LCE.
Analisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACLARA LA CONSULTA: El comité de seleccibn, en atencion a la absolucion técnica del area usuaria, establece que
la Recuperacion y/o Habilitacidon corresponden a obras puntuales que consiste en devolver las condiciones iniciales a la
via, difiriendo del objeto de la convocatoria. Asimismo, Trocha carrozable es una via sin afirmar que no alcanza las
caracteristicas geométricas de una carretera.

En ese sentido, la consulta realizada no es valida pues las caracteristicas de los trabajos a realizar (especificaciones
técnicas, procesos constructivos de ingenieria y estudios) son diferentes a los que se hace referencia en la consulta, por
lo que, debera regirse a las bases.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cadigo : 20611900661 Fecha de envio : 28/05/2024
Nombre o Razén social : DEGAF CONSULTING & EXECUTOR E.I.LR.L. Hora de envio : 16:45:32
Consulta: Nro. 2

Consulta/Observacion:

Confirmar, para acreditar el termino de ¢ SUPERFICIE DE RODADURA A NIVEL DE AFIRMADOy, en los contratos de
OBRAS SIMILARES, bastara que en los contratos presentados como experiencia del postor en la especialidad haga
referencia a:

- TROCHA CARROZABLE Y/O

- CARRETERA VECINAL Y/O

- CAMINOS VECINALES Y/O

- CAMINOS DEPARTAMENTALES Y/O

- CAMINOS NACIONALES.

Se solicita la aclaracién porque en la mayoria de los contratos de ejecucion de carreteras NO expresa el termino de
¢ SUPERFICIE DE RODADURA A NIVEL DE AFIRMADOg,.

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 3.2. Literal: B. Pagina: 77
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), ¢) y e) del articulo 2 de la LCE.

Andlisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACLARA LA CONSULTA: EI comité de seleccion, en atencion a la absolucion técnica del area usuaria, precisa que
teniendo conocimiento del ACUERDO DE SALA PLENA N° 002-2023/TCE, aplicable a los procedimientos de seleccion;
cuyo numeral 5 del numeral Ill sefiala que: ¢Las bases de un procedimiento de seleccidén para la contratacién de
ejecucion de obras, en la parte de la definicién de obras similares, para la acreditacién del requisito de calificacion
ésexperiencia del postor en la especialidad¢,, no pueden exigir que se acredite ¢componentes¢, y/o partidas de la obra,
teniendo en consideracién lo dispuesto se suprimira dicha exigencia del requerimiento.

Precisién de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cadigo : 20481188955 Fecha de envio : 04/06/2024
Nombre o Razén social : ICONSER S.A.C. Hora de envio : 08:47:33
Consulta: Nro. 3

Consulta/Observacion:

En la definicion correspondiente de obras similares: ¢ Se considera obras similares a la creacion y/o construccion y/o
reconstruccidon y/o mejoramiento y/o rehabilitacion y/o ampliacién y/o de carreteras y/o caminois vecinales y/o
departamentales y/o nacionales con superficie de rodadura a nivel de afirmado y/o carpeta asfaltica en caliente o en
friog,.¢..

Se solicita determinar de manera especifica que la experiencia del postor sea considerada con la ejecucion de obras y/o
servicios correspondientes a ¢la creacion y/o construccidon y/o reconstruccion y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o
rehabilitacién y/o ampliacién y/o de carreteras y/o caminois vecinales y/o departamentales y/o nacionales con superficie
de rodadura a nivel de afirmado y/o carpeta asfaltica en caliente o en frio¢,.¢,. Donde el postor también pueda acreditar la
ejecucién en servicios similares que especifica las bases.

Acapite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Pagina: 77
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Anélisis respecto de la consulta u observacién:

SE ACLARA LA CONSULTA: El comité de seleccidn, en atencién a la absolucién técnica del area usuaria, establece que
las caracteristicas de la presente obra no son similares a la propuesta en la consulta correspondiente a servicios de
mantenimiento.

Precisando ademas que la naturaleza de los trabajos a ejecutar, tienen especificaciones técnicas, procesos constructivos
de ingenieria y estudios, diferentes a los que se hace referencia en la consulta, por lo que, deberé regirse a las bases.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20602267491 Fecha de envio : 04/06/2024
Nombre o Razén social :  INGECOL SUCURSAL DE PERU Hora de envio : 12:28:17
Observacion: Nro. 4

Consulta/Observacion:
Al amparo de los articulos:

Articulo 38. Adelantos

38.3 Tratdndose de la ejecucion de obras, la
Entidad puede solicitar en los documentos del
procedimiento que el contratista constituya un
fideicomiso para el manejo de los recursos que
reciba a titulo de adelanto, con el fin de garantizar
gue dichos recursos se apliquen exclusivamente

Articulo 153. Garantia por adelantos

153.5. En el caso de obras, no se exige la
presentacion de garantia por adelantos cuando
los documentos del procedimiento de seleccion
establezcan la obligacion de constituir un
fideicomiso para el manejo de los recursos que el
contratista reciba a titulo de adelanto.

Articulo 184. Fideicomiso de adelanto de obra.

¢184.1. La Entidad puede incorporar en las

bases la obligacién de constituir un fideicomiso

para la administracion de los adelantos destinados

a la ejecucién de obra, con el fin de garantizar que

dichos recursos, durante su ejecucion, se apliquen

exclusivamente a la obra contratada.¢, (*) Numeral

modificado por el articulo 2 del Decreto Supremo

N° 162-2021-EF, publicado el 26 de junio de 2021.

Se solicita confirmar que se podra optar por la opcion de fideicomisos como garantia para administrar los adelantos
directo y para materiales de acuerdo con el articulo 184 Reglamento

Acapite de las bases :  Seccidn: Especifico Numeral: 2.3 Literal: c) Pagina: 20
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones f) Eficacia y Eficiencia g) Vigencia Tecnologica

Anélisis respecto de la consulta u observacién:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencion a la absolucion técnica del area usuaria,
establece, en el numeral 184.1 del Art. 184, que estipula lo relacionado al FIDEICOMISO PARA ADELANTOS DE OBRA,
precisa que la Entidad "PUEDE" incorporar en las bases la obligacion de constituir el Fideicomiso para la administracion
de los adelantos destinados para la ejecucidn de las obras. Por lo cual se sustenta que no es una OBLIGACION de la
Entidad constituir un Fideicomiso, asimismo se precisa que en la estructura del presupuesto aprobado del expediente
técnico no prevé recursos para su constitucién. Por otro lado, es necesario que las empresas cuenten con la capacidad
financiera necesaria a fin de evitar riesgos en la ejecucion de la obra.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20602267491 Fecha de envio : 04/06/2024
Nombre o Razén social :  INGECOL SUCURSAL DE PERU Hora de envio : 12:28:17
Observacion: Nro. 5

Consulta/Observacion:

A fin de evitar descalificaciones de postores por errores por tipeo del presupuesto en cuanto a Iltems, nombre de partidas,
unidad y metrado; Ademas promover la participacion de mayores postores evitando descalificaciones por dichos errores y
correccién de redondeos, se solicita la version editable en Excel del presupuesto con las partidas que deberan ofertarse a
precios unitarios y que deberan indicarse en el anexo 6.

Acépite de las bases : Seccion:  Anexos Numeral: - Literal: PRESUPUEST Pagina: -
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones f) Eficacia y Eficiencia g) Vigencia Tecnoldgica

Analisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACOGE LA OBSERVACION: En la integracion de bases se adjuntard la estructura de costos editable.

Precisién de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20602267491 Fecha de envio : 04/06/2024
Nombre o Razén social :  INGECOL SUCURSAL DE PERU Hora de envio : 12:28:17
Observacion: Nro. 6

Consulta/Observacion:

Se observa que no se ha adjuntado en el expediente la memoria de célculo del precio de las partidas en global que
conforman el presupuesto de obra, en el documento de andlisis de precios unitarios tb aparece como global.

Al amparo del principio de eficiencia y eficacia de la ley de contrataciones, se solicita la memoria de célculo de todas las
partidas en global que forman parte del presupuesto de obra y q dio origen al valor referencial.

Acépite de las bases : Seccion:  Anexos Numeral: - Literal: PRESUPUEST Pagina: -

Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones f) Eficacia y Eficiencia g) Vigencia Tecnoldgica

Analisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACOGE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencion a la absolucién técnica del area usuaria, establece
qgue la informacién requerida se encuentra incluida en el volumen de costos y presupuestos folios 49, 54 y 91 del
expediente técnico, es necesario indicar que el postor realice una revisién diligente a fin de incluir los precios que crea
conveniente en su oferta.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20602267491 Fecha de envio : 04/06/2024
Nombre o Razén social :  INGECOL SUCURSAL DE PERU Hora de envio : 12:28:17
Observacion: Nro. 7

Consulta/Observacion:
Se solicita la cotizacién de todos los insumos, materiales, herramientas, equipos y subcontratos que dieron origen al
presupuesto del valor referencial

Acépite de las bases : Seccion:  Anexos Numeral: - Literal: PRESUPUEST Pagina: -
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones f) Eficacia y Eficiencia g) Vigencia Tecnoldgica

Analisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACOGE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencion a la absolucién técnica del area usuaria, establece
que dicha informacidn se encuentra en el volumen de Costos y Presupuestos del Expediente Técnico, folios 112 al 411.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20602267491 Fecha de envio : 04/06/2024
Nombre o Razén social :  INGECOL SUCURSAL DE PERU Hora de envio : 12:28:17
Observacion: Nro. 8

Consulta/Observacion:

Para la firma de contrato,

TENIENDO A LO SENALADO EN EL PRONUNCIAMIENTO N° 275-2017-OSCE-DGR

Se solicita aclarar, q en caso de acreditar la disponibilidad de equipos con COMPROMISO DE ALQUILER DE EQUIPOS,
no sera necesario adjuntar facturas o documentos de propiedad de la empresa que compromete el alquiler, ya que dichos
documentos no de disposicion del postor.

Acapite de las bases :  Seccidn: Especifico Numeral: - Literal: q) Pagina: 21
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2. Principios que rigen las contrataciones f) Eficacia y Eficiencia g) Vigencia Tecnoldgica

Andlisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACOGE LA OBSERVACION: Para la acreditacion del requisito de equipamiento estratégico sera con copia de
documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite la disponibilidad, por lo que, no se solicitara documentacion complementaria para el caso.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cadigo : 20570884787 Fecha de envio : 04/06/2024
Nombre o Razén social: CONSTRUCTORA LIZPLAC S.R.L Hora de envio : 23:00:40
Consulta: Nro. 9

Consulta/Observacion:

Solicitamos aclarar cuél es la nomenclatura correcta del proceso de seleccién, siendo que en SEACE dice LP-SM-5-2024-
MTC/21-1, en las bases LICITACION PUBLICA N° 05-2024-MTC/21 y en los encabezados de anexos dice LICITACION
PUBLICA N° 05-2023-MTC/21

Acépite de las bases : Seccién: Especifico Numeral: INICIO Literal: INICIO Pagina: 3
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Analisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACLARA LA CONSULTA: La nomenclatura del procedimiento de seleccion es el siguiente:
LICITACION PUBLICA N° 05-2024-MTC/21-1

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cadigo : 20570884787 Fecha de envio : 04/06/2024
Nombre o Razén social: CONSTRUCTORA LIZPLAC S.R.L Hora de envio : 23:53:44
Consulta: Nro. 10

Consulta/Observacion:

SE SOLICITA CONFIRMAR QUE EL TERMINO ¢(REHABILITACION DE TROCHAS CARROZABLES; SERA
EQUIVALENTE AL TERMINO ¢ REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES¢, ESPECIFICADO EN LA DEFINICION
DE OBRAS SIMILARES DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA SIEMPRE Y CUANDO EN LOS CONTRATOS DE
REHABILITACION DE TROCHAS CARROZABLES EXISTA Y TAMBIEN SE CUMPLA QUE LA SUPERFICIE DE
RODADURA SEA A NIVEL DE AFIRMADO Y/O CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.

Acépite de las bases : Seccién: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Pagina: 77
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Analisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACLARA LA CONSULTA: El comité de seleccibn, en atencion a la absolucion técnica del rea usuaria, establece que
el término Trochas Carrozables no es equivalente a obras similares, pues segun el Glosario de Términos de Uso
Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial", se indica que una trocha carrozable es una carretera sin afirmar a nivel
de subrasante o aquella donde la superficie de rodadura ha perdido el afirmado. Asimismo, segun lo establecido en el
ACUERDO DE SALA PLENA N° 002-2023/TCE, aplicable a los procedimientos de seleccién, se sefiala que para la
acreditacion del requisito de calificacién ¢ experiencia del postor en la especialidad¢,, no se pueden exigir que se acredite
écomponentesg, y/o partidas de la obra.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cadigo : 20570884787 Fecha de envio : 04/06/2024
Nombre o Razén social: CONSTRUCTORA LIZPLAC S.R.L Hora de envio : 23:53:44
Consulta: Nro. 11

Consulta/Observacion:

SE SOLICITA CONFIRMAR QUE EL TERMINO ¢(CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE ACCESO¢ SERA
EQUIVALENTE AL TERMINO ¢ REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES¢, ESPECIFICADO
EN LA DEFINICION DE OBRAS SIMILARES DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA SIEMPRE Y CUANDO EN LOS
CONTRATOS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE ACCESO EXISTA Y TAMBIEN SE CUMPLA QUE LA
SUPERFICIE DE RODADURA SEA A NIVEL DE AFIRMADO Y/O CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.

Acépite de las bases : Seccién: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Pagina: 77
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Analisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACLARA LA CONSULTA: El comité de seleccibn, en atencion a la absolucion técnica del rea usuaria, establece que
el termino Construccién y/o Mejoramiento de Acceso no es equivalente al término Rehabilitacion y/o Mejoramiento de
Caminos Vecinales, precisando ademas que la naturaleza de los trabajos a ejecutar, tienen especificaciones técnicas,
procesos constructivos de ingenieria y estudios, diferentes a los que se hace referencia en la consulta. Asimismo, segin
lo establecido en el ACUERDO DE SALA PLENA N° 002-2023/TCE, aplicable a los procedimientos de seleccion, se
sefala que para la acreditacion del requisito de calificacién ¢ experiencia del postor en la especialidad¢,, no se pueden
exigir que se acredite ¢componentes¢, y/o partidas de la obra.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20570884787 Fecha de envio : 05/06/2024
Nombre o Razén social: CONSTRUCTORA LIZPLAC S.R.L Hora de envio : 00:10:23
Consulta: Nro. 12

Consulta/Observacion:

Se le solicita al comité de seleccion CONFIRMAR, que NO sera causal de inadmisibilidad de la propuesta en caso la
vigencia de poder no esté dentro de los 30 dias calendarios, conforme a Resolucion N°00391-2022-TCES1 donde se
detalla que la vigencia de poder no cuenta con un periodo maximo de antigledad desde su emision, lo cual ha sido
resuelto en estricta observacion a las bases estandar vigentes del OSCE.

Acépite de las bases : Seccion: General Numeral: 1 Literal: 1 Pagina: 1
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Analisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACLARA LA CONSULTA: Que no seré causal de no admisién de oferta u ofertas por la antigiedad de la vigencia de
poder requerida para acreditar la representacién de una persona juridica, conforme se establece en la bases del
procedimiento de seleccion.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20570884787 Fecha de envio : 05/06/2024
Nombre o Razén social: CONSTRUCTORA LIZPLAC S.R.L Hora de envio : 00:10:23
Consulta: Nro. 13

Consulta/Observacion:
Respecto al EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO, sirvase confirmar que no se ha establecido un limite de antigiiedad para
los equipos requeridos.

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1 Pagina: 72
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Analisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACLARA LA CONSULTA: El comité de seleccibn, en atencion a la absolucion técnica del area usuaria, establece que
en el Requerimiento de obra no se sefiala la antigiedad de los equipos y/o maquinarias.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20570884787 Fecha de envio : 05/06/2024
Nombre o Razén social: CONSTRUCTORA LIZPLAC S.R.L Hora de envio : 00:24:26
Consulta: Nro. 14

Consulta/Observacion:

Se solicita al comité de seleccion CONFIRMAR, si el objeto de la convocatoria es el siguiente: MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C (PAMPAS DE SAN JUAN); EMP. LI-1080 -
LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD

Acépite de las bases : Seccién: Especifico Numeral: CAPITULO | Literal: 1.2 Pagina: 15

Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Analisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACLARA LA CONSULTA: Que el objeto del procedimiento de seleccion es el siguiente:

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP.
S/C (PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cadigo : 10273601398 Fecha de envio : 09/06/2024
Nombre o Razén social :  SALDANA GONZALES SIMON Hora de envio : 22:57:08
Consulta: Nro. 15

Consulta/Observacion:

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION CONFIRMAR S| LA FECHA DE CALCULO DEL PRECIO DE LA OFERTA A
CONSIGNAR EN EL ANEXO N°6 SERA LA FECHA DE PRESENTACION DE OFERTAS (ELECTRONICA) DE
ACUERDO AL CALENDARIO DEL SEACE O EN SU NEGATIVA SE CONSIDERARA LA FECHA DE APROBACION DEL
VALOR REFERENCIAL CONSIGNADO EN EL NUMERAL 1.3 DEL CAPITULO 1 DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS
BASES DEL PROCEDIMIENTO.

Acépite de las bases : Seccion: General Numeral: 1 Literal: 1 Pagina: 1

Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Analisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACLARA LA CONSULTA: En la documentacion establecida en las bases (Anexo 06 Precio de la Oferta) no se solicita
fecha de calculo del precio, sin embargo, se recomienda tener en consideracién los limites inferior o superior.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cadigo : 20481188955 Fecha de envio : 10/06/2024
Nombre o Razén social : ICONSER S.A.C. Hora de envio : 10:25:45
Consulta: Nro. 16

Consulta/Observacion:

Se observa la definicién de obras similares establecida en el humeral 3.2 del capitulo 11l seccién especifica de las bases,
para el requisito de calificacion Experiencia del Postor en la Especialidad, al no considerar los servicios de
mantenimientos periédicos pese al listado de procedimientos de seleccién convocados por PROVIAS
DESENTRALIZADO ¢, Misma entidad convocante especialista en materia vial ¢, ya que durante los afios 2020 y 2023
éstos trabajos estuvieron considerados como obras ya que contienen en sus metas trabajos que requieren direccion
técnica a través del personal a cargo como el residente y especialistas, expediente técnico que contiene las
caracteristicas técnicas de las metas de la intervencién, mano de obra, materiales y/o equipos que son los recursos
requeridos para la ejecucién de cada partida, ello conforme a la propia definicion de obra conforme lo sefialado en el
Anexo Unico de definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Por lo tanto, al no encontrarse
establecido dentro de la definiciéon de obras similares las experiencias en servicios de mantenimiento periédico se
desprende la vulneracién del principio de libertad de concurrencia al exponerse la adopcion de practicas que limitan y
afectan la libre concurrencia de proveedores para el presente procedimiento de seleccién por lo que solicitamos acoger la
observacion establecido como definicion de obra similar a: Creacién y/o construccion y/o reconstruccion y/o mejoramiento
y/o rehabilitacién y/o ampliacién y/o servicios de mantenimiento periddico (incluyendo la combinacién de estas) de
carreteras y/o caminos vecinales y/o departamentales y/o nacionales con superficie de rodadura a nivel de afirmado y/o
carpeta asfaltica en caliente y/o carpeta asfaltica en frio y/o concreto y/o soluciones basicas y/o tratamientos superficiales.

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Pagina: 77
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) del articulo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Analisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACLARA LA CONSULTA: EIl comité de seleccidn, en atencién a la absolucidn técnica del area usuaria, establece que
las caracteristicas de la presente obra no son similares a la propuesta en la consulta.

Precisando ademas que la naturaleza de los trabajos a ejecutar, tienen especificaciones técnicas, procesos constructivos
de ingenieria y estudios, mas amplios a los que se hace referencia en la consulta, poniendo en riesgo el cumplimiento de
la finalidad publica.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20601310733 Fecha de envio : 10/06/2024
Nombre o Razén social :  KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. Hora de envio : 12:41:35
Observacion: Nro. 17

Consulta/Observacion:

Se consulta se podra considerar obras de manteniento periodico de caminos vecinales, carreteras departamentales y/o
trochas carrozables y/o obras viales en general y asi permitir la mayor participacién de postores, trato igualitario,
transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de
contrataciones del Estado.

Acépite de las bases : Seccién: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Pagina: 77
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Analisis respecto de la consulta u observacion:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencién a la absolucion técnica del area usuaria,
establece que las caracteristicas de la presente obra no son similares a la propuesta en la consulta.

Precisando ademas que la naturaleza de los trabajos a ejecutar, tienen especificaciones técnicas, procesos constructivos
de ingenieria y estudios, mas amplios a los que se hace referencia en la consulta, poniendo en riesgo el cumplimiento de
la finalidad publica.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20601310733 Fecha de envio : 10/06/2024
Nombre o Razén social :  KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. Hora de envio : 12:41:35
Observacion: Nro. 18

Consulta/Observacion:

Solicitamos acoger nuestra observacién, que se considere la experiencia profesional como Jefe de supervision para
asumir el cargo como Ingeniero Residente de Obra y asi permitir la mayor participacion de postores de acuerdo a lo
establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acépite de las bases : Seccién: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Pagina: 73
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Analisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACOGE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencion a la absolucion técnica del area usuaria, establece
gue se aceptara la experiencia de Jefe de Supervision para el cargo de Residente de Obra, habiendo verificado que dicho
experiencia guarda similitud con el puesto requerido,

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

Se afiade en el cargo de Residente de Obra la experiencia como:

¢, Jefe de Supervision.

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20601310733 Fecha de envio : 10/06/2024
Nombre o Razén social :  KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. Hora de envio : 12:41:35
Observacion: Nro. 19

Consulta/Observacion:

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al Ingeniero de Metrados y Valorizaciones de 02 Afios nos parece
excesivo con el plazo de ejecucién de obra equivalente a 90 dias (0.25 Afos) equivalente a 08 veces, contradiciendo a lo
establecido en las bases estandar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo siguiente: El tiempo de
experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la
ejecucion de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutara las actividades para las que se le
requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de
profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observacion,
en reducir el nimero de Afios de acuerdo al plazo de ejecucion de obra solicitadas al Ingeniero de Metrados y
Valorizaciones, asi permitir la mayor participacién de postores, trato igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre
competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de contrataciones del Estado.

Acapite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Pagina: 73
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Anélisis respecto de la consulta u observacién:

SE ACOGE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencion a la absolucién técnica del area usuaria, establece
gue la experiencia minima sera modificada a 1.5 afios (18 meses) a fin de garantizar que el profesional cumpla de manera
idénea con los trabajos requeridos como Ingeniero de Metrados y Valorizaciones, que sera contabilizado a partir de la
colegiatura.

Precisién de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica la experiencia minima del Ingeniero de Metrados y Valorizaciones a dieciocho (18) meses.

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20601310733 Fecha de envio : 10/06/2024
Nombre o Razén social :  KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. Hora de envio : 12:41:35
Observacion: Nro. 20

Consulta/Observacion:

Solicitamos acoger nuestra observacion, que se considere la experiencia profesional como especialista en costos,
presupuestos y valorizaciones y/o Especialista de costos, presupuestos y programacion y/o especialista en Costos y
presupuestos y/o especialista en costos y/o Ingeniero de Valorizaciones y programacién en obras y/o especialista en
costos, presupuestos y programacion y/o Ingeniero de Valorizaciones y Programacion, etc. para asumir el cargo como
Ingeniero de Metrados y Valorizaciones y asi permitir la mayor participacion de postores de acuerdo a lo establecido en
el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Pagina: 73
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Andlisis respecto de la consulta u observacién:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencién a la absolucion técnica del area usuaria,
establece que las experiencias sefialadas se encuentran establecidas en el requerimiento, pudiendo validarse la
combinacion de las experiencias.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20601310733 Fecha de envio : 10/06/2024
Nombre o Razén social :  KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. Hora de envio : 12:41:35
Observacion: Nro. 21

Consulta/Observacion:

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo de 02 Afos nos
parece excesivo con el plazo de ejecucion de obra equivalente a 90 dias (0.25 Afios) equivalente a 08 veces,
contradiciendo a lo establecido en las bases estandar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo
siguiente: El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus
funciones en la ejecucién de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutara las actividades para
las que se le requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el
mercado de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra
observacion, en reducir el nUmero de Afios de acuerdo al plazo de ejecucion de obra solicitadas al Especialista en
Seguridad y Salud en el Trabajo, asi permitir la mayor participacion de postores, trato igualitario, transparencia, libre
concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de contrataciones del Estado.

Acapite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Pagina: 73
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Anélisis respecto de la consulta u observacién:

SE ACOGE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencion a la absolucién técnica del area usuaria, establece
gue la experiencia minima sera modificada a 1.5 afios (18 meses) a fin de garantizar que el profesional cumpla de manera
idénea con los trabajos requeridos como Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, que sera contabilizado a partir
de la colegiatura.

Precisién de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica la experiencia minima del Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo a dieciocho (18) meses.

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20601310733 Fecha de envio : 10/06/2024
Nombre o Razén social :  KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. Hora de envio : 12:41:35
Observacion: Nro. 22

Consulta/Observacion:

Solicitamos acoger nuestra observacion, que se considere la experiencia profesional como Especialista en seguridad y/o
Ingeniero de Seguridad y/o especialista Ambiental y seguridad y/o Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Jefe
SSOMA y/o Especialista en Prevencion y/o Prevencionista, etc. para asumir el cargo como Especialista en Seguridad y
Salud en el Trabajo, asi permitir la mayor participaciéon de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de
Contrataciones del Estado

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Pagina: 73
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado
Andlisis respecto de la consulta u observacion:
SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencion a la absolucion técnica del area

usuaria, establece que debido a que la experiencia solicitada se encuentra establecida en el requerimiento, pudiendo
validarse la combinacién de las experiencias.

Se incorporard lo siguiente:
¢ Ambiental y Seguridad.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora las siguientes experiencias para el especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo:
¢, Ambiental y Seguridad

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20601310733 Fecha de envio : 10/06/2024
Nombre o Razén social :  KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. Hora de envio : 12:41:35
Observacion: Nro. 23

Consulta/Observacion:

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al Ingeniero de Suelos y Pavimentos de 02 Afios nos parece
excesivo con el plazo de ejecucién de obra equivalente a 90 dias (0.25 Afos) equivalente a 08 veces, contradiciendo a lo
establecido en las bases estandar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo siguiente: El tiempo de
experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la
ejecucion de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutara las actividades para las que se le
requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de
profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observacion,
en reducir el nimero de Afios de acuerdo al plazo de ejecucion de obra solicitadas al Ingeniero de Suelos y Pavimentos,
asi permitir la mayor participacion de postores, trato igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de
acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de contrataciones del Estado.

Acapite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Pagina: 73
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Anélisis respecto de la consulta u observacién:

SE ACOGE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencion a la absolucién técnica del area usuaria, establece
gue la experiencia minima sera modificada a 1.5 afios (18 meses) a fin de garantizar que el profesional cumpla de manera
idénea con los trabajos requeridos como Ingeniero de Suelos y Pavimentos, que sera contabilizado a partir de la
colegiatura.

Precisién de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica la experiencia minima del Ingeniero de Suelos y Pavimentos a dieciocho (18) meses.

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20601310733 Fecha de envio : 10/06/2024
Nombre o Razén social :  KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. Hora de envio : 12:41:35
Observacion: Nro. 24

Consulta/Observacion:

Solicitamos acoger nuestra observacion, que se considere la experiencia profesional como Especialista en Mecanica de
Suelos y/o Especialista en Mecanica de Suelos y Geotecnia y/o Especialista en Suelos y Pavimentos, etc. en la ejecucion
yl/o supervision de obras en General. para asumir el cargo como Ingeniero de Suelos y Pavimentos, asi permitir la mayor
participacion de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Pagina: 73
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Andlisis respecto de la consulta u observacion:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencién a la absolucion técnica del area usuaria,
establece que es necesario contar con un profesional que tenga experiencia en obras similares, a fin de evitar riesgos en
la calidad de los trabajos y perjudicar la ejecucion de la obra, teniendo en consideracion que las partidas de mayor
incidencia corresponden a movimiento de tierras y pavimento.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20601310733 Fecha de envio : 10/06/2024
Nombre o Razén social :  KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. Hora de envio : 12:41:35
Observacion: Nro. 25

Consulta/Observacion:

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al Especialista Socio Ambiental de 02 Afios nos parece excesivo con
el plazo de ejecucidn de obra equivalente a 90 dias (0.25 Afios) equivalente a 08 veces, contradiciendo a lo establecido
en las bases estandar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo siguiente: El tiempo de experiencia
gue se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecucion de la obra,
congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutard las actividades para las que se le requiere y los honorarios
establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de
cumplir con tales exigencias, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observacion, en reducir el nimero de Afios
de acuerdo al plazo de ejecucion de obra solicitadas al Especialista Socio Ambiental, asi permitir la mayor participacion
de postores, trato igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art.
2° de la Ley de contrataciones del Estado.

Acapite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Pagina: 73
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Anélisis respecto de la consulta u observacién:

SE ACOGE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencion a la absolucion técnica del area usuaria, establece la
experiencia minima serd modificada a 1.5 afios (18 meses) a fin de garantizar que el profesional cumpla de manera
idénea con los trabajos requeridos como Especialista Socio Ambiental, que sera contabilizado a partir de la colegiatura.

Precisién de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
Se modifica la experiencia minima del Especialista Socio Ambiental a dieciocho (18) meses.

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20601310733 Fecha de envio : 10/06/2024
Nombre o Razén social :  KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. Hora de envio : 12:41:35
Observacion: Nro. 26

Consulta/Observacion:

Solicitamos acoger nuestra observacion, que se considere la experiencia profesional como Ingeniero Ambiental y/o
Especialista en Gestion Ambiental y/o especialista Ambiental y seguridad y/o Especialista en Seguridad y Medio
Ambiente y/o Especialista en Impacto Ambiental y/o Especialista en Medio Ambiente, etc, en la ejecucion y/o Supervision
de obras en general para asumir el cargo como Especialista Socio Ambiental, asi permitir la mayor participacion de
postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Pagina: 73
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Andlisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencion a la absolucion técnica del area
usuaria, establece que parte de la experiencia solicitada se encuentra establecida en el requerimiento, pudiendo validarse
la combinacion de experiencias, se acepta lo siguiente:

¢ Ambiental y seguridad y/o

¢ Seguridad y Medio Ambiente.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora la siguiente experiencia para el Especialista Socio Ambiental:
¢ Ambiental y seguridad y/o
¢, Seguridad y Medio Ambiente.

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20601310733 Fecha de envio : 10/06/2024
Nombre o Razén social :  KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. Hora de envio : 12:41:35
Observacion: Nro. 27

Consulta/Observacion:

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al Ingeniero de Obras de Arte y Drenaje de 02 Afios nos parece
excesivo con el plazo de ejecucién de obra equivalente a 90 dias (0.25 Afos) equivalente a 08 veces, contradiciendo a lo
establecido en las bases estandar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo siguiente: El tiempo de
experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la
ejecucion de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutara las actividades para las que se le
requiere y los honorarios establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de
profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observacion,
en reducir el numero de Afos de acuerdo al plazo de ejecucion de obra solicitadas al Ingeniero de Obras de Arte y
Drenaje, asi permitir la mayor participacion de postores, trato igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre
competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de contrataciones del Estado.

Acapite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Pagina: 73
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Anélisis respecto de la consulta u observacién:

SE ACOGE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencion a la absolucién técnica del area usuaria, establece
gue la experiencia minima sera modificada a 1.5 afios (18 meses) a fin de garantizar que el profesional cumpla de manera
idénea con los trabajos requeridos como Ingeniero de Obras de Arte y Drenaje, que sera contabilizado a partir de la
colegiatura.

Precisién de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica la experiencia minima del Ingeniero de Obras de Arte y Drenaje a dieciocho (18) meses.

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20601310733 Fecha de envio : 10/06/2024
Nombre o Razén social :  KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. Hora de envio : 12:41:35
Observacion: Nro. 28

Consulta/Observacion:

Solicitamos acoger nuestra observacion, que se considere la experiencia profesional como Especialista en Estructuras
y/o Ingeniero Estructural y/o Ingeniero de Estructuras y/o Especialista Estructural y/o Residente y/o Supervisor y/o Jefe
de Supervision, etc. en la ejecucion y/o supervision de obras en general, para asumir el cargo como Ingeniero de Obras
de Arte y Drenaje y asi permitir la mayor participacion de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de
Contrataciones del Estado

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A2-A3 Pagina: 73
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Andlisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencion a la absolucion técnica del area
usuaria, establece que parte de la experiencia solicitada se encuentra establecida en el requerimiento, pudiendo validarse
la combinacion de experiencias, se acepta lo siguiente:

¢, Estructural

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora la siguiente experiencia para el Ingeniero de Obras de Arte y Drenaje:
¢, Estructural.

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20601310733 Fecha de envio : 10/06/2024
Nombre o Razén social :  KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. Hora de envio : 12:41:35
Observacion: Nro. 29

Consulta/Observacion:

Solicitamos se sirvan Acoger Nuestra observacion, que se considere la acreditacion de maquinarias y equipos de igual o
mayor capacidad y potencia y asi poder fomentar la mayor participaciéon de postores en un trato igualitario, imparcialidad
y transparencia

Acépite de las bases : Seccién: Especifico Numeral: 3.2 Literal: Al Pagina: 73
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Analisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACOGE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencion a la absolucién técnica del area usuaria, establece
gue en el requerimiento de Obra se encuentra establecido lo siguiente: "Se precisa que en los equipos donde no se haya
establecido rangos, se podran ofertar equipos de mayor o igual capacidad y potencia a la solicitada en la relacién de
equipo minimo".

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20601310733 Fecha de envio : 10/06/2024
Nombre o Razén social :  KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. Hora de envio : 12:41:35
Observacion: Nro. 30

Consulta/Observacion:

Se consulta y solicita al comité de seleccién adjuntar en la etapa de Integracién de las Bases el presupuesto de ejecucion
de obra, en archivo editable (Excel), dado que, el presupuesto esta publicado en el expediente técnico escaneado, lo cual
no es legible y también dificulta para el calculo, elaboracion de la oferta econémica.

Acépite de las bases : Seccién: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.3 Pagina: 13
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado
Analisis respecto de la consulta u observacion:

Se acoge la observacion: En la integracion de bases se adjuntara la estructura de costos editable.

Precisién de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20601310733 Fecha de envio : 10/06/2024
Nombre o Razén social :  KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L. Hora de envio : 12:41:35
Observacion: Nro. 31

Consulta/Observacion:
De acuerdo a lo indicado en el Decreto de Urgencia N° 234-2022 (07.10.2022), articulo N° 184 - Fidecomiso de Adelanto
de Obra, se consulta si la entidad contratante entregara los adelantos a traves de fidecomisos

Acépite de las bases : Seccién: Especifico Numeral: 1 Literal: 2.3 Pagina: 18
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto de Urgencia N° 234-2022

Analisis respecto de la consulta u observacion:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencién a la absolucion técnica del area usuaria,
establece que el numeral 184.1 del Art. 184, que estipula lo relacionado al FIDEICOMISO PARA ADELANTOS DE OBRA,
precisa que la Entidad "PUEDE" incorporar en las bases la obligacidn de constituir el Fideicomiso para la administracion
de los adelantos destinados para la ejecucion de las obras. Por lo cual se sustenta que no es una OBLIGACION de la
Entidad constituir un Fideicomiso, asimismo se precisa que en la estructura del presupuesto aprobado del expediente
técnico no prevé recursos para su constitucion. Por otro lado, es necesario que las empresas cuenten con la capacidad
financiera necesaria a fin de evitar riesgos en la ejecucion de la obra.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cadigo : 20481030146 Fecha de envio : 11/06/2024
Nombre o Razén social : COVIDA S.R.L. Hora de envio : 16:10:18
Consulta: Nro. 32

Consulta/Observacion:
SE CONSULTA AL COMITE CONFIRMAR S| EL VALOR REFERENCIAL DE LA PRESENTE OBRA ES DE S/
3,702,923.56 (TRES MILLONES SETEICENTOS DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 56/100 SOLES)

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: | Literal: 1.3 Pagina: 15
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Analisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACLARA LA CONSULTA: Se precisa que el valor referencial es S/ 3,702,923.56
Tres Millones Setecientos dos mil Novecientos veintitrés con 56/100 soles.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cadigo : 20481030146 Fecha de envio : 11/06/2024
Nombre o Razén social : COVIDA S.R.L. Hora de envio : 16:10:18
Consulta: Nro. 33

Consulta/Observacion:

SE CONSULTA S| SE PODRA PRESENTAR MAQUINARIAS Y EQpIPOS DE MAYOR CAPACIDAD A LA SOLICITADA
EN LAS BASES PARA ACREDITAR EL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.

Acapite de las bases :  Seccion: Especifico Numeral: 19 Literal: A.1. Pagina: 64
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Analisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACLARA LA CONSULTA: El comité de seleccibn, en atencion a la absolucion técnica del area usuaria, establece que
en el requerimiento de Obra se encuentra establecido lo siguiente: "Se precisa que en los equipos donde no se haya
establecido rangos, se podran ofertar equipos de mayor o igual capacidad y potencia a la solicitada en la relacion de
equipo minimo".

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cadigo : 20481030146 Fecha de envio : 11/06/2024
Nombre o Razén social : COVIDA S.R.L. Hora de envio : 16:10:18
Observacion: Nro. 34

Consulta/Observacion:

Se da a conocer al comité que de acuerdo a las bases estandarizadas objeto del presente procedimiento de seleccion
precisa que, al establecer la profesion del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras o de manera
general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o por el tipo de competencias y
conocimientos requerido, la actividad a desarrollar solo pueda ser ejecutada por un profesional de determinada carrera.
Por lo expuesto, se observa que la entidad estaria vulnerando lo establecido en las bases estandar, asi como también
estaria restringiendo el libre acceso y participacion de proveedores en el presente procedimiento de contratacién, al no
considerar al Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Agricola, considerando la similitud de la malla curricular y especialidad
concordante con lo requerido como Ingeniero de Obras de Arte y Drenaje, siendo esto restrictivo, por lo que se
SOLICITA SE CONSIDERE LAS CARRERAS de Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Agricola, en aras del principio de
libertad de concurrencia.

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 19 Literal: A.2. Pagina: 65
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.02 de la ley de contrataciones / principio de eficacia y eficiencia, libertad de concurrencia.

Andlisis respecto de la consulta u observacién:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencion a la absolucion técnica del area
usuaria, establece que se ha evaluado sobre la similitud de los profesionales para el cargo de Ingeniero de Obras de Arte
y Drenaje, se ha visto por conveniente incluir al Ingeniero Agricola, teniendo en consideracion su malla curricular.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
Se incorpora el siguiente profesional para el Ingeniero de Obras de Arte y Drenaje:
¢, Ingeniero Agricola.

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cadigo : 20481030146 Fecha de envio : 11/06/2024
Nombre o Razén social : COVIDA S.R.L. Hora de envio : 16:10:18
Observacion: Nro. 35

Consulta/Observacion:

Se debe tener en cuenta que, al calificar la experiencia del personal, se debe tener en cuenta las diferentes
denominaciones que se brindan para para acreditar la experiencia del plantel profesional.

En tal sentido, se solicita tomar en cuenta la denominacion para acreditar al Ingeniero Residente de Obra, como jefe de
Supervision, ya que dicha actividad corresponde con la funcién propia del cargo o puesto requerido en las Bases. Por
ende, se solicita al Comité ampliar las denominaciones para acreditar la experiencia como Jefe de Supervision,
considerando el término Jefe de Supervision.

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 19 Literal: A.3. Pagina: 66

Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Art.02 de la ley de contrataciones / principio de eficacia y eficiencia, libertad de concurrencia.
Andlisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACOGE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencion a la absolucién técnica del area usuaria, establece
gue se aceptara la experiencia de Jefe de Supervision para el cargo de Residente de Obra, habiendo verificado que dicho
experiencia guarda similitud con el puesto requerido.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

Se afiade en el cargo de Residente de Obra la experiencia como:
¢, Jefe de Supervision.

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cadigo : 20481030146 Fecha de envio : 11/06/2024
Nombre o Razén social : COVIDA S.R.L. Hora de envio : 16:10:18
Observacion: Nro. 36

Consulta/Observacion:

Se debe tener en cuenta que, al calificar la experiencia del personal, se debe tener en cuenta las diferentes
denominaciones que se brindan para para acreditar la experiencia del plantel profesional.

En tal sentido, se solicita tomar en cuenta las denominaciones para acreditar al Ingeniero de Obras de Arte y Drenaje,
como: Ingeniero y/o Especialista y/o Residente y/o Supervisor y/o jefe y/o la combinacién de estas en: Obras de Arte y
Drenaje y/o Estructuras Hidraulicas y/u Obras Hidraulicas y/u Obras de Arte, ya que dichas actividades corresponden con
la funcién propia del cargo o puesto requerido en las Bases. Por ende, se solicita al Comité ampliar las denominaciones
para acreditar la experiencia como INGENIERO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, considerando LOS TERMINOS:
Ingeniero y/o Especialista y/o Residente y/o Supervisor y/o jefe y/o la combinacién de estas en: Obras de Arte y Drenaje
y/o Estructuras Hidraulicas y/u Obras Hidraulicas y/u Obras de Arte

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 19 Literal: A.3. Pagina: 66
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.02 de la ley de contrataciones / principio de eficacia y eficiencia, libertad de concurrencia
Andlisis respecto de la consulta u observacién:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencion a la absolucion técnica del area
usuaria, establece que parte de la experiencia solicitada se encuentra establecida en el requerimiento, pudiendo validarse
la combinacion de experiencias, se acepta lo siguiente:

¢, Obras de Arte y Drenaje y/o

¢, Estructuras Hidraulicas y/u

¢, Obras Hidraulicas y/u

¢, Obras de Arte

Precisién de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
Se incorpora la siguiente experiencia para el Ingeniero de Obras de Arte y Drenaje:

¢, Obras de Arte y Drenaje y/o

¢ Estructuras Hidraulicas y/u

¢ Obras Hidraulicas y/u

¢, Obras de Arte

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cadigo : 20481030146 Fecha de envio : 11/06/2024
Nombre o Razén social : COVIDA S.R.L. Hora de envio : 16:10:18
Observacion: Nro. 37

Consulta/Observacion:

Se da a conocer al comité que de acuerdo a las bases estandarizadas objeto del presente procedimiento de seleccion
precisa que, al establecer la profesion del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras o de manera
general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o por el tipo de competencias y
conocimientos requerido, la actividad a desarrollar solo pueda ser ejecutada por un profesional de determinada carrera.
Por lo expuesto, se observa que la entidad estaria vulnerando lo establecido en las bases estandar, asi como también
estaria restringiendo el libre acceso y participacion de proveedores en el presente procedimiento de contratacién, al no
considerar al Técnico en Topografia, considerando la similitud de la malla curricular y especialidad concordante con lo
requerido como Especialista en Topografia, siendo esto restrictivo, por lo que se SOLICITA SE CONSIDERE LA
CARRERA DE TECNICO EN TOPOGRAFIA, en aras del principio de libertad de concurrencia.

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: ||| Literal: 18.2.2 Pagina: 55
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.02 de la ley de contrataciones / principio de eficacia y eficiencia, libertad de concurrencia

Andlisis respecto de la consulta u observacién:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencién a la absolucion técnica del area usuaria,
establece que no es posible incorporar la carrera de Técnico de Topografia, teniendo en consideracion que el cargo

requiere de un profesional que valide la informacion de los replanteos topograficos debiendo ser un profesional colegiado
y habilitado.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cadigo : 20481030146 Fecha de envio : 11/06/2024
Nombre o Razén social : COVIDA S.R.L. Hora de envio : 16:10:18
Observacion: Nro. 38

Consulta/Observacion:

En las bases para el Especialista en Topografia, se solicita 02 afios en ejecucidn y/o supervision de obras similares. Se
indica al comité que segun las Bases estandarizadas, no se debe exigir experiencia en la especialidad u obras similares
al objeto de la convocatoria a aquellos profesionales cuya funcién no requiere experiencia especifica en un tipo de obra,
bastando que tengan experiencia en obras en general, tales como los profesionales de costos, presupuestos y
valorizaciones, seguridad y salud en el trabajo, gestion de riesgos, coordinacién o administracion del contrato, topdgrafo,
entre otros.

Por tal motivo, se solicita que la acreditacion de su experiencia sea en ejecucion y/o supervision en obras en GENERAL.

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: ||| Literal: 18.2.2 Pagina: 55
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.02 de la ley de contrataciones / principio de eficacia y eficiencia, libertad de concurrencia

Andlisis respecto de la consulta u observacion:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencién a la absolucion técnica del area usuaria,
establece que es necesario contar con un profesional que tenga experiencia en obras similares, a fin de evitar riesgos en
la calidad de los trabajos y perjudicar la ejecucion de la obra, teniendo en consideracion que el trabajo realizado por el
profesional es de importancia en el desarrollo de los trabajos.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cadigo : 20481030146 Fecha de envio : 11/06/2024
Nombre o Razén social : COVIDA S.R.L. Hora de envio : 16:10:18
Observacion: Nro. 39

Consulta/Observacion:

Se debe tener en cuenta que, al calificar la experiencia del personal, se debe tener en cuenta las diferentes
denominaciones que se brindan para para acreditar la experiencia del plantel profesional.

En tal sentido, se solicita tomar en cuenta la denominacion para acreditar al Especialista en Topografia, como Topdgrafo,
ya que dicha actividad corresponde con la funcién propia del cargo o puesto requerido en las Bases. Por ende, se solicita
al Comité ampliar las denominaciones para acreditar la experiencia como Especialista en Topografia, considerando el
término Topografo.

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: ||| Literal: 18.2.2 Pagina: 55

Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Art.02 de la ley de contrataciones / principio de eficacia y eficiencia, libertad de concurrencia
Andlisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACOGE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencion a la absolucién técnica del area usuaria, establece
gue para el cargo de Especialista en Topografia se ampliara la experiencia considerando el Termino Topégrafo.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
Se afade al cargo de Especialista en Topografia la experiencia como:
¢, Topografo.

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cadigo : 20481030146 Fecha de envio : 11/06/2024
Nombre o Razén social : COVIDA S.R.L. Hora de envio : 16:10:18
Observacion: Nro. 40

Consulta/Observacion:

Se debe tener en cuenta que, al calificar la experiencia del personal, se debe tener en cuenta las diferentes
denominaciones que se brindan para para acreditar la experiencia del plantel profesional.

En tal sentido, para el Administrador de obra se solicita tomar en cuenta la experiencia con la denominacion de
Administrador de Obra, ya que dicha actividad corresponde con la funcién propia del cargo o puesto requerido en las
Bases. Por ende, se solicita al Comité ampliar las denominaciones para acreditar la experiencia como Administrador de
Obra, considerando el término Administrador de Obra.

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: ||| Literal: 18.2.2 Pagina: 56

Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.02 de la ley de contrataciones / principio de eficacia y eficiencia, libertad de concurrencia
Andlisis respecto de la consulta u observacion:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencién a la absolucion técnica del area usuaria,
establece que lo sefialado se encuentra establecido en el requerimiento de la obra, para acreditar la experiencia.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cadigo : 20481030146 Fecha de envio : 11/06/2024
Nombre o Razén social : COVIDA S.R.L. Hora de envio : 16:10:18
Consulta: Nro. 41

Consulta/Observacion:

DE LA DOCUMENTACION DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA, SE SOLICITA
ACLARAR S| EN EL SUPUESTO LA OBRA PRESENTADA CONTENGA ADICIONALES Y REDUCCIONES, SERA
NECESARIO PRESENTAR RESOLUCIONES DE APROBACION DE ESTOS ADICIONALES Y/O REDUCCIONES O
SOLO SERA NECESARIA LA PRESENTACION DE RESOLUCION DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA QUE
REPRESENTA AL MONTO FACTURADO FINAL DE TODA EJECUCION DE OBRA, TENIENDO EN CUENTA EL
ACUERDO DE SALA PLENA N° 002-2023/TCE, CUANDO EL POSTOR ADJUNTA AL CONTRATO ORIGINAL EL
DOCUMENTO ESTABLECIDO EXPRESAMENTE POR LAS BASES ESTANDAR, NO REQUIERE PRESENTAR
INFORMACION ADICIONAL PARA ACREDITAR EL REQUISITO DE CALIFICACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN
LA ESPECIALIDAD, TALES COMO ADENDAS, RESOLUCIONES, U OTROS QUE ACREDITEN CADA ACTUACION
QUE TUVO INCIDENCIA EN LA MODIFICACION DEL MONTO CONTRATADO.

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: ||| Literal: B Pagina: 69
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Andlisis respecto de la consulta u observacién:

SE ACLARA LA CONSULTA: EIl comité de seleccidn, en atencion a la absolucién técnica del area usuaria, establece que
debera ceiirse a lo indicado en la acreditacion de la experiencia del postor, asimismo, de acuerdo con la Opinién N° 185-
2017/DTN "cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con
ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo,
mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

Precisién de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cadigo : 20481030146 Fecha de envio : 11/06/2024
Nombre o Razén social : COVIDA S.R.L. Hora de envio : 16:10:18
Consulta: Nro. 42

Consulta/Observacion:
¢SE CONSULTA SI EN EL ANEXO 06 - PRECIO DE LA OFERTA SERA NECESARIO INDICAR EL MES AL CUAL
ESTA SIENDO CALCULADO EL VALOR REFERENCIAL, O NO SERA NECESARIO COLOCARLO?

Acépite de las bases : Seccion:  Anexos Numeral: Q Literal: O Pagina: 102
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Analisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACLARA LA CONSULTA: En la documentacion establecida en las bases (Anexo 06 Precio de la Oferta) no se solicita
fecha de calculo del precio, sin embargo, se recomienda tener en consideracion los limites inferior o superior.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cadigo : 20481030146 Fecha de envio : 11/06/2024
Nombre o Razén social : COVIDA S.R.L. Hora de envio : 16:10:18
Consulta: Nro. 43

Consulta/Observacion:

SE CONSULTA SI EN EL ANEXO N°06 DEBERAN COLOCARSE LOS PORCENTAJES DE LOS GASTOS GENERALES
FIJOS, GASTOS GENERALES VARIABLES, GASTOS GENERALES TOTAL, UTILIDAD E IGV. Y SI ESTE SERA
REQUISITO O NO PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA.

Acépite de las bases : Seccion:  Anexos Numeral: Q Literal: O Pagina: 102
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Analisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACLARA LA CONSULTA: En la documentacion establecida en las bases (Anexo 06 Precio de la Oferta) no se solicita
PORCENTAJES, por lo tanto, no sera motivo de no admision de la oferta, se recomienda regirse al formato establecido en
las bases.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cadigo : 20481030146 Fecha de envio : 11/06/2024
Nombre o Razén social : COVIDA S.R.L. Hora de envio : 16:10:18
Consulta: Nro. 44

Consulta/Observacion:

SE CONSULTA SI LOS GASTOS GENERALES FIJOS, GASTOS GENERALES VARIABLES, RESUMEN DE ANALISIS
DE COSTOS DE GASTOS GENERALES, CONSOLIDADO, DEBERAN SER ANEXOS COMPLEMENTARIOS
OBLIGATORIOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA? SOLICITO AL COMITE DE SELECCION ACLARAR
DICHA CONSULTA A FIN DE NO TRANSGREDIR EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA ESTIPULADO EN EL
ARTICULO 2. PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES.

Acépite de las bases : Seccién: Especifico Numeral: ]| Literal: G Pagina: 19

Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Art.02 de la ley de contrataciones / principio de eficacia y eficiencia, libertad de concurrencia
Analisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACLARA LA CONSULTA: Se precisa que para la presentacion de la oferta se esta solicitado el prepuesto de obra
conforme se detalla en el anexo N°06 de las bases y para el perfeccionamiento de contrato se solicitara el Analisis de
precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cadigo : 20481030146 Fecha de envio : 11/06/2024
Nombre o Razén social : COVIDA S.R.L. Hora de envio : 16:10:18
Consulta: Nro. 45

Consulta/Observacion:

Se solicita al Comité de Seleccion CONFIRMAR que de los requisitos de calificacion A.1) Equipamiento Estratégico, A.2)
Calificaciones del plantel profesional clave y A.3) Experiencia del plantel profesional clave se presentaran para la firma de
Contrato.

Acépite de las bases : Seccién: Especifico Numeral: ]| Literal: 19 Pagina: 64
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Analisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACLARA LA CONSULTA: Se confirma que el postor ganador deberé acreditar para el perfeccionamiento del contrato
los siguientes requisitos de calificacion A.1) Equipamiento Estratégico, A.2) formacion académica del plantel profesional
clave y A.3) Experiencia del plantel profesional clave.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20481748764 Fecha de envio : 11/06/2024
Nombre o Razén social :  FH-MINERIA Y CONSTRUCCION SAC Hora de envio : 21:34:55
Observacion: Nro. 46

Consulta/Observacion:

De la revision del citado numeral podemos apreciar que se indica que el valor referencial ha sido calculado al mes de
precios referidos al 31 de agosto de 2023. Por otro lado, la Resolucidon Gerencial N° 201-2023-MTC/21.GIE, publicada en
el portal del SEACE, en su articulo 1, resuelve aprobar el presupuesto con precios al 31/08/2023. Como es de
conocimiento, segin el numeral 34.1 del articulo 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el valor
referencial para convocar el procedimiento de seleccidn para ejecucién de obras no debe ser mayor 9 meses desde la
fecha de determinacion del presupuesto, por lo que de la informacion publicada podemos apreciar que este ha excedido
dicho limite. OBSERVAMOS dicha precision y solicitamos que se actualice el valor referencial o se aclare cual es la fecha
de determinacioén del presupuesto con el documento respectivo.

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 1.3 Literal: - Pagina: 15
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 34° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Andlisis respecto de la consulta u observacién:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION: Se establece que cuando se realizo la convocatoria del procedimiento de seleccion,
el presupuesto de obra se encontraba vigente conforme establece la normativa de contrataciones, para tal caso no se ha
excedido dicho plazo.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20481748764 Fecha de envio : 11/06/2024
Nombre o Razén social :  FH-MINERIA Y CONSTRUCCION SAC Hora de envio : 21:34:55
Consulta: Nro. 47

Consulta/Observacion:

En el literal en mencion, se hace referencia a que en caso el Administrador del contrato requiera un informe especial
respecto a la obra debera ser presentado¢;, Se CONSULTA a qué hace referencia con administrador del contrato y qué
tipo de informe especial puede solicitar, toda vez que en los gatos generales sélo se hace mencion a un administrador de
obra, pero que por la naturaleza de sus funciones no se considera pertinente que solicite informes especiales.

Acépite de las bases : Seccién: Especifico Numeral: 6 Literal: h Pagina: 40
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Analisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACLARA LA CONSULTA: El comité de seleccibn, en atencion a la absolucion técnica del rea usuaria, establece que
cuando se refiere al Administrador del Contrato de Obra, es el profesional de parte de La Entidad quien administrara el
contrato de obra.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20481748764 Fecha de envio : 11/06/2024
Nombre o Razén social :  FH-MINERIA Y CONSTRUCCION SAC Hora de envio : 21:34:55
Observacion: Nro. 48

Consulta/Observacion:

Se OBSERVA que se esté solicitando que se presente el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de los 7 dias
calendarios de suscrito el contrato de obra, cuando este deberia presentarse al inicio de ejecucion de obra para su debido
cumplimiento.

Acépite de las bases : Seccién: Especifico Numeral: 6.1 Literal: - Pagina: 40
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado - Principio de libertad de concurrencia

Analisis respecto de la consulta u observacion:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencién a la absolucion técnica del area usuaria,
establece que teniendo en consideracion que al inicio de la ejecucién debera estar aprobado el Plan de Seguridad para su
Implementacion.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20481748764 Fecha de envio : 11/06/2024
Nombre o Razén social :  FH-MINERIA Y CONSTRUCCION SAC Hora de envio : 21:34:55
Observacion: Nro. 49

Consulta/Observacion:

Se OBSERVA que se esté solicitando que se presente el cargo de presentacion y/o ingreso del PMAR a la direccion
desconcentrada dentro de los 7 dias calendarios de suscrito el contrato de obra, cuando este deberia presentarse al inicio
de ejecucion de obra para informar sobre su debido tramite.

Acépite de las bases : Seccién: Especifico Numeral: 6.2 Literal: - Pagina: 40
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado - Principio de libertad de concurrencia
Analisis respecto de la consulta u observacion:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencién a la absolucion técnica del area usuaria,
establece que en el Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas, articulo 27.1 del RIA (D.S. N° 011-2022-MC) sefiala
qgue ¢la autorizacion para ejecutar un PMAR debe ser obtenida de manera previa al inicio de las obras que impliquen
remocién de suelosg¢, por lo tanto, su tramite ante la DDC correspondiente debe realizarse con el tiempo prudente para
obtener dicha autorizacion, considerando los plazos de evaluacion del MINCUL, a fin de no generar retrasos en la
ejecucion de la obra.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cédigo : 20481748764 Fecha de envio : 11/06/2024
Nombre o Razén social :  FH-MINERIA Y CONSTRUCCION SAC Hora de envio : 21:34:55
Observacion: Nro. 50

Consulta/Observacion:

Un procedimiento de seleccidn se rige por las disposiciones y lineamientos que se establecen en la Ley N° 30225 y su
Reglamento aprobado, con sus debidas modificatorias. Se OBSERVA que la entidad indique que los profesionales no
claves cumplan con un determinado perfil profesional, cuando la norma no te lo indica, sobre todo que estipulen que se
penalizara al contratista cuando no se acredite a dicho personal o se encuentren ausentes, sin citar qué normativa
respalda tal decisién. Se solicita a la entidad suprimir los requisitos para los profesionales no clave o de persistir dicha
solicitud, indicar qué base legal ampara la contratacion de estos bajo un determinado perfil y por qué se habria de
penalizar al contratista en caso no cumplir con dichas exigencias.

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 12.2.2 Literal: - Pagina: 55
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley 30225

Andlisis respecto de la consulta u observacion:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atenciéon a la absolucion técnica del area usuaria,
establece que en conformidad al articulo 16 del RLC, el Area Usuaria, define el requerimiento, teniendo en consideracion
la naturaleza y particularidades de la obra, en ese sentido se ha considerado al personal no clave ya que dichos
profesionales se encuentran propuestos en el expediente técnico y ejercen funciones que complementan la ejecucién de
la obra, siendo necesario el incorporacion de un perfil dentro de los estandares de validacion para el desenvolvimiento
correcto en la ejecucioén de la obra, por otro lado su permanencia en obra serd conforme a lo establecido en las bases, no
contraviniendo con el RLC, directivas y bases estandar del OSCE.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS

DESCENTRALIZADO
Nomenclatura : LP-SM-5-2024-MTC/21-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratacion : Obra
Descripcion del objeto : EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CONACHE - DV. LAGUNA DE CONACHE - EMP. S/C

(PAMPAS DE SAN JUAN), EMP. LI-1080 - LAGUNA DE CONACHE DEL DISTRITO DE LAREDO, DE LA PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ruc/cadigo : 20610194240 Fecha de envio : 11/06/2024
Nombre o0 Razén social :  GOMING CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. Hora de envio : 22:58:43
Observacion: Nro. 51

Consulta/Observacion:
Por los principios de libertad de concurrencia e igualdad de trato, y para dar mayor pluralidad a mas participantes se
solicita reducir el porcentaje minima de participacion de cada consorciado a 10%

Acépite de las bases : Seccion: Especifico Numeral: 18.3.2 Literal: 18.3.2 Pagina: 58
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Analisis respecto de la consulta u observacion:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION: El comité de seleccion, en atencion a la absolucion técnica del &rea usuaria,
establece que debido al alto riesgo que conlleva contratar consorcios sin experiencia previa en actividades criticas.

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Fecha de Impresion: 24/06/2024 06:12



