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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
p
1 [ABC) / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracidn de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
"""" de la elaboracidon de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 | —m——— encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda
e Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 s las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
.
proveedores.
i Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
mportante para ia entiaa P
5 encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Margenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automadtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10: P |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo del docur.nento en generql
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado .
8 paci Posterior : O
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado v P P 9
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Modificadas §
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Serealiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para reg)'strarse como participante en un procedimi'entrorde' seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

o Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier ofro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)

del articel Reglamento.
n oy (3
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y

observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un

consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cugndo se trate de
procedimientos.de- seleccién segun relacién de items.

’
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacién que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los

numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias que se presten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud
del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio, o
en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region.
El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP?. Lo mismo aplica
en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando algun item no
supera el monto serialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
e R erior a un (1) dig bhaki

5
@0

3 La constancia
www.rnp.gob.pe

o
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La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificaciéon de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectua
observando estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo

del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por

el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacion de items, el valor estimado total del

procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan

ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, seguin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente

de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor

tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun

corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el

otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que

se desea i
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3.1.

3.2

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.2.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en |la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcién de la prestacion a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

e Enlos contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcién también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto
sefialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

e En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y
pequerias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4
y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

fidelantos, el
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\

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
| distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la |
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo |
| B, incluye las clasificaciones B+ y B.

| 4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
| de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
| de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,

debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/relacion-de-empre sas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

templados

O/
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3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

i Aavefte}réia

| En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
| deba a etuifo o fuerza mayor, esfa=re R
AdoNenformidad coffs
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3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
RUC N° . 20531375808
Domicilio legal . CALLE AEROPUERTO N° 150, BARRIO DE LLUYLLUCUCHA,

DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO
DE SAN MARTIN.

Teléfono: : 042-562100

Correo electronico: . oguerrero@regionsanmartin.gob.pe;
pgamarra@regionsanmartin.gob.pe;

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria para elaboraciéon del Estudio de Pre Inversion a nivel de Ficha Técnica
Estandar - FTE del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 00820, LE.
00820 DE CENTRO POBLADO GANIMIDES DISTRITO DE MOYOBAMBA DE LA PROVINCIA
DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO 02 - APROBACION DEL
EXPEDIENTE DE CONTRATACION N° 035-2024-GRSM/ORA, el 08 de mayo del 2024.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS.
1.5. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.7. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

X A%PLIACION DEL
PAERCURIDARIA EN 1§
BT SPEZ)ovoBAMBA D

: SHTIN' tendra U\, deps6RR
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(90) dias calendario contabilizados a partir del dia siguiente de la firma de contrato, este plazo
se refiere al tiempo que tiene EL CONSULTOR para la elaboracién del estudio de pre inversiéon
(que incluye también la elaboracién del Plan de Trabajo), asi mismo, para el levantamiento de
observaciones se cursara una carta al consultor haciéndole llegar las observaciones para su
respectivo levantamiento, el consultor tendra un plazo maximo de hasta de diez (10) dias
calendarios.

Si el consultor incurre en retraso injustificado en la entrega del informe o levantamiento de
observaciones en el plazo asignado la entidad le aplicara automaticamente a la firma una
penalidad por cada dia de atraso.

Cabe mencionar, que, de existir demoras en la entrega del informe de revision por parte de la
entidad contratante, se considera este periodo como tiempo muerto, lo cual no generara a favor
ni en contra del consultor derecho por concepto de interés ni ampliaciones de plazo alguno.

Se debera considerar para la presentacion de los entregables, los siguientes plazos parciales:

Tabla 4: Presentacion de Entregables

Producto Entregable Plazo de entrega

10 dias calendarios contados a partir del dia siguiente de la
firma del contrato

50 dias calendarios contados a partir del dia siguiente de la
conformidad del primer entregable.

25 dias calendarios contados a partir del dia siguiente de la
conformidad del segundo entregable.

05 dias calendarios contados a partir del dia siguiente

de la conformidad del tercer entregable.

Primero

Estudio de | Segundo
Pre
inversion Tercero

Cuarto

En concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

1.8. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez y 00/100 Soles), que seran cancelados en la Oficina de
Tesoreria y recabar las bases en la Oficina de Logistica del Gobierno Regional San Martin, sitio
en la Calle Aeropuerto N° 150, Barrio de Lluyllucucha, Distrito y Provincia de Moyobamba,
Departamento de San Martin, en el siguiente horario: desde las 07:30 hasta las 13:00 horas y
desde las 14:30 hasta las 17:00 horas.

Importante
El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccién.

1.9. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024.

- Ley N° 28411 - General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el TUO de la Ley General del Sistema
Nacional del Presupuesto.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF - Que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
le Contrataciones del Est

derragdificatorias.
A W eglamento de la
INMER
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Administrativo General.
- Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales, y modificatorias.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

- Directivas de OSCE.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 072-2003-PCM - Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informacion Puablica.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783 - Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite |la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

4

5
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a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria. (Anexo N°
4).

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, segun lo previsto en
el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 5)

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comidn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 6)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Experiencia del Personal Clave
Formaciéon Académica del Personal Clave.
Equipamiento Estratégico

Experiencia del Postor en la Especialidad

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 13)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar

¢ Dicho documento se (g

\_ 0
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Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no
hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”,

“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 7.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

con mas de dos (2) decimales.

Importante

La estructura de costos 0 ana/rs:s de precros se presenta para el perfecaonam/ento del

contrato, de ser el caso.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de

las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la

aplicacion de la siguiente formula:

PTPi =c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

0.80
0.20

C1
C2

Donde: ¢1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de jlel cumpllmlento del contrato.
b) Garantia de ! ' :
c)

d)
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e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 8 (Anexo N°14).

i)  Estructura de costos de la oferta econémica®

j)  Correo electrénico valido para efecto de notificacion durante la ejecucion contractual

Importa nte

e Encaso que el postor ganador de la buena pro seaun consorC/o las garant/as que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley
y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o
la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados,
de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

e En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y
pequerias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

e En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/
200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia
de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcién también aplica a los
contratos derivados de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando el monto
del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto
serfialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

Para mayor informacién de~las Entidades usuarias y del Ctalogo de Servncnos de la Plataforma de Interoperabilidad del

En tanto se implemen
del Decreto Supremo B

Incluir solo cuando res
comprenden la oferta
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Importante
e  Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual

ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e  De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'".

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.,5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Sede Central del Gobierno
Regional San Martin, Sito en Calle Aeropuerto N° 150, Distrito y Provincia de Moyobamba,
Departamento de San Martin, en el horario desde las 07:30 hasta las 13:00 horas, y desde las
14:30 hasta las 17:00 horas.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, luego de emitida la conformidad a cada entregable, segin se muestra a
continuacién:

Tabla 8: Calendario de Pago

Condicion para el pago

Monto a pagar

! Conformidad del Primer 10% del costo del estudio de pre
Primero . L.
Entregable inversion
Conformidad del Segundo 25% del costo del estudio de pre
Segundo . -
Entregable inversion
Conformidad del Tercer 25% del costo del estudio de pre
Tercero . .
Entregable inversion
Conformidad de la entidad del 40% del costo del estudio de pre
Cuarto . .
Cuarto Entregable inversion

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Para solicitar el pago de cada entregable, el consultor debe cumplir con los siguientes requisitos:

© Segun lo previsto en (g
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e Aprobacion por parte de la Unidad Formuladora de la Oficina de Coordinacion de
Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional San Martin de cada entregable correspondiente.

e  Comprobante de pago.

e  Numero de Cuentay CCI

e Copia del Contrato

e  Otros documentos parte del contrato.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la Sede Central del Gobierno
Regional San Martin, sito en Calle Aeropuerto N°150, Distrito y Provincia de Moyobamba,
Departamento de San Martin, en el horario desde las 07:30 hasta las 13:00 horas, y desde las
14:30 hasta las 17:00 horas.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

:‘@}5; GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
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TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del servicio de consultoria para elaboracion del Estudio de Pre Inversién a nivel
de Ficha Técnica Estandar - FTE del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN L.E.
00820, I.E. 00820 DE CENTRO POBLADO GANIMIDES DISTRITO DE MOYOBAMBA DE LA
PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".

2. FINALIDAD PUBLICA

Segun la Ley N° 28044, Ley General de Educacion, y Decreto Supremo que modifica el
Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educacion, aprobado por Decreto Supremo
N° 011-2012-ED, el Estado Peruano es responsable de promover la universalizacién, calidad
y equidad de la educacion, asegurando las condiciones adecuadas para una educacion
integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. Por ello, a fin de mejorar la calidad
educativa, ante las inadecuadas condiciones para la prestacion del servicio de educacion
primaria y secundaria que presenta la Institucion Educativa N° 00820 de Ganimedes, distrito
y provincia de Moyobamba, departamento de San Martin; es necesario |la elaboracién y
posterior ejecucion e implementacion del proyecto de inversion: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN I.E. 00820, |.E. 00820 DE CENTRO POBLADO GANIMIDES DISTRITO DE
MOYOBAMBA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN".

Para ello, se debe contar con un estudio de pre inversion que cumpla todas las exigencias del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones - Invierte.pe, asi como
las directivas, consideraciones, lineamientos, guias sectoriales para proyectos de
infraestructura en educacion, materia de estos términos de referencia.

3. IDEA PRELIMINAR O HIPOTESIS DEL PROBLEMA
3.1. Idea Preliminar o Hipétesis del problema

La calidad de la educacion es el nivel optimo de formacion que deben alcanzar las
personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadania y
continuar aprendiendo durante toda la vida'. El Estado Peruano garantiza el derecho
fundamental de |la persona y la sociedad a la educacién, en el contexto de la Constitucién
y la ley, asi como el deber de contribuir a su promocién y defensa?. La educacién es un
derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del
derecho a una educacién integral y de calidad para todos y la universalizaciéon de la
Educacién Basica promoverla3,

1 Ley N° 28044, Ley General De Educacion. Articulo 13°. - Calidad de la educacion

2 pecreto Supremo N° 007-2021-Minedu/ Articulo 2°.- La educacién como derecho
3 Ley N° 28044, Ley General De Educacién Articulo 3° - La educacién como derecho
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El Ministerio de Educacion que, como organismo del Poder Ejecutivo, tiene personeria
juridica de derecho publico y constituye un pliego presupuestal. El sector educacion se
encuentra bajo la conduccion y rectoria del Ministerio de Educacion. Esta conformado por
este, sus entidades y organismos dependientes o adscritos.

Sin embargo, en el Peru, existe un gran déficit de infraestructura, se carece instituciones
educativas que cumplan con las condiciones basicas para brindar el servicio en el ambito
de educacion.

Al déficit de la infraestructura del sector Educacién, se suma la falta de mantenimiento
preventivo y correctivo de las edificaciones e instalaciones; asi como las limitadas
condiciones de seguridad frente a eventos naturales que generan desastres como los
sismos, lluvias intensas e inundaciones.

La educacion basica regular es la modalidad dirigida a atender a los nifios, nifias y
adolescentes que pasan oportunamente por el proceso educativo de acuerdo con su
evolucion fisica, afectiva y cognitiva, desde el momento de su nacimiento, por ende, es
de necesidad publica contribuir con el cierre de brecha de establecimientos de educacion
basica con capacidad instalada inadecuada.

Actualmente, la institucion educativa del N°00820 — Ganimedes cuenta con los tres
niveles de educacion, Educacion basica Regular: Inicial, Primaria y Secundaria; sin
embargo, debido a las condiciones de infraestructura, equipamiento y recursos humanos
que presenta, no brinda el servicio de educacion acorde a la Norma Técnica denominada
“Criterios de Disefio para Locales Educativos del Nivel de Educacion Inicial” (R.V. N° 104-
2019-MINEDU) y a la Norma Técnica denominada “Criterios de Disefio para Locales
Educativos de Primaria y Secundaria” (R. V. N° 208-2019-MINEDU).".

En tal sentido, se considera de manera preliminar que la problematica identificada en el
area de intervencion, seria: “Poblacion escolar de la institucion educativa N°00820 -
Ganimedes del Distrito de Moyobamba que accede a inadecuados servicios de
educacién primaria y secundaria”, la cual genera una percepcion negativa de los
servicios de educacién de parte de la poblacién. Al no contar con una Instruccion
educativa que responda a su necesidad, los nifios y jovenes que tienden a movilizarse a
los centros poblados mas cercanos, poniendo en riesgo la salud y vida, siendo un derecho
fundamental.

El Gobierno Regional San Martin dentro de la Politica Territorial del Plan de Desarrollo
Concertado, pretende llegar a un modelo de territorio al afio 2030 en la cual el
componente de educacion pueda asegurar la prestacion y cobertura planificada de
servicios de educacion, para mejorar las condiciones de educabilidad con enfoque
territorial e integral en la region, por ende, mejorar la calidad educativa de la poblacién.

En el marco de la Politica de Modernizacion de la Gestion Publica, orienta sus acciones
al logro de resultados que impacten positivamente en el bienestar de la poblacién, a
través del ejercicio eficiente, democratico, transparente y participativo de la funcién
publica, enmarcado en el Plan Estratégico Institucional (PEl) 2024-2027* como Objetivo

“Ap con Ejecutiva Reg N°491-2023-GRSM/GR
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Estratégico Institucional OEI.04: Mejorar el acceso a servicios educativos de calidad en
los diferentes niveles y modalidades del departamento.

Asimismo, en la Programacion Multianual de Inversiones, se tiene el Registro de los
Criterios de Priorizacion en el Moédulo de Programacion Multianual de Inversiones (MPMI),
y de acuerdo al analisis efectuado a la ruta estratégica del PEI 2025-2027, la funcion
“Educacion” para el presente caso, se encuentra en orden de prioridad N° 03.

3.2. Dispositivos legales en los que se enmarca el estudio

El Gobierno Regional San Martin, tiene competencias compartidas con los demas niveles
de gobierno en relaciéon a la naturaleza de la intervencion, segun la Ley Organica de
Gobiernos Regionales, Articulo 10 sobre “Competencias exclusivas compartidas
establecidas en la Constitucion y la Ley de Bases de la Descentralizacion”, inciso 2
“Competencias compartidas”, item a). Por ello, se encargara de realizar los estudios
definitivos y la ejecucion del proyecto. El Ministerio de Educacion a través de la Direccion
Regional de Educacion San Martin se encargara de la operacion y el mantenimiento.
Cabe resaltar que, no es necesario contar con la autorizacion del Gobierno Local para la
intervencion.

El proyecto requiere de una intervencion de caracter integral, en relacion a sus
condiciones fisicas existentes y requeridas, que no solo permita una adecuada atencion
y formacién del personal, sino también, que garantice la eficiencia en el uso de los
recursos publicos.

El estudio debera desarrollarse cumpliendo todas las exigencias del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones - Invierte.pe, asi como las
consideraciones, lineamiento y guias sectoriales, para proyectos de infraestructura,
equipamiento y mobiliario de Educacion.

El presente estudio se enmarca en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024 — 2027 el
cual busca concretizar la Politca General de Gobierno para el presente mandato
presidencial, las politicas nacionales, sectoriales y multisectoriales; la Vision del Peru al
2050, asi como las acciones estratégicas territoriales del Plan de Desarrolio Regional
Concertado San Martin al 2030 mediante un conjunto de objetivos, acciones articuladas
y bajo un orden prioritario Unico y ascendente establecido en la ruta estratégica.

El contenido del presente término de referencia, estara sujeto a la siguiente base legal y
marco normativo:

3.2.1. Normativa especifica y vigente

e Constitucion Politica del Peru.

e Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Legislativo N° 1444 y Ley N° 31433 y Ley N° 31535.

e Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF,
Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto

3
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Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF, Decreto Supremo
N° 308-2022-EF Decreto Supremo N° 167-2023-EF.

e Bases estandar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la
Resolucion N° 004-2022-OSCE/PRE.

e Ley N°27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Republica y sus modificatorias.

e LeyN° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y Ley N°27972 Ley Organica
de Municipalidades.

e Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, sus
modificaciones y normas complementarias.

e Ley N°31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2024.

e Ley N°31954, Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para
el 2023.

e Ley N°319555, Ley de endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

e Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y
normas complementarias.

e Ley N°27209, Ley de Gestion Presupuestaria del Estado.
o Ley N°26572, Ley General de Arbitraje.

e Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG, del 30.10.2006, Normas de Control
Interno para el Sector Publico.

e Decreto legislativo N° 1432, Decreto Legislativo que modifica el D.L. N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, ley del Sistema Nacional de
Inversion Publica.

o Decreto Legislativo N° 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para
mejorar y optimizar la ejecucion de las inversiones publicas.

e Decreto Legislativo N°1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia
de inversion publica y de contratacién publica que coadyuven al impulso de la
reactivacion econdémica.

o Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones (Directiva N°001-2019-EF/63.01. Aprobada por la Resolucion
Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de
enero de 2019, y modificada por la Resolucion Directoral N° 006-2020-EF/63.01,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2020, y por la Resolucion
Directoral N°008-2020-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de
octubre de 2020.

e Resolucion Directoral N°004-2019-EF/63.01, que Aprueban instrumentos
metodolégicos en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
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Gestion de Inversiones y dictan otras medidas, Guia General de Identificacion,
Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversién y lo Lineamientos para la
identificacion y registros de las Inversiones de Optimizacién, de Ampliacién
Marginal de Rehabilitacién de Reposicion.

e Manuales, Guias Metodoldgicas y Casos Practicos de elaboracion de estudios de
preinversién relacionados con el alcance de |a presente consultoria, registrados en
la pagina web de la Direccion General de Programacion Multianual del Ministerio
de Economia y Finanzas.

e Resolucion Directoral N° 006-2020-EF/63.01, que Moadifican la Directiva N° 001-
2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

e Resolucion Directoral N° 008-2020-EF/63.01, que Modifican la Directiva N° 001-
2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Muitianual y Gestion de Inversiones.

e Resolucion Directoral N° 006-2021-EF/63.01, que Aprueban la "Nota Técnica para
la Identificacién y Estimacién de los Costos de Mantenimiento de Inversiones”, la
"Nota Técnica para el uso de los Precios Sociales en la Evaluacién Social de
Proyectos de Inversion" y "Nota Técnica para el uso del Precio Social de Carbono
en la Evaluacién Social de Proyectos de Inversion®.

e Ley N°29973, Ley General de la Persona con Discapacidad” y su Reglamento,
aprobado con D.S. N°002-2014-MIMP.

e Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental.

e Decreto Supremo N°008-2005-PCM Reglamento de la Ley N° 28245 Ley Marco
del Sistema Nacional de Gestion Ambiental.

e Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.

o Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

e Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446 Ley del
Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

e Decreto Supremo N°003-2017-MINAM Estandares de Calidad Ambiental (ECA)
para Aire.

e Decreto Supremo N°085-2003-PCM Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para
Ruido.

e Decreto Supremo N°004-2017-MINAM Estandares de Calidad Ambiental (ECA)
para Agua.

e Decreto Supremo N°011-2017-MINAM Estandares de Calidad Ambiental (ECA)
para Suelo.

+ Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de Gestion Integral
de Residuos Solidos.
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Ley N° 29664, Sistema Nacional de Gestion de Riesgos de Desastres
(SINAGERD).

Decreto Supremo N° 038 — 2021 -PCM, Politica Nacional de Gestién del Riesgo de
Desastres al 2050.

Resolucién Ministerial N° 207-2016-MINAM, se aprueban las disposiciones para la
clasificacion anticipada de proyectos de inversion en el marco del Sistema Nacional
de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA)

Ley N° 26842, Ley General de Salud y su modificatoria.

Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N° 29090, Ley de
Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones
— RNE, con la cual se decreta la aprobacion de la Norma Técnica del RNE E.030
“Disefio Sismoresistente”.

Decreto Supremo N°009-2009-MINAM que aprueba las Medidas de Ecoeficiencia
para el Sector Publico, y su modificatoria aprobada mediante el Decreto N°011-
2010-MINAM.

Ley N° 31358: Ley que Establece Medidas para la Expansion del Control
Concurrente (segun corresponda).

" 3.2.2. Normativa del sector Educacién

Ley N°28044 - “Ley General de Educacion y su modificatoria la Ley N° 28123".

Decreto Supremo N° 013-2004-ED - Reglamento de Educacion Basica Regular

Resolucion Ministerial N° 499-2018-MINEDU, que aprueba “Disposiciones
sectoriales para las intervenciones de reconstruccion con fines de recuperacion y
rehabilitacion mediante inversiones del sector educacién comprendidas en el plan
integral de reconstruccion con cambios”, y sus modificatorias o aquellas que
resulten vinculadas.

Resolucion de Secretaria General N° 239-2018-MINEDU, que aprueba la Norma
Técnica de Criterios Generales de Disefio para Infraestructura Educativa.

Resolucion Viceministerial N° 104-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica
denominada “Criterios de Disefio para Locales Educativos del Nivel de Educacién
Inicial”. Resolucion Viceministerial N° 208-2019-MINEDU, que aprueba la Norma
Técnica denominada “Criterios de Disefio para Locales Educativos de Primaria y
Secundaria”.

R.V.M. N° 054-2021-MINEDU, Norma Técnica “Criterios de disefio para ambientes
de servicios de alimentacion en los locales educativos de la educacién basica”.
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¢ R.V.M. N.° 018-2023-MINEDU, Deroga la Quinta Disposicion Complementaria
Final y se incorpora la Tercera Disposicion Complementaria Transitoria de la
Norma Técnica aprobada con R.V.M. N°054-2021-MINEDU.

e R.V.M.N.°019-2023-MINEDU, Norma Técnica “Criterios de Disefio para Mobiliario
Educativo de la Educacién Basica Regular” (modificacién de la Norma Técnica
aprobada con R.V.M. N.° 164-2020-MINEDU).

e Gula: “Criterios de Disefio para el Taller de Especialidad de Educacién para el
Trabajo”.

e “Guia de Estrategias de Disefio Bioclimatico para el Confort Térmico".

o Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional
de Edificaciones.

e Informe N°00653-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPI, aprobaciéon de Ficha Técnica
Estandar para el mejoramiento, ampliacion y/o recuperacion de los servicios de
educacién inicial, primaria y secundaria del Sector Educacion y su instructivo.

e Otras aplicables para la correcta formulacién de los estudios de pre inversiéon y
expediente técnico.

4. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION
4.1. Justificacion del estudio

El Gobierno Regional San Martin, en el marco de la Politica de Modernizacién de la
Gestion Publica, orienta sus acciones al logro de resultados que impacten positivamente
en el bienestar de la poblacién, a través del ejercicio eficiente, democratico, transparente
y participativo de la funcién publica, traza en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-
20275 como Obijetivo Estratégico Institucional OEI.04: Mejorar el acceso a servicios
educativos de calidad en los diferentes niveles y modalidades del departamento.

El Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (R.V.M. N.° 153-2017-MINEDU
PARTE 1y PARTE 2), tiene como objetivo contribuir a la satisfaccion del servicio
educativo, mejorando la condicién, capacidad, gestion y sostenibilidad de Ila
infraestructura educativa publica para avanzar hacia una educacién de calidad para
todos. El Gobierno Regional San Martin dentro de la Politica Territorial del Plan de
Desarrollo Concertado, pretende llegar a un modelo de territorio al afio 2030 en la cual el
componente de educacién en donde busca Mejorar las condiciones de educabilidad con
enfoque territorial e integral en la region.

El 22/12/2023, a través de la Resolucion Ejecutiva Regional N°491-2023-GRSM/GR, se
aprobo el Plan Estratégico Institucional 2024-2027 del Gobierno Regional San Martin,
planteando como Obijetivo Estratégico Institucional OEI.04: Mejorar el acceso a servicios
educativos de calidad en los diferentes niveles y modalidades del departamento.

* Aprobado con Resolucién Ejecutiva Regional N°491-2023-GRSM/GR
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En ese sentido, para el cumplimiento de todo lo antes mencionado, la Unidad
Formuladora de la Gerencia Regional de Infraestructura del GRSM, registré en el Banco
de Inversiones, la siguiente idea de proyecto:

Tabla 1: Idea de Proyecto de Inversiéon
Codigo Distrito

de Idea Localidad Erevihee Nombre Preliminar de la Inversion

“Mejoramiento 'y Ampliacion del Servicio de
Educacion Primaria y Servicio de Educacion
Moyobamba / Secundaria en |.E. 00820, |.E. 00820 de Centro
Moyobamba Poblado Ganimides Distrito de Moyobamba de la
Provincia de Moyobamba del Departamento de
San Martin".

277260  Ganimedes

Por lo que, para continuar con la fase del ciclo de inversion, el Gobierno Regional San Martin
tiene la necesidad de formular el estudio de pre inversion del proyecto de inversion descrito
en la tabla anterior, para lo cual se plantea el presente requerimiento.

4.2. Intentos anteriores de solucion

La Unidad Formuladora (UF) de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, con fecha
24/10/2016, formulé y viabilizé en el Banco de Inversiones, el Proyecto de Inversion:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 00820 , L.E. 00820 DE CENTRO
POBLADO GANIMIDES DISTRITO DE MOYOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", con CUI N°277260, la cual solo
contemplaba la intervencion en los niveles de inicial y primaria; sin embargo, la Institucion
Educativa cuenta con los tres niveles de educacion basica.

La inversion en mencién se encuentra cerrada por lo que presenta registro del Formato
N°09 del cierre de inversién como No Culminada.

La situacion de la infraestructura de los establecimientos de Educacion en algunas zonas
del pais, durante décadas, no han brindado una calidad educativa acorde a los criterios
técnicos establecidos por el MINEDU para el desarrollo de actividades académicas, lo que
ha generado en muchos casos la interrupcidn y paralizacién de los servicios, conllevado a
una situacion de insatisfaccion e incluso riesgo en la poblacion estudiantil. Situaciéon que ha
generado preocupacion, por ello el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE)
aprobado mediante R.V.M. N.° 153-2017-MINEDU parte 1 y parte 2, tiene como objetivo
contribuir a la satisfaccion del servicio educativo, mejorando la condicion, capacidad, gestion
y sostenibilidad de la infraestructura educativa publica para avanzar hacia una educacion
de calidad para todos.

Para poder asegurar condiciones de funcionamiento 6ptimas se requiere instaurar la cultura
de mantenimiento en el sector educacién considerando el factor humano como agente
esencial de cambio de implementacion de la gestion del mantenimiento. Para ello, es
importante que existan en su organizacion un érgano de linea especializado y competente
en la gestion del mantenimiento de infraestructura y equipamiento.
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5. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
5.1. Localizacion

La Institucion Educativa N°00820 — Ganimedes se encuentra ubicado en:

Departamento : San Martin

Provincia : Moyobamba
Distrito : Moyobamba
Localidad : Ganimedes

Imagen 1: Localizacién de la L.E.

Fuente: Elaboracion propia

Se registra en las Coordenadas UTM WGS 84

o Latitud Sur :5°46' 13" S (-5.77028635000).
e Latitud Oeste 1 77°9 351" W (-77.15974701000).
o Altitud : 847 m.s.n.m.
9
Documento Nro: 001-2024267116. Esta es una copia auté de un del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN, generado en concordancia por
lo en la ley 27269. e pueden ser a traves de la siguiente direccion web

https: 755q4301q8247q9d7¢ anex=1711169

[ DE
\» SE CCION
%o

RESIDE YTE

P
DEL cqomi
DE 3




GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-GRSM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE
FICHA TECNICA ESTANDAR DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA |.E. 00820 DEL CENTRO POBLADO GANIMIDES, DISTRITO DE
MOYOBAMBA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” CON CODIGO DE IDEA N° 277260.

\

0}

IS ‘\
b &

g gs;.&i.)é A
GOBIERNO REGIONAL

SAN MARTIN

47

<
[

SRR} *)
TEG) o

-
I
()

1
Ce s

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

M OFICINA DE COORDINACION DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA - GRI

SG"AN"'“"M"’ 'A‘ﬁ'.r ‘N" “ASO DFL RICENTENARID. DE LA CONSOT MACION BE NUTATRA INDEPENDENCEA. V' DE £ CONMESORATION DE 143 BEROICAS RATALLAS BE JUNIN VAV ACUCHO?

Lsd

5.2. Caracteristicas de la localidad
5.2.1. Caracteristicas Fisicas

a) Geograficas: La Institucion Educativa se localiza en el Centro Poblado de
Ganimedes, situado a una altitud de 847 m.s.n.m. La topografia se caracteriza por
una meseta disectada de topografia plana en la parte urbana con algunas
ondulaciones en su relieve, y afectada en los sectores de Shango y Recodo por
una acentuada erosién hidrica de origen fluvial, que erosiona los sedimentos
sueltos y semisueltos que conforma la mayor parte del espesor de la formacion
geologica, sobre la cual se situa el centro poblado. La actual area de expansion
rural, se caracterizan por una topografia ondulada y de colinas bajas que circulan
a la ciudad en la parte Sur Oeste.

b) Climatolégicas: El clima esta influenciado por la altitud y por otros factores
meteoroldgicos propios de la Selva, el distrito de Moyobamba la temperatura
corresponde a este tipo de clima de selva tropical, permanentemente humedo, que
oscila entre 21°C y 27°C.

[

-

Hidroldgicas: El principal componente del sistema hidrografico de la ciudad de
Moyobamba lo constituye la cuenca del rio Mayo.

El rio Mayo tiene sus origenes en la parte septentrional de la region, en una zona
limitrofe con los departamentos de Amazonas y Loreto, por el nudo que une la
cordillera Companqui con la Cordillera Pucatambo, considerado como el afluente
mas importante del rio Huallaga y una longitud de mas o menos 300 Km., con un
rumbo general NO-SE y cambia de rumbo el curso de sus aguas entre Moyobamba
y Lamas a SO-NE.

El Centro Poblado Ganimedes cuenta con corrientes de agua que emanan del
subsuelo (manantiales), riachuelos y acequias, para el abastecimiento de agua.

5.2.2. Vias de comunicacion

Para acceder hasta la |.E. N°00820 del centro poblado de Ganimedes del distrito y
provincia de Moyobamba del departamento de San Martin, desde la ciudad de
Moyobamba, via terrestre es a través de la carretera asfaltada Fernando Belaunde
Terry, que conduce hasta la comunidad nativa de Huascayacu, con una distancia
de 53.4 km, en un tiempo estimado de viaje de 1h 12 minutos, de la comunidad
nativa de Huascayacu hasta el centro poblado de Ganimedes la via es afirmada
hasta un cierto tramo, después es una trocha carrozable, con una distancia de 8.50
Km, con un tiempo estimado de 15 minutos.
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Tabla 2: Vias de comunicacién
Origen Destino L LIS Km Tiempo
Carretera Transporte
el s c:arl}::'ﬂ:d B3k | ooy Cax;?;eta te
Moyobamba ’ Afirmado mingtas.
Huascayacu o Moto
Comunidad ILEE. N° Afirmado y Auto, 15
nativa de 00820 - 85 Trocha Camioneta minutos.
Huascayacu Ganimedes Carrozable o Moto
Fuente: Elaboracion propia
6. OBJETIVOS

6.1. De la elaboracién del estudio

Elaborar el estudio de pre inversién a nivel de Ficha Técnica Estandar - FTE, que
garantice ser socialmente rentable, sostenible y compatible con los lineamientos politicos,
planes de desarrollo regional y local. Asimismo, el estudio debe cumplir con los criterios
establecidos de no ser fraccionado, sobredimensionado respecto a la demanda y sus
beneficiarios no deben ser sobreestimados.

La elaboracién del estudio de pre inversién a nivel de Ficha Técnica Estandar (FTE)
debera cumplir con lo dispuesto en la normativa, procedimientos, metodologias y
principios establecidos por el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones (Invierte.pe), que enmarca las inversiones segun el cierre de brechas.

6.2. De la contratacion
6.2.1. Objetivo General

Contratar el servicio de consultoria, a quien se le denominard EL CONSULTOR,
con amplia experiencia en la formulacién, elaboracion, supervision y/o evaluacion
de Estudios de Preinversion, a fin de obtener el siguiente producto:

e  Elaborar el estudio de pre inversion a nivel de Ficha Técnica Estandar - FTE
del proyecto de inversion “Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de
Educacion Primaria y Servicio de Educacion Secundaria en |.E. 00820 , L.E.
00820 de Centro Poblado Ganimides Distrito de Moyobamba de la Provincia
de Moyobamba del Departamento de San Martin”; para asi reducir la brecha
existente en infraestructura y oferta de servicios obteniendo mejoras en
educacion segun los estandares normativos requeridos y ampliar la cartera
de servicios con el propdsito de garantizar el acceso a la poblacién
beneficiaria. Considerando los parametros establecidos por el sector del
Ministerio de Educacion, asi como la Directiva N° 001-2019-EF/63.01-
Directiva General del Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y
Gestion de Inversiones — Invierte.pe, que permitira obtener la aprobacion y
viabilidad, en el marco de la normatividad vigente.
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6.2.2. Objetivo Especifico

o Asegurar una intervencion técnica, institucional, social, ambiental que pudiera
ser programada y ejecutada en condiciones dptimas por el Gobierno Regional
San Martin.

e Contar con un estudio que cumpla con todas las exigencias, guias
metodoldgicas y consideraciones del INVIERTE.PE, lineamientos sectoriales y
normas técnicas constructivas para proyectos de esta tipologia.

o Efectuar la vigilancia de los procesos, actividades y productos logrados durante
la Elaboracion del estudio de preinversién a nivel de Ficha Técnica Estandar
(FTE) del proyecto de inversién en mencion.

o Establecer relaciones y coordinar acciones entre los actores que participaran
directa o indirectamente en el desarrollo del proyecto, de manera que se
alcance el consenso suficiente en la solucién del problema.

e Elaboracion del estudio de Preinversién sobre la base de los alcances del
Instructivo de la Ficha Técnica Estandar - FTE, en cumplimiento a lo dispuesto
por la Normatividad del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién
de Inversiones - Invierte.pe; asi como con los parametros, formatos de campo,
metodologias u otras normas técnicas sectoriales aplicables, de conformidad
con los plazos y condiciones técnicas y administrativas establecidos en el
presente Término de Referencia.

7. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Los beneficiarios seran los pobladores del centro Poblado de Ganimedes, Distrito de
Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento de San Martin.

8. INFORMACION DISPONIBLE

La elaboracion del estudio de pre inversion a desarrollar, debera considerar como ambito de
intervencion al centro poblado Ganimedes, a fin de que se logre una cobertura del 100%.
Asimismo, el Consultor debe evaluar la situacion actual en la que acceden al servicio de
Educacion existente.

El desarrollo de las actividades no implica en ningin caso, presupuesto adicional, debido a
que ello forma parte del presente servicio.

Entre las fuentes de informacién sin ser limitativa que puede emplear el Consuitor se tiene
como minimo:

e La Informacion registral consultada a SUNARP.

e La informacidn del Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI), ENAHO,
Direccion Regional de Educacion San Martin y UGEL.

e Los pre disefios y criterios para la elaboracion del estudio de pre inversién de acuerdo
a la normativa vigente deben tener en cuenta los lineamientos técnicos establecidos
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en el Reglamento Nacional de Edificaciones (D.S. N° 011-2006-VIVIENDA, de fecha
08.06.2006 y sus actualizaciones), “Criterios de Disefio para Locales Educativos del
Nivel de Educacién Inicial” (Resolucién Vice Ministerial N°104-2029-MINEDU) y
“Criterios de Disefio para Locales Educativos de Primaria y Secundaria (Resolucién

Vice Ministerial N°208-2019-MINEDU), y “Criterios de Disefio para mobiliario
educativos de la Educacion Basica Regular” (Resolucion Vice Ministerial N°164-2020-
MINEDU, modificada con la Resolucion Vice Ministerial N° N°019-2023-MINEDU).

e La tasa de crecimiento que conforman el area de influencia, sera obtenida a partir de
los datos proporcionados por el INEI del Censo 2017, segun criterio del Consuitor,
debiendo sustentar la metodologia.

La Gerencia Regional de Infraestructura se compromete a realizar las coordinaciones
necesarias con la Direccion Regional de Educacion y sus dependencias, en caso el consultor
lo requiera, para acceder a informacién complementaria y/o necesaria para la elaboracién del
Proyecto de Inversion.

9. ALCANCES Y CONTENIDOS DEL ESTUDIO

a) Descripcion general del Servicio de Consultoria
La presenta Consultoria tiene como objetivo realizar trabajos de campo y gabinete
necesarios para el desarrollo del mismo, asi como la preparacién de informes de disefios
y planos preliminares, estimaciones de costos, analisis econémicos y otros trabajos que
se requieran para la elaboracion del estudio de pre inversion a nivel de Ficha Técnica
Estandar (FTE).

El consultor debera tener presente en la elaboracion del estudio de pre inversion lo
siguiente:

o Eldesarrollo de la elaboracion del estudio de pre inversion debe estar en funcién a los
datos obtenidos en campo, instituciones publicas y de las autoridades involucradas
(fuentes primarias y secundarias), cuyo sustento se debera anexar al estudio.

e Todo célculo, aseveracion y estimacion debera ser justificado en lo conceptual y
técnico, no se aceptan apreciaciones y estimaciones sin respaldo y/o justificacion
técnica.

e La consultoria debera presentar una constancia firmada por las autoridades en donde
se ha constituido para la verificacion del diagnéstico, el reconocimiento del terreno a
fin de obtener una visién general del proyecto y los datos, actividades necesarias para
la elaboracion del estudio de pre inversion.

o El Consultor debera recopilar, analizar y evaluar los estudios existentes y otros datos
de informacion sélo como referencia y podra ser utilizada como informacion
secundaria, a fin de conocer la situacion actual del servicio de educacién en el area

de estudio.
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* Luego de definido el area de influencia, se analizara, las variables fisicas, econémicas,
accesibilidad, disponibilidad de servicios e insumos, que influyen en el disefio técnico
del proyecto (localizacion, tamafio, tecnologia), teniendo en cuenta la demanda y/o los
costos. Ademas, se debera identificar los peligros que pueden afectar a la Unidad
Productora (UP), si existe, y al proyecto, asi como las dimensiones ambientales que
se esté afectando o se pudiera afectar.

e La elaboracion del estudio de pre inversién a nivel de Ficha Técnica Estandar — FTE,
debera incluir el diagndstico de la situacion actual de los involucrados, del servicio de
Educacion (calidad, y cobertura), y de la administracion del servicio. Asimismo, debe
indicarse de manera clara la capacidad de aforo de la Institucion Educativa, operacion
y estado de conservacion de cada uno de los componentes del servicio de educacion
y el andlisis de vulnerabilidad de los mismos. Asimismo, la concepcion técnica de las
alternativas de solucion a considerar debe garantizar la sostenibilidad del proyecto a
lo largo de su vida util.

e Se debera proyectar la poblacion beneficiaria en el horizonte del proyecto (identificar
los grupos sociales involucrados en el proyecto), asi como las entidades
RESPONSABLES que apoyaran en su ejecucion y posterior operacion y
mantenimiento; analizar sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e
intereses en relacion con la solucion del problema, sus fortalezas, asi como su
participacién en el Ciclo de Inversién.

e El andlisis de la elaboracion del estudio de pre inversion a nivel de Ficha Técnica
Estandar - FTE debe considerar una concepcion integral para para el servicio de
educacion brindado por la Institucion Educativa N°00820 - Ganimedes.

e Mantener reuniones periddicas con personal y/o funcionario(s) encargado del
seguimiento de la elaboracién del estudio de preinversion a nivel de Ficha Técnica
Estandar — FTE con la Unidad Formuladora - de la Oficina de Coordinaciones de
Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional San Martin, a fin de evaluar permanentemente el avance de los estudios, los
que se presentaran de acuerdo a entregables (1, 2, 3 y 4). Se debera presentar en
fisico un (01) juego y uno (01) en digital (PDF y editable), para su evaluacion por el
area usuaria de la GRI en los 03 primeros entregables, y el cuarto entregable,
presentara en tres (3) ejemplares fisico original y tres (03) CD o DVD con los archivos
digitales.

e El estudio a nivel de Ficha Técnica Estandar - FTE debe completar y plantear de
manera exhaustiva las alternativas de metas necesarias, sobre la base de informacion
primaria y secundaria a fin de recolectar los datos suficientes para formular el estudio
de pre inversién, para luego ser viabilizado por la UF.

e Se estimaran los costos de las alternativas del proyecto, para el horizonte de
evaluacién del mismo, considerando la inversion y los costos de administracion,
operacién y mantenimiento.
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o Estimar en forma detallada los costos incrementales de operacién y mantenimiento
sobre la base de la comparacién de los costos en la situacion “sin proyecto” y en la
situacion “con proyecto”. Describir los supuestos y los parametros utilizados y
presentar los flujos de los costos incrementales a precios de mercado. Los costos de
operacién y mantenimiento deberan sustentarse en el disefio operacional cumpliendo
las normas de seguridad y los estandares de calidad sectorial.

e Evaluacion de riesgos y analisis de vulnerabilidad, de los sistemas existentes de
agua potable y alcantarillado y otras formas de disposicion sanitaria de excretas, asi
como los referidos al entorno encontrados en la localidad ambito de la zona de estudio;
en funcion a la "Guia para la Evaluacion del Riesgo en el Sistema de Abastecimiento
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario”, aprobado por la Resolucion Jefatural N°
050-2018- CENEPRED/J, Normativa que suprime la utilizacion a la "Guia Preliminar
para elaborar Informes de Riesgos y Vulnerabilidad", aprobado por Resolucion
Jefatural N° 087-2016-CENEPREDIJ.

e Antes de presentar los informes de la elaboracién del estudio de pre inversion a nivel
de Ficha Técnica, el Consultor debera coordinar con la Unidad Formuladora de la
Oficina de Coordinacion de Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional de
Infraestructura del GRSM la realizacion de exposiciones de manera oportuna con el
objeto de recabar las recomendaciones y sugerencias sobre lo planteado en cada
informe.

e Subsanar las observaciones que pudiera realizar los evaluadores de la Unidad
Formuladora de la Oficina de Coordinacion de Inversiones en Infraestructura de la
Gerencia Regional de Infraestructura del GRSM.

e Para el planteamiento de las alternativas de solucion del estudio, antes del
cumplimiento del plazo del informe que corresponda, el Consultor en coordinacién con
los evaluadores de la Unidad Formuladora de la Oficina de Coordinacién de
Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional de Infraestructura del GRSM,
realizara de manera oportuna reuniones con el objeto de recabar las recomendaciones
y sugerencias a la alternativa de solucién planteada.

o La elaboracién del estudio de pre inversion a nivel de Ficha Técnica sera el resultado
de desarrollo de los estudios de especialidades, estudios bdsicos y estudios
complementarios y las gestiones ante otras empresas o Entidades que el consultor
tramitara paralelamente hasta obtener su aprobacion, dichos plazos deberan estar
contemplados en su cronograma de ejecucion.

o El Consultor estara sujeto a la verificacion inopinada de la participacion del personal
clave, personal profesional, personal técnico y la infraestructura propuesta, durante el
desarrolio de la elaboracion del proyecto de inversion, de no cumplir con lo sefialado,
el Consultor estara afecto a aplicacion de penalidad conforme a lo establecido en el
numeral de penalidades.
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o Constituye obligacién contractual del Consultor participar en las reuniones
convocadas por los evaluadores de la Unidad Formuladora de la Oficina de
Coordinacion de Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional de
Infraestructura del GRSM del proyecto, a fin de informar avances o aclarar cualquier
punto. Las reuniones podran ser a través de videollamadas y/o presenciales.

o Adicionalmente, el Consultor debera elaborar el Formato N°07-A Registro del Proyecto
de Inversion de la Directiva N° 01-2019-EF/63.01 del Sistema nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones o el Formato de registro del sector.

o Respecto a la presentacion de informes, el Consultor debera presentarlos por mesa
de partes de la Sede Central, en los plazos estipulados en el presente término de
referencia.

9.1. Plan de Trabajo de EL CONSULTOR

El presente producto contiene la planificacién de las actividades a desarrollar por EL
CONSULTOR durante todo el proceso de la elaboracion del estudio de pre inversion, una
vez suscrito el contrato, hasta el término del mismo.

El propésito es establecer los recursos fisicos y humanos, asi como los procedimientos
de formulacion y control de calidad a emplear durante la elaboracion del estudio de pre
inversion en cada uno de sus médulos y acorde a las consideraciones de servicio,
descritas en los términos de referencia.

El plan de trabajo es primordial para el seguimiento del accionar de EL CONSULTOR,
debido a que plantea los instrumentos y procedimientos a emplear durante el desarrollo
del servicio, asi como los tiempos destinados; por lo que se convierte es una herramienta
para el seguimiento y monitoreo a las actividades desarrolladas por EL CONSULTOR,
con el propésito de cumplir con el objetivo de la contratacion.

El Consultor, dentro de los primeros diez (10) dias calendario (computados desde el dia
siguiente de suscrito el contrato) presentara a la Unidad Formuladora de la Oficina de
Coordinacion de Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional de
Infraestructura, el plan de trabajo para la formulacion del estudio de pre Inversion del
servicio a desarrollar para su revision y aprobacion (la no presentacion de este informe
invalida todo acto posterior), el cual debera contener, sin ser limitativo, como minimo la
informacion siguiente:

i. Caratula
ii. indice de contenidos
iii. Marco legal y normativa técnica a aplicar
iv. Objetivos del Plan de Actividades (general y especificos)
v. Metodologia de la formulacion del estudio, para cada médulo®.
vi. Descripcion de las actividades a ejecutar, siendo su contenido minimo lo siguiente:

8 Médulo: corresponde segun la normativa del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones (Invierte.pe) a los
capltulos de: Aspectos Generales, Identificacion, Formulacion y Evaluacion.
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» Responsabilidades y actividades de cada integrante del Equipo Técnico del
Estudio, por cada médulo.

» Cuadro donde se indiquen los contenidos del estudio, los tiempos de elaboracion
de cada item y los profesionales a cargo.

» Cronograma de desarrollo de las actividades del Pl (Diagrama Gantt).

» Programacion de visitas y actividades de campo (reuniones, talleres, entrevistas,
encuestas, estudios, evaluaciones, entre otras), detallando objetivos, entidades y
funcionarios clave con los que requiere coordinar.

» Mecanismo de control que aseguren la calidad y coherencia de la formulacion de
cada modulo.

¥ Relacién de profesionales que conforman el Equipo Técnico del Estudio. Incluir

datos de contacto (nimero de teléfono, correo electrénico), N° de colegiatura y

N° de DNI.

Recursos fisicos destinados al desarrollo del Estudio, incluir direccion, teléfono

de la oficina y direccién de correo electroénico empresarial.

v

e Anexos:
» Contratos o documentacion donde se especifique o demuestre la relacién
contractual entre el Equipo Técnico del Estudio y EL CONSULTOR, durante el
periodo que corresponda su participacion’ en el desarrollo del Estudio.

9.2. Elaboracion de la Ficha Técnica Estandar (FTE)

Los contenidos del Estudio de Pre Inversién a nivel de Ficha Técnica Estandar - FTE,
deben seguir la estructura contemplada en el “Instructivo de la Ficha Técnica Estandar
para el Mejoramiento, Ampliacion y/o Recuperacion de los Servicios de Educacion Inicial,
Primaria, Secundaria del Sector Educacion” o la norma que la modifique o reemplace.

Adicionalmente, LA ENTIDAD incluye algunas precisiones a considerar durante la
elaboraciéon de cada uno de los capitulos del estudio, la misma que no es restrictiva, ni
limitativa; por ello, EL CONSULTOR puede proponer una metodologia basada en fuentes
oficiales® a fin de mejorar la propuesta de su planteamiento técnico, siempre que
garantice la coherencia con la normativa en cada una de las especialidades involucradas
en la formulacion. La estructura es la siguiente:

9.2.1. RESUMEN EJECUTIVO

El CONSULTOR, debe tener presente que el Resumen Ejecutivo es el documento
que evidenciara las condiciones en las cuales es declarado viable el proyecto. El
resumen ejecutivo debe ser un documento que refleje, de manera concisa, las
principales caracteristicas del proyecto y los resultados de la elaboracion del estudio
de pre inversion a nivel de Ficha Técnica. El contenido sera el siguiente:

A. Informacion general del proyecto:

! 8l la intervencion del profesional del Equipo Técnico del Estudio es posterior a la elaboracién del Plan de Actividades, estos documentos
podran ser pr junto al entreg donde corresp asu par

8 Fuentes Oficiales, publicaciones, articulos u otros que tengan sustento cientifico basado en evidencia o estudios de metaanalisis, para la
formulacién de los distintos componentes del Estudio, las cuales pueden ser nacionales o internacionales.
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Nombre del proyecto: debera contener la naturaleza y el objeto de la intervencion,
asi como la localizacion.

Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEIl) recomendada,
localizacién geografica (incluida la georreferenciacion), duracion de la ejecucion,
fecha estimada de inicio de la ejecucion, e inversion total del proyecto.

Senalar el servicio publico con brecha identificada y priorizada relacionada con el
proyecto, asi como el indicador de producto asociado a dicha brecha, segun la
Programacion Multianual de Inversiones al cual corresponda.

B. Planteamiento del proyecto:
Se sefalaran los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallaran las
alternativas de solucién que han sido evaluadas, precisandose las acciones que se
incluyen en cada una. Si la alternativa de solucién es unica se sustentara el
resultado.

C. Determinacion de la brecha oferta y demanda:
Se incluira la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de
evaluacion del Proyecto. Se precisara el enfoque metodolégico, los parametros y
supuestos utilizados para las estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta.

Se precisara el nimero de beneficiarios directos del proyecto.

D. Analisis técnico del Proyecto:
Se presentara las alternativas de localizacion, tamario y tecnologia que se hayan
evaluado, indicando los factores condicionantes que se han considerado para su
definicién y el sustento de la seleccién. De ser el caso, sustentar por qué no se ha
considerado mas de una alternativa técnica.

E. Gestion del Proyecto:
Precisar la organizacion que se adoptara y la asignaciéon de responsabilidades y
recursos para la ejecucion del proyecto y su posterior operacion y mantenimiento.

F. Costos del Proyecto:
Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversion a precios de mercado
desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la informacion
utilizada para la estimacion de los costos. Incluir tabla del cronograma de los costos
de operacion y mantenimiento, asi como los costos de reposicion cuando
corresponda. Sustentar de manera concisa la informaciéon utilizada para la
estimacion de los costos.

G. Evaluacién Social:
Sefalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la
metodologia, parametros y supuestos asumidos para su estimacion. Precisar los
indicadores de rentabilidad social y presentar el ranking de alternativas de acuerdo
al criterio de decision elegido (VAN social o CE). Sefialar las variables a las cuales,
es mas sensible el proyecto y los rangos de variacion que afectarian la rentabilidad
social o la seleccion de alternativas.
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H. Sostenibilidad del Proyecto:
Sefalar los riesgos que se han identificado en relacion con las sostenibilidades del
proyecto y las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del
financiamiento de los costos de operaciéon y mantenimiento, a partir de las diferentes
fuentes de ingresos que el proyecto es capaz de generar, segun sea el caso.

I.  Marco Ldgico:
Incluir el marco légico de la alternativa seleccionada, a nivel de proposito,
componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas.

9.2.2. FICHA TECNICA ESTANDAR - FTE
A. ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA

A.1. Responsabilidad Funcional
Identificar y relacionar adecuadamente la inversion con el clasificador de
responsabilidad funcional del Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestion de Inversiones. Teniendo en cuenta el alcance de las tipologias
de proyectos, en la ficha técnica estandar se considera de manera
predefinida:
e Funcién: 22 — Educacion
o Divisiéon Funcional: 047 — Educacion Basica
e Sector Responsable: Educacion
En el item Grupo Funcional se debera elegir el grupo que le corresponde:
e 0104 Educacidn Primaria
e 0105 Educacién Secundaria

A.2. Articulaciéon con la Programacion Multianual de Inversiones
Identificar y relacionar adecuadamente la inversion con la Programacion
Multianual de Inversiones, para lo cual se debe asociar la inversion a las
brechas prioritarias de los servicios que se van a intervenir (brecha de
calidad y/o cobertura), asi como a sus indicadores de brecha y tipologia de
proyecto.

A.2.1 Servicios publicos con brecha identificada y priorizada
De acuerdo con el diagnéstico de las Unidades Productoras (UP), se
determina el alcance del proyecto (servicios de las UP a intervenir y la
naturaleza de intervencion).
En ese sentido, se debe identificar en la FTE los servicios que se interviene,
marcando con una “X" los servicios siguientes:

e Servicios de Educacién Primaria
e Servicios de Educacion Secundaria
Asimismo, se debe identificar el tipo de brecha que se asocia la inversiéon
marcando con una “X" los tipos de brechas siguientes:
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e Brecha de Calidad
e Brecha de Cobertura

Se debe tener en cuenta lo siguiente:

e Brecha de calidad: Se encuentra asociada a la infraestructura de las
UP que no cumplen con los estandares de calidad identificados por la
OPMI del sector educacion.

e Brecha de cobertura: Se encuentra asociada a la poblacion
(estudiantes) que no reciben el servicio publico (servicio educativo).

Para los proyectos cuya naturaleza de intervencion sea “Ampliacion” y/o
“Ampliacion y Mejoramiento”, la intervencion se asocia de manera
simultanea con el cierre de las brechas de “Cobertura” y “Calidad”, debido a
que se incrementa la cantidad de alumnos atendidos y se mejora la
infraestructura de la UP de acuerdo con sus estandares de calidad.

A.2.2 Indicador de brecha de acceso a servicios

De acuerdo con los servicios y brechas seleccionadas en los items
anteriores, de manera sistematizada se mostraran los indicadores
correspondientes, segun el alcance de la inversion. En el caso que se haya
identificado que una inversion va contribuir con el cierre de brechas de mas
de un servicio asociados a un indicador, entonces se mostrara de manera
automatica el nombre de mas de un indicadorio que mida la brecha de
calidad o cobertura segun corresponda, de acuerdo con la lista siguiente:

Indicadores de la brecha de calidad:

o Porcentaje de unidades productoras con el servicio de educaciéon
primaria con capacidad instalada inadecuada

e Porcentaje de unidades productoras con el servicio de educacion
secundaria con capacidad instalada inadecuada

Indicadores de la brecha de cobertura:

o Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel primaria respecto a
la demanda potencial

o Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel secundaria respecto
a la demanda potencial

Para cada uno de los indicadores que se asocian a la inversion, se deben

describir las siguientes caracteristicas:

e U.M. (Unidad de Medida): El registro de este campo es de manera
automatica, se considera como unidad de medida para todos los
indicadores al porcentaje (%).

o Espacio geografico: Representa el ambito de aplicacién territorial al
cual pertenece el valor numérico del indicador de brecha, para lo cual
se debera elegir de una lista desplegable uno de los siguientes espacios

geograficos:
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Distrital
Provincial
Departamental
Nacional

debe considerar lo siguiente:

- En el caso de los indicadores de las brechas de calidad se
debera elegir a nivel distrital, provincial, departamental o
nacional, teniendo en cuenta el origen de los recursos
financieros de acuerdo con el nivel de gobierno que ejecutara
la inversion.

- En el caso de los indicadores de las brechas de cobertura se
debera elegir de acuerdo con el nivel de gobierno que ejecutara
la inversion, siempre y cuando se cuente con la informacion
disponible, caso contrario se debera considera el nivel
inmediatamente superior. Las brechas de cobertura se
encuentran publicadas a nivel departamental y nacional, por lo
que cuando la inversién dependa de los niveles distrital,
provincial y regional se deberd considerar la brecha
departamental y cuando dependa del gobierno central se
debera considerar la brecha a nivel nacional.

ST A

S

[

e Ao Base: Se registra el afio al cual corresponde la medicion del valor
numeérico de los indicadores de brecha publicados en el diagndstico de
brechas del sector para un afio determinado.

e Valor: Se registra el valor porcentual que corresponde al indicador de
brecha publicado en el diagnéstico de brechas del sector a nivel distrital,
provincial, regional o a nivel nacional. La eleccién debe tener en cuenta
el origen de los recursos financieros de acuerdo con su nivel de
gobierno. Por ejemplo, si un Gobierno Regional formula un proyecto de
inversion que contribuye al cierre de las brechas del Servicio de
Educaciéon Secundaria en su jurisdiccion territorial, y lo va a ejecutar
con sus recursos, entonces se registrara en esta celda el valor de la
brecha a nivel regional.

A.2.3 Contribucion al cierre de brechas
Se refiere a la contribucion numeérica que le corresponde a cada uno de los
indicadores identificados de acuerdo con el alcance del proyecto de
inversion.
Se debe tener en cuenta lo siguiente:

e Valor: En el caso de los indicadores de la brecha de calidad se registra
el numero de locales educativos que se intervienen con el proyecto de
inversiéon de acuerdo con su nivel educativo (nimero de UP) con la
finalidad de cumplir con sus estandares de calidad normativos.

e UM (Unidad de Medida): El registro de este campo es de manera
automatica, en el caso de la brecha de calidad se considera el “local
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educativo” asociado a un servicio educativo correspondiente a la UP
respectiva (Unidad de Servicio educativo) y en el caso de la brecha de
cobertura se considera “personas” que corresponden a un rango etareo.

A.2.4 Tipologia de proyecto
En este campo se indica con una “X" la tipologia de proyecto asociada la
inversion. Para los servicios de Educacion Basica Regular, las tipologias
coinciden con los servicios identificados en el item A2.1 SERVICIOS
PUBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA (Educacion
Inicial, Primaria, Secundaria).

B. INSTITUCIONALIDAD

Indicar en los items B1, B2, B3 y B4, segun corresponda, el nombre de la Oficina
de Programacion Multianual de Inversiones (OPMI) y su responsable, la Unidad
Formuladora y del servidor responsable de la formulacion, la Unidad Ejecutora
de Inversiones propuesta y la Unidad Ejecutora presupuestal.

C. FORMULACION Y EVALUACION

C.1. Identificacion

Se conceptualiza que las Unidades Productoras (UP) de los Servicios de
Educacion Basica Regular son las unidades de servicio educativo de
nivel primaria y/o secundaria, que son las unidades de provision de
servicios educativos autorizadas en una IE publica o privada en los niveles
de Inicial, Primaria o Secundaria, donde cada UP se identifica con un cédigo
modular, estan ubicadas en una locacion fisica determinada, y estan
conformadas por un conjunto de recursos (infraestructura, equipos,
personal, organizacién, capacidades de gestién, entre otros), que
articulados entre si, tienen la capacidad para proveer dichos servicios.

Un local educativo puede tener mas de una unidad productora, en donde se
proveen los servicios de Educacion Basica Regular de primaria y/o
secundaria y estos a su vez pueden estar gestionados en una o mas
instituciones educativas. De acuerdo con el diagnéstico realizado, que debe
realizarse de forma integral, se puede identificar que el proyecto de inversion
requeriria una intervencion integral en todos los niveles educativos o
unidades productoras, o en casos especiales dicha intervencion podria ser
en algunos de los niveles siempre y cuando se verifique que los otros niveles
no requieren intervencion o funcionan de manera independiente, es decir no
comparten recursos.

C.1.1. Datos de Unidades Productoras
Las UP de los servicios asociados a la Educacion Basica Regular (EBR), se
denominani3z “Unidad de Servicio Educativo de Nivel Primaria y/o
Secundaria”. Cada UP se define como la unidad basica funcional que
brinda un servicio educativo de una institucion educativa (IE). Cada UP,
cuenta con un conjunto de factores productivos (infraestructura, equipos,
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personal, organizacion, capacidades de gestion, entre otros) que,
articulados entre si, tienen la capacidad de proveer un servicio educativo de
una |E. Por lo tanto, cada UP asociada a un determinado servicio educativo
de una |E tiene asignada un “cédigo modular”. La UP puede brindar el
servicio en uno o mas locales educativos o de forma compartida con otras
UP en un local educativo que cuente con una institucion educativa integral.
En ese sentido, en la FTE, se debe registrar cada uno de los “Datos de la
Unidad Productora” que se interviene, por lo que se debe identificar el
“cédigo de local” del local educativo donde brinda el servicio la UP, el “nivel
educativo”, el “cédigo modular”, “nombre” de que identifica a cada UP de
acuerdo con el aplicativo informatico de Estadistica de la Calidad Educativa
(ESCALE) y considerar el “Nombre de la Institucién Educativa” que identifica
el Nro. y Nombre representativo que identifique a toda la IE a intervenir. Para
obtener esta informacién, se debera acceder al ESCALE a través del

siguiente enlace: http://escale.minedu.gob.pe/padron-de-iice.

C.1.2. Naturaleza de intervencion
Para conocer la naturaleza de intervencion de los proyectos de inversion se
debe tener clara |a siguiente pregunta ;qué se va a hacer?, la naturaleza de
intervencion dependera del objetivo que se pretende alcanzar con el
proyecto. Es decir, previamente se debera haber identificado el problema y
las causas.

Como naturaleza de intervencion la ficha estandar se identifica:

e Ampliacion. - Se refiere a la ampliacion del servicio educativo con
intervenciones en activos estratégicos que incrementan la capacidad de
produccién de una UP existente, para proveer el servicio a nuevos
usuarios, en este caso corresponde un incremento de la cobertura de
estudiantes atendidos.

o Mejoramiento. - Se refiere al mejoramiento del servicio educativo con
intervenciones en activos estratégicos, que buscan cumplir el nivel de
servicio y/o los estandares de calidad de los factores de produccién
establecidos por el Sector Educaciéon de una UP existente. Implica
aumentar la calidad de la prestacion de servicios a los alumnos
existentes.

e Mejoramiento y Ampliacién. - Se refiere al mejoramiento y ampliacion
del servicio educativo con intervenciones en activos estratégicos, que
buscan mejorar la calidad de la prestacion del servicio para los alumnos
matriculados y ademas se logra aumentar la capacidad de produccién
en alguno de los niveles de servicio de una UP.

C.1.3. Servicios a intervenir
Este item se completara de manera automatica en funcién a la informacién
consignada en el cuadro A 2.1 servicios publicos con brecha identificada y
priorizada.
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C.1.4. Localizacion geogréfica de la Unidad Productora (UP)

Se debe indicar de manera general donde se encuentran localizadas las UP
que se intervendran con el proyecto de inversién, especificando el
Departamento, Provincia y Distrito. Asimismo, de manera especifica para
cada UP, que se identifica por su “Codigo Modular”, se debera detallar
“Caodigo de Local”, “Nombre de la Localidad o Centro Poblado”, si se trata de
una zona “urbana” o “rural”1, su ubicacién segun sus “coordenadas
geograficas”, georreferenciadas de acuerdo con el local educativo donde
brinda el servicio educativo, que deberan ser expresadas en grados con
signo negativo por tratarse de la Latitud SUR y la Longitud OESTE y la cota
de altitud (msnm) proporcionados en el trabajo de campo con instrumentos,
GPS, Teodolito u otros (se sugiere como fuente de informacién la pagina
Web http://www.mundivideo.com/coordenadas.htm).

Realizada la localizacion geografica de la UP, se requiere verificar si ésta es
apta para ser intervenida mediante un proyecto de inversion o no. Para ello,
tomar en consideracion los criterios de Incompatibilidades de ubicacion
sefialadas por el numeral 8.4 del articulo 8 de la Resolucion de Secretaria
General N°239-2018-MINEDU que aprueba los “Criterios Generales de
Disefio para infraestructura educativa”.

C.1.5. Descripcion del area de estudio y/o area de influencia

C.1.5.1.Descripcién del area de estudio y/o area de influencia
Se debe describir y analizar el area de estudio y/o area de influencia,
sustentando los criterios para su delimitacion segun los servicios que se
brindan, el ambito territorial donde se identifico el problema y a las Il.EE
alternativas a la L.E. foco del problema.

Para identificar a las |I.EE alternativas ala |.E. foco del problema se requiere
verificar la procedencia de los alumnos matriculados (si en estas localidades
existen Il.LEE. del mismo nivel educativo que la |L.E. foco del problema).
Asimismo, de existir alumnos trasladados, se requiere indicar la I.E. de
procedencia.

Para la delimitacion del area de influencia tomar en consideraciéon que el
parametro a utilizar para el trazado del limite del area de influencia sobre el
cual se hara el analisis territorial sera el tiempo. La distancia recorrida podria
variar dependiendo de lo accidentado de la geografia del entorno; asi como
de los medios de transporte habitualmente usado y la capacidad de
desplazamiento de los estudiantes. Como se muestra en el cuadro siguiente:

a %) O
Primaria 30°
[ Secundaria 45
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C.1.5.2.Descripcion de la poblacién afectada del area de influencia

La poblacion afectada es el conjunto de individuos “afectados por la
situacién negativa que se intenta solucionar”, entendida como una
necesidad insatisfecha asociada a una brecha prioritaria. El diagndstico
de la poblacién afectada permitira identificar, caracterizar y analizar
apropiadamente a esta poblacion. A continuacion, se presenta un conjunto
de caracteristicas importantes de identificar para el analisis de la poblacion
afectada:

e Socioeconémico: Describir las actividades econdémicas en las que se
ocupa la poblacion afectada, indicadores de servicios de educacién,
entre otros relevantes para el proyecto. El objetivo es disponer de
criterios para disefiar una propuesta de servicios adecuada a las
caracteristicas econdémicas y sociales de la poblacion afectada.
Asimismo, esta informaciéon permitira plantear una estrategia para la
adecuada ejecucion y gestion del proyecto.

o Demograficas: Describir las caracteristicas demograficas de la
poblacién afectada: cuantos son y cual es la tendencia de crecimiento
a futuro, asi como informacion por grupos de edades, sexo, dispersion
de las viviendas u otras caracteristicas. Esta informacion es la base
para estimar y proyectar la poblacién demandante.

e Sociales y culturales: Identificar costumbres relacionadas con el uso
del servicio: asistencia al servicio educativo, patrones culturales,
idioma, organizaciones comunales, actitud frente a la provision del
servicio, etc. Sobre esta base se podran definir las caracteristicas del
servicio que se proveera y las estrategias de intervencion.

C.1.5.3.Localizacion del area de influencia del proyecto
En este apartado de la ficha estandar se debera indicar la ubicacién de la
localidad o localidades de donde acceden o pueden acceder los alumnos
de la institucion educativa; es decir, que los alumnos pueden provenir de
otras localidades diferentes a la que esta ubicada la institucion educativa,
por lo que dichas localidades constituiran el ambito de influencia del
proyecto de inversion.

C.1.6. Descripcion del Saneamiento Fisico Legal
C.1.6.1.Informacién General del terreno
o Informacién de la partida Registral
Se debe indicar si el area del terreno o terrenos que ocupa la IE se
encuentra inscrita en la Superintendencia Nacional de Registros
Publicos (SUNARP) para lo cual se debera consignar en la ficha
estandar informacion como: Numero de la Partida Registral, Oficina

Registral y area del predio registrada.

e Verificacion de areas del levantamiento topografico
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Se debera verificar que el area inscrita del terreno o terrenos no difiera
del area fisica hallada en el levantamiento topografico del terreno del
proyecto. De existir variaciones, estas deberan estar dentro del margen
de las tolerancias catastrales para predios urbanos y rurales de acuerdo
con la Directiva de Tolerancias Catastrales-Registrales. EIl
levantamiento topografico podra realizarse a través del método
planimétrico, el cual debera ser Georreferenciado en coordenadas
UTM.
e Informacion del registro del Margesi de bienes

Se debera verificar si el terreno o terrenos se encuentran registrados en
el Margesi de bienes inmuebles del MINEDU.

C.1.6.2.Verificacion de antecedentes registrales

Se debera verificar si se adjunta el Certificado de Busqueda Catastral,
copia de Titulo Archivado en SUNARP e Informe de la situacién actual del
Saneamiento Fisico Legal del terreno o terrenos, en donde se verifique los
antecedentes registrales, que permitird corroborar que el area donde se
planifica el proyecto corresponde al area inscrita en la SUNARP y se
verifica que el titular registral es solo el MINEDU vy las areas de los
documentos registrales son compatibles con la informacién del
levantamiento topografico. Por lo tanto, para cada terreno se debe indicar
lo siguiente:

e Indicar si se adjunta el Certificado de Busqueda Catastral, que es
el certificado compendioso que acredita si un determinado predio se
encuentra matriculado o no; o, si parcialmente forma parte de un predio
ya inscrito. También acredita la existencia de superposiciéon o no de
areas, conforme al inciso (d) del articulo 132 del TUO del Reglamento
General de los Registros Publicos.

e Indicar si se adjunta el Titulo archivado en SUNARP, que es el
conjunto de documentos que dieron mérito a la extension de un asiento
registral. El titulo archivado forma parte del archivo registral y esta
ordenado cronolégicamente en funcion a la fecha de presentacion al
registro.

Se debe verificar que el titular registral es sélo el MINEDU vy las areas del
poligono realizado en el levantamiento topografico es compatible con el
area registrada.

e Indicar si se adjunta el Informe de la situacion actual del
Saneamiento Fisico Legal: En este caso, la UF informara sobre el
saneamiento fisico legal del terreno de acuerdo con el andlisis de
documentacion revisada por parte de alglin especialista de la Direccién
de Saneamiento Fisico Legal y Registro Inmobiliario (DISAFIL) del
Ministerio de Educacién u otro especialista designado por la Entidad,
en donde se evidencie que solo requiere realizar rectificaciones
registrales que se pueden realizar a corto o mediano plazo.
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e Andlisis de los antecedentes registrales y levantamiento
topografico: De los documentos adjuntados en indicados
anteriormente, el especialista designado por la UF debera analizar y
verificar la titularidad registral de los predios, e indicar si MINEDU es el
titular registral de todos los predios sefialados, asi como si tienen
compatibilidad entre las areas registradas y el levantamiento
topografico y se encuentran en los limites permisibles.

e Recomendaciones: En este item de manera automatica se va a indicar
si se requiere realizar rectificaciones registrales y/o arreglos
institucionales, y que caso de arreglo institucional corresponde.

C.1.6.3.Arreglos institucionales

Para los predios que sdlo requieren rectificaciones registrales de titularidad

ylo areas y linderos, se debe elegir los siguientes casos:

e CASO A: Si se verifica que el terreno o los terrenos se encuentran
inscritos en Registros Publicos a favor de MINEDU, sin embargo
presenta variaciones entre el area registrada y el area de terreno por
encima de las tolerancias permisibles, por lo que se requiere realizar
rectificacion de areas y linderos, se debera presentar una Acta de
compromiso de la UEI de gestionar el Saneamiento Fisico Legal
del Terreno y las rectificaciones registrales antes del inicio de la
elaboracion del Expediente Técnico, siempre y cuando la propuesta
técnica de arquitectura no se encuentra en parte del terreno que se
encuentra en conflicto o pendiente de regularizar.

e CASO B: Si se verifica que el terreno o los terrenos se encuentran
inscritos en Registros Publicos26 a favor de alguna entidad publica,
comunidad, etc., diferente al Ministerio de Educacion, se debera
presentar un listado de documentos minimos, los cuales se deben
adjuntar al proyecto, con la finalidad de acreditar que la voluntad del
titular registral del predio es realizar la afectacion en uso o
transferencia27. Ademas, se debe tener la factibilidad técnica para que
dicho predio pueda ser inscrito a favor de MINEDU, para lo cual se
debera presentar la documentaciéon como el arreglo institucional
general y el arreglo institucional especifico, con lo cual se puede dar
inicio al proceso de saneamiento fisico legal del predio a favor del
MINEDU. Se puede indicar el arreglo institucional especifico de acuerdo
con el titular registral que le corresponde como:

(1) Gobierno Regional: En caso el predio se encuentre registrado
a nombre del Gobierno regional, se debera presentar la Resoluciéon
ylo acuerdo de consejo que aprueba la afectacion a favor o
transferencia a favor del MINEDU.

(2) DRE / UGEL.: En caso el predio se encuentre registrado a nombre

de una Direccion Regional de Educacion (DRE) o una Unidad de
Gestion Educativa (UGEL), se debera presentar un documento en
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donde conste acto resolutivo de la entidad, aprobando la afectacion
en uso o transferencia a favor del MINEDU.

(3) Municipalidad: En caso el predio se encuentre registrado a
nombre de una Municipalidad Distrital o Provincial, se debera
presentar una Resolucion de Alcaldia y/o Acuerdo de Consejo donde
se autorice la transferencia o afectacién en uso a favor del MINEDU.
(4) COFOPRI: En caso el predio se encuentre con titulo de
propiedad a nombre de COFOPRI, se debera verificar en el titulo de
afectacion en uso a favor del MINEDU.

5) Comunidad: En caso el predio sea de propiedad de una
comunidad campesina o comunidad nativa, se debera cumplir con
los requisitos exigidos por la normatividad vigente para que pueda
ser donado o transferido para uso de educacion a favor del MINEDU,
o a favor de una Municipalidad, o Gobierno Regional que
posteriormente se comprometan a transferirlo a favor de MINEDU.

(6) Areas de Aportes Normativos: En caso el predio se encuentre
en un area destinada a un uso distinto a educacién (por ejemplo,
aportes obligatorios de habilitaciones urbanas para recreacion
publica como parques, servicios publicos complementarios como
salud, y/o usos comunales, vias, otros fines, etc.), la entidad que
ejecutara el proyecto debera gestionar y adjuntar un Informe de
DISAFIL o DRE, en el cual se indique que es factible realizar el
proceso de regularizacion del saneamiento fisico legal del terreno a
favor de MINEDU, y se indiquen las recomendaciones de los pasos
a seguir para dicha regularizacion.

En todos los casos, se debera presentar un acta de compromiso de la
UEI de gestionar el Saneamiento Fisico Legal del Terreno y las
rectificaciones registrales antes del inicio de la elaboracién del
Expediente Técnico.

Previo al inicio de la elaboracion del expediente técnico, el predio debera
encontrarse saneado a favor del MINEDU.

C.1.7. Descripcion de la situacion actual de los servicios basicos
De acuerdo con la visita de inspeccién realizada, se debera indicar si en la
localidad o centro poblado donde se ubica la institucion educativa se cuenta
con los servicios de agua, alcantarillado, electricidad, telefonia, internet, gas
natural, y si estos servicios se brindan o no a través de la red publica.

En caso de que no se cuente con red publica para los casos de agua y/o
alcantarillado, se requiere indicar el tipo de provision con la cual se brindan
los servicios de agua (pozo propio, rio, acequia, manantial, etc., camion
cisterna, pilén de uso publico (agua potable) y el servicio de alcantarillado
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(tanque séptico, tanque Imhoff, pozo percolador, zanja de filtracion, pozo de
tratamiento, pozo sin tratamiento, rio, acequia).

C.1.8. Descripcion de las caracteristicas fisicas del terreno

C.1.8.1.Informacién del terreno segtin Estudio Topografico o similar
Para determinar las caracteristicas del terreno, en el anexo de Diagnostico
se debe adjuntar un informe del estudio topografico que cumpla los
requerimientos indicados en la Norma Técnica de Criterios Generales de
Disefio para Infraestructura Educativa, el cual debe ser elaborado por un
profesional responsable (PR).

Asimismo, se debe tener en cuenta que, en aquellas |IEE cuyos terrenos
cuenten con una pendiente menor a 5%, bastara con la elaboracion de un
levantamiento topografico utilizando el método planimétrico, incluyendo el
levantamiento de la infraestructura existente. En el caso de aquellas IIEE
cuyos terrenos cuenten con una pendiente mayor o igual al 5%, se tendra
que realizar un levantamiento topografico utilizando los métodos
planimétrico y altimétrico, donde se contemple curvas de nivel trazadas
entre 0.20 m hasta un 1.00 m de equidistancia como maximo, teniendo en
cuenta la pendiente del terreno investigado. Las curvas deben proyectarse
incluso hasta las calles adyacentes.

Por lo tanto, en la FTE, se debe indicar informacion importante del terreno
segun el estudio topografico o similar de acuerdo con lo siguiente:

a) ¢Se adjunta Estudio Topografico u otro similar?: Seleccionar “Si”
o “No” segun corresponda.
b) ¢El terreno tiene Limites Definidos?: Seleccionar “Si" o “No”
segun corresponda.
c) ¢El terreno tiene Cerco Perimétrico?: Seleccionar “Si" o “No”
segun corresponda.
d) ¢Cudl es la Forma del Terreno?: Marcar con “X" si se trata de
Regular o irregular segun corresponda.
e) Indicar las Medidas del Terreno: Para lo cual se debe tener en
cuenta lo siguiente:
Area de Terreno: Indicar la superficie encerrada (mz2) dentro de
los linderos de la poligonal de los limites de propiedad un terreno
de un local educativo. (Se recomienda considerar lo indicado en
los documentos de propiedad).
Area Terreno Util: Indicar la superficie del terreno disponible
(m2) para el uso de infraestructura educativa. Se considera como
la diferencia entre el area total del terreno menos el area de
terreno que no se puede utilizar (por ejemplo, pendientes muy
inclinadas o accidentadas, terrenos que presente condiciones
inadecuadas, espejos de agua, etc.).
Perimetro del Terreno: Indicar la suma de las distancias de las
proyecciones de lineas reales o imaginarias del contorno que
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marca los limites de propiedad de un terreno. (Se recomienda
considera lo indicado en los documentos de propiedad).

f) ¢Cudl es el Tipo de Topografia del Terreno? Marcar con "X"
segun el valor de la pendiente en %, en funcién a la informacién del
estudio realizado, se debera indicar el tipo de topografia que
presenta el terreno: llano, inclinado, muy inclinado y/o accidentado.

g) Indicar las coordenadas UTM: Indicar las coordenadas UTM en "X"
y en “Y", las cuales deben corresponder a uno de los vértices del
terreno o al ingreso de local educativo.

C.1.8.2.Informacion del terreno segun Informe Técnico preliminar de

Mecanica de suelos o similar
Para determinar las caracteristicas del suelo, se debera considerar como
minimo un Informe Técnico Preliminar de Mecanicas de Suelos o similar,
el cual debe ser elaborado por un ingeniero civil como profesional
responsable (PR) y debe cumplir con los requerimientos indicados en item
10.2 Estudios Geotécnicos de la Norma Técnica de “Criterios Generales
de Disefio para Infraestructura Educativa” aprobada por Resolucién de
Secretaria General N° 239 — 2018 — MINEDU.
Por lo tanto, en la FTE, se busca contar con informacion de la capacidad
portante del suelo; asi como, descartar riesgos para la ejecucion del
proyecto como la presencia de rellenos no controlados y nivel freatico
superficial, que ha sido verificado por un profesional responsable, en ese
sentido se requiere indicar lo siguiente:

a) ¢Se Adjunta el Informe Técnico Preliminar de Mecanicas de

Suelos o Similar? Seleccionar “Si” 0 “No” segun corresponda.

b) Indicar la Capacidad portante del terreno en kg/cm2.

c) Indicar la Profundidad del Nivel Freatico en m.

d) Indicar el Tipo de Suelo (Marcar con "X").

e) Indicar el Nombre y Cddigo de Colegiatura (CIP), del profesional

responsable.

Asimismo, como parte de las conclusiones del Informe Técnico Preliminar
de Mecanicas de Suelos, se debera indicar las consideraciones necesarias
y el tipo de analisis que se debe requerir en el Estudio de Mecanica de
Suelos, en la etapa de ejecucién para la elaboracion y aprobacion del
expediente técnico, considerando que el EMS, es un estudio geotécnico de
mayor complejidad y es de obligatorio cumplimiento de acuerdo con lo
sefialado en los casos que establezca la Norma de Suelos y Cimentaciones
E. 050 del RNE.

C.1.9. Situacién actual del local educativo

C.1.9.1.Descripcion de las condiciones de la Infraestructura Existente
La descripcion de las Condiciones de la Infraestructura Existente debe estar
sustentada en un Informe de diagnéstico de la infraestructura educativa
existente suscrito por un Arquitecto y/o Ingeniero Civil, que esté contenido
en el anexo de Diagnostico, en donde se identifique la informacion
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importante de estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas,
instalaciones sanitarias, etc., que permita identificar el grado que se requiere
intervenir con el proyecto de inversion.

En la informacién complementaria se debe verificar el cumplimiento de la
normatividad vigente.

Dicha informacién debe indicarse en la ficha estandar de manera resumida
en concordancia a la informacién de los planos e informe de levantamiento
de la situacion actual.

C.1.9.2.Diagnéstico de los Activos Estratégicos existentes de infraestructura
en edificaciones

En la ficha estandar se debera considerar el analisis de los activos

estratégicos de infraestructura existentes agrupados de la siguiente manera:

e Ambientes basicos para nivel inicial (Aula de Educacién Inicial, Sala
de Psicomotricidad, Sala de Usos Muttiples).

e Ambientes Basicos del Nivel Primaria (Aula de Educacion Primaria,
Aula de Innovacion Pedagoégica, Laboratorios y/o Talleres, Biblioteca
Escolar, Sala de Usos Muiltiples).

e Ambientes Basicos del Nivel Secundario (Aula de Educacion
Secundaria, Aula de Innovacion Pedagdgica, Laboratorios y/o Talleres,
Biblioteca Escolar, Auditorio, Sala de Usos Multiples).

o Ambientes Complementarios (Ambiente de Administracién y/o
Gestion Pedagégica, Ambiente de preparacién y expendio de
alimentos, Ambientes de servicios generales, Depdésitos, Ambiente de
Residencia, SS.HH. y/o Vestidores).

Para cada uno se deberd indicar la cantidad de total de activos existentes y

definir la cantidad de activos segun los tipos de intervencion recomendadas

(no requiere intervencion, reforzar, remodelar, rehabilitar, demoler y sustituir

y/o solo demoler). Se debe tener en cuenta lo siguiente:

e Numero de Activos que No Requieren Intervencion: Indicar la
cantidad de activos existentes que no requieren intervencion debido a
que los Activos de infraestructura cumplen con los estandares
normativos del sector (seguridad, habitabilidad y confort). No se
requiere realizar intervenciones en elementos estructurales ni en
elementos no estructurales que modifiquen su situacion actual.

e Numero de Activos en Regular Estado: Indicar la cantidad de activos
existentes que se requiere intervenir parcialmente en elementos
estructurales y/o no estructurales, con la finalidad de cumplir con los
estandares normativos del sector (seguridad, habitabilidad y confort),
mediante acciones para reforzar, remodelar y/o rehabilitar, que se
describen a continuacion:

- Reforzar: Indicar la cantidad de Activos de infraestructura
existentes en los cuales se requiere realizar el reforzamiento de
alguno de sus elementos estructurales (columnas, placas, vigas,
losas, zapatas, etc.).
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- Remodelar: Indicar la cantidad de activos de infraestructura
existentes en los cuales se requieren cambiar el uso y/o mejorar
las condiciones actuales y/o se requiere realizar mejoras
sustanciales en el tipo de alguno de sus elementos constructivos
no estructurales.

- Rehabilitar: Indicar la cantidad de activos de infraestructura
existentes cuyo dafio requiere el reemplazo o arreglo parcial o total
en algun de sus elementos constructivos no estructurales.

e Numero de activos que se requieren demoler: Indicar la cantidad de
activos existentes que se encuentran en mal o pésimo estado de
conservacién que se requieren intervenir totaimente con su demolicién,
debido a que no cumple con la normatividad vigente por su antigiedad,
han sido ejecutados sin supervision técnica, presentan un sistema
estructural inadecuado, se encuentran en zona de riesgo por lo que
presentan alto riesgo que ponen en el peligro la vida de los usuarios
ante un eminente colapso de la estructura.

En caso se tenga Activos Estratégicos que se utilicen en forma compartida
como ambientes basicos de dos o mas niveles educativos (inicial, primaria o
secundaria), sélo se debe considerar contabilizar como ambiente basico del
nivel educativo mas significativo en funcién al mayor nimero de alumnos
que se atiende en dicho ambiente y detallar dicha situacion en el comentario.

C.1.9.3.Diagnéstico de los Activos estratégicos existentes en infraestructura
en obras exteriores
En la ficha para cada uno de los activos estratégicos de obras exteriores, se
debera marcar con “SI” o “NO” a las preguntas: ;En la IE se cuenta con
dicho activo? y si ¢ Se requiere intervenir?, asi como se debe indicar que tipo
de intervencion se requiere (reforzar, remodelar, rehabilitar y/o demoler).

C.1.9.4.Descripcion de las condiciones del mobiliario y equipos existentes
En este item se debera indicar en la ficha estandar de manera resumida la
descripcidn de las condiciones de los activos estratégicos de mobiliarios y
equipos, en las que se indique una descripcién cualitativa y cuantitativa del
mobiliario escolar existente, por ejemplo indicar el estado de Mobiliario de
Aulas de Nivel Inicial (mesas, sillas, escritorio, estante, etc.), estado del
Mobiliario Administrativo (escritorios, estantes, etc.) indicando cantidades y
estado de conservacion, de ser necesario afio de adquisicion. Esta
descripcion debera estar sustentada en los informes anexos de la ficha
técnica, en donde se considere la evaluacion de las condiciones fisicas de
los mobiliarios y equipos, verificando el estado de conservacion, antigiledad,
cantidad y si es suficiente y adecuado para los alumnos de acuerdo con su
edad. En caso de identificarse mobiliarios y/o equipos que se requieran
optimizar, se debera cuantificar en el activo estratégico que corresponda. Se
recomienda consignar la informacion en un cuadro.
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C.1.10. Descripcion de peligros

En la ficha se debera identificar los peligros naturales potenciales que han
ocurrido o pueden ocurrir en la zona (localidad/centro poblado) asi como cual
es su nivel de peligro (bajo, medio, alto, muy aito), segun la tipologla,
frecuencia, severidad. Se debera indicar si alguno de los peligros
identificados tiene antecedentes de ocurrencia y en qué afio ha ocurrido.
Asi mismo, se debera indicar si la |.E. ha sido afectada, cuando ha ocurrido
alguno de los eventos identificados, si dicho peligro se puede mitigar y si en
el evento ocurrido se ha afectado algun activo de la |E (Aulas, Ambiente con
Computadoras, Ambiente administrativo, Otros Ambientes, Redes
Exteriores, Cerco Perimétrico, Mobiliarios, Equipamientos).

En ese sentido, en caso la |E ha sido afectada por algun peligro, se debera
indicar: ¢Si la IE fue afectada por el fenémeno del nifio?, ;Cudl ha sido el
peligro que ha causado la mayor afectacién a la IE a causa del FEN
(Fenémeno del Nifio)? y ¢ En qué afio se ha producido?

Dicha informacién debe indicarse en la FTE de manera resumida y
completarse en el cuadro correspondiente. Adicionalmente, debera estar
sustentada en los Informes anexos de la FTE, donde un profesional
responsable, debera elaborar el Estudio de Peligros y Analisis de Riesgo de
acuerdo con la normativa vigente que complemente el Diagnéstico de la
Situacion Actual, para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:

(i) Ley N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestién de
Riesgo de Desastres.

(ii) RJ N° 112-2014-CENEPRED/ que aprueba la Directiva N°
009-2014-CENEPRED/J Procedimiento para la Evaluacién de
Riesgos originados por Fenébmenos Naturales y que aprueba
el Manual para la Evaluacién de Riesgos Originados por
Fenémenos Naturales.

(i) RJ N° 058-2020-CENEPRED/J que aprueba los Lineamientos
para la elaboracion del Informe de Evaluacion del Riesgo de
Desastres en Proyectos de Infraestructura Educativa.

Por lo tanto, en los informes correspondientes, se debe identificar los tipos
de peligros identificados (inundacién, movimiento de masas, liuvias intensas,
sismos, etc.), describir y mostrar mediante planos, croquis, fotografias y/o
imagenes, las distancias, pendientes, alturas, diferencia de costas, tamario
de rocas, tipos de suelos u otros que se crea conveniente describir, que
permita determinar y justificar el nivel de peligros. Los informes deben estar
enfocados en identificar los peligros potenciales a los cuales estan
expuestos la localidad o centro poblado y el terreno de la Institucion
Educativa en donde se va a implementar el proyecto de inversion.
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C.2. Justificacion del Proyecto de Inversion

1.1.1. Problema Central y Objetivo del Proyecto de Inversion

C.2.1.1.Descripcién del Problema Central
De acuerdo con el diagnéstico de la situacion actual, se ha estandarizado el
problema central, el mismo que esta referido a la situacion negativa que
afecta al local educativo y sus Unidades Productoras, los beneficiarios
identificados desde el lado de la demanda segun nivel del servicio educativo
y su ambito de influencia, el cual se justifica segun el arbol de causas y
efectos.

C.2.1.2.Descripcién del Objetivo Central
El objetivo central se originara al revertir la situacion negativa identificada en
el problema central, es decir la situacién deseada con el proyecto de
inversién. En ese sentido, en la FTE se ha estandarizado el objetivo central,
el cual se justifica en el arbol de medios y fines.

C.2.1.3.Indicador de brecha que permite medir el logro del objetivo central del
proyecto
De acuerdo con la informacién considerada en la FTE con respecto a los
servicios y brechas, de manera sistematizada se va a identificar el indicador
de brecha que permitiran medir el logro del objetivo central del proyecto de
inversion. En cuanto a la unidad de medida, ésta ya se encuentra
predeterminada como %. Solo se debera digitar la Meta que se espera lograr
cumplir con la intervencion y la fuente de informacion.

C.3. Alternativa del Proyecto de Inversién
El planteamiento de la alternativa de solucion tiene relacion directa con el
objetivo central, los medios fundamentales y las acciones para lograrlo, las
cuales han sido planteadas de manera estandarizada.

Asimismo, se ha identificado que las variables como (1) tamafio, (2)
localizacién, (3) tecnologia y (4) momento 6ptimo, se encuentran definidas
de manera estandarizada por lo que el tamafio y las tecnologias dependen
de la demanda y las normas del sector, la localizacion esta condicionada a
la ubicacion del terreno del local educativo que se encuentre debidamente
registrado o con arreglos institucionales y el momento 6ptimo que dependera
de la entidad y la ubicaciéon. En ese sentido, se plantea una alternativa 1
(Recomendada), como alternativa de solucién unica, en la cual se detalla las
metas que se consideran en el proyecto de manera sistematizada, con
informacion de los anexos 01 ,02 y 03. En el caso particular que se tenga
alguna variacion de las variables antes sefaladas, se debera detallar de
manera manual la alternativa 2.
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C.4. Estimacién de demanda, namero de aulas y capacidad de produccion

C.4.1. Horizonte de evaluacion

El horizonte de evaluacién surge de la suma de tiempos que demandan el
horizonte de inversién mas el tiempo del horizonte de funcionamiento, para
ello en la Ficha Técnica se debe indicar la informacion del nimero de meses
que demanda las actividades propias de “elaboracion y aprobacion del
Expediente Técnico” y b) de la Ejecucién y liquidaciéon de obra”. Por su parte
en cuanto al horizonte de funcionamiento se recomienda considerar 10 afios,
caso contrario la UF podra sustentar otro tiempo para este horizonte.

C.4.2,Principales parametros y supuestos que se han asumido para la
proyeccién de la demanda
En este item, se debera describir las fuentes de informacion y la metodologia
empleada en la estimacion de la demanda, asi como describir los principales
parametros y supuestos utilizados. Para obtener la proyeccién de la demanda
efectiva con y sin proyecto se debe tener en cuenta los siguientes conceptos:

o Poblaciéon demandante referencial: Es la poblacion localizada en el
area de estudio y/o influencia de la |E vinculada con el objetivo o el
propdsito del Pl, es decir la poblacion referencial vendria a ser la
poblacion del distrito.

e Poblaciéon demandante potencial: Es la poblacion afectada, aquella
que vive en el area de influencia, la cual corresponde al grupo etario de
acuerdo con el nivel educativo de Educacion Basica que brinde la IE a
ser atendida con el proyecto, cabe resaltar que dicha poblacion se
desprende del andlisis de la poblacion referencial.

En ambos casos, para la estimacion numérica de cada una de las poblaciones
descritas, recurrimos a la informaciéon oficial del Instituto Nacional de
Estadistica e Informatica — INEI (Censo 2007 — 2017), de no disponer de dicha
informacion, se podra trabajar en base a la informacién estadistica de la
Direccion Regional de Salud — DIRESA, ubicando al establecimiento de salud
mas cercano a la |IE. En el caso extremo de no disponer de ningun tipo de
fuente de informacion estadistica, se recomienda realizar en el area de
influencia ya delimitada, un empadronamiento de los nifios y/o adolescentes
pertenecientes al rango de edad correspondiente al nivel educativo que se
esté analizando.

Si bien el calculo de la poblacion potencial es un estimado, se trata de ser lo
mas cercano posible a la cantidad de habitantes del area de influencia.

Una vez obtenida la informacién estadistica, se debera proceder a la
proyeccion de la poblacion demandante (Referencial y Potencial) en el afio “n”
segun el horizonte del proyecto, para lo cual deberemos hallar el valor de la
tasa de crecimiento poblacional ya que a partir de ésta realizaremos las
proyecciones a nivel departamental, provincial, distrital y/o centro poblado,
pudiéndose presentar los siguientes casos para los cuales describimos
algunas recomendaciones:
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- Tasa de crecimiento poblacional positiva: Debera hacerse la
comparacion entre las tasas calculadas (departamental, provincial, distrital
y/o centro poblado), para de esta forma considerar la tasa de crecimiento
mas conservadora y adecuada al area de influencia. Asimismo, debe
tenerse en cuenta la zona en donde se ubica la |E (urbana o rural), puesto
que muchas veces a pesar de que la poblacion del area de influencia es
100% rural, en la practica suelen utilizar tasas de crecimiento del
departamento o provincia, las cuales tienden a ser mas urbanas y no
evidencian el crecimiento de la poblacion afectada.

- Tasa de crecimiento poblacional negativa: Debera hacerse la
comparacioén entre las tasas calculadas, para de esta forma utilizar la tasa
no negativa mas conservadora posible. Si se presentase el caso en que
todas las tasas obtenidas son negativas, se recomienda considerar un
crecimiento poblacional constante (0%).

e Demanda efectiva y su proyecciéon: Debera ser calculada en la
situacion sin y con proyecto, para ello se utilizaran parametros y
supuestos que deberan ser detallados y justificados en los cuadros de
“Descripcién de los principales parametros utilizados” y el cuadro
“Descripcién de los principales supuestos utilizados”.

Una vez establecidos los principales parametros y supuestos para la
formulacion del proyecto, se debe proceder con la determinacion y proyeccion
de la demanda efectiva con y sin proyecto.

Proyeccion de la demanda efectiva sin Proyecto: Es parte de la poblacion
demandante potencial y estd conformada por los nifios, nifias y/o
adolescentes, segun el nivel educativo en que se esté interviniendo,
matriculados en la IE a intervenir con el proyecto. Su fuente de informacion
puede ser obtenida a través del ESCALE-MINEDU y/o las néminas de
matricula de la IE.

Para calcular la demanda efectiva sin proyecto se recomienda hacer un
andlisis de tendencia de matriculas historicas, usando como minimo los
ultimos 5 afios, para de esta forma calcular la tasa promedio de crecimiento
geomeétrica, con la cual se realizara la proyeccion y se evidenciara el
comportamiento de la matricula en la situacion sin proyecto.

Proyecciéon de la demanda efectiva con Proyecto: Resulta del analisis de
la demanda efectiva sin proyecto y la poblacion potencial no atendida, ya que
ésta se define como el total de alumnos que viene asistiendo a la IE mas
aquellos que pretendemos cubrir con el proyecto. Si bien para su calculo
existen muchas metodologias, lo importante es que una vez determinada
correctamente la poblacion no atendida, ésta sea incorporada al calculo de la
demanda con proyecto.
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Cabe resaltar que en el caso de que las tasas de matricula, desaprobados y
retirados sean muy fluctuantes o no significativas, no sera necesario
considerar dichas tasas en el calculo de la demanda efectiva con proyecto.
Esto dependera de las caracteristicas de la IE a intervenir.

C.4.3.Balance de Oferta y Demanda (O y D) de los servicios de Educacién
Inicial, Primaria y/o Secundaria
La determinacion de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluacion,
se determina a partir de la comparacion entre la demanda con proyecto y la
oferta optimizada estimada en el diagnéstico de la UP.

Brecha del Proyecto = Oferta (optimizada) -~ Demanda de
servicios con proyecto

La FTE, considera en el item C.4.3 “Balance de Oferta y Demanda de los
servicios de educacién inicial, primaria y/o secundaria”. La aplicacion de dicho
cuadro permite obtener las brechas en funcién del numero de alumnos,
asimismo se ha considerado el andlisis para la estimacién del nimero de aulas
pedagdgicas de acuerdo con la demanda de alumnos, nimero de alumnos
por aula, niumero de secciones, tumos, etc., de manera sistematizada.

C.4.3.1.Balance del servicio de Educacién Inicial Ciclo 1 y Il

Este item, presenta un cuadro cuya aplicacion permitira obtener las brechas
en funcién al numero de alumnos que demandaran los servicios de educacién
Inicial del Ciclo 1 y 2. Por lo que se requiere para cada una de las edades y
cada afio del horizonte del proyecto se indique la cantidad de alumnos que
corresponde a la oferta optimizada y la cantidad de alumnos que corresponde
a la demanda efectiva con proyecto, por lo que la brecha de alumnos se
obtiene de la diferencia de éstas.

C.4.3.2.Balance del servicio de Educacion Primaria

Este item, presenta un cuadro cuya aplicacion permitira obtener las brechas
en funcién al numero de alumnos que demandaran los servicios de educacion
primaria. Por lo que se requiere para cada una de las edades y cada afio del
horizonte del proyecto se indique la cantidad de alumnos que corresponde a
la oferta optimizada y la cantidad de alumnos que corresponde a la demanda
efectiva con proyecto, por lo que la brecha de alumnos se obtiene de la
diferencia de éstas.

C.4.3.3.Balance del Servicio del Educacion Secundaria

Este item, presenta un cuadro cuya aplicacion permitira obtener las brechas
en funcién al numero de alumnos que demandaran los servicios de educacion
secundaria. Por lo que se requiere para cada una de las edades y cada afio
del horizonte del proyecto se indique la cantidad de alumnos que corresponde
a la oferta optimizada y la cantidad de alumnos que corresponde a la demanda
efectiva con proyecto, por lo que la brecha de alumnos se obtiene de la
diferencia de éstas.
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C.4.4. Beneficios Directos

Este item presenta un cuadro que permite obtener la cantidad de alumnos o
estudiantes beneficiados segun el servicio educativo durante el horizonte de
evaluacién del proyecto. Dichos valores se obtienen automéaticamente
tomando para ello los valores del ultimo afio de la proyeccion de la demanda
para cada uno de los niveles educativo. Asimismo, reporta automaticamente
los valores del total de beneficiarios durante todo el horizonte del proyecto en
funcion a los valores proyectados en los cuadros de la proyeccion de la
demanda.

C.4.5. Andlisis Técnico del tamaiio del Proyecto (Estimacién de Aulas)

De acuerdo con la proyeccion de la demanda que se observa en el item C4.3
Balance de Oferta y Demanda (O y D) de los Servicios de Educacion inicial,
primaria y secundaria, se debe estimar la cantidad de aulas pedagdgicas con
maxima cantidad de alumnos que se requieren en la situaciéon con proyecto,
por lo que se deberan estimar en los cuadros siguientes. Dicha estimacién se
realiza para cada edad o grado en cada servicio (inicial, primaria y/o
secundaria).

Para ello en los cuadros correspondientes, solo se debera llenar en las celdas
de color gris, la demas informacion se procesara de forma automatica.

e Demanda alumnos: Se debe identificar el nimero maximo de alumnos
que demanda el servicio educativo, para lo cual se debe considerar los
cuadros del Balance de oferta y demanda de los servicios
correspondiente en el horizonte del proyecto (10 afios), se recomienda
tomar la informacion del Gltimo afio de proyeccién de la demanda.

e Max. alumnos por aula: Se debe indicar el maximo numero de
alumnos por aula, que corresponde segun los estandares normativos
del sector para el nivel correspondiente (segun el tamafio de las aulas
y los indices de ocupacion).

o Numero de secciones: Este valor se obtiene automaticamente segun
la demanda alumnos y el nimero maximo de alumnos por aulas
indicados en los items anteriores (la celda contiene una formula que
arroja resultados en valores enteros).

e Numero de secciones turno maiiana: Se debe indicar el nimero de
secciones con los que viene operando la institucién educativa en el
turno mafana.

e Numero de secciones turno tarde: Este valor se obtiene
automaticamente.

e Demanda de aulas: Este valor se obtiene automaticamente.

o Oferta optimizada de aulas: Se debe indicar el nimero de aulas
existentes que se conservan en la situacion con proyecto y se
consideran como oferta optimizada para cada uno de los grados o
edades.

e Brecha de aulas: El valor de esta celda se obtiene automaticamente a
través de la diferencia entre la oferta optimizada de aulas y la demanda

de aulas.
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* Requerimiento de Aulas Funcionales-JEC: Se considera la cantidad
de aulas nuevas que efectivamente se puede atender por el proyecto,
solo para los casos de |l.EE que presenten el Modelo Pedagégico de
Jornada Escolar Completa, segun el anélisis de las horas de ocupacion
para las aulas funcionales (segun el plan curricular de la IE) y la brecha
estimada, asi como las condiciones del local educativo para albergar a
toda la demanda en el nivel secundario.

C.4.6.Capacidad de Produccion

Este item, presenta un cuadro que la Unidad Formuladora debera completar
considerando lo siguiente segun el servicio de inicial, primaria, secundaria:

e Capacidad actual: Es la capacidad efectiva de una UP, dadas sus
actuales limitaciones operativas. Refleja las condiciones de prestacion
del servicio, antes de ser intervenidas por el proyecto de inversion. Para
el caso de las UP de los servicios asociados a la modalidad de EBR, se
refiere a la oferta actual que se puede brindar en la UP segun sus
actuales limitaciones operativas. Se calcula identificando la maxima
capacidad de alumnos de las aulas existentes que se encuentran
actualmente en buenas o regulares condiciones, de acuerdo a sus
areas y los indices de ocupacion para cada aula, segun sus estandares
normativos vigentes.

e Capacidad optimizada: Se refiere a la capacidad de alumnos que
pueden ser atendidos en aulas existentes optimizadas, es decir que
cumplen con condiciones minimas en cuanto a la estructura y
funcionalidad por lo que con intervenciones de rehabilitacién o
reforzamiento cumplen con los estandares sectoriales y no requieren
demolerse, para su determinacion de la capacidad se requiere indicar
el nimero de aulas optimizadas, el area de cada aula, el indice de
ocupacion normativo (segun el nivel educativo), con lo que se obtiene
de manera sistematizada el namero de alumnos.

e Capacidad con proyecto: Es la capacidad efectiva de una UP luego
de ser intervenida por el proyecto de inversion. Para el caso de las UP
que brindan el servicio de la modalidad de EBR, se refiere a la oferta
que se puede brindar en una UP luego de ser intervenida. Se calcula
identificando la maxima capacidad de alumnos de las aulas que se
encuentren en buenas o regulares condicioness de la UP intervenida,
de acuerdo a sus areas y los indices de ocupacion para cada aula,
segun sus estandares normativos vigentes.

C.5. Unidad Productora, acciones, costos de inversion y cronograma de
inversion

C.5.1. Metas fisicas, cosos y plazos (sistematizado)
En el cuadro C5.1 Metas fisicas, costos y plazos, de la Ficha Técnica
Estandar, se consolida la informacién de manera sistematizada de los costos
de inversion a precios de mercado que previamente se debe desarrollar
detalladamente en anexos de la ficha: Registro de C.U. (anexo 01),
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presupuestos de infraestructura (anexo 02), presupuesto de mobiliario y
equipamiento (anexo 03).

Las metas fisicas de la propuesta técnica, deberan estar justificadas de
acuerdo con la cantidad de aulas requeridas segun el andlisis de la demanda
y la oferta, el programa arquitectonico con los ambientes basicos y
complementarios necesarios para que se cumpla con las Normas Técnicas de
Disefio de Locales Escolares, asi como también de los Otros Espacios y
Estructuras Exteriores sefialadas en las Normas Técnicas con la finalidad
cerrar la brecha de calidad de la Institucion Educativa (Adecuada capacidad
instalada para brindar el servicio educativo de inicial, primaria, secundaria y/o
educacion basica alternativa).

En ese sentido, los costos de inversién de infraestructura deben presentarse
consignando a nivel de activos estratégicos, para lo cual deben utilizarse como
fuente de informacién secundaria los costos unitarios referenciales
establecidos por la UGEO-PRONIED, o asumir costos unitarios diferentes
debidamente justificados.

En el caso de presentarse costos unitarios que no estan vinculados a acciones
sobre los activos estratégicos45, dicho costos unitarios se debera prorratear
de manera proporcional a los activos estratégicos identificados, segun su
unidad de medida (m2).

Asimismo, en cuanto a los plazos, se debera indicar las fechas de inicio y
término del expediente técnico y de la ejecucion fisica.

C.5.2. Costo total de inversién
El presente item consolida la informacion de presupuesto que de manera
sistematizada previamente ha sido registrada en anexos de la ficha:

(A) Costo total de Inversion de Infraestructura (De acuerdo con la informacion
del Anexo 2).

(B) Costo total de Inversiéon de Mobiliario y Equipamiento (De acuerdo con la
informacion del Anexo 3),

(C) Costo total de Inversion de Otros Factores Productivos (De acuerdo con
la informacién del Anexo 2).

En OTROS COSTOS, se debe detallar los costos de “Gestion del proyecto”,
‘Expedientes técnicos o Documentos Equivalentes”, “Supervisién”,
“Liquidacion”, lo cuales se detallan a continuacion:

a) Gestion del Proyecto: Se refiere a los costos que no estan vinculados
directamente con alguna accién considerada en el proyecto pero que son
indispensables para que este se ejecute y pueda gestionarse
adecuadamente hasta lograr su culminacién y puesta en funcionamiento,

por ejemplo:
40
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e Costos de elaboracion de los términos de referencia para contratar
estudios especializados o estudios detallados, cuando se requiere
contratar a un profesional ad hoc.

e Costos por la obtencién de las licencias de Construccion, permisos y
certificaciones, entre otros.

e Costos por los tramites documentarios en las entidades prestadoras
de servicios publicos (Agua-Desagie, Energia Eléctrica, Telefonia,
Internet y gas).

e Costos de saneamiento fisico legal de los terrenos que ocupa las
11.EE.

e Costos de tramites administrativos.

e Costos de gestion del proyecto, con personal técnico los cuales
estaran sustentados en el planteamiento de la gestion del proyecto en
la fase de inversion.

b) Expediente Técnico o Documento Equivalente: Se refiere a los costos
que se definan para la elaboracién de estudios definitivos, estudios
complementarios y/o documentos equivalentes que deben tener el
sustento de manera desagregada en donde se indique la cantidad de
personal técnico y administrativo, asi como los bienes requeridos de
acuerdo con una duraciéon que se presenta como anexo del estudio.

c) Supervision: Se refiere a los costos para la supervision de la ejecucion
de la obra, en donde se debera considerar al personal técnico y
administrativo y los bienes necesarios que se presenta de manera
detallada como anexo al estudio.

d) Liquidacién: Se refiere a los costos de la liquidacion de la obra, en caso
no se haya considerado en los costos de supervision, como por ejemplo
en caso de la modalidad de administracion directa, se tiene que realizar
la liquidacion técnica y financiera del proyecto, por lo que se debera indicar
el personal técnico y administrativo y los bienes necesarios que se
presenta de manera detallada como anexo al estudio.

C.5.3. Cronograma de inversion segiin componentes
En este item se requiere indicar la fecha de inicio de ejecucion del proyecto
(por ejemplo: mes y afio), tipo de periodo considerado (por ejemplo: mes o
trimestre) y numero de periodos (por ejemplo: nimero de meses o numero
de trimestres).

De acuerdo con el cronograma de inversion se debe marcar la ejecuciéon de
la obra de manera mensual y consecutiva y el costo estimado de la inversion
de cada uno de los factores productivos del proyecto.

C.5.4. Monto de inversién financiado con recursos publicos
Se debera responder con Si o NO a la pregunta ¢ el proyecto tiene aporte de
los beneficiarios?, en el caso de responder afirmativamente, se debera
consignar el monto del aporte en soles y la fuente del recurso.
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C.5.5.Cronograma de metas fisicas
Este item, presenta un cuadro con el cronograma de metas fisicas en donde
se indica las metas fisicas de acuerdo con la unidad de medida
representativa que corresponde a cada factor productivo (infraestructura,
mobiliario, equipamiento, etc.), indicando las medidas en cada periodo
indicado (numero de meses o trimestres), que representa el avance fisico
programado.

C.5.6. Monto de inversion a precios sociales
Este item, presenta un cuadro en el cual se debera consignar el costo de la
inversion (costo total del proyecto) a precios de mercado y precios sociales
por cada alternativa desarrollada.

El costo de inversion a precios de mercado de la alternativa 1, se considera
de manera sistematizada, de acuerdo con la informaciéon indicada en los
Anexos 01,02 y 03. En caso de considerar una altenativa 2, se debera
indicar de manera manual segun el presupuesto que se haya estimado.

El costo de inversién a precios sociales de la alternativa 1 y/o 2, se debera
consignar los costos de inversidn a precios sociales, aplicando a los precios
de mercado los Factores de Correccion que reflejan las distorsiones o
imperfecciones del mercado, factores que son determinados por el MEF
(Anexo N° 11 Parametros de Evaluacion Social).

Se debera tener como referencia la Nota Técnica para el uso de los Precios
Sociales en la Evaluacion Social de Proyectos de Inversion y su aplicativo,
aprobados por el MEF mediante Resolucién Directoral N° 006-2021-
EF/63.01.46.

C.6. Operacion y Mantenimiento
Se debera indicar la fecha prevista de inicio de operaciéon y mantenimiento,
asi como el horizonte de funcionamiento en afos.

Para los costos de mantenimiento se sugiere revisar las partidas que se
asignan a cada |E por afio. Para el aifio 2019 se emitié la Resolucion
Directoral Ejecutiva N° 005-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED que aprueba el
“Listado de Locales Educativos que forman parte del Programa de
Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de los Locales Educativos
para el afio 2019".

C.7. Criterios de decision de inversion
La metodologia utilizada es el costo-eficiencia, por lo que en este item se
presenta un cuadro que consolida informacion sobre el Valor Actual de
Costos (VAC), los Beneficiarios Directos y el Costo por beneficiarios directos
para cada una de las alternativas identificadas.
e El Valor actual de costos (VAC), debe indicarse de acuerdo con la
estimacion de costos de inversion total a precios sociales (aplicando
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los factores de correccion), los mismos que deben ser sustentados en
el anexo de formulacién y evaluacién del proyecto de inversion.

e Los Beneficiarios Directos, se estima de manera sistematizada de
acuerdo con la sumatoria del total de alumnos en el horizonte del
proyecto (10 afios) que se ha estimado de la proyeccion de la
demanda en cada uno de los niveles educativos.

e EI Costo por beneficiarios directos, se estima de manera
sistematizada un ratio de costos/ eficiencia, dado por la VAC /
Beneficiarios Directos.

C.8. Anadlisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

C.8.1. Analisis de sostenibilidad
La sostenibilidad de un PI es la capacidad para producir el servicio educativo
de manera ininterrumpida y adecuada a lo largo de su vida (MEF, 2011).
Para este punto se debera indicar la fuente de financiamiento para la fase de
ejecucion y la fase de funcionamiento (costos de operacién y mantenimiento),
informaciéon que debera ser validada mediante documentacién como actas de
compromiso, convenios, autorizaciones entre los diferentes actores como la
DRE, UGEL, direccion de la IE, padres de familia entre otros. En el caso de
las I.EE. publicas de gestion directa, las dependencias encargadas son la
UGEL y la DRE.
Incluir informacion sobre la capacidad de gestion de la Unidad Ejecutora de
Inversién asignada para el proyecto (experiencia institucional, recursos
humanos calificados en cantidad suficiente, disponibilidad de recurso
econdémico, equipamiento, logistica, etc.), informacién sobre su organizacién
y el area técnica encargada del proyecto.

C.8.2. Identificacion de las Medidas de reduccion de riesgos en el proyecto
de inversion
Segun los peligros identificados por Fenémenos Naturales que afectan a la IE
y sus niveles de peligros, se debera también determinar en la Ficha Técnica
Estandar el nivel de vuinerabilidad (bajo, medio, alto, muy alto), con lo cual se
debe obtener el nivel de riesgo (bajo, medio, alto, muy alto), segun las cuales
se debe plantear ;Cuales son las Medidas de Reduccién de Riesgo (MRR) en
el contexto de cambio climatico?, y si ;Se consideran estas MRR en el
presupuesto de Ejecucion de Obra?

Dicha informacion debe indicarse en la Ficha Técnica Estandar de manera de

manera resumida y debera estar sustentada en el informe anexo de la FTE en
donde se tenga las siguientes consideraciones:

e Se debe elaborar el informe en base a la informacién de campo, el

cual debe mencionar cuales son las Medidas de Reduccién de Riesgo

(MRR) de los peligros identificados por la acciéon de Fenémenos

Naturales, ademas debiéndose mencionar cuales son las MRR que

se optan, por ejemplo: los muros de contencién planteados como

43

Documento Nro: 001-2024267116. Esta es una copia 4 ! de un J del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN, generado en concordancia por

lo en la ley 27269. e

gl pueden ser contrastada a traves de la siguiente direccion web

https. gob pe’ ig 7b5q4301q8247q9d7cc4b26914&anex=1711169

z
X, DE SHATCION N

“ D
&




GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-GRSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE
FICHA TECNICA ESTANDAR DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE. 00820 DEL CENTRO POBLADO GANIMIDES, DISTRITO DE
MOYOBAMBA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” CON CODIGO DE IDEA N° 277260.

GOBIERNO REGIONAL

SAN MARTIN

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

OFICINA DE COORDINACION DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA - GRI

~ASO DFL AICENTENARKO, DE La GONSOLINDACHIN DE SUESTRA [N DFPEXDENCLA VL BE 14 CONMEMORACION DF Laj BEROICAS BATALLAS DEJUNN VAVACUCHD®

MRR ante deslizamiento y terrenos en pendiente y que han sido
considerados en el costo de la infraestructura propuesta.

e Se debe realizar el andlisis correspondiente que permita una
estimacion cualitativa y preliminar del riesgo ante peligros debido a
eventos de la geodinamica terrestre o eventos hidrometereolégicos;
con el fin de salvaguardar la vida humana, su patrimonio, asi como la
infraestructura publica expuesta.

e En cuanto al riesgo sismico y otros aspectos técnicos, se recomienda
que la UEI verifique que la propuesta estructural del expediente
técnico (verificar en los planos de todas especialidades), que se
cumple con lo establecido en la Norma E.030 del RNE, en donde se
indica que las Edificaciones de Educacion son Edificaciones
Esenciales (Tipo A2) y cumple con la Norma Técnica de Criterios
Generales de Disefio para Infraestructura Educativad7 aprobada
mediante Resolucion de Secretaria General N°239-2018-MINEDU del
03.0ct.2018. Por lo que verifica que se tiene un sistema estructural
dual (con resistencia a la rigidez lateral con placas y columnas (TIPO
T y/o L) en ambas direcciones) y cuenta con la adecuada junta de
separacion entre las columnas en T y los muros o parapetos de las
ventanas altas o bajas de los ambientes.

e Se debe anexar mapas de peligros, los croquis solicitados y fotos de
la visita de campo, panel fotografico descriptivo de los peligros
identificados por fenémenos naturales, en donde se identifique
niveles, distancias, diferencias de cotas, intensidad, etc.

C.8.3. Costos de inversion asociados a las medidas de reduccion de riesgos

en contexto de cambio climatico
Se considera los costos de inversion de los activos estratégicos que se han
considerado para la reduccion de riesgos, razén por la cual, de manera
sistematizada se vincula a los costos de la propuesta técnica (por ejemplo, en
el caso de que se ha identificado riesgos de deslizamientos de taludes, y se
considera muros de contenciéon, se suma el costo de todos los muros de
contencion que se han presupuestado).
Asimismo, si se identifican que se requieren intervenir con otras medidas de
reduccion de riesgos que estan consideradas de forma implicita dentro de los
costos de las edificaciones y/o obras exteriores, se debera considerar un
incremento en los costos unitarios de los activos estratégicos en el Anexo 01
y Anexo 02, que deberan ser adecuadamente justificados como por ejemplo
en los siguientes casos:
¢ Incremento en el costo de las edificaciones por el dimensionamiento
de los elementos estructurales por riesgo sismico o algun riesgo por
las caracteristicas del suelo.
¢ Incremento en el costo de las edificaciones por el acondicionamiento
térmico por riesgo de las condiciones climaticas como heladas.
e Incremento de las coberturas por riesgos de radicacion.
e Incremento del sistema de drenaje pluvial por riesgos de lluvias
intensas, etc.

https
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C.8.4.Unidad Ejecutora Presupuestal que asumira el financiamiento de la
operacion y mantenimiento.
En el caso de los locales educativos de Educacion Basica Regular, la
operacién y el mantenimiento son actividades que se dan por separado, por
lo tanto, tienen unidades ejecutoras presupuestales diferentes, en ese sentido
se debera indicar lo siguiente:
e Para el financiamiento de la operacién (gastos operativos de
planillas, pago de servicios, etc), se debera indicar la UGEL que le
corresponde como Unidad Ejecutora Presupuestal encargada.

¢ Para el financiamiento del mantenimiento, se debe considerar al
Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) del
Ministerio de educacion, como el encargado de garantizar la ejecucion
del Programa de Mantenimiento de los locales educativos de las
instituciones educativas publicas a nivel nacional, bajo principios de
eficiencia, transparencia y legalidad en la utilizacion de los recursos
publicos asignados; para que la infraestructura de los locales
educativos se encuentre en condiciones de funcionalidad,
habitabilidad y seguridadas.

C.8.5.Si es el caso, nombre de la organizacion privada que asumira el
financiamiento de la operacién y mantenimiento
En el caso de las |l.LEE publicas de gestion privada, la operacion y
mantenimiento es compartida entre la entidad privada sin fines de lucro. Por
ejemplo, en el caso de los colegios Fe y Alegria, estos asumen algunos gastos
de la operacién y mantenimiento de acuerdo con lo establecido en convenios
especificos.

C.8.6. Documentos que sustentan los acuerdos
Se debera listar los documentos de sostenibilidad obtenidos para el proyecto
entre los distintos actores, tales como DRE, UGEL, direccién de la |IE, padres
de familia entre otros.

C.9. Modalidad de Ejecucién prevista
La Ficha Técnica Estandar lista seis modalidades de ejecucion, de ellas se
deberan elegir solo una.

C.10. Fuente de Financiamiento
En el cuadro siguiente se identifica una lista con cinco fuentes de
financiamiento, por lo que se debe sefialar con “X", las fuentes de
financiamiento que les corresponde.

C.11. Responsables y tiempo de la elaboracién de la Ficha Técnica Estandar
C.11.1. Modalidad de Elaboracﬁ de la Ficha Técnica Estandar

Indicar marcando con “X”, si la elaboracién de la FTE ha sido realizada por
Administracion Directa (si ha sido elaborada con el personal de la misma
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entidad), o por Administracion Indirecta - Por contrata (si ha sido elaborado
por un persona natural o juridica que se ha contratado).

C.11.2. Descripcion del Equipo Formulador

Se considera que la Formulacién del Proyecto de Inversion a nivel de FTE
es un trabajo multidisciplinario. E! equipo formulador debe estar conformado
por diferentes profesionales especialistas, por lo que se debe registrar la
informacion de cada uno de los profesionales responsables: minimamente
por 01 Economista, 01 Arquitecto(a) y 01 Ingeniero(a) Civil, debiéndose
indicar el “Nombre”, “Numero de DNI", “Especialidad”, y “Numero de
Colegiatura” para cada uno de ellos.

C.11.3. Persona natural o juridica contratada para la elaboraci6n de la ficha
En caso de que la FTE se elabore por Administracion Indirecta (por contrata),
se debera indicar la informacion de la persona natural o juridica contratada
para la elaboracion de la ficha, por lo que se debe registrar el nombre o razén
social, RUC y numero de contrato suscrito.

C.12. Conclusiones

C.12.1. Resultado de la formulacion y evaluacion
En el cuadro siguiente se debera indicar el resultado de la evaluacion,
marcando con “X" la opcion si el Pl ha sido declarado “VIABLE" o “NO
VIABLE".

C.12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la
formulacién y evaluacién
En este item se ha dispuesto un cuadro en donde se debera describir las
principales conclusiones y recomendaciones obtenidas con el Pl referidas al
cierre de brechas, accesibilidad a servicios publicos, los niveles de
intervencion que aborda el PI, la poblacion beneficiaria en el horizonte del
proyecto, la sostenibilidad del proyecto, entre otras.
Asi mismo, se detalla el siguiente cuadro en donde se debe indicar los
documentos de sustento presentados, para lo cual se debera marcar con
“X", cada uno de los documentos indicados.

C.12.3. Aportes y Lecciones aprendidas
En este item se pueden anotar de manera opcional los aportes y lecciones
aprendidas que se han generado en la formulacion y evaluacién de proyecto
de inversion.

DOCUMENTOS DE SUSTENTO

Se refiere a los documentos que se adjuntan a la Ficha Técnica Estandar
conformada por sus Anexos 1, 2, 3 y 4 respectivamente; asi como los respectivos
informes complementarios como documentacion sustentatoria de la formulacion y
evaluacién de proyecto de inversion.
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Tabla 3: Documentos de sustento

N° Descripcion
1. FICHA TECNICA ESTANDAR
150 Ficha Técnica Estandar firmada
1.2 Costos unitarios de activos estratégicos (Anexo 01 de FTE)
1.3 Presupuesto de Infraestructura (Anexo 02 de FTE)
1.4 Presupuesto de Mobiliario y Equipamiento (Anexo 03 de FTE)
1.5 Resumen de presupuesto (Anexo 04 de FTE
21 Informe de diagnéstico general
2141 Diagndstico general del entorno y UP
2.1.1.1 | Informe de la situacion actual de Arquitectura
2.1.1.2 | Informe de la situacion actual de Estructuras, Eléctricas y Sanitarias
2.1.1.3 | Informe de la situacion actual del Recurso Humano
2.1.1.4 | Informe de la situacién actual del mobiliario y equipamiento
212 Actas de Taller de Involucrados
2.1.3 Resolucién de creacion de la IE
2.1.4 Resolucion de Designacién del director
2.1.5 Organigrama de la Entidad
2.1.6 Documentos de Gestion
2.1.6.1 | Proyecto Educativo Institucional
2.1.6.2 | Reglamento Interno 2024
2.1.6.3 | Plan Anual de Trabajo 2024
2.1.6.4 | Proyecto Curricular Institucional 2024
2.1.7 Pecosas Qali Warma (de corresponder)
2.1.8 Inventario
2.1.9 Panel fotografico
2.1.10 | Gastos de Mantenimiento
2.2 Saneamiento Fisico Legal
2.21 Informe de Saneamiento Fisico Legal del terreno para el Pl
292 C:IOF[;):a Literal, acta de donacion, titulo de propiedad, otro del terreno para
el
223 Informe del estado del SFL del terreno para la contingencia (de
i corresponder)
204 Acta de Concejo de sesién en uso, Convenio, Resolucion (de
F corresponder)
2.3 Estudios Bésicos
2.3.1 Estudio Topografico
232 Estudio de Suelos
233 Informe Preliminar de Peligro, vulnerabilidad y Riesgos
234 Informe Preliminar de Impacto Ambiental
24 Informe defensa Civil
2.5 Informe de Andlisis de oferta y demanda
2.5.1 Memoria Descriptiva de Oferta y Demanda
252 Cuadro de Procedencia de Alumnos
253 Nominas de matricula (ultimos 5 afios)
254 Actas consolidadas de fin de afio (ultimos 5 arios)
2.5.5 NEXUS y/o planilla de pagos
2.6 Informe de Propuesta Técnica
2.6.1 Programacion Arquitecténica
2.6.2 Memoria descriptiva de Propuesta Arquitecténica
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N° Descripcion
2.6.3 Planos
2.6.4 Factibilidad de Servicios de Electricidad
2.6.5 Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Saneamiento
2.6.6 Factibilidad de Servicios de Comunicaciones
2.6.7 Programacion Arquitectdnica de Contingencia (de corresponder)
2.6.8 Memoria descriptiva del Plan de Contingencia (de corresponder)
2.6.9 Planos del Plan de Contingencia (de corresponder)
2.7 Informe de Propuesta de Costos
2.71 Memoria Descriptiva de Costos
272 Sustento de Costos Referenciales (Cotizaciones)
2.7.3 Resumen de Presupuesto
274 Analisis de precios unitarios
2.75 Lista de insumos
2.7.6 Cronograma Fisico
2.7.7 Cronograma Financiero
2.8 Informe de Evaluacién del Proyecto
29 Documento de compromiso de Sostenibilidad (Operacion vy
i Mantenimiento)

10. INSTRUMENTOS DE APOYO A LA RECOPILACION DE LA INFORMACION

En el presente Término de Referencia, se describen en forma general, los alcances y
actividades necesarias para la elaboracion del estudio de pre inversion; que, sin embargo, no
deben_ser consideradas _limitativas. En ningun caso reemplaza al conocimiento de los
principios basicos de la ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco el adecuado criterio
profesional; que obtendra informacién primaria y secundaria necesaria, tomando en cuenta la
siguiente informacion:

El Consultor para la elaboracion del estudio de pre inversion a nivel de Ficha Técnica
Estandar, debera tener en cuenta los lineamientos de Invierte.pe, el cual tiene “por
finalidad permitir el analisis técnico y econémico respecto del proyecto de inversion y
decidir si su ejecucion esta justificada, en funcién de lo cual se determinara si el proyecto
es viable o no”.

El Consultor debe identificar y realizar el expediente concluyente del saneamiento fisico

legal del terreno propuesto para la construccion de la Institucion Educativa, ademas
debera demostrar que cuenta con los arreglos institucionales respectivos, para la

implementacion del proyecto de inversion, a efectos de cautelar su sostenibilidad.

El Consultor es responsable del estudio de pre inversion a nivel de Ficha Técnica
Estandar del proyecto ante la Unidad Formuladora de la Oficina de Coordinacién de
Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional de San Martin, para lo cual
desarrollara, sin ser limitativo, las actividades, estudios e informes en el marco de
Invierte.pe, segun el Articulo 22, de la Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General
del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, para la
formulacion y evaluacion de un proyecto de inversion, la UF aplica niveles de documentos
técnicos segun los montos de inversién y el nivel de complejidad de los proyectos.
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« Informacién Estadistica del INE (Censos, ENDES, ENAHO) y de la Direccion Regional de
Educacion y de la UGEL.

e Programas presupuestales estratégicos (cuando corresponda).
e Planes de Desarrollo Concertado Regional y Local.

e Programacion Multianual de Inversion de la Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, asi como sus Anexos y Formatos, y
el Decreto Legislativo N°1252 y su Reglamento.

e Normas Técnicas del Sector Educacion.

En consecuencia, el consultor sera responsable de la calidad e integridad del estudio de pre
Inversion a Nivel de Ficha Técnica Estandar encomendado, debiendo desarrollar el
presente estudio utilizando las informaciones primarias y secundarias necesarias.

10.1. Recursos Fisicos minimos

El Consultor debera coordinar, con las entidades involucradas en el desarrollo del
proyecto: Unidad Formuladora de la Oficina de Coordinaciéon de Inversiones en
Infraestructura de la Gerencia Regional de Infraestructura del GRSM, Direccion Regional
de Educacion, Gobiemo Local, entre otras entidades que sean necesarias, para
completar la informacién que se requiere adjuntar al estudio de pre inversion, debiendo
promover la participacion de los beneficiarios para los aspectos de compromisos de las
partes, que deberan constar en actas, con la finalidad de evidenciar la sostenibilidad del
proyecto de inversién.

El Consultor revisara toda la documentacion relacionada con la elaboracion del estudio
de pre inversién del proyecto de inversion, la cual forma parte de los alcances de los
estudios.

10.2. Revisién y evaluacién de los antecedentes

Previo al inicio del estudio, el consultor debera recabar, revisar y usar todos los
antecedentes disponibles en el Banco de Inversiones — MEF, Gobiemo Regional de San
Martin, Gobiernos Locales Involucrados Involucrado, Poblacion beneficiaria, entre otros
a fin de evitar duplicidad de inversiones.

El Consultor debera comunicar con anticipacion de acuerdo al contrato cuando se realice
el trabajo de campo en el ambito de intervencién del estudio, a fin de establecer los
contactos con las personas naturales y con las instituciones publicas y privadas, asi como
con los beneficiarios del proyecto, para:

e Recopilar informacion que pueda servir en la formulacion del estudio.
e Coordinar, de ser el caso, su participacion en las diferentes etapas de la
preparacion del estudio.
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10.3. Metodoldgicas a aplicar

El consultor, sin ser limitativo, debe considerar los siguientes aspectos técnicos en la
elaboracién del Estudio de Pre Inversién a nivel de Ficha Técnica Estandar (FTE):

o Elaborar la propuesta de proyecto segun los lineamientos técnicos establecidos en
el marco de la Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestion de Inversiones, asi como sus anexos y Formatos, Decreto Legislativo
N°1432, modifica el Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, y su
respectivo Reglamento aprobado con el Decreto Supremo N°084-2018-EF.

s Evaluar el tipo de alternativa mas adecuada de disefio para el Proyecto, acorde a
las Normas técnica de Educacion.

o Establecer definitivamente los aspectos técnicos y econdmicos fundamentales del
Proyecto de Inversion: la localizaciéon, el tamarfio, la tecnologia, el plan de
implementacién, la propuesta en marcha, la organizacién y gestién, la
sostenibilidad, considerando un menor rango de variacién en los costos y
beneficios de la alternativa seleccionada.

e Investigar el area de estudio y area de influencia del proyecto de inversion,
debiendo contemplar obligatoriamente todas las metas y objetivos establecidos en
el presente TDR para el Proyecto de Inversién a nivel de Ficha Técnica Estandar.
Asimismo, el consultor debera recaudar toda la informacion de los servicios, a fin
de ser tomados en cuenta para la solucion de interferencias en la obra a ejecutarse,
las tasas, pagos, tributos por concepto de permisos, autorizaciones, licencias, etc.,
necesarios para la ejecucion del Proyecto de Inversion, los mismos que,
obligatoriamente deberan ser incluidas en el presupuesto del estudio.

10.4. Prestaciones accesorias a la prestacion principal
No aplica.
11. PLAZO DE ELABORACION DEL ESTUDIO

Segun lo indicado en el Art. 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los
plazos de ejecucion de la consultoria se computan en dias calendario, excepto en los casos
indicados por dicho Reglamento. Se incluyen los dias sabados, domingos y feriados. Es
aplicable para definir la fecha de término de los plazos, lo indicado en los incisos 4 y 5 del
Articulo 183° y en el Articulo 184° del Cédigo Civil.

11.1. Plazo de ejecucion del servicio

El plazo de ejecucion del servicio de consultoria para la elaboracion del estudio de Pre
Inversion del Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E.
00820, I.E. 00820 DE CENTRO POBLADO GANIMIDES DISTRITO DE MOYOBAMBA
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DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" tendra
una duraciéon de NOVENTA (90) dias calendario contabilizados a partir del dia siguiente
de la firma de contrato, este plazo se refiere al tiempo que tiene EL CONSULTOR para
la elaboracién del estudio de pre inversiéon (que incluye también la elaboracién del Plan
de Trabajo), asi mismo, para el levantamiento de observaciones se cursara una carta al
consultor haciéndole llegar las observaciones para su respectivo levantamiento, el
consultor tendra un plazo maximo de hasta de diez (10) dias calendarios.

Si el consultor incurre en retraso injustificado en la entrega del informe o levantamiento
de observaciones en el plazo asignado la entidad le aplicara automaticamente a la firma
una penalidad por cada dia de atraso.

Cabe mencionar, que, de existir demoras en la entrega del informe de revision por parte
de la entidad contratante, se considera este periodo como tiempo muerto, lo cual no
generara a favor ni en contra del consultor derecho por concepto de interés ni
ampliaciones de plazo alguno.

Se debera considerar para la presentacion de los entregables, los siguientes plazos
parciales:

Tabla 4: Presentacién de Entregables

Producto Entregable Plazo de entrega

10 dias calendarios contados a partir del dia siguiente de
la firma del contrato

50 dias calendarios contados a partir del dia siguiente de|
la conformidad del primer entregable.

25 dias calendarios contados a partir del dia siguiente de
la conformidad del segundo entregable.

05 dias calendarios contados a partir del dia siguiente de
la conformidad del tercer entregable.

Primero

Estudio de| Segundo
Pre
inversion | Tercero

Cuarto
Fuente: Elaboracién propia.

El CONSULTOR debera presentar los entregables a LA ENTIDAD, por escrito
dentro de las fechas establecidas en Mesa de Partes del Gobierno Regional San
Martin, incluyendo como minimo la siguiente documentacion:

a) Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante
legal de EL CONSULTOR.

b) Del primer al tercer entregable, presentara en un (1) ejemplar fisico original y un
(1) CD o DVD con los archivos digitales, segun las caracteristicas requeridas de
presentacion.

c) En el cuarto entregable, presentara en tres (3) ejemplares fisico original y tres
(03) CD o DVD con los archivos digitales, segun las caracteristicas requeridas de
presentacion.

d) Copia del documento mediante el cual LA ENTIDAD otorga conformidad del
entregable precedente. Solo para el caso del entregable inicial, se adjuntara copia
del Contrato.

e) Informe que sustente el levantamiento de observaciones realizadas al entregable,
de corresponder.
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f) Luego de la recepcion en mesa de partes del Entregable, LA ENTIDAD antes de
considerarlo como aceptado para iniciar su revision, realizara una verificacion del
contenido del mismo, de estar incompleto se devolvera a EL CONSULTOR
considerandose como NO PRESENTADO, generando la aplicacién de la
penalidad correspondiente. De ser admitido y revisado el entregable, y de
encontrarse observaciones a los entregables, se notificara AL CONSULTOR, para
su respectivo levantamiento en los plazos establecidos en el Articulo 143° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado. La conformidad de cada
entregable estara a cargo de la Unidad Formuladora (UF) de la Oficina de
Coordinacion de Inversiones en Infraestructura (OCIl) de la Gerencia Regional de
Infraestructura (GRI), como area técnica de LA ENTIDAD, incluyendo la opinién
favorable de las entidades encargadas del proceso de evaluacién seguin el
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones-
Invierte.pe.

La contabilizacion del tiempo de la elaboracion del estudio de pre inversion, no incluye
los tiempos de revision, observacion, tramites de aprobacion y notificacion por parte de

la entidad.

Los plazos con los que cuenta la entidad para revisar los entregables y el Consultor para
levantar observaciones se muestran a continuacion:

Tabla 5: Tiempos de evaluacién

Plazo para el levantamiento de

Producto Entregable Plazo de revision :
observaciones
Primero 07 dias habiles | De 05 hasta 10 dias calendarios
Estudios de Pre Segundo 07 dias habiles | De 05 hasta 10 dias calendarios
inversion Tercero 07 dias habiles | De 05 hasta 10 dias calendarios
Cuarto 07 dias habiles | De 05 hasta 10 dias calendarios

Fuente: Elaboracion propia.

- En caso de existir observaciones a los entregables, la Unidad Formuladora de la
Oficina de Coordinacion de Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional
de Infraestructura procedera a notificar al consultor o empresa consultora, para la
subsanacion respectiva, sefialando en dicho documento el plazo para el
levantamiento de observaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendra
el plazo maximo establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de
observaciones de cada entregable, en el caso que el consultor mantiene o no
subsana totalmente las observaciones, se le considera como no presentada, y se
aplicara la penalidad por dia de retraso, los dias computados sera a partir de la
comunicacion de la primera observacion hasta su presentacion de levantamiento de
observaciones, de acuerdo a la Ley de Contrataciones con el Estado y su
Reglamento.

- Para el caso de absolucién de observaciones, de ser solicitado por el consultor (solo
se requerira la solicitud mediante correo electronico a la entidad), podra la entidad
devolverle los ejemplares del juego original de la versién observada, conservando
un cargo simple de la devolucién realizada, no pudiendo en ningun caso ser invocada
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como causal de ampliacion de plazo el tiempo que demore las coordinaciones en
este sentido.

- ElI Consultor cada vez que presente una nueva version absolviendo las
observaciones formuladas, debera indicar en la caratula el nimero de la version
presentada y la fecha (dia, mes y afio).

- La Unidad Formuladora de la Oficina de Coordinacion de Inversiones en
Infraestructura podra solicitar al Consultor informacion adicional para sustentar con
mayor seguridad alguna informacion del estudio.

- Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable se
computaran desde el dia siguiente de la notificacion (via correo electronico) al
consultor o empresa consultora, para el levantamiento de las observaciones.

11.2. Cronograma de actividades
El Consultor debera formular el cronograma de actividades considerando las restricciones
que puedan existir para el normal desenvolvimiento. Elaborara un cronograma de barras
que identifique los plazos de ejecucion de cada actividad.

11.3. Vigencia del servicio

El servicio de consultoria entrara en vigencia a partir del dia siguiente de suscrito el
contrato, hasta la declaratoria de conformidad del servicio por parte del GRSM (Gobierno
Regional de San Martin).

La garantia del servicio sera de tres (03) arios contados a partir de la conformidad y/o
viabilizacion del proyecto de inversion.

12. NUMERO Y CONTENIDO DE LOS INFORMES
12.1. Numero de informes
Los informes a entregar por el consultor para el estudio de pre inversion, consta de 4 (01,
02, 03 y 04) entregables, las que tendran un plazo maximo de entregar, revision y/o
subsanacion de observaciones en caso existieran por parte de la Unidad Formuladora de
la Oficina de Coordinacién de Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional de
Infraestructura.

12.2. Formato y contenido de los informes

Informes a entregar por el Consultor:
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Tabla 6: Informes a entregar por el Consultor
N° de
Entregables
ESTUDIO DE PRE INVERSION

e Plan de trabajo

e Metodologia de las encuestas, tipo de metodologia a aplicar
variables e indicadores, instrumentos de medicién, poblacién.

01 e Copia de cargos de documentaciones cursadas a instituciones
involucradas en el PI.

e Informe Técnico Legal o Informe Similar preliminar del Terreno
destinado para el proyecto de inversién (de corresponder).

FICHA TECNICA ESTANDAR

Contenido no limitativo del entregable

1. ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA
1.1. Responsabilidad Funcional
1.2. Articulacién con la Programacion Multianual de Inversiones
1.2.1.Servicios pUblicos con brecha identificada y priorizada
1.2.2.Indicador de brecha de acceso a servicios
1.2.3.Contribucion al cierre de brechas
1.2.4.Tipologia de proyecto
2. INSTITUCIONALIDAD )
3. FORMULACION Y EVALUACION
3.1 ldentificacion
3.1.1. Datos de Unidades Productoras
3.1.2. Naturaleza de intervencién
3.1.3. Servicios a intervenir
3.1.4. Localizacién geografica de la Unidad Productora (UP)
3.1.5. Descripcion del area de estudio y/o area de influencia
3.1.5.1. Descripciéon del area de estudio y/o darea de
influencia
3.1.5.2. Descripcion de la poblacion afectada del area de
02 influencia
3.1.5.3. Localizacion del area de influencia del proyecto
3.1.6. Descripcion del Saneamiento Fisico Legal
3.1.6.1. Informacion General del terreno
3.1.6.2. Verificacion de antecedentes registrales
3.1.6.3. Arreglos institucionales
7. Descripcion de la situacion actual de los servicios basicos
.8. Descripcion de las caracteristicas fisicas del terreno
3.1.8.1. Informacion del terreno segun Estudio
Topografico o similar
3.1.8.2. Informacion del terreno segun Informe Técnico
preliminar de Mecanica de suelos o similar
3.1.9. Situacion actual del local educativo
3.1.9.1. Descripcion de las condiciones de Ila
Infraestructura Existente
3.1.9.2. Diagndstico de los Activos Estratégicos
existentes de infraestructura en edificaciones
3.1.9.3. Diagnostico de los Activos estratégicos
existentes en infraestructura en obras exteriores
3.1.9.4. Descripcion de las condiciones del mobiliario y
equipos existentes
3.1.10. Descripcion de peligros
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N° de

Entregables

Contenido no limitativo del entregable

3.2 Justificacion del Proyecto de Inversion
3.2.1. Problema Central y Objetivo del Proyecto de Inversion
3.2.1.1. Descripcién del Problema Central
3.2.1.2. Descripcion del Objetivo Central
3.2.1.3. Indicador de brecha que permite medir el logro
del objetivo central del proyecto
3.3 Alternativa del Proyecto de Inversion
3.4 Estimacion de demanda, nuimero de aulas y capacidad de
produccién
3.4.1. Horizonte de evaluacion
3.4.2. Principales parametros y supuestos que se han asumido
para la proyeccién de la demanda
3.4.3. Balance de Oferta y Demanda (O y D) de los servicios de
Educacion Inicial, Primaria y/o Secundaria
3.4.3.1. Balance del servicio de Educacion Inicial Ciclo | y
1]
3.4.3.2. Balance del servicio de Educacion Primaria
3.4.3.3. Balance del Servicio del Educacion Secundaria
3.4.4. Beneficios Directos
3.4.5. Analisis Técnico del tamario del Proyecto (Estimacion de
Aulas)
3.4.6. Capacidad de Producciéon

ANEXOS DE SUSTENTO:
Informe de diagnéstico general
- Diagnostico general del entorno y UP
- Diagnéstico general del entorno y UP
- Informe de la situacion actual de Arquitectura
- Informe de la situacién actual de Estructuras, Eléctricas y
Sanitarias
- Informe de la situacién actual del Recurso Humano
- Informe de la situacion actual del mobiliario y equipamiento
- Actas de Taller de Involucrados
- Resolucién de creacion de la |E
- Resolucion de Designacion del director
- Organigrama de la Entidad
- Documentos de Gestion
- Proyecto Educativo Institucional
- Reglamento Interno 2024
- Plan Anual de Trabajo 2024
- Proyecto Curricular Institucional 2024
- Pecosas Qali Warma (de corresponder)
- Inventario
- Panel fotografico

- Gastos de Mantenimiento
Saneamiento Fisico Legal
- Informe de Saneamiento Fisico Legal del terreno para el Pl
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N° de
Entregables

Contenido no limitativo del entregable

- Copia Literal, acta de donacion, titulo de propiedad, otro del
terreno para el Pi
- Informe del estado del SFL del terreno para la contingencia
(de corresponder)
- Acta de Concejo de sesion en uso, Convenio, Resolucion (de
corresponder)
Estudios Basicos
- Estudio Topografico
- Estudio de Suelos
- Informe Preliminar de Peligro, vulnerabilidad y Riesgos
- Informe Preliminar de Impacto Ambiental
Informe defensa civil
Informe de Andlisis de oferta y demanda
- Memoria Descriptiva de Oferta y Demanda
- Cuadro de Procedencia de Alumnos
- Nominas de matricula (Ultimos 5 afios)
- Actas consolidadas de fin de afio (ultimos 5 afios)
- NEXUS y/o planilla de pagos
Informe de Propuesta Técnica
- Programacion Arquitectonica
- Memoria descriptiva de Propuesta Arquitecténica
- Planos
- Factibilidad de Servicios de Electricidad
- Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Saneamiento
- Factibilidad de Servicios de Comunicaciones
- Programacion Arquitecténica de Contingencia (de
corresponder)
- Memoria descriptiva del Plan de Contingencia (de
corresponder)
- Planos del Plan de Contingencia (de corresponder)

FICHA TECNICA ESTANDAR

3.5 Unidad Productora, acciones, costos de inversion y cronograma de
inversion
3.5.1. Metas fisicas, cosos y plazos (sistematizado)
3.5.2. Costo total de inversion
3.5.3. Cronograma de inversiéon segun componentes
3.5.4. Monto de inversién financiado con recursos publicos
03 3.5.5. Cronograma de metas fisicas
3.5.6. Monto de inversion a precios sociales
3.6 Introduccion Operacion y Mantenimiento
3.7 Criterios de decision de inversion
3.8 Analisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
3.8.1. Analisis de sostenibilidad
3.8.2. Identificacién de las Medidas de reduccion de riesgos en
el proyecto de inversion
3.8.3. Costos de inversion asociados a las medidas de
reduccién de riesgos en contexto de cambio climatico
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N° de
Entregables

Contenido no limitativo del entregable

3.84. Unidad Ejecutora Presupuestal que asumird el
financiamiento de la operacion y mantenimiento.

3.8.5. Si es el caso, nombre de la organizaciéon privada que
asumira el financiamiento de la operacion vy
mantenimiento

3.8.6. Documentos que sustentan los acuerdos

3.9 Modalidad de Ejecucion prevista

3.10 Fuente de Financiamiento

3.11  Responsables y tiempo de la elaboracion de la Ficha Técnica
Estandar

3.11.1. Modalidad de Elaboracién de la Ficha Técnica Estandar

3.11.2. Descripcion del Equipo Formulador

3.11.3. Persona natural o juridica contratada para la elaboracion
de la ficha

3.12 Conclusiones

3.12.1. Resultado de la formulacién y evaluacion

3.12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la
formulacion y evaluacion

3.12.3. Aportes y Lecciones aprendidas

ANEXOS DE LA FICHA TECNICA ESTANDAR
- Costos unitarios de activos estratégicos (Anexo 01 de FTE)
- Presupuesto de Infraestructura (Anexo 02 de FTE)
- Presupuesto de Mobiliario y Equipamiento (Anexo 03 de FTE)
- Resumen de presupuesto (Anexo 04 de FTE)

ANEXOS DE SUSTENTO
Informe de Propuesta de costos
- Informe de Propuesta de Costos
- Memoria Descriptiva de Costos
- Sustento de Costos Referenciales (Cotizaciones)
- Resumen de Presupuesto
- Analisis de precios unitarios
- Lista de insumos
- Cronograma Fisico
- Cronograma Financiero
Informe de Evaluacién del Proyecto
Documento de compromiso de Sostenibilidad (Operacién y
Mantenimiento)

RESUMEN EJECUTIVO
FORMATO 7-A

BORRADOR DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FICHA
TECNICA ESTANDAR, con el contenido minimo exigido en los
presentes términos de referencia, ello incluye la Evaluacion.

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA
04 ESTANDAR, incluye todos los estudios sustentatorios y anexos (03
ejemplares en fisico y en digital).
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Cada carpeta de los entregables, deberan estar acompafiado de un CD en archivos
digitales y en otro archivo escaneado donde se encuentre todo el estudio de Pre Inversién
aprobado con sus respectivas firmas de cada especialista.

Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentacion de los
entregables conforme a lo indicado, en caso no se cumpla con lo establecido, la Oficina
de Coordinacion de Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional de
Infraestructura procedera a su devolucion, sin perjuicio de la aplicacion de penalidades
que corresponda.

13. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION

La estructura de costos del presente servicio sera establecida de acuerdo al articulo 32 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme la legislacion vigente,
asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria.

Dentro de los montos totales sefialados como pagos, estan incluidos los impuestos de ley
(IGV) y beneficios sociales, que por su naturaleza estan relacionados al total cumplimiento del

Contrato.

La estructura de costos es la que se presenta a continuacion:

Tabla 7: Estructura preliminar de costos

UNIDAD PRECIO
DESCRIPCION CANTIDAD DE TIEMPO UNITARIO

TOTAL

MEDIDA (MESES) () (/)
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS
1.1. Jefe de Proyecto 1 Mes 3
|1.2. E§Pec1allsta en Estudios de Pre 1 Mes 3
nversion

1.3. Especialista en Arquitectura 1 Mes 3

1 | 1.4. Especialista en Estructuras 1 Mes 3
1.5. Especialista en Costos y
Presupuestos ! Mes 2
1.6. Asistente de Arquitectura 1 Mes 2
1.7. Secretaria 1 Mes 3
SUB TOTAL, S/
ESTUDIOS DE BASE
Estudios de Suelos 1 GLB 0.5
Estudios de Topografia 1 GLB 0.5
Informe Preliminar de Impacto

2
Ambiental ! GLB 0.5
Informe Preliminar de Evaluacion de 1 GLB 0.5
Riesgo
SUB. TOTAL, S/
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UNIDAD  1iemPO PRECIO TOTAL

DESCRIPCION CANTIDAD  DE UNITARIO
MEDIDA (MESES)  (S/) (s/)

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Equipo de computo 7 Und.
ln‘\presoras (Impresora Multifuncional 1 Und.
Laser)
Plotter Multifucional AO (impresora, 1 Und
3 | copiadora y escaner) B
Camioneta 4 x 4 doble cabina 1 Und.
Vehiculo Aéreo no tripulado (dron), con
Operador/Piloto RPAS Acreditado ante 1 Und. 1
la DGAC

SUB. TOTAL, S/
SUBTOTAL S/.

GASTOS GENERALES (%)
4 | UTILIDAD (%)
IMPUESTOS (%)
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION
A NIVEL DE FICHA TECNICA S/

14. FORMA DE PAGO
14.1. Calendario de pagos

Los pagos al Consultor se efectuaran de manera parcial, luego de emitida la conformidad
a cada entregable, segiin se muestra a continuacion:

Tabla 8: Calendario de Pago

Pago Condicién para el pago Monto a pagar
Pri Conformidad del Primer 10% del costo del estudio de
e Entregable preinversion
Conformidad del Segundo 35% del costo del estudio de
Segundo Entregable preinversién
Conformidad del Tercer 25% del costo del estudio de
Tercero Entregable preinversion
c Conformidad de la entidad del 30% del costo del estudio de
uarto : L.
Cuarto Entregable preinversién

Fuente: Elaboracién propia.

Para solicitar el pago de cada entregable, el consultor debe cumplir con los siguientes
requisitos:

e Aprobacion por parte de la Unidad Formuladora de la Oficina de Coordinacion de
Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobierno Regional San Martin de cada entregable correspondiente.

e Comprobante de pago.

e Otros documentos parte del contrato.
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15. PERSONAL Y REQUISITOS MiNIMOS DEL CONSULTOR

> Persona natural o juridica debidamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores

RNP, en el rubro de servicios.

» No estar incluido en el Registro de inhabilitados para contratar con el Estado.
» No estar comprendido en ninguno de los Impedimentos sefialados en la Ley de

15.1.

Contrataciones del Estado vigente.

Del equipo de trabajo

Para fines del servicio, el equipo consultor estard compuesto por un equipo de

profesionales que deberdn contar con

eficientemente sus obligaciones.

los medios necesarios para cumplir

Todo el personal de la propuesta técnica del consultor, esta obligado a viajar a la zona
donde se desarrollara el estudio y de asistir a las reuniones que se les convoque.

El equipo minimo de profesionales para formular el estudio de inversién a nivel de Ficha
Técnica Estandar, sera el siguiente:

Tabla 9: Personal Clave

Cargo

Jefe de proyecto

Profesion

Economista y/o
afines, Ingeniero
y/o afines,
Arquitecto.

Experiencia

Experiencia minima de 36 meses como
Jefe de Proyecto y/o jefe de estudio,
publica o privada en la en la elaboracion o
en la supervision de la elaboracion de
estudios de preinversion o fichas técnicas
o expedientes técnicos o estudios
definitivos de educacion; que se computa
desde la colegiatura.

Especialista en
estudios de pre
inversion

Economista y/o
afines, Ingeniero
ylo afines,
Arquitecto.

Experiencia minima de 24 meses como
especialista y/o responsable y/o formulador
y/o consultor y/o evaluador y/o coordinador
en/de la formulacion de estudios de
Preinversiéon y/o proyectos de inversion
publica; que se computa desde la
colegiatura.

Especialista en
arquitectura

Arquitecto.

Experiencia minima de 18 meses como
especialista en/de arquitectura y/o
arquitecto y/o disefio arquitectonico de
Instituciones Educativas; que se computa
desde la colegiatura.

Especialista en
estructuras

Ingeniero Civil.

Experiencia minima de 18 meses como
especialista ylo ingeniero en/de
estructuras y/o estructural y/o disefio
estructural y/o en ingenieria estructural en
proyectos en general; que se computa
desde la colegiatura.
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Profesion Experiencia

Experiencia minima de 18 meses como
especialista y/o ingeniero en/de costos y/o
presupuestos y/o programacién de obra o
la combinacién de ellos, de proyectos en
general; que se computa desde la
colegiatura.

Especialista en
costos y
presupuestos

Ingeniero Civil.

PERSONAL DE APOYO

o Asistente de Arquitectura
e Secretaria

15.2. Requerimientos técnicos minimos

Se requiere los servicios de una persona natural o juridica para la elaboracion del
estudio de Pre Inversion a nivel de Ficha Técnica Estandar del Proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN |.E. 00820, |.E. 00820 DE CENTRO
POBLADO GANIMIDES DISTRITO DE MOYOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".

Contar con RNP como Servicios como minimo.
15.3. Criterios de calificacion de los profesionales

De conformidad con el articulo 28 del Reglamento de la Ley de Contratacion del estado
la entidad puede adoptar los requisitos de calificacién siguientes; estos son fijados por
el area usuaria en el requerimiento. Los requisitos de calificacion que la entidad debe
adoptar son los siguientes:

16.3.1. Capacidad Legal
a) Representacion

Solicitar documento que acredite fehacientemente la representacion de quien
suscribe la oferta. (tratandose de persona juridica, copia del certificado de
vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado
para tal efecto, expedido por registro publicos.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

b) Habilitacion

- Contar con Registro Nacional de Proveedores en Servicios.
- Contar con Ficha RUC habido y activo.
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15.3.2. Capacidad Técnica y Profesional
A1. Experiencia del personal clave

Para efectos de calificacion el area usuaria debera determinar de la relacién de
profesionales propuesta cuales considera; como personal clave. Esta atribucion
no es limitativa.

Tabla 10: Capacidad del Personal Clave
Cargo Profesion Experiencia Requisitos

Experiencia minima de | Adjuntar
36 meses como Jefe de | copia de
Proyecto y/o jefe de | titulo
estudio, publica o | profesional
privada en la en la

Economista elaboracion o en la | colegiatura,
ylo afines, | supervision de la | ademas
Jefe de proyecto | Ingeniero y/o | elaboracion de estudios | debera
afines, de preinversion o fichas | acreditar la
Arquitecto. técnicas o expedientes | experiencia
técnicos o estudios | laboral.
definitivos de

educacion; que se
computa desde la
colegiatura.
Experiencia minima de 24 | Adjuntar
meses como especialista | copia de
y/o  responsable y/o | titulo

Economista formulador y/o consultor | profesional
Especialista en | ylo afines, | y/o evaluador ylo
estudios de pre | Ingeniero y/o | coordinador en/de la | colegiatura,
inversion afines, formulacion de estudios | ademas
Arquitecto. de Preinversion  y/o | debera

proyectos de inversién | acreditar la
publica; que se computa | experiencia

desde la colegiatura. laboral.
- . Adjuntar
Experiencia minima de ) de
18 meses como | &P
. titulo
especialista en/de rofesional
arquitectura ylo 5
Espeplallsta en Arquitecto. arqu!tectc? Ay/o disefio colegiatura,
arquitectura arquitectdnico de ademas
Instituciones debera
Educativas; que se acreditar la
computa  desde la I
co|e3iatura X eznea
i laboral.
Experiencia minima de Adj\:lntar P
iali 18 meses como | copia e
S:g,sg;lajlr':t: €M | Ingeniero Civil. | especialista ylo | titulo
ingeniero en/de | profesional
estructuras ylo|Y
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Cargo Profesion Experiencia

estructural y/o disefio
estructural ylo en
ingenieria estructural en
proyectos en general;
que se computa desde
la colegiatura.
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Requisitos

colegiatura,
ademas
debera
acreditar la
experiencia
laboral.

Experiencia minima de
18 meses como
especialista ylo
ingeniero en/de costos
Especialista en y/o presupuestos y/o
costos y | Ingeniero Civil. | programacién de obra o
presupuestos la combinacion de ellos,
de proyectos en
general; que se
computa desde la
colegiatura.

Adjuntar
copia de
titulo
profesional

colegiatura,
ademas
debera
acreditar la
experiencia
laboral.

Acreditacién:

- La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentaciéon que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

- Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo
referido al personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de

consultoria.
15.3.3. Capacidad Técnica y Profesional

A1. Equipamiento Estratégico
El postor debera contar con los siguientes equipos:

Tabla 11: Equipamiento estratégico para el servicio

AD QUIPA O RA O A DAD

01 | Equipo de cémputo 07

02 | Impresoras (Impresora Multifuncional Laser) 01

03 | Plotter Multifucional AO (impresora, copiadora y escaner) 01

04 | Camioneta 4 x 4 doble cabina 01

05 Vehiculo Aéreo no tripulado (dron), con Operador/Piloto 01
RPAS Acreditado ante la DGAC

Fuente: Elaboracién propia.

UNIDAD DE TRANSPORTE

Una (01) unidad vehicular, a fin de realizar las labores propias de su cargo.

La unidad vehicular debe de tener todos los documentos en regla vigentes, tales
como: Seguro SOAT, Seguro Integral (contra robo, siniestro y otros), revisién

técnica (de ser el caso).
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El Consultor estara a cargo y sera responsable de todos los gastos que
demande por concepto de chofer, combustible, pago de peajes y mantenimiento
de la respectiva unidad.

EQUIPOS DE COMUNICACION
El Consultor debera proporcionar a su personal profesional, técnico y de
intervencion social teléfonos méviles para comunicacion.

MATERIAL TECNICO

El Consultor tiene que proporcionar todo el material técnico (papeleria, copias,
tinta para plotter, impresiones, estuches, etc.) para la elaboracion y
presentacion de los informes parciales y final de la elaboracién del estudio de
preinversion.

Del personal

Para el cambio del personal profesional, se aplicara lo estipulado en el DS
N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, que en el numeral 190.3 sefiala: “Excepcionalmente y de manera
justificada el Consultor puede solicitar a la Entidad le autorice la sustitucion
del profesional propuesto, en cuyo caso el perfil del reemplazante no afecte
las condiciones que motivaron la seleccion del Consultor”, y en el numeral
190.7 senala: “El presente articulo también resulta aplicable para los
contratos de consultoria en lo que corresponda, ...... "

15.3.4. Experiencia del Postor
El consultor debera cumplir con lo siguiente:

o Persona Natural o Juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores

e No estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el estado.

e No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sefialados en la Ley
de Contrataciones del Estado vigente

e El Postor debera acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
S/476,492.00 (Cuatrocientos setenta y seis mil cuatrocientos noventa y dos
con 00/100 soles), por la contratacion de servicios iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes:
e Se define como similar a servicios de: Formulacion de estudios de pre
inversion o elaboracion de Fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios
definitivos y/o expedientes técnicos en proyectos del sector Educacion. No

seran aceptados los servicios de elaboracion de estudios de mantenimiento.

Acreditacién:
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La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple
de (i) contratos u drdenes de servicios, y sus respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién se
acredite documental o fehacientemente, con voucher de depésito, nota de
abono reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion
en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20)
contrataciones para acreditar el requisito de calificacion y el factor
“Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar
una sola contratacion, se debe acreditar que corresponde a dicha
contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las (20)
primeras contrataciones indicadas en el Anexo referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutado durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
deprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el
monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la superintendencia de
Banca, seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante:

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido,
aun cuando en los documentos presentados la denominacion del objeto
contractual no coincida literaimente con el previsto en las bases, se
debera validar la experiencia si las actividades que ejecuto el postor
corresponden a la experiencia requerida.
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e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en
las Contrataciones del Estado”.

16. SISTEMA DE CONTRATACION

Segun el Art. 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el sistema aplicable
al objeto de esta contratacion sera:

e A suma Alzada

La presente contratacion se convoca bajo el Sistema de Suma Alzada. Con este sistema, el
POSTOR efectua una oferta integral para la elaboracion del Estudio de Pre Inversién
requerido, asumiendo los parametros y requisitos sefialados en este documento y en las
normas y reglamentos que son aplicables al objeto y a la materia que se contrata.

17. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento :  Recursos Ordinarios y/o Recursos Determinados
Prod / Proy . Estudios de pre inversion

Act/ Al / Obra . Estudios de pre inversién

Funcién :  Planeamiento, Gestion y Reserva de Contingencia

18. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR Y LA ENTIDAD
18.1. Obligaciones de El Consuitor

e El Consultor y su equipo técnico antes de efectuar los trabajos de campo,
obligatoriamente debe coordinar con los especialistas de la Unidad Formuladora de
la Oficina de Coordinacién de Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional
de Infraestructura del Gobierno Regional San Martin a fin de dilucidar dudas o
inquietudes con relacién al contenido de los TDR, y forma de presentacién de los
entregables; bajo responsabilidad.

e De ser necesario conforme se vaya realizando las actividades del estudio, se
mantendra las reuniones de trabajo que sean necesarias entre el consultor y la
Unidad Formuladora de la Oficina de Coordinacion de Inversiones en Infraestructura
de la Gerencia Regional de San Martin a fin de aclarar cualquier inquietud de darse
en su elaboracion. Para tal efecto, bastara la sola notificacion simple a El Consultor
para que acuda.

o Es responsabilidad del consultor buscar y recopilar informacion de antecedentes del
presente proyecto y de las entidades involucradas, asi como efectuar el cruce de
informacion con otras entidades a fin de identificar y prever duplicidad o traslape con
otros proyectos.
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e El Consultor es responsable de entregar oportunamente los entregables de acuerdo
a lo programado en los Términos de Referencia, toda la documentacion en original
e informacion generada en el desarrollo del servicio, para su adecuada custodia de
parte de la Entidad.

e Toda coordinacién técnica entre el consultor y la Unidad Formuladora de la Oficina
de Coordinacion de Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional de San
Martin debe ser con los profesionales de la propuesta técnica. No se permitira a
representantes.

o El Consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados para la elaboracion del estudio de preinversion a nivel de Ficha Técnica
Estandar.

» Para la prestacion de los servicios correspondientes a la elaboracion del estudio, el
Consultor utilizara el personal profesional calificado especificado en su Propuesta
Técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor o caso
fortuito debidamente comprobadas y sustentadas. En estos casos, EL CONSULTOR
debera proponer a la Unidad Formuladora de la Oficina de Coordinacién de
Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional de San Martin, con diez (10)
dias calendarios de anticipacién, el cambio de personal a fin de obtener la
aprobacion del mencionado cambio, el nuevo personal profesional propuesto debera
cumplir por lo menos con el puntaje maximo de la evaluaciéon y requisitos
establecidos en las bases integradas del proceso de seleccion, a fin de obtener la
aprobacion correspondiente.

e EIl nuevo personal profesional que estard a cargo de la elaboracién del estudio
propuesto por EL CONSULTOR como reemplazo, debera reunir iguales o superiores
caracteristicas que las requeridas en las calificaciones y/o experiencia del personal
clave (Jefe de Estudios o Especialista) del procedimiento de seleccion. Para las
calificaciones se verificara el nivel o grado académico requerido y el tiempo de
capacitacion requerido para obtener el maximo puntaje, asimismo, para la
experiencia se verificara el tiempo efectivo (sin traslapes) requerido para obtener el
maximo puntaje.

e En caso de que EL CONSULTOR, hiciera cambios del personal establecido en su
propuesta técnica, sin la autorizacion de la Gerencia Regional de Infraestructura del
GRSM o responsables designados, esta podra resolver el contrato por
incumplimiento.

o Elincumplimiento por parte del Consultor de lo sefialado en el presente Términos de
Referencia, conllevara a la aplicacién de las penalidades sefialadas en el presente
documento.

e La provision de oficinas, elementos de seguridad, mobiliario, vehiculos, equipos de
comunicacion, equipos o servicios de copiado, equipos de cémputo, equipos de
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topografia, equipos de laboratorio, equipos de medicién y otros que requiera, seran
de responsabilidad del Consultor para la prestaciéon de su Servicio.

e EI Consultor estara obligado a reconocer que, es de su unica y exclusiva
responsabilidad, cualquier dafio que pudiera sufrir el personal asignado durante la
prestacion del servicio, liberando en este sentido a la Entidad de toda
responsabilidad.

e La revision de los documentos técnicos y planos, asi como, la conformidad del
Estudio por parte de la Gerencia Regional de Infraestructura del GRSM o
responsables designados, durante la elaboracion del Estudio, no exime a EL
CONSULTOR de la responsabilidad técnica y/o administrativa por las probables
fallas ocultas (vicios ocultos) no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido
ser detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revision del mismo.
EL CONSULTOR no podra alegar a su favor que la Unidad Formuladora de la
Gerencia Regional de Infraestructura del GRSM, acepté y aprobé el Estudio
elaborado.

e EL CONSULTOR es el unico responsable por la calidad y contenido técnico de la
documentacion que elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore
a la elaboracion del Estudio de Pre Inversion, que entregara a la Gerencia Regional
de Infraestructura del GRSM, asi como de los desajustes, errores u omisiones que
no fue posible advertir al momento de su revisién. En tal sentido, no podra negarse
a la rectificacion y/o subsanacion de las observaciones técnicas sustentadas y
justificadas que le formule La Entidad Contratante, todas las veces que sea
necesario; sin corresponderle por ello, reconocimiento de mayores gastos, dentro de
los plazos limites establecidos en el presente documento.

e Durante el desarrollo del Servicio, y en cualquier etapa de ejecuciéon en que se
encuentre éste, El Consultor debera tomar en consideracién las recomendaciones
que le formulen los profesionales de la Unidad Formuladora de la Oficina de
Coordinacion de Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional de San
Martin, o algun asesor externo convocado por La Entidad Contratante.

e La Entidad Contratante se reserva el derecho de requerir a EL CONSULTOR
informacion complementaria a la elaborada y presentada por éste, cuando ésta
presente inconsistencia técnica o poco clara. El Consultor no podra negarse a su
cumplimiento. Dicha exigencia no implica ampliacién de plazo, ni reconocimiento o
pago de prestaciones adicionales.

o EL CONSULTOR debera contar obligatoriamente, con el equipamiento ofertado en
su propuesta, el Jefe de Estudio deberad estar a disponibilidad mientras dure el

proyecto, hasta su aprobacion.

e Todo el personal asignado al Servicio, debera estar a disponibilidad durante el
periodo y en la oportunidad sefialada en la Propuesta Técnica de EL CONSULTOR.
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e EL CONSULTOR verificara que las denominaciones de los profesionales que
consigne en el Informe Final se encuentren dentro de la oferta existente del mercado.

e EL CONSULTOR es el responsable de lo sefialado en los items precedentes, asi
como, por el perjuicio econdmico que ello ocasione a la Gerencia Regional de
Infraestructura del GRSM, por lo que deberd garantizar la calidad del Estudio y
responder por el trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales vigentes durante
tres (03) afios contados a partir de la fecha de viabilizacion del Estudio.

e EL CONSULTOR no debe utilizar personal de la Entidad para el desarrollo parcial o
total de la Elaboracion de la Ficha Técnica, causal que originara la resoluciéon del
contrato.

e EL CONSULTOR durante la Elaboracion de la ficha técnica debe identificar los
riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en
cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su
ejecucion. Conforme la Directiva Aprobada del Organismo Supervisor del Estado —
OSCE, usando los formatos debidamente obligatorios.

Seguros aplicables

El consultor es el responsable de la seguridad y salud de su personal, por lo que tendra
que tomar las medidas necesarias para evitar los accidentes tanto en campo como en
gabinete, de ser necesario todo el personal tendra que contar el Seguro
Complementario de Trabajo de Riego — Salud y Pension. Cabe precisar que esta afecta
unicamente a la relacion contractual entre EL CONSULTOR y su equipo de
profesionales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

18.2. Obligaciones de la entidad

1. LaEntidad Contratante podra convocar a El Consultor en las oportunidades que crea
necesario, para efectuar coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la
Consultoria; asi como para que informe o asesore en asuntos concernientes a la
Consultoria que se contrata.

2. Realizar el correcto seguimiento y monitoreo de la elaboracion del estudio de pre
inversién a fin de que se cuente con un correcto estudio definitivo y dentro de los
plazos previstos. Ademas, la Entidad esta obligada a realizar los pagos dentro de los
15 dias siguientes de otorgada la conformidad a cada entregable.

a. Areas que coordinaran con el proveedor
e Unidad Formuladora de la Oficina de Coordinacién de Inversiones en
Infraestructura de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional San Martin.
e Direccion Regional de Educacion
e Institucién Educativa N°00820 — Ganimedes
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b. Areas responsables de las medidas de control.
Unidad Formuladora de la Oficina de Coordinacién de Inversiones en

Infraestructura de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional San Martin.

c. Area que brindara la conformidad.

Unidad Formuladora de la Oficina de Coordinacién de Inversiones en
Infraestructura de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional San Martin

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en
el articulo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La
conformidad sera otorgada por la Unidad Formuladora de la Oficina de
Coordinacion de Inversiones en Infraestructura de la Gerencia Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional San Martin en el plazo maximo de
siete (07) dias de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para
subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al
plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos
adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo
para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria
manifiestamente no cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas,
en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad
que corresponda por cada dia de atraso.

19. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

En caso de retraso injustificado del consultor en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
la penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F=0.25

Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considera el monto de la Orden de servicio
segun lo que corresponda.
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Se considera justificado el retraso, cuando el proveedor acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del
retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo.

Tabla 12: Otras penalidades.
N°  Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

En caso el Consultor incumpla con su [Dard lugar a la
obligacion de ejecutar la prestacion con el |aplicacion  de la
personal acreditado o debidamente |penalidad de 0.5% de

Segun informe
del area
usuaria.

sustituido.

una UIT

Por no presentar el CD; en el momento de
la presentacion del Estudio de Pre
Inversion o los entregables.

Dara lugar a la
aplicacion de la
penalidad de 0.5% de
una UIT del monto de
contrato.

Segun informe
del area
usuaria.

Por presentar el CD sin la informacion
completa de acuerdo a los Términos de
Referencia

Dara lugar a la
aplicacion de la
penalidad de 0.5% de
una UIT del monto de
contrato.

Segun informe
del area
usuaria.

En caso de no realizar el estudio de
mecanica de suelos, conforme a lo
establecido en los TDR.

Daréa lugar a la
aplicacion de la
penalidad de 0.5% de
una UIT del monto de
contrato.

Segun informe
del area
usuaria.

Cuando el personal clave permanece
menos de sesenta (60) dias calendario o
del integro del plazo de ejecucion de la
prestacion, si este es menor a los sesenta
(60) dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

La aplicacion de esta penalidad solo
puede exceptuarse en los siguientes
casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente
e i) inhabilitacion para ejercer la
profesion.

Dard lugar a Ila
aplicacion de la
penalidad de 0.3% de
una UIT del monto de
contrato por cada dia
de ausencia del
personal en el plazo
previsto.

Segun informe
del area usuaria

En caso culmine la relacion contractual
entre EL CONSULTOR y el personal
ofertado y la Entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no cumplir con
la experiencia y calificaciones requeridas.

Dara lugar a la
aplicacion de la
penalidad de 0.3% de
una UIT del monto de
contrato por cada dia
de  ausencia del
personal.

Segun informe
del area usuaria

Los cambios de personal profesional
solicitados por el Consuitor que no tengan
origen en circunstancias de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente comprobadas
y que sean aprobadas por la Unidad
Formuladora de la Oficina de
Coordinacion  de Inversiones en

Dara lugar a la
aplicacion de la
penalidad del 1% del
Monto del Contrato,
por cada profesional
que se cambie.

Segun informe
del area
usuaria.
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Procedimiento

Forma de calculo

N°  Supuestos de aplicacion de penalidad

Infraestructura de la Gerencia Regional de
San Martin.

Dard lugar a Ila

Por inasistencia de los profesionales de
EL CONSULTOR, a los trabajos de
campo que deben realizar de acuerdo al
cronograma de trabajo aprobado.

aplicacion de la
penalidad del 0.3% del
Monto del Contrato,
por cada profesional

Segun informe
del area
usuaria.

que no asista a campo.

Por inasistencia de los profesionales de

EL CONSULTOR, tales como del Jefe de Seguniinjacta

Estudio y de sus especialistas, a dos (02) d(:olarraemuz:;‘ban
citaciones consecutivas convocados por P e?tte los
la Unidad Formuladora de la Oficina de La inasi ia d ialist
Coordinacion ~ de  Inversiones  en |2 Komtancp " drag| espece |s|as
Infraestructura de la Gerencia Regional de ::ga;:allziz d?:;'cda;'%n;f rglft::gza);ezs de
San Martin mediante oficio, con tres (03) P =% | P

9 | dias de anticipacion como minimo. ?:ilntratoMon;gr ca(:ieal Il?aE(CBSIEC?tEXILCll)AE
El, CONSULTOR, podré postergar por profesional citado que | INFRAESTRUC

Unica vez la reunion convocada, dentro
del plazo indicado, sustentando
mediante una carta del representante

no asista, en la fecha y
hora programada.

TURA, se dejara
constancia de la
inasistencia de

legal, las razones que impiden su los
asistencia, proponiendo una nueva 1

e rofesionales
fecha de reunion, dentro de los tres (03) P oc;::os

dias siguientes.

Los cambios del personal profesional
solicitados al consultor, por pedido
expreso de la Unidad Formuladora de la
Oficina de Coordinacion de Inversiones en
Infraestructura de la Gerencia Regional de
San Martin por reincidir por segunda vez
en la inasistencia en los trabajos de
campo.

Los cambios del personal profesional
10 solicitados al consultor, por pedido
expreso de la Unidad Formuladora de la
Oficina de Coordinacion de Inversiones
en Infraestructura de la Gerencia
Regional de San Martin por reincidir por
tercera vez consecutiva en la
inasistencia a las reuniones convocadas
por la Unidad Formuladora de la Oficina
de Coordinacion de Inversiones en
Infraestructura de la Gerencia Regional
de San Martin.

(*) La UIT se aplicara el valor de referencia vigente establecido por el MEF a la firma del contrato.

Darda lugar a la
aplicacion de la
penalidad del 1% del
Monto del Contrato,
por cada profesional
que se requiera su
cambio.

Segun informe
del area
usuaria.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

El procedimiento de aplicacion de la penalidad comprende las siguientes etapas:
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a) LA ENTIDAD comunica a EL CONSULTOR, el incumplimiento, omisién, faita o evento
que da lugar a la aplicacion de la penalidad, la que se sustenta en el informe técnico del
area usuaria, encargada del proceso afectado o producto de la evaluacion por parte de
LA ENTIDAD.

b

-~

EL CONSULTOR, dentro de los dos (02) dias habiles siguientes de recibida la notificaciéon
en el caso de la Ciudad de Moyobamba y dentro de los tres (03) dias habiles siguientes
en el caso de las otras localidades podra presentar su descargo debidamente sustentado,
el mismo que se sera evaluado.

C,

-~

La evaluaciéon del descargo tendra lugar dentro de los tres dias habiles siguientes de
presentado el descargo. Si producto de esta evaluacion se establece su no procedencia,
se comunicarad a EL CONSULTOR de forma inmediata, luego LA ENTIDAD, procedera
al tramite interno respectivo para la aplicacion de la penalizacion por el area
correspondiente.

d) Considerando que la penalizacién se origina por incumplimientos originados en el
desarrollo de la actividad ejecutada por EL CONSULTOR, identificandose en el proceso
de evaluacion, es comunicada a EL CONSULTOR para su descargo y al establecer su
procedencia/improcedencia; esta penalizacion se aplicarda de manera inmediata en el
tramite de valorizacion en curso.

20. SUBCONTRATACION
No se podra subcontratar parcial o el total del servicio.
21. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR
21.1. Férmula de Reajuste
No aplicable.
21.2. Declaratoria de viabilidad
No aplicable.
21.3. Confidencialidad
El consultor mantendra la confidencialidad y reserva absoluta el manejo de informacion
a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacién, quedando
prohibido revelar dicha informacion a terceros.
En tal sentido, EL CONSULTOR debera dar cumplimiento a todas las politicas y
estandares definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informacién. Dicha
obligacién comprende la informacion que se entrega, asi como la que se genera durante

la ejecucion de las prestaciones y la informacién producida una vez que se haya
concluido las prestaciones. Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos,
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fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos y
demas documentos e informacion compilados o recibidos por el consuiltor.

Responsabilidad por vicios ocultos

Enrazén a que EL CONSULTOR es el responsable absoluto de los estudios que realiza,
debera garantizar la calidad del estudio y responder por el trabajo realizado, durante los
siguientes tres (3) afios, desde la fecha de aprobacion administrativa del Informe Final
por parte de la Entidad, comprendiéndose entre otros, la responsabilidad por las
omisiones, errores o deficiencias, métodos inadecuados o incorrectos, vicios ocultos de
los servicios ofertados, de sus resultados y de las conclusiones erradas del Informe
Final, asi como el perjuicio econémica que ello produzca a la Entidad, por lo que en
caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podra negar su
concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hara conocer su
negativa primeramente al Gerente Regional de Infraestructura y finalmente al Tribunal
de Contrataciones del Estado y/o a la Contraloria General de la Republica, a los efectos
legales consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un acto administrativo
por el cual es responsable ante el Estado.

el consultor sera responsable de obtener todos los seguros necesarios para su
personal, segun la legislacion nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de
dichos seguros en su capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan cuiminado
y cuenten con la aceptacion de la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA -
GRSM.

Las pdlizas, asi como sus correspondientes recibos de primas, estaran a disposicion
del GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - GRSM.

Propiedad Intelectual

Toda la documentacion e informacion producto de la ejecucion del presente servicio
pasa a ser propiedad intelectual del Gobierno Regional San Martin. En ese sentido el
Gobierno Regional San Martin tendra todos los derechos de propiedad intelectual,
incluidos sin limitacion, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas
registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una
relacion directa con la ejecucion del servicio o que se hubieren creado o producido como
consecuencia o en el curso de la ejecucion del servicio. A solicitud de la Entidad, EL
CONSULTOR tomara todas las medidas necesarias, y en general, asistira a la Entidad
para obtener esos derechos.

Consideraciones generales de los productos
Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el consultor
que resulte seleccionado son de propiedad del Gobierno Regional San Martin, asi como

toda aquella informacion interna de la institucién a la que tenga acceso para la ejecucion
de esta consultoria.
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21.7. Anticorrupciéon

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose
de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de
adminis;racién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta
de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de
personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos
con los que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido,
reconoce y acepta la prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio,
donacion, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la
finalidad con la que se lo haga.

22. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

Jefe de Proyecto

Experiencia minima de 36 meses como Jefe de Proyecto y/o jefe de estudio, publica o
privada en la en la elaboracion o en la supervision de la elaboracion de estudios de
preinversion o fichas técnicas o expedientes técnicos o estudios definitivos de educacién;
que se computa desde la colegiatura.

Especialista en estudios de Pre Inversién

Experiencia minima de 24 meses como especialista y/o responsable y/o formulador y/o
consultor y/o evaluador y/o coordinador en/de la formulacién de estudios de Preinversion
y/o proyectos de inversién publica; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Arquitectura
Experiencia minima de 18 meses como especialista en/de arquitectura y/o arquitecto y/o
disefio arquitectonico de Instituciones Educativas; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Estructuras
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Experiencia minima de 18 meses como especialista y/o ingeniero en/de estructuras
y/o estructural y/o disefio estructural y/o en ingenieria estructural en proyectos en
general; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Costos y Presupuestos

Experiencia minima de 18 meses como especialista y/o ingeniero en/de costos y/o
presupuestos y/o programacion de obra o la combinacion de ellos, de proyectos en
general; que se computa desde la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido
al personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos
del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que
emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe
el documento.

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

e Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

o Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral
los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del cargo o
puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se debera validar
la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la
funcion propia del cargo o puesto requendo en las bases.

A2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

A.2.1 | FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Jefe de Proyecto
Profesional titulado y habilitado en Economia y/o afines, Ingenieria y/o afines,
Arquitectura.

Especialista en estudios de pre inversion
Profesional titulado y habilitado en Economia y/o afines, Ingenieria y/o afines,

Arquitectura.
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Especialista en Arquitectura
Profesional titulado y habilitado en Arquitectura.

Especialista en Estructuras
Profesional titulado y habilitado en Ingenieria civil.

Especialista en costos y presupuestos
Profesional titulado y habilitado en Ingenieria civil.

Acreditacién:

El Titulo Profesional requerido sera verificado por el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso que el Titulo Profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal
clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las bases (por ejemplo
Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras

denominaciones).
B EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reaquisitos:
01 | Equipo de cémputo 7
02 | Impresoras (Impresora Multifuncional Laser) 1
03 | Plotter Multifucional AQ (impresora, copiadora y escaner) 1
04 | Camioneta 4 x 4 doble cabina 1
05 Vehiculo Aéreo no tripulado (dron), con Operador/Piloto 1

RPAS Acreditado ante la DGAC
Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 476,492.00 (Cuatrocientos
setenta y seis mil cuatrocientos noventa y dos con 00/100 soles), por la contratacion de servicios
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de consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: Formulacién de estudios de pre
inversion o elaboraciéon de Fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios definitivos y/o expedientes
técnicos en proyectos del sector Educacion. No seran aceptados los servicios de elaboracion de
estudios de mantenimiento.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor
en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion
de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11.

9 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el probante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afimando que el comprobante de pago ha
sido cancelado”

(...)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
0 ‘pagado’] supuesto en el cual sl se contarla con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, seguin
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion
del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deber4 validar
la experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia
requerida.

e Enelcaso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion
que acredite el cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de
manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral
2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Jefe de Proyecto
Experiencia minima de 36 meses como Jefe de Proyecto y/o jefe de estudio, publica o privada en la en la

elaboraciéon o en la supervision de la elaboracion de estudios de preinversion o fichas técnicas o
expedientes técnicos o estudios definitivos de educacién; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en estudios de Pre Inversion
Experiencia minima de 24 meses como especialista y/o responsable y/o formulador y/o consultor y/o

evaluador y/o coordinador en/de la formulacién de estudios de Preinversién y/o proyectos de inversion
puablica de proyectos de edificacion en general; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Arquitectura
Experiencia minima de 18 meses como especialista en/de arquitectura y/o arquitecto y/o disefio

arquitectonico de instituciones educativas; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Estructuras
Experiencia minima de 18 meses como especialista y/o ingeniero en/de estructuras y/o estructural y/o

disefo estructural y/o en ingenieria estructural en proyectos de edificaciones en general; que se computa
desde la colegiatura.

Especialista en Costos y Presupuestos

Experiencia minima de 18 meses como especialista y/o ingeniero en/de costos y/o presupuestos y/o
programacion de obra o la combinaciéon de ellos, de proyectos en general; que se computa desde la
colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal clave
propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellldos del profes:onal
el cargo desemperiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion,
el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

e Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) arfos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

e Al calificar la experiencia de los profesionales se debe va/orar de manera integral los documentos

B.2
B.2.1
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Requisitos:

Jefe de Proyecto
Profesional titulado y habilitado en Economia y/o afines, Ingenieria y/o afines, Arquitectura.

Especialista en estudios de pre inversién
Profesional titulado y habilitado en Economia y/o afines, Ingenieria y/o afines, Arquitectura.

Especialista en Arquitectura
Profesional titulado y habilitado en Arquitectura.

Especialista en Estructuras
Profesional titulado y habilitado en Ingenieria civil.

Especialista en costos y presupuestos
Profesional titulado y habilitado en Ingenieria civil.

Acreditacion:

EI TITULO PROFESIONAL sera verificado por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en
el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través
del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar
la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal clave
propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las bases (por ejemplo
Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras
denominaciones).

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
01 | Equipo de computo 7
02 | Impresoras (Impresora Multifuncional Laser) 1
03 | Plotter Multifucional AO (impresora, copiadora y escaner) 1
04 | Camioneta 4 x 4 doble cabina 1
05 Vehiculo Aéreo no tripulado (dron), con Operador/Piloto RPAS 1

Acreditado ante la DGAC
pAcreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Importante

isito pueden
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GOBIERNO REGIONAL

SAN MARTIN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 476,492.00 (Cuatrocientos
setenta y seis mil cuatrocientos noventa y dos con 00/100 soles), por la contratacién de servicios de
consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes Elaboracion de Fichas técnicas y/o
perfiles y/o estudios definitivos y/o expedientes técnicos en proyectos del sector educaciéon. No seran
aceptados los servicios de elaboracion de estudios de mantenimiento.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago''.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucidén periddica, solo se considera como experiencia la parte del contrato
que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso

obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en

documentacion sustentatoria correspondiente.

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11.

que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar la

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

()

“Sltuaaon | “cancelado” o
‘pagado’] H #1a cual debiera

reconocer
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Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perijuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 10 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e  Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observaciéon corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento,
se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia
que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del
Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de
las bases.

e Losrequisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV :
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

i PUNTAJE/
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
476,492.00 (Cuatrocientos setenta y seis mil cuatrocientos noventa y | M = Monto facturado
dos con 00/100 soles), por la contratacion de servicios de consultoria | @cumulado por el postor
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios | POT '? _prestacmn de ]
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde | S€rvicios df{ cgnsu|tor|a
la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun |en la especialidad
corresponda.

M >= S/ 476,492.00]"3:

Acreditacién:
s = anT [70] puntos

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) o

contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia l\4/1|7>6_ 4%/2485’ ’_000‘00] y<

de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelaciéon se acredite [476,492.00):

documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,

reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad

:jneils:]l(s)tggnr:pfigEgzltzrzeqsaegzcl:zred|te el abono o mediante cancelacién en el M > [400,000.00]" y <
’ [435,000.00]:

[50]puntos

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del postor en [30] puntos
la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il de la
presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente factor.

B. | METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos
Evaluacion: Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la 30 puntos
consultoria, cuyo contenido minimo es el siguiente:
No desarrolla la
1. PLAN DE TRABAJO. metodologia que sustente
2. CRONOGRAMA DE EJECUCION. la oferta

12 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

13

'4 Nplicito como requisito
Bvaluacion podria ser
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AL
SAN MART’{N

i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
METAS. Plantear metas para el logro de la ejecucion del servicio. 0 puntos

ACTIVIDAD. Actividades para la ejecucion de la consultoria.
INDICADOR. Medicion de cumplimiento de la actividad. Desarrollar un
cuadro donde se represente la designacion de responsabilidades del
personal y su nivel de participacion en las actividades que comprenden
la ejecucion del servicio.

6. MEDIOS DE VERIFICACION. Para verificar el logro de la meta.

s

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o el comité de

seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA PARA
SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 7).

La evaluacién consistira en asignar un

puntaje de cien (100) puntos a la oferta

de precio mas bajo y otorga a las demas

ofertas puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= OmxPMP
Oi

Donde:

| = Oferta.

Pi= Puntaje de la oferta a evaluar.
Oi= Precioi.

Om = Precio de la oferta mas baja.
PMP= Puntaje maximo del precio.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

o COMITE DE
W SELECCION
&
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria del SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE
FICHA TEpNICA ESTANDAR DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA LE. 00820 DEL CENTRO POBLADO GANIMIDES, DISTRITO DE
MOYOBAMBA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN” CON CODIGO DE IDEA N° 277260, que celebra de una parte el GOBIERNO REGIONAL
DE SAN MARTIN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20531375808, con domicilio legal en
Calle Aeropuerto N° 150, Barrio Lluyllucucha, Distrito y Provincia de Moyobamba, Departamento
de San Martin, representado por su Gerente General Regional (e), Econ. Carlos Ramirez Cérdova,
identificado con D.N.l. N° 42277233, designado mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 393-

2023-GRSM/GRYy de otra parte [... ..J,conRUCN°[................ ], con domicilio
legal en [oooooiiiiiiiiiiiies ] mscrlta en Ia F|cha N° [...oiiiiiiininneeee] Asiento N°
[ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [ .................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [............ccoooiiiiiiiiiiiiiiinnnnn. ], con DNI N°
[, ], seguin poder inscrito en la FichaN° [.............. ], AsientoN°[............ ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], @ quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [........ccceennins 1, el érgano encargado de las contrataciones o el comite de
seleccidn, segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 019-2024-GRSM-CS-1 PRIMERA CONVOCATORIA para la contratacion del SERVICIO
DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE FICHA TECNICA ,ESTANDAR DEL PROYECTO DE INVERSION:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA L.LE. 00820 DEL CENTRO POBLADO
GANIMIDES, DISTRITO DE MOYOBAMBA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” CON CODIGO DE IDEA N° 277260, cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA ESTANDAR
DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE. 00820 DEL
CENTRO POBLADO GANIMIDES, DISTRITO DE MOYOBAMBA DE LA PROVINCIA DE
MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” CON CODIGO DE IDEA N° 277260.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO] que incluye
todos los impuestos de Ley.
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CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'S

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'é, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

Importante
Al émiparo de lo dispueéto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria en general, si el postor ganador de la

buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”
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e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

Importante

De conformidad con el literal a) del articulo 152 del Reglamento, no se constituira garantia de fiel
cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en
contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha
excepcion también aplica a los contratos derivados de procedimientos de seleccién por relacion
de items, cuando el monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items
adjudicados no superen el monto sefalado anteriormente.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanaciéon, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanciéon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

\{ cho a reclamar
¥ilos 40 de la Ley
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El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ninguiin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.
2 |(.)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

°§eg?a ento. De
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administraciéon, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refnidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Soélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS"
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la

17
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..cccceveeieiniineaanens 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede flrmarse d/gltalmente Si ambas partes cuentan con f/rma d/g/ta/ segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales’®.

18 ingresar  a:
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores :

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-GRSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURil?ICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

MYPE® [Ssi | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

PN~

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante
La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

seccién consulta de emgfes
tendra en conside! ci
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaraaon jurada es la s:gu:ente

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores y

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-GRSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE20 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?" Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE22 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consnderacnon en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato gridinal\en calidad de garantia de fiel cul Ilmlento segun las condiciones prevustas en eI numeral 149.4

21 |bidem.

2 bidem.
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GOBIERNO REGIONAL
SAN MART’{N

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

PN

5.

Solicitud de la descripcidn a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-GRSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del cq
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-GRSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ili de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante
Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Seﬁore§ p

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-GRSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria objeto del presente
procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N°5

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-GRSM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO)], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR?)]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

A.1 Formacion académica:

Carrera profesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicién del grado o titulo

A.2 Capacitacion:

N° Materia de la capacitacion

Cantidad de
horas lectivas

Institucion
educativa u
organizacion

Fecha de
expedicioén del
documento

Total horas lectivas

B. Experiencia

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO Il DE LA PRESENTE

SECCION DE LAS BASES].

N° Cliente o Empleador

Objeto de la
contratacion

inicio

Fecha de

Fecha de
culminacion

Tiempo

1

()
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ANOS, MESES Y DIAS, SEGUN CORRESPONDA].

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del

referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

e De conform/dad con el Ilteral d) del art/culd 52 del Reglamento Ia carta de comprom/so deI

personal clave, debe contar con la firma legalizada de este.

e De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de

dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.
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ANEXO N° 6

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-GRSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio I
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [...............ccceeunnee... ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, 120
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%35
SRR decimales.

fs
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante
De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 7
OFERTA ECONOMICA

Sefores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-GRSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneraciéon
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA

EXONERACION DEL IGV

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-GRSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

27

En el articulo 1 del “Re AN
Nes conyugales, #fEsi

Amazonia” se define co S 4 / personas
consideradas juridicas o A e rentas de :ﬁ% das en la
Amazonia. Las sociedadg#capb Higa #fevista en el Attgulg Hl Impuesto

ala Renta.”
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-GRSM/CS ~ PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacion del personal clave propuesto es el

siguiente:

DOCUMENTO

N° DE N° DE

NOMBRES Y NACIONAL DE CARRERA | FOLIOEN | JJIEEMPODE | o0, (0 EN

IDENTIDADU | CARGO EXPERIENCIA
APELLIDOS PROFESIONAL LA LA

OTRO OFERTA | ACREDITADA | LA
ANALOGO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segun corresponda

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma

legalizada, segin Anexo N° 5.
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-GRSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE
FICHA TECNICA ESTANDAR DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA L.E. 00820 DEL CENTRO POBLADO GANIMIDES, DISTRITO DE
MOYOBAMBA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” CON CODIGO DE IDEA N° 277260.

GOBIERNO REGIO!

AL
SAN MART}{N

ANEXO N° 11

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores, ]
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-GRSM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,

no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién

Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor

ganador de la buena pro.




GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-GRSM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE
FICHA TECNICA ESTANDAR DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION o
PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA L.E. 00820 DEL CENTRO POBLADO GANIMIDES, DISTRITO DE SAN MARTIN
MOYOBAMBA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” CON CODIGO DE IDEA N° 277260.

ANEXO N° 13

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-GRSM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequeiia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacion, el rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en

la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http.//www2.trabajo.qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.




GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-GRSM/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE
FICHA TECNICA ESTANDAR DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION

GOBIERNO REGIO!

PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE. 00820 DEL CENTRO POBLADO GANIMIDES, DISTRITO DE SAN MARTIN

MOYOBAMBA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN” CON CODIGO DE IDEA N° 277260.

ANEXO N° 14

AUTORIZACION DE NO'I:IFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁore§ k

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2024-GRSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JUprlCA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliaciéon de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectiua
por medios electréonicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




