



DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA	CONSORCIO LOS MANABLOS	CONSORCIO SUPLENIDOR NORTE	CONSORCIO SANTA CATALINA	JOSE ALVARADO CHAMPELLE ARTES	CONSORCIO FERNALVA	CONSORCIO TRIBUNALCO NARIÑO	CONSORCIO LA PERLA	CONSORCIO BRÉS	SIMÓN PALACINO LOU	CONSORCIO EBC	EVALUO CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	S&D CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C	AGRO EXPORTACION RUNAJA S.A.C
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia (Anexo N° 3).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se comprometen a cumplir con el contrato y a las obligaciones integrales del contrato, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
Precios de la oferta en soles (Anexo N° 6)	N/244.578.30	5214.531.00	5214.531.00	5214.538.00	5214.535.00	5214.533.00	5214.528.00	5214.529.00	5214.536.00	5214.529.00	5214.539.00	5214.539.00	5214.529.00
RESULTADOS DE Acreditación	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA	NO Acreditada	NO Acreditada	NO Acreditada	NO Acreditada	NO Acreditada	NO Acreditada	NO Acreditada	NO Acreditada	NO Acreditada	NO Acreditada	NO Acreditada	NO Acreditada	NO Acreditada
b.1) Dicitados	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
b.2) Solicitud de bonificación 20% por coherencia (Anexo N° 10)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
b.3) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N° 11).	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO Acreditada	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA

	2 veces	2.5 veces	3 veces
\$/	238,377.70 \$/	475,755.40 \$/	595,944.25 \$/
			715,133.10

1 CONSORCIO NARANJOS										OBSERVACIONES		
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	Monto Contratado	% Participación	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION	EXP. POSTOR		METODOLOGIA PROPUESTA		PUNTAJE TOTAL
								PUNTAJE		CONDICION	PUNTAJE	
1	MUNI DISTRITAL PALCAMAYO	1-2016	S/ 60.000,00	100%	S/ 60.000,00	S/ -						Contrato no adjunta conformidad.
2	GORE HUAYTARA	9-2021	S/ 421.124,89	50%	S/ 210.562,45	S/ 210.562,45						
3	P.E. CHINCAS	S/N	S/ 175.582,23	100%	S/ 175.582,23	S/ 386.144,68						
4	AGROURAL	117-2020	S/ 55.692,16	60%	S/ 33.373,30	S/ -						Contrato no acredita componentes exigidos acorde a tdr.
5	CONSORCIO RYM	2-2020	S/ 120.000,00	100%	S/ 120.000,00	S/ 506.144,68						900 ACREDITA CANAL
6	AGROURAL	11-2019	S/ 81.756,00	100%	S/ 81.756,00	S/ -						Contrato no acredita componentes exigidos acorde a tdr.
7	AGROURAL	17-2019	S/ 57.330,00	100%	S/ 57.330,00	S/ 563.474,68						SOLO ACREDITA BOCA TOMA
8	MUNI DISTRITAL LALCAHUASI	196-2019	S/ 19.930,00	100%	S/ 19.930,00	S/ -		90	PRESENTO	0	90	no acredita componentes exigidos / CONTRATO DICE MEJORA DE CANAL
9	P.E. CHINCAS	S/N	S/ 95.036,73	100%	S/ 95.036,73	S/ -						Contrato no acredita componentes exigidos acorde a tdr
10	GORE HUAYTARA	17-2023	S/ 250.000,00	100%	S/ 250.000,00	S/ 813.474,68						no acredita componentes exigidos / CONTRATO DICE MEJORA DE CANAL
TOTAL												90
METHODOLOGIA NO CUMPLE / DESARROLLA MAS LAS 12 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS ADICIONALMENTE NO PRESENTA GANTT NI PERT												

CONSORCIO SUPERVISOR NORTE				OBSERVACIONES								
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	Monto Contratado	% Participación	Monto participación		CONDICION	EXP. POSTOR		METODOLOGIA PROPUESTA		PUNTAJE TOTAL
					S/	S/		PUNTAJE	PUNTAJE	CONDICION	PUNTAJE	
1	AGRO RURAL	04-2019	S/ 72,831.96	100%	S/ 72,831.96	S/ 72,831.96						
2	GORE PIURA	55-2022	S/ 100,000.00	50%	S/ 50,000.00	S/ 122,831.96						
3	GORE PIURA	16-2022	S/ 8,537,723.66	15%	S/ 1,283,658.55	S/ 1,406,490.51		90	PRESENTO	10		100
4	CIUACI	07-2018	S/ 625,130.00	100%	S/ 625,130.00	S/ 2,031,620.51						
			TOTAL									100

CONSORCIO SANTA CATALINA			EXP. POSTOR		METODOLOGIA PROPUESTA		PUNTAJE TOTAL		OBSERVACIONES
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	Monto Contratado	% Participación	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICION	PUNTAJE	
1	PSI	05-07-11-2014	\$/ 22.000.00	100%	\$/ 22.000.00	\$/ 22.000.00			
2	PSI	25-02-2016	\$/ 27.000.00	100%	\$/ 27.000.00				
3	MUNI INCLAN	03-2019	\$/ 280.000.00	50%	\$/ 140.000.00				
4	Jose Genaro Vasquez	04-2019	\$/ 210.000.00	100%	\$/ 210.000.00	\$/ 232.000.00			
	GORE LAMBAVEQUE	09-2014	\$/ 32.050.00	50%	\$/ 16.045.00	\$/ 248.045.00			
	GORE CALAMARCA	1-2017	\$/ 139.785.00	100%	\$/ 139.785.00	\$/ 387.830.00			
	MUNI PULAN	S/N	\$/ 31.000.00	100%	\$/ 31.000.00	\$/ 418.830.00			
	Gustavo Gonzales Gonzales	S/N	\$/ 10.000.00	100%	\$/ 10.000.00	\$/ 428.830.00			
	NER CAMPANA	01-2018	\$/ 86.140.78	100%	\$/ 86.140.78	\$/ 514.970.78			
	mercedia	1-2019	\$/ 92.618.00	100%	\$/ 92.618.00	\$/ 607.588.78			
	MUNI CHOCHOPE	28-2021	\$/ 14.200.00	100%	\$/ 14.200.00	\$/ 621.788.78			
	GORE CALAMARCA	14-2021	\$/ 169.067.20	30%	\$/ 48.926.16				
	MUNI SALTAL	17-2022	\$/ 35.000.00	100%	\$/ 35.000.00	\$/ 656.788.78			
			TOTAL						

4 JOSE ALEXANDER CHANCARE REYES		CONTRATO		%		MONTOS		CONDICION		PUNTAJE		OBSERVACIONES	
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	Monto Contratado	% Participación	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION	PUNTAJE	CONDICION	PUNTAJE	PUNTAJE TOTAL		
1	ESFIEL	09-2014	\$/ 185.000,00	100%	\$/ 185.000,00	\$/ 185.000,00							
2	ESFIEL	2-2015	\$/ 150.000,00	100%	\$/ 150.000,00	\$/ 315.000,00							
4	RM BRITANICA	09-2018	\$/ 177.000,00	100%	\$/ 177.000,00	\$/ 492.000,00							
	MARACANA	4-2019	\$/ 120.500,00	100%	\$/ 120.500,00	\$/ 612.500,00							
TOTAL												100	

5 CONSORCIO FERHUA										
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	Monto Contratado	% Participación	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION	EXP. POSTOR	METODOLOGIA PROPUESTA	PUNTAJE TOTAL
1	FERHUA SAC	015-2018	S/ 921,220.00	100%	S/ 921,220.00	S/ 921,220.00		90	PRESENTO	90
OBSERVACIONES										
METODOLOGIA NO CUMPLE / NO DESARROLLA METODO LAST PLANNER SYSTEM / NO DESARROLLA ADECUADAMENTE LAS 12 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO										
TOTAL										
6 CONSORCIO HIDRAULICO NARANJOS										
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	Monto Contratado	% Participación	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION	EXP. POSTOR	METODOLOGIA PROPUESTA	PUNTAJE TOTAL
1	PROY ESP SAN IGNACIO	11-2015	S/ 2,271,785.00	38%	S/ 863,278.30	S/ 863,278.30		90	PRESENTO	90
OBSERVACIONES										
CONTRATO DE CONSORCIO NO DETERMINA EL TIPO DE OBLIGACIONES ASUMIDAS, DEBIENDO ESPECIFICARSE ACTIVIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA										
METODOLOGIA NO CUMPLE / METODOLOGIA ORIENTADA A UNA CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO / NO DESARROLLA ADECUADAMENTE LAS 12 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO (ENFORZADO A PROYECTO DE PRESA) / NO DESARROLLA CORRECTAMENTE EL GANTT ASIMISMO NO PRESENTA PERT										
TOTAL										
7 CONSORCIO LA PEÑA A-S										
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	Monto Contratado	% Participación	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION	EXP. POSTOR	METODOLOGIA PROPUESTA	PUNTAJE TOTAL
1	MUNI DE CHINGAS	1-2019	S/ 396,317.75	80%	S/ 317,054.20	S/ 317,054.20		90	PRESENTO	90
2	MUNI HUACHIS	38-2020	S/ 817,034.00	40%	S/ 326,813.60	S/ 643,867.80		90	PRESENTO	100
	PSI	39-2018	S/ 181,358.04	80%	S/ 145,085.43	S/ 788,953.23				100
OBSERVACIONES										
TOTAL										
8 JORGE LUIS REYES RODRIGUEZ -CR										
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	Monto Contratado	% Participación	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION	EXP. POSTOR	METODOLOGIA PROPUESTA	PUNTAJE TOTAL
1	MUNI SANCHEZ CARRION	07-2020	S/ 29,426.25	100%	S/ 29,426.25	S/ 29,426.25		90	PRESENTO	90
2	AGRO RURAL	03-2020	S/ 72,375.30	100%	S/ 72,375.30	S/ 101,801.55				
3	MUNI SANCHEZ CARRION	14-2019	S/ 31,904.25	100%	S/ 31,904.25	S/ 133,705.80				
4	ASOC. CIVIL ALTO CHICAMA	S/N	S/ 180,000.00	100%	S/ 180,000.00	S/ 293,705.80				
	PSI	16-2021	S/ 61,728.30	100%	S/ 61,728.30	S/ 355,434.10				
	MUNI BERNAL	S/N	S/ 79,488.52	100%	S/ 79,488.52	S/ 434,922.62				
	ASOC. CIVIL ALTO CHICAMA	900-2015	S/ 159,928.00	100%	S/ 159,928.00	S/ 593,850.62				
	ASOC. CIVIL ALTO CHICAMA	897-2015	S/ 61,030.00	100%	S/ 61,030.00	S/ 654,880.62				
OBSERVACIONES										
METODOLOGIA NO CUMPLE / NO DESARROLLA ADECUADAMENTE LAS 12 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO / NO DESARROLLA CORRECTAMENTE EL GANTT ASIMISMO NO PRESENTA PERT										
TOTAL										
9 SIMON PALOMINO LOI										
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	Monto Contratado	% Participación	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION	EXP. POSTOR	METODOLOGIA PROPUESTA	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO ALIANZA IE	3-2014	S/ 148,000.00	100%	S/ 148,000.00	S/ 148,000.00		70	PRESENTO	70
2	AGRICOLA YALURILLA SAC	3-2015	S/ 561,214.00	100%	S/ 561,214.00	S/ 709,214.00				
3	CONSORCIO ALIANZA IE	8-2015	S/ 150,000.00	100%	S/ 150,000.00	S/ 859,214.00				
4	AGRO RURAL	120-2020	S/ 46,369.80	100%	S/ 46,369.80	S/ 905,583.80				
5	AGRO RURAL	124-2020	S/ 53,855.59	100%	S/ 53,855.59	S/ 959,439.39				
6	PSI	45-2020	S/ 92,482.20	100%	S/ 92,482.20	S/ 1,051,921.59				
7	PSI	46-2020	S/ 72,843.30	100%	S/ 72,843.30	S/ 1,124,764.89				
8	SUCESION SERAPIO BETETA	S/N	S/ 140,000.00	100%	S/ 140,000.00	S/ 1,264,764.89				
9	AGRO RURAL	121-2022	S/ 152,932.25	100%	S/ 152,932.25	S/ 1,417,697.14				
10	SUCESION SERAPIO BETETA	6-2023	S/ 450,000.00	100%	S/ 450,000.00	S/ 1,867,697.14				
OBSERVACIONES										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita componentes exigidos acorde a tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CONTRATO DE ELAB. Exp. Tecn. de instalacion de sistema de riego, no acredita conformidad acorde a lo exigido en tdr.										
CON										

10 CONSORCIO F&G									
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	Monto Contratado	% Participación	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION	EXP. POSTOR	METODOLOGIA PROPUESTA
								PUNTAJE	CONDICION
								PUNTAJE	PUNTAJE TOTAL
1	PSI	S/N	516,270.00	50%	258,235.00	258,235.00			
2	PSI	S/N	20,000.00	50%	10,000.00	368,235.00			
3	FE SR	S/N	272,979.00	100%	272,979.00	641,214.00			
4	GORE AVACUCHO	306-2012	293,088.40	12%	35,170.61	676,384.61			
5	GORE AMAZONAS	01-2022	95,168.70	100%	95,168.70	771,553.31			
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL									
								90	100
OBSERVACIONES									

11 EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.									
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	Monto Contratado	% Participación	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION	EXP. POSTOR	METODOLOGIA PROPUESTA
								PUNTAJE	CONDICION
								PUNTAJE	PUNTAJE TOTAL
1	GORE LIMA	02-2020	496,303.49	50%	248,151.85	248,151.85			
2	GORE LIMA	13-2019	339,750.00	50%	169,875.00	418,026.85			
3	MUNI ACOS	S/N	140,000.00	100%	140,000.00	558,026.85			
4	AGRO RURAL	47-2016	130,000.00	100%	130,000.00	688,026.85			
5	MUNI LLUMPA	04-2020	100,000.00	100%	100,000.00	788,026.85			
6	AGRO RURAL	03-2019	271,240.45	20%	54,248.09	842,274.94			
7	AGRO RURAL	138-2020	44,604.00	100%	44,604.00	886,878.94			
10									
TOTAL									
								90	90
OBSERVACIONES									
Contrato de Elab. Exp. Tecn. de mejoramiento y ampliación de servicio de agua, describe partidas de riego tecnificado, no acredita									
Contrato de Elab. Exp. Tecn. mejoramiento de sistema de agua para riego, no acredita componentes exigidos acorde a tdr.									
METODOLOGIA NO CUMPLE / NO DESARROLLA CORRECTAMENTE EL GANTT ASIMISMO NO PRESENTA PERT									

12 S&O CONSULTORES ASOCIADOS SAC									
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	Monto Contratado	% Participación	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION	EXP. POSTOR	METODOLOGIA PROPUESTA
								PUNTAJE	CONDICION
								PUNTAJE	PUNTAJE TOTAL
1	GORE PIURA	16-2022	8,557,723.65	40%	3,423,089.46	3,423,089.46			
2	PSI	19-2022	1,985,757.16	35%	695,415.01	4,118,504.47			
TOTAL									
								90	90
OBSERVACIONES									
METODOLOGIA NO CUMPLE / NO PRESENTA PERT									

13 AGRO EXPORTACION RUIRUA SAC									
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	Monto Contratado	% Participación	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION	EXP. POSTOR	METODOLOGIA PROPUESTA
								PUNTAJE	CONDICION
								PUNTAJE	PUNTAJE TOTAL
1	KAZUKI	055-2022	1,200,000.00	100%	1,200,000.00	1,200,000.00			
2									
TOTAL									
								90	90
OBSERVACIONES									
METODOLOGIA NO CUMPLE / NO DESARROLLA METODO LAST PLANNER SYSTEM / NO DESARROLLA ADECUADAMENTE LAS 12 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

		90%	100%	110%
VALOR REF.	238,377.70	S/ 214,539.93	S/ 238,377.70	S/ 262,215.47

EXPERIENCIA DEL POSTOR

N°	RAZON SOCIAL	TOTAL DE LA OFERTA	% VALOR REFERENCIAL	PUNTAJE FACTOR PRECIO	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO NARANJOS	S/214,539.93	90%	100	100
2	CONSORCIO SUPERVISOR NORTE	S/214,539.93	90%	100	100
3	CONSORCIO SANTA CATALINA	S/214,539.93	90%	100	100
4	JOSE ALEXANDER CHANCAFE REYES	S/214,539.93	90%	100	100
5	CONSORCIO FERHUJA	S/214,539.93	90%	100	100
6	CONSORCIO HIDRAULICO NARANJOS	S/214,539.93	90%	100	100
7	CONSORCIO LA PEÑA	S/214,539.93	90%	100	100
8	JORGE LUIS REYES RODRIGUEZ	S/214,539.93	90%	100	100
9	SIMON PALOMINO LOLI	S/214,539.93	90%	100	100
10	CONSORCIO F&G	S/214,539.93	90%	100	100
11	EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.	S/214,539.93	90%	100	100
12	S&D CONSULTORES ASOCIADOS SAC	S/214,539.93	90%	100	100
13	AGRO EXPORTACION RUHUJA SAC	S/214,539.93	90%	100	100