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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el 
caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; 
o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección 
y por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022  

y octubre de 2022 
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BASES INTEGRADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-061-2025-ES  
 

(Derivada de la Licitación Pública Nº LP-005-2024-ES) 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 

“CREACIÓN LT 138 KV S.E. MOQUEGUA - S.E. ALTO 
ZAPATA Y S.E. ALTO ZAPATA DISTRITO DE MOQUEGUA - 
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE 

MOQUEGUA”. 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por 
las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con 
inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección 
electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE 
utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar 
las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de 
participantes electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se 
encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o 
contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar 
nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier 
otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya 
obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso 
el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el 
particular, se tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma 
física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; 
sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores 
deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la 
oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información 
declarada en los documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar 
más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando 
se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
 

                                                 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, 
cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del 
postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total 
obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las 
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El 
domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en 
el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera 
el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
 

                                                 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las 
contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la 
verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo 
establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento. 

 
 

  



 
ELECTROSUR S.A. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-061-2025-ES - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

10 

 
 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los 
participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada 
como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de 
calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las 
contrataciones o comité de selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de 
distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y 
almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la 
documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad 
deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal 
concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las 
oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la 
Entidad, según corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 
el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por 
la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, 
conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea 

una Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; 

y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones 

periódicas, en función del avance de obra. 

 
 

3.2.3. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.4. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de 
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 

debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 

B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 

emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.2.2. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.2.3. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad – 
ELECTROSUR S.A. 
 

RUC Nº : 20119205949 

Domicilio legal : Calle Zela No 408-Tacna 

Teléfono : 052-583315 

Correo electrónico : dflorentini@electrosur.com.pe  
jneyra@electrosur.com.pe  
contratoslogistica@electrosur.com.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
CREACIÓN LT 138 KV S.E. MOQUEGUA - S.E. ALTO ZAPATA Y S.E. ALTO ZAPATA 
DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE 
MOQUEGUA.  
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 35,184,877.96 (Treinta y Cinco Millones Ciento Ochenta y 
Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Siete con 96/100 Soles) incluidos los impuestos de Ley y 
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial 
ha sido calculado al mes de febrero de 2025. 
 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 35,184,877.96 
 

 (Treinta y Cinco Millones 
Ciento Ochenta y Cuatro Mil 
Ochocientos Setenta y Siete 

con 96/100 Soles) 

S/ 31,666,390.17 
 

(Treinta y Un Millones 
Seiscientos Sesenta y 
Seis Mil Trescientos 
Noventa Con 17/100 

Soles) 

S/ 38,703,365.75 
 

(Treinta y Ocho Millones 
Setecientos Tres Mil 

Trescientos Sesenta y 
Cinco Con 75/100 Soles) 

 
 
 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad 
con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 

                                                 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 

Resolución de Gerencia de 
Administración y Finanzas Nro. 
GA-048-2025-ES de fecha 
13 de mayo de 2025. 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolución de Gerencia de 
Proyectos N° GE-002-2025-ES 
22 de febrero de 2025. 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: No aplica. 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: No aplica. 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Recursos Directamente Recaudados de Electrosur S.A. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
Llave en Mano. 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de Cuatrocientos (400) días calendario, en 
concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de 
obra. 
 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
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Pagar en  : Cta. Cte. Nº 232-0100001189 del BBVA Banco Continental. 

Recoger en  
 

: Calle Zela N° 408 de la Ciudad de Tacna. 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez soles con 00/100 soles). 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 150.00 (Ciento cincuenta con 00/100 soles). 
Digital: S/ 10.00 (Diez soles con 00/100 soles). 

 
 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que 
el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario 
debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios 
correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder 
el costo de su reproducción. 

 
 
 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el siguiente, el cual es de 
acceso libre y gratuito: 6 
 
https://electrosursa-
my.sharepoint.com/personal/zmamani_electrosur_com_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fp
ersonal%2Fzmamani%5Felectrosur%5Fcom%5Fpe%2FDocuments%2FEXP%5FT%C3%89C%
5FCREACION%20LT%20138KV%20SE%20ALTO%20ZAPATA%5FActualizado%20VR&ga=1 
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público.  
- LEY Nº 32185 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.  
- LEY Nº 32186 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2025.  
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de 

Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de 

Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.   

                                                 
6  Absolución de Observación formulada por el Participante LINO AURELIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA - L&A E.I.R.L. 

https://electrosursa-my.sharepoint.com/personal/zmamani_electrosur_com_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fzmamani%5Felectrosur%5Fcom%5Fpe%2FDocuments%2FEXP%5FT%C3%89C%5FCREACION%20LT%20138KV%20SE%20ALTO%20ZAPATA%5FActualizado%20VR&ga=1
https://electrosursa-my.sharepoint.com/personal/zmamani_electrosur_com_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fzmamani%5Felectrosur%5Fcom%5Fpe%2FDocuments%2FEXP%5FT%C3%89C%5FCREACION%20LT%20138KV%20SE%20ALTO%20ZAPATA%5FActualizado%20VR&ga=1
https://electrosursa-my.sharepoint.com/personal/zmamani_electrosur_com_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fzmamani%5Felectrosur%5Fcom%5Fpe%2FDocuments%2FEXP%5FT%C3%89C%5FCREACION%20LT%20138KV%20SE%20ALTO%20ZAPATA%5FActualizado%20VR&ga=1
https://electrosursa-my.sharepoint.com/personal/zmamani_electrosur_com_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fzmamani%5Felectrosur%5Fcom%5Fpe%2FDocuments%2FEXP%5FT%C3%89C%5FCREACION%20LT%20138KV%20SE%20ALTO%20ZAPATA%5FActualizado%20VR&ga=1
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- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.  
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 
- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad. 
- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo 

de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. 

- Código Civil. 
- Directivas y Opiniones del OSCE. 
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, 

que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, 
en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos 
adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento 
establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al 
requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos7, la siguiente documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades 
están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que 
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren 
los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad 
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y siempre 
que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o 
documento nacional de identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 

                                                 
7  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 

párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 
 

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión 
de la oferta a los establecidos en este acápite. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de 
los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  
Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo 
requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no 
hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, 
“Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9.  

                                                 
9  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 
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d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 
de ser el caso. 

e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 
número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener 
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho 
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y siempre que el servicio web se encuentre activo 
en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos 
previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación11. (Anexo N° 12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP12. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente. 

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k) y l). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13. 
p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

q) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

r) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

 

Importante 

 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la 
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella 
prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras 

                                                 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
13  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
14  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como 
mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de 
la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la 
Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y 
apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 
completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se 
considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por 
paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a 
veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados 
para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con 
aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si 
las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del 
cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave 
a  profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o 
supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, 
procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) 
del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en 
el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar 
expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los 
integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser 
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se 
consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador 
de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las 
responsabilidades funcionales que correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en 
el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios 
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 
salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  países que formen parte del 
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla 
de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en 
el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

                                                 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A dirigido 
al Departamento de Logística, sito en la calle Zela N° 408 Tacna.  
 
Asimismo, cualquier comunicación al respecto se podrá realizar al teléfono 052-583315 Anexo 
247 así como al correo electrónico: contratoslogistica@electrosur.com.pe.  
 
IMPORTANTE: Toda comunicación escrita dirigida a ELECTROSUR S.A. relacionada con el 
trámite de perfeccionamiento del contrato, deberá hacer referencia al EXPEDIENTE N° 
20230300011958. 
 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada 
obra incluida en el paquete. 

 
2.5. ADELANTOS16 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
ELECTROSUR S.A. otorgará un (01) adelanto directo por el 10 % del monto del contrato 
original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los 
ocho (8) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud 
la garantía por el adelanto mediante CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el 
comprobante de pago correspondiente. 
ELECTROSUR SA debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados 
a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 153 del Reglamento, la garantía debe ser emitida 
por idéntico monto al del adelanto y por un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, 
renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando 
el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser 
emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización 
total del adelanto otorgado. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
ELECTROSUR S.A, otorgará un (01) adelanto para materiales o insumos por el 10 % del 
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el Contratista para la ejecución de obra y aprobado por la Entidad.  
 
La entrega del adelanto se realizará en un plazo de 07 días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, 
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.  
 
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 
07 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 
solicitud la garantía por adelanto mediante CARTA FIANZA PÓLIZA DE CAUCIÓN y el 
comprobante de pago respectivo. 

                                                 
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
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Asimismo, de conformidad con el artículo 153 del Reglamento, la garantía debe ser emitida 
por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un 
plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de 
ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con 
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del 
adelanto otorgado. 
 
De conformidad con el artículo 182 del Reglamento, para el otorgamiento de materiales o 
insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en D.S. N° 011-79-CV, sus modificatorias, 
ampliatorias y complementarias 
 
Finalmente, conforme al artículo 183 del Reglamento, cualquier diferencia que se produzca 
respecto de la amortización del adelanto se toma en cuenta al momento de efectuar el 
pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación del contrato. 
 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será de periodo mensual. 
 

 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo 
del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 
del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al 
mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, 
teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así 
como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual 
del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de 
procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la 
entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones 
de obra a través del SEACE”17.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a 
usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las 
valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado 
en el siguiente enlace:  
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce 

 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores 
o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la 
obra. 

 

"CREACIÓN LT 138KV SE MOQUEGUA - SE ALTO ZAPATA Y SE ALTO ZAPATA DISTRITO DE 

MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" 

 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

3.1.1. OBJETO 

 

El objetivo del proyecto es solucionar el problema de la creciente demanda de potencia y 

energía del Sistema Eléctrico de la ciudad de Moquegua, asimismo, brindar un suficiente 

abastecimiento de energía eléctrica de forma continua y confiable, ofreciendo así nuevas 

oportunidades de desarrollo al sector de usos productivos, industrial, comercial y residencial de 

la zona del proyecto, propiciando los usos productivos de la electricidad en la zona del 

proyecto. 

 

3.1.2. DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO 

 

UBICACIÓN 

 

El proyecto se encuentra entre las coordenadas UTM 19K: 

Coordenadas del Proyecto 

Coordenada 

UTM 
E N 

19K 

289983 8098419 

295561 8098839 

295793 8095481 

290951 8095382 

El cual, se encuentra dentro del cuadrángulo: Moquegua 35-U de la carta del Instituto 

Geográfico Nacional. 

 

El Proyecto se desarrollará en la provincia de Mariscal Nieto (Moquegua Ciudad), departamento 

de Moquegua, a una altitud que fluctúa entre 1300 y 1500 msnm. 

 

Gráfico N° 01: Área de Influencia del Proyecto 
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VÍAS DE ACCESO 

 

Las vías de acceso a la zona del proyecto desde la ciudad de Lima por vía terrestre se realizan 

a través de las siguientes carreteras: 

Lima-Moquegua: 1146 km por la Carretera Panamericana Sur (14 horas en auto). 

Arequipa-Moquegua: 227 km por la Carretera Panamericana Sur (3 horas en auto). 

Tacna-Moquegua: 159 km por la Carretera Panamericana Sur (1 hora y 30 minutos en auto). 

Además, Moquegua cuenta con el Aeródromo Hernán Turque Podestá situado a las afueras de 

la ciudad de Moquegua  

 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE SITUACION ACTUAL 

 

El sistema eléctrico Moquegua, cuenta con un solo punto de conexión al sistema 

interconectado nacional, por el cual es vulnerable a cortes de suministro masivo debido a fallas 

que puedan ocurrir del sistema de transmisión. 

 

Actualmente el punto de conexión se encuentra en la SE Moquegua, el cual cuenta con un 

transformador de Potencia en 10.5 kV de 13 MVA, de esta sale una línea en 10.5 kV con dirección 

de a la SE San Antonio, este cuenta con  alimentadores en 10.5 KV  que permiten atender la 

demanda de la zona Sur de Moquegua, además sale una línea con llegada a la SE Alto Zapata 

(ex Alto Zapata) la cual cuenta con alimentadores en 10.5kV y 22.9 kV que permiten atender  la 

demanda de la zona Norte y rural de Moquegua. Adicionalmente entrará en operación un 

cliente nuevo, Hospital General de Moquegua, del cual solo cuenta con SE Alto Zapata como 

único punto de suministro. 

 

De lo anterior, es necesario la implementación del proyecto de “Creación LT 138kV SE 

Moquegua – SE Alto Zapata y SE Alto Zapata Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto 

-Departamento de Moquegua” el cual atenderá la nueva demanda en la zona del proyecto y 

liberará parte de la carga en 10.5 kV existente en la SE Moquegua. 

 

Con fecha 15 de noviembre del 2018, se declaró la viabilidad del estudio de pre inversión del 

proyecto “Creación LT 138kV SE Moquegua – SE Alto Zapata y SE Alto Zapata Distrito de 

Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto -Departamento de Moquegua” y fue registrado con 

Código Único de Inversiones “CUI” N° 2411817. 

 

El proyecto “Creación LT 138kV SE Moquegua – SE Alto Zapata y SE Alto Zapata Distrito de 

Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto -Departamento de Moquegua”, está registrado en el 

portal INFOBRAS con código INFOBRAS N° 510104  

 

Mediante resolución de Gerencia de Proyectos N° GE-002-2025-ES de fecha 22 de febrero del 

2025, se aprobó la actualización del presupuesto del Expediente Técnico “Creación LT 138kV SE 

Moquegua – SE Alto Zapata y SE Alto Zapata Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto 

-Departamento de Moquegua”, cuyo monto asciende a S/ 35,184,877.96 incluido I.G.V. 

 

 

3.1.4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

3.1.4.1 ALCANCES DEL PROYECTO (REFERENCIAL) 

El proyecto comprende, para la empresa Electrosur S.A., la construcción de: 

 

➢ Ampliación de la SE Moquegua en 138 kV 

➢ Implementación de la SE Alto Zapata 138/22.9/10.5 kV  

➢ Implementación de la línea de transmisión en 138 kV SE Moquegua y SE Alto Zapata 

➢ Adecuación de la red de media tensión. 

 

A) AMPLIACIÓN DE LA SE MOQUEGUA 138 KV 

 

En el nivel de 138 kV: 

➢ (02) Seccionador de barra de 170 kV, 1600 A, 750 kV-Bil, 31.5kA, con doble apertura tripolar 

horizontal. 
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➢ (01) Seccionador de Línea con cuchillas de puesta a tierra de 170 kV, 1600 A, 750 kV-Bil, 

31.5kA, con doble apertura tripolar horizontal  

➢ (03) Transformadores de corriente monofásicos 100-300-600/1/1/1/1 A, 3x15VA -5P20, 

1x15VA cl 0.2  

➢ (03) Transformador de Tensión Capacitivo 170 kV, 750 kV-BIL, 138√3:0.11/√3:0.11/√3; 2x15 

VA 3P; 15VA - Cl 0.2. 

➢ (03) Pararrayos 138 kV, clase 3 y 10 kA 

➢ Interruptor de Potencia 170 kV, 1600 A, 750 kV-BIL, 40 kA, (incluye base soporte). 

Sistema de protección, medición, control y mando: 

➢ (01) Tablero de protección, medición, control y mando de línea a SE Alto Zapata. 

➢ En caso no exista disponibilidad, se implementará una tarjeta de entrada de corriente al 

relé SEL487B de protección de barras existente para la nueva bahía de línea 

Sistema de control y telecomunicaciones: 

➢ 01 tablero de automatización y telecomunicaciones: 

Servicios auxiliares: 

➢ (01) Tablero de SSAA AC/DC. 

➢ (01) Tablero con Cargador Rectificador Principal y Redudante 

➢ Banco de baterías de 110 Vcc 

 

B) LÍNEA 138KV MOQUEGUA– ALTO ZAPATA 138/22.9/10.5 KV 

El equipamiento eléctrico de la línea de transmisión es la siguiente: 

 

➢ LT 138 kV de 8.09 km entre SE Moquegua y la nueva SE Alto Zapata, simple terna, 

conductor 240mm2 AAAC, cable OPGW con fibra óptica de 48 hilos, postes de acero de 

23m y 29 m. 

 

C) SE ALTO ZAPATA 138/22.9/10.5KV – 20/25 MVA (ONAN/ONAF) 

La Nueva subestación contará con el siguiente equipamiento: 

En el nivel de 138 kV: 

➢ (01) Transformador de Potencia 138±13x1%/22.9/10.5 kV – 20-25/20-25/20-25 MVA 

(ONAN/ONAF), grupo de conexión YN/yn/yn/d5, TC's en los bunshing, pararrayos y 

regulación bajo carga. 

o TC en 138 kV: 

100-200/5/5/5/5 A, 3x20 VA – 5P20, 1x20 VA – Cl 0.2 

o TC en 22.9 kV 

200-600-800/5/5/5 A, 2x20 VA – 5P20, 1x20 VA – Cl 0.2 

o TC en 10.5 kV 

750-1250-1500/5/5/5 A, 2x20 VA – 5P20, 1x20 VA – Cl 0.2 

➢ (03) Transformador de Tensión Capacitivo 170 kV, 750 kV-BIL, 138√3:0.11/√3:0.11/√3; 2x15 

VA 3P; 15VA - Cl 0.2. 

➢ (06) Pararrayos 138 kV, clase 3 y 10 kA 

➢ (01) Seccionador de Línea con cuchillas de puesta a tierra de 170 kV, 1600 A, 750 kV-Bil, 

31.5kA, con doble apertura tripolar horizontal. 

➢ Interruptor de Potencia 170 kV, 1600 A, 750 kV-BIL, 40 kA, 31 mm/kV (incluye base soporte). 

En el nivel de 22.9 kV: 

➢ (01) Celda de llegada 24 kV 

➢ (02) Celdas de salida 24 kV 

En el nivel de 12 kV: 

➢ (01) Celda de llegada 12kV (incluye medición barra) 

➢ (05) Celdas de salida 12 kV 

➢ (01) Celda de conexión al transformador de SSAA 12 kV 

Sala de control: 

➢ (01) Tablero de protección, medición, control y mando para el Transformador de Potencia  

➢ (01) Tablero de protección, medición, control y mando de Línea a SE Moquegua 

➢ (01) Tablero de Comunicaciones y Automatización en SE Alto Zapata, 

➢ (01) Tablero de regulación de tensión del Transformador de Potencia 

➢ (01) Tablero de SSAA AC / DC 

➢  (01) Cargador Rectificador Principal y redundante 
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➢ (01) Banco de baterías 

 

D) ADECUACIÓN DE LA RED DE MEDIA TENSION 

La SE Alto Zapata 10.5kV se encuentra actualmente alimentada desde un enlace simple terna en 

10.5 kV (L-183) que viene de la SE San Antonio 10.5 kV. Con la implementación de la subestación 

Alto Zapata 138/22.9/10.5kV; este enlace simple terna será de salida y alimentará las redes 

existentes hasta la SE San Antonio, punto en que se apertura dicha linea, quedando como línea 

de respaldo en caso de contingencia.  

 

Para el proyecto se dejará permanentemente abierto el enlace con la red en 10.5 kV a San 

Antonio a fin de que los dos transformadores de potencia (de la SET Moquegua y Alto Zapata) no 

entren en paralelo. 

 

Asimismo, la SE Alto Zapata cuenta con salidas en 10kV que van a la zona de Torata y Samegua 

con postes al frente de la SE Alto Zapata. Por otro lado, se cuenta con un transformador elevador 

10/22.9kV que alimenta a la zona de Mariscal Nieto Chen Chén y al Hospital Ovalo Balta, en este 

caso, esta salida recorre aproximadamente 190m con cable (tramo subterráneo) hasta su llegada 

al Ovalo El Ángel para llegar a conectarse a un primer poste donde empieza su recorrido vía 

aérea hasta su carga. Con la implementación de la subestación Alto Zapata 138/22.9/10.5kV; se 

realizará la conexión de todas estas salidas existentes hasta su llegada a cada uno de los postes 

de salida, vía subterránea, para ello se cuentan con los ductos de salida, y se implementarán los 

ductos necesarios para prever la atención de las salidas existentes y proyectadas. 

 

Además, el proyecto considera el cambio de ciertos tramos de línea en media tensión con cable 

autoportante, debido a que parte de la ruta de la línea en 138kV pasa por la misma faja de 

servidumbre de la red en media tensión existente. 

 

3.1.5. PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

 

Las redes proyectadas están sobre terrenos donde la Entidad cuenta con la zona de concesión 

otorgada por el Ministerio de Energía y Minas mediante RESOLUCIÓN SUPREMA 044-94-EM 

 

Previamente al inicio de los trabajos, el Contratista, debe gestionar y contar con todos los 

permisos municipales, EPS, Telefonía, PROVIAS, Redesur, Engie (respecto a este, los costos de 

derecho de conexión serán asumido por la Entidad) de los demás indicados dicho costo deberá 

ser asumido por la empresa Contratista. 

 

Serán de cargo y de responsabilidad del contratista o consorciado el trámite y elaboración de 

expedientes de autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución de obra de 

corresponder. 

 

3.1.6. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

El proyecto beneficiara a 79128 habitantes aproximadamente Torata, Samegua, Moquegua, 

Carumas, Cuchumbaya, San Cristóbal de Calacoa) 

 

3.1.7. FINALIDAD PUBLICA  

 

Solucionar el problema de la creciente demanda de potencia y energía del Sistema Eléctrico 

de la ciudad de Moquegua asimismo brindar un suficiente abastecimiento de energía eléctrica 

de forma continua y confiable, ofreciendo así nuevas oportunidades de desarrollo al sector 

productivo, industrial, comercial y residencial de la zona del proyecto, asimismo, tiene por 

finalidad atender redes urbanas y cargas rurales de la provincia de Mariscal Nieto de la región 

Moquegua, permitiendo brindar mayor confiabilidad al sistema eléctrico de Moquegua 

 

3.1.8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

Precios Unitarios 

 

3.1.9. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

 

Llave en mano. 
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3.1.10. ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN 

 

      OEI 9 - MEJORAR LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS E INVERSIONES” DEL 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

Actividad del 

POI Vinculada a 

la Contratación 

Creación LT 138kV SE Moquegua - SE Alto Zapata y SE Alto Zapata 

Distrito de Moquegua – Provincia de Mariscal Nieto - 

Departamento de Moquegua 

 

3.1.11. NUMERO DE REFERENCIA DEL PAC 

 

La presente contratación está incluida en el N° 86 del PAC registrado en el SEACE, que a su vez 

corresponde al procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° AS-061-2025-ES del 

Plan Anual de Contrataciones 2025 de ELECTROSUR S.A  

 

3.1.12. FORMA DE PAGO 

 

El CONTRATISTA deberá presentar a la Entidad la VALORIZACION MENSUAL de obra aprobado 

por el supervisor o inspector según corresponda y deberá presentar los documentos exigidos 

en Anexo 01 y 02 a la Entidad para la obtención de conformidad, de acuerdo a las normas 

internas de la Entidad, posteriormente se entregará la Hoja de Entrada para la emisión de la 

factura. 

 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 

contar con la siguiente documentación: 

• Valorización aprobada por el Supervisor o Inspector, según corresponda. (*) 

• Comprobante de pago (Factura en original y dos copias). El comprobante de pago 

deberá indicar el N° de contrato. (*) 

• Documentos exigidos en el Anexo 1 y 02 con la conformidad correspondiente. (*) 

• Acta de conformidad proporcionada (Hoja de entrada). (*) 

 

Para los comprobantes de pago, de MANERA OBLIGATORIA debe considerar lo siguiente: 

 

• Si el CPE es emitido a través del Sistema de Emisión Electrónica del Contribuyente u 

Operador de Servicios Electrónicos OSE, identificados con series distintas a "E001", debe 

adjuntar adicionalmente la evidencia que acredite la remisión de los archivos digitales PDF, 

XML y Constancia de Recepción SUNAT al correo comprobantes@electrosur.com.pe y el 

reporte de la "Consulta de Validez del Comprobante de Pago Electrónico". 

 

• Si el CPE es emitido a través del Sistema de Emisión Electrónica - SOL (Portal Sunat), 

identificados con serie "E001", no corresponde adjuntar información adicional por el 

comprobante emitido. Asimismo, al momento de presentar el comprobante de pago, 

deberá indicar el número de cuenta corriente y/o ahorros con el Código de Cuenta 

Interbancario (CCI) para efectuar el pago vía banca por internet. 

 

Al momento de presentar el comprobante de pago, deberá adjuntar de MANERA 

OBLIGATORIA el Formato Proveedores de Tesorería indicando el número de cuenta corriente 

y/o ahorros más el CCI (Código de cuenta Interbancaria), para sí poder efectuar el pago vía 

banca por internet, quedando restringido el giro de cheques en forma manual. 

Adicionalmente remitir la información a los correos electrónicos 

fbohorquez@electrosur.com.pe. 

 

(*) El contratista es responsable de presentar la documentación solicitada para el trámite de 

pago en: Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A ubicado en la calle Zela N° 408, Distrito, Provincia 

y Departamento de Tacna o mediante la MESA DE PARTES VIRTUAL que se encuentra en la 

página web de ELECTROSUR S.A.  www.electrosur.com.pe.   

 

3.1.13. VALOR REFERENCIAL  

 

Los costos de Inversión del proyecto “Creación LT 138kV SE Moquegua – SE Alto Zapata y SE 

Alto Zapata Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto -Departamento de Moquegua”, 

actualizado a febrero de 2025 es de S/. 35,184,877.96 incluido IGV; tal como se detalla en el 

cuadro siguiente: 

 

 

http://www.electrosur.com.pe/
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Resumen del Presupuesto – Alto zapata 

 
 

 

3.1.14. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

La obra se ejecutará en cuatrocientos (400) días calendarios los que deberán ser debidamente 

sustentados con la presentación del Calendario de Obra Valorizado y el Programa de 

Ejecución de obra (PERTCPM), definiendo claramente la Ruta Crítica. 

 

El inicio del plazo de ejecución de obra conforme al artículo 176.1 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

 

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o supervisor, según 

corresponda; 

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta 

la obra, según corresponda. 

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos, de acuerdo 

con las bases, hubiera asumido como obligación; 

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso 

este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones; 

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y 

oportunidad establecidas en el Artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 

 

3.1.15. ADELANTOS 

 

ADELANTO DIRECTO 

 

ELECTROSUR S.A. otorgará un (01) adelanto directo por el 10 % del monto del contrato original. 

 

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días 

calendario siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por el 

adelanto mediante CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago 

correspondiente. 

ELECTROSUR SA debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir 

del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 153 del Reglamento, la garantía debe ser emitida por 

idéntico monto al del adelanto y por un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable 

por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de 

ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una 

vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto 

otorgado. 

 

Propietario

Electrosur 

S.A.

Fecha Febrero-2025

TC 3.700

Descripción:

 A 7,648,709.19 9,454,717.91 2,145,516.80 930,553.07 20,179,496.97

 B 1,068,223.95 292,902.29 3,781,980.64

 C 1,127,291.13 498,157.69 1,625,448.82

 D 519,266.69 135,767.80 58,164.82 74,198.79 787,398.10

 E  Costo Directo 10,340,284.40 11,786,000.79 2,994,741.60 1,253,297.74 26,374,324.53

 F  Gastos Generales 832,988.55 949,452.00 241,249.21 100,962.66 2,124,652.43

 G  Utilidades 5% 517,014.22 589,300.04 149,737.08 62,664.89 1,318,716.23

 H  Sub Total (Sin IGV) 11,690,287.17 13,324,752.83 3,385,727.89 1,416,925.29 29,817,693.19

 I  I.G.V.   18% 2,104,251.69 2,398,455.51 609,431.02 255,046.55 5,367,184.77

 J  Inversión Total (S/.) 13,794,538.86 15,723,208.34 3,995,158.91 1,671,971.84 35,184,877.96

 L  Inversión Total (US $) 3,728,253.75 4,249,515.77 1,079,772.68 451,884.28 9,509,426.48

 1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Expediente Técnico Definitivo del Proyecto

"Creación LT 138kV SE Moquegua - SE Alto Zapata y SE Alto Zapata, Distrito de Moquegua - Prov.  

de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua" 

 Suministro de Equipos y Materiales 

 Montaje Electromecánico 

 Obras Civiles 

 Transporte de Materiales a Almacén de Obra 

LT 138kV - 8.09km Moquegua - Alto Zapata y SE Alto Zapata

 

Item 
 Descripción 

 LT-138 kV

(S/.) 

SE Alto 

Zapata

Total

(S/.)

Amp. SE 

Moquegua

Adecuación

Redes MT

2,172,308.52 248,545.88



 
ELECTROSUR S.A. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-061-2025-ES - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

31 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

ELECTROSUR S.A, otorgará un (01) adelanto para materiales o insumos por el 10 % del monto del 

contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado 

por el Contratista para la ejecución de obra y aprobado por la Entidad.  

 

La entrega del adelanto se realizará en un plazo de 07 días calendario previos a la fecha prevista 

en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad 

que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en 

el calendario de avance de obra valorizado.  

 

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 días 

calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 

por adelanto mediante CARTA FIANZA PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago 

respectivo. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 153 del Reglamento, la garantía debe ser emitida por 

idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico 

hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual 

sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre 

que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 

De conformidad con el artículo 182 del Reglamento, para el otorgamiento de materiales o 

insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en D.S. N° 011-79-CV, sus modificatorias, 

ampliatorias y complementarias 

 

Finalmente, conforme al artículo 183 del Reglamento, cualquier diferencia que se produzca 

respecto de la amortización del adelanto se toma en cuenta al momento de efectuar el pago 

siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación del contrato. 

 

3.1.16. GARANTÍAS  

 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 

cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 

realización automática en el país, a solo requerimiento de la Entidad. 

 

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que 

cuenten con clasificación de riesgo B o superior, así como también estar autorizadas para emitir 

garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría 

que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 

este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 

el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 

artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 

denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 

lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado 

si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado. 

 

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar 

a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por 

ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento 

de la liquidación final. 
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La Contratista deberá contar con una carta fianza o póliza de caución cuyo alcance bancario 

sea que, si se da el caso de vencerse por causas no atribuibles a la Entidad, Electrosur S.A. podrá 

realizar la ejecución de la misma. 

 

GARANTÍA POR ADELANTO 

 

Para la ejecución de la Obra la Entidad solo puede entregar los adelantos directos y por 

materiales contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto. La presentación 

de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso, esto conforme a lo estipulado en el 

artículo 153 del Reglamento. 

 

La Contratista deberá contar con una carta fianza o póliza de caución cuyo alcance bancario 

sea que, si se da el caso de vencerse por causas no atribuibles a la Entidad, Electrosur S.A. podrá 

realizar la ejecución de la misma. 

 

3.1.17. CUADERNO DE OBRA DIGITAL 

 

El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de 

procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en 

vigencia de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital” (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, según el 

procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva. 

 

Asimismo, para el uso del del cuaderno de obra digital, el contratista deberá cumplir con los 

lineamientos establecidos en la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD LINEAMIENTOS PARA EL USO 

DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL. (Vigente). 

➢ El cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y administrada por 

el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades 

establecidas en el artículo 191 del Reglamento. 

➢ En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la 

ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre 

en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepción de la obra o 

el acto de constatación física de la obra, según corresponda. 

➢ El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando 

a https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de 

obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento 

y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo 

previsto en el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. 

➢ El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra están obligados a registrar en el 

cuaderno de obra digital, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de 

obra, según lo previsto en la Ley, el Reglamento, así como lo dispuesto en la Directiva N° 009-

2020-OSCE/CD. 

➢ El registro de la información en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado únicamente 

por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de 

obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, así 

como en los términos y condiciones de uso y los documentos de orientación sobre las 

funcionalidades de esta herramienta informática que establezca el OSCE. La aceptación de 

los términos y condiciones de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso 

e interacción con este y supone su estricto cumplimiento. 

➢ El OSCE, progresivamente, en base a los datos registrados en el cuaderno de obra digital, 

difunde información relevante sobre la ejecución de las obras. 

➢ El OSCE, a través del órgano competente, realiza el seguimiento y monitoreo de la 

operatividad de la herramienta informática del cuaderno de obra digital, para su 

optimización o alineamiento a modificaciones normativas, debiendo los usuarios sujetarse a 

dichas modificaciones. Asimismo, brinda soporte especializado para la atención de 

solicitudes o incidencias, previa evaluación, sujetándose a lo establecido en la Ley, 

Reglamento, la presente Directiva y demás normativa que resulte aplicable. 
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3.1.18. VALORIZACIONES 

 

Las valorizaciones son la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la 

obra, realizada de forma mensual, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el 

último día de cada mes, por el supervisor, según corresponda y el contratista o consorciado. 

 

El periodo de valorización será MENSUAL y conforme se establece en el Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, debiendo presentarse en tres (03) ejemplares en físico y original 

durante la ejecución de la obra y se formularán en función a los metrados ejecutados 

aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la 

propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando separadamente los 

montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a éste monto se agrega de ser 

el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. 

 

Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el CONTRATISTA 

y el Supervisor o inspector según corresponda y deberán ser presentados por el CONTRATISTA 

al Supervisor o inspector para su aprobación dentro del plazo de tres (03) días calendarios , con 

la finalidad de que sean remitidos a la Entidad en el plazo máximo por el Supervisor o inspector 

de cinco (05) días calendarios, los plazos establecidos serán contados a partir del primer día 

hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en 

fecha no posterior al último día de tal mes. 

 

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 

a quien se indique en el contrato de consorcio. 

 

El contratista ejecutor presentará al supervisor o inspector, la valorización de obra mensual 

debiendo contemplar como mínimo los siguientes ítems, sin ser limitativo: 

 

1. Informe de valorización del Residente 

2. Ficha de identificación de la obra. 

3. Resumen de valorizaciones (Monto a facturar) 

4. Resumen de valorizaciones pagadas 

5. Resumen general de la obra y planilla de avance mensual. 

6. Planilla de partidas ejecutadas  

7. Cuadros de amortización de adelanto directo que se hará mediante descuentos 

proporcionales en cada una de las valorizaciones de Obra. 

8. Cuadros de amortización del adelanto para materiales e insumos se realizará de acuerdo a 

lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y 

complementarias.  

9. Cuadros de cálculos de los factores de reajustes y/o deductivos. 

10. Avance físico programado vs avance físico acumulado de la obra. 

11. Calendario de avance de obra contractual. 

12. Calendario de adquisición de materiales. 

13. Fórmula polinómica contractual (Expediente).  

14. Sustentación técnica de los metrados ejecutados. 

15. Documentos, actas, certificados de ensayos y/o protocolos de pruebas. 

16. Copia de guías de materiales suministrados. 

17. Video y/o panel fotográfico que sustente los trabajos ejecutados. 

18. Informes técnicos de los especialistas según corresponda. 

19. Planos según corresponda. 

20. Copia del contrato vigente de obra 

21. Copia del certificado de habilidad del personal clave y DNI. 

22. Copia de anotaciones del cuaderno de obra del mes valorizado. 

23. Estado de vigencia de garantías. 

24. Documentos administrativos vinculados a la ejecución de la obra 

 

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se tomará 

en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al Contratista o 

Consorciado y/o en la liquidación.  

 

La inclusión de cualquier trabajo o material en las valorizaciones de pagos mensuales no deberá 

ser interpretada como aceptación de tal trabajo o material y en consecuencia no impedirá el 

rechazo de aquel trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, si se encuentra que el mismo 

no cumple con lo establecido en las especificaciones. Este rechazo incluirá también el trabajo 

posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia. 
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Los pagos incluirán todos los impuestos y gravámenes que le son de aplicación. 

 

3.1.19. REAJUSTES 

 

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 

195 del Reglamento. 

 

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática - INEI con un mes de atraso, los reintegros se calcularán 

en base al coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento. Posteriormente, cuando se 

conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calculará el monto 

definitivo de los reintegros que le corresponden y se pagarán con la valorización más cercana 

posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. Las fórmulas polinómicas se 

encuentran consignadas en el expediente técnico. 

 

3.1.1. DE LA RECEPCION DE CONTRATO DE OBRA 

 

Dentro del plazo contractual el Contratista deberá presentar al Supervisor y/o Inspector de Obra 

según corresponda, el Expediente de Conforme a Obra el cual debe reflejar lo realmente 

ejecutado y el cumplimiento de lo establecido en el Expediente Técnico de Obra, quien dará la 

conformidad correspondiente y lo remitirá a la Entidad, a fin de llevar a cabo la recepción de 

obra, conforme al Artículo 208 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y deberá ser 

presentado en un (01)  original y tres (03) copias presentados en físico, con el archivo magnético- 

CD correspondiente. 

 

3.1.2. DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 

Luego de la Recepción de la Obra, el Contratista presentará la Liquidación del Contrato de 

Obra, en concordancia con el Artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, deberá ser presentado en cuatro (04) ejemplares en físico y original, con el respectivo 

archivo magnético- CD correspondiente, los cuales deben contener los sustentos, documentos 

y cálculos detallados. 

 

3.1.3. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

ELECTROSUR SA controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del supervisor o 

inspector de obra según corresponda, quien será el responsable de velar directa y 

permanentemente por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, 

conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

3.1.4. DE LA SUSPENSION AUTOMATICA DEL PLAZO DE EJECUCION 

 

La suspensión automática del plazo de ejecución de contrato se dará cuando se produzcan 

eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización y/o inicio de la obra, ante la 

necesidad de liberación de interferencias durante la fase de ejecución de inversiones realizada 

por un tercero, por el tiempo que dure la liberación de interferencia y/o la disponibilidad de 

áreas, según corresponda, ELECTROSUR S.A. procederá a suspender automáticamente el plazo 

de ejecución. La suspensión hasta la culminación de dicho evento, no comprenderá el 

reconocimiento de mayores gastos generales, costos directos y otros que demanden gastos 

adicionales. 

 

3.1.5. DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO 

 

Son causales de resolución de contrato el incumplimiento del requerimiento de presentar la 

Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del Reglamento de 

del Decreto de Urgencia N° 020-2019 o la presentación de la Declaración Jurada de Intereses 

con información inexacta o falsa. 

 

3.1.6. SUBCONTRATACION 

 

No está permitido la subcontratación. 
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3.1.7. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Los datos personales brindados u obtenidos en relación a la ejecución o negociación de una 

relación contractual o profesional con ELECTROSUR S.A. no serán comunicados, compartidos 

ni transferidos a terceros sin el previo consentimiento de este, debe guardarse la debida 

confidencialidad de esta información y el secreto profesional cuando corresponda; esta 

obligación alcanza a todo personal o colaborador que actúe por mandato de EL 

CONTRATISTA. Esta obligación permanece vigente aún después del vencimiento de su 

contrato. 

 

En caso se autorice que los datos personales sean tratados en soportes o bancos de datos de 

EL CONTRATISTA, esta comunicación será a título de encargado de banco de datos y deberá 

implementar medidas de seguridad necesarias para asegurar la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de estos datos, según lo establecido en la Ley 29733 y en sus normas 

complementarias. Esta obligación será de especial observación en el tratamiento de datos 

personales que se realicen en las transmisiones electrónicas de la información, según los 

estándares establecidos en la Directiva de Seguridad de la Información Administrada por los 

Bancos de Datos Personales, aprobada por Resolución Directoral Nº 019-2013-JUS/DGPDP. 

 

Luego del término de la prestación de servicios contratados, EL CONTRATISTA deberá devolver 

estos datos personales a ELECTROSUR S.A. o destruirlos luego de haber enviado una copia de 

esta información a ELECTROSUR, salvo pacto en contrario. 

 

Los datos personales que proporcione EL CONTRATISTA de su personal o personas que estén 

bajo su mando a ELECTROSUR S.A. son porque EL CONTRATISTA es responsable de estos o tiene 

la facultad de brindarlos según exigencias establecidas en la Ley 29733 y en sus normas 

complementarias, siendo el único responsable de ello ante cualquier efecto o consecuencia 

legal derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR S.A. puede solicitar prueba al firmante del 

cumplimiento de lo establecido en este párrafo. 

 

3.1.8. CONFIDENCIALIDAD 

 

La contratista o consorciado se compromete a la confidencialidad de la información que se 

le entregara para la ejecución de las actividades haciéndose responsable de su mala práctica. 

Para la guarda de confidencialidad y seguridad que debe cumplir EL CONTRATISTA O 

CONSORCIADO, se inserta el siguiente texto en el contrato: 

 

 

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

EL CONTRATISTA O CONSORCIADO se compromete a no revelar a terceros y a no usar en su 

provecho, ningún tipo de información de carácter reservado o confidencial a que hayan 

tenido acceso como consecuencia del Contrato.  

 

Consecuentemente, ………………, en adelante EL CONTRATISTA O CONSORCIADO,  se obliga 

a guardar en forma permanente, aun vencido el plazo del Contrato, absoluta reserva y 

confidencialidad respecto a los servicios que ELECTROSUR  S.A. le ha encargado realizar, así 

como respecto de toda la información a que la empresa… y/o las personas de las que éste se 

valga, sean dependientes o no, para prestar los servicios contratados con ELECTROSUR SA , 

tengan acceso como consecuencia de la prestación de dichos servicios, respondiendo por el 

incumplimiento de esta obligación.  

 

EL CONTRATISTA O CONSORCIADO debe guardar la confidencialidad y las medidas de 

seguridad de los datos personales que tenga conocimiento como resultado de la prestación 

de servicios que realice a favor de ELECTROSUR S.A., según lo exigido en la Ley 29733, Ley de 

Protección de Datos Personales y sus demás normas complementarias.  

 

La entrega de datos personales de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA O CONSORCIADO solo 

es en calidad de encargado del banco de datos personales y para los fines que se hayan 

detallado en el contrato de prestaciones de servicios que hayan acordado ambas partes, bajo 

ningún concepto EL CONTRATISTA O CONSORCIADO podrá entenderse como titular del banco 

de datos personales, salvo excepción acordada mediante acuerdo escrito. Así, los datos 

personales remitidos por ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA O CONSORCIADO o que este 

adquiera como consecuencia de manera directa o indirecta de la ejecución del presente 



 
ELECTROSUR S.A. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-061-2025-ES - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

36 

contrato, serán solo tratados para el estricto cumplimiento de las obligaciones que haya 

contraído con ELECTROSUR S.A.  

 

El Contratista o consorciado o Consorciado solo podrá modificar, actualizar y/o suprimir estos 

datos personales cuando sea en el marco del cumplimiento de las obligaciones que haya 

contraído de manera expresa con ELECTROSUR S.A. y siguiendo las obligaciones establecidas 

en la Ley 29733 y su Reglamento, acciones que deberán ser notificadas previamente al 

ELECTROSUR S.A., EL CONTRATISTA O CONSORCIADO  se encuentra prohibido de ceder los 

datos personales a un tercero que no sea ELECTROSUR SA , en caso que realice actos de sub 

contratación para tratamiento de datos personales, deberá  previamente notificar y obtener 

la autorización de ELECTROSUR S.A. 

 

ELECTROSUR S.A. es el titular del banco de datos personales en el cual se recopilará todos los 

datos personales brindados por EL CONTRATISTA O CONSORCIADO   sea de sí mismo o se sus 

colaboradores, así como de los datos personales que facilite en comunicaciones sucesivas 

como resultado de la relación o negociación contractual o profesional que se establezca entre 

ambas partes.  

 

El Contratista o consorciado declara que los datos personales que proporcione a ELECTROSUR 

S.A. son porque este último es titular de estos o titular del banco de datos proporcionado o 

tiene la facultad de brindarlos según exigencias establecidas en la Ley 29733 y sus normas 

complementarias, siendo el único responsable de ello ante cualquier efecto o consecuencia 

legal derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR S.A. puede solicitar prueba al firmante del 

cumplimiento de lo establecido en este párrafo.  

 

Los datos personales brindados u obtenidos en relación a la ejecución o negociación de una 

relación contractual o profesionales con ELECTROSUR S.A. no serán comunicados, compartidos 

ni transferidos a terceros sin el previo consentimiento de ELECTROSUR S.A. 

 

El Contratista o consorciado declara que solo remitirá y transferirá  a ELECTROSUR  S.A. los datos 

personales de sus colaboradores que en su representación presten servicios para ELECTROSUR  

S.A. cuando haya obtenido los consentimientos de estos cumpliendo las exigencias 

establecidas en la Ley 29733 y sus normas complementarias, entre los fines de tratamiento que 

se debe contemplar EL CONTRATISTA O CONSORCIADO  están los datos personales para la 

identificación de su personal, datos relativos a seguros de salud, que ELECTROSUR S.A. este 

puede en cualquier momento solicitar al colaborador realizar un examen poligráfico y examen 

de alcoholemia, en caso de resultado positivo o negación de la realización de algunos de los 

exámenes ELECTROSUR  S.A. puede denegar el ingreso al colaborador y tomarse como un 

incumplimiento contractual por parte de EL CONTRATISTA O CONSORCIADO.   

 

En caso de observarse una conducta inapropiada realizada por este colaborador del EL 

CONTRATISTA O CONSORCIADO, en especial las que pongan en peligro la seguridad y 

prevención de incidencias de ELECTROSUR SA, se impedirá inmediatamente que el 

colaborador de EL CONTRATISTA O CONSORCIADO siga prestando servicios de manera directa 

o indirecta a ELECTROSUR S.A. 

 

3.1.9. OBLIGACIONES DEL CODIGO DE ETICA 

 

El contratista o consorciado, así como ELECTROSUR S.A. se comprometen a respetar el código 

de Ética de ELECTROSUR S.A. 

 

Al momento de la suscripción del contrato ELECTROSUR S.A. otorgara una copia del Código de 

Ética de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA O CONSORCIADO. 

 

3.1.10. POLIZA DE SEGUROS 

 

POLIZA DE SEGUROS TODO RIESGO DE CONSTRUCCION (CAR) 

 

El contratista o consorciado deberá contar con Póliza de Seguros todo Riesgo de Construcción 

(CAR - Construction All Risk) con vigencia desde el día de inicio de ejecución de la obra hasta 

que la liquidación de obra quede debidamente consentida. Tomando en cuenta que la 

Entidad tiene el interés asegurable de la obra, el contratista o consorciado deberá coordinar 

con el área usuaria los detalles de la emisión de la póliza CAR previo a la firma del contrato, a 

efectos de que la misma se ajuste a las reales necesidades de aseguramiento de la Entidad. 

 

Las condiciones mínimas de cobertura se detallan a continuación: 
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✓ POLIZA CAR: (la misma que será obligatoria una vez que se haya aprobado el Expediente 

Técnico detallado). 

✓ Básica; por el monto del valor de obra determinado en el expediente técnico detallado 

aprobado. 

✓ Terremoto; por el monto del valor de obra determinado en el expediente técnico 

detallado aprobado. 

✓ Avenida, lluvia e inundación, por el monto valor de obra determinado en el expediente 

técnico detallado aprobado. 

✓ Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del valor de obra determinado en el 

expediente técnico detallado aprobado. 

✓ Daños materiales, daños personales, remoción de escombros, por el 5% del monto del valor 

de obra determinado en el expediente técnico detallado aprobado. 

✓ Huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, terrorismo, por el 20% del monto del valor 

de obra determinado en el expediente técnico detallado aprobado. 

 

Además, deberá estar vigente desde el inicio de ejecución de la obra hasta alcanzar la 

finalidad del Contrato. 

 

SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA TODO RIESGO (SCTR) VIDA Y SALUD 

 

El contratista o consorciado deberá contar con seguro complementario contra todo riesgo 

(SCTR), para todo el personal que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de 

ejecución de obra. La vigencia del seguro es hasta alcanzar la finalidad del Contrato. 

 

Asimismo, el contratista o consorciado deberá contar con demás seguros que correspondan 

de acuerdo a Ley. 

 

3.1.11. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓN 

 

PLAN DE TRABAJOS 

El contratista presentará el plan de trabajos a realizar, debidamente sustentado y coherente 

con la programación de obra propuesta. Se incluirá en forma detallada la señalización 

requerida para la etapa de construcción la que necesariamente deberá asegurar el tránsito 

por las vías alternas seleccionadas. Todos los trabajos deberán ser coordinados con la ENTIDAD. 

 

SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante 

la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas 

las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar 

desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra, 

conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas y que las mismas están 

presupuestados en el expediente técnico. Asimismo, deberá cumplir con la Gestión de Riesgos 

en la Planificación de Ejecución de Obras, Cláusulas Contractuales referidas al compromiso y 

cumplimiento de la Seguridad, la Salud y el Medio Ambiente en el Trabajo y Obligaciones de 

Seguridad y Salud Ante el Covid-19 en el Trabajo para Contratistas. 

 

3.1.12. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características 

técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus 

características. 

 

Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las 

Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas 

reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el 

Contratista aporte la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el 

cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no 

alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja 

técnica y económica que lo justifique. 
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3.1.13. VICIOS OCULTOS 

 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 

contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos 

o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del 

Estado y 173 de su Reglamento. 

 

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA O CONSORCIADO es de SIETE (7) años, 

contados a partir de la conformidad de la recepción TOTAL de la obra 

 

3.1.14. CONDICIONES GENERALES 

 

El contratista bajo su responsabilidad realizará todos los estudios necesarios utilizando sus 

propios recursos y deberá proveerse del personal, equipo y materiales necesarios para poder 

cumplir con las entregas en los plazos fijados en el contrato, debiendo disponer de los medios 

de transporte necesarios para el desarrollo de los trabajos. 

 

Los presentes términos de referencia conjuntamente con la propuesta técnica económica del 

contratista, serán incorporados como documentos contractuales. 

 

El contratista está obligado a realizar reuniones de coordinación semanales de manera que los 

supervisores y/o coordinadores del proyecto puedan verificar en cualquier momento los 

avances del mismo. 

 

3.1.15. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

 

Para cumplir los requisitos mínimos en todo el periodo de ejecución de la obra y los frentes de 

trabajo, se requiere lo siguiente: 

 

 

N° CANTIDAD DESCRIPCION 

1 1 Camioneta 4x4 

2 1 Equipo de estación total 

3 6 Escalera dieléctrica 

4 1 Camión Grúa 

5 2 Medidor de aislamiento eléctrico 

(Meghómetro) 

6 2 Instrumentos de medición eléctrica 

(fascímetro, multímetro digital) 

 

Así como también todo lo que garantice una correcta y adecuada ejecución de la obra 

eléctrica.  

 

3.1.16. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 

Los profesionales que forman parte del plantel profesional clave, son aquellos cuya participación 

en la ejecución de la obra resulta esencial, por lo que a continuación se considera el siguiente 

personal: 

 

PERSONAL CLAVE 

RESIDENTE DE OBRA (01 PERSONA) 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

Dicho profesional es 

responsable de: 

 

Se encargará de la 

Dirección Técnica de la 

Obra. 

Las gestiones 

administrativas y técnicas 

de los recursos necesarios 

para la ejecución de la 

Título Profesional de Ingeniero 

Electricista y/o Mecánico- 

Electricista 

 

El profesional debe estar 

colegiado y habilitado. 

Con tres (03) años de experiencia 

de haber participado en la 

residencia y/o supervisión y/o 

Residente Electromecánico y/o 

Supervisor Electromecánico y/o jefe 

de Supervisión y/o Residente 

Adjunto de obras de: 

Instalación y/o remodelación y/o 

adecuación y/o creación y/o 

ampliación y/o renovación de 
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obra. 

Será representante del 

Contratista para los efectos 

ordinarios de la obra y 

Deberá permanecer en 

forma permanente y 

directa en la Obra y será el 

interlocutor ante Electrosur. 

líneas de transmisión y/o 

subestaciones de potencia, con un 

nivel de tensión igual o mayor a 60 

kV. 

INGENIERO ESPECIALISTA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL (01 PERSONA) 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

Dicho profesional es 

responsable de: 

Evaluación e identificación 

de los peligros y riesgos, 

diseñar la desaparición del 

peligro, o la reducción del 

riesgo hasta un nivel 

aceptable. 

Incorporar elementos de 

seguridad, 

Proporcionar elementos de 

advertencia. 

Instaurar procedimientos 

administrativos tales como 

capacitación y/o 

procedimientos operativos, 

equipamiento de 

protección personal, entre 

otros 

Título profesional de 

Ingeniero. 

 

 

El profesional debe estar 

colegiado y habilitado. 

Con dos (02) años de experiencia 

laboral mínima, como ingeniero de 

seguridad y/o supervisor de 

seguridad y/o Responsable HSE y/o 

Ingeniero SSOMA y/o Supervisor 

SSOMA y/o Especialista HSE y/o 

Prevencionista de Seguridad, en 

obras de: 

Instalación y/o remodelación y/o 

adecuación y/o creación y/o 

ampliación y/o renovación de 

líneas primarias y/o líneas de 

transmisión y/o subestaciones de 

potencia, con un nivel de tensión 

igual o mayor a 60 kV.  

INGENIERO ESPECIALISTA EN SUBESTACIONES (01 PERSONA) 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

Dicho profesional es 

responsable de:  

La asistencia Técnica de 

la Obra en la 

especialidad de 

subestaciones 

Título Profesional de Ingeniero 

Electricista y/o Mecánico- 

Electricista. 

 

El profesional debe estar 

colegiado y habilitado. 

Con dos (02) años de experiencia 

mínima, como: Especialista y/o 

Asistente y/o residente y/o 

Supervisión y/o Ing. Residente 

Adjunto y/o Ing. Adjunto y/o Ing. 

jefe de Subestaciones de obras de: 

instalación y/o remodelación y/o 

adecuación y/o creación y/o 

ampliación y/o renovación de 

líneas de transmisión y/o 

subestaciones de potencia, con un 

nivel de tensión igual o mayor a 60 

kV. 

INGENIERO CIVIL (01 PERSONA) 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

Dicho profesional es 

responsable de:  

La asistencia Técnica 

de la Obra en la 

especialidad de Obras 

Civiles de la 

Subestaciones y Línea 

de Transmisión. 

Título Profesional de Ingeniero 

Civil. 

 

El profesional debe estar 

colegiado y habilitado. 

Con dos (02) años de experiencia 

mínima, como: Especialista y/o 

Asistente y/o residente y/o 

Supervisión y/o Ing. Residente 

adjunto y/o Ing. Adjunto de obras 

de: Construcción en edificaciones 

y/o Cercos Perimétricos y/o 

Sistemas de Drenaje y/o 

Construcción de Canaletas y/o 

Bases de Equipamiento y/o 

Cimentaciones y/o Líneas de 

transmisión y/o SEP, igual o mayor 

a 60 kV. 

INGENIERO ESPECIALISTA EN LINEAS DE TRANSMISION (01 PERSONA) 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

Dicho profesional es 

responsable de:  

Título Profesional de Ingeniero 

Electricista y/o Mecánico- 

Electricista. 

Con dos (02) años de experiencia 

mínima, como: Especialista y/o 

Asistente y/o residente y/o 
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La asistencia Técnica de 

la Obra en la 

especialidad de Líneas 

de Transmisión 

 

El profesional debe estar 

colegiado y habilitado. 

Supervisión y/o Ing. Adjunto de 

obra y/o Ing. jefe de obra y/o Ing. 

Inspector de obra y/o Ing. 

Residente adjunto de obra de 

obras de: instalación y/o 

remodelación y/o adecuación y/o 

creación y/o ampliación y/o 

renovación de líneas de 

transmisión y/o subestaciones de 

potencia, con un nivel de tensión 

igual o mayor a 60 kV. 

 

 

PERSONAL NO CLAVE  

INGENIERO ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES (01 PERSONA) 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

Dicho profesional es 

responsable de:  

La asistencia Técnica de la 

Obra en la especialidad de 

Telecomunicaciones 

Título Profesional de Ingeniero 

Electricista y/o Mecánico- 

Electricista y/o Sistemas. 

 

El profesional debe estar 

colegiado y habilitado. 

Con experiencia mínima de 

dos (02)    años    como: 

Asistente, residente y/o 

Supervisión de obras de: 

instalación, remodelación, 

adecuación y/o creación y/o 

ampliación y/o renovación de 

líneas primarias o líneas de 

transmisión eléctrica. 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento la formación y experiencia del personal clave y no clave se acredita para 

la suscripción del contrato. 

 

Nota: La experiencia de los profesionales se acreditará con la presentación de certificados 

emitidos por el propietario de la obra y en caso de ser emitido por la empresa contratista 

adjuntar documentación que demuestre su participación en la obra. Solo se computará su 

participación en la obra. 

 

La Colegiatura y Certificado de habilidad del personal se debe acreditar para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución de la obra. 

 

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal acreditado durante el 

perfeccionamiento del contrato 

 

 

3.1.17. PENALIDADES 

 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, ELECTROSUR SA, le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 

atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

Penalidad Diaria =                0.10 x monto vigente 

                                             F x plazo vigente en días 

 

Donde: 

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 

cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 

transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como 

justificado por parte de ELECTROSUR SA, no da lugar al pago de gastos generales ni costos 

directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 



 
ELECTROSUR S.A. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-061-2025-ES - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

41 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

 

OTRAS PENALIDADES 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 

permanece menos de sesenta (60) días 

desde el inicio de su participación en la 

ejecución del contrato o del íntegro del 

plazo de ejecución, si este es menor a 

los sesenta (60) días, de conformidad 

con las disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo 190 del 

Reglamento.  

0.5 UIT, Por cada día 

de ausencia del 

personal en el plazo 

previsto.  

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

2 En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación 

con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

0.5 UIT, Por cada día 

de ausencia del 

personal en obra.  

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

3 Cambio de personal clave consignado 

en la suscripción del contrato, por 

razones distintas del caso fortuito o 

fuerza mayor, o cuando se cambie al 

profesional que lo ha reemplazado. 

Cabe indicar que este cambio deberá 

contar con el consentimiento previo y 

por escrito de ELECTROSUR S.A. 

0.5 UIT, por cada vez 

y por cada 

profesional.  

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

4 En caso el Residente de obra o el 

Ingeniero de Seguridad no se 

encuentra en la zona de obra.  

 

0.5 UIT vigente por 

cada infracción.  

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

5 En caso que al Residente de obra se le 

detecte participación simultánea en 

otra obra o supervisión de obra.  

 

0.5 UIT vigente y se 

solicitará su cambio 

inmediato.  

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

6 Por no presentar informes de 

valorizaciones debidamente 

sustentados (Sustentación técnica de 

los metrados realmente ejecutados, 

pruebas y/o protocolos de control de 

calidad, guías de remisión y/o facturas)  

0.5 UIT vigente por 

infracción.  

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

7 Por no presentar la valorización de obra 

dentro de los plazos establecidos. 

 

0.5 UIT vigente por 

cada infracción.  

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

8 Por no realizar los descuentos que 

corresponde a las amortizaciones de 

adelanto directo y/o adelanto de 

materiales en el mes a valorizar. 

0.5 UIT vigente por 

cada infracción. 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

9 Cuando el contratista no presente el 

expediente de ingeniería de detalle o 

expediente de trazo y replanteo de 

acuerdo al cronograma de ejecución 

de obra.  

 

0.5 UIT vigente por 

infracción.  

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

10 Cuando el contratista no presente el 

expediente conforme a obra dentro 

del plazo contractual.  

 

0.5 UIT vigente por 

infracción.  

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

11 El personal del contratista no cumple 

con algún aspecto de un AST (Análisis 

de Seguridad de Trabajo)  

 

0.5 UIT vigente.  

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 
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Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

12 El contratista no cumple con las 

normas de seguridad y salud en el 

trabajo.  

0.5 UIT vigente. Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

13 Cuando el contratista no cumpla con 

dotar a su personal de los Equipos de 

Protección Personal, así como de la 

indumentaria correspondiente, de 

acuerdo a lo indicado en el Plan de 

Seguridad e Higiene Ocupacional en 

la obra.  

0.5 UIT vigente. Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

14 

 

El Contratista y/o su personal no 

reportan accidentes y/o incidentes de 

trabajo durante el desarrollo de las 

actividades. 

“Conforme el Decreto Supremo 012-

2014-TR,, aprueba registro único  de 

información sobre accidentes de 

trabajo,  el empleador tiene la 

obligación de reportar en el plazo de 24 

horas  tanto los accidentes mortales 

como no mortales a la SUNAFIL”, 

Por cada 

ocurrencia, la 

contratista se hace 

cargo de la sanción 

impuesta por el 

MINTRA 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

15 

 

 

Cuando el contratista no presente los 

equipos declarados en la propuesta 

técnica luego de tres (3) días de ser 

requerido. 

0.5 UIT vigente, 

por 

ocurrencia/equipo 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

 

Nota: Las penalidades se aplicarán conforme al valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 

vigente al momento de la infracción. 

 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 

fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 

cumplimiento. 

 

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 

debió ejecutarse. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 

otras penalidades, de ser el caso, ELECTROSUR S.A. puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 

 

3.1.18. ANTICORRUPCIÓN 

 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 

persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 

refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado 

o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 

contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o 

de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 

asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado.  

 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 

conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para 

evitar los referidos actos o prácticas. 

 

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que 
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deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o 

gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

 

3.1.19. ANEXOS  

 

El contratista deberá cumplir con obligaciones de Seguridad y Salud en el trabajo conforme se 

detallan en el Anexo N°01 de Seguridad y Salud en el Trabajo “Cláusulas contractuales referidas 

al Compromiso y Cumplimiento de la Seguridad, la Salud y el Medio Ambiente en el Trabajo” y 

Anexo N° 02 Obligaciones en aspectos laborales. 
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ANEXO N° 01 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

CLÁUSULAS CONTRACTUALES REFERIDAS AL COMPROMISO Y CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD, LA 

SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO 

 

 

I.  POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE   

  

Es política de ELECTROSUR S.A., en adelante la ENTIDAD, garantizar la seguridad y la salud en el 

trabajo de sus trabajadores, contratistas y de terceras personas que se encuentren dentro de los 

locales de la institución.   

De igual manera implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro de agua, energía y 

consumibles; así como el efectivo tratamiento y disposición final de los residuos.  

La ENTIDAD, fomenta una cultura de prevención y mitigación de riesgos e impactos ambientales, a 

través de un adecuado sistema de gestión de la seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, 

en concordancia con la normatividad pertinente, compromiso que debe asumir el Contratista, como 

responsable de la prevención de accidentes, enfermedades profesionales y daños al medio 

ambiente en cada una de las áreas donde ejecuten sus prestaciones.  

 

II.  BASE LEGAL  

  

− Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

− Ley 30222, Ley que modifica la ley 29783.  

− Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.  

− Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.  

− Ley 28048. Ley de protección de la mujer gestante.   

− Ley N° 28611 Ley General del Ambiente.  

− Ley N° 27626, De las empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores.   

− Decreto Legislativo N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

− Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29783.  

− Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector 

Construcción.  

− Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma G-050 

Seguridad Durante la Construcción.  

− Decreto Supremo N° 008-2010-SA y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29344.  

− Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento de la Ley 26790 y modificatorias.  

− Decreto Supremo N° 003-98-SA, Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo.   

− Decreto Supremo N° 009-2004-TR, Reglamento de la Ley N° 28048.  

− Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 

Eléctricas.  

− Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278  

− Resolución Ministerial N° 374-2008-TR, Listado de los agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el 

desarrollo normal del embrión y el feto, sus correspondientes intensidades, concentraciones o 

niveles de presencia y los períodos en los que afecta el embarazo.  

− Resolución Ministerial N° 480-2008/MINSA, Norma Técnica de Salud que establece el Listado de 

Enfermedades Profesionales.   

− R.M. Nº 312-2011-MINSA, Documento Técnico Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y 

Guías de Diagnostico de los exámenes Médicos obligatorios por Actividad.  

− Resolución Ministerial Nº 111–2013–MEM/DM: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

Electricidad.  

− Resolución Ministerial N° 214–2011 MEM/DM: Código Nacional de Electricidad – Suministro.   

− Res. N° 021–2010–OS/CD, “Procedimiento para la Supervisión de la Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas” – OSINERGMIN.  

− NTP 400.034, Andamios. Requisitos.   

  

La relación de normas nacionales descritas anteriormente, es solo referencial y no exime al 

CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA del cumplimiento de toda la normatividad que le sea aplicable 

en materia de seguridad y salud, así como todas aquellas normas y lineamientos internos que la 

ENTIDAD ponga en su conocimiento.  

 

 

 



 
ELECTROSUR S.A. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-061-2025-ES - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

45 

 

III.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA  

  

Por medio del presente, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, se obliga a lo siguiente:   

 3.1. Dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre Seguridad, Salud y medio ambiente en el 

trabajo, que a modo de referencia se mencionan en el Numeral II.   

3.2.  Asignar a la ENTIDAD, personal que posea las habilidades y los conocimientos suficientes, 

adquiridos a través de los programas de capacitación y la propia experiencia acumulada a 

través de los años.   

3.3. Capacitar adecuadamente a su personal respecto de los riesgos a los que está expuesto en 

función a las características de las labores o actividades que desarrolla y el cargo que ocupa.   

3.4. Evaluación de los riesgos de las actividades que efectuará su personal, adoptando las medidas 

necesarias de control antes del inicio de las actividades.   

3.5. Contar con las licencias y/o las certificaciones nacionales y/o extranjeras que sean requeridas 

y/o necesarias de acuerdo con la normativa vigente, según sea el trabajo o actividad a 

realizar.   

3.6. Prevenir el impacto que sobre el medio ambiente tenga el manejo y la manipulación de 

residuos, materiales, insumos o sustancias químicas que sean utilizados y/o desechados en las 

actividades que son materia del presente contrato.   

3.7.  Cumplir con las reglas de conducta y de seguridad interna que disponga la ENTIDAD.   

3.8. Conocer y difundir a su personal, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la ENTIDAD, así como todas las medidas para el cuidado de la seguridad y salud en el trabajo 

dispuestas por esta.   

3.9.  Contar con los implementos de seguridad adecuados para el tipo de trabajo que se va a 

realizar.   

3.10. Proporcionará a su personal, los equipos de protección y la ropa de trabajo que sea la 

adecuada para resguardarlo de los potenciales daños por efectos mecánicos, 

contaminantes, químicos y biológicos, ambientales y/o meteorológicos. De igual forma, 

deberá controlar el correcto uso de estos elementos, así como su calidad.   

3.11. Suministrar todo los equipos y herramientas que su personal requiera para el desarrollo y 

ejecución adecuada de los trabajos o actividades contratados. Los mismos que deberán ser 

de óptima calidad, de características para su uso y encontrarse en buen estado. Cualquier 

situación que afecte el funcionamiento y la calidad de estos, deberá ser reemplazado y 

debe ser puesto en conocimiento inmediato del personal de la ENTIDAD.  

3.12. Presentar al área usuaria la documentación obligatoria que se ha establecido en el numeral 

IV de este anexo, con copia al correo electrónico siguiente:  

  

Seguridadels@gmail.com  

 

 

IV.  DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACION OBLIGATORIA POR EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA 

  

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, deberá presentar al área usuaria de manera física y antes del 

inicio de las actividades contratadas por la ENTIDAD, la siguiente documentación debidamente 

firmada por el representante legal del contratista:  

4.1. Datos del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA   

4.1.1. Nombre Comercial.  

4.1.2. RUC.  

4.1.3. Domicilio real  

4.1.4. Representante Legal.  

4.1.5. DNI del Representante Legal.  

4.1.6. Celular del Representante Legal.  

4.1.7. Correo Electrónico.  

4.1.8. Persona de Contacto.  

4.1.9. DNI de la Persona de Contacto.  

4.1.10. Celular de la Persona de Contacto.  

4.1.11. Correo Electrónico.  

4.2. Documentos de Seguridad, Salud y Medioambiente  

4.2.1. La Política y Objetivos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

4.2.2. La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPERC), donde se describen las 

actividades, sus peligros y riesgos, así como los controles implementados.  

4.2.3. El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST).  

4.2.4. Los documentos de la Planificación de la Actividad Preventiva consistentes en:   

• El Plan de Contingencias que incluya las brigadas de emergencia.   

• Procedimientos de Trabajos y AST de las tareas a realizar, cuando sea necesario.  
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• En caso de ser 20 o más trabajadores, se deberá acreditar la conformación del comité 

de seguridad y la designación del Ingeniero de Seguridad.  

• En caso de ser menos de 20 trabajadores, se deberá acreditar la designación del 

Supervisor de Seguridad.   

• De ser necesario otros documentos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo.  

4.2.5. Formato N° 1: Resumen de Riesgos Críticos, conteniendo la información que se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 

Formato 1: RESUMEN DE RIESGOS CRITICOS 

 

TAREA PELIGRO RIESGO NIVEL DE 

RIESGO 

MEDIDA DE 

CONTROL 

     

     

     

 

4.2.6. Formato N° 3: Nomina del personal asignado a las Actividades a ser efectuadas por el 

CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la información que se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 

Formato 3: Nómina del Personal asignado a efectuar las Actividades Contratadas 

 

Nombres 

Y 

Apellidos 

DN

I Cargo 

Nº de Horas 

de 

capacitació

n en 

SST 

Nº de Horas 

de 

entrenamien

to 

en 

SST 

Fecha 

de 

Entrega 

o 

renovació

n 

de 

EPP 

Fecha 

de 

Entrega 

y/o 

renovación 

de 

Herramientas 

Personales 

Fecha 

de 

Exame

n 

Médic

o 

        

        

 

4.2.7. Formato N° 4: Nómina de Supervisores Directos asignados a las Actividades a ser efectuadas 

por el CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la información que se detalla 

en el siguiente cuadro: 

 

Formato 4: Nómina de Supervisores Directos asignados a la Actividad Contratada 

 

Apellidos y 

Nombres 
DNI Educación 

Años de experiencia 

en la Actividad  

Nº de Horas de 

Capacitación en 

Temas de Supervisión 

     

     

  

4.2.8. Copia del Certificado de aptitud médica ocupacional de Exámenes Médicos de los 

trabajadores con fecha vigente, de acuerdo a lo establecido en la R.M. Nº 312-2011-MINSA.  

4.2.9. Copia del registro de capacitación donde figure haber efectuado:  

− Curso de inducción referidos a su PASST antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA.  

− Capacitaciones especificas a los peligros y riesgos identificados en su IPERC.  

4.3. Documentos adicionales para CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realizan Actividades de 

Alto Riesgo.  

Aquel CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realiza actividades de alto riesgo de acuerdo a 

lo establecido en el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento de la Ley 26790 

y modificatorias, deberán presentar además los siguientes documentos:  

4.3.1. Organigrama del Empresa incluyendo a los trabajadores designados y/o contratados a 

ejecutar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA.   

4.3.2. Copia de la Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Pensión y copia del 

Contrato del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud, adjuntando los 

comprobantes de pago.   

4.3.3. Fotocopia simple del fotocheck de trabajo, D.N.I. y licencia de conducir de ser el caso.  

4.3.4. Copia del cargo de entrega de Equipos de Protección Personal – EPPs a todos los trabajadores.   

4.3.5. Copia del cargo de entrega de ropa de trabajo y calzado de seguridad a todos los 

trabajadores.   
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4.3.6. Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Materiales Peligrosos.   

 

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, no podrá iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA 

contratado si no ha presentado todos los documentos de Seguridad y salud en el Trabajo al Área 

Usuaria que genero el Pedido Marco o Pedido de Compra, el incumplimiento de este requisito se 

considera una Infracción tipificada como GRAVE y está sujeta a la penalidad establecida en el 

Cuadro de Infracciones y Penalidades de este Anexo.  

Los Órganos de Control y Fiscalización de la ENTIDAD, de detectar esta Infracción Grave por parte 

del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA; solicitaran al Área Usuaria la paralización de manera 

inmediata de los trabajos y procederá a aplicar la penalidad correspondiente establecida.   

El incumplimiento de esta obligación de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo por parte 

de la CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, sanciones y denuncias 

de tipo administrativo, civil y/o penal a la ENTIDAD y SUS FUNCIONARIOS, serán de entera 

responsabilidad del Área Usuaria que género el Pedido Marco o Pedido de Compra.   

 

V.  INSPECCION INICIAL DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA  

  

El personal del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, que vaya a efectuar actividades consideradas 

de Alto Riesgo y que se encuentren contempladas en el Anexo N° 5 del D.S. N° 009-97-SA y demás 

actualizaciones, deberá someterse a la primera inspección de “Equipos de Seguridad y Prevención 

de Riesgos”, antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA contratado.  

Para llevar a cabo la primera inspección, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA en coordinación con 

el Administrador del Contrato o Área Usuaria deberá comunicar a la Oficina de Prevención de 

Riesgos y Medio Ambiente con un mínimo de dos (2) días hábiles anteriores a la fecha de inicio del 

servicio para pasar esta inspección. La supervisión tiene como base legal los reglamentos indicados 

en el literal A).   

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA debe cumplir con presentar a todo su personal destacado 

para ejecutar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA contratada.  

La inspección será llevada a cabo por personal asignado por la Jefatura de la Oficina de Prevención 

de Riesgos y Medio Ambiente de la ENTIDAD.  

 

La inspección incluirá principalmente los siguientes aspectos:   

5.1. Presentación del personal de El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, con su respectivo fotocheck 

de trabajo.   

5.2. Equipos de Protección Personal (EPP), implementos, herramientas e instrumentos por trabajador 

y de acuerdo al riesgo del trabajo a efectuar.  

5.3. Ropa de Trabajo. 

5.4. Revisión de Señales de Seguridad para trabajos en vías públicas como son de prohibición, 

advertencia, obligación, salvamento, iniciativa.   

5.5. Revisión de equipos, instrumentos, entre otros a utilizar en los servicios a prestar.  

5.6. Habilitación y revisión técnica de los vehículos.   

 

Luego de culminada la primera inspección la Oficina de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 

de la ENTIDAD, remitirá un informe de resultados en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles, el mismo 

que será dirigido al área usuaria y vía correo electrónico al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.   

 

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, no podrá iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA 

contratado si su personal no ha pasado la Inspección Inicial de Seguridad, el incumplimiento de este 

requisito se considera una Infracción tipificada como GRAVE y está sujeta a la penalidad establecida 

en el Cuadro de Infracciones y Penalidades de este Anexo.  

 

Los Órganos de Control y Fiscalización de la ENTIDAD, de detectar esta Infracción Grave por parte 

del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA; solicitaran al Área Usuaria la paralización de manera 

inmediata de los trabajos y procederá a aplicar la penalidad correspondiente establecida.   

 

El incumplimiento de esta obligación de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo por parte 

del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, sanciones y denuncias 

de tipo administrativo, civil y/o penal a la ENTIDAD y SUS FUNCIONARIOS, serán de entera 

responsabilidad del Área Usuaria que género el Pedido Marco o Pedido de Compra.   

  

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE A PRESENTAR MENSUALMENTE.  

  

EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, el último día hábil del mes deberá remitir lo siguiente:  

a) Copia de la renovación de la Póliza del Seguro Complementario de trabajo de Riesgo – Pensión, 

de corresponder.  
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b) Copia de la renovación del Contrato del Seguro Complementario de Riesgos – Salud, de 

corresponder.  

c) Copia del comprobante de pago de estas renovaciones, del SCTR correspondientes al mes 

siguiente, de corresponder.  

d) De corresponder, copia de certificado del examen Médico Ocupacional del Trabajador que ha 

sido dado de alta.  

e) Copia de la Declaración Mensual de Manejo de Residuos Sólidos.  

f) Copia de la Declaración Mensual de Manejo de Materiales Peligrosos.  

g) Formato N° 2 El Avance del PASST, el cual debe contener las acciones programadas y ejecutadas 

según el siguiente cuadro. 

 

 
   

h) Formato N° 3 Nómina del Personal Asignado a la Actividad ejecutada, la cual debe contener 

información por cada trabajador según siguiente cuadro. 

 

Formato 3: Nómina del Personal asignado a efectuar las Actividades Contratadas 

 

Nombres 

Y 

Apellidos 

DN

I Cargo 

Nº de Horas 

de 

capacitació

n en 

SST 

Nº de Horas 

de 

entrenamien

to 

en 

SST 

Fecha 

de 

Entrega 

o 

renovació

n 

de 

EPP 

Fecha 

de 

Entrega 

y/o 

renovación 

de 

Herramientas 

Personales 

Fecha 

de 

Exame

n 

Médic

o 

        

        

  

i) Formato N° 4 Nómina de Supervisores Directos asignados a la Actividad ejecutada, la cual debe 

contener información por cada Supervisor según siguiente cuadro. 

 

Formato 4: Nómina de Supervisores Directos asignados a la Actividad Contratada 

 

Apellidos y Nombres DNI Educación 
Años de experiencia 

en la Actividad  

Nº de Horas de 

Capacitación en 

Temas de Supervisión 

     

     

   

Actividades de Control 1.- Sesiones del Comité de Seguridad

del Programa de Seguridad             (Más de 25 trabajadores)

1.- Elaboración y/o actualización  de los 

     Análisis   y   Procedimientos   en  las 

     Tareas (AyPT o AST).

2.- Charlas de cinco minutos

3.- Adquisición de EPPs y Herramientas

     Personales.

1.- Inspecciones Planeadas

2.- Observaciones Planeadas.

1.- Lucha contra Incendios

2.- Primeros Auxilios

3.- Evacuación y Rescate

1.- Gestión Ambiental en Actividades 

     Eléctricas.

2.- Seguridad y Riesgo Eléctrico.

3.- Formación      de        Actitudes      y

     Seguro en Trabajos Eléctricos.

4.- Primeros Auxilios.

Notas: Describir todas las actividades programadas para el respectivo mes, debera incluir actividades reprogramadas de meses anteriores.

Indicar el mes al que correspondan.

De ser el caso, debera indicar observaciones importantes como por ejemplo si ha sido programada debera tener precisar fecha de ejecución.

Avance Anual                  

%
Obs. (3)

Mes (indique 

que mes) Cumplimiento 

Mensual              

%Ejec.

Mes (indique que 

mes)

Mes (indique que 

mes)

Prog. Ejec.

Item
Contenido del PASST 

(Articulo Nº 12)

Actividades Programadas                               

(1)

Lugar de 

Ejecución

f) Otras Actividades Importantes

Prog. 

d)

Programa de entrenamiento de 

brigadas de emergencias y 

simulacros de situaciones 

consideradas en el Plan de 

Contingencias

b)
Medidas Preventivas para 

mitigar los riesgos no tolerables

c)

Plan mensual de Inspecciones y 

Observaciones Planeadas 

sobre seguridad

e)

Plan de Capacitación en Materia 

de Seguridad para los 

Trabajadores

Prog. Ejec.

a)
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j) Formato N° 5.1 y 5.2, Cuadros de Horas Hombre e Índice de Accidentes según los siguientes 

cuadros: 

 

Formato 05.1: Horas Hombre laboradas e índice de accidentes de trabajo 

 

 
 

 

Formato 5.1: Personal de Vacaciones, Accidentes, Inasistencias, Otros 

(Ejemplo) 

 

 
 

Esta documentación deberá ser remitida al Administrador del Contrato o al Área Usuaria que genero 

el Pedido de Compra; debidamente firmados por el representante legal de la CONTRATISTA Y/O 

SUBCONTRATISTA., y con copia al correo electrónico señalado en el numeral 3.12 de este anexo.  

 

VI.  PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATISTAS 

 

El artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado - RLCE, D.S. N° 344-2018-EF, 

indica que el contrato establece las penalidades aplicables al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA 

ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información 

brindada por el área usuaria. 

De igual modo el artículo 163° establece que la ENTIDAD puede establecer distintas penalidades a la 

mencionada en el artículo 162° del RLCE, por lo que, en uso de esta prerrogativa establecida en el 

Nº Nombre Inicio Término
Días 

Totales
Observación

Dias 

Efectivos

TACNA

1 juan perez 01/08/2011 15/08/2011 15 falta por vacaciones 11

2 luis paz 01/08/2011 15/08/2011 15 falta por accidente 11

TOTAL 22

ILO

1 emilio mendoza 01/08/2011 31/08/2011 31 falta por vacaciones 22

2 mario paredes 01/08/2011 31/08/2011 31 falta por accidente 22

TOTAL 44

MOQUEGUA

1 jose casilla 15/08/2011 05/09/2011 22 falta por vacaciones 12

2 pablo cordero 15/08/2011 05/09/2011 22 falta por accidente 12

TOTAL 24
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RCLE, la ENTIDAD de detectar algún incumplimiento por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA 

y sus trabajadores, a la normatividad que le es aplicable en materia de seguridad, salud y medio 

ambiente, así como todas aquellas normas y lineamientos internos que la ENTIDAD ponga en 

conocimiento del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, acarrea una penalización, que se han 

establecido de modo objetivo, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la 

contratación. 

 

6.1. Objetivo y Finalidad de las Penalidades. 

El objetivo de estas penalizaciones aplicadas al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, es 

establecer de manera clara y precisa que los tipos de infracciones que van a ser penalizados, 

los montos o porcentajes para cada tipo de infracción a las Normas de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente en el Trabajo. 

La Finalidad de establecer estas penalidades, es la de desincentivar el incumplimiento de las 

obligaciones de Seguridad, Salud y medio Ambiente a cargo del CONTRATISTA Y/O 

SUBCONTRATISTA y resarcir posibles perjuicios que dicho incumplimiento pudiera ocasionar a la 

ENTIDAD.  

6.2. Razonabilidad de las Penalidades.  

La ENTIDAD, en caso el CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cometa una infracción a las Normas de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo va a aplicar con la razonabilidad del caso una 

penalidad al contratista, esto implica que cada uno de los montos o porcentajes de la 

penalidad que se aplicará al contratista son proporcionales a la gravedad y reiteración de la 

Infracción.  

6.3. Congruencia y Proporcionalidad de las Penalidades 

La ENTIDAD, ha establecido de manera racional y proporcional la penalidad a ser aplicada al 

CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cuando cometa una infracción a las Normas de Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, y que es una obligación relacionada con la ejecución 

del objeto de la convocatoria. 

6.4. Escala de Infracciones y Penalidades. 

La Escala de Infracciones que ha establecido la ENTIDAD para tipificar las Infracciones 

cometidas por el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores, y aplicar la penalidad 

correspondiente se ha establecido tomando como referencia la siguiente normatividad 

sectorial: 

• El Capítulo 2 “Infracciones de Seguridad y Salud en el Trabajo” del Título III “Régimen de 

Infracciones” del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, Decreto Supremo 

N° 019-2006-TR. 

• El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – RESESATE, Resolución 

Ministerial N° 113-2013-EM/DM. 

Por lo que la Escala de Infracciones y Penalidades a ser aplicada por la ENTIDAD al CONTRATISTA 

Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores por incumplimiento a lo establecido en el Contrato y la 

Normatividad de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, se ha establecido teniendo 

previamente en consideración lo siguiente: 

a) Clasificación de las Infracciones en Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo. 

• Las infracciones leves.  

Se refieren a obligaciones meramente formales; el tope máximo por infracciones leves es 

de 5 UIT 

• Las infracciones graves. 

Se refieren a lesiones de los derechos de los trabajadores u obstaculización de la labor 

Inspectiva de la ENTIDAD; el tope máximo por infracciones graves es de 10 UIT. 

• Las infracciones muy graves  

Se refieren a normas especiales de protección del trabajo como por ejemplo el trabajo de 

mujeres gestantes, personas con discapacidad y el trabajo de menores; el tope máximo 

por infracciones muy graves es de 20 UIT.  

La multa máxima por el total de infracciones detectadas es de 30 UIT. 

b) Criterios de graduación de las Penalidades.  

• Criterios generales:  aplicables a todas las infracciones, cualquiera sea la materia:  

− Gravedad de la falta  

− Número de trabajadores afectados  

• Criterios específicos: aplicables únicamente a las infracciones en materia de SST:  

− Peligrosidad de la actividad económica de la empresa (regular o alto riesgo) 

− Carácter permanente o transitorio del riesgo 

− Gravedad del daño producido por accidente de trabajo o enfermedad profesional 

− Conducta de las personas responsables en la comisión de la infracción 

c) Reincidencia  

Si el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA comete una infracción anteriormente detectada 

y sancionada, la ENTIDAD. Incrementará la nueva infracción de la siguiente manera:  

• Si la falta es leve, la multa incrementa en 25%  
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• Si la falta es grave, la multa incrementa en 50%  

• Si la falta es muy grave, la multa incrementa en 100% y Resolución de Contrato 

 

6.5. Tabla de Infracciones. 

 

INFRACCIONES EN 

 MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO 

 

 

N° INFRACCIONES LEVES 

1 

No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para 

efectuar actividades no riesgosas (trabajos de bajo riesgo), incumpliendo las 

normas de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo; los documentos 

exigidos son los establecidos en el numeral 4.2 de este anexo. 

2 
No reportar a quien corresponda los accidentes de trabajo, incidentes y 

enfermedades profesionales, cuando sean leves. 

3 

Permitir que sus trabajadores y de los subcontratistas efectúen actividades no 

riesgosas (trabajos de bajo riesgo) para el medio ambiente incumpliendo 

disposiciones sobre prevención de impactos ambientales establecidos en la 

normatividad Medioambiental en el Trabajo referidas a: 

• No disponer adecuadamente los residuos sólidos generados por la actividad 

efectuada. 

• No disponer adecuadamente los residuos líquidos generados por la actividad 

efectuada. 

• Contaminar el suelo, el agua y el aire por vertimiento de sustancias sólidas, 

liquidas y gaseosas. 

 

N° INFRACCIONES GRAVES 

1 
La reiteración de 4 faltas leves computables a su responsabilidad directa será 

calificada como grave. 

2 

No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para 

efectuar actividades riesgosas (trabajos de alto riesgo), incumpliendo las normas de 

seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo; los documentos exigidos son los 

establecidos en los numerales 4.2 y 4.3 de este anexo. 

3 
No reportar a la autoridad competente los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, cuando sean graves, muy graves o mortales. 

4 
No llevar a cabo la investigación en caso de producirse daños a la salud de los 

trabajadores o de tener indicio que las medidas preventivas son insuficientes. 

5 

No llevar a cabo:  

• Las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de 

trabajo y de las actividades de los trabajadores.  

• Las actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las 

evaluaciones. 

6 
No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del 

estado de salud de los trabajadores. 

7 

No contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo cuando sus 

trabajadores efectúen actividades de alto riesgo (trabajos de alto riesgo), 

incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado. 

8 
No formar e informar suficiente y adecuadamente a los trabajadores sobre los 

riesgos del puesto de trabajo y las medidas preventivas aplicables. 

9 

Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la SST sobre lugares de 

trabajo, herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, 

riesgos ergonómicos y psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de 

protección personal, señalización de seguridad, etiquetado y envasado de 

sustancias peligrosas, almacenamiento, servicios o medidas de higiene personal, de 

los que se derive un riesgo grave para la seguridad o salud de los trabajadores. 

10 
Incumplir disposiciones relacionadas con la SST sobre la coordinación entre 

empresas que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo. 

11 
No designar al Ingeniero de Seguridad o al Supervisor de Seguridad cuando 

corresponda.  

12 No implementar el Comité de Seguridad de tener más de 20 trabajadores. 

13 

No entregar a sus trabajadores los Equipos de Protección Personal (EPP) de 

corresponder, y que son: 

• Casco,  

• Barbiquejo,  
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• Lentes de Seguridad,  

• Protector facial,  

• Protector auditivo,  

• Arnés de Seguridad 

• Guantes adecuados al nivel de tensión, 

• Ropa de Trabajo, 

• Calzado de seguridad, 

• Otros EPPs establecidos en el RESESATE.  

14 

No entregar Equipos de Seguridad de corresponder y que son: 

Chaleco Reflectivo, (1 por cada trabajador de la cuadrilla) 

Revelador de tensión AT/MT/BT, (1 por cuadrilla)  

Puestas a Tierras (mínimo 2 por frente de trabajo), 

Conos de Seguridad, (2 por cuadrilla) 

Cinta de Señalización de Seguridad (Amarilla) 

Cinta de Peligro (Roja) 

Malla de Seguridad 

Escaleras (1 por cuadrilla) 

Botiquín de Primeros Auxilios (1 por zona de trabajo) 

15 

No entregar Herramientas aisladas de corresponder a sus trabajadores y que estas 

se encuentren en buen estado y cumplan con las normas técnicas nacionales y/o 

extranjeras exigidas.  

16 

Permitir que sus trabajadores efectúen actividades riesgosas para la integridad física 

y la salud incumpliendo disposiciones sobre prevención de riesgos establecidas en 

la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo referidas a: 

• Falta de Supervisión 

• Falta de Orden de Trabajo 

• Falta de Procedimientos de Trabajo 

• Falta de Instrucción Previa en el Lugar de Trabajo (Art. 28° del RESESATE) 

• Falta de delimitación y señalización de la zona de trabajo 

• Falta de EPPS (casco, barbiquejo, Lentes, protector facial, protector auditivo, 

guantes, ropa de trabajo, calzado de seguridad, etc.), adecuados al trabajo a 

efectuar de corresponder. 

• Falta de orden y limpieza 

 

N° INFRACCIONES MUY GRAVES 

1 

No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y 

salud de:  

• Las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia 

• Los trabajadores con discapacidad  

2 

Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus 

características personales conocidas o sin tomar en consideración sus capacidades 

profesionales en materia de seguridad y salud, cuando signifiquen un riesgo grave 

e inminente para la seguridad y salud. 

3 No guardar confidencialidad de información médica de los trabajadores.  

4 
Superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originen riesgos 

graves e inminentes para la seguridad y salud.  

5 
Las acciones y omisiones que impidan a los trabajadores paralizar sus actividades 

en los casos de riesgo grave e inminente. 

6 
No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los 

que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad. 

7 
Incumplir disposiciones relacionadas con la seguridad y salud sobre coordinación 

entre empresas con actividades en un mismo centro, cuando sean de alto riesgo. 

8 

No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud y no acreditar haber 

entregado una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo a 

sus trabajadores.  

9 
Actos de imprudencia o negligencia que cause la muerte o lesión muy grave a un 

trabajador.  

10 
Proporcionar información inexacta durante el proceso de reportes de accidentes e 

incidentes. 

11 
No adoptar las recomendaciones o medidas correctivas adoptadas después de la 

evaluación de un incidente o accidente.  

12 
No acreditar la designación del Ingeniero de Seguridad en caso de ser 20 o más 

trabajadores,  

13 
No acreditar la designación del Supervisor de Seguridad en caso de ser menos de 

20 trabajadores. 
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14 No acreditar la conformación del comité de seguridad. 

Nota: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de seguridad, salud y medio 

ambiente en el trabajo arriba detalladas, se considera una infracción por cada trabajador 

afectado. 

 

6.6. Tabla de Penalidades. 

Las Penalidades (sanciones económicas) a ser aplicadas por la ENTIDAD a el CONTRATISTA Y/O 

SUBCONTRATISTA se han establecido en base a lo estipulado en el Capítulo 2 “Infracciones de 

Seguridad y Salud en el Trabajo” del Título III “Régimen de Infracciones” del Reglamento de la 

Ley General de Inspección del Trabajo, Decreto Supremo N° 019-2006-TR. 

Las mismas se han establecido sobre una base de cálculo que es un intervalo determinado de 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT).  

Sobre esta base de cálculo se aplicarán porcentajes, los que determinarán el monto exacto de 

la multa.  

El Reglamento determina que la base de cálculo y el porcentaje a aplicar serán graduados en 

base a criterios indicados en el cuadro inferior izquierdo, según tabla adjunta: 

 

Tabla de Penalidades 

 

Infracción 
Base 

UIT 

N° de Trabajadores Afectados 

1-10 11-20 21-50 51-80 81-110 
111-

140 
141+ 

Leves 1-5 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100% 

Graves 6-10 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100% 

Muy Graves 11-20 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100% 

         

 

 

 

VII. FACULTADES DE LA ENTIDAD. 

 

La ENTIDAD, se reserva el derecho de VERIFICAR en cualquier momento los equipos, elementos, sitios 

de trabajo, personal y documentos que sean necesarios para evaluar el cumplimiento y aplicación 

de las normas de Seguridad y Salud en el trabajo.  

La ENTIDAD, se reserva el derecho de solicitar la acreditación sobre el cumplimiento de dichas 

obligaciones durante la ejecución contractual. 

La ENTIDAD, se reserva el derecho de impedir las labores o actividades del personal del contratista 

que incumpla los citados procedimientos y normas. En caso esta situación se torne persistente y/o 

generalizada, la Superintendencia queda facultada a paralizar los trabajos y resolver el contrato sin 

lugar a reclamo por parte del contratista.  

La ENTIDAD, se reserva el derecho de comunicar a la Autoridad de Trabajo, SUNAFIL y/u otro ente 

fiscalizador de cualquier incumplimiento por parte del contratista relacionado con las Normas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo materia del presente contrato. 
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ANEXO N° 02 OBLIGACIONES EN ASPECTOS LABORALES 

(Servicios de Intermediación laboral y Tercerización)  

 

 

OBJETIVO 

LOS CONTRATISTAS deben cumplir con las obligaciones en aspectos laborales detallados en el presente 

Anexo, los mismos que deberán ser acogidos fehacientemente; de manera obligatoria y sin objeción 

alguna, obligaciones que se detallan a continuación: 

 

El contratista deberá presentar una carta en calidad de Declaración Jurada que contenga los 

siguientes documentos, especificando el Número de Contrato (Pedido Marco) o Número del Pedido 

de compra, Objeto de la Contratación, Número de Valorización y mes al que corresponde. Todos los 

reportes y documentos, ordenados alfabéticamente por apellidos, con sello y firmado por 

representante legal o persona responsable de la información. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR:  

1. Copia de la Constancia de ALTA DEL TRABAJADOR - Formulario 1604-1 (Al inicio de la prestación del 

servicio).  

2. Copia del Contrato de trabajo suscrito. También solicitado por la Oficina de Seguridad 

3. Boleta de Pago de Remuneraciones original, con firma del empleador y del trabajador o Reporte 

R08. 

4. “Voucher” de depósito de sus respectivas remuneraciones (bancarización)  

5. Planilla de Declaración y Pago de Aportes a las AFPs (Del mes anterior)  

6. Formulario Virtual 0601 – Constancia de Declaración del PDT PLAME (Del mes anterior).  

7. Boleta de pago de Impuestos laborales, Essalud, SNP, Essalud+Vida, Renta de 5ta., otros según 

corresponda. 

8.Reporte R01 – Trabajadores – Datos de ingresos, tributos y aportes (ORDENADO ALFABETICAMENTE 

POR APELLIDOS,  

marcando con resaltador a los trabajadores).  

9. Copia de la Constancia de BAJA DEL TRABAJADOR – 

Formulario 1604-3 (A la culminación del servicio).  

10. Copia de la Liquidación de beneficios sociales firmada por el 

trabajador (A la culminación del servicio).  

11. Depósito de la CTS de Mayo – Noviembre.  

12. Pago de Gratificaciones de Julio – Diciembre.  

13. Pago de Vacaciones  

14. Otros, según coordinaciones.  

 

A. EL CONTRATISTA asume las obligaciones en “Aspectos Laborales” durante la prestación del 

servicio.  

EL CONTRATISTA deberá entregar información fidedigna toda vez que sea solicitada por 

ELECTROSUR S.A., por ello deberá contar con los medios y vías de comunicación tecnológicos 

necesarios y mantenerse al pendiente de cualquier notificación o solicitud hecha por ELECTROSUR 

S.A. 

 

B. Consecuencias del incumplimiento de las Obligaciones Laborales  

Todo incumplimiento tiene como consecuencia la no conformidad de la documentación 

presentada y por lo tanto no procede el trámite regular de pago de la valorización del mes   

observado, devolviéndose todo el expediente inmediatamente para su subsanación. 

 

IMPORTANTE:  

Antes del inicio del servicio el contratista se deberá presentar las CONSTANCIAS DE ALTA DE SUS  

TRABAJADORES (Formulario 1604-1). Sin este requisito no se puede iniciar ningún servicio 

 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con presentar toda la información, firmada por el representante legal 

de la empresa dentro de los cinco (05) días hábiles de cada mes siguiente, dicha documentación debe 

ser dirigida al correo seguridadels@gmail.com para su respectiva revisión. 

 

 

 

 

 

mailto:seguridadels@gmail.com
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AA) REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los requisitos de calificación que la Entidad va adoptar son los siguientes: 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 

N° CANTIDAD DESCRIPCION 

1 1 Camioneta 4x4 

2 1 Equipo de estación total 

3 6 Escalera dieléctrica 

4 1 Camión Grúa 

5 2 Medidor de aislamiento eléctrico 

(Meghómetro) 

6 2 Instrumentos de medición eléctrica 

(fascímetro, multímetro digital) 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u 

otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y 

demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 

• Título profesional de Ingeniero Electricista y/o Mecánico-Electricista, del personal clave 

requerido como RESIDENTE DE OBRA (01 PERSONA). 

 

• Título profesional de Ingeniero, del personal clave requerido como INGENIERO 

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL (01 PERSONA). 

 

• Título Profesional de Ingeniero Electricista y/o Mecánico- Electricista, del personal clave 

requerido como INGENIERO ESPECIALISTA EN SUBESTACIONES (01 PERSONA). 

 

• Título Profesional de Ingeniero Civil, del personal clave requerido como INGENIERO CIVIL 

(01 PERSONA). 

 

• Título Profesional de Ingeniero Electricista y/o Mecánico - Electricista, del personal clave 

requerido como INGENIERO ESPECIALISTA EN LINEAS DE TRANSMISION (01 PERSONA). 

 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 

Reglamento. 
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A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 

• Con tres (03) años de experiencia de haber participado en la residencia y/o supervisión 

y/o Residente Electromecánico y/o Supervisor Electromecánico y/o jefe de Supervisión y/o 

Residente Adjunto de obras de: instalación y/o remodelación y/o adecuación y/o 

creación y/o ampliación y/o renovación, de líneas de transmisión y/o subestaciones de 

potencia, con un nivel de tensión igual o mayor a 60 kV, del personal clave requerido 

como RESIDENTE DE OBRA (01 PERSONA). 

 

• Con dos (02) años de experiencia laboral mínima, como ingeniero de seguridad y/o 

supervisor de seguridad y/o Responsable HSE y/o Ingeniero SSOMA y/o Supervisor SSOMA 

y/o Especialista HSE y/o Prevencionista de Seguridad, en obras de: instalación y/o 

remodelación y/o adecuación y/o creación y/o ampliación y/o renovación de líneas 

primarias y/o líneas de transmisión y/o subestaciones de potencia, con un nivel de tensión 

igual o mayor a 60 KV, del personal clave requerido como INGENIERO ESPECIALISTA 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL (01 PERSONA). 

 

• Con dos (02) años de experiencia mínima, como: Especialista y/o Asistente y/o residente 

y/o Supervisión y/o Ing. Residente Adjunto y/o Ing. Adjunto y/o Ing. jefe de Subestaciones 

de obras de: instalación y/o remodelación y/o adecuación y/o creación y/o ampliación 

y/o renovación de líneas de transmisión y/o subestaciones de potencia, con un nivel de 

tensión igual o mayor a 60 Kv, del personal clave requerido como INGENIERO ESPECIALISTA 

EN SUBESTACIONES (01 PERSONA). 

 

• Con dos (02) años de experiencia mínima, como: Especialista y/o Asistente y/o residente 

y/o Supervisión y/o Ing. Residente adjunto y/o Ing. Adjunto de obras de: Construcción en 

edificaciones y/o Cercos Perimétricos y/o Sistemas de Drenaje y/o Construcción de 

Canaletas y/o Bases de Equipamiento y/o Cimentaciones y/o Líneas de transmisión y/o 

SEP, igual o mayor a 60 kV, del personal clave requerido como INGENIERO CIVIL (01 

PERSONA). 

 

• Con dos (02) años de experiencia mínima, como: Especialista y/o Asistente y/o residente 

y/o Supervisión y/o Ing. Adjunto de obra y/o Ing. jefe de obra y/o Ing. Inspector de obra 

y/o Ing. Residente adjunto de obra de obras de: instalación y/o remodelación y/o 

adecuación y/o creación y/o ampliación y/o renovación de líneas de transmisión y/o 

subestaciones de potencia, con un nivel de tensión igual o mayor a 60 kV, del personal 

clave requerido como INGENIERO ESPECIALISTA EN LINEAS DE TRANSMISION (01 PERSONA). 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 

del Reglamento. 
 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 35,184,877.96 

(TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 

CON 96/100 SOLES), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha 

de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción 

de obra.  

 

Se considerará obra similar a: OBRAS QUE CORRESPONDEN A LA INSTALACIÓN Y/O 

REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CREACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RENOVACIÓN Y/O 

REUBICACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O EPC Y/O OBRAS CIVILES Y 

MONTAJE ELECTROMECANICO, DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y/O SUBESTACIONES DE POTENCIA 

CON UN NIVEL DE TENSIÓN IGUAL O MAYOR A 60KV. 
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SE CONSIDERARÁ TAMBIÉN OBRAS EJECUTADAS COMO SUBCONTRATISTA, SIEMPRE Y CUANDO 

EL POSTOR HAYA CUMPLIDO Y ACREDITE LA DOCUMENTACION INDICADA EN EL ART. 35 DE LA 

LCE, A FIN DE HACER VALIDA LA EXPERIENCIA COMO SUBCONTRATISTA. 

 

Acreditación: 

 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas 

de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos 

y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación18 de la cual se 

desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó 

su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 

de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 

de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará 

la experiencia proveniente de dicho contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 

antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 

de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 

porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 

consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 

porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 

matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 

debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 

indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

correspondiente a la fecha de suscripción.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 

experiencia del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 

requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal 

hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el 

numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 

para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante 

declaración jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6). 

  

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
100 19 puntos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] 
para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO20 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos 
de valorización MENSUALES, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. 
Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de Cuatrocientos (400) días calendario, en concordancia 
con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra. 21 

                                                 
20  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
21  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
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CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el cinco por ciento (5%) del monto del contrato 
original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto 
solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del 
contratista. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
La Entidad otorgará un (01) adelanto para materiales e insumos por el diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (07) días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) días calendario anteriores al inicio del 
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos  mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
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CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 

 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años, contados a partir 
de la conformidad de la recepción total de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

3.1 CÓDIGO 

DE RIESGO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD 

DEL RIESGO

Mitigar el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Aceptar el 

riesgo

Transferir 

el riesgo
Entidad Contratista

F-3.1.1
Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que 

repercutan en el costo o calidad del proyecto
Baja Prioridad X X

F-3.1.2
Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o 

sobreplazos durante el período de construcción
Alta Prioridad X X

F-3.1.3

Riesgo en la disponibilidad de terreno que generan 

sobrecostos y/o sobreplazos durante el período de 

construcción

Baja Prioridad X X

F-3.1.4

Riesgo Geológico / Geotécnico que se identifica en las 

condiciones del medio o del proceso geológico 

previsto en los estudios previos

Baja Prioridad X X

F-3.1.5

Riesgo de Interferencias / servicios afectados que 

posibilitan sobrecostos y/o sobreplazos durante el 

período de construcción

Prioridad 

Moderada
X X

F-3.1.6 Riesgo Ambiental
Prioridad 

Moderada
X X

F-3.1.7
Riesgo arqueológico que generen interrupción del 

normal desarrollo de las actividades de la obra

Prioridad 

Moderada
X X

F-3.1.8
Riesgo de no obtención de permisos y licencias 

necesarios para el desarrollo del proyecto
Baja Prioridad X X

F-3.1.9
Riesgo derivado de eventos de fuerza mayor o caso 

fortuito
Baja Prioridad X X

F-3.1.10
Riesgo regulatorio o normativo que generen un 

impacto en costo o plazo de la obra
Baja Prioridad X X

F-3.1.11 Riesgo de accidentes en obra
Prioridad 

Moderada
X X

F-3.1.12
Riesgo de acercamiento de grifos, colegios y otros 

lugares públicos a la línea de transmisión 
Baja Prioridad X X

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

El Expediente Técnico debe contar con Certificado de

Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) aprobado

por el Ministerio de Cultura.

Además se debe contar con un documento de

procedimiento en caso de encontrar restos

arqueológicos en la etapa de construcción.

El Expediente Técnico cuenta con un formato de

servidumbre, con el cual el propietario debe realizar el

saneamiento de la franja de servidumbre antes de la

ejecución de las labores de obra a fin de evitar

inconvenientes en la ejecución de la obra.

El Expediente Técnico debe contar con la planimetría de

la línea de transmisión, en la cual se detalla el catastro

de la zona reflejando el planeamiento urbano / rural

como futuras avenidas, lotes, lugares de esparcimiento,

etc.

En la Ingeniería de Detalle debe contener y sustentar las 

modificaciones al diseño presentado al Expediente 

Técnico, el cual deberá ser revisado por las entidades 

involucradas (propietario, contratista, supervisor de obra) 

con el fin de evitar se encuentren errores en la ejecución 

de las obras.

Establecer cláusulas de seguridad y plazo contractual en 

los contratos de la Contratista y Supervisión de obra

Asignación de supervisión e inspección ambiental 

durante la duración de la obra.

Sancionamiento / retiro de infractores que incumplan 

disposiciones del DIA aprobado.

Capacitaciones de condiciones ambientales para la 

realización de actividades.

Se debe realizar coordinaciones, con los propietarios 

adyacentes a la franja de servidumbre de la línea.

El responsable del desarrollo del expediente técnico

debe mantenerse informado y/o actualizado respecto a

la aprobación y/o modificación de las normas,

reglamentos, directivas y demas que son de aplicación

obligatoria.

El supervisor y capataz de la obra deben cumplir con las

charlas de seguridad, higiene y saluda ocupacional,

asimismo realizará la revisión de las herramientas y/o

equipos y EPP's para evitar posibles accidentes de su

personal a cargo en el desarrollo de la obra.

El Expediente Técnico debe contar con la planimetría de

la línea de transmisión en donde se debe evaluar los

tramos subterráneos y el cumplimiento de las DMS

según lo indicado en el código nacional eléctrico.

El Expediente Técnico considera estudios geológicos y 

geotécnicos y en la Ingeniería de Detalle se considera la 

realización de estudios geológicos y geotécnicos.

Tener suministro de energía en caso de contingencia 

durante la duración del proyecto y deacuerdo a las 

actividades.

Establecer cláusulas de plazo contractual en los 

contratos de la Contratista y Supervisión de obra.
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Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 

permanece menos de sesenta (60) días 

desde el inicio de su participación en la 

ejecución del contrato o del íntegro del 

plazo de ejecución, si este es menor a 

los sesenta (60) días, de conformidad 

con las disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo 190 del 

Reglamento.  

0.5 UIT, Por cada día 

de ausencia del 

personal en el plazo 

previsto.  

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

2 En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación 

con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

0.5 UIT, Por cada día 

de ausencia del 

personal en obra.  

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

3 Cambio de personal clave consignado 

en la suscripción del contrato, por 

razones distintas del caso fortuito o 

fuerza mayor, o cuando se cambie al 

profesional que lo ha reemplazado. 

Cabe indicar que este cambio deberá 

contar con el consentimiento previo y 

por escrito de ELECTROSUR S.A. 

0.5 UIT, por cada vez 

y por cada 

profesional.  

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

4 En caso el Residente de obra o el 

Ingeniero de Seguridad no se 

encuentra en la zona de obra.  

 

0.5 UIT vigente por 

cada infracción.  

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

5 En caso que al Residente de obra se le 

detecte participación simultánea en 

otra obra o supervisión de obra.  

 

0.5 UIT vigente y se 

solicitará su cambio 

inmediato.  

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

6 Por no presentar informes de 

valorizaciones debidamente 

sustentados (Sustentación técnica de 

los metrados realmente ejecutados, 

pruebas y/o protocolos de control de 

calidad, guías de remisión y/o facturas)  

0.5 UIT vigente por 

infracción.  

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

7 Por no presentar la valorización de obra 

dentro de los plazos establecidos. 

 

0.5 UIT vigente por 

cada infracción.  

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

8 Por no realizar los descuentos que 

corresponde a las amortizaciones de 

adelanto directo y/o adelanto de 

materiales en el mes a valorizar. 

0.5 UIT vigente por 

cada infracción. 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 



 
ELECTROSUR S.A. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-061-2025-ES - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

63 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

9 Cuando el contratista no presente el 

expediente de ingeniería de detalle o 

expediente de trazo y replanteo de 

acuerdo al cronograma de ejecución 

de obra.  

 

0.5 UIT vigente por 

infracción.  

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

10 Cuando el contratista no presente el 

expediente conforme a obra dentro 

del plazo contractual.  

 

0.5 UIT vigente por 

infracción.  

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

11 El personal del contratista no cumple 

con algún aspecto de un AST (Análisis 

de Seguridad de Trabajo)  

 

0.5 UIT vigente.  

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

12 El contratista no cumple con las 

normas de seguridad y salud en el 

trabajo.  

0.5 UIT vigente. Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

13 Cuando el contratista no cumpla con 

dotar a su personal de los Equipos de 

Protección Personal, así como de la 

indumentaria correspondiente, de 

acuerdo a lo indicado en el Plan de 

Seguridad e Higiene Ocupacional en 

la obra.  

0.5 UIT vigente. Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

14 

 

El Contratista y/o su personal no 

reportan accidentes y/o incidentes de 

trabajo durante el desarrollo de las 

actividades. 

“Conforme el Decreto Supremo 012-

2014-TR,, aprueba registro único  de 

información sobre accidentes de 

trabajo,  el empleador tiene la 

obligación de reportar en el plazo de 24 

horas  tanto los accidentes mortales 

como no mortales a la SUNAFIL”, 

Por cada 

ocurrencia, la 

contratista se hace 

cargo de la sanción 

impuesta por el 

MINTRA 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

15 

 

 

Cuando el contratista no presente los 

equipos declarados en la propuesta 

técnica luego de tres (3) días de ser 

requerido. 

0.5 UIT vigente, 

por 

ocurrencia/equipo 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante 
el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
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32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS22 
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
El arbitraje será institucional, el proceso Arbitral que se instaure, ya sea a petición de 
ELECTROSUR S.A. o EL CONTRATISTA será resuelto por un Tribunal Arbitral, es decir por un 
Órgano Colegiado conformado por tres miembros, de los cuales uno será el presidente. 
 
Los miembros del Tribunal Arbitral deben ser profesionales que cuenten con especialización 
acreditada en Derecho Administrativo, Arbitraje y Contrataciones con el Estado. 

                                                 
22  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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El Arbitraje será de Derecho e Institucional, bajo la organización y administración del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna o de la Cámara de Comercio 
e Industria de Arequipa, conforme a sus Estatutos y Reglamentos, a los cuales las partes se 
someten incondicionalmente, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. 
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben 
ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables 
a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el 
cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
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definitiva. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 

  

                                                 
23  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, 
según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales23. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-061-2025-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
 Presente.- 
 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá 
válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-061-2025-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
 Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá 
válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-061-2025-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
 Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que 
sea presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-061-2025-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
 Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-061-2025-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
 Presente.- 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el 
plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 
CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-061-2025-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
 Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº AS-061-2025-ES. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 24 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 25 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%26 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                 
24 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
25 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
26 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del 
consorcio deben ser legalizadas. 

 
  



 
ELECTROSUR S.A. 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-061-2025-ES - PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

77 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-061-2025-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
 Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

 
 

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en 
Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la 
información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento 
escaneado del precio de la oferta. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

mportante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del 
Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el 
tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E  Costo Directo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 F  Gastos Generales 

 G  Utilidades 5%

 H  Sub Total (Sin IGV) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 I  I.G.V.   18% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 J  Inversión Total (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Suministro de Equipos y Materiales 

 Montaje Electromecánico 

 Obras Civiles 

 Transporte de Materiales a Almacén de Obra 

 

Item 
 Descripción 

 LT-138 kV

(S/.) 

SE Alto 

Zapata

Total

(S/.)

Amp. SE 

Moquegua

Adecuación

Redes MT
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-061-2025-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
 Presente.- 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la 
información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones 
del Estado con Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-
proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de 
la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por 
el postor ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-061-2025-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
 Presente.- 
  
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO27 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

28 DE: 
MONEDA IMPORTE29   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA30 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO31  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

                                                 
27  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
28  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
29  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
30  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
31  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO27 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

28 DE: 
MONEDA IMPORTE29   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA30 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO31  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 12 

 
AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 
COMUNICACIÓN 

 
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-061-2025-ES – PRIMERA CONVOCATORIA 
 Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se 
efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la 
autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del 
mecanismo utilizado. 
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