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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° [ Simbolo Descripcién

1 [ABC /[ La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
sreeen] completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
9 [ABC] / [ con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico

de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 — encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda,
» Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el drgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
* g proveedores.

Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Pen " . | encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda,
o Xyz i | y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parmetros

1 WA rusiias Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automatico: Para el contenido en general

C .
. slongte Fiars Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Eeie it lstr 10 : Para el cuerpo del documento en general
@ : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
8 Espaclaclo Posterior ; O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

9 Subrayado
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texfo deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General, En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nota,
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
010-2023-MPH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA:
“RENOVACION DE PUENTE EN EL (LA) CAMINO VECINAL:
EMP. HV-111 - SAN MIGUEL, DISTRITO DE ACOBAMBILLA,

PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”

COMITE DE SELECCION

HUANCAVELICA, JUNIO 2023

[0, acujn de bxenes mmuebles tales como ed1ﬂca u gifftturd xcavacmnes perl‘oracmnes carreteras pug Bs,
L% @ dgf obra, materiales yfo equipos. J
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
= de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asf como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, “Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas', o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor yfo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretarfa
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO| -
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se estd haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas madificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo senalado en el

articulo 54 del Reglamento, en la fecha senalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

S’

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para regisrrarse como participante en un procedrmrento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasena). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en hitps.//www2.seace.gob.pe/.

) e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedaco sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4, FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

B
|
No pueden formu!arse consultas ni observac:ones respecro del contenido de una ficha de |

| homologacidn aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se l
| tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSH ONES E INTEGRACION DE BASES // /&‘“

a absolucion de consultas, obsefig
as disposiciones previstas en el f{® 78 #l literal a) del articulo 89 del Reglame t\o,,/ 3
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Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma ffsrca

e (Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
,oequrao de( desfmde de responsabmdades correspondfente

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman |a

oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demds documentos deben ser

visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o

mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
} apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
‘ presentan foliadas.

]mportante

s [ os formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

o No setomardn en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del

) procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mds de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado ftem cuando se trate de
procedimientos de seleccion segtin relacicn de ftems.

En la apertura electronica de Ia oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segl]n
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa p

mayor informacion  sobre  la y  certificados  digitales ing'l 4
*
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ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectia siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a soficitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en fa provincia donde se efecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacion de ftems, cuando algtin item no supera el monto
senalado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y serd
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

=
~CASE

A de seleccion revisa las ofertas econén'y,c(?/- '

Previo al otorgamiento de la bueng
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que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

é mportante

- Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
- 0 el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
t presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
[ del articulo 64 del Reglamento.

\
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i CAPITULO li
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

2.2,

Importante

RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relaciéon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

e Una vez otorgada la buena pro, el dérgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, estd en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el drgano encargado de las contrataciones
o comité de seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imdgenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.

~N
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CAPITULO Il

DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos senalados en los artfculos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de

fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

‘. ) 3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de Ia liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con fas micro y
pequenas empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantfa de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccidn original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.
b) Elplazo de gjecucidn de la obra sea iqual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
\ c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas,
en funcion del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peri¢dicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de,
realizacion automatica en el pais, al solggegdgrimiento de la Entidad. Asimismo, deben
o DEsdBbeaNpervision directa de la Superintende

Banca, Seguros y Administradoras '/cﬂ e\
FAWOBHEN
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estar consideradas en la udltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
vy eventual efecucidn; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http//mww.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

= 2. Se debe identificar en la pdgina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
=) clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articuio 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. 5ila empresa que ofarga la garantia cuenta con mds de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasfficacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alqguna duda scbre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberd consultar a la clasificadora de riesgos respectiva,

De otro lado, ademds de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp.//www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantla a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion economica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley vy los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinomicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
) 3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en |a ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en Ia
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del ftem que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1, ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . Municipalidad Provincial de Huancavelica
RUC N° . 20171725144
Domicilio legal . Av, Celestino manchego Munoz N° 299-Cercado de Huancavelica
Teléfono: . 067-452615
Correo electronico: . logis_procesos@munihuancavelica.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

; El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la

) obra CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: “RENOVACION DE PUENTE EN EL (LA)
CAMINO VECINAL: EMP. HV-111 - SAN MIGUEL, DISTRITO DE ACOBAMBILLA,
PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 568,616.22 (QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS DIECISEIS CON 22/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de DICIEMBRE DEL 2022,

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/568,616.22 (Quinientos S/511,754.60 (Quinientos S/625,477.84 (Seiscientos
Sesenta y Ocho Mil Once Mil Setecientos Veinticinco Mil Cuatrocientos
Seiscientos Dieciséis con Cincuenta y Cuatro con Setenta y Siete con 84/100
22/100 Soles) 60/100 Soles) Soles)

Importante

o El precio de las ofertas no puede exceder fos limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y  fecha de FORMATO N*® 032-2023-GM-

aprobacién del expediente de . MPH/APROB.EXP.CONT, aprobado el 12

contratacion * DE JUNIO DEL 2023.

Documento y  fecha de RESOLUCION GERENCIAL N® 026-2023-

aprobacion del expediente técnico . GM/MPH, aprobado el 17 DE ENERO DEL
©2023.

*  El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primagaeb\[|, -,
qonto del valor referencial indicado en las bases aprobadas, _#2%g;
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Documento y fecha de
actualizacion  del  expediente
técnico, de corresponder NO CORRESPONDE
Tipo y numero del procedimiento
de seleccién que se convoco para
la elaboracion del expediente
técnico, de corresponder

NO CORRESPONDE

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 — RECURSOS ORDINARIOS

Importante

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del ano fiscal en el cual se convoca el

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio i
3
procedfmfenfo de selecaon i

S

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de
las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

) El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA (90)
DIAS CALENDARIOS dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Area de Caja de la Municipalidad Provincial de Huancavelica
(ubicado Av. Celestino manchego Munoz N° 299-Cercado de
Huancavelica).

Recoger en :+ Unidad de Procesos - Sub Gerencia de Logistica y Patrimonio (2
do Piso de la Municipalidad Provincial de Huancavelica).

Costo de hases . Impresa: S/ 98¢ B&

;. Costo del expediente @ Impreso:
tecnico Soles).
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Digital : S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

o La Entidad debe en'tregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un Indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del efemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31668 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2023.
- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el ano
fiscal 2023.
- Ley N° 31640 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el ano fiscal 2023,
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en adelante el Reglamento, modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-
EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.
- Directivas del OSCE.
) - Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.
! - Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
- Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequena y Microempresa.
- Cadigo Civil,

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS
) La oferta contendra, ademas de un Indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurfdica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
. los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de /a
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE? y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catialogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

omisiOn del indice no determina la no admision

‘ i %» mayor informacion de las Entidades usuariaf p Servicios de la Plataforma de Interoper,

Al.gob.pefinteroperabilidad/
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e) A efectos de acreditar el componente de los Términos de Referencia del
Personal clave se debe presentar el (Formato N° 01 — documento simple)
Nota: La finalidad de la presentacion obedece a un objetivo, claro y razonable
que emplaza a un fin determinado, orientado a validar la experiencia que el
postor acreditara al momento de suscribir contrato, sin embargo debemos
asegurar que las actividades que realizd el profesional corresponde con la
funcion propia del cargo o puesto requerido, verificar el tiempo de experiencia
minimo solicitado, identificar los trabajos o prestaciones en la especialidad o en
la actividad objeto de la convocatoria, en conclusion un resumen de la
experiencia del profesional y/o personal que es el unico documento que se
solicita para dar cumplimiento los TDRS solicitados para el profesional sin
vulnerar o restringir la participacion de ningun postor, considerando que la misma
normativa de contrataciones establece evitar exigencias y formalidades costosas
e innecesarias, que orienten a fomentar una igualdad de trato que promueve
igualdad de oportunidades sin privilegios o ventajas.

f)  Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asf como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

h) El precio de la oferta en SOLES v:

v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
dltimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acdpite.

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El drgano encargado de las conirataciones o comité de seleccion, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los Iimites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccion
de las bases.

\
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discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequena empresa (Anexo N°11).

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 8.

Advertencia

El organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podrd
exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acdpites
“Documentos para la adimisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacién”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantfa de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaiia de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDES v siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los fiterales ) y 1.

h)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.
i) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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plazo mediante medios electrénicos de comunicacion !t. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[} Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacioén de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se senalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'3.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU14,

s) Copia de (i} contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii} certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e la Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en flos
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenierfa en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y ano de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dfas la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquele.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) anos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

' En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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o Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

s Encaso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantfas que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la efecucion contractual, de
ser el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el artfculo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrdn ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
clento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre
que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea Igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracidn Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de
la garantfa durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, o
cual serd verificado por la Entidad en el link http://mww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

s Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual efecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

» De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 076-2005-RE para que los documentos publicos v privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
v refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pertl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en pafses que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®>.

o la Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a fa consignada en el

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato,

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la oficina de la Sub Gerencia de Logfstica y
Patrimonio de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, cito en la Av. Celestino manchego
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i

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete. |

25. ADELANTOS!®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original,

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTQ dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantfa por adelantos!’
mediante carta flanza o poliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dfa
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el veinte por ciento (20%)® del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por €l contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (05) dias calendarios previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15)
dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantfa por adelantos!? mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago
respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serd MENSUAL.

' Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del
pago de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referidlo articulo, asf como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e las valorizaciones de obra se presentan a través del mddulo de ejecucion contractual del
_ SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de

6 Sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

7 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

18 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

iea. sef emitida por idéntico monto y un pla
3 izacirjn total del adelanto otorgado
S NUeden ser emitidas con una vig

4}
& v s

()‘v % de ejecucion contractual sea menor a tres (3) :,-{_
spre que cubra la fecha prevista para la amortizacion (g
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Seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del
SEACE™®,

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrdnicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https /fwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/57501 7-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15)
DIAS CALENDARIOS dras calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento
de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de
pago respectivo.

D
)

N7 IRLE B REA RE y modificada mediante Resolucion N* 042-2022-
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el TOte enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente,




i
@f BMUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE P " . , = \
bt { = Municipalidad Provincial de Huancavelica
‘; : H%Ji&i\jgf‘}ﬁ?%!ﬁik Adjudicacion Simplificada N° 010-2023-MPH/CS - Primera Convocaloria - Bases Integradas
S e R T T e T e e e L e o T o i o

i

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegqurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas
que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

El presente término de referencia tiene como objeto senalar y establecer las

condiciones minimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con

el fin de cumplir las metas previstas en el proyecto: “RENOVACION DE PUENTE; EN

EL(LA) CAMINO VECINAL: EMP. HV-111 - SAN MIGUEL, DISTRITO DE
=\ ACOBAMBILLA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO
: HUANCAVELICA”. con CUI N° 2527656.

El proyecto se desarrollard sobre la base del Expediente Técnico aprobado por la
Entidad.

1. INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO:

Nombre de la Obra : “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO
VECINAL: EMP. HV-111 - SAN MIGUEL,
DISTRITO DE ACOBAMBILLA, PROVINCIA

HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”.

Ubicacion

Localidad ¢ San Miguel

Distrito 1 Acobambilla

Provincia :  Huancavelica

Region : Huancavelica

Nombre del PIP : “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO
VECINAL: EMP. HV-111 - SAN MIGUEL,
DISTRITO DE ACOBAMBILLA, PROVINCIA
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”.

Cédigo Unico de : 2527656

Inversiones

Nivel de los estudios de . FICHA TECNICA ESTANDAR

pre inversion

Fecha de declaracion de : 02/09/2021

viabilidad

Expediente Técnico : RESOLUCION GERENCIAL N° 026 - 2023

Aprobado mediante GM/MPH

Fecha de aprobacién : 17/01/2023

a) ANTECEDENTES:
La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA, dentro de su plan de
desarrollo Local ha previsto el desarrollo del presente Expediente Técnico y de ===

@\ CAMINO VECINAL: EMP. HV~111
- PROVINCIA HUANCAVELICA, Di
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CUI N° 2527656, a fin de brindar una mejor transitabilidad vehicular y peatonal
renovando el puente existente, los mismos  que permitirdn mejorar las condiciones

de vida y socioecondmicas de la poblacion.

La unidad productora camino vecinal ruta Hv-912 puente "san Miguel" presenta |a
necesidad de intervencion en el activo estratégico (puente "San Miguel”) actualmente
la estructura es conformada por vigas de madera en mal estado de conservacion,
todos los elementos estructuras presentan un deterioro mediano, presenta fatiga en
tramos izquierdo y derecho con deflexion de la estructura, dificultando que se brinde
un adecuado servicio de transitabilidad vehicular y peatonal.

El presente proyecto se origina con la urgente necesidad de construir el puente San
Miguel ya que es el tnico acceso hacia muchas localidades, el puente presenta una
estructura defectuosa que a pesar de los afnos ha ido empeorando por ello se
necesita con urgencia la renovacion del puente en mencion que tiene un aproximado
de 10.20 metros de luz, y un ancho de 4.45 metros.

_ b) DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
() Contratacion de la ejecucion de la obra: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL: EMP. HV-111 - SAN MIGUEL, DISTRITO DE ACOBAMBILLA,
PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”. con Cédigo
CUI N° 2527656

c) FINALIDAD PUBLICA:
La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA, tiene como objetivo
estratégico la ejecucion de la obra “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL: EMP. HV-111 - SAN MIGUEL, DISTRITO DE ACOBAMBILLA,
PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”.

d) OBJETIVO
El objetivo es la: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL:
EMP. HV-111 - SAN MIGUEL, DISTRITO DE ACOBAMBILLA, PROVINCIA
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”. de luz de 12 m y
presentar adecuadas condiciones para la prestacion del servicio de transitabilidad
vehicular del puente San Miguel, en la localidad de San Miguel, distrito de
Acobambilla, provincia de Huancavelica y departamento de Huancavelica,

e) ALCANCES DE LA OBRA: 2z
Ejecucion de la Obra “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL:
EMP. HV-111 - SAN MIGUEL, DISTRITO DE ACOBAMBILLA, PROVINCIA
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”, de acuerdo con el
Expediente Técnico Aprobado por la ENTIDAD.

DESCRIPCION
La construccion del puente San Miguel, corresponde a la construccion de un puente
tipo viga losa. Se contempla la construccion de estribos.

Para facilitar el proceso constructivo, garantizar la calidad y mantenimiento mfimo
en el tiempo de vida de la estructura, se procede a utilizar vigas de concreto armado.

RESUMEN
El puente es de eje recto y dadas las condiciones topograficas de la quebrada se ha
planteado la superestructura de concreto armado de un carril con un ancho de_
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kg/cm2, se han proyectados muros contra impacto de concreto armado fc=210
kg/cm2, una losa de aproximacion con concreto f'¢=210 kg/cm2 en cada margen de
dimensiones I x a x h (5.35 m. x 2.60 m. x 0.20 m.), la altura en la parte finalizada de
la losa de aproximacion tendra una una de 0.20 m. adicional a la seccion de la losa.

A continuacion, se precisan las caracteristicas mas importantes:

Tipo de Superestructura : Viga losa de concreto armado ¢=280 kg/cm?2
Longitud de puente : 10.00 m

Nuamero de Vias 01

Ancho de Carril :3.60m

Sobrecarga de Diseno  HL-93 - AASHTO

f) PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucion de la obra, es de noventa (90) dias calendarios (03 meses),

en concordancia con lo establecido en el Expediente Técnico aprobado por la
Municipalidad Provincial de Huancavelica.

g) PREVIO A LA EJECUCION Y/O INICIO DE OBRA

Revision completa del Expediente Técnico de Obra (compatibilizacion entre las
especialidades de presupuesto, metrados, planos y especificaciones técnicas) y
realizar una visita técnica in situ de la zona donde se desarrollaran los trabajos,
verificando la compatibilidad del proyecto.

Verificar la libre disponibilidad del terreno, verificacion los niveles, Bench Mark e
identificar obstaculos e interferencias visibles y detectables para la ejecucion en
obra, como por ejemplo canales, postes eléctricos y telefénicos, vias asfaltadas y
monumentos, debiendo comunicar a la ENTIDAD mediante el correspondiente
informe con las recomendaciones u observaciones que pudieran encontrar sus
especialistas.

- Participar en el Acto de Entrega de Terreno de la Obra, delimitacion del area de
trabajo, ubicacion de puntos de control topografico y suscripcion del Acta de
Entrega de Terreno.

- Verificar la existencia de permisos, autorizaciones y documentacion necesaria
para el inicio de los trabajos, en conformidad con las disposiciones legales
vigentes.

- Registrar en el cuaderno de obra digital. El Residente de obra conjuntamente

) con el supervisor y/o inspector en la fecha de entrega del terreno, aperturaran el

cuaderno de obra digital y/o fisico. la entidad se encargara de la creacion de los

usuarios, designandoles los usuarios y contrasenas para el acceso, siendo el
primer asiento el Acta de Entrega de Terreno.

El registro del asiento de apertura del cuaderno de obra digital es realizado por

el residente de obra, en la fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre es

efectuado por el inspector de obra o supervisor de obra, segun corresponda,
concluida la ejecucion y recibida la obra

~ INICIO DEL PLAZO

Ejecucién contractual:
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que
lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra

segun lo establecido en el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y se efectlie el pago correspondiente.

Plazo de inicio de ejecucién de obra:

a regir desde el dra sig{ije
gliidas en el articulo 176°
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a. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o supervisor, segun
corresponda;

b. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecutard la obra, segun corresponda;

c. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que,
de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion.

d. Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo,
en caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y
observaciones.

e. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las

condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181° del RLCE.
Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser
cumplidas dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la
suscripcion del contrato, En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto
directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demds condiciones.

) h) TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES:

Serdn a cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el
pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista, ademas de la
obtencion de la licencia de construccion de ser el caso, autorizaciones, permisos y
similares para la ejecucion de la obra. El contratista al presentar su primera
valorizacion, demostrara a la entidad los tramites y/o la licencia de construccion o
similares obtenidos de la municipalidad, autoridades, y/o las que se requieran para
la correcta ejecucion de obra.

i) VALOR REFERENCIAL:
El valor referencial considera la ejecucion de la obra en su integridad, costos
directos, gastos generales fijos, gastos generales variables, utilidad del contratista, e
incluye el IGV, tributos, seguros, impuestos, liquidaciones, SENCICO, impuesto a la
renta, imprevistos, asf como todo aquello que sea necesario para la correcta
ejecucion y funcionamiento de la obra.

El total del valor referencial es de S/. 568,616.22 (Quinientos sesenta y ocho mil
seiscientos cientos seis con 22/ 100 soles) con precios vigentes al mes de mayo
del 2023 desagregado de la siguiente manera:
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COMPONENTE] DESCRIPCION 1,

[ |REHABILITACION EN INFRAESTRUCTURA  594,958.01
o CHRAS PROVISIONALES £0,976.82
0z TRABAJCS PRELIMINARES 3,252.96
03 CORTES, REMCCIONES Y DEMOLICIONES: 16,238,682
04 ANCLAJE 6,865.91
05 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,100.61
08 5UB ESTRUCTURA o6.0682.88

SUPER ESTRUCTURA £68,168.02
o8 COMPORENTES DEL PUENTE £6,508.02
SENALIZACIONES £,895.95
10 OBRAS DE ACCESO AL FUENTE 2,848.27
11 PROTECCICH DEL PUENTE (ENROCADC) 13,787.29
12 FALSO PUENTE 14,891.58
13 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL 26, 475.00
14 FREVENCION Y COMTROL DE COVID - 18 343552
15 SEGURIDAD Y SALUD EM OBRA 862543
FLETE TERRESTRE 21,018.85
COSTO DIRECTO {sn 1GV)
i GASTOS GENERALES 15.01% S 59,273.08
Gas tos Genersles Fijos 5148.31
Gastos Generales Variahbles E412478
1l UTILIDAD 7.00% Si. 27,647.06
w SUBTOTAL {1+ 11 +11l ) S/, 481,878.16
v IMPUESTO{IGV ) 18.00% S/ 86,738.07
D OBRA 63 616.22

i)

SISTEMA DE CONTRATACION:

Precios Unitarios.

k) FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CERTIFICACION PRESUPUESTAL

Fte. Fto : 00 = RECURSOS ORDINARIOS /B

Rubro : 00

Meta Presupuestal  : 0287. “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO
VECINAL: EMP. HV-111 - SAN MIGUEL, DISTRITO DE
ACOBAMBILLA, PROVINCIA HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA?”.

NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
La ejecucion de la obra deberd realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y

normas técnicas vigentes, que se indican a continuacion:

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y Decreto Supremo N°
344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225,

- Ley N® 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Publico, sus
modificatorias y normas complementarias.

- Ley N* 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, de junio 2000.

- Decreto supremo N° 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de
Inversion Publica.

Nacional de Inversion Publica, j#
Reglamento de Seguridad vy (€

\
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Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo
Ley General del Ambiente N° 28611, D.S. N° 057-04-PCM, Ley General de
Residuos Sdlidos y Reglamento.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, Aprobado Mediante Decreto Supremo N*
011-2006-Vivienda del 08. May. 2006 y Publicado el 08. Jun. 2006, asf como las
modificaciones realizadas posteriores a su publicacion.

- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 009-2005-Tr del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo.

Asi como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas.

2. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

e Persona natural o juridica con RUC vigente e inscrita en el Registro Nacional de
Proveedores como Ejecutor de Obra, con la capacidad Maxima de Contratacion de
acuerdo a la participacion.

—9 e Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Jurfdica

' legalmente constituida, y podra participar individualmente o en consorcio. En este
ultimo supuesto, cada uno de los integrantes del consorcio debera cumplir los
requisitos senalados en este numeral y en la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD-
“PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO”.

e En caso de CONSORCIO, la promesa formal debe estar en estricta sujecion a la
Directiva N° 005-2019-OSCE/CD - PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN
CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO. Aprobada mediante
Resolucion N° 017-2019-OSCE/PRE, publicada en el Diario oficial El Peruano el 29
de enero de 2019, caso contrario serd causal de no admitido.

e No estar comprendido en ninguno de los impedimentos senalados en el articulo 11°
de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 aprobado mediante D.5. N* 082-
2019-EF, y modificatorias.

3. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, el area usuaria ha determinado las siguientes condiciones para los consorcios:

- El nimero maximo de consorciados es de DOS INTEGRANTES (02) integrantes.

4. EXPERIENCIA MINIMA DEL CONTRATISTA
Los recursos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:
a) EXPERIENCIA DEL POSTOR - OBLIGATORIO:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras
lguales o similares, durante un periodo de los ultimos diez (10) anos a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Creacion y/o Renovacion .
carrozables y/o pontones y/o 2

B36a\caminos vecinales. S
(o)

\ >
\«\,\r e !

egonstruccion  y/o  Mejoramiento de(“/f) Ates s,
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La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
otra documentacion?! de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un
maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cenird al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
- porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
=] En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentatoria
correspondiente.,

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9,

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10
referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar
la obra en armonia con los procedimientos de la buena construccion y lograr su
funcionalidad y correcta terminacion, es obligacion de los participantes:

Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar
por escrito, en el plazo previsto en el calendario del proceso para la presentacion de
consultas a las bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, asf
como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre estos, pues
en el caso de no hacerlo se entenderd que el postor encuentra correcto y acepta todo
lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos del expediente técnico, en
caso que el postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no
guarden relacion entre si o0 si la misma tuviera borradura correcciones, se considerara
como no presentada.

En caso que el postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no
guarden relacion entre sf o si la misma tuviera borradura o correcciones, el comité de
seleccion considerara como no presepiags

S0 con a Opinién N° 185-2017/DTN “cyfai /4?}
: \ la Entidad contratante con ocasion de '. gibcusBPde 19 alf

2)

Jie se acredita, por ejemplo, mediante W
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b) REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA

Los profesionales en ingenieria que laboren en la ejecucién de obra deberan ser
colegiados, encontrandose habil para el ejercicio profesional, segun lo exige la Ley N°
28858, ley que complementa la Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de
Arquitectos y de Ingenieros, antes del inicio efectivo de su participacion en Ia
realizacion del servicio

PERSONAL CLAVE

EL CONTRATISTA debera contar con un equipo minimo de profesionales que, en
estricto, cumplirdn obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes
Términos de Referencia, de modo tal que se garantice la calidad de la Obra a
ejecutar.

1 En caso de que EL POSTOR, se logre presentar a mas de dos (2) procedimientos de
) seleccion de LA ENTIDAD, debe considerarse la condicion establecida por el numeral
179.3 del Art. 179 del Reglamento, (Residente de Obra). De identificarse ese
supuesto el comité de seleccion solo considerara valida una de las ofertas, el mismo
que serd el primero respecto a la nomenclatura y numeracion del procedimiento de

seleccion.

Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluacion de la experiencia efectiva
del personal profesional clave que sera evaluado, sélo serd posible de acreditacion en
el presente proceso aquella experiencia que el profesional haya obtenido contando
con las condiciones legales para el gjercicio de su profesion.

Por necesidad de especializacion y cumplimiento de los plazos, cada profesional del
Personal Especialista asumird solo una (1) especialidad de acuerdo a sus
calificaciones y experiencia.

Se considerara obra similar para acreditar la experiencia del personal clave a:

Ejecucion de Obras; de Construccion y/o Creacion y/o Renovacién yfo

Reconstruccion y/o Remodelaciéon y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Habilitacion
‘ (incluyendo la combinacion de estas obras), de pontones y/o puentes en general.

¢ RESIDENTE DE OBRA:

o Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado.

o Contar con un minimo de dos (02) afos de experiencia como Residente de
obra y/o Supervisor de obra y/o Jefe de Supervision y/o Inspector de Obra en
ejecucion de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, las
mismas que deben acreditarse a partir de la obtencién de la colegiatura y
haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, con
una antigiiedad que no puede ser mayor a veinticinco (25) anos anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas.

o El coeficiente de participacion del personal responsable de obra (RESIDENTE
DE OBRA) sera del 100 %.

o ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA:

o Ingeniero Ambiental Titulado, Colegiado y Habilitado.

o Contar con un minimo de un (01) ano de experiencia como Especialista de
Seguridad de obra y/o Especialista Ambiental y/o Supervisor de SOMA v,
Responsable en SOMA en .,e,s.\g_‘ obras iguales o similares al obje;/tqfd
la convocatoria las mismas quéieat ;
la colegiatura y haber sido
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traslaparse, con una antigiedad que no puede ser mayor a veinticinco (25)
anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

¢ FUNCIONES DEL RESIDENTE DE OBRA

o Responsable de la adecuada ejecucion de la obra, debe ejercer sus funciones
de modo permanente y directo durante la ejecucion de la obra, en base a lo
indicado en el Expediente Técnico, cumplimiento de la normativa vigente y los
plazos establecidos.

o Coordinar con la Entidad, desarrollar exposiciones sobre el avance del Plan
de la ejecucion de la obra y coordinar permanentemente el desarrollo de la
misma.

o Coordinar con las instituciones que tengan relacion con la obra en mencion
para agilizar su ejecucion.

o Coordinar y dirigir permanentemente con los profesionales especialistas, el
desarrollo y avance de la obra.

e FUNCIONES DEL ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA:
o Coordinar con los profesionales especialistas en la absolucion de consultas
) que haga la Entidad dentro de los plazos establecidos.
o Evaluar los avances y detectar oportunamente los factores que pudieran
generar retrasos en la ejecucion de la obra.
o Revisar y consolidar los informes emitidos por los profesionales especialistas.
o Otras actividades necesarias para la oportuna culminacion de la obra.

Acreditacion:

o La experiencia deberd ser acreditada de conformidad con el numeral 49.3 del articulo
49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato con los siguientes
documentos:(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

o Datos del personal segun el Formato N° 01, dando detalle de sus datos, formacion
académica, experiencia requerida en el objeto, y detalle de la participacion de
acuerdo al % solicitado en caso lo amerite.

A efectos de acreditar el componente de los Términos de Referencia del Personal
clave (RESIDENTE DE OBRA, ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN
OBRA,) se debe presentar el (Formato N* 01 — documento simple).

La finalidad de la presentacion obedece a un objetivo, claro y razonable que
emplaza a un fin determinado, orientado a validar la experiencia que profesional
acreditara al momento de suscribir contrato, sin embargo debemos asegurar que las
actividades que realizo el profesional corresponde con la funcion propia del cargo o
puesto requerido, verificar el tiempo de experiencia minimo solicitado, identificar los
trabajos o prestaciones en la especialidad o en la actividad objeto de la
convocatoria, en conclusién un resumen de la experiencia del profesional y/o
personal que es el unico documento que se solicita para dar cumplimiento los TDRS
requeridos para el profesional sin vulnerar o restringir la participacion de ningun
postor, considerando que la misma normativa de contrataciones establece evitar
exigencias y formalidades costosas e innecesarias, que orienten a fomentar una
igualdad de trato que promueve equivalencia de oportunidades sin privilegios .0
ventajas.

~
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NOTA:

El personal de apoyo no forma parte de la capacidad de la oferta técnica, sin
embargo, este debe acreditarse al momento de la ejecucion de obra, toda vez que el
expediente técnico del proyecto asf lo establece.

Durante la ejecucion contractual, el cambio de personal procede por iguales o
superiores caracterfsticas al ofertado en la propuesta técnica, pudiéndose
reemplazar al personal solo por causas demostradas, no atribuibles al contratista, es
decir por caso fortuito o fuerza mayor. La sustitucion del personal solo procedera
previa autorizacion escrita de la Gerencia Municipal, que cuenta con facultades
suficientes para ello dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de presentada la
solicitud a la entidad con la respectiva carta legalizada de renuncia del profesional y
previo a las acciones correspondientes del Art. 162, 163 del RLCE.

Para la presentacion de ofertas y acreditar el cumplimiento de los Términos de
Referencia en cuanto al personal clave solamente se requiere presentar el Formato
N° 01, mas no los requeridos que tienen lugar a ser acreditados a la suscripcion del
contrato, asi como lo establece el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento.

Cabe senalar que la colegiatura del profesional propuestos se requerira para el inicio
de su participacion efectiva en el contrato, sin embargo, al momento de presentacion
de ofertas los profesionales deben encontrarse habilitados bajo responsabilidad del
postor, siendo responsabilidad del comité de seleccion verificar en los diferentes
portales la habilitacion y no siendo necesario acreditar o presentar ningtin documento
en esta etapa.

Para describir la experiencia de los profesionales (CLAVE) que hayan laborado en
obras ejecutadas por un consorcio, presentaran los contratos y su respectiva
conformidad las cuales deben encontrarse suscritos por el representante legal del
consorcio o por el representante legal de una de las empresas que formaron parte
del consorcio, siempre que dicho profesional haya pertenecido al plantel de dicha
empresa.

En caso que el postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no
guarden relacion entre si o si la misma tuviera borradura o correcciones, el comité de
seleccion considerara como no presentada.

La permanencia del Residente de Obra es al 100% (cien por ciento) durante la
ejecucion de la Obra. En cuanto al personal de apoyo, debe ser segun lo establecido
en los gastos generales, con la finalidad de garantizar un 6ptimo cumplimiento de la
ejecucion contractual del objeto de la Ejecucion de Obra, la misma que debera ser
indicada en el formato N° Ol de la oferta de cada postor segun el porcentaje de
participacion de cada profesional descrita en los TDRS.

C) EQUIPOS Y MAQUINARIAS:

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberdn llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse
de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa
razon.

Las pérdidas o danos causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de
las obras, corren por cuenta del Contratista.,
i el Supervisor demuestra que l0s eqUIERSA
QN insuficientes o inapropiados para/a%et
X#\ los plazos, el Contratista esta

IRQuinarias, herramientas y andamiajg
alidad de la obra y el cumplimjéno-ft—
pfectuar enmiendas y/o adi @):r((
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El equipamiento (equipo y/o maquinaria) ofertada debera ser concordante con sus
especificaciones de acuerdo al expediente técnico de obra, debiendo el postor incluir
un listado de tales equipos y/o maquinarias previstas en el expediente técnico de
obra.

EQUIPO MINIMO
La relacion de equipo mmimo sera conforme al siguiente detalle:

ITEM EQUIPO CANTIDAD

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-
1 15975 vD3 1.00
2 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 95 HP 1.00
3 | RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T, 1.00
4+ | CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-135 HP 3 T
yd3 '
¥ 5 | MOTONIVELADORA DE 125 HP 1.00
) 6 | CAMION VOLQUETE 15 M3, 1.00
7 | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL. 1.00
8 | MARTILLO NEUMATICO DE 25 KG 1.00
9 | ESTACION TOTAL INC/ ACCESORIOS 1.00
10 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 2.00
11 | SOLDADORA ELECT, MONOF. ALTERNA 225 AMP 2.00
12 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 1.00
13 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 2.00

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la

suscripcion del contrato con los siguientes documentos: Copia de documentos que

sustenten la propiedad (Copia de factura y/o copia de tarjeta de propiedad), la

posesion (Copia de contrato de alquiler y/o copia de factura) u otro documento que
= acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Nota:
Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar

la obra en armonia con los procedimientos de la buena construccion y lograr su
funcionalidad y correcta terminacion, es obligacion de los participantes:

Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar por
escrito, en el plazo previsto en el Calendario del proceso para la presentacion de
consultas de las Bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del
proyecto, asf como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren
entre estos, pues en el caso de no hacerlo se entenderd que el postor encuentra
correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos del
expediente técnico. caso que el Postor no presente cualquiera de los documentos
requeridos o no guarden relacion entre si o si la misma tuviera borradura o
correcciones, se devolverd la propuesta considerandola como no presentada.

ETAS FISICAS DEL PROYECTO: s, S
g2a8 metas fisicas del proyecto sgfj@i-eidaixediente Técnico aprobado, consta ge Jas i s
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COMPONENTE DESCRIPCION

01 OBRAS PROVISIONALES

02 TRABAJOS PRELIMINARES

03 REMOCIONES Y DEMOLICIONES

04 MOVIMIENTO DE TIERRAS

05 SUB ESTRUCTURA

06 SUPER ESTRUCTURA

07 COMPONENTES DEL PUENTE

08 SENALIZACIONES

09 OBRAS DE ACCESO AL PUENTE

10 PROTECCION DEL PUENTE (MURO ENROCADO Y
EMBOQUILLADO)

11 FALSO PUENTE

12 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL

13 PREVENCION Y CONTROL DE COVID - 19

14 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

15 ESTUDIOS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD

16 FLETE TERRESTRE

Nota:

Las especificaciones con mayor detalle se encuentran en el Expediente Técnico del
proyecto, aprobado por la Municipalidad Provincial de Huancavelica, como 6rgano
encargado de la ejecucion de obra.

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Las especificaciones técnicas y las caracteristicas minimas se encuentran establecidas
en el Expediente Técnico del proyecto, aprobado por la Municipalidad Provincial de
Huancavelica.

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

a) ENTREGA DEL TERRENO
La ENTIDAD dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato,
realizara la entrega del Terreno de la obra.
El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la
entrega del terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de
la Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

b) DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La Entidad pondra a disposicion del Contratista un juego de planos y Bases, asi como

los demds documentos necesarios para la ejecucion de la obra, en CDs y en medio
fisico. Sin embargo, el Contratista podra obtener copias adicionales contra el pago
respectivo.

c) RESPONSABILIDADES
La ENTIDAD es el encargado de realizar las eyaluaciones y monitoreo necesaria

OVACION DE PUENTE; EN EL(LA

Fav \,\‘\ 11 (ANCAPA) - MANTA — EMP,/H

N
27, DISTRITO DE ACOBAM

N\
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HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”, a través de la Gerencia de
Infraestructura y Planeamiento Territorial y la Sub Gerencia de Estudios, Supervision
y Liquidacion.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
8.1. PERSONAL
El Contratista deberd indicar los nombres de los profesionales que seran los

responsables de la direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una
persona responsable (Ingeniero Residente). El Contratista empleara obligatoriamente
a los Profesionales propuestos para la Direccion Técnica de la Obra, salvo que la
Supervision solicite su sustitucion y/o cambio aprobado por la Entidad.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones
mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y
modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y
material necesario para tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en
las normas de salud y seguridad en el trabajo vigente y aplicable.

8.2. MATERIALES
Todos los materiales deberan cumplir con las caracterfsticas técnicas exigidas en las

especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u
oferta adjudicada, de ser el caso y se deberan someter a los ensayos necesarios
para verificar sus caracterfsticas.

Se podrdn aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior
a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas
elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias

) establecidas en el expediente técnico y que los cambios propuestos no alteren las
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja
técnica y economica que lo justifique previa consulta y aprobacion del consultor del
expediente técnico y supervisor de obra

8.3. EQUIPOS
Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos seran puestos a

disposicion de la obra en 6ptimas condiciones de operacion. La relacion del equipo
indicado en el expediente técnico, no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u
optimizarla, en caso que el avance de |a obra asi lo requiera, sin que ello represente
pago adicional alguno.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los
trabajos a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse
de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa
razon. e < %
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Si el Supervisor demuestra que los equipos, maqguinarias y herramientas son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de
los plazos, el Contratista estd obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
necesarias, por su cuenta y costo.

La permanencia de maquinaria y equipos en obra serd de acuerdo a [a
programacion de los trabajos que comprende la ejecucion de la obra.

8.4. ERRORES O CONTRADICCIONES
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los

documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo
la salida técnica que considere mds conveniente, la cual podra ser tomada en cuenta
o no por el Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la consulta.

8.5. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

OBRAS PROVISIONALES
El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al

Contratista, a la Supervision y al Coordinador de la ENTIDAD, el normal desarrollo
de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los
mismos que deberan quedar habilitados y equipos a los quince (15) dias calendario
de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la
obra.

El Contratista deberd cuidar que todo el material, insumos, personal, obras
provisionales, maquinarias, equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar la
obra no invadan la via publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y
transeuntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION
El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas,

en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen danos al Proyecto o a
propiedades de terceros que, de producirse, deberdn ser inmediatamente reparados
a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de
esta obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas
de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido
satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacion
de una penalidad diaria.

TRABAJOS TOPOGRAFICOS

El Contratista procederd al control de los trabajos topograficos iniciales consistentes
en el replanteo del eje de diseno, nivelacion y levantamiento de secciones
transversales de ser el caso, lo que serd sometido a la aprobacion de la supervision.
Asi mismo queda a cargo del Contratista todos los trabajos topograficos
completamente relativos a la ejecucion y terminacion de la Obra, los que consistiran
ermedio y de acuerdo con los cuales
M(a. Asimismo, el Contratista deberd
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LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y

ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original
para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con
cargo a sus gastos generales.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para

colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en
lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. El Contratista tiene la
obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera
cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.
El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES
El Contratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento

temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera
responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta
obligacion.

ACCIDENTES — NOTIFICACIONES
El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera

necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas,
después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que
pudieran resultar danos a persona o propiedades de terceros Yy que fueran
consecuencia de alguna accion u omision del Contratista o cualquiera de sus
empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera
enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio
del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los
danos personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista deberd remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacién, notificacion y otro documento
oficial recibido por el Contratista en relaciéon con cualquier causa y con cualquier
acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las
sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aquf incluido, eximird al Contratista de la formulacién de los informes
oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier
otra Autoridad competente,

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de mater
herramientas del Contratista. ' fe,
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8.9. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el

equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que
se genere a la Entidad por incumplir esta obligacion sera de cargo del Contratista.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que
existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su
trabajo. Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos
durante la construccion, deben ser taponeados segun normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales,

(05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta

obligacién la ENTIDAD procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las

valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera

de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de

() dichos bienes, no procediendo ningin tipo de pago o reconocimiento a favor del
Contratista por los bienes dejados en obra, por tratarse de un contrato a suma
alzada.

8.10. FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES
El Contratista deberd obtener y suministrar informacion fotografica y en video en CD

de la evolucion de la obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de
acuerdo a las siguientes cantidades:
o 12 vistas fotograficas (minimo) al inicio de los trabajos y un video en CD (5
minutos minimo).
o 15 vistas fotograficas mensuales (mfimo) tomadas el ultimo dia del mes
valorizado, captadas desde los mismos puntos de vista a los efectos de la
verificacion del avance de las obras y un video en CD (10 minutos mmimos).

Todas las fotografias seran en color de tamano 12 x 15 cm. Aproximadamente con
indicacion marginal de lo que representan y el video en CD deberd tener una
duracién minima segun lo establecido en los parrafos precedentes.

Cada entrega fotografica se efectuard en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4,
con indicacion de las fechas respectivas y en medios digitales.

8.11. DOCUMENTACION TECNICA
El Contratista se obliga a realizar el replanteo de la Obra, la Ingenieria y planos
definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del proyecto, las
modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se
proyecta en su ejecucion, conforme a lo previsto en el cronograma de Ejecucion del
Proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion
requerida, previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculos, planilla, solicitudes d

insumos, herramientas y demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco.

&
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Toda la documentacion se presentara en original y dos (02) copias en las escalas,
cardtulas y numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente
dobladas y encarpetadas. La aprobacion que presente el Supervisor a toda la
documentacion técnica no eximird al Contratista de su responsabilidad por la correcta
ejecucion de los trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la
obra, el Contratista debera editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias
el Expediente Técnico Final Conforme a Obra, conformado por Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Célculos Justificativos y
Planos.

8.12. PROGRAMA DE TRABAJOS
Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera

presentar para consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de

— equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacion
contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la
ejecucion de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacion al
programa presentado con su propuesta.

Este programa de trabajos deberd ser elaborado utilizando el Método del Camino
Critico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio
al Supervisor,

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el
requisito establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentard una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a
Su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en
cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez
que le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o
cuando el Supervisor o requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento
del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y
aprobacion del Supervisor, para salvaguardar los avances de la obra el postor
debera presentar en su propuesta un cronograma de obra con recursos y ruta critica,
la presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor,
no eximiran al contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Contrato.

8.13. CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacion del -
i i ST T i A
Contratista el realizar una corregidegargicacion de la calidad, asi como rea:!r_;}k-‘
aseguramiento de la calidad dfi ey ucion y realizar el control de la cql
Iz [&9]
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verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén
acorde a las normativas de calidad.

A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas
actividades de control de calidad.

La empresa contratista realizara los protocolos y ensayos de calidad considerados en
el expediente técnico, como diseno de mezcla, muestreo y curado de testigos de
concreto, ensayo de resistencia a la compresion, ensayo de mecanica de suelos
(capacidad portante).

9. OTRAS CONSIDERACIONES
El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la

presente convocatoria deberd tener el presente lo siguiente:

a) Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso,
comunicar por escrito, dentro del plazo las consultas u observaciones, para absolver
las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entendera que el
postor esta de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

b) Durante la ejecucion de la obra, el contratista deber coordinar directamente con el
Supervisor o inspector de la obra.

c) Ejecucion de la obra.
e Revision del expediente técnico de obra; Conforme al Art. 177 del RLCE, dentro
de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, el
contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de
revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia

de consulta.

o El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.
Los materiales, herramientas y mano de obra, serdn tomando en consideracion
lo definido en el expediente técnico. Asi mismo el contratista y la Entidad
deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias y normas internas de la
ENTIDAD segun sea el caso.

e Los criterios de diseno involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de
ejecucion de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y
técnicas de ultima generacion acordes con las tecnologfas, a fin de asegurar un
producto de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la
ENTIDAD.

e Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica
que el Contratista es el especialista y conoce las practicas de construccion.

¢ Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a
la aprobacion de la ENTIDAD, quien tiene ademas el derecho de rechazar agyel
que no cumpla con los estandares utilizados en infraestructura. < B




SRl | MUNISIPALIDAD PROVINGIAL DE Municipalidad Provincial de Huancavelica \
ol ELIC A e i i ' .
2 i Hﬂﬁhﬁ%ﬁg? 2 Adjudicacion Simplificada N° 010-2023-MPH/CS — Primera Convocatoria — Bases Integradas

e e e

d) Valorizaciones
Forma de las valorizaciones y facturas.
e La forma de las valorizaciones y facturas de pago, serd preparada por el
Contratista en coordinacion con el Supervisor,
 El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados,
de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.
Valorizaciones mensuales.
Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los
trabajos, en tres (03) ejemplares, acompanadas segun el caso por los computos
meétricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y
verificados por el Supervisor.

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del
contratista en fecha no posterior al udltimo dfa de tal mes, debiendo tener en
consideracion lo siguiente:

—

La valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para
que gestione su aprobacion por parte de la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS,
SUPERVISION Y LIQUIDACION, una vez aprobado, el Contratista podra solicitar el
pago respectivo, Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

1. Acta de conformidad del funcionario responsable del area usuaria - GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL y de la SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA ENTIDAD.
Factura emitida por el contratista (serd solicitada a la conformidad de la oficina)
Contrato de obra y adendas
Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado).
Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva,
relacion del equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los
; controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.
6. Valorizacion:
6.1. Resumen de valorizacion
6.2. Ficha de identificacion de obra
6.3. Reintegro por valorizacion
6.4. Formas polindmicas de reajuste
6.5, Valorizacion de presupuesto
7. Grafico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual,
acumulado)
8. Calendario de avance de obra valorizado
9. Planilla de metrados
10. Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (mfmimo 15,
senalar descripcion y fecha)
11. Copia de protocolos de calidad
12. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion (De
corresponder). -

L o L B
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15. Copia del seguro complementario contra todo riesgo

16. Habilidad del residente de obra

17. Copia de comprobante de pago del mes anterior

18. Indices unificados para la construccion, copias de las formulas polinémicas del
expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran
en las bases

19, Copia de inscripcion a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto
directo y materiales vigentes (de corresponder)

20. Copia de contrato de consorcio (de corresponder)

21. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del c.c. (en
todas las valorizaciones)

Valorizacion final
Luego de la Recepcion de las Obras, el Contratista presentara la Valorizacion Final,
la cual sera sometida a la aceptacion u observacion del Supervisor o de la
ENTIDAD en forma escrita. Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo
reclamo legal, deudas y prebendas, a través de una constancia de no adeudo.

b) Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y
realizadas durante el perfodo de ejecucion.

c) Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final de Medicion.

d) Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

e) Declaracién jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos
pendientes a los trabajadores.

f) Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion anterior,

g) Deducciones en favor de la ENTIDAD por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.

h) Saldo a favor o en contra del Contratista.

e) Ordenes de pago
1. Orden de pago para valorizaciones mensuales
El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestion
sera:

El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha. Menos el total
facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior. Menos la amortizacion de
los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes establecidos.
Menos cualquier otra retencion o penalidad que sea necesario aplicar segun lo
previsto en estos términos de referencia o en el Contrato.

a. Tomando en cuenta el valor resultante se extendera la orden de pago

mensual,

b. Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas
conforme se efectien las estimaciones finales. La inclusion de cualquier
trabajo 0 material en las estimaciones de pagos mensuales, no debera ser
interpretada como aceptacion de tal trabajo o material y en consecuencia no
impedira el rechazo de aquel trabajo, asf estuviera cancelado parCIaImente
se descubre que el mismo no estd en estricto acuerdo conyz. Ia
especificaciones. '
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d. Todos los materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales
ejecutados, seran considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta
disposicion no libera al Contratista de la responsabilidad total del
mantenimiento hasta la conclusion del Contrato.

2. Orden de pago para la valorizacién de la liquidacion final
a) Con la previa autorizacion del Supervisor, la valorizacion de la Liguidacion

Final de Pago confeccionado, conforme lo indicado en el Art. 209° del RLCE,
seqguird el tramite de aprobacion final y pago por la ENTIDAD.

10. CORRESPONDENCIA
Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera
hacer por escrito.

El Contratista llevara un Cuaderno de Obra digital, donde se anotaran las instrucciones
del Supervisor y las observaciones del Contratista ademds de cualquier hecho o

) acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendran derecho a
examinar este cuaderno en cualquier momento y anota en él sus observaciones. El
Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o Supervisor, copia del
Cuaderno de Obra.

El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de
jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacion con los trabajos. El
Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de todos
los planos y Bases de especificaciones.

11. PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA
OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, en caso de atraso en la finalizacion de la obra por causas imputables al
Contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra

) vigente, y considerando que dicho atraso producird una extension de los servicios de la
supervision, lo que genera un mayor costo, el Contratista asumira el pago del monto
equivalente al de los servicios indicados, lo que se hara efectivo deduciendo dicho
monto de la liquidacion de la obra.

12. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD
La ENTIDAD contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que

realice las labores de Supervision de la Obra en calidad de Supervisor, para la cual le
delegara todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la
documentacion que integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el
Supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecucion de la obra, como
ojos y oldos de la Entidad en Obra, por lo que esta obligado a comunicar
inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de la
ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el Contratista por
los retrasos y/o danos y perjuicios que se ocasionen.
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Los precios, propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las
Formulas de Reajuste, establecidas en las presentes Bases.

14. MEDICION DE LAS OBRAS

El Supervisor notificara al Contratista, o a su agente autorizado o representante con (3)
dias de anticipacion para la medicion de las obras.

El Contratista prepararad todo lo necesario para poder realizarlas sin obstaculos y con la
exactitud necesaria.

Las mediciones se realizardn Gnicamente para los trabajos ya efectuados y se haran de
acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso. Salvo que en el Contrato se
acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no se consideraran los
materiales almacenados por el Contratista.

15. ORDENES DE PAGO
) a) ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES
El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestion sera:

» El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.

» Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

» Menos la amortizacion de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a
los porcentajes establecidos.

> Menos cualquier otra retencion que sea necesario aplicar segun lo previsto en
estos términos de referencia o en el Contrato.

Tomando en cuenta el valor resultante se extenderd la orden de pago mensual.

Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se
efectien las estimaciones finales. La inclusion de cualquier trabajo o material en las
estimaciones de pagos mensuales, no debera ser interpretada como aceptacion de
tal trabajo o material y en consecuencia no impedira el rechazo de aquel trabajo, asi
estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no estd en estricto
acuerdo con las especificaciones.

Este rechazo incluira también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia
de dependencia.

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos
mensuales ejecutados, serdn considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero
esta disposicion no libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento
hasta la conclusion del Contrato.

b)ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL
Con la previa autorizacion del Supervisor, la valorizacion de la Liquidacion Final de

Pago confeccionado, conforme lo indicado en el numeral 21 de las disposiciones
finales, sequird el tramite de aprobacion final y pago por la ENTIDAD.

16. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El Contratlsta sera directo responsable de las consecuencias causadas por def|C|enC| 5 | S
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17. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA
EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que

solicita la recepcion de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los
siguientes documentos para su revision, verificacion y conformidad, para fines de la
Recepcion de la Obra:

a) Catalogos, manuales y garantias de todos los sistemas y equipos que conforman
la obra.

b) Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.

c) Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles segun formato que serd
entregado al inicio de obra, con sus respectivos manuales y protocolos de
prueba.

d) Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones
autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de
Recepcion de la Obra.

e) Planos de Replanteo.

f) Copia del Cuaderno de obra y fotos.

g) Pruebas de control de calidad.

Posteriormente al cumplimiento de lo senalado anteriormente, para efectos de la
Liquidacion de Obra, ademds de lo indicado en rubro Valorizacion Final, del
numeral 20.- Valorizaciones, EL CONTRATISTA deberd entregar al Supervisor
como contenido minimo:

h) El expediente de liquidacion de obra debe contar con informe ejecutivo y
conformidad del supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidacion
debera estar foliado y visado en todas sus paginas por el supervisor

i) Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final,
indicando asuntos relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas,
conclusiones, recomendaciones

j)  Memoria descriptiva valorizada.

k) Borrador de minuta y declaratoria de fabrica.

) Calculo de valorizacion por presupuesto contractual, por obras adicionales, por
mayores gastos generales, por intereses, por penalidades segun corresponda.

m) Cdlculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos
otorgados.

n) Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcién de los
conceptos de obra atrasada, obra adelantada.

0) Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada

p) Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste

q) Copia de resoluciones por ampliacién de plazo, adicionales, otros

r) Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales,
y/o distritales segun corresponda

s) Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del
cuaderno de obra.

t} Copias de ¢/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc.

u) Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de
autorizacion de la retencion de 10%

el fotografico mostrando etapas relevantes” de ejecucion (30 como minimo..

—

&g descripcion correspondiente
_‘colos de calidad original y e
H0S de replanteo o post corfg

*
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coordenadas utm, plano de planteamiento de arquitectura general corte y
elevacion, plano de planteamiento general de instalaciones eléctricas, plano de
planteamiento general de instalaciones sanitaria incluyendo evacuacion de aguas
pluviales,

y) Planilla de metrados de lo real ejecutado.

z) Actas de entrega terreno, inicio, paralizacién, reinicio, culminacion, carta de
designacion del inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del
expediente técnico.

aa) Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de

corresponder)

Resolucion de conformacion de comité de recepcion de obra.

Resolucion de aprobacion del expediente técnico.

Presupuesto de obra, formulas polinémicas, del expediente técnico.

01 cinta de video editada de post ejecucion, en el que se muestre las metas

logradas del proyecto.

- ff) Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segun sea el caso,

) bases integradas, absolucién de consultas, términos de referencia

gg) Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos
generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor.

hh) Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los cdlculos detallados y sustentados de
valorizaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta,
penalidades etc.

i) Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente.

m o 0O T
©E0T

De no presentar la Liquidacion en los plazos senalados y en conformidad al art. 209°
del reglamento de la ley de contrataciones del estado, es responsabilidad de la
Entidad elaborar la liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del
contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes.

La ENTIDAD ha dispuesto siel Contratista no presenta la Liquidacion en los

) plazos senalados y en conformidad con el Art. 209° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, la Entidad asume elaborar la Liquidacion en idéntico
plazo, si fuera el caso; con adicionales, variaciones, reducciones, ampliaciones y otras
modificaciones en la ejecucién de la obra, concurriendo el gasto del 1% al valor
referencial del contrato original suscrito con la Entidad, siendo los gastos a cargo del
Contratista.

18. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
- El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su
cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion de
obra, ademads, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo
1774 del Codigo Civil, para tal efecto en la oferta deben incluir una declaracion de
aceptacion en el extremo del articulo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.

- El Contratista serd responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion del Acta
de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de Ia liquidacion del contrato de obra,
enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o |
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de -\

e{’.— \‘-‘_, o
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Eésponsabilidad del CONTRATISTA es /it anos contados a partir d

Nontrataciones del Estado y 173° /..r=-‘--‘5-;,.4 ento. El plazo maximo ¢
i
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conformidad otorgada. La cual se acreditard mediante la presentacion de una
declaracion jurada, por parte del postor.

- Coordinar el desarrollo y ejecucion del proyecto con la Supervision contratada
para tal fin y con la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial de la
Municipalidad Provincial de Huancavelica.

- Responsabilidad por Materiales, La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad
por pérdida de materiales o herramientas del Contratista.

19. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo

o0 valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y

de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de

los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto

reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o

valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de
) acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, cdlculos, valorizaciones y pagos realizados de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importante de los danos que
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los
Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o
cualquier posicion adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los
derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier
potestad o derecho de Indemnizacion.

20. RESOLUCION DE CONTRATO

] La ENTIDAD ha considerado cualquiera de las partes de resolver el contrato, de

' conformidad con los Articulos 32° y 36° de la Ley de Contrataciones del Estado,
concordante con los Articulos 164°, 165°, 166° y 207° de su Reglamento, de darse el
caso la Entidad procedera de acuerdo a lo establecido en el Articulo 132° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

NOTA:
Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacién de penalidad de darse el caso, lo

establecido el Articulo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a
Su cargo, pese haber sido requerido para ello.

b) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo; o

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucién de la prestacion, pese hab

sido requerido para corregir tal sit T

\
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PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones

objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automdticamente una penalidad por mora por
cada dfa de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en
dias

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se
aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo
caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al
pago de gastos generales ni costos directos de ningan tipo, conforme el numeral 162.5
del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
la seccion especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicacion de otras penalidades segun lo
establece el Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las
penalidades en tanto por mil del monto del contrato, se describen en la siguiente tabla:

SUPUESTOS DE LA APLICACION DE LA
PENALIDAD

Cuando el personal acreditado en la oferta
permanece menos de sesenta (60) dias desde el
inicio de su participacion en la ejecucion del contrato | (01) UIT, por cada dia de | Segin informe  del
il o del integro del plazo de ejecucion, si este es menor | ausencia del personal en | Supervisor o inspector
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las | obra en el plazo previsto. de obra.
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso : ; Segun informe  del
al cuaderno de obra al INSPECTOR O Cinco por mil (5/1000) del Supervisor o inspector

e monto de la valorizacion
2 géJUFr*rEeI:{\:/ilaS;OR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las del periodo por cada dia de ol_Jra‘

de dicho impedimento.

- FORMULA DE
N UNIDAD CALCULO

POR NO DISPONIBILIDAD DEL CUADERNO DE S L dﬁ)’ _
| OBRA O (A NO ENTREGA DEL MISMQ_A | Cinco por mil (5/1000) del | SoRETESTCe 002 Yoot
\\§OLICITUD DE LA SUPERVISION. onto de la valorizacion /

i el contratista o su personal, no permit periodo por cada dia ﬁ?rfgsctﬁ chorss
| cuaderno de obra al supervisor icho impedimento. Blareamilents [
mpidiéndole anotar las ocurrencias. Terfitorial \
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¢ Segun informe  del
SEGURIDAD DE OBRA'Y SENALIZACION_ - Sugervisor de obra y/o
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos veifEcn ds 5
4 de seqguridad en la obra tanto peatonal o vehicular | 1/4000 del monto del Careieia dis
incumpliendo  las normas, ademas de las | contrato leaect budhuia y
senalizaciones solicitadas por I_a municipalidad. La £ ———
multa es por cada dia y ocurrencia. Tarrtorial.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE Segun informe  del
PROTECCION PERSONAL Supervisor de obra y/o
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su verificacion de la
personal o parte del personal de los elementos de Gerencia de
5 seguridad. La multa es por cada dia. 0.5 UIT Infraestructura y
Los implementos basicos que tiene que otorgar el ' Planeamiento
contratista son los contenidos en el Articulo 10° Territorial.
Equipos Basicos de Proteccion Personal (EPP) de la
NORMA
G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Segin informe del
RESIDENTE DE OBRA b
6 Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en 05 UIT Gersitla de
forma permaqente en la obra. La multa es por cada ‘ Inftaesbietna y
dfa de ausencia. Blaneamianto
Territorial.
- Segin informe  del
{ ) ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O Supervisor de obra y/o
CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEO verificacion de la
Cuando el contratista entregue documentacion Gerencia de
incompleta (faltante) o con errores o fuera del plazo Infraestructura y
7 normativo, perjudicando el tramite normal de los 0.5 UIT Planeamiento
mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, ' Territorial.
prestaciones adicionales, resultados de los controles
de calidad, certificados de habilidad de los
profesionales integrantes de su plantel técnico). La
multa serd por tramite documentario
POR NO ESTAR AL DIA CON LAS Segan informe  del
ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA Y/O Supervisor de obra y/o
IMPEDIR LA ANOTACION DEL SUPERVISOR. verificacion  de la
Cuando el contratista de manera injustificada, ne Gerencia de
8 presente el cuaderno de obra con las anotaciones al \%iazlggzag%n pn]gg:t;?lalde g Infraestructura y
dfa siguiente de su ejecucion. Si el contratista o su Planeamiento
personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al Territorial.
inspector o supervisor, la penalidad sera por cada
Dia de impedimento y/o no estar al dia.
POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A Segun informe  del
LA ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCION Supervisor de obra yfo
CONTRACTUAL, O CONJUNTAMENTE CON LA verificacion  de la
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA, EL QUE Gerencia de
CORRESPONDA Infraestructura y
Cuando el contratista no presente a la Entidad el Planeamiento
cuaderno de obra por la resolucion contractual de Territorial.
9 cualquiera de las partes, conjuntamente de la 05 UIT
notificacion de resolucion del contrato de obra (en ‘
caso de resolucion por parte del contratista) o luego
de tres de dias calendario de notificada la resolucion
del contrato de obra por parte de la Entidad.
Cuando el contratista no presente el cuaderno de
obra conjuntamente con la liquidacion del contrato.
Se aplicara una penalidad por cada dia de demora en
|a entrega del cuaderno de obra.
Segun informe  del
Magquinaria Ofertada Por cada dia de ausencia sgr?r?g;gggde ?ji;ra y;;g
10 Cuando no cumple con la maquinaria ofrecida en la | 0.5 UIT de cada uno de los L db
Oferta. profesionales. infapchriehis v
Planeamiento
Territorial.

* UIT = Unidad Impositiva Tributaria.

De presentarse la situacion que se expone,
appervisor explicar en detalle | :

-.atista.
19 gyigente a la fecha de aplicag@

es responsabilidad del Inspectgﬁg/"f
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PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDAD:

a) El Inspector o Supervisor de Obra, al detectar el incumplimiento de las
obligaciones sefaladas en la Tabla de Penalidades, registra la infraccion en el
cuaderno de obra, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido y remite
carta de preaviso al contratista, estableciéndole un plazo para la subsanacion de
la infraccion. En los casos de infracciones reincidentes pasa directamente al literal
).

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo
establecido, de no hacerlo, pasa al siguiente literal,

c) El Inspector o Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segan la Tabla
establecida, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que
el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo
de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, caso contrario pasa al literal h).

) d) El Inspector o Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacion de
la penalidad, y en el caso del Supervisor, mediante carta comunica a la
Municipalidad que la penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion.

e) El Inspector o Supervisor de Obra elabora y remite a la Gerencia de
Infraestructura y Planeamiento Territorial, la valorizacion con la aplicacion de la
penalidad.

f) La Sub Gerencia de Estudios Supervision y Liquidacion, aprueba y coordina se
procese la valorizacion en la que se aplica la penalidad.

g) Enlos casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el
monto maximo admisible, el Inspector o Supervisor de Obra propone a la
Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, inicie la Resolucion del
Contrato de obra.

h) La Sub Gerencia de Estudios Supervision y Liquidacion, evalta la posibilidad de
iniciar la gestién de Resolucion del Contrato de obra.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final,
segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.

23. CUADERNO DE OBRA:
En la fecha de entrega de terreno, se abrird el Cuaderno de Obra, este deberd ser de

forma digital, tal como lo exige Directiva N°009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para
uso del Cuaderno de Obra Digital” que regula su impl?ue'ntacién y uso en los contr
ataciones del Estado.
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Durante la ejecucion de la obra, el residente de obra y el supervisor o inspector de obra
emplearan de manera obligatoria el Cuaderno de Obra Digital (COD) acorde a lo
establecido en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS:
Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos

indicados en los Requerimientos técnicos miimos proporcionados por la ENTIDAD: asi
como, los planos y toda otra documentacion referente a la Obra, que tienen por
finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se

aplicara el siguiente orden de precedencia entre los mismos:
e [a normativa pertinente
e (Contrato
e Condiciones Generales del Contrato

- e Bases de la Licitacion
= e Propuesta del CONTRATISTA
e Garantfas: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos y por
materiales, insumos o servicios puestos a disposicion del objeto del Contrato).

e Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el
Supervisor serd el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones
necesarias, luego de que éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD.

25. OTRAS CONSIDERACIONES
La Entidad comunicara oportunamente la modificacion de partidas, de conformidad con

lo establecido en los articulos 198 y 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

26. ADELANTOS
La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelanto para materiales o

insumos, de conformidad con el articulo 180°, 181° y 182° del Reglamento de |a Ley de
Contrataciones del Estado.

26.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara adelanto directo del 10 % del monto del CONTRATO

ORIGINAL. El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de
los ocho (8) dias calendarios siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando
a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y/o pdliza de
caucion y el comprobante de pago correspondiente. La entidad de entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias calendarios contados a partir del dia
calendario siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido el plazo para
solicitar el adelanto no procede la solicitud.

26.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto

del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales
insumos presentado por el contr .9";'\:: del contrato original, conforpré.

K C ,_
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La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (5) dias calendarios
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o
insumos para cada adquisicion, con la finalidad que el contratista pueda disponer
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance
de obra valorizado. Para otorgar el adelanto, el contratista debe solicitar la
entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dfas calendarios anteriores al
inicio del plazo antes mencionado, adjuntado a su solicitud la garantfa por
adelantos mediante carta fianza y/o poliza de caucion y el comprobante de pago
respectivo y copia del calendario de adquisicion de materiales, de acuerdo al
articulo 182 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Vencido el
plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

27. FORMA DE PAGO
La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista

en Valorizacion Mensual:

=) » Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para su
. aprobacion y para que gestione su aprobacién por parte de la SUB GERENCIA
DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION, Y LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL, una vez aprobado, el
Contratista generara la factura para proceder al tramite de pago.
» Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor.
» Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de
la prestacion efectuada.
» Factura.
» Copia de contrato.

Nota:
Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la informacion contenida

en los documentos presentados, la Entidad realizara la fiscalizacion respectiva de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones y su Reglamento.

N
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP 1.1-2.75 YD3 1.00
2 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 95 HP 1.00
3 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T, 1.00
4 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-135 HP 3 yd3 1.00
5 MOTONIVELADORA DE 125 HP 1.00
6 CAMION VOLQUETE 15 M3, 1.00
7 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL. 1.00
8 MARTILLO NEUMATICO DE 25 KG 1.00
9 ESTACION TOTAL INC/ ACCESORIOS 1.00
: '*-) 10 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 2.00
‘ 11 SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP 2.00
12 COMPACTADOR VIBR, TIPO PLANCHA 4 HP 1.00
13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 2.00

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

Importante _ |
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, |
locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas,
anos de antigiedad y demds condiciones del equipamiento que no consten en el
_expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
\ FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

RESIDENTE DE OBRA:
Requisitos:

e Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado.

ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA:
Requisitos:

« Ingeniero Ambiental Titulado, Colegiado y Habilitado.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1

del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

T | Importante
SONE/ residente de la obra debe cump/
179 del Reglamento.

L
')
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A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

RESIDENTE DE OBRA:
Requisitos:

o Contar con un mmimo de (02) afos de experiencia como Residente de obra y/o
Supervisor de obra y/o Jefe de Supervision y/o Inspector de Obra en ejecucion de
obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, las mismas que deben
acreditarse a partir de la obtencion de la colegiatura y haber sido ejecutadas en
periodos de tiempo distintos sin traslaparse, con una antigtiedad que no puede ser
mayor a veinticinco (25) anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA:

o Contar con un minimo de (01) ano de experiencia como Especialista de Seguridad
de obra y/o Especialista Ambiental y/o Supervisor de SOMA y/o Responsable en
SOMA en ejecucion de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria las

- mismas que deben acreditarse a partir de la obtencion de la colegiatura y haber

sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, con una

antigiiedad que no puede ser mayor a veinticinco (25) anos anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

Se considerara obra similar para acreditar la experiencia del personal clave a:
Ejecucion de Obras; de Construccion y/o Creacion y/o Renovacion y/o
Reconstruccion y/o Remodelacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Habilitacion
(incluyendo la combinacion de estas obras), de pontones y/o puentes en general.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del artfculo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el
artfculo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1.0)
UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de
obras lguales o similares, durante un periodo de los ultimos diez (10) anos a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara como obras similares a: Ejecucion de Obras; de Construccion y/o
Creacion y/o Renovacion y/o Reconstruccion y/o Mejoramiento de puentes
carrozables y/o pontones y/o puentes en caminos vecinales.

Acreditacion:
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cualquier otra documentacion?? de la cual se desprenda fehacientemente que la obra
fue concluida, asf como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a
un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cenira al método descrito en la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10
referido a la experiencia del postor en la especialidad.

| Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a
fa Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”,

Importaﬁte

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse
el requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y Sse pone de
conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobo el expediente de
contratacidn, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o [os requisitos de calificacion determinan silos postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y
no mediante declaracion jurada.

%
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se
considera lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
— La evaluacion consistird en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
) . otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:
Acreditacion:
Pi= Omx PMP
_ Se acreditara mediante el documento que contiene el precio O
= de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
i = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio |
Om = Precio de |a oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
100% puntos
PUNTAJE TOTAL 100 puntos?*
Importante ;

Los factores de evaluacion elaborados por el drgano encargado de las contrataciones o comité de

seleccion, sequn corresponda, deben ser objetivos y gquardan vinculacién, razonabilidad y

} proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje e.fi
cumplimiento del Fxpediente Técnico nilos requisitos de calificacion. .

ion llave en mane en las que se pued/.{

ente, se incluyen los factores de sosjénify




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

Municipalidad Provincial de Huancavelica
HUANCAVELIC p
2023 - :{( A Adjudicacidn Simplificada N 010-2023-MPH/CS - Primera Convocatoria — Bases Integradas

CAPITULOV
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

. Dependlenda del ob/em “del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo senalado en
este capitulo.

o FEnelcaso de contratacidn de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra |

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR E
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [oe], con domicilio legal

en [ ], representada por [... ..], identificado con DNI N° [ ......... |. v de otra parte
[], con RUC N° [, 1, con domiciio legal en

- ...], inscrita en la Ficha N° [.........................] Asiento N° [............... |
deI Reglstro de Personas Jurfdicas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [... ...], con DNI N° [....................], segun
poder inscrito en la Ficha N° [ .............. ] A5|ento N° [l e ] del Reglstro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... G ..J, el ¢rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda adjudICO la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA}
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, sequros, transporte,
inspecciones, pruebas v, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asf
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA,
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme

a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DJAS] dias calendario, computados
desde el dfa siguiente del consentimiento de la liquidacion.

U=
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y
1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [......] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

rlrmportante para la Entidad | 3

e Cuandoenelexpediente de contratacion se establezca que la obra debe ejéc_utarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberd considerarse
lo siguiente, seqgun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
_ EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
= fCALEND'AR!O[ dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de

cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?6

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la
operacion asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
__ CALENDARIO] dia ndario.””’

" Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos v vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de efecucidn de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantla de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

fo debe ser incluido en el caso de obras que,sE eElEEH
@pgraciomasistida.
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| o “De fiel cumplimiento del conirato: [CONSIGNAR EL MONTO, a traves de la retencion que |
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, |
. de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.” 3

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

o Garantfa fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ/, a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a
"*) realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

| Importante para la Entidad

e Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgar [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTQ DEL CONTRATO ORIGINAL] def monto del contrato

original,

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dfas siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantfa por adelantos mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la
solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demds adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los

adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZOY ORORTUNIDAD] %
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

o Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
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LA ENTIDAD oforgaré adelantos para materiales e insumos por el |[CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZO| dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante
de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
gjecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
senaladas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e SiLA ENTIDAD considera necesaria entregar adelantos para equipamiento y maobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de flave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

) CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD oforgaré adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®'] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que Incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dfas calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
efecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
) fechas senaladas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA................... FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

* De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

31

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en |os que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los artfculos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
artfculos.

ADELANTO DIRECTO
‘La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE| adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN

CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘La__Entidad ororgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE=! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
5% otorgar adelanto para equipamiento y mobifiario, consignar lo siguiente: -

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘La Entidad otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJEW del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda
CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de |a obra serd dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA
DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA'
EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECT!VA
"GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA
GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA PUBLIGADO EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’
DEL SEACE],

33 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, Ios adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiente y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

34 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para maleriales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato ongma! yen el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo mdximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] anos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

) Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dfas o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
Forma de cdlculo

N° Supuesto de aplicacién de Procedimiento

penalidad

1 Cuando el acreditado

personal
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del
contrato o del ntegro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del artfculo 190 del
Reglamento.

[INCLUIR LA FORMA DE
CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A LA
MITAD DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA TRIBUTARIA;
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA
(1) UIT] por cada dra de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segun informe  del
[CONSIGNAR
INSEECGTORT= G
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].

En caso el contratista incumpla con
su obligacion de ejecutar la
prestacion con el personal acreditado
o debidamente sustjtuido.

(INCLUIR LA FORMA DE
CALCULO, QUE NO PUEDE
SER MENOR A LA MITAD
DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA  TRIBUTARIA
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA
(1) UIT] por cada dfa de
ausencia del personal en
obra.

Seqgun informe  del
[CONSIGNAR |
INSPECTOR 0
SUPERVISOR DE LA
OBRA., SEGUN
CORRESPONDA.

[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE

SER EL CASQ] _AE S
9
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Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad | Forma de célculo Procedimiento

(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun _informe  del
el acceso al cuaderno de obra al| del monto de la| [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR OE
SUPERVISOR DE LA OBRA. SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE L ;
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho | OBRA. SEGUN
las ocurrencias. impedimento. CORRESPONDAL

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el |
supuesto a penalizar, conforme el artfculo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. |

= Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 vy articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o

efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante |a ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o dé
- Lo N

r;,a yiilin de una obra, puede solicitar autorizaci
A efecutali@ bra no haya acceso a internet. Para di
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corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o prdcticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones renidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de

aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
) demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo senalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitide es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segtn lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas fas controversias en los contratos de obra por
montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo,
el sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iquales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00) es facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-
2019-OSCE/CD incluir la siguiente cldusula, seguin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN ORGANIZACION DE LA JRD].
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" La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROJ, los/el cualfes serd/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante vy, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento
de la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso
requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra
someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD.
Las Partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de
modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisidn adquiere el cardcter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. 5i una Parte manifiesta su disconformidad con una

- decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no
=) inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: (B ol

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
) PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes dehe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de [.......... ] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"

Importante l

| Este documento puede ftrmarse dfglrar'mente si ambas partes cuentan con firma drg!tai segun Ia ;
' DE 9 Ley de Firmas y Cemﬁcados Drgrr EESEL\
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razon
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

| Nombre o razon social del RUC % Descripcion de las
) integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL :
CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nuimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4  DATOS DE LA OBRA Denominacion de |a obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

) Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dras calendaric
Ampliacion(es) de plazo dras calendario
Total plazo dfas calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucién de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Nimero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos
y@@?&al de los deductivos
3 0"-“-‘.65“1\‘ -

Fion & la obra (s6lo
§ co e obra}

» ~
& BB

N
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5  APLICACION DE Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas

6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si N

CONTROVERSIAS | Disputas : 9
DEL CONTRATO - .

Arbitraje Si No

N°® de arbitrajes

7 DATOSDE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
o~ constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICAY, identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADI, con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

= Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3* S No |
Correo electrénico :

Nt

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4, Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

. La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
| efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcidn.

on sera verificada por la Entidad en la pagina web del Mini
Ita de empresas acreditadas en el REMYPE e "‘i?'“‘ p7lwww2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-;
;,consideracmn, en caso el postor ganador de | EESEINe a retencion del diez por ciento (10%) dg
pl{ato, en calidad de garantia de fiel cumplimient: D iones previstas en el numeral 149.4 d¢gl-a
@) informacion se tendra en cuenta en

<5

6rio de Trabajo y Promocion del Empleo enla—

ofko
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Importante

| Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [....cocrnieeieis ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social ¢

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfonol(s) :
MY PE#0 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE“! Si [ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacidn de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

4 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso ge
empate, conforme alo prewsto en el articulo 91 del Reglameanto, Para dichos efectos, todos los integrantes del consor i
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
 efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Ser’]OreS’

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICAI, declaro bajo juramento:
i, No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asf como a respetar el
principio de integridad.

) ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asl como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

vii.  Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
w perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

Importante




&)

‘% ﬁ‘ﬁ’i{ggg{i’éﬁg{ Municipafidad Provincial de Huancavelica \
§ 2023 - 2028 Adjudicacion Simplificada N° 010-2023-MPH/CS - Primera Convocatoria — Bases Integradas

‘.
E

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Ser'\ores’
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
— Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion

) especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seguin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del

procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante paré la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de efecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segtin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
\ del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
4 DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ)] dias calendario”

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIAI, su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucron de la operaaon
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dfas calendario.”

“Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoresi

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemaos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1.
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2|.

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para

efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comtn del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comun en [....ccocviveiiiiins l.

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

' CONSORCIADO 1] P
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (9% 146

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%*
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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" Importante para la Entidad

* En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
| Siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracidn de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

fTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores’

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Sy

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO;

. PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV48

5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

7
terintendencia SUNAT N* 025-2000/SUN _:'oj/'
rando dos (2) decimales. Para efectosf;del

s ggnanecera igual, suprimiéndose los decimgle
QFid( a cinco (), /1 valor sera incrementaco en un centésim NN

s NG
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el artfculo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo -
i materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: |

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

- Importante para la Entidad

"« A fin de facilitar la labor del ¢rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
sequn corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan

utifizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), |
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

»  Encaso de procedimientos segun relacion de ftems, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ftems que se
presente”, '

»  £ncaso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el |
paquete”. |

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar |
lo siguiente: |

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”. |

» S durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonfa, consignar lo siquiente:

‘I a oferfa de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimienfo de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

N
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracidn de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

fTEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores
& COMITE DE SELECCION
( ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO e PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

\ [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

- Importante

e £l postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra |
de manera referencial en el siguiente ejemplo: r

lTth PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

hotal costo directo (A)
PGaistos generales
Jiastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 |GV49
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo. -

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

() Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del ¢rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, |
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel |
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan |
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

»  Encaso de procedimientos segun relacion de ftems, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”. |

»  [ncaso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

| “El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

»  En caso de contrataciones que conlfevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“E] postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”. -

» Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la |
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siquiente: '

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV". ‘

A
At calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Res endencia SUNAT N° 025-2000/ UK
oan'or g que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se '\\% Yido dos (2) decimales. Para efigcti
" “redgtitieo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5 w ,_.3»; ecera igual, suprimiéndose los agtimale
? a iﬂ:}/ valor sera incrementado en un centé ‘1[11_6
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Importante para Ia Entldad

En caso de la conrrataﬂon de la efecucion de una obra bajo el esquema mfxa‘o de suma alzada 1%

- precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

-[INCLU[R LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE su
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV>0
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:
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ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV>3L
15} Monto de la oferta a suma alzada

[ Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
/ seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, seguin corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, sequn lo prewsto en el articulo 68 del ‘Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo. '

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el mbuto
materia de la exoneracion, -
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e £l andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. -

dtculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la fi&g0lugicn de .\
§ la reemplace. En ese sentido, el porcentajg(d o7 ﬁ

Si el primer decimal siguiente es inferior a c A

gy i} Si el primer decimal siguiente es igual o su
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoresi

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICAI, declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonfa, dado que cumplo con

las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®? se encuentra ubicada en la Amazonfa y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

) 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

===,

enE S s

ISE RS .

maz,riia" se define como “empresa” a las "Personas na ( @
tonsideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Ren A4 dﬁ

— Ama#qnia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ey

g2\en la Ley de Promocion de la Inversiop/&n |
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
~ CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Seﬁores,

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

p—

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, sequn corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

o Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO B
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO_
~ CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL [TEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/.900,000.00])

Seﬁores)
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
= Presente .-

Mediante el presente el que se suscribe, [...cc.cocennen. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes

del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

s Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
__cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento. |

N\
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [iCONSLIGN'A'R EN CASO DEi
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

' Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacicn de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rmp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

\
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ANEXO N°11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequena
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seguin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pdgina web del Ministerio de Trabajo y Promacion del Empleo en la
seccion  consulta de empresas  acreditadas en el REMYPE en el link
htto:fwww2 trabajo.qgob.pefservicios-en-linea-2-2/,

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicidn de micro y pequena empresa.

\
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ANEXO N° 12
AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores

COMITE DE S’ELECC|0N

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA), identificado con [CONSIGNAR TIPQ DE DOCUMENTO DE
IDENTIDADI] N°* [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

s

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin
corresponda

Importante

| La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se
| efectua por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
| correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a traves del mecanismo utilizado.
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FORMATO N° 01
CARTA DE COMPROMISO PARA EL PERSONAL CLAVE RESIDENTE

Seﬁore;
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Preseits, -

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETQOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR®#]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones ) [ )
[CONSIGNAR, LA FORMACION ACADEMICA Y/O CAPACITACIONES SEGUN LO
REQUERIDO EN EL CAPITULO Il DE LA PRESENTE SECCION DE LAS BASES].

A.l Formacion académica:

Carrera Profesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido
Fecha de expedicion del grado o
titulo

Cuenta con Colegiatura Sl | | NO |

B. Experiencia [CONSIGNAR DE SER EL CASO, LA EXPERIENCIA SEGUN LO
REQUERIDO EN EL CAPITULO Ill DE LA PRESENTE SECCION DE LAS BASES].

: Cargo Nombre del
N Cliente o : Fecha Fecha de :
A Desempe Proyecto y/o s Gy Tiempo
Empleadpr e Obra de inicio | culminacion
1
2

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA
EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN ANOS, MESES Y DIAS,
SEGUN CORRESPONDA]

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el
desempeno del referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]




