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5 Importante para la Entidad

Descripcién -
La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es una indicacion, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
aespeclfico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones Importantes a tener en cuenta por el drgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
corresponda, y porlos proveedores.

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
las contrataclones o comité de seleccion, segun corresponda, y por los
proveedores, — .
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el organo
encargado de las contratacionas o comité de seleccion, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion

delashases. .

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las hases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siquientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas

Parametros

1 | Margenes

Superior : 2.5 cm

lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 ¢cm

2 | Fuente

Avrial

3 | Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina .
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

4 | Color de Fuente

Automatico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

5 | Tamario de Letra

16 Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capltulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9. Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 | Alineacién Centrada : Para la primera pégina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capltulos)

7 | Interlineado Sencillo

; Anterior : 0
8 | Espaciado Posterior ; 0
9 | Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algun

concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberg
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lanola IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General, En e/ caso de la Seccion
Especlfica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2023-MDC/OEC-2

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN |.E. 051 DISTRITO DE CULEBRAS
DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" Con CUI: 2594556.

9

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente

definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, {emodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

C
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante. postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comi§i0n
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°

1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida

a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

b T
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CAPITULOI ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el artfgulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccidn electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion "Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https.//iwww2.seace.gob.pe/.

*  En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 'y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e e e e Mt 1 et i

homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se
tienen como no presentadas.

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
»  No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

» Cuando exista divergencia enlre lo indicado en el pliego de ahsolucion de coqsul(as 34
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo ahsuelto en el referido pliego,; sin
peijuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun Ia Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

» Los formularios electréﬁfcos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen cardcter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los

documentos escaneados.

s No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrdnica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

i Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un

consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
. procedimientos de seleccion segtn relacién de ftems.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segtin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2

Para mayor informacién sobre la  normativa de fimas y  cerificados i ttales i :
hitps://www.indecopi.gob. pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales g ingresar  a:
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor

referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Ca}pl’tulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectta siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a traves del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP°. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun ifem no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar sy inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe ‘

i o
8 5
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correo. La notificacion de Ia s

olicitud se entiende efectuada el dia de Su envio al correo
electronico.

La presenta_cién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de Ia buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas economicas

que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas. el organo encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el ¢rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza |a verificacion de la oferta

presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de ftems, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de sgleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seglin corresponda, esté en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente

de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante [as oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION
La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad

a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
\§ la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se inierpone
J dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que

se desea impugnar.
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3.1.

3.2

CAPITULO Il
DEL CONTRATO |

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento,

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar [os documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asl como los previstos en la seccion
especifica de las bases,

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son [as de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante
En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
. empresas, estas tltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por clento

(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la

primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,

con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149

del Reglaimento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una

Adjudicacién Simplificada.
b) Elplazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
¢) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,

en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total de

las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifi_ccjz de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo

estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar .consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante
Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

" Advertencia

 Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas |

a las establecidas en el presente numeral, debienclo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp:/www.sbs.qob pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la

clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha

de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,

incluye las clasificaciones B+y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre [a clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la

garantia, se deberd consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De ofro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
| verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe

revisarse el portal web de dicha Entidad (ht(p:/www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-

empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-einitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los |

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega‘ de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento v
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra. realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segtin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

| Advertencia
|

;, En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se qeba a
- caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al conlratista los intereses legales corresp'or?dteirte.s, ;
| de conformidad con el articulo 39 de Ja Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,

' debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante B

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo d{SPUGSfO en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones opjeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

- Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
ij supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO | {
GENERALIDADES J

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
1.2,

Nombre © MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS

RUC N° : 20191940513

Domicilio legal © AV. CELESTINO ZAPATA NRO.0259-CULEBRAS-HUARMEY-
ANCASH

Teléfono:

Correo electronico:

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por obieto la contratacidon de la ejecucion de la
obra: CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 051 DISTRITO DE
CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” Con
CUI: 2594556.

1.4. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 702,372.00 SOLES (Setecientos dos mil trescientos setenta y
dos 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

Valor Referencial Limites®
(VR)

Inferior Superior

S/702,372.00
Setecientos dos mil trescientos

setenta y dos 00/100 SOLES S/632, 134.80 SOLES S/772,609.00 SOLES

Importante

»  El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las baseg no debe Fiifefir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el manto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se t_:aiculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decumaleS_, se a_umenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de [RESOLUCION GERENCIAL
contratacion : N°105-2023-MDC-GM] de
fecha
30 de noviembre de 2023.
Documento y fecha de aprobacion del expediente . [RESOLUCION GERENCIAL
iSO N°54-A-2023-MDC-GM|
Tipo y nimero del procedimiento de seleccidn que se [ADJUDICACION

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de

corresponder SIMPIFICADA N°02-2023-

MDC-OEC-2]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del aiio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las
bases.

1.10. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 (Noventa) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.11. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

€

/
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Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en © SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
Costo de bases . Impresa: S/10.00 SOLES

Costo del expediente © Impreso: S/ 300.00 SOLES

técnico Digital: S/ 10.00 SOLES

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después dp realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dfa habil de efectuado el pago.

~Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

» Elcosto de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion. _ _ S

'*Aﬂveﬁencia"“"'" S

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original-del-expediente-técnico-aprobado.— - e -

1.12. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente tecnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el portal SEACE, de
contrataciones del estado, el cual es de acceso libre y gratuito.

1.13. BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N°® 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de |a Ley de Contrataciones
en adelante el Reglamento, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019- EF Decreto’
Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 260-2020-EF y Decreto SupremE) N° 162-
2021-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - Texto Unico Ordenado de |a Ley N° 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General. '

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Directivas, pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Codigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser e| caso.
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CAPITULOII )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACH

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, on
caso la Entidad (Ministerios v sus organismos publicos, programas o proyectos adsoril 1) Nyl
difundido el requerimiento a través del SEACE siquiendo el procediniento establectfo e icihe
disposicion. no procede formular consultas u obsenvaciones al roqueriniento

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentaclon

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.21.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor, (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta,

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de pader otorgado por parsona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, sagun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo + del Decrato Legishativo N° 1246, las Entidades astan
prohididas de exigir @ los administrados o usuanos la informacion que pusdan
odtener drectamente mediante la inferaperadilidad a que se refleren los artfeufos 2
v 3 de dicho Decrald Legisiatvo. En esa madida, 8f Ia Entidad o8 usuana de Ia
. aa gl Estado ~ PIDET v siempre quie of senvicio web
Ao en ol Sallogo do Sewviclos de dioha olataforma, no

SOV CAmIBoRaD T Viganela de poder v documenta nacional de

1A Mtannaeahil
s ERERN '\\\‘\ \}\.‘ i

) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo §2 Raqle

O el e > ulo 82 dal Regla )
(Anexo N° 2) Qamani,
d)  Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Te

Pisisihe ) Chico, segun el numeral :
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3) eral 3.1

de las Entidades uswanas y dal Catalogo de Servicios de la Platat

\ S A Platatorma roparabilidad
3l sigunte anlace hibs: W qabinodiaital aeb pe interaperabil «li‘-n‘\ﬂ de Interoperabilidad del
- i SAAMAMAL R L
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

fy ~Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y |as
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) Elprecio de la oferta en SOLES y:

v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

' El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtn corresponda, no

puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

 Elandlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
‘ Se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtn corresponda, declara

i no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, Ia oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefas empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su

inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%)

por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

f-A-dvertencia R

[

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 de| Reglamento




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS
ADJUDICACION SIMPLICADA N°002-2023-MDC/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA =

2.3.

El 6rgano encargado de las contralaciones o comité de seleccién, seguin corresponda, no podréa exigir |
al postor la presenlacion de documentos que no hayan sido indicaclos en los acépites “Documentos |
| para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion”y “Factores de evaluacion”. “

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de [o establecido en
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®. ‘
Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los in
de ser el caso. N
Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domicili
niimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. ‘
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

el literal a)
tegrantes,

ados, el

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
Ja interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de

plazo mediante medios electronicos de comunicacion 11 (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'2,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de

avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), ) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

10

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del

fideicomiso.

Para may

or informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado

— PIDE ingresar al siguiente enlace https:/www.qobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementari itori
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. : RnarlifhEtons

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o por
razones de orden interno.
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s)

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'?.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU"
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (if) constancias o (iii) certificados o (Iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

@ .
@

1@

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo {qs
nombres y apellidos del profesional, el cargo desemperiado, el plazo de la presfacpn
indicando el dia, mes y ario de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion

que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se consideraré una vez el periodo fraslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacidn, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcidn propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o Supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante Ia ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar eéxpresamente el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito ahtes
indicado si se consigna tunicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades

fe. / | con las micro y pequenas
empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cump

limiento el diez por ciento

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

nttps /fenlinea sunedu gob pe/
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(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuello a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artfculo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del artfculo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) Elplazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario, y,

¢) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

‘ Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignanda

| en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantla durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http:/www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consuita de empresas acreditadas en el REMYPE. ‘

| Importante

« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para Su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

»  De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos plblicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apastilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcidn del documento que lo contiene. Para dicho efecto

debe presentar la documentacion requerida en [AV. CELESTINO ZAPATA NRO.0259-
CULEBRAS.HUARMEY-ANCASH].

? el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
- incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

2.5. ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaré 01 adelanto directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias

5 Segln lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

' Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo prevista en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantfa por adelantos'”
mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
coniratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dfas calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL. CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL. CONTRATISTA debe
Solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta fianza o
paliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago

' de la valorizacidn se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del

Reglamento. En cambio, sila Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se

debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en

consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

» Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-o0sce.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado. '
De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico mo
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacicn total del adel
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

nto y un plazo minimo de
anto otorgado. Cuando el
con una vigencia menor,

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucign N° 042-2022-0OSCE/PRE
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. '

T E———————————————————

_J
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2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pggdof gg:enrg::ts
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el.plazo de t3 | ef:cto h parté
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la I|qU|dac.|<f>n. Para ta .

que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

%“@\@

@
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.

3.2,

Importante

Es r esponsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

EL CAPITULO il - SE ANEXA AL FINAL
DE LA PRESENTE BASES

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

item Descripcion Cantidad
1 | NIVEL TOPOGRAFICO 1
2 | ESTACION TOTAL
3 | MOTOBOMBA 5HP-2" INC. MANGUERA

BALDE DE PRUEBA, TAPON ABRAZADERA'Y
ACCESORIOS
CEPILLADORA DE MESA

4
5
6 SIERRA CIRCULAR DE MESA
7
8

LN NI ) 'Y

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
CORTADORA DE CONCRETO 14"
g9 MARTILLO NEUMATICO (para compresora)

10 | COMPRESORA NEUMATICA
11 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
12 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3

13 | MAQUINA DE SOLDAR 295 A

14 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"

15 | MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3

el et Bl B IC % [ N (NP N R Ny S W [ U 'y

EL POSTOR PODRA OFERTAR EQUIPOS DE MAYOR CAPACIDAD, POTENCIA Y CANTIDAD A LAS
DESCRITAS EN EL CUADRO DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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Importante - 3 e

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u afros
espacios flsicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
(01) Ingeniero Residente de Obra
- Titulo Profesional del personal clave requeride como Ingeniero Civil y/o Arquitecto.
(01) Asistente de Residente de Obra
- Titulo Profesional del personal clave requerido como Ingeniero Civil y/o Arquitecto
(01) Especialista de Seguridad [v/ol d
sons ' jero Civi iero Ambienta iero de
I TR KREGIR ) & Mgereats U gt pFanistai] /o ngentero Ambientelyfo fneenier
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcion del contrato.
mportante S
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

;%/"—"

Requisitos:

(01) Ingeniero Residente de Obra

xperiencia minima de. 30 meses comq Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervision de Obras y/o Inspector
Eeliﬁ ras, en obras similares a O?DJEtO geﬁa convocdtoria que se Cor%putll dﬁes e?a oliegllatura. y P

01) Asistente de Residente de Obra

xperiencia minima de 24 meses como Asistente de Residente y/o Asistente de Supervisor, y/o Asistente de [efe d
EUEler\’lSl n g'e bras y7o Asistente c?e'}nspector de Obras, en obras similares anD)%Jeto dd'la convogateorigjcfug se

computa desde la co eklatura.

(01) Especialista de Seguridad

Experiencia minima de 24 meses como Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Responsable ylo
Coordinador o la combinacion de estos en: Seguridad en Obras o SSOMA o Seguridad Laboral y/o
Seguridad en obras en general que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

Elf residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

e

Importante para la Entidad
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Asimismo, la Entidad puede adoplar el siguiente requisito de calificacién:

Esta nota dgberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asl como el requislito de calificacién en
caso de no incluirse.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VEZ EL VALOR REFERENCIAL
en la ejecucion dg obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerar?oobra _simil?r a. Recuperacipn, construgcion yc]/-(f

reconstruccion, creaclo, o ampliacron o] >|or mmnl;o g
fervmiole Ca_tnyo,ﬂ/o ge m[‘?agstru tUI]'zl eﬁacaLiX/a y/rgcﬂoczﬁ cscolar, ¢n
os niveles de 1nici y/o primaria y/o secundaria.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion % de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la

del postor en la especialidad.

Importante

_En.el caso.de.consorcios,la_calificacion..de-la experiencia..se.realiza-.conforme.a_la_Directiva.
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

fecha de suscripcion.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia

% De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN ”cua[qyier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecu‘cu‘.m de Ia opra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre

otros.
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Si como resultado de wuna consulta u observacion corresponde precfs_ar.se o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del 4rea usuaria y se pone de _conocrmlento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

Jurada.
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[ CAPITULO IV
R ___FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- EAC : o | ¥ DOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION el
'A. PRECIO S
Evaluacion: La evaluacién consistir4 en otorgar el maximo

puntaje a la oferta de precio més bajo y se
; otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:
Acreditacion:
Pi= Onx PMP
Se acreditaréd mediante el documento que contiene el precio O

de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun coiresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

‘ Importante
» Dependiendo del objeto del conirato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso

pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capltulo.

~* Enelcaso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen|[......... 1,
representada por [............ ], identificado con DNI N° [..... l, y de otra parte
[isi ou wnniiion oo s ttiisistndeitesoernunes . con RUC N° [...... ], con domicilio legal en

L 2 e e s 8 hia e s e el ], inscrita en la Ficha N° [..........cooociiiiin ] Asiento N° [ ..o ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..........c.cccooou.... ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.........ooovviviveeiciiee, ], con DNIN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N°[.............. ], Asiento N° [............... ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[.............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.........cooeve . ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun_corresponda, adjudico la buena pro de la_ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO)], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL' OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA]
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO)], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de Ia liquidacion dei
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién,

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD. EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

o

2 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a

efectos de generar el pago.

@/
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con .el art_[quro 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejepucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

* Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
m_odalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberé considerarse /o
siguiente, segtin corresponda:

"El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 22

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de Ia obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” #*

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego¢ al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante 7 - o W ' '
’ Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de Ia Ley de

Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita |a
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

* "De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de /a retencicn que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Z  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion Ilave en mano que incluya
operacion asistida.
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de forma prorrateada. con cargo a ser devuelto a Ja finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ)], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesio en ef numeral 157.3 del arficulo 157 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del dfeaf por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesoras: [CONSIGNAR EL MONTOQ]. a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

o7
o

S6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTOEL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] def monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR 'ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta flanza
0 péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]. %

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD oforgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

R

2 |ndicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

©
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PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dfas calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL. CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores ai inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la ga(antfa
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los ¢asos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas seffaladas en
el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente cléusula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

LA ENT, t I ipamient biliario, por el [CONSIGNAR
A’OREE’N[PAAE -'7? %qa;r?on?ge e?tggn raa g o?’%‘/’a?”gggfgrr#e rg’o ca%ndaﬁo de a%ws:org? Qe
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
prevics a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL. CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante para la Entidad

‘En caso la Entidad hubiese- previsto-la obligacién de-constituir-un-fideicomiso-para-la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ..vivsisiuiiviivions FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos. no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

27 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e in

SUMOSs, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la eje_cucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

J
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para la solicitud y ontroga do los adolantos so rigo por lo dispuosto on dichos artioulos

ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adolantos
diroctos por ol [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL. CONTRATO ORIGINAL] clel monto dal cantratao original

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Enticlac oforgard adolantos para malotialos o insumos por ol [CONSIGNAR PORCENTAJE"”]
del monlto del contrato original, conforme al calondario do adquisicion do materiales e insumos

presentado por ol contralista.

* En el caso de obras bajo la modalidad o ojocucion llave on mano, cuandao so haya previsto
oforgar adelanto para equipamionto y mobiliario, consignar lo siquionto:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘La lida lorgara adolantos para  oquipamiento mobiliario . por el [CONSIGNAR
IgbRggf\ﬂf/gJEq“? gef monlto ‘doj co/ﬂlrm'o o:!i‘r]/nnl, coufm%m a (.‘HIOHC/EI.EIO de a quwwcnﬁr de
materiales e insumos que incluye el equipamionto y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de |a obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR *' EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS", LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA" DEL SEACE]

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones de| Estadoy 173

29 pe conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por clento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en

? mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden Superar en conjunto dicho
porcentaje.

30 pe conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

31 De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

N &
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO _EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de [a recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penghdad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como Justlf]caQO
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos d_e ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucidon del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA - TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR. LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR 0
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

|

Otras penalidades

] Ne i Supuesto de aplicacién de penalidad l Forma de calculo

Procedimiento

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Guaderno de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la contratacion
de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra
no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del
formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. '
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR o]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA).

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

plicacion de penalidad, la

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de a rifica of

forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se VE s
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segln correspor_'lda; e}
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato. l

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante Ia ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamen I :
Contrataciones del Estado. < to de la Ley de

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades com etentes, d

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de Iap ue tis" .
conocimiento; y i) adoptar medidas tecnicas, organizativas y/o de personal aprop;adasq viera
los referidos actos o practicas. para evitar
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con o7
que q§ba interactuar, en situaciones reflidas con la ética Fn tal sentido, reconoce y acapta |1a
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Peglamento,

en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de

aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Givil vigente, cuando corresponda,
demas normas de derecho privado,

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglarmento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45,21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Dispulas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Scles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es serd/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas enlre las partes con ocasion al presente Contrato cde Obra
dehen ser someltidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
Ja decision olorga a la parte afectada la potestad de resolver ol contrato, previo aviso requiriendo

3 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamenlo, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida porla JRD, podra someter
! la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes

- acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
. definitiva y no podrd ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
| decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia

| el arbitraje respeclivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
| definitiva.

Incorporar o eliminar, segtn corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..ccvovoveirveieie ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”

Importante

?sgziagun;éntopuede f/rmarsechg:;‘afmente ;;';mbas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

* Para  mayor informacion sobre la  normativa de firmas y certificados digitales

. ) i ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/webl/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

©/
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

DATOS DEL Nombre, denominacién o razon
CONTRATISTA social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Descripcién de las

Nombre o razén social del
RUC % obligaciones

integrante del consorcio

3

DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

4

s

DATOS DE LA OBRA | henominacion de la obra
Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Plazo de ejecucion de la obra
Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Namero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

mora

[ Monto de las penalidades por

Monto de otras penalidades

aplicadas

Monto total de las penalidades

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucidn de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N°® de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en |a Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

- [CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

QDJU[:ICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
resente.-

El que se suscribe, [.......c........... ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],

DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s):
MYPE® Si ] No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seglin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

¥  Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. :

©
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente.

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Elque se suscribe, [.......cooene. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEGEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD), DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razon Social .

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE36 Si |
Correo electrénico :

No |

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciébn 0

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s):
MYPE st | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon 0

Razoén Social ¢

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s):

> [MYPE® ST No |
. Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electronico:

’ [ Correo electronico del consorcio:
DN
) " Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, seguln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en ca.so de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

7 lbidem.

*  |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.
. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato ’
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante - »
La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se enlendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

i.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglameqto,
asf como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii.  Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciony a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo qué\‘s‘eé |
presentada por el representante comtin del consorcio.
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seflores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENGLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usled, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conoclendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Teécnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo IIl de la seccion
especlfica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

v
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ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores
[CO!\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

IFS;DJUEt)ICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
resente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comdin, segiin corresponda

Ir;1portante para Vla Entidad
= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe gfecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda

“‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario” 3

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA), su equipamiento, mobiliario Yy montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la gjecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias
calendario.” %

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

*®  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

* Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

grante el [apso

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, di
JUDICACION

que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la AD
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometermnos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN]
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N” [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen [.......cc..cccc.oooveen.. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

SSHSSQC?EES 1IZ])E [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

Al [ % ]41
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 88“?@&8&1&8 2D]E [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%14
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%342

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

*' Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales
“* Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimales

“ Este porcentaje corresponde a la sumaloria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del coNsarcio

-

)
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Consorciado 1 mm.m‘wcft.)‘ﬁ'sbrciado 2 .
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Conso;clado
o de su Representante Legal ~ ode su Representante Il}jegzt"d ,
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identida
Importante - B o

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores ]
[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

Na

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
(4 [IGv#
[5 Monto total de la oferta

-]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
l2 legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo dela
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en
el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

“  Para el calculo del IGV, aplica el redendeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N* 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Parg efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerd igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo, )
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e E£ncaso que el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e Elpostor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J"

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las pases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= Encaso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= Fn caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente: '

“ a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
. . - ’
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores B >
[COI\{SlGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos Ios tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi come cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtn corresponda

Importante

» Elpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Nﬂ
ITEM

T E®

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
Gastos generales
| 2.1 | Gastos fijos
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|22 | Gastosvariables
Total gastos generales (B)

3| Utilidad (C) .

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVS -
5 [ Montototal de Ia oferta

e Encaso que el postor reduzca su oferta, seqin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto. i
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]"

» De serel caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fjjos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del confrato.

Importante para la Entidad

» A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con /@s bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= Encaso de procedimientos segtn relacion de items, consignar lo siguiente:

"El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= Encaso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

*  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

O

"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en I3 Ley N° 27037
Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente: ’

)

"La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del GV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

y

e

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de jas

. bases, las not,
incorporen deben ser eliminadas as que no se

Para el calculo del IGV, aplica el redandeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N°
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redand

) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales osten .
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementada en un centesimo d rores

025-2000/SUNAT o
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seflores . .
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA APRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITEVI PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 GV
|5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

] CONCEPTO PRECIO

I

(Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: ‘

“ Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N°® 025-2000/SUNAT
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales, Para efectos del redond:o
i) Siel primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y 1) Si'el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.

o
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]T';‘E:w I PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGvA7
5 Monto de la oferta a suma alzada
| Monto total de la oferta [ |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

Importante
e Encaso que el postor reduzca su oferta, segiin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

materia de la exoneracion.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERAC/ON]”.

% e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

7 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementade en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= Encaso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

*  Encaso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

*  Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar fo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible fa parﬁgipacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonla, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condicjones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

\./ /
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NO CORRESPONDE

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CON_SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonlia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonla.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

Cuando se (rate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los integrantes
del consarcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidon de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

® En el ariculo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de |a Inversion en la
Amazonia” se define como "empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generador_as de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aqueélias que ejerzan la opcion prevista en el Atticulo 16 de 1a Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algtin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siquiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIVMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores ‘
[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién
segln corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

¢ Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

VV@A_\Q
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion Jjurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL [TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S7900,000.00])

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtn del consorcio

Importante

'« Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de selecoion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bqnfﬁcacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal ) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

l’-D\DJUC:!CACléN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
resente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion des
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http./portal.osce.gob.pe/rp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLA TURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante

 Para asignar la bonificacién, el rgano encargado de las contrataciones o comité de Seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp:/ivwvw?. trabajo.qgob.pe/servicios-
en-fineg-2-/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENGLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucién del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO] lo
siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin
corresponda

Importante

por medios electrénicos de comunicacion, siempre que Se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TEGNICO PARA LA GONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN L.E. 051 DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH” Con CUI: 2594556, ‘

1. INFORMACION GENERAL

La presente informacion es de caracter general. La Informacion detallada se presenta en el expediente
tacnico de obra como anexo formara parte de las bases y que prevalece en caso de discrepancia.

1.1, GENERALIDADES

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS a través del proyecto: *CREACION DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 051 DISTRITO DE CULEBRAS DE LA PROVINCIA
DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", busca atender los requerimientos de la
poblacién que lo necesitay mejorar las condiciones de los ambientes de estudios de los nif@os del
grado inicial, el cual este es su estado actual.

1.2, NOMBRE DEL PROYECTO:

Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 051 DISTRITO DE
CULEBRAS DE LA PROVINGIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH’ Gan Cuk:
2594556. :

1.3. UBICACION DEL PROYECTO
UBICACION POLITICA:

El distrito de Culebras es uno de los cinco que integran la Provincia Peruana de Huarmey t}bicada
en el Departamento de Ancash, bajo la administracion del Gobierno regional de Ancash:

Localidad H C.P. Quitasombrero
Distrito y Culebras
Provincia : Huarmey
Departamento . Ancash
UBICACION GEOGRAFICA:
Alfitud ; 32 m.s.n.m.
Latitud Sur : 9° 54'39.7" S
Longitud Oesle . 78" 10'5.1"W
B e . N A L A A S SN TN
L Av. Celestino Zapata Nro. 0288 Ancash - Huarmey - Culebras RUC:

20191940513 “mail: municulebras2023@gmait.
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Fn oesta imagen satelital se aprecia el centro poblado
Quitasormbrero,  como  también  se  sefiala  la ubicacion
estrategica del colegio.

;"I.4. VALOR REFERENCIAL DE OBRA

£1 Valor refarencial da Obra, asciende al Monto de S/ 702,372.00 (Setecientos dos mil trescientos
sefenta y dos 001100 SOLES), con precios vigente al Mes de Mayo - 2023, el cual incluye fodos
los Impuestos de Loy, de conformidad al siguiente detalle:

Presupuesto,

PRESUPUESTO GENERAL

" GREAGION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 051 DISTRITO DE
CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARWMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"

PN em| " cowonentes | PARCIAL
Lo | 01 | OBRASCMILES 699,442.26
| 02 | PLANDE CONTINGENCIA | 292974
Lol |702,372.00
Setecientos dos mil trescientos setenta y dos 00/100 SOLES
1.5 Condiciones para la Valides de la oferta
- Se deberé consignar la facha de la elaboracion del presupuesto de la cbra.
_Consignar en la oferla los porcenlajes fijos, variables y utilidad, con dos decimales. '
2. OBJETO DE CONTRATACION
- El presente instiumento tiene por objeto establecer las obligaciones y derechos de las partes que
**Q\B intervienen en la contratacion de la persona natural o juridica idénea que cuente con el personal

Av. Colestine Zapata Nro. 0259 Ancash - Huarmey ~ Culébré-é'RG_C:'
20191940513 Email: municulebras2023@gmail. |
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especializado, equipamiento y la experiencia necesaria para llevar a cabo la ejecucion de la obra:
GREACION DEL SERVICIO DE EDUCAGION INICIAL ENLE 051 DISTRITO DE CULEBRAS DE LA
PROVINGIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH".

3. FINALIDAD PUBLICA

Biindar a la poblacion de la Comunidad de Quitasombrero acceder a servicios de educacion inicial con
una adecuada prestacion de servicios educativos

4. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION

l.a Municipalidad Distrital de Culebras, liene por finalidad esencial fomentar el desarrollo local integral
7 sostenible, promovienda la inversion publica, privada y el empleo; garantizando el gjercicio pleno de los
derechos v I igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales.

Asi mismo, tiene la mision de organizar y conducir la gestion plblica local de acuerdo a sus competencias
exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de [as politicas nacionales y sectoriales, para contriouir
\al desarrollo integral y sostenible del distrito.

' Através de la Oficina de Infraestructura y Obras segin organigrama, qUE se encarga de la ejecucion de
" obras de infraestructura dentro del ambito geogréfico de su circunscripeion, para cuyo gfecto debe

“garantizar la calidad de ejecucion de las mismas, implementando los controles internos respectivos, para
dicho fin, conforme establece las normas vigentes.

5. OBJETIVOS
51 OBJETIVO GENERAL

Mejorar las condiciones de los estudiantes de nivel inicial del C.P. Quitasombrero, Disrito de
Gulebras, construyendo nuevas instalaciones de IEI 51 VIRGEN DE LA PUERTA reemplazando
las actuales aulas por unas de material noble garantizando la funcionalidad, duracion y calidad de
la infraestruciura de la Institucion Educativa.

52  OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Retiro y demolicion de todas las aulas prefabricadas.
. Construceién de las nuevas aulas con material noble y un correcto acabado.
- Un segundo nivel con material prefabricado y el techo de material calamina
- Reemplazar la linea de agua y desagtie del colegio.

Demoler los baios prefabricados y construir unos nugvos.
- Implementar un ambiente de juegos
- Conslruir un cerco perimetral con sus cimentaciones, columnas, ladrillo, etc.
- Techado del patio del centro educativo

Mejorar las instalaciones para que se tenga un adecuado ambiente para la educacion de
estudiantes de nivel inicial

A0 U G A SRR 558

pata Nro. 0259 Ancash - Huarmey - Culebras RUC:
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- Conlribuir con la implenentacion de colegios aptinns para la educacion de fos nifos del distito
Culebras.

- Cumplir con el objetive de la Municipalidad Distrital de Culebras, de servir a la comunidad

6. DESCRIPCION DEL PROYECTO Y WIETAS FISICAS

El proyecto contempla la modificacion de las instalaciones de la IE1 051 VIRGEN
DE LA PUERTA

/ DEMOLICION
Se debe retirar las aulas prefabricadas (material: madera), demoler los
bafios de material noble, demoler el aula construida, demoler el cerco
perimétrico y eliminar las calaminas de los distintos ambientes debido a que
se encuentran en mal estado.

J CONSTRUCCION DE TRES AULAS
Se realizara el proceso constructivo correcto para tres aulas, 1as cuales
tendran sus cimentaciones, columnas, paredes de albafiileria, vigas de
armaire, techo, ete.

Estos ambientes contaran con ventanas para la correcta iluminacion y
puertas con las dimensiones segun indica la norma de edificacion.
/ TECHADO DEL PATIO Y ZONA DE JUEGOS

Se implementara una armadura para que esta pueda sostener el techo de
policarbonato

v CONSTRUGCION DE LOS 5SHH

Se construiran tres banos para nifios, ninas y adultos. El techa sera de

< gSINTAL O £ aligerado.
’ Q

fe 020 )% ‘ .

s 95z () / SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

E g%

= =F= ) ) . ) .

\"s?x A2 @8 g Todo ambiente en esta infraestructura tendra sistema de drenaje, la cual
\b(’y Q;" "P;@ Q;:‘I consistira en canaletas con superficie lisa y conductores verticales con
AN R seccién circular,

b
g / SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE
Se realizara la renovacion de la linea de distribucion de agua y desaglie para
ios barfios, lavamanos y una cocina colindando a un almacén.
' /  SISTEMA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
/
: Se completara la distribucion de energia para todos los ambientes del
LS colegio

Nio. 0759 Ancash - Huarmey - Culebras RUC:
Email: municulebras2023@gmail.
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A continuacion, se detalla las metas fisicas del proyeclo:
ITEM

[

101.01.01
\ b 01.02
g 010103
| 01,0104
01.01.05
%fm.oz,m
1010202
{01.02.03
L 01.02.04
!i 01.02.05
1 01.02.06
i
" 01.03.01

'g 01.04.01
| 01.04.02
‘ 04.04.03
| 01.04.04
1010405
1 01.04.08
| 01.04.07
| 01.04.08
! 01.04.08
1 01.04.10

[T
o
Len N
- A
L=l

S

1 02.01.03
| 02.01.04
i (2.01.05
| 02.01.06
; 02.01.07
102.01.08

020201
| 02.02.07
02,0203

m:scmpcxown .

CARTEL DE OBRA DE 3.60x2.40m - (Gigantografia)
ALMAGEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIAMIA
CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL
LIOVILIZAGION Y DESMOVILIZAGION DE 1 MAQUINARIA Y HERRAMEINTAS
FLETE TERRESTRE PARA uF’A\I“POP [E DE MATERIALES
EQ. IMPLEMENTACION Y ADMINISTRA(‘ION DEL PLAN SST
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

‘l £QUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
| SERALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
| CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD
SECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, SEGURIDAD ¥ SALUD
| DURANTE EL TRABAIO

STRUDS

UATIGAGION ARMEIENTAL

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

ARAS PRELIAINARES

LIMPIEZA IANUAL DE TERRENO

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS

DESMONTAJE DE TECHOS ETERNIT - CALAMINA

DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE PORTON METALICO
DEMOLICION DE CIMIENTOS

DEMOLICION DE PISOS

DEMOLICION DE MUROS, COLUMNAS Y VIGAS

ACARREOQ DE MATERIAL EXCEDENTE

ELI[ViINACION DE MATERIAL EXCEDENTE G/MAQ. Dprom=5KM

TUIRAS

POVIAENTO DE THERRAS

EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS
EXCAVACION MANUAL HASTA 0.50M

PERFILADO, NIVELAGION Y COMPACTACION DE FONDO

RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO/@0.2m
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO

RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO

ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom=5KM

At OF GUNCRETO S 5

50OLADO E=4" CH, 112
COMCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACION 1:10 + 30% P.G.
CONCRETO FC=176 KGICM2 EN SOBRECIMIENTOS

e

P SRR

Zapata Nro. J.)b s‘\n(d h ~Huarmf:,y CUlebraé RUC:
a1, Email: municulebras2023@gmail.

gib
glb
m
glb
glo

glb
und
glb
glb
gib

gib

glb

m2
m2
m2
m2
und
m3
m2
m3
m3

m3

m3
m3
ma2
m3
m3
m3
md
m3

ma
md
m3

500.0
600.00
114.24
142.8%
1.00
19.02

58.80
44,93
{0.29
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020204 |
02.02.05 ;
1020206 |

020207 |
. |
e |
(uﬁd;u‘ [
02.03.01.01 |
02.03.01.02 |
02.03.01.03 ‘

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO
FALSO PISO DE £=2° CON MEZCLA 1:8 C:H
CONCRETO F'C=175 KG/OM?2 PARA VEREDAS INC. ACABADO FROTACHADO
SEMIPULIDO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS h=0.10 m.
LAFATAS
CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA ZAPATAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ - PARA ZAPATAS
ACERQ CORRUGADQ FY= 4200 kgiem2 GRADO 60

020302 | BOBRECHAENTO ARNMADD
02.03.02.01 CONCRETO F'C=175 KGICM2 EN SOBRECIMIENTOS
02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO REFORZADO
1,02.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em?2 GRADO 60
[02.03.0% COLUMNAS
:;0203,03.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA COLUMNAS
102.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS
102.03.03.03 ACERO CORRUGADO F= 4200 kglem2 GRADO 60
{20504 VIGAS
02.03.04.01 CONCRETO F'C=210KG/CM?2 PARA VIGAS
1102.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS
102.03.04.03 ACERC CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60
1020305 { LOSAS ALIGERADAS
02.03.05.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA
02.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS ALIGERADAS
102.03.06.03 1 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kgicm2 GRADO 60
'102.03.05.04 ‘ LOSAS ALIGERADAS - LADRILLO HUECOQ 15 x 30 x 30 cm
£2,05.00 [ LOSA MACIZA
1 02.03.068.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA LOSA MACIZA
+102.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA
102.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO 60
1 02.03.07 LURETE DE COMCRETO ARMADO
'102.03.07.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA MURETE
02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ - MURO DE CONCRETO ARMADO
1 02.03.07.03 ACERC CORRUGADO FY= 4200 kgicm2 GRADC 60
028306 CISTERNA SUBTERRANEN
§ 02.03.08.01 CONCRETO F'C=210kg/em2 PARA CISTERNA
' 02.03.08.02 ENCOFRADRO Y DESENCOFRADO - CISTERNA
i 02.03.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglem?2 GRADO €0
| 02.02.08 CUNETA
1 02.03.02.01 CONGRETO fe=175 kglcm2 PARA CUNETA
02.03.09.02 ‘ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CUNETA
102.03.09.03 /. CERO CORRUGADO FY= 4200 kglem2 GRADO 80
[ 3 ! i C DEROOLADOR
j 02.03.10.01 CONGRETO fo=175 kglem? PARA POZO PERCOLADOR

R A T A e A A

0259 Ancash - Huarmey - Culebras RUC:
~malt: municuiebras2023@gmail.

w7
m2
m3

m2

m3
m2

md
m2

kg

m3
m2

kg

m3
m2
kg

m3
m2

kg
und

m3
m2

kg

m3
m2

kg

m3
m2

g

md

m2

m3

13156
232 45
31 .41

6.39

26.10
3710

INRE A2
1065.43

324
3752 |
19970 |

26.15
262 61
171335 |

18.80
163.70
1480.54

14.78
171.83
1146.39
1791.00
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0.55%
7.89
35.44

4.51
31.38
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| 02.03.10, n, | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - POZO PERCOLADCR
1020310031 ACERO CORRUGARO FYf= 4200 kgicm? GRADO 60
t 020401 | COLUMNA METALICA 4" x 8 x 3mm ASTM A3G INCL. ANCLA. & EN CONCRETO
020402 VIGAMETALICA TUBO RECT. de 150x100x3mm ASTM A36
1020403 | CORREA DE BARRALISADE 1/2" ASTM A36
1020404 | CORREA DE TUBO RECTANGU ULAR DE 100x50x1.8mm ASTH A36
\l o405 | COBERTURALIVIANA OE LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR TRASLUCIDA ¢=8.9
\ | mim
1020406 | CANALETAKE TALICA
7 \ [ioE
|
i 020601 | JUNTASISMICA e=2"

A

{ l

I
\ 43.01.01 , " JURO LADRILLO KK DE ARCILLA 18H (0409x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA
1 el 1.5 om. MORTERO 15

u

1 03.07.01 EVIS1ON METALICA PARA SERVICiOS HIGIENICOS

03.0702 |  VENTANADE PERFIL DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO 6mm S/DISENO
TR ",i ,;ln,‘
107.08.01 | PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES-2 MANOS

.07 T SHITIENTO
\ 03.02.01 ‘ TARRAJEO RAYADO PRIMARIO G:A, 15 , E=1.5cm
030202 | TARRAJEO EN INTERIORES C:A, 1:4, E=1.50m
103.02.03 \I TARRAJEQ EN EXTERIORES C:A, 1:4, E=1.50m
03.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A, 1:5, E=1.5cm
03.02.05 TARRAJEO DE VIGAS C:A, 1:5, E=1 .5em
\ 03.02.06 \ VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO E=15¢m, C:A, 1:4, E=1.5cm
\ 03.02.07 |‘ TARRAJEO CON MORTERO DE CEMENTO IMPERMEABILIZANTE C.A 1: 4, E=1.5CM
| n CHELORRAGOE
‘ 03.0301 | C\ELORA&,O CON MEZCLA C:A, 1:5, E=1.5cm
\', ‘l SG05 Y PAVIEENTO
 03. 04.01 *‘ CONTRAPISO DE 2" C.A,1:5
030402 | PISODEPORCELANATO 0.60x0.60cm GRIS CLARO
' ! 03.04.03 1‘ PISO DE CEMENTO PULIDO, C:A 1:4, BRURADO @1m
'1030404 |  PISODE CESPED ARTIFICIAL
| 3.0 ‘| TOGALOL ¢ CONTRATOLALTS
_,»'f;§\<, - 103.05.01 5 CON' !'RAZOCALO CERAMICO H=0.15 m.INCL. PEGAMENTO Y FRAGUA GRIS
S | 030502 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDOR=0.30 m
? & l 03.05.03 i 7OCALO DE CERAMICA Q. 60x0.60m S/D
VG ‘o:o,h ah «‘*‘g | 3.6 | CARPINTERIA DE MADERA
AN ”(0 ©21 pe e / ' i
°°4*c0 m\\j\ | 03.06.01 3 PUERTA CONTRAPLACADA MDF INCLAMPOSTA CONTRAPLACADA
L0307 '| aEiRTERIA OE AETALICA Y VIDRIOS
i
|
|
i

103.08.02 EINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES-2 MANOS
1 |
> 050803 | PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES

/ 030804 | PINTURADETRAFICO 2 MANOS

AL MRS L Y e S £ R0
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!. 1080002 | ARBOL SAUGE H=3m
i 0;5.09.03 ‘1 JUEGOS INFANTILES PARA NINOS
| 03,09.04 | sum. e Inst. REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL SEGUN DISENO
‘. 03.0006 | SUM. E INST. DE ASTA DE BANDERAS, SEGUN DETALLE DE PLANO
1030006 |  UMPIEZA FINAL DE OBRA
| 4 !! o7 0t ACIONES SAMITAR)
1 (j’ '
0101 | APARATOS BANTTARKGS
04.01.01.01 INODORO BABY FRESH DE LOSA BLANCA (Inc. Sum. e Instalacion)

04.01,01.02 INODORO NACIONAL SIFON JET BLANCO+TANQUE BAJO

ba01.01.03 URINARIO DE LOSA VITRIFICADA NACIONAL C/LLAVE ECO (INCL SUM E INST. *
DLULO3 N AcCESORIOS)

\}04.0‘1.01 04 LAVATORIO MANANTIAL + PEDESTAL BLANCO* LLAVE DE BRONCE(Sum. e Inst)

‘94 01,0 SURIISTRO DE ACCH

ERORIOS
104010201 1| PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA ABATIBLE
04.010202 |  DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO
04.01.02.03 PAPELERA LOSA BLANCO EMPOTRADA
10402 BSTEMA DE AGUA FRIA
| 04.02.04 SALIDA DE AGUA FRIA

04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 @ 112"

l REXIFELP ! i TR SO

04 02.02.01 | i TUBCQIA DE PVC C-10 @ 172"
[ 04 02.02. 02 TUBERIA DE PVC G-10 @ 34"

"\04 02.02.03 1UBERIADE F’\/CC 1001"

| 04.02.03.01 WRAZO NI\IELAulON Y REPLANTEO

04.02.03.02 EXCAVACION DE ZANJA A MANO PIREDES DE AGUA (HASTA 0.60m)

1] 04.02.03.03 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO

| 04.02.03.04 CAIA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA
1 04.02.03.06 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS
04.02.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom=5KM

04.02.03.07 TUBERIA DE PVG C-10 @ 34"

; | 04.02.04.01 CODQ PVC SAP DE 1")(90" (Sum e lnst)

| 04.02.04.02 CODO PYG SAP DE 1'%45° (Sum. e Inst)

| 04.02.04.03 CODO PYC SAP DE 3/4°%90° (Sum. e Inst)
3 04020404 GODOPVC SAP DE 1/2'%90° (Sum. e Inst)
04020405 TEEPVCSAP DE 112" (Sum. e Inst)

E 04.02.04.05 ] TEE PVC SAP DE 3/4" (Sum. @ Inst)

i. 04.02.05.01 | VALVULA ESFERICA DE F°G° @1

| 04.02.05.02 VALVULA ESFERICA DE F*G* @3/4"
'{ 04020503  VALVULAESFERICA DE F°G° @1/2"

T e s ot o ot
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|
2 \ 30,66
und | 200
ghb \ 1.00
mo 4102
und h 2.00
gb | 100
|
|
l
und ’\ 6.00
und 1.00
und 1.00
und 7.00
und 7.00
und i 3.00
und |7 00
|
pto i?‘ 18.00
|
m | 1813
m | 59
mo| 1
!
2 \ 42,15
mdy | 720
my | 1285
my 1D
my |48
m3 : 3.03
m ‘ 29.20
\!
pza 3.0
pza | 10
pza | 400
pza l‘ 200
pza & 1.00
pza | {2.00
|
pza ; 1.00
pza 6.00
pza 200
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O
£ 01

04.04.02.01
04.04.02.02

04,02 0601 |

04.07.06 01

04.072,06.006 |
|

04,03.01.01
04.02.01.02
(14 03.01.03 ‘

04.03.02.01
(4.03.02.02

04.03,03.01
04.03.03,02
04,03.03.03
04.03.03.04
04.0.03.06
04.03.03.06
04.03.03.07

04.03,04.01
04.03.04.02
04.03.04,03
04.03.04.04
04.03,04.05
104.03.04.06
104.03.04.07
| 04.03.04.08
04.03.04.09
04.03.04.10
04,03.04.11
04,03.04.12
04.03.04.13

04.03.05.01

04.04.01.01 |
| 04.0401.07 |
[ 04.04.01,03

0404.02.03 |

) £ ) 4 gt o-‘,M“_,
S vt de (Dutebrad

VALVULA FLOTADORA DE 3/4°
VALVULA CHECK DF CANASTILLA DE 1
VALVULA CHECICDE BRONCE DE 17
SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL A"
SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2
SALIDA VENTILACION DE PVG-SAL 2"

TUBERIA PVC SAL A (Sum, o Inst)
TUBERIA PYG SAL 2" (Sum, e Inst.)

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

EXCAVACION DE ZANJA A MANO P/REDES DE DESAGUE (HASTA 0.60m)

PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO
CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJAS
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE G/MAQ. Dprom=5KM
TUBERIA PVC SAL 4" (Sum o ns l)
ACCESOROS OF FEDES COLECTORAS
REGISTRO ROSCADO 4"
REGISTRO ROSCADO 2"
TEE SANITARIA PVC-SAL @ 2'x2"
YEE SANITARIA PVC-SAL @ 2"%2"
YEE SANITARIA PVC-SAL @ 4"x4"
YEE SANITARIA PVC-SAL @ 4"%2"
CODO NESAGUE VENT. PVC 4"x2"
CONO PVC-SAL 2'x90°
CODO PYC-SAL 2'x45°
CODO PVG-SAL 4"x90¢
CODO PVC-SAL 4"x45*
SOMBRERO DE VENTILACION 2
SUMIDERQ DE BRONGE ROSCADO 2"

CANARAS DE INSTHEC

CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"

SISTENA DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL

EXCAVACION DE ZANJAS

RELLENG CON PIEDRA ZARANDEADA PARA DRENAJE
ELIMINAGION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom=5KM
TUBERIA PVC SAL 4" (Sum. e Inst)

CODO PYC-SAL 4'x90°

MONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4"

ro. 0259 Anca s:,h- Huarmey Cuiebras RUC:
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2.00
1.00
1.00

7.00
9.00
3.00

22.09
48.63

9.28
5.57
9.28
1.86
371
2.23
23.20

7.00
2.00
19.00
4.00
5.00
10.00
1.00
5.00
5.00
1.00
200
3.00
3.00

4.00
8.00



ki |
|ofiss | | - o0 .
\ 04.05.01.01 ELECTROBOWBA PARA AGUA 075HP | und | 100
- ';, i
\ 04.05.02. 01 TANQUE ELEVADO PREFABRICADO 1500 Lis ‘ und \ 1.00
‘ 4.66 1 PRUEBAS HIDRAULICAS Y nESINFECCIoN DE TURERIA \
\ 040601 | PRUEBAHIDRAULICAY DESINFEGCION DE AGUA | m 'L 63.38
1040602 | PRUEBAHIDRAULICA v/O ESTANCAMIENTO DE DESAGUE \om 93.9¢
l | B L .
‘ 05.01.01 | EXCAVACION MANUAL HASTA 0.50M | m3 | 79
05.01.02 1 REl LENO Y APISONADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO/@0.2m g my | 5.5
Ne 2 ll SALIDAS FLECTRICAS '\‘ 1
\ 05.02.01 | sALIDA PARA CENTRO DE LUZ !. po | 3500
105.02.02 ‘ SALIDA PARA TOMAGORRIENTE + TOMACORRIENTE DOBLE C/ PUESTAATIERRA | plo | 20.00
'. 05.02.03 l\ SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE * INTERRUPTOR U 3.00
11050204 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE + INTERRUPTOR ; pto | 1490
1 05.02.05 | CAJADE PASE PLASTIFICADA 150 X 160 x 75 mm | und | 2.0
BE CANALIEACIONES IO TUBERIAS | {
\ 05.03.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm lomo 46,35
~ 06.03.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm | m | 948
‘ 0:) 03.03 ‘| TUBERIA PVC~SAP ELECTRICA DE 15 mm | m | 1082
L0560 | eONDUCTORES VIO CABLES
| 05.04.01 ‘\ CABLE NHX 2-1x4mm2 + - 1x4mm2 +1-1x2.5mm2(T) ‘ m | 19.57
! 05.04.02 “ CABLE NHX 2-1xdmm?2 +1- 142 5mm2(T) m | %48
1050603 | CABLE NHX2-1x25mm2 | omo| 10827
osns TABLERDS j
| 05.05.01 TABLERO ELECTRICO DE 12 POLOS POLICARBONATO TIPO RIEL DIN - und i 100
p - 105.05.02 TABLERO ELECTRICO DE 8 POLOS POLICARBONATO TIPO RIEL DIN j | und | 400
,b W\STRJT/U Py 4y e T ’. ‘
| | 06.06.01 : INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x60A | und 100
050602 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x60A | und A0
1050603 |  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x32A ‘ und | 200
05.06.04 ! INTERRUPTOR TERWIOMAGNETICO 2x25A U und 300
050605 |  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A | ound | 400
050606 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL 2x25A | wnd | 700
i‘ ! | pferEr AL O (SN I TROVNSTALAGION) ( -
105.07.01 PANL[ LED 60x60cm 4BW Luz blanca (Sum. e Inst. ) ' ound | 1800
‘l 050702 | SUM.EINST. DE SOCKET g | 100
/é) 050703 | SUM.E nm, DE FOCOS LED HIGH POWER 45W E27 LUZ FRIA 1 und | 1900
HUZORES ELEGIR HOGOS | 1
, 05.08.01 BU?UN EL Echlc,o DE C.A. 0.40x0.40 m 1 md | 300
it 1050001 | SUM.E INGT. DE F‘UFSTA A TIERRA J‘ wd | 10

A T R T B OIS
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7. MODALIDAD DE EJECUGION

La M

odalidad de Ejecucion sera por Conlrata.

8, SISTEMA DE EJECUCION

El sislerna de Ejecucion sera a Suma Alzada.

9. PLAZO DE EJECUCION

Contempla un plazo de ejecucion de 90 dias calendarios y se dard inicio del plazo de ejecucion de

obra

. de acuerdo al articulo 176° del RLCE.

10. ADELANTOS Y FORMAS DE PAGO

o~ @\&TR ML/,\\

£ re

TR
e, 3 mmﬂ‘ N
40 RURAH“

1.

Adelantos; se daréa de acuerdo al articulo 153° del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

10.1.

10.2.

BAS

ADELANTO DIRECTO de acuerdo al articulo 181° del reglamento de la ley de contrataciones del
estado, La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contralista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
calendario siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante CARTA FIANZA o POLIZA DE CAUCION y el camprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
calendario contados a pariir del dia siguiente de recibida la solicitud y documentacion del
contratista. )

Vencido el plazo para salicitar €l adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS, de acuerdo al articulo 182° del reglamento de la
ley de contrataciones del estado.

| Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO
ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicién de materiales o Insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de OCHO (08) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumaos para cada adquisicion, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar a entrega del adelanto en un plazo de SIETE (07) dias calendario antericres al inicio del
plazo antes mencionado, adjunlando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA o POLIZA DE CAUCION y ¢l comprobante de pago respectivo.

E LEGAL

s Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Ao Fiscal 2023,
o Ley N° 31639 Ley de Equiibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023
« Decreto Supremo N° 011-78-VC.

e L

ey N° 30225 Ley de Contrataciongs del Estado.

Y anata Nro. i‘ ’“‘) /\nwn Huarmey Culebras RUC
f;';\. nail: municulebras2023@gmail.




12.

i"’i"'@,«a{féﬁaé

* Decreto Legislative N° 1341 Decreto Legislativo que Modifica la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estacdo

» Decreto Legislativo N° 1444, Decreto Legislativo que Modifica la Ley N° 30225 Ley de
Conlrataciones del Estado

¢ Texlo Unico Ordenado de la Ley N” 30225 de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082-2019-EF

¢ Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado.

o | Decreto Supremo N° 377-2019-EF que Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprabado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

e Decrelo Supremo N° 168-2020-EF que Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
‘Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

o Decreto Supremo N° 250-2020-EF que establece disposiciones en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Madifican el Reglamento de Ia
Ley de Contrataciones del Estado.

¢ Decreto Supremo N° 162-2021-EF que Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan ofras
‘disposiciones.

» Decreto Supremo N° 234-2022-EF que Modifica el Reglamento de la Ley N' 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF v dictan otras
disposiciones. |

« Resolucion Ministerial N* 1275-2021-MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N’ 321-
MINSA/DGIESP-2021 "Directiva Administrativa que establece las Disposiciones para la V:g;lanua,

Prevencion y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposicion a SARS-COV-2";
° ‘:Resolucién Ministerial N* 675-2022-MINSA que aprueba la Modificacion de la Directiva
Administrativa N 321-MINSA/DGIESP-2021 "Directiva  Administrativa que establece las
Disposiciones para la Vigilancia, Prevencion y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo
‘ de Exposicion a SARS-COV-2".
s Decreto Legislativo N° 1553 Decreto Legislativo que establece medidas en materia de tnveismn
' Publica y de Contratacion Pablica que coadyuven al impulso de la reactivacion econémica.

.2 ejecucion de la obra debe realizarse de acuerdo a las disposiciones legales y normatividad tecmcas
vigentes; los cuales giran en todos los aspectos de contratacion.

DESCRIPCION DE LA PRESTACION

Nombre del PIP: “CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN L.E. 051 DISTRITO DE
CULEBRAS DE LA PROVINCIA DE HUARMEY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH".

Cadigo Unico de Inversién . 2594556

Nivelde los eshudios ce:pre  Nivel de Perfil, Viable
inversion

Fecha de declaracion de viabilidad — : 17/05/2023

IS S R B Sy R ) Et AR A N
Zanota Nro \r wcash -+ h,drr my L.Jlobras RUC
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Expadiento Téonico - Aprobado mediante Resolucion
Gorencial N°54-A-2023-MDC-
GM

Focha de aprobacion 10712023

13, SUBCONTRATACION.

No aplica ln subcontiatacion,

14. CONDICIONES DE 108 CONSORGIOS
De@onlurmirl:nl con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, seré conforme a lo siguiente:

1. Elntmero maximo de consorclados es de dos (02).
2. 3 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de mayor de 30%.

3. Elporcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del cansorcio
"que acredile mayor experiencia, os de mayor al 60%.

15, CRITERIOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

~ Requisitos:

i item | Descripcion Cantidad
4+ | NIVEL TOPOGRAFICO 1
" o | ESTACION TOTAL L
3 | MOTOBOMBA 5HP-2" INC. MANGUERA 1 7
| BALDE DE PRUEBA, TAPON ABRAZADERA Y E

4 | ACCESORIOS B i
CEPILLADORA DE MESA -

5

5 'SIERRA CIRCULAR DE MESA
2
8

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
CORTADORA DE CONCRETO 14"

g | MARTILLO NEUMATICO (para compresara)

10 | COMPRESORA NEUMATICA

11 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 126-135 HP 3 yd3
“4p | CAMION VOLQUETE DE 15m3

13 | MAQUINA DE SOLDAR295A

14 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" B
' MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3

P IS NG RN RN R B B e

Acreditacion;

0259 Anc: h -Huarmey Culebras RU ‘
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal @) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento esle requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
olros espacios fisicos Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedac!
y deméas condiviones del equipamiento que no consten en el expediente fechico.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

(01) Ingeniero Residente de Obra

Requisilos:

- Titulo Profesional del personal clave requerido como Ingeniero Civil y/o Arquitecto.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numergl 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
o El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179
del Reglamento.

(01) Asistente de Residente de Obra

- Titulo Profesional del personal clave requerida como Ingeniero Civil y/o Arquitecto.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrao.

(01) Especialista de Seguridad
Requisitos:

- Titulo Profesional del personal clave requerido como Ingeniero Civil y/o Ingeniero Ambiental
y/o Ingeniero de minas y/o Ingeniero Agricola y/o Ingeniero de Higiene y/o Industrial.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién de! contrato.

sUno Zepata Nro. 0259 Ancash - Huarmey - Culebras RUC!
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A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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(01) Ingeniero Residente de Obra
Requisitos:
Experiencia minima de 20 meses como Res

QObras yfo Inspector de Obras
desde la colegiatura,

idente y/o Supervisar ylo Jefe de Supervision de
. enobras similares al objeto de la convocatoria que se computa

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El'residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

(01) Asistente de Residente de Obra

Requisitos:

Experiencia minima de 24 meses como Asistente de Residente y/o Asistente de Supervisor y/o
Asistente de Jefe de Supervision de Obras y/o Asistente de Inspector de Obras, en obras
similares al objeto de la convocatoria que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 dei articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

(01) Especialista de Seguridad

Reguisitos:

Experiencia minima de 24 meses como Ingeniero y/o Especialista y/o Supefvisor yio
Responsable y/o Coordinador o la combinacién de estos en: Seguridad en Obras o SSOMA o
Seguridad Laboral y/o Seguridad en obras en general que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
138 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato.

EXPERIENCIA BEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR

1258 Ancash ~ Huarmey - Culebras RUC:
Email: municulebras2023@gmail.
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REFERENCIAL DE A CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante [os 10

anleriores a la lecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra, -

anosg

Se ! ard ~ X - - .y N .

C’f‘ Congrderard ohra similar a Recuperacian, construccidn y/o reconstruccion y/o creacion y/a ampliacion
y/o “,‘F‘f.‘”*”““""‘“? oel_servmo aducativo y/o de infraestructura educativa y/o local escolar, en los niveles
de inicial y/o primaria y/o secundaria, que tengan como componentes, cerco perimétrico, cistern:

.subterranea‘_poa‘u percolador, tangue elevado, carpinteria metdlica, loza de cancreto, mitigacion de
Impacto ambiental.

Acreditacion:

La exp‘eriencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respeclivas aclas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (ili) contratos y sus
respe_ctivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion1 de la cual se desprenda
fehacienlemente que la obra fue concluida, asi como el monto total gue implicd su ejecucion,
correspondientes a un maximo de veinte (20) conlrataciones.

En los ;zxsos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consercio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las

obligac‘iones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
provenienie de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados antes del
20.09.2012, la calificacidn se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de particlpacion se presumird que Ias
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente. i

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse &
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveadores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

16. QBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1

16.1. Obligaciones generales
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los disposilivos

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquler otra documentacion”, se enliende como tal a todo documento
eniltido por fa Entidad contratanie con ocaslan de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera
induhitable aguello que se acredity, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcian
de conformidad, enire otros.

A
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legalns y que son inherentes como tal pars 13 gjecucion de Oora, el Contratista tiene fas siguienies

obligaciones

A Bl Contratista serd responsable de 1a calidad ofracida y por los vicios ocultos en la ejecucion
deta obia, de acusrdo con lo estipulado en el Art 40 defa Ley de Conlralaciones del Eslado.

b Elplazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la
Obra a acreditor e5 de siele (07) afios contados a partir de la recepcién total de la obra

¢. El Conlralisla se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Segunidad y
Salud en ¢l Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento {(aprobado
mediante Decrelo Supremo N’ 605-2012-TR); obligandose a implementar, dotar, proveer y/o
suministiar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda
de acuerdo al grado ylo nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrolio de las
aclividades propias de la presente conlratacion: ast como garantizar la contratacién de los
respectivos sequros de acuerdo a la normatividad vigente.

d. Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucién de la obra contratada,
cuyo propesito es la movilizacion de equipos, gastos iniciales y adquisicidn de materiales y
lodo aquello necesario para una aptima ejecucion de la Obra.

e. Personal

El Contralista debera mantener los profesionales propuestos que participaran en la direccion
y ejecucion de la obra, debiendo estar stempre & cargo de una persona responsable
(Residente de Obra).

El Residenle de la Obra, quién deberd tener las facultades de decision, por cuenta dei
Contratista, para intervenir en todos los asuntos relacionados con la obra (hacer declaraciones
en noimbre del contralista, recibirlas, ete.) y en las reuniones periédicas de coordinacion.

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccion
~~ Técnica de la Obra, salvo que la Supervision solicile su remocien.

£l Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
; ‘:\STm-Z}\ personal necesario para fa correcta realizacion de los trabajos.

i ER=1 6‘%‘«

£l Contratista liene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de zcuerdo a las ordenes del Supervisor.

El Contralista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones més
adecuadas de salubridad e higiene, asf como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley 29763 de Salud y Sequridad en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo
N 001 -498-TR, v sus nonmas complementarias y modificatorias.

El Contralista tiene 1a obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto

. TR L
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iterd de Chobobras

El Contrafista no podra modificar el fistado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito por la entidad.

Seguridad

LI Contratista debe cumplic integramente con La Ley de Sequridad y Salud en el Trabajo
vigente, con el personal que esla laborando en los diferentas frentes de (rabajo; asi mismo,
debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entornc o
perimelro, dreas de transito, cercado y delimitacién de zonas de trabajo u otros que no puedan
causar accidenles a lerceros (transeintes, vehiculos, etc.)

Tado el personal del Conlratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores del
Servicio, deberé contar con su respectiva poliza de seguros contra todo riesgo y debera porlar
y ulilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de
proteccion personal (EPP),

Materiales.

Todos los materiales y aquipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracter(sticas
lécnicas exigidas en el Expediente Técnico y se deberén someter a los ensayos necesaros
para venficar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el
Expediente Técnico que sean similares o equivalentes, mientras que se ajusien a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior 2 Ia
indicada y siempre que ef Contralista aporte la documentacion y demas elementes de juicio
que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que os
cambios propuestos no alleren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este
represente una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

El Supervisor de Obra se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por
el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente Técnico.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contralista las pruebas y ensayos necesarios para verificar
la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista
de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

El Contralista deberd, conternplar a su costo cualquier alquiler yfo acondicionamiente temporal
que pudiera necesitar

Equipos y maguinanas.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos 2
realizar, deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razén.

e T ]
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Las pérdidas o danos causados a los equipos y maguinarias durante a ejecucion de las obras,
corren por cuenta del Conlralisla

Si el Supenisor demueslra que los equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o
inaprepiados para asegurar |a calidad de la obra y el cumplimiento de fos plazos, el Contratista
esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuanta y coslo.

i Leyes, nonmas y ordenanzas
El Conlratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con
la ejecucion de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estos TDR vy las leyes, normas o reglamentos, es
obligacion del Conlralista poner en conocimiento del Supervisor esta situacién, previa a la
realizacion de los trabajos, a lin de que éste determine la accion a seguir.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y lrabajos. Los darios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren
por cuenta del Contralista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Conlralista tendrd a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria
- ysutramilacion respeciiva anie los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

16.2. En la Ejecucion de Obra.
- ElContratista ejecutaré la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,

herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion de acuerdo a lo definido en el
* expediente técnico.

- La construccion, sin excepcion, comprenderd las mejores practicas de ejecucion de Qbras,
. empleando procedimientos consiructivos de calidad, equipos y técnicas de Gltima generacion
' acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad.

a. Revision del expediente técnico de obra

Conforme el articulo 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones dentro de los treinta (30)
dias calendario, el contralista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico
de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre ofros, las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y ofros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor
o inspector dentro del plazo de (10) dias calendario, eleva el informe técnico de revision del
expediente téenico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacion,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervision o inspeccion.

h. Errores o Conlradicciones

Fl Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccion en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor de fa Obra.

T2tz
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Se enliende que, para realizar su propuesia, el postor ha analizado el expediente técnico, ha
realizado sus propios metrados y ha considerada todos los gastos para desarrollar la obra de
acuerdo a los planos enlregados

Entrega del Terreno.

La Entidad comunicard dentra de los cinco (05) dias calendario siguientes a fa firma del
contrato, €l dia que tendrd lugar la Entrega del Terreno de la obra.

Los representantes de la enfidad efecluardn la entrega del Terreno.
Qbras Provisionales

Fl Contralista debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Conlratista, 2
la Supervision, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacengs
de equipos y maleriales, los mismos que deberan quedar habilitados y gquipados a los quince
(15) dias calendario de Iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la
recepcion de la obra.

Estos ambientes ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e
iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones de ser necesarias.

Asimismo, el Contratista instalara las facllidades en funcion de la magnitud de la obra a
realizar, debiendo reunir en cualquier caso jas siguientes condiciones:

+ El almacenaje de los materiales exceplo los no perecederos se realizara bajo parte
cublerta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante
aherturas practicables.

La obra dispondré de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
gmpleado.

@

s Los depositos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personai,
servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su
uso, a criterio del Supervisor.

Los gaslos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes
para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de fa obra y corren por cuenta
de! Contratista. i
Estas prescripciones no son excluyentes de ofras previsiones que pudiera adoplar el
Contratista para el més eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecucion de la
obra, pero, en cualguier casu, debera mantener informado al Supervisor de las modificaciones
que sobre el particular llevard a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Conlratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir suslracciones o deterioros de los materiales, enseres, eslructuras y otros bienes
propios ¢ ajenos; en caso de pérdida correrd con los gastos que demande su sustitucion.

El Contrafisia debera colocar cercos, prolecciones, barreras, letreros, sefales y luces de

v, (1255 Ancash - Huarmey - Culebras RUC:
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peligro v omar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse aceidentes

©. Cuaderno de obra

Elacceso y uso del Cuadermo de Obra Digital estén sujetos a lo previsto en la Directiva N° 009-
2020-08CE/CD “Lineamientos para ol uso del Cuademo de Obra Digital"; y a lo establecido en
los terminos y condiclones de uso del mismo

f. Programa de Tiabajo

Dentro de los siele (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el Contratista
debera presentar para consideracion del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado
contratado, adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, el Calendario detallado de
Adquisicion de equipos y maleriales ajustado a las fechas calendario de iniciacion y
lerminacion contractual de 1a obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a
la ejecucion de los diferentes trabajos.

Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico
(CPM) o El diagrama de barras de GANTT.

Al actualizar su programa de trabajo ylo cronograma, el Conlratista debera tomar en cuenta
las restricciones originadas per caso fortuito o de fuerza mayor,

£l Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le
sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el Supervisor
lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente,
conforme a los piazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujelo a
la revision y aprobacion del Supervisor.

La presentacién del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al
Conlratista de ninguna de las abligaciones y responsabilidades emergentes def Contrato.

g. Tareas en Horas Exiraordinarias

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal
de trabajo o en dias feriados el Contralista debera solicitar autorizacion al Supervisor con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacién de las mismas, tiempo del cual
dispondré el Supervisor lo necesario para su control.

& \STRITAL 3‘% En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista
» ~0 i . n ] . . .
s Ve rg,.. %}\ podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinanas, pero debera comunicarlo al
RS f,) , Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

8

=&

D& . . .

s \% En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
N

situacién y de su autorizacion o denegacion seglin corresponda, para la ejecucion de las horas
extraordinarias.

h. Limpieza General y Reliro de Obras Provisionales
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Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y ambientes
(fonsllruldos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto
limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

Conservacién del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y ulilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de maleriales gue por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente,

El Conlratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones correspondientes.

£l Contralista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

Responsabilidad por pérdida de materiales 0 herramientas.

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del
Contratista dentro de la obra, presentar documento indicando que asume la responsabilidad
para lo cual tomaré todas sus precauciones.

Calidad Especificada.

Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligacion del Contratista alcanzar la
calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la
ejecucion de las obras e instalaciones.

Atal efecto el Supervisor establecerd los sistemas de control de ejecucién y demas actividades
de control de calidad.

£l Supervisor tendré &l derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o
ensayos de los materiales, esfructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones
Técnicas. La ejecucion de teles pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de
sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista, y se comprometera a refirar
aquellos materiales que no cumplan con garantizar la calidad constructiva de la obra.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo ylo analisis realizados seran comunicados por
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas,
de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor debido a su
Inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccldn.

Todo equipe suministado ylo utilizado bajo el Contrato podrd eslar sujeto a rechazo del
Supervisor, debido 2 fallas en 2 calidad del trabajo o rendimiento insalisfactario, no obstante,

la aceptacion previa.
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foda obra, equipo o sus parles componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas del Confratista y daberan conlar con la aprobacidn

del Supervisor

EI Contratista también serd responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios
0 pérdidas. ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor
considerc con defectos de fabricacion o como resullado de un defectuoso manipuleo 0

instalacién

16.3. Seguros
El CONTRATISTA presentara las polizas de seguro necesarios para resguardar la integridad de
los bienes, los recursos que se ulilizan y los terceros eventualmente afectadas.

El contratista debera tomar en cuenta todos los seguros que sean necesarios para la correcta
gjecucion de fa obra, debiendo exhibir ante la ENTIDAD las POLIZAS correspondientes, las veces
que sean necesarias, Estas polizas deben indicar el nombre, ubicacion de la obra y nombre del
proceso.

Sequro Por Accidentes: péliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabgjo

durante la ejecucion del contralo a todo su personal. Asf mismo se considera como terceras

personas al personal de la supervision y de la entidad que se encuentran cumpliendo funciones

dentro de la zona de ejecucion de la obra. Deben mantenerse vigente desde el inicio de los trabajos

hasta la culminacion de los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la recepcion final de
-la obra.

Sequro Contra Todo Riesqo: para proteger al personal, las instalaciones y trabajos gjecutados y
en proceso de ejecucion, que se encuentran en el érea de ejecucion de los trabajos.

Es responsabilidad del CONTRATISTA, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros
para mantenerlos operantes o vigllantes, el pago de las primas y deducidles correspondientes sera
por su cuenta, incluso debera dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro
dentro del termino que fije la poliza respectiva.

17. VALORIZACIONES.

L as valorizaciones tienen el cardcter de pagos a cuenta y son elaboradas el tltimo dia de cada perfodo
mensual, por el inspector o supervisor y el contratista. i

El plazo méximo de aprobacién por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remision a la
Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias, conlados a partir del primer dfa habil del' mes
siguiente al de la valorizacion respectiva, y es cancelada por [a Enlidad en fecha no posterior al (ltimo
dla de tal mes conforme al articylo 194° del RLCE.

18. INFORME MENSUAL

informes de las actividades técnico - economico - administrativo de las obras de los cuales deberdn ser
enlrepados junto con la valorizacion del CONTRATISTA, debiendo contener como minimo (no limitativo)

uienie

Formato ENTIDAD

2 Ficha tecnica de datos generales

' ‘ 0758 Ancash - Huarmey - Culebras RUC:
Cmail: municulebras2023@gmail.
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13,

14,
15.

16.

170

19.
 entregaran en formato JPG.

Memoria descripliva
Resumen do 1as principales ocuroncias en obra
Hojas de melrados sustonlatenos de parlidas sjocutadas
Valorizacion de avance de laobra
Cronograma de avance valotizado programado ve eecutado
Informe financicro de pagos ejeculados (2da valorizacion)
Estado financiero de obra programado vs ejecutado (Curva 5)
Pago a Sencico (2da valorizacion)

Pruebas de calidad (control de calidad)

Cuaderno de obra del mes

Panel folografico

Acta de inicio de obra (1ra valorizacion)

Acla de enlrega de terreno (1ra valorizacion)

Acta de lermino de obra (ullima valorizacion)

Planos de replanteo (Ultima valorizacion)

Seguros
Hara llegar el informe mensual en digital (editable), las fotograflas del avance de aobra se

19. REAJUSTES

Las valorizaciones que se efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas
multiplicandolas por ef respectivo coeficiente de reajuste K" que se oblenga de aplicar la formula o
formulas polinomicas previstas en el expediente técnico de obra, los indices Unificados de Precios de
la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadislica e Informética - INEI, correspondiente al
mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes
en que debio efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Para la aplicacion de los reajustes se tiene que tener en cuenta la formula polindnnica del expediente
técnico aprobado con acte resolutivo.

20, GARANTIAS.

El contratista tendr4 las siguientes opciones:

204, Tener en consideracian del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado conforme al

e
) wITAL 05/‘(/
37, jo "-c‘,/'\é_"g)
O
A

202,

articulo 149° del RLCE.

Garantla de fiel cumplimiento: Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el
postor ganador debe entregar a la Enlidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente
hasta el consentimiento de la liquidacion final de obra.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequerias
empresas, eslas Ulimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser
devuelio a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre

que.

L T L T v
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a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada,

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; Y,

¢) El pago a favor del contralista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en funcion
del avance de obra.

21. VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepeion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios

22. PENALIDADES.

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de |a obra, aquél se haré acreedor
a una penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del
pago final o en la liquidacion final; o, si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la
eje_:cucién de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

(.10 x Monto vigente

Penalidad Diaria = _ :
I % Plazo vigente en dias

Dande F tiene los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y
ejecucion de obras: F = 0.40.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otyas Ponalidades

Lz ENTIDAD aplicaré al Contratista otras penalidades de conformidad con lo establecido en el Art.
163° del RLCE hasta por un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigenle.

La aplicacion de eslas penalidades estd referidas al porcentaje de la Unidad Impasitiva Tributaria
(U.1.T) y las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

"~ Otras penalidades _

| —— — ——

LN L Supuestos de aplic wion de penalidad Forma de cdlculo Procedimiento |
:' : Segiin informe del |
| Cuando el persanal del plantel profesional clave inspector o |
' permanece menos de sesenta (60) dias calendario o | (0.5 UIT) por cada dia de | Supervisor de la
del tntegro del plazo de ¢jecucion, st este ey menor a | ausencia del personal en | obra, segtit |
‘ los sesenta (60) dius calendarfo. obra en el plazo previsto. | corresponda,

7 En case culmine lo relactan_contractual_entre el | (0.5UIT) par cada dia de | Scigin i:1ﬁ)r1rvrc7.'”:l{'i

P e DR AT S T
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| contratista y el personal ofertado y la Entidad no
{ haye aprobado la sustitucion del personal por no
campliv - cona
requeridas.

expericiicia Y
|

| PERSONAL

| Cuando el Contratista permita qlc el Trabajador
labore sin ellas o que las tenga incompletas.

{ Los implementos de  Proteccion Personal son:
K Proteccion  Auditiva,  Proteccion  para  cabeza
' Proteccion  respiratoria, Ropas  de Proteccion,
‘ Proteccion para pies.

! Ll personal debe llevarlo en la efecucion de los
trabajos que estdn efecutando.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso |
3 al cuaderno de obra al INPECTOR O SUPERVISOR |
DE LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias. |

[ ausencia del personal en | insp o
obra. Sups r de la
obra segun

calificaciones

|
|
|
H
|

TINDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION |

Cinco por mil (5/1003)
del monta de la
valorizacion del periodo
por cada dia de dicho
impedimento.

Supervisor de la

obrg,
corresponda

nin informe del

pector ]
ervisor de la
obra, segun
corresponda.

25% de 1 ULT por cada
dia de la ocurrencia |

L e
| T EQUIPOS DEL CONTRATISTA

Seguin informe del

Cuando ¢l contratista ingrese materiales a la

' Cuando el Contratista no cuenta con los equipos | inspector 0
5 | minimos requeridos o que los tenga incompletos i g;}l dg:{eirlzr (;r)cadn ; Si_x_uc'n'{sor de ;
para la ejecucién de obra. | obra, segun
|1t | corresponda.
| i USO DE MATERIALES SIN AUTORIZACION Y SIN :
| ENSAYOS DE CALIDAD PREVIOS | Sechin informe

inspector o

jecucii ¢ bra sin la autorizacion del e :
Qecuaios o ",7. 00 u D . 20% de 1 ULT Lamulte | Supervisor de {
supervisor o utilice para la ejecucion de la obru . sl e
, . o es por cada material no | obra, segun |
6 materiales de menos calidad que los especificados en e | B .
| ) A autorizado o no | corresponda.
[ el Expediente Técnico. |
i L it adecuado. ; '
Cuando el contratista no realiza las pruebas o i ‘
| ensayas oportunamernte para verificar la calidad de ;
los materiales de acuerdo con las especificaciones 1
técnicas del expediente técnico.
Sequn Informe de!
; ; : inspector
v Cuando el ingeniera residente no se encuentra en | (0.5 UIT) por cada dia de | 2 il )
, ; U o momis
i forma permanente en la obra aqusencia i Supe isorGe " i
| obra segun

corresponda.

Cuando el contratista no cumpla con entregar el
CAO valorizado programado y la programacion
Pert-Cpm (ruta critica) concordante con fo
] presentudo a la firma del contrato, a la fecha de
inicio de ejecucion de la obra en un plazo no

mayor de 7 dias.

Sequn informe del
Inspector o
Supervisor de la
obra

20% de 1 ULT por
cada dia de atraso.

Cuando ¢l contratista  no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra nto
peatonal y vehicular incumpliendo las normas.

i9

|

Segtin informe del

309 de 1 U.LT por
cada dia de .
incumplimiento

Inspectoro
Supervisor de la

| obra

Ubor no mantener el cartel de obra en buenas
10 | condiciones desde el inicio de obra hosta su

Segun informe del |
Inspector o
Supervisor de la |

0.5 UIT por ocurrencia

—

|_recepcidn. (A menos que hoye ocurrido destrozos o

VSN it

s B T Y
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__| eronograma vigente

{ I{JbrK ,nm ]J(/xmms H/(Wl' o (I/{jlln'[l (u(mn d(‘
delincuentes),

1‘ ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA

| CON ERRORES Y/O EXTEMPORANLEO

v/0

incompleta (fultante) o con errores o fuera del plazo
normativo, perjudicando el tramite normal de los
imismos  (solicitud de  adelantos,  valorizaciones,
prestaciones adicionales, resultados de los controles
ificados  de habilidod  de o Tos

Dde celidad, certd
profesienales integrantes de su plantel tdenico, elc.).

‘(uumiu el contratista  eniregue  documentacion
[
|
]
|

ll POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES

: PENDIENTIES.

I Cuando el contratista de manera injustificada, no

U presente o subsanccion v levantamionto  de

| observaciones seriuladas en el acta correspondiente

" de forma final de manera completa, exigidos en el
expediente (écnico,

10% UIT La multa serd |
por tramite
documentario

10% UIT La multa es por
cada dia de retraso a
partir de notificado por
el Supeivisor y/o
Entidad.

obra

Seqiin informe  del \

Inspector ol
Supervisor de  la
obra

Segun informe del
Inspactor 0

Supervisor de la |

obro

{ POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL
CONTRATISTA A REUNION CONVOGADAS POR LA

j ENTIDAD CONTRATANTE

|

i Cuando el contratista de manera injustificada, no
| asista con sus especialistas a reuniones convocadas

- porla Entidad, exigidos en el expediente téenico.

50% de 1 U.LT por cada
evento. La multa es por
cada dia de inasistencia

Inspector 0
Supervisor de lu
obra

| Segin informe del ;

|
i
|

| POR NO DISPONIBILIDAD DEL CUADERNO DE OBRA
0 LA NO ENTREGA DEL MISMO A SOLICITUD DE LA
ENTIDAD
Cuando el contratista de manera injustificada, no
dispanga del cuaderno de obra durante la ejecucion,
| o la no entrega del ismo cuando lo solicite la

50% de 1 U.LT por cada
dia de impedimento

Segin informe del

Inspector 0

Supervisor de la |

obra

|
;‘ Entidad.

- Por no gfecutar la obra de acuerdo a ios planos y
| especificaciones téenicas,

1 UIT por ocurrencia

Segtin mjurme del
Inspector 0
Supervisor de la
obra

I Dor n/ esentar valorizaciones de Obras v/o metrados
i‘ no ejecutidos (sobre - valorizaciones) y pagos en
( exceso, valorizaciones adelantadus wotros actos que
L ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las
| dispasiciones vigentes, sin pevjuicio de las acciones
I legales que pudieran corresponder, o

- Porno presentar la reprogramacion de sus u.il)ajos
supervisor lo requiera como
consecuencia def atraso en el cumplimiento del

| cuando el
‘
|

Diez por ciento del
monto de la valorizacion
presentada.

R AT

Segtin informe del
Inspector o
Supervisor de la
obra

.Sequ:z mfurme del |
Inspector 0

Supervisor de la |

| obra

- *"iu..xr‘“i y L,au‘ebras RUC:W
f'.r winiculebras2023@gmail.



RECEPCION DE LA OBRA
23. RECEPCION DE OBRA

La recepcion de la obra se sujeta z las disposiciones previstas en el articuio 208 del Reglfamento Esta
permitida la recepcion parcial de secciones lerminadas de las obras, cuando ello se hubiera previsto
expresamente en la seccion especifica da las bases, en el contralo o las partes expresamente lo
convengan. La recepeien parcial no exime al contratisla del cumplimiento del plaze de ejecucion; en
caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes

24, LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la fiquidacion del conlrato de obra que debe observarse, es el que se encuentra
descrito en el articulo 208 del Reglamento. No procede la liquidacion mientras existan controversias

pendienles de resolver.
Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el

contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al
incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segln las disposiciones previstas en
el numeral 45.2 del articulo 45 de la Ley v en el arliculo 210 del Reglamento, sin perjuicio del cobro de

la parte no controvertida.

La enlidad Cuenta con una Plantilla del conlenido de fa Liquidacion técnica y financiera. Se proporcionara
en fa Sub Gerencia de Infraestructura y Obras - a solicitud del CONTRATISTA.

25, PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.
En un plazo de 30 di as calendarios. la entidad cancelara el saldo de obra de liquidacion, se contabilizara
desde Iz recepcion de la carta de solicitud de cancelacion adjuntada la aprobacion de la liquidacion de

obra bajo acto resolutivo,

26. DEﬁECClC’)N PARA NOTIFICACIONES
El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato deberd presentar una direccién
eiaﬁtrénica (correo electrénico) autorizando expresamente esta modalidad para que la entidad realice él
procedimiento adminisirativo de nolificaciones (ampliaciones de plazo presentaciones adicionales de
obra y liquidaciones de obras, Resolucion de Conlrato y entre otros), ademés de un Domicilio para

efectos de Notificaciones durante la Ejecucion del Contrato.

Nio, 0208 Ancash - Muarmey - Cu}ebra;s;ﬁU'Cf: '
Email: municulebras2023@gmail.
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