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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

 
AS-SM-5-2024-MDA/CS-1  

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 

REFORMULACION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE 

SACHACHUPA, CCATUYO, HUAÑATIRA Y JAYUNI CHIPU DEL DISTRITO DE ANTAUTA, DE LA 
PROVINCIA MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO 

 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de obras, en la 
supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del 
Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus 
competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los 
funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el 
proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa 
de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante 
el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del 
Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas 
de colaboración. 

 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 

  



 

 
 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo 
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra 
Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del 
Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las 
bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, 
basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en 
los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 

http://www.rnp.gob.pe/


 

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las 
disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben 
estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas 
y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona 
jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de 
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las 
ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas 
hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando 
el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en 
las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser 
descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases 
de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a 
las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección 
específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-

digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 



 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y factores de 
evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del 
artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 82.2 
y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  evalúa 
las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo dispuesto en el 
artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de ponderación previstos en la sección 
específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se 
otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo 
electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su 
responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la 
solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la 
subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 1.8.3 de 
la presente sección. 
 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/


 

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, 
de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo 
estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo 
y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, calificación, 
descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los 
cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido 
el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo 
día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de 
producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
 

  



 

 
 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, 
cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor 
a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones 
del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos 
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de 
Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO III 



 

DEL CONTRATO 
 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 
141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados 
en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la 
Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación 
final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que 
debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista 
debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 
del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que 
se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben 
estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de 
primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 



 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el 
artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto 
del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad 
con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según 
lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, 
del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza


 

 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, 
según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones 
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que 
debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se 
indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 
164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 

 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES 
INDICADAS) 

 
 

  



 

 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA 

RUC Nº : 20198893359 

Domicilio legal : JR PLAZA DE ARMAS N°106 CERCADO MUNICIPALIDAD – 
MELGAR – ANTAUTA - PUNO 

Teléfono: :  

Correo electrónico: : MDANTAUTA2023@GMAIL.COM 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra 
para ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE SACHACHUPA, CCATUYO, HUAÑATIRA Y 
JAYUNI CHIPU DEL DISTRITO DE ANTAUTA, DE LA PROVINCIA MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO  
 

ITEM 
CÓDIGO 
ÚNICO 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y ESTUDIO DE 
INTERVENCIÓN SOCIAL 

ÍTEM 2331387 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE 

SACHACHUPA, CCATUYO, HUAÑATIRA Y JAYUNI CHIPU, 
DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO. 

 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a s/. 228,105.00 (doscientos veintiocho mil ciento cinco con 00/100), incluidos 
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de 
obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo del 2024. 
 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

228,105.00 205,294.50 
 

250,915.50 

 
 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RGM N° 074-2024-MDA/GM el 03 DE ABRIL DEL 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha 

del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado 
en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite 

inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el 
valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 



 

2024. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

RECURSOS DETERMINADOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el 
expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 60 DIAS 
CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, de manera gratuita en 
la oficina de abastecimiento y logística de la MDA.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 
- Ley N°31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 
- 2024. 
- Ley N° 31955 – Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Decreto Supremo N°082-2019-EF, que aprueba el Texto único Ordenado de la Ley N°30225, 
- Ley de Contrataciones del Estado (En adelante la Ley). 
- Decreto Supremo N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en 
- adelante el Reglamento; y su modificatoria por Decreto Supremo N°377-2019-EF, Decreto 
- Supremo N°168-2020-EF, Decreto Supremo N°162-2021-EF Decreto Supremo N°2342022- 
- EF y Decreto Supremo N°308-2022-EF (En adelante el Reglamento) 



 

- Decreto Legislativo N° 1436 – Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del 
- Sector Público. 
- Decreto Legislativo N° 1439 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimientos. 
- Decreto Supremo Nº 217-2019-EF- Reglamento del Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
- de Abastecimientos. 
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias. 
- Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y modificatorias. 
- Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 
- la República y modificatorias. 
- DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD - bases y solicitud de expresión de interés estándar para 
- los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225 y modificatorias. 
- Decreto Supremo N° 011-79-VC  

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
 
  



 

 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, 
o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o 
mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 

integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. (Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 
3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo Nº 4). 

 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 

ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 



 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los 
integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se 
compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a 
dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que se 
detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, 
deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro 
de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el 
puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo N° 11) 
 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con 
dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos (2) 
decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 

 



 

de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.8 
c2    = 0.2 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : [......................................] 
   
Banco : [......................................] 
   

N° CCI
9
 : [......................................] 

                                                                                                                                                                   ” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 
 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el 

caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su 

cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con 

facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona 

jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 

 
9  En caso de transferencia interbancaria. 
  
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 

ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 



 

siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo 

mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica12. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de obra que 

conforman el paquete13.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en caso que 

el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados 
Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria – SUNEDU14.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento 
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este 
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes15. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 

 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
13   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
14  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
15  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 

 



 

Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya16. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor 
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la 
documentación requerida en JR PLAZA DE ARMAS N°106 CERCADO MUNICIPALIDAD, PUNO – 
MELGAR – ANTAUTA. 
 

 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  PAGOS PERIÓDICOS 
SEUN SE ESTABLECE EN EL CAPITULO III – TERMINOS DE REFERENCIA.  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la 
siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO 

 
16  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 



 

URBANO RURAL CATASTRO Y EQUIPO MECANICO emitiendo la conformidad de la prestación 
efectuada. 

- Comprobante de pago. 

Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD JR PLAZA DE 
ARMAS N°106 CERCADO MUNICIPALIDAD, PUNO – MELGAR – ANTAUTA. 
 

 
  



 

 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la elaboración de expediente técnico , 
conforme al siguiente cuadro: 

 
ITEM 

CÓDIGO 
ÚNICO 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y 
ESTUDIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

 
 
ÍTEM  

 
  
 2331387 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE 
SACHACHUPA, CCATUYO, HUAÑATIRA Y JAYUNI CHIPU, 
DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO. 

 
2. FINALIDAD PÚBLICA 
Atender a las poblaciones más necesitadas del ámbito rural con servicios de agua potable y 
saneamiento integrales, de calidad, sostenibles y eficientes. 
Para efectos de la implementación de las intervenciones de la Municipalidad Distrital de Antauta, 
se ha establecido como criterios de priorización y focalización los niveles de pobreza, reducir las 
brechas de los servicios básicos, prevalencia de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) en 
caseríos o centros poblados, que carecen de acceso a los servicios de agua y saneamiento, para 
lograr revertir esta situación de vulnerabilidad y mejorar las condiciones de vida de la población. 
Los servicios de agua y saneamiento se constituyen en servicios vitales para la población, ya 
que proporcionan beneficios que permiten la mejora sustancial en su calidad de vida y promueven 
cambios de hábitos de higiene que conllevan a la reducción de la prevalencia de las enfermedades 
diarreicas agudas y a reducir el riesgo de desnutrición en la población infantil; además, el acceso 
y uso del servicio de agua y saneamiento, contribuye en el desarrollo de las actividades 
domésticas de la comunidad. 
La Municipalidad Distrital de Antauta evaluará, gestionará y tramitará la elaboración del 
Expediente Técnico para los sectores de Sachachupa, Ccatuyo, Huañatira y Jayuni Chipu, que 
posibilite la ejecución del proyecto, para que finalmente se mejoren las condiciones de vida de la 
población beneficiada. 
 
3. ANTECEDENTES 
La Municipalidad Distrital de Antauta, sujeta sus intervenciones a los lineamientos de política 
sectorial en materia de saneamiento rural, así como los instrumentos, metodologías y criterios de 
focalización y articulación que establece el sector, con énfasis en la atención de las poblaciones 
que presenten condiciones de mayor vulnerabilidad. 
 
4. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD AL ÁREA DEL PROYECTO 
La ubicación del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE SACHACHUPA, CCATUYO, 
HUAÑATIRA Y JAYUNI CHIPU, DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO” corresponde a: 
 

DESCRIPCION TOTAL 

DEPARTAMENTO PUNO 

PROVINCIA MELGAR 

DISTRITO ANTAUTA 

CENTRO POBLADO MILLUNI SAN JUAN 

CATEGORIA - 

CODIGO DE UBIGEO Y CENTRO POBLADO 2108020117 

LONGITUD -70.3979650000 

LATITUD -14.5252550000 

ALTITUD 4021.00 

Fuente: http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/ 
 
 

http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/


 

5. DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
El servicio tiene por objeto elaborar Reformulacion, actualización, del expediente técnico del 
proyecto de Inversión: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE SACHACHUPA, CCATUYO, HUAÑATIRA Y 
JAYUNI CHIPU, DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO”, de CUI N° 2331387, del ámbito 
rural, para lo cual se contratará los servicios de un consultor que se encargue del desarrollo y 
entrega del expediente técnico que corresponden a la Fase de Ejecución, de acuerdo a lo 
establecido en las normas que contemplan el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento 
respectivamente con la finalidad de contribuir con el cierre de brechas y mejorar la calidad del 
servicio de agua potable y saneamiento de la población de los centros poblados del ámbito rural. 
 
5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los objetivos específicos que el presente servicio de Contratista busca es: 
 

• Elaborar un Plan de trabajo y cronograma de actividades para cumplir los objetivos de 
la presente contratación de acuerdo al plazo estipulado, previa visita a las localidades. 

• Elaborar el expediente técnico, sin ser limitativo de acuerdo a los contenidos mínimos del 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 

• Revisar, evaluar y analizar el contenido de las Fichas Técnicas Estándares viables, con la 
finalidad de desarrollar el expediente técnico de las alternativas de solución que fueron 
propuestas, enmarcado al cierre de brechas (cobertura, continuidad, calidad de agua y 
otras), para ello se tendrá en cuenta la Norma Técnica de Diseño; Opciones 
Tecnológicas para sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural (aprobado con R.M. N° 
192-2018-VIVIENDA) 

• De ser el caso, podrá realizar modificaciones que no cambien la concepción técnica de 
cada una de las Fichas Técnicas Estándar, para corregir o modificar cualquier 
incompatibilidad respecto a las condiciones actuales existentes. 

• Evaluar, validar y hacer suyo la información preexistente relacionada a los estudios 
básicos, que le proporcionará la entidad. 

• Realizar los trabajos consistentes en los estudios básicos que formarán parte de los 
Anexos del expediente técnico de acuerdo a la normativa vigente y a los aspectos técnicos 
específicos que requiera la entidad. 

• Elaborar los respectivos informes para la presentación de los productos de acuerdo al Plan 
de trabajo y Cronograma de actividades. 

• Realizar reuniones de coordinación con el Supervisor; así como, con los especialistas y 
las áreas competentes de la entidad, para lograr la aprobación del expediente técnico en 
el plazo estipulado. 

• El plan de trabajo y Cronograma de actividades debe ser presentado en mesa de partes 
de la Municipalidad Distrital de Asilo, ya sea virtual o presencial. 

• Realizar el estudio de fuentes de agua superficial y/o subterránea, con la finalidad de 
garantizar el abastecimiento de agua potable, como mínimo durante el periodo de diseño. 

• Obtener licencias, acreditaciones, permisos, y/o Autorizaciones de uso de agua para 
consumo humano (ALA/ANA); Certificados y/o Actas de la disponibilidad de terreno; 
Certificado de inexistencia de restos arqueológicos - CIRA; Certificación ambiental; 

ITEM PROYECTO CÓDIGO 
ÚNICO 

ITEM 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE 
SACHACHUPA, CCATUYO, HUAÑATIRA Y JAYUNI CHIPU, 
DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO. 

. 2331387 



 

Compatibilización del SERNANP (de ser el caso); Autorizaciones sanitarias de DIGESA, 
Factibilidad Eléctrica (de ser el caso), entre otros, de acuerdo con la normatividad vigente. 

• Implementar los lineamientos de gestión social y comunicacional entregadas por la 
Municipalidad Distrital de Antauta que permitan garantizar adecuados procesos de 
participación, información y comunicación de las comunidades y sus autoridades, con el 
objetivo de generar las mejores condiciones para la apropiación e implementación de los 
proyectos. 

 
5.3 PERFIL DEL CONSULTOR 
 

El consultor debe ser persona natural o jurídica con inscripción vigente en el RNP en la 
especialidad de Consultoría en Obras de Saneamiento y afines, en la categoría “C” o 
superior, en aplicación de los artículos 15 y 16 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
No estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado. 

 
No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el Artículo 11 del 
TUO de la Ley N° 30225, Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, 
y su reglamento. 

. 
5.4 PRODUCTOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 
 

Entrega del Expediente Técnico Definitivo, materia del objeto de la contratación. 
El Contratista entregará el expediente técnico de obra, con el siguiente contenido mínimo, 

 
TOMO I MEMORIA DESCRIPTIVA Y RESUMEN EJECUTIVO Resumen Ejecutivo 

1.1 Datos Generales 
1.2 Antecedentes 
1.3 Objetivos 
1.4 Ubicación del proyecto 
1.5 Población Beneficiaria 
1.6 Resumen del Diagnóstico de los servicios existentes 
1.7 Resumen de las obras proyectadas 
1.8 Resumen del presupuesto de obra 
1.9 Resumen de la Intervención Social 
1.10 Resumen del presupuesto de Intervención Social 
1.11 Resumen de costos y gastos de los demás componentes del proyecto 
1.12 Modalidad de Ejecución 
1.13 Sistema de Contratación 
1.14 Plazo de Ejecución por componentes. 
1.15 Formulas Polinómicas 
1.16 Evaluación Económica 

 
Memoria Descriptiva 
 

2.1 Nombre del proyecto 
2.2 Generalidades y antecedentes 
2.3 Objetivos 
2.4 Propietario de la obra 
2.5 Ubicación de la obra 
2.6 Características generales de la localidad (comunidad nativa) 
2.7 Información socio-económica de la localidad (comunidad nativa) 
2.8 Proyecciones poblacionales y de demanda 
2.8.1 Agua Potable 
2.8.2 Saneamiento 
2.9 Diagnóstico de los servicios 
2.9.1 Descripción y evaluación de la situación actual del servicio de agua potable 
2.9.2 Descripción y evaluación de la situación actual del servicio de saneamiento 



 

2.10 Déficit por componentes los sistemas de agua potable y saneamiento 
2.11 Descripción de Obras Proyectadas del Sistema de Agua Potable 
2.11.1 Captación 
2.11.2 Línea de Conducción 
2.11.3 Línea de impulsión. 
2.11.4 Estación de bombeo con cisterna 
2.11.5 Reservorio de almacenamiento 
2.11.7 Líneas de Aducción 
2.11.7 Redes de Distribución 
2.11.8 Conexiones intradomiciliarias 
2.12 Descripción de Obras Proyectadas del Sistema de Saneamiento 
2.12.1 Unidad Básica de Saneamiento (con o sin arrastre hidráulico). 
2.12.1.1 Caseta para la taza especial 
2.12.1.2 Aparatos sanitarios: taza con separador de orina, urinario, lavadero, lavatorio y 
ducha. 
2.12.2. Sistema de tratamiento de percolación 
2.12.2.1 Cámaras prefabricadas (02 unidades) 
2.12.2.2 Zanjas de infiltración 
2.13 Resumen de la evaluación de Impacto Ambiental 
2.14 Resumen de estudio hidrológico 
2.15 Resumen del análisis de vulnerabilidad y análisis de riesgo 
2.16 Resumen de memoria de cálculo de los diseños 
2.17 Resumen general del costo de la obra 
2.18 Modalidad de ejecución 
2.19 Sistema de contratación 
2.20 Plazo de ejecución 

 
TOMO II METRADOS Y PRESUPUESTOS 
 

3.1 Memoria Descriptiva de los Metrados y Presupuesto 
3.2 Metrado Base 
3.3 Sustento de Metrados. 
Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con la 
planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos. 
3.4 Hoja resumen del presupuesto base. 
3.5 Presupuesto base detallado 
3.6 Costos Unitarios Desagregados 
Análisis de costos unitarios de las partidas del presupuesto, insumos-partida, relación de 
materiales, equipo y mano de obra. 
3.7 Determinación de Gastos Generales, desagregado en Gastos Generales, Directos e 
Indirectos 
3.8 Cronograma General de Avance de Obra 
3.9 Cronograma Valorizado de Obras que incluya: 
3.9.1 Cronograma de Desembolsos. 
3.9.2 Cronograma de Adquisición de Materiales 
3.9.3 Cotización de insumos 
3.10 Fórmulas Polinómicas 
3.11 Relación de Equipos a utilizar en la construcción. 
3.11.1 Relación de equipo mínimo 
3.12 Relación de materiales a utilizar en la construcción 
Se elaborará un listado específico de los principales materiales por unidad de venta. 

 
TOMO III ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

4.1 Especificaciones Técnicas Generales 
4.2 Especificaciones Técnicas Específicas 
 
Constituyen el conjunto de reglas y documentos vinculados a: 
 

• Descripción de los trabajos. 



 

• Método de construcción. 

• Calidad de los materiales. 

• Sistemas de control de calidad (según el trabajo a ejecutar). 

• Procedimientos constructivos. 

• Métodos de medición. 

• Condiciones de pago requeridas. 
 
Cada partida o conjunto de partidas que conforman el presupuesto de obra debe contener 
sus respectivas especificaciones técnicas, detallando las reglas que definen las 
prestaciones específicas, como por ejemplo los materiales a considerar, procedimiento 
constructivo, forma de medida y pago. 
 

TOMO IV PLANOS 
 

5.1 ÍNDICE DE PLANOS 
5.2 PLANOS GENERALES 
a) Plano de Ubicación 
b) Plano del Área de influencia del proyecto 
c) Plano Topográfico con coordenadas a partir de puntos geodésicos  
d) Plano de Trazado y Lotización 
e) Plano de Ubicación de Canteras y botaderos. 
f) Plano de Calicatas, test de Percolación y otros. 
5.3 PLANOS SISTEMA DE AGUA POTABLE 
a) Plano Clave del Sistema de Agua Potable  
b) Plano General del Sistema existente 
c) Plano General del Sistema Proyectado  
d) Planos de componentes primarios 
e) Plano de redes de distribución de agua potable  
f) Plano de modelamiento hidráulico (esquema) 
g) Planos de detalle de empalmes  
h) Planos de detalle de accesorios 
i) Plano de conexiones domiciliarias 
5.4 PLANOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, (de corresponder) 
a) Plano de Ubicación de la PTAP 
b) Plano de Distribución de la PTAP 
c) Plano de Perfil hidráulico de la PTAP 
d) Arquitectura de la PTAP 
e) Estructuras de la PTAP 
f) Planos de Instalaciones eléctricas y electromecánicas 
g) Planos de la caseta de vigilancia con las instalaciones eléctricas y sanitarias (de ser el caso). 
h) Planos en planta y perfiles de la tubería de limpieza y evacuación de lodos de cada 
estructura (de la unidad que requiera). 
i) Plano del cerco perimétrico –detalles (de corresponder).  
j) Planos de expropiación (de ser el caso) 
5.4 SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 
a) Plano de arquitectura y estructura  
b) Plano de corte y detalles 
c) Plano de Equipos de bombeo y electromecánicos 
d) Planta y cortes de la línea de impulsión. 
e) Planta y cortes (hidráulica, civil, mecánica, eléctrica) 
f) Plano del cerco perimétrico –detalles (de corresponder). 
5.5 PLANOS SISTEMA DE SANEAMIENTO 
a) Plano Clave del sistema de Saneamiento. b) Plano General 
del Sistema Existente 
c) Plano General del sistema proyectado  
d) Plano de Ubicación de las UBS. 
e) Plano de Arquitectura de las UBS 
f) Plano de Estructuras de las UBS 



 

g) Plano de Instalaciones Eléctricas de las UBS 
h) Plano de Instalaciones Sanitarias de las UBS 
i) Plano de Tratamiento y disposición final de las UBS 
j) Planos de detalles 
5.6 SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN (de corresponder) 
a) Planta y cortes de los proyectos eléctricos y mecánicos  
b) Detalle 

 
TOMO V ANEXOS 
 

6.1 Estudio de población, Constancia de visita y trabajos en campo 
6.2 Documentos que acrediten la propiedad y/o libre disponibilidad de los terrenos 
6.3 Estudio de Fuentes e Hidrológico, bacteriológico, coliformes y metales pesado – de laboratorio 
acreditado, por inacal 
6.4 Estudio topográfico, con puntos geodésicos, y su certificación,  
6.5 Estudio de suelos. El estudio debe definir: 
5.5.1 Nivel de la Napa Freática 
5.5.2 Test de Percolación 
5.5.3 Capacidad portante para la cimentación de estructuras. 
5.5.4 Clasificación de Suelo para la instalación de tuberías 
5.5.5 Permeabilidad del mismo 
6.6 Estudio, Caracterización y Ubicación de Canteras 
6.7 Análisis de Calidad del Agua - Resultado de los análisis físico-químicos, bacteriológicos 
y de metales. 
6.8 Factibilidad de servicios de energía eléctrica (de ser el caso) 
6.9 Documento que acredite la disponibilidad hídrica de la fuente emitida por autoridad del 
agua (ANA/ALA) 
6.11 Ficha Técnica ambiental o Instrumento de Gestión ambiental aprobado con resolución 
directoral por la Dirección General de Asuntos Ambientales-DGAA. 
6.12 Autorización Sanitaria del sistema de tratamiento del Agua (DIGESA), de ser el caso 
– Autorización Sanitaria del sistema de saneamiento (incluye infiltración del terreno) – 
Autorización Sanitaria del sistema de saneamiento con vertimiento. 
6.13 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, incluye expediente de trámite y 
planos. 
Contra la denegatoria de aprobación del Expediente, proceden los recursos administrativos 
de reconsideración y apelación, según lo dispuesto en la Ley 
27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, el Contratista deberá 
presentar la documentación que lo acredite. 
6.15 Estudio de Riesgo y vulnerabilidad del sistema ante desastres naturales. (de acuerdo 
a la Resolución Jefatural N° 050-2018-CENEPRED/J). 
6.16 Memoria de Cálculos 
Memoria de Cálculo detallado por componente y especialidad, conteniendo lo siguiente: 
Parámetros de diseño Diseño y cálculo hidráulico Diseño y cálculo estructural  
Diseño de Mezcla para concreto 
Diseño y cálculo eléctrico y mecánico-eléctrico 

6.17 Manual de Operación y Mantenimiento 
Elaborar el Manual de Operación y Mantenimiento para las redes de agua potable: planta 
de tratamiento de aguas potable (de ser el caso) y sistemas de bombeo de agua potable, 
almacenamiento, etc.; unidades básicas de saneamiento; redes de alcantarillado; sistemas 
de bombeo de agua residual y planta de tratamiento de aguas residuales (de ser el caso), 
sistemas de energía (fotovoltaicas, eléctricas) que deberán contener, entre otros, lo 
siguiente: 
 
● Descripción de todos los componentes que integran la instalación. 
● Instrucciones de operación y mantenimiento en condiciones rutinarias y no rutinarias. 
6.18 Riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución del proyecto, siendo dicho análisis 
parte del Expediente Técnico, debiendo realizarse conforme a la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD "Gestión de Riesgos en la Planificación de la 
Ejecución de Obra", que emitió el OSCE. 



 

6.19 Plan de Salud y Seguridad Ocupacional. 
6.20 Información u otros estudios recopilados. 
6.21 Panel Fotográfico y coordenadas georreferenciadas a partir de puntos geodésicos del 
IGN. 
6.22 Certificado de Habilidad vigente proporcionado por el respectivo colegio profesional de 
cada uno de los profesionales participantes en el proyecto. 

 
TOMO VI INTERVENCIÓN SOCIAL 
 

7.1 Planes de Componente Social 
7.1.1 Plan de Comunicación y Educación Sanitaria Ambiental 
7.1.2 Plan de Gestión del Servicio 
7.1.3 Plan de Capacitación para la Gestión y Administración de los Recursos Durante la 
Implementación del Proyecto. 
7.2 Presupuesto del Componente Social 
7.2.1 Presupuesto del Plan de Comunicación y Educación Sanitaria Ambiental 
7.2.2 Presupuesto del Plan de Gestión de Servicios 
7.2.3 Presupuesto del Plan de Capacitación para la Gestión y Administración de los 
Recursos Durante la Implementación del Proyecto 
7.2.4 Presupuesto de Supervisión Social en la gestión con su respectivo presupuesto 
7.3 Documentos, Actas y Anexos 
7.3.1 Acta de reunión informativa con autoridades y funcionarios municipales para el inicio 
del expediente técnico 
7.3.2 Acta de reunión informativa con autoridades y población de la comunidad para el inicio 
del expediente técnico 
7.3.3 Padrón Definitivo de Asociados 
7.3.4 Acta de Asamblea General de aprobación y validación del Padrón definitivo de 
Asociados  
7.3.5 Ficha de Diagnóstico de la Organización Comunal-JASS 
7.3.6 Declaración de autorización y compromiso del asociado para la instalación 
intradomiciliaria de los servicios de agua potable y Unidad Básica de Saneamiento (UBS) 
7.3.7 Acta de Asamblea general de los asociados para la aprobación de la opción técnica en 
agua potable y saneamiento, cuota familiar y aceptación de la libre disponibilidad de terrenos 
7.3.8 Documentos de libre disponibilidad de terreno 
7.3.9 Resolución de Reconocimiento de la JASS y la Ordenanza de Creación del ATM. 

 
 
5.4.2 INFORME DE NO INTERVENCIÓN (Por motivos no imputables al contratista) 
Cambio de Opción Tecnológica 
En caso de que por falta y/o incumplimiento de los parámetros de calidad y cantidad de las fuentes 
de agua evaluadas en la primera fase, u otras causales que impiden el desarrollo de alguna de 
las alternativas propuestas en la Ficha Técnica Estándar o estudio de preinversión, el consultor 
presentará un informe técnico, sustentando la causal o causales identificadas y recomendará el 
tipo de opción tecnológica, que se podría aplicar en las localidades, con la finalidad de brindar los 
servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas. 
 
Otras Causales: 
En casos en que se encuentre la intervención de otras entidades u otras causales que determinen 
la No intervención en las localidades, para evitar duplicidad. 
 
El informe de no intervención, contendrá como mínimo antecedentes, ubicación, accesos a las 
localidades, trabajos realizados, causales de la no intervención, resultados, panel fotográfico, 
documentos sustentatorios, conclusiones, recomendaciones entre otros que estime conveniente. 
El informe de no intervención será elaborado de forma individual. 
 
5.4.3 DE LAS OPCIONES TÉCNICAS Y NIVELES DE SERVICIO 
Para la implementación de los proyectos de agua potable y saneamiento en el ámbito de 
intervención de la Municipalidad Distrital de Antauta, se tomará en cuenta lo siguiente: 
 



 

▪ Norma T é c n i c a  de Diseños: Opciones Tecnológicas para sistemas de saneamiento en el 
ámbito rural” aprobada por Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA. 
▪ Deben ser adecuados y flexibles a las condiciones del ámbito rural y permitir su optimización. 
▪ Deben permitir la implementación de experiencias con tecnologías apropiadas al área rural 
correspondiente. 
 
a) OPCIONES TÉCNICAS 
i) Para sistemas de agua 

Se tendrá en cuenta el resultado de la evaluación de las condiciones técnicas de la zona, para 
seleccionar la opción tecnológica más adecuada. Entre los criterios a evaluar, se debe considerar: 
Tipo de fuente (Subterránea y/o Superficial), ubicación de la fuente, nivel freático, frecuencia e 
intensidad de lluvias, disponibilidad de agua, zona de vivienda inundable y calidad del agua. 
Las opciones tecnológicas son: 

• Sistema por gravedad sin y/o con tratamiento. 

• Sistema por bombeo sin y/o con tratamiento. 

• Sistema pluvial 

• Otras opciones no convencionales, de darse el caso previa evaluación y aprobación. 
 

 
ii) Para disposición sanitaria de excretas 

 
Dentro de los criterios de selección a aplicar son: disponibilidad de agua para consumo, nivel 
freático, pozo de agua para consumo humano, zona inundable, disponibilidad de terreno, suelo 
expansivo, facilidad de excavación, suelo fisurado, suelo permeable, vaciado del depósito de 
excretas, aprovechamiento de residuos fecales, tipo de papel a utilizar, costos y aceptabilidad de 
la solución. Las opciones tecnológicas a considerar son: 
 
SISTEMAS SIN ARRASTRE HIDRÁULICO 

• UBS-HHSV- Unidad Básica de Saneamiento de Hoyo seco ventilado. 

• UBS- COM- Unidad Básica de Compostera de doble cámara. 

• UBS-ZIN- Unidad Básica de Saneamiento Compostera para Zona Inundable. 
 
SISTEMAS CON ARRASTRE HIDRAULICO 

• UBS-TSM- Unidad Básica de Saneamiento de Tanque séptico mejorado. 
 

SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE EFLUENTES 

• Pozo de absorción 

• Zanja de percolación 

• Humedal 
 
De acuerdo a la norma técnica aprobada con RM 192-2018-VIVIENDA, se establece en numeral 
1.4 Innovaciones tecnologías, “pueden ser consideradas nuevas tecnológicas no contempladas 
en las opciones tecnológicas descritas anteriormente, siempre y cuando el ingeniero proyectista 
presente un informe técnico con la debida justificación técnica, económica y social para ser 
aprobado por la dirección de Saneamiento”. 
 
b) NIVELES DE SERVICIO 
 
i) Para servicios de agua 

• Se priorizará la conexión intradomiciliaria (ésta incluye lavadero multiusos y pozo de 
drenaje). 

• Piletas Públicas, para casos excepcionales y cuando el balance oferta – demanda así lo 
justifique. 

 
ii) Para servicios de saneamiento 

• Unidad Básica de Saneamiento (con arrastre hidráulico, compostera u de hoyo seco 
ventilado), según corresponda. 

• Aparatos sanitarios: inodoro, lavadero y ducha. 



 

 
5.5 ROLES Y FUNCIONES DE LOS ACTORES 
Las responsabilidades y funciones de los actores son: 
 
5.5.1 M U N I C I P A L I D A D  D I S T R I T A L  D E  A N T A U T A  
Las responsabilidades y funciones de la municipalidad Distrital de Antauta son: 
 

▪ Establecer la fecha de inicio de la consultoría, la que constará en el “Acta de Inicio 
▪ Revisar, formular observaciones y aprobar los entregables e informes presentados por el 

consultor. 
▪ Aprobar los adicionales, reducciones y ampliaciones de plazo solicitados por el consultor, 

previo informe del Área de Estudios, informe legal e informe del área de presupuesto (de 
corresponder). 

▪ Efectuar los pagos correspondientes de acuerdo a los términos de referencia y 
reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente. 

▪ Aplicar las sanciones por atraso o por incumplimiento contractual según corresponda y/o 
iniciar los trámites de resolución del contrato con el Consultor por incumplimiento en el 
marco de la normativa vigente. 

▪ Brindar lineamientos orientadores para la implementación de las acciones de gestión y 
comunicación social necesarias para la elaboración del Expediente Técnico. 

▪ Otras que se definirán en el Contrato. 
▪ Participan activamente durante todo el ciclo de cada proyecto, facilitando las 

coordinaciones con la población y sus autoridades. 
▪ Realizarán labores propias para la creación del Área Técnica Municipal (ATM) y 

designación de un responsable de la misma. 
▪ Asimismo, participan en las asambleas convocadas por el consultor para estar informada 

sobre el desarrollo del proyecto. 
▪ De ser el caso, facilitarán, tramitarán y otorgarán la libre disponibilidad del terreno 

donde se proyecta la construcción de los componentes del sistema de agua potable y 
eliminación de excretas, así como el paso de servidumbre donde se proyecta la instalación 
de líneas y redes. 

 
5.5.2 CONSULTOR / CONTRATISTA 
 
El consultor, suscribirá contrato con la Municipalidad Distrital de Antauta para asumir la 
responsabilidad en el desarrollo y elaboración del Expediente Técnico, en el marco de la 
normatividad vigente. 
 
El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de 
Consultoría en Obras de Saneamiento y afines, en la categoría C o superior. 
 
Las responsabilidades del Consultor adjudicado, son: 
 

▪ Asumir la responsabilidad total por los servicios profesionales prestados y absolver las 
observaciones que le formulen por parte del profesional, y los evaluadores del ministerio 
de vivienda construcción y saneamiento – Pnsr, y comunicar a la Municipalidad Distrital 
de Antauta, que se esta levantando las observaciones realizadas por parte del Programa 
Nacional Saneamiento Rural - PNSR. 

▪ Según TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado artículo 32.7 “La 
responsabilidad por la adecuada formulación del Expediente Técnico de obra o Estudios 
Definitivos corresponde al proyectista y a la supervisión, de acuerdo al alcance de los 
respectivos contratos, y la aprobación de la entidad. De igual modo, la entrega completa 
de la información que es puesta a disposición de los postores, corresponde a la Entidad”, 
y al artículo 40.3 “En los contratos de consultoría para elaborar el expediente técnico de 
obra, la responsabilidad del contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos 
puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3) años después de 
la conformidad de obra otorgada por la Entidad” 

▪ El Consultor deberá presentar los Informes de acuerdo a plazos de ejecución estipulados 
en su plan de trabajo, y con los esquemas propuestos 



 

▪ Comunicar a la entidad sobre ocurrencias (paros, huelgas, u otros) que pongan en riesgo 
la continuidad de la consultoría mediante carta dirigida a la Entidad, el cual adjunte un 
informe sustentando la ocurrencia o de no ser posible mediante otro medio de 
comunicación establecido en el contrato, con cargo a regularizar la carta e informe. 

▪ Seguir los lineamientos orientadores d la Municipalidad Distrital de Antauta para 
implementar las acciones de comunicación y gestión social necesarias para el desarrollo 
del Expediente Técnico. 

▪ Cumplir con la participación del plantel profesional que conforma la propuesta técnica, 
en caso que alguno de su propuesta, no pudiera participar, deberá realizar la sustitución 
de forma inmediata en el marco de la normatividad vigente (Art. 190° del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado). 

▪ Deberá cubrir los seguros de ley de todos los miembros del equipo, durante el tiempo de 
ejecución del contrato, que incluye, los viajes y el desarrollo de los trabajos de campo y 
gabinete. 

▪ Mantener la comunicación constante y activa, tanto con el Supervisor de Estudios, con 
los representantes de la Municipalidad Distrital de Antauta y entidades gubernamentales, 
regionales y distritales del sector donde se desarrollará el estudio. 

 
5.5.4 ORGANIZACIÓN COMUNAL 
Las Organizaciones Comunales en representación de la población beneficiaria, realiza 
coordinaciones con el consultor y compromete a su población a participar activamente  durante 
la elaboración del Expediente Técnico. 
 
5.5.5 AUTORIDAD LOCAL 
La autoridad local como el Teniente Gobernador cumple las funciones de promoción y  difusión 
de los programas sociales y acciones del Estado, así como coadyuvar en la priorización de 
políticas de desarrollo para su localidad. En ese sentido, dicha autoridad cumple un rol 
fundamental en el acompañamiento y en el desarrollo de los estudios del proyecto de agua y 
saneamiento. 
 
5.5.6 POBLACIÓN 
Las poblaciones en su conjunto y a través de sus autoridades y organizaciones comunales 
autorizarán la instalación de las conexiones intradomiciliarias y participaran en las asambleas 
convocadas por el Consultor para estar informada sobre el desarrollo del proyecto, definir la opción 
tecnológica del proyecto, además, otorgará las constancias y/o certificados de libre disponibilidad 
de terrenos donde se plantea la instalación de algún componente del sistema de agua potable y 
disposición sanitaria de excretas, en caso sea propietario. Asimismo, brindará las facilidades 
necesarias para el debido empadronamiento de la localidad. 
 
6. ALCANCES DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATISTA 
 
6.1 ALCANCES GENERALES DEL SERVICIO 

▪ La elaboración del expediente técnico debe estar enmarcada dentro de los lineamientos 
establecidos por el INVIERTE.PE de acuerdo a la Directiva N° 001- 2019-EF/63.01. 

▪ El expediente técnico debe enmarcarse en las normas técnicas vigentes o que entren en 
vigencia, durante el plazo de la prestación; actualmente, en la Resolución Ministerial N° 
192-2018-VIVIENDA, donde se modifica la Guía de Opciones Tecnológicas para 
Sistemas de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano y Saneamiento en el 
Ámbito Rural. 

▪ El expediente técnico debe evaluar de manera exhaustiva la alternativa y metas físicas 
que fueron planteadas en la Ficha Técnica Estándar o estudio de preinversión a nivel de 
perfil viable, verificación de viabilidad, etc., para solucionar la problemática del agua 
potable y saneamiento en la comunidad del ámbito de intervención. 

▪ El Contratista deberá estar en contacto permanente y mantener una estrecha 
coordinación con el Supervisor y/o la entidad con la finalidad de compatibilizar planes de 
trabajo, revisar los avances y así minimizar las observaciones que puedan plantearse 
durante el proceso de elaboración del expediente técnico; asimismo, deberá coordinar 
con la municipalidad provincial, de ser el caso, del ámbito de intervención del proyecto. 



 

▪ Es también obligación contractual del Contratista contar con el suficiente equipo humano 
en campo, tanto técnico como social, que le permita realizar una intervención óptima e 
integral cumpliendo con las actividades incluidas en su plan de trabajo. 

▪ La entidad del presente servicio dará conformidad a los informes que sean presentados 
por el Contratista. 

▪ La evaluación de la procedencia de los pagos, aplicación de penalidades, cartas fianzas 
(si hubieran), ampliaciones de plazo, deductivos y/o adicionales, debe ser verificada por 
el Supervisor o Evaluador, el Supervisor Social, el Administrador del Contrato, la 
Coordinación del Área Usuaria, en ese orden, el cual emitirá un informe expresando 
opinión antes de ser tramitadas a la Municipalidad Distrital de Antauta. 

 
6.2 ALCANCES ESPECÍFICOS DEL SERVICIO 

▪ Las visitas de campo, tomas de muestras para los análisis de calidad del agua, estudios 
de suelos, levantamientos topográficos y otros a ser desarrollados en la zona de estudio 
serán establecidas en el Plan de Trabajo. 

▪ Las visitas de campo y toda actividad propia de la presente contratación, a ser 
desarrollados en la zona de estudio serán coordinados estrechamente con el Supervisor 
o Evaluador del presente servicio, el mismo que será comunicado a la Entidad, quienes 
supervisarán y aprobarán la ejecución de dichos trabajos. 

▪ Para la aplicación de las encuestas Socio-Económicas, será levantada directamente por 
personal del Contratista para disminuir errores en el dato recogido, no pudiendo 
subcontratar a personas naturales o residentes del caserío. 

▪ El estudio de calidad del agua, debe evaluar las fuentes de captación de agua (Agua 
Subterránea y/o Superficial), será realizado por un laboratorio acreditado por INACAL o 
INDECOPI. En el caso que la fuente de agua se encuentre cerca a zonas de cultivo, 
deberá considerar el análisis de compuestos organoclorados u organofosforados y otro 
insecticida. 

▪ Se deberá verificar el cumplimiento de parámetros de los Estándares de Calidad 
Ambiental de Agua (ECA) para consumo humano, según Decreto Supremo N° 004-2017-
MINAM. 

▪ Sobre la base de la información de campo y de gabinete, en la descripción de las metas 
físicas que se planteen para solucionar la problemática del agua y saneamiento en cada 
uno de los ámbitos de intervención, debe describirse en forma detallada los componentes 
proyectados que la conforman, debiendo precisar su ubicación, cota, dimensionamiento, 
material utilizado para su instalación, diámetro, caudal o volumen, entre otros, según 
corresponda. 

▪ En el caso de sistemas de agua potable por bombeo cuya fuente de agua provenga de 
aguas subterráneas, se deberá realizar los respectivos sondajes eléctricos verticales, así 
como su correspondiente estudio Hidrogeológico. 

▪ Constituye obligación contractual del Contratista participar en las reuniones convocadas 
por la Entidad y/o Supervisor o Evaluador asignado, a fin de informar los avances o 
aclarar cualquier consulta y suscribir las Actas de cada reunión sostenida. La negativa 
injustificada a participar de las reuniones y/o de levantar las actas que sean requeridas 
por la Entidad será considerada incumplimiento contractual, haciéndose acreedor a 
penalidades de acuerdo a la tabla de penalidades. 

▪ El Contratista será responsable de las actas de compromiso de creación y/o ratificación 
del JASS, en el caso que no lo tuvieran, se encargará del empadronamiento de los 
beneficiarios, la gestión y apoyo técnico para la obtención de documentos de 
disponibilidad de terrenos, entre otras actividades. 

▪ Deberá de incluir las cotizaciones de los materiales y equipos que se consignen en cada 
partida de las metas a proyectar, a precios vigentes en la zona de influencia del proyecto, 
y con una antigüedad no mayor de dos meses. 

▪ Realizar el análisis de riesgos y vulnerabilidad de los servicios existentes y proyectados. 
▪ El Contratista debe comunicar con anticipación a la Entidad y/o Supervisor o Evaluador 

asignado, referente a la toma de muestras de agua, para que pueda estar presente en el 
momento de la extracción de las muestras. 

▪ El Expediente Técnico de Obra y Estudio de Intervención Social se deberá desarrollar a 
nivel de Ingeniería de Detalle indicando las metas de los sistemas de agua potable y 
saneamiento, a fin de determinar las obras de creación, mejoramiento y/o ampliación que 



 

se ejecutarán para lograr un servicio óptimo en todo el periodo de planeamiento, 
propuestas en la Ficha Técnica Estándar o en el estudio de preinversión a nivel de perfil 
viable. 

 
6.3 DE LA LOGÍSTICA DEL CONTRATISTA 
 

El Contratista deberá contar con recursos humanos, equipamiento e infraestructura para 
poder desarrollar en condiciones óptimas la elaboración del Expediente Técnico y Estudio de 
Intervención Social (debiendo indicar la dirección para facilidad de las visitas de la Entidad 
y/o el Supervisor y/o Evaluador). 
 
Se requiere que el personal del Contratista tome las previsiones de seguridad para su salud 
para poder realizar las actividades de campo en el ambiente correspondiente. 
 
Así como todo personal del Contratista, deberá tener el seguro obligatorio de acuerdo a lo 
indicado en la Ley N° 26790 que se rige a las Normas Técnicas del D.S. 003-98- SA del 
14 de abril de 1998, o el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR conforme a 
la legislación vigente, según corresponda. 
 

6.4 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA 
 
6.4.1 EQUIPAMIENTO 
A. Equipamiento Estratégico 
El contratista deberá acreditar la propiedad, la posesión, el compromiso de compra o alquiler u 
otro documento que acredite la disponibilidad de los equipos estratégicos siguientes: 
 
Nota: Los Equipos deberán disponer los certificados de calibración actualizados, caso contrario 
serán susceptible de penalidades. 
 
(*) Es obligación del contratista: 
 
- Para el desarrollo del expediente técnico y estudio de intervención social se requiere tener en 
cuenta las vías de acceso hasta el lugar donde se desarrollarán las labores respectivas, 
influyendo estas en el transporte a utilizar por el personal y los seguros de salud correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.2  
 
 
 

PERSONAL 
 
A. PERSONAL CLAVE 
 

Lista de equipamiento estratégico 
Área Equipo 

 
 
 
Topografía 

• 01 Camioneta. 

• Una (1) Estación Total: Con una precisión a distancia 
     2,0 mm +2 ppm, y precisión angular < 5°, incluye 

prisma y accesorios. 

• Un (1) GPS diferencial geodésico - GNSS, parámetros 
     Datum Geodésico, WGS84. 

• Un (1) Drone Ala fija 

 
Diseño y edición, 
sistema de agua 
potable y 
disposición final de 
excretas. 

• Una (1) computadora portátil y dos (02) computadoras de 
escritorio, con procesador Intel Core i7 (mínimo), 
memoria RAM de 4 Gb a 8Gb, tarjeta gráfica de 2Gb 
(mínimo), disco duro de 500Gb o superior, pantalla de 
entre 13” a 15”, batería con duración de 8 horas (en el 
caso del dispositivo portátil) y entradas USB 3.0. 

• Impresora multifuncional a colores, formato A4. 

• Plotter (impresora de planos) a colores, formato A1. 



 

La relación de profesionales descritos a continuación, son los que el Consultor deberá contar para 
la ejecución de la consultoría. 
 
El Postor deberá contar con un plantel profesional que a su juicio sea idóneo y cumpla con las 
exigencias del personal para la ejecución de la consultoría indicadas en el presente término de 
referencia, con experiencia comprobada, amplios conocimientos, respetando los requisitos 
mínimos establecidos en los presentes términos de referencia para cumplir con el servicio. 
 

El personal clave del Consultor será requerido con la debida anticipación (mínimo 24 horas)2, 
vía carta y/o correo electrónico, para asistir a las reuniones técnicas solicitadas por la Supervisión 
de proyecto, Programa Nacional de Saneamiento Rural y/o la municipalidad distrital de Antauta, 
con el fin de informar los avances y minimizar las observaciones que se pudieran generar durante 
la revisión de los informes contractuales. Las reuniones podrán ser convocadas en el campo o 
en las oficinas d la Municipalidad Distrital de Antauta o en las oficinas de la municipalidad. 
 
La municipalidad Distrital de Antauta ha determinado que, para el desarrollo y presentación de 
los entregables; el consultor, debe contar con el siguiente personal clave: 
 
➢ UN (01) JEFE DE PROYECTO 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario 
 
Nivel Grado o título 
Título profesional. 
 
 
Experiencia 
 
Experiencia igual o mayor a 36 meses en el cargo desempeñado (computada desde la fecha de 
la colegiatura). 
En casos de extrema dificultad para la movilización (sustentado), el consultor solicitará 
reprogramación de la reunión, dentro de las 72 horas próximas a la hora fijada. 
 
Cargo Desempeñado 
Como jefe, gerente, director, director de estudios, coordinador, especialista en supervisión, 
ingeniero supervisor, supervisor técnico y/o residente de obra o la combinación de estos, en 
obras de saneamiento, riego u obras similares; en la elaboración y/o en la supervisión de la 
elaboración del expediente técnico de obra y/o de estudios definitivos y/o de ingeniería de detalle 
y/o formulación y evaluación de proyectos de inversión y/o ejecución de obra. 
 
Acreditación de experiencia: 
 
● La acreditación de la experiencia 
 
Copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia 
del personal clave propuesto. Documentos para la acreditación de la experiencia: Dicho requisito 
de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. 
 
Tipo de Experiencia: 
Obras de saneamiento u obras similares. 
 
Actividades a realizar: 

- Realizar el seguimiento y control de los alcances del servicio 
- Revisión de entregables y control de calidad de todos los entregables 
- Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos 
- Articular y desarrollar acciones conjuntas con el personal de apoyo para formular el 

planteamiento técnico del Expediente Técnico de obra y estudio de inversión social. 



 

- Previa coordinación con el profesional designado de la Municipalidad Distrital de Antauta 
y/o supervisor de proyecto, desarrollara exposiciones sobre el avance del expediente 
técnico de obra y estudio de inversión social. 

- Liderar, dirigir, organizar, planificar y ejecutar acciones que forman parte del proceso 
de elaboración integral del Expediente Técnico de obra y estudio de inversión social. 

- Tiene la responsabilidad del componente técnico del proyecto, firmará y sellará todos los 
informes técnicos y todas las páginas del expediente técnico de obra y estudio de 
inversión social, al margen de la especialidad de cada profesional. 

- Coordinar con el Supervisor de proyecto y/o profesional encargado de la Unidad Técnica 
de Proyecto todos los aspectos relacionados al proyecto motivo de la consultoría. 

- Articular acciones conjuntas con el especialista sanitario y personal de apoyo para la 
correcta elaboración del Expediente Técnico de obra y estudio de inversión social. 

- Elaborar los informes que correspondan y sean derivados de la presente consultoría. 
- Cumplir el Plan de Trabajo de Elaboración de Expediente Técnico de obra y estudio 

de inversión social, cumpliendo con los requisitos de plazo, calidad, formalidad de 
documentos, contenidos mínimos y actividades necesarias que garanticen la 
sostenibilidad del proyecto. 

- Atender las solicitudes de información y realizar el levantamiento de las 
observaciones realizadas por el Supervisor de Proyecto y/o profesional 
encargado de la Unidad Técnica de Proyecto. 

 
➢ UN (01) ESPECIALISTA SANITARIO, 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario 
 
Nivel Grado o título 
Título profesional. 
 
Experiencia 
Experiencia de 18 meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de la 
colegiatura) en cargos como Especialista en supervisión, ingeniero, jefe, responsable, 
supervisor, supervisor técnico, coordinador, ingeniero supervisor, diseñador, revisor o la 
combinación de estos, en obras de saneamiento u obras similares; en la elaboración y/o en la 
supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra y/o de estudios definitivos y/o de 
ingeniería de detalle y/o formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
 
Acreditación de experiencia: 
 
● Acreditación 
 
Documentos para la acreditación de formación académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del Contrato. 
 
● La acreditación de la experiencia 
Copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia 
del personal clave propuesto. Documentos para la acreditación de la experiencia: Dicho requisito 
de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. 
 
Tipo de Experiencia: 
Obras de saneamiento u obras similares. 
 
Actividades a realizar: 
 

-  Realizar el diseño de cada uno de los componentes que forman parte del sistema de agua 
y sistema de disposición sanitaria de excretas, y documentos que deriven de su trabajo y 
especialidad con apoyo de todo el equipo de trabajo. 

- Inspecciones visuales de campo a las estructuras existentes (Reservorios, pozos, 
cámaras de bombeo de desagüe, etc.) y redes existentes de agua potable y disposición 
sanitaria de excretas. 



 

- Realizar prueba de infiltración, zonificando el suelo en función al área de influencia del 
proyecto y otras pruebas que se requiera para el diseño. 

- Articular y desarrollar acciones conjuntas con el jefe de proyecto para formular el 
planteamiento técnico del Expediente. 

- Tiene la responsabilidad del componente técnico del proyecto, firmará y sellará todos los 
informes técnicos y todas las páginas según correspondan a su especialidad. 

- Sustentará los planteamientos técnicos desarrollados al proyecto. 
- Participará en el levantamiento topográfico y recopilará información de campo para 

realizar el diagnóstico de la situación actual del proyecto. 
- Procesamientos de la información y elaboración de planos 
- Procesamientos de la información y elaboración del Informe de Diagnóstico del Sistema 

Existente 
- Modelamiento Hidráulico del Sistema Existente. 
- Diseño del Sistema Proyectado. 
- Modelamiento Hidráulico del Sistema Proyectado. 
- Procedimiento constructivo. 
- Especificaciones técnicas. 
- Manual de operación y mantenimiento. 
- Articular acciones conjuntas con el Jefe de proyecto y personal de apoyo para la correcta 

elaboración del Expediente Técnico de obra y estudio de inversión social. 
- Articular acciones con el especialista social. 
- Elaborar los informes que correspondan sustentando el trabajo técnico realizado. 

 
 
 
➢ UN (01) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, 

Ingeniero Civil 
 
Nivel Grado o título 
Título profesional. 
 
Experiencia 
 
Ingeniero Civil: Profesional titulado y colegiado. Debe acreditar una experiencia mínima de 12 meses 
en Diseño de Estructuras de concreto armado en servicios de consultoría similares. 
 
Acreditación de experiencia: 
 
● La acreditación de la experiencia 
 
Copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia 
del personal clave propuesto. Documentos para la acreditación de la experiencia: Dicho requisito 
de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. 
 
Tipo de Experiencia: 
 
Obras de saneamiento u obras similares. 
 
Actividades a realizar: 
 
- Realizar el diseño estructural de cada uno de los componentes que forman parte del sistema de 
agua y sistema de disposición sanitaria de excretas sustentando en los correspondientes 
estudios de suelos 
- Inspecciones visuales de campo a las estructuras existentes (Reservorios, pozos, cámaras de 
bombeo de desagüe, etc.) y redes existentes de agua potable y disposición sanitaria de excretas. 
- Articular y desarrollar acciones conjuntas con el jefe de proyecto para formular 
el planteamiento técnico del Expediente. 



 

- Tiene la responsabilidad del componente estructural del proyecto, firmará y sellará todos los 
informes técnicos y todas las páginas según correspondan a su especialidad. 
- Sustentará los planteamientos técnicos desarrollados al proyecto. 
- Procesamientos de la información y elaboración de planos 
- Articular acciones conjuntas con el Jefe de proyecto y personal de apoyo para la correcta 
elaboración del Expediente Técnico de obra y estudio de inversión social. 
- Elaborar los informes que correspondan sustentando el trabajo técnico realizado. 
- Procesamiento de Información e informe de diagnóstico 
- Elaboración de memoria descriptiva, cálculo y planos estructurales 

- Especificaciones técnicas 

- Análisis de vulnerabilidad de las estructuras 
 
➢ UN (01) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS, 

Ingeniero Civil 
 
Nivel Grado o título 
Título profesional. 
 
Experiencia 
Ingeniero Civil: Profesional titulado y colegiado. Debe acreditar una experiencia mínima de 12 
meses en la elaboración de costos y presupuestos 
 
Acreditación de experiencia: 
 
● Acreditación 
 
Documentos para la acreditación de formación académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del Contrato. 
 
● La acreditación de la experiencia 
 
Copia simple de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia 
del personal clave propuesto. Documentos para la acreditación de la experiencia: Dicho requisito 
de calificación se acreditará para la suscripción del contrato. 
 
Actividades a realizar: 
 
- Realizar la planilla de metrados, especificaciones técnicas, análisis de costos, elaboración de 
presupuestos y programación de ejecución del proyecto, y documentos que deriven de su 
trabajo y especialidad con apoyo de todo el equipo de trabajo. 
- Inspecciones visuales de campo a las estructuras existentes (Reservorios, pozos, cámaras de 
bombeo de desagüe, etc.) y redes existentes de agua potable y disposición sanitaria de excretas. 
- Articular y desarrollar acciones conjuntas con el jefe de proyecto para formular el planteamiento 
técnico del Expediente. 

Tiene la responsabilidad del metrado, presupuesto, cronogramas y otros del proyecto, firmará 
y sellará todos los informes técnicos y todas las páginas según correspondan a su especialidad. 
- Sustentará los planteamientos técnicos desarrollados al proyecto. 
- Participará en el levantamiento topográfico y recopilará información de campo para realizar el 
diagnóstico de la situación actual del proyecto. 
- Articular acciones conjuntas con el Jefe de proyecto y personal de apoyo 
para la correcta elaboración del Expediente Técnico de obra y estudio de 
inversión social. 
- Articular acciones con el especialista social. 
- Elaborar los informes que correspondan sustentando el trabajo técnico realizado. 
 
 
Nota: 

 



 

● La experiencia de los profesionales clave y no clave será considerada a partir del día siguiente 
de la obtención de la colegiatura. 
● La colegiatura y habilitación de los profesionales clave y no clave se requerirá para el inicio 
de su participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos profesionales de 
procedencia peruana como del extranjero. 
● La participación de los profesionales clave y no clave durante el desarrollo del servicio será 
obligatoria. Asimismo, para el inicio de la participación efectiva de los profesionales, se verificará 
que los profesionales clave y no clave propuestos, cumplan con el perfil y experiencia mínima 
requerida. 
● En el caso de los profesionales extranjeros, para la presentación de ofertas los postores además 
de presentar obligatoriamente copian simple de: i) la revalidación u homologación del título 
profesional extranjero, emitido por una de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; 
o ii) el reconocimiento del título profesional extranjero, emitido por SUNEDU. 
 
6.5 REQUERIMIENTOS Y SUSTITUCIÓN DE PROFESIONALES 
El Consultor, en un plazo no mayor a cinco (05) días calendario siguientes a la firma del contrato; 
comunicará a la Entidad la ratificación y/o de ser el caso, presentará la solicitud de sustitución de 
personal clave, los cuales serán evaluados y aprobados según el Articulo 190 reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 
El Consultor solo podrá presentar a un profesional que, en su propuesta técnica a la fecha de 
presentación de la misma, no se encuentre integrando el staff profesional de un (01) contrato de 
Consultoría vigente con la Municipalidad Distrital de Antauta. 
Durante la ejecución contractual, si se tuviera la necesidad de reemplazar al personal solo por 
causas demostradas no atribuibles al Consultor, es decir por CASO FORTUITO o FUERZA 
MAYOR. La sustitución del personal solo procederá previa autorización escrita del funcionario de 
la Municipalidad Distrital de Antauta que cuente con facultades suficientes para ello, y será 
comunicado dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la 
Municipalidad Distrital de Antauta. La solicitud y posterior aceptación de la sustitución del personal 
no condiciona el inicio del plazo de prestación del servicio. 
El cambio o reemplazo del personal propuesto será aceptado y aprobado por parte de la 
Municipalidad Distrital de Antauta, a la presentación de la solicitud del Consultor, solo en los 
siguientes casos: 
 
▪ Por enfermedad que impide la permanencia del profesional, sustentado con Certificado Médico. 
▪ Despido del profesional por disposición de la Municipalidad Distrital de Antauta. 
▪ Retrasos en el inicio del servicio por causas no imputables al contratista. 
▪ Por fallecimiento del profesional. 
 
6.6 PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
La Municipalidad Distrital de Antauta tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos 
sin limitación, respecto a los entregables o documentos y otros materiales que guarden una 
relación directa con la ejecución de la consultoría o que se hubieren creado o producido como 
consecuencia o en el curso de la ejecución de la misma. De ser el caso, a solicitud de la 
Municipalidad Distrital de Antauta. 
 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo para el desarrollo del servicio del Contratista será de hasta sesenta (60) días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del “Acta de Inicio”, y están distribuidos 
de acuerdo al siguiente esquema: 
 
▪ Producto Unico: presentación del Informe N° 1 concerniente al Expediente Técnico, objeto 
de la contratación, Visita de campo, Plan de Trabajo, Cronograma de Actividades, Estudio de 
Fuentes de Agua, etc., y aprovechamiento Hidráulico, avance de Estudio Topográfico, Análisis 
de calidad del Agua, Padrón de beneficiarios y asamblea de validación del Padrón de 
beneficiarios, Estudio Poblacional, terminación de Estudio Topográfico, diseños y cálculos 
hidráulicos, Estudio de Fuente e hidrológico y Aforos, Acreditación de disponibilidad hídrica, 
Estudio de Mecánica de Suelos, de Percolación, de Canteras, de Escombreras, CIRA, entre 



 

otros, y elaboración de Diagnostico Socioeconómico y asamblea de aprobación de opción 
tecnológica y cuota familiar, metrados, Especificaciones Técnicas, Cálculos estructurales, 
eléctricos, electromecánicos, Evaluación Ambiental, Autorizaciones sanitarias de la DIGESA, 
Autorización de plantas de tratamiento de agua potable, factibilidad de servicio de energía 
eléctrica y la suscripción de declaración unilaterales de los asociados para instalación 
intradomiciliaria de las UBS y elaboración de planes y presupuestos de la intervención social; 
medidas y protocolos sanitarios para la vigilancia; Entrega del Expediente Técnico Definitivo 
hasta los noventa (120) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción 
del “Acta de Inicio”. 
 
El plazo establecido, no considerará el plazo que tiene la entidad para emitir conformidad o 
formular observaciones, ni el plazo con que cuenta el contratista para levantar las mismas. 
 
8. INICIO DEL PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El Contratista, el Administrador del Contrato y el Supervisor o Evaluador asignado establecerán 
la fecha de inicio del plazo para la elaboración del Expediente Técnico, para lo cual suscribirán un 
“Acta de Inicio” del plazo de prestación del servicio dentro de los cinco (5) días calendario de 
haber suscrito el contrato. Luego de firmado el “acta de inicio”, el Administrador del Contrato y/o 
Supervisor o Evaluador asignado comunicará vía carta y/o correo electrónico a la Unidad d e  
i n f r a e s t r u c t u r a  d e  d e s a r r o l l o  u r b a n o  y  r u r a l , el día de la suscripción del acta de 
inicio. 
 
El cómputo de los plazos respectivos será contado a partir del día siguiente de la suscripción 
del “Acta de Inicio”. 
 
La Municipalidad Distrital de Antauta, a través del profesional designado de la Unidad Técnica de 
Proyectos a la suscripción del “Acta de Inicio”, hará la entrega de las Fichas Técnicas y/o Perfiles 
y/o PIP menores y/o factibilidad), Anexos, Herramientas y Formatos, que serán de uso obligatorio 
durante la ejecución de la consultoría. 
 
9. DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS 
 
Para el desarrollo de los informes, se requiere como mínimo que el Consultor desarrolle las 
actividades de acuerdo con las siguientes normas y dispositivos: 
 
a) D. L. Nº 1252 y D.L. N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo 
que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la 
Ley Nº 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
b) Reglamento del D. L. Nº 1252 aprobado con D.S. N° 284-2018-EF. 
c) Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
aprobada por la Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 23.01.2019 
d) Resolución Directoral N° 006-2020-EF/63.01 modifican la Directiva N° 001-2019- EF/63.01 
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
e) “Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de 
Saneamiento en el Ámbito Rural” aprobado con Resolución Ministerial Nº 192 - 
2018-VIVIENDA. Sólo para los casos que la norma vigente no explicita algunos aspectos 
técnicos se tomará en cuenta la “Guía de opciones técnicas para abastecimiento de agua 
potable y saneamiento para centros poblados del ámbito 
rural” aprobado con R.M. Nº 173-2016-VIVIENDA, modificado con R. M N° 265- 
2017-VIVIENDA y los “Lineamientos para la formulación de programas o proyectos de agua y 
saneamiento para los centros poblados del ámbito rural” aprobado con R.M. N° 201-2012-
VIVIENDA y modificado con R. M. Nº 189-2017-VIVIENDA y fe de errata publicado el 
10.06.2017, así como las Normas técnicas vigentes. 
f) Norma IS.020 Tanque Sépticos aprobado con D.S. N° 011-2006-VIVIENDA 
publicado el 08.05.2006. 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/resolucion-directoral/19113-resolucion-directoral-n-001-2019-ef-63-01-1/file


 

g) Resolución Jefatural N° 21-2017-ANA de fecha 07.02.2017, que aprueba disposiciones para 
simplificar procedimientos administrativos para la Acreditación de Disponibilidad Hídrica en el 
marco del D. S. N° 022-2016-MINAGRI, Formatos entre otras disposiciones. 
h) D.S. N° 004-2017-MINAM que modifican los Estándares de Calidad Ambiental para Agua y 
establecen disposiciones complementarias para su aplicación (publicada en el Diario Oficial 
“El Peruano”, el 07.06.2017) 
i) R. M. N° 036-2017-VIVIENDA que aprueba la Ficha Técnica Ambiental (FTA) para los 
proyectos de inversión del Subsector Saneamiento, no comprendidos en el Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental, de conformidad a la R.M. N° 383-2016-MINAM. 
j) Reglamento de Protección Ambiental para Proyectos vinculados a las actividades de 
Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, aprobado con D.S. N° 015 - 
2012-VIVIENDA; modificados con D.S. N° 019-2014-VIVIENDA y D. S. N° 020- 
2017-VIVIENDA. 
k) Decreto legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento dado el 29 de diciembre del año 2016. 
l) Directiva N° 012-2017-OSCE/CD "Gestión de Riesgos en la Planificación de la 
Ejecución de Obra" aprobada con Resolución N° 014-2017-OSCE/CD; y la “Guía Práctica N° 6 
¿Cómo se implementa la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras?” 
aprobada con Resolución N° 284-2017-OSCE/PRE. 
m) “Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas” 
aprobadas mediante R. D. Nº 073-2010/VIVIENDA/VMCS/ DNC el 04.05.2010. 
n) Elaboración de las Fórmulas Polinómicas de acuerdo a lo dispuesto en el D. S. Nº 
011-79-VC y sus modificatorias y complementarias. o) Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
p) Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado” DS 
N° 082-2019-EF del 13 de marzo del 2019. 
q) Lineamientos de Intervención social en proyectos de Saneamiento formulados y ejecutados 
por el PNSR en el marco del INVIERTE.PE R.D N° 252- 
2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR 
r) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D. S. N° 
344-2018-EF, y su modificación efectuada mediante D. S. Nº 377-2019-EF en lo concerniente a 
la elaboración de Expedientes Técnicos de Obra y ejecución de Obras. 
s) Reglamento Nacional de Edificación. 
t) Normas NTP-370.304 (Instalaciones Eléctricas, viviendas) 
u) Normas NTP-IEC 60364-6.2010 (Instalaciones Eléctricas, de baja tensión) 
v) Normas Internacionales ISO y NTP. 
w) Normas y criterios de ASTM - American Society for Testing and Materials. x) Normas 
del ACI-318, ACI 350, etc. 
y) Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento (DGAA), del Ministerio de Salud (DIGESA) y del Ministerio de 
Agricultura (ANA/ALA), Ministerio de Medio Ambiente (SERNANP), Ministerio de Cultura (CIRA). 
z) Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM: Disposiciones para la implementación de los 
estándares nacionales de calidad ambiental (ECA) para agua. 
aa) Decreto Supremo N° 031-2010-SA: Reglamento de la calidad del agua para consumo 
humano. 
bb) Otros relacionados con la prestación de los servicios de saneamiento para el 
ámbito rural. Recomendaciones u orientaciones que podrán ser hechas por la 
Supervisión 
cc) Decreto Supremo N° 003-2014-MC, aprueba el Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas (RIA). 
dd) Resolución Ministerial N° 383-2016-MINAM, los proyectos que ya NO requieren la obtención 
de la Certificación Ambiental, de acuerdo a lo precisado en el anexo 2 
de la Resolución Ministerial N° 036-2017-VIVIENDA. 
ee) Resolución Jefatural N° 139-2015/IGN/UCCN, 28 de diciembre 2015 “Norma Técnica 
Geodésica: Especificaciones Técnicas para posicionamiento Geodésico Estático Relativo con 
receptores del Sistema Satelital de Navegación Global” 
ff) Norma Técnica de calidad de los servicios rurales (NTCSER), APROBADO CON 
RESOLUCIÓN Directoral N° 016-2008-EM/DGE. 
gg) Para Sistemas de Utilización en Media Tensión del RD N° 018-2002-EM/DGE del 



 

Ministerio de Energía y Minas-Dirección General de Electricidad. 
hh) Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Presta ción de los 
Servicios de Saneamiento, modificado por D.U. 011-2020. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y 
conexas, de ser el caso. 
 
Los informes son secuenciales, por lo que en ningún caso se podrá iniciar la elaboración y/o 
presentación del informe respectivo, sin contar con la conformidad y aprobación previa del informe 
precedente. 
 
9.1 PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
En el caso de los Productos para revisión, el Contratista debe presentar al Supervisor o 
Evaluador asignado con copia al personal designado por la entidad, por cada proyecto un (01) 
ejemplar completo, en versión editable, vía correo electrónico para su revisión, evaluación y 
opinión. Luego del cual, el Supervisor o Evaluador asignados comunicará al Contratista las 
observaciones o conformidades de los referidos informes, vía correo electrónico. 
 
Toda la comunicación entre el Contratista y/o Supervisor o Evaluador asignado será física, en las 
direcciones establecidas en la Herramienta 1; y podrá ser virtual, si ambas de las partes lo 
acuerden. 
 
La presentación de cada uno de los Productos, se dará por admitida siempre y cuando éste 
contemple la totalidad de los estudios y anexos requeridos según los presentes términos de 
referencia. De verificarse que, el Contratista ha presentado los Productos incompletos, éstos 
serán devueltos y se darán por NO PRESENTADO, lo que ameritará penalidad y se actuará en 
concordancia con lo indicado en el acápite 16. 
 
Todos los informes serán presentados en versión virtual en dos (2) ejemplares: una (1) en versión 
editable y una (1) en versión escaneada, debidamente foliados, firmados y sellados en cada 
página por el Jefe del Proyecto, y todos los especialistas responsables de su elaboración. 
Asimismo, en todos los casos se adjuntará la versión digital en las extensiones Word y PDF 
escaneado con las firmas; las tablas y gráficos deberán ser presentados en Excel, presupuesto y 
análisis de precios unitarios en S10, programación en MS Project, planos y dibujos en programa 
AUTOCAD (DWG), CIVIL 3D y ARCGIS (MXD), según corresponda; asimismo, las imágenes en 
formato JPG. El Contratista deberá entregar los CD-ROM’s o DVD’s o USB con los archivos 
correspondientes al estudio y con una memoria explicativa, de manera que se puedan reproducir 
el contenido total de cada Informe. 
 
Los entregables del componente de Saneamiento Físico Legal serán presentados según el 
Informe correspondiente. 
 
La presentación de planos y dibujos en cada informe será de la siguiente manera: 
● Dibujados a través del software AutoCAD, Civil 3D o QGIS y empleará los membretes que 
suministrará La Municipalidad Distrital de Antauta. 
● Planos impresos en papel bond, en Formato A3, A2, A1 o A0. Se presentarán doblados en 
tamaño A4 insertos en una mica plastificada. 
● Los planos deberán ser firmados y sellados por el Jefe de Equipo y por los profesionales 
responsables de su elaboración. 
 
Los softwares a utilizar para la elaboración de los informes serán: 

 

✔ Textos en general, formulados a través del software Microsoft Word (Versión compatible con 

Windows 8). 

✔ Microsoft Excel (Versión compatible con Windows 8). 

✔ Cronograma de Ejecución en software Microsoft Project (Versión compatible 

con Windows 8). 



 

✔ Diagramas de Barras Gantt y Diagrama CPM (Critical Path Method o Método de la Ruta Crítica), 

formulados a través del software Microsoft Project 
(Versión compatible con Windows 8). 

✔ Planos y Dibujos en AutoCAD y QGIS, según corresponda. 

✔ Las exposiciones serán presentadas en Power Point (Versión compatible con Windows 8). 

● La Fuente Tipográfica que se utilizará en la redacción de los textos será “Arial”. 
El tamaño de la letra para los títulos generales, subtítulos y para los textos será de 11 puntos. Se 
empleará espaciado interlineal sencillo y alineación justificada. 
● Cada entregable requerirá, una presentación al equipo técnico la Municipalidad Distrital de Antauta 
por parte del Contratista. 
● La Municipalidad Distrital de Antauta será el titular de los derechos de orden patrimonial de 
los informes, reportes, obras y en general, de todo documento, modelo o software que elabore, 
produzca o desarrolle el Contratista en forma específica para el cumplimiento de las obligaciones 
del servicio, y no podrá ser utilizada por el Contratista para los fines distintos a los del Estudio. 
● El Supervisor o Evaluador asignado presentará todos los informes aprobados mediante Mesa 
de Partes de la Municipalidad Distrital de Antauta, dirigidos al Jefe de la Unidad de 
Infraestructura y de Desarrollo Urbano y Rural en su calidad de área usuaria, quien 
derivará la documentación al Área de estudios, para su respectiva revisión, evaluación y opinión. 
Luego del cual el Jefe de la Unidad Técnica de Proyectos comunicará al Contratista las 
observaciones o conformidad de los referidos informes. 
 
9.2 DOCUMENTOS IMPRESOS FINALES 
Respecto al primer y segundo producto del Contratista que cuente con la conformidad del 
Supervisor o Evaluador asignado, deberá ser entregado a la Municipalidad Distrital de Antauta en 
un (01) ejemplar original impreso, completo, suscrito y sellado en su totalidad, por mesa de partes. 
 
Para la subsanación de las observaciones a los Productos finales emitidos, el Contratista deberá 
presentar una nueva versión completa del mencionado Producto con las observaciones 
subsanadas; salvo cuando, a criterio del Administrador del Contrato o Supervisor Social, el 
número reducido de páginas a agregar o reemplazar, permita insertarlas o sustituirlas, debiendo 
reemplazar obligatoriamente la carátula con el número de versión que corresponda y fecha 
actualizada. 
 
Una vez que el estudio cuente con la conformidad de la Entidad, previa aprobación del Supervisor 
o Evaluador asignado; se debe coordinar para presentar un (01) ejemplar original impreso 
completo de la versión oficial del estudio aprobado. 
 
9.3 DOCUMENTOS EN MEDIOS MAGNÉTICOS FINALES 
 
Los productos finales presentados a la Municipalidad Distrital de Antauta deben contar con 01 
CD, DVD o USB debidamente rotulado que incluya todos los archivos magnéticos en formato 
nativo (Word, Excel, AUTOCAD y otros que se hayan utilizado para el desarrollo del Estudio y 
puedan ser editados); las mismas que serán de uso exclusivo de la Municipalidad Distrital de 
Antauta sin excepción. Todos los documentos magnéticos (hojas de cálculo, pdf, etc.) deben estar 
sin ningún tipo de clave, ni protección de celdas y/o hojas. 
 
10. CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PRODUCTOS 
 
El Contratista presentará todos los Informes y el levantamiento de las observaciones en Mesa de 
Partes de la Entidad y comunicará al Administrador del Contrato para su seguimiento y control. 
Asimismo, el plazo para la revisión y levantamiento de las observaciones está contabilizado 
dentro del plazo total y deberá realizarse en forma paralela con el desarrollo de las tareas según 
cronograma de trabajo, con excepción del último informe. Ver Cuadros N° 1 y N° 2 líneas abajo. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*): No contabilizados dentro del plazo contractual. 
a) Los plazos están establecidos en días calendario. 
b) El tiempo establecido para la presentación de los entregables (cada 30 días) es continuo e 
independiente del tiempo de levantamiento de observaciones del entregable anterior, no incluye 
al plazo contractual, la demora de la evaluación por parte de Programa Nacional Saneamiento 
rural – MVCS.  
c) Para cada proyecto, el incumplimiento en la subsanación de observaciones posteriores al plazo 
de 10 días, serán pasibles de la penalidad correspondiente establecida en el numeral 7.10: Otras 
Penalidades aplicables. 
d) Por cada proyecto, la revisión de un Informe de Avance no será admitida si, el informe anterior 
no ha sido aprobado por La Municipalidad Distrital de Antauta por causas atribuidas al contratista.  
e) En el supuesto caso que la entidad no cumpla con remitir las observaciones referidas a los 
informes correspondientes, en el plazo señalado, en el Cuadro N° 1, no se considerará como 
aprobado, ni otorgada la Conformidad de dichos informes, lo único que generará será el 
desplazamiento de la fecha de cómputo para la subsanación de las mismas. 
f) El plazo de contratación del servicio de consultoría será de 60 días calendario, computados 
desde el inicio del plazo de elaboración de Expediente técnico de obra y estudio definitivo de la 
intervención social y que corresponde al tiempo efectivo de desarrollo de los Expedientes 
Técnicos. El plazo NO considera el tiempo que demande la revisión y aprobación de los 
Expedientes Técnicos por parte de la Municipalidad Distrital de Antauta, tampoco considera el 
tiempo que demande la revisión y aprobación del Formato N° 08A e Informe sustentatorio por 
parte de las Unidades Evaluadoras. En ese sentido, el Contratista NO podrá solicitar ampliación 
de plazo y/o mayores gastos generales por dichos trámites, toda vez que deberá incluir en su 
propuesta económica; todos los costos que le demande cumplir con las metas establecidas en 
los párrafos anteriores. 
g) El Contratista, al momento de desarrollar los expedientes técnicos de obra y Estudios 
definitivos de la intervención social, está en la obligación, por intermedio de su Jefe de Proyecto, 
de informar a la Municipalidad Distrital de Antauta, con el respectivo sustento, respecto a cualquier 
modificación que pretenda realizar respecto a lo considerado en el perfil con que se otorgó la 
viabilidad del proyecto o cualquier otro aspecto que no estuviese contemplado en los presentes 
términos de referencia. 
 
h) No se podrán culminar los diseños definitivos sin antes haber explicado el sustento técnico 
de los planteamientos propuestos por el Estudio, aspecto que es de responsabilidad del 
Contratista. Como mínimo en la referida exposición se deberá contar con la participación de los 
funcionarios o servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Antauta siguientes: 
 
• El Administrador del Contrato del Área de Estudios a cargo. 
• El Supervisor Social del Área de Estudios a cargo. 
• El Especialista Hidrológico del Área de Estudios. 

• El Supervisor o Evaluador asignado. 
• Entre otros profesionales de la entidad. 
 
11. PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 
Para los fines del presente servicio, constituyen formas válidas de comunicación las que se 
efectúen a través de los medios electrónicos (correo electrónico), para lo cual se utilizarán los 
números telefónicos y direcciones electrónicas indicados en el Contrato del Contratista, así como 
aquellas notificaciones físicas que se reciban en los domicilios. 

Cuadro N° 1 

Cronograma de presentación y aprobación en días calendarios 

 
Entregables 

 
Presentación 
(Contratista) 

Revisión 
(Supervisor o 
Evaluador asignado) 

Levantamiento de 
observaciones 
(Contratista) 

Informe N° 1 60 5 10 



 

Efectuada la transmisión por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico no será 
obligatoria; no obstante, de producirse ésta, no invalidará la notificación realizada con anticipación 
a través de los medios electrónicos. 
 
Los plazos se computarán a partir de la primera de las Notificaciones que hubiera sido recibida, 
bajo cualquier modalidad. 
 
Los incumplimientos en los que pudiera incurrir el Contratista darán lugar a la aplicación de 
penalidades, contempladas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, vigentes. 
 
En el contrato se establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento 
injustificado de sus obligaciones contractuales, las mismas que deben ser objetivas, razonables 
y congruentes con el objeto de la convocatoria, sería de aplicación de la presente Consultoría la 
penalidad por mora; y otras penalidades. 
 
Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse (Artículo 
161° del Reglamento). 
 
11.1 PENALIDAD POR MORA 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 162º (Penalidad por mora en la ejecución de la 
prestación) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se aplicará al Contratista 
una penalidad por retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato 
tales como atraso en la presentación de los informes de avance y otros, así como el no 
cumplimiento del levantamiento de las observaciones en los plazos establecidos en el presente 
términos de referencia. 
 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula 
 
Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente 
F x plazo vigente en días 
 
Donde F tiene los siguientes valores: 
 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 
consultorías y ejecución de obras: F = 0.40. 
 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25. 
b.2) Para obras: F = 0.15. 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o 
a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. 
 
Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del 
retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo. 
 
 
Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, por lo que, cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por 
mora, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
 
 
 
 
 



 

11.2 OTRAS PENALIDADES 
 
De acuerdo con el artículo 163° se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser 
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. 
 
Las Penalidades a ejecutar serán las siguientes: 
 

 
Ítem 

 
Ocurrencia/Infracción 

 
Forma de 
cálculo 

 
Procedimiento 

 
 
 
01 

En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista 
y el personal ofertado y la 
Entidad no haya aprobado la 
sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional 
a ser reemplazado. 

 
 
Por cada día 
de ausencia y 
por personal 
0.5 UIT 

 
 
 
Según informe de la Unidad 
Técnica de 
Proyectos ( UIDUR) 

 
 
 
02 

 
El cambio de cualquiera de los 
profesionales (personal clave) 
considerados en la propuesta 
Técnica, sin previa 
autorización de la 
Municipalidad Distrital de 
Antauta. 

 
 
Por cada día 
de ausencia y 
por profesional 
0.5.UIT 

Según Informe Técnico del 
Supervisor, donde se detallará el 
tipo de falta cometida. Dicho 
informe estará aprobado por 
parte de la  UIDUR de la 
Municipalidad Distrital de 
Antauta, el mismo que 
comunicará oportunamente vía 
carta simple al Consultor. 

 
 
 
03 

Negativa o inasistencia 
injustificada por parte de los 
profesionales (clave y/o 
apoyo, distintos al Jefe de 
Proyecto) citados por la 
Supervisión y/o 
MUnicipalidad, a asistir a las 
reuniones convocadas con el 
debido plazo. 

 
Por cada 
personal 
ausente y 
ocurrencia. 
8 K 

Según Informe Técnico del 
Supervisor, donde se detallará el 
tipo de falta cometida. Dicho 
informe estará aprobado por 
parte de la  UIDUR La 
Municipalidad Distrital de 
Antauta, el mismo que 
comunicará oportunamente vía 
carta simple al Consultor. 

 
 
 
04 

Cuando el Jefe de Proyecto se 
ausente injustificadamente y 
no asista a las reuniones de 
trabajo y coordinación 
convocadas por La 
Municipalidad Distrital de 
Antauta. 

 
 
 
Por cada 
ocurrencia 
10k 

Según Informe Técnico del 
Supervisor, donde se detallará el 
tipo de falta cometida. Dicho 
informe estará aprobado por 
parte de la  UIDUR de la 
Municipalidad Distrital de 
Antauta, el mismo que 
comunicará oportunamente vía 
carta simple al Consultor. 

 
 
 
05 

 
Subcontratar en forma parcial, 
cualquiera de los 
componentes siguientes: el 
componente agua, el 
componente de saneamiento, 
o el componente de 
intervención social. 

 
 
 
Por cada 
ocurrencia 
15 K 

Según Informe Técnico del 
Supervisor, donde se detallará el 
tipo de falta cometida. Dicho 
informe estará aprobado por 
parte de la  UIDUR de la 
Municipalidad Distrital de 
Antauta, el mismo que 
comunicará oportunamente vía 
carta simple al Consultor. 

 
 
 
06 

 
No cumple con el uso del 
equipamiento estratégico 
establecidos en el literal a 
numeral 
6.3 y 6.4.1 de los términos de 
referenci
a. 

 
 
Por equipo y 
ocurrencia. 
5 K 

Según Informe Técnico del 
Supervisor, donde se detallará el 
tipo de falta cometida. Dicho 
informe estará aprobado por 
parte de la  UIDUR de la 
Municipalidad Distrital de 
Antauta, el mismo que 
comunicará oportunamente vía 
carta simple al Consultor. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ítem 

 
Ocurrencia/Infracción 

 
Forma de 
cálculo 

 
Procedimiento 

 
 
 
07 

 
Ante la verificación por parte 
de la Supervisión y/o de la 
Municipalidad Distrital de 
Antauta, de la ausencia de 
los profesionales (clave y 
apoyo) en las actividades 
contratadas. Sea en campo 
o gabinete. 

 
 
Por cada 
personal 
ausente y 
ocurrencia. 
10 K 

Según Informe Técnico del 
Supervisor, donde se detallará el 
tipo de falta cometida. Dicho 
informe estará aprobado por 
parte de la  UIDUR de la 
Municipalidad Distrital de 
Antauta, el mismo que 
comunicará oportunamente vía 
carta simple al Consultor. 

 
 
 
 
08 

 
 
 
Por presentar cualquiera de 
los informes observados sin 
el debido levantamiento de 
observaciones 

 
 
 
2% del pago 
correspondiente 
al informe 

Según informe Técnico del 
Supervisor quien debe verificar 
los documentos presentados y 
detallara el tipo de falta cometida. 
Dicho informe estará aprobado 
por parte de la  UIDUR de la 
Municipalidad Distrital de 
Antauta el mismo que 
comunicará oportunamente vía 
carta simple al Consultor. 

 
 
 
 
09 

 
 
Por presentar firmas 
suplantadas de los 
especialistas, en los 
diferentes documentos del 
expediente técnico, o 
entregables. 

 
 
 
3% del pago 
correspondiente 
al monto del 
contrato 

Según informe Técnico del 
Supervisor quien debe verificar 
los entregables presentados y 
detallara el tipo de falta cometida. 
Dicho informe estará aprobado 
por parte de la  UIDUR de la 
Municipalidad Distrital de 
Antauta el mismo que 
comunicará oportunamente vía 
carta simple al Consultor. 

 
 
 
 
 
10 

Cuando el personal 
acreditado permanece menos 
de sesenta (60) días desde el 
inicio de su participación en la 
ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta 
(60) días, de conformidad con 
las disposiciones establecidas 
en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

 
 
 
Por cada día de 
ausencia del 
personal en el 
plazo previsto. 
0.5 
UIT 

 
 
Según Informe Técnico del 
Supervisor, donde se detallará el 
tipo de falta cometida. Dicho 
informe estará aprobado por 
parte de la  UIDUR de la 
Municipalidad Distrital de 
Antauta, el mismo que 
comunicará oportunamente vía 
carta simple al Consultor. 

 
 
 
11 

 
En caso el contratista 
incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el 
personal clave acreditado o 
debidamente sustituido. 

 
Por cada día de 
ausencia del 
personal en el 
plazo previsto. 
0.5 
UIT 

Según Informe Técnico del 
Supervisor, donde se detallará el 
tipo de falta cometida. Dicho 
informe estará aprobado por 
parte de la  UIDUR de la 
Municipalidad Distrital de 
Antauta, el mismo que 
comunicará oportunamente vía 
carta simple al Consultor 

 
K = 5 % de la UIT 
 
(*) UIT: vigente a la fecha de aplicación de la penalidad 



 

 
NOTAS: 
1. El Consultor deberá poner en conocimiento de su personal la tabla de penalidades. 
2. Estas penalidades serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la liquidación 
final o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel 
cumplimiento. 
3. El medio de notificación puede ser una carta simple o informe o correo electrónico o la 
combinación de estos, no siendo necesario el acuse de recibo por parte del contratista 
 
11.2.1 PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD 
a) El Supervisor o personal designado por el Área de Estudios de la  UIDUR de la Municipalidad 
Distrital de Antauta, cuando corresponda procederá a emitir un informe técnico indicando el 
hecho objeto de penalización, el monto y el supuesto aplicable. Conocido dicho informe, la  
UIDUR procederá a notificar al contratista, otorgándole un plazo de dos (02) días hábiles 
siguientes a la notificación para que efectué sus descargos o levante observaciones. En caso 
que, la infracción sea reincidente pasar directamente al literal c). 
b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanar en el plazo establecido, Si vencido 
el plazo y el contratista no cumplió con realizar sus descargos o levantamiento de observaciones 
pasa al siguiente numeral. 
c) El Administrador del Contrato o el Supervisor (o Evaluador) asignado, procede a calcular la 
penalidad e informa al Área de Estudios, según la Tabla establecida, sobre la base del Monto de 
Contrato vigente, por día, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto 
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasara al literal 
g). 
d) El Jefe de la Unidad Técnica de Proyectos, mediante carta comunica al contratista la aplicación 
de la penalidad, la cual deberá ser aplicada en la valorización del informe donde se comete la 
infracción; en caso la valorización no cubra el monto 
penalizado, se cobrará el saldo en la siguiente valorización. 
e) El Supervisor (o Evaluador) asignado elabora y remite a la municipalidad la valorización con la 
aplicación de la penalidad. 
f) El Administrador del Contrato o personal designado por el Área de Estudios de la 
 UIDUR de la Municipalidad Distrital de Antauta, aprueba y coordina se procese la valorización 
en la que se aplica la penalidad. 
g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto 
máximo admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo 
establecido en la LCE y su reglamento, la Entidad evaluará la Resolución del Contrato. El 
plazo para la evaluación técnica, en base al análisis costo beneficio, sobre la conveniencia de la 
resolución es de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la aplicación de penalidad. 
h) La Coordinadora del Área de Estudios, remite al Jefe de la Unidad Técnica de Proyectos 
un Informe proponiendo se inicie la Resolución del Contrato de consultoría. 
i) La Unidad Técnica de Proyectos evalúa la conveniencia de proceder con la Resolución del 
Contrato de Consultoría y comunica a la Unidad de Asesoría Legal para la opinión legal 
correspondiente, siendo la Unidad de Administración quién 
notifica notarialmente al Contratista la correspondiente resolución del contrato. 
 
12. VALOR REFERENCIAL Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
A Suma Alzada. 
 



 

 
 
13. ADICIONALES, REDUCCIONES Y/O AMPLIACIONES DE PLAZO 
 
El Contratista deberá dirigir sus solicitudes de adicionales, reducción y/o ampliaciones de plazo 
mediante documento al Supervisor o Evaluador asignado con toda la documentación relacionada 
con el servicio de consultoría materia de los presentes términos de referencia, la misma que con 
la opinión de este profesional resolverá en el plazo estipulado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, según corresponda. 
 
En un plazo máximo de cinco (5) días de presentada la solicitud del contratista, el Supervisor o 
Evaluador asignado, evalúa su procedencia y de corresponder ratifica a la entidad adjuntando un 
informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación 
adicional, reducción y/o ampliaciones de plazo; debiendo presentar el Informe Técnico del 

COSTO 

MENSUAL
SUB TOTAL TOTAL

1.0 HONORARIOS DE PERSONAL 156,000.00

1.1 PERSONAL PROFESIONAL 90,000.00

1.1.1
Jefe de Proyecto: Coordinacion y verifiacion de la ejecucion del plan de trabajo 

aprobado
Mes 1 4 5,000.00 20,000.00

1.1.2

Especialista Sanitario: Ing Civil o Sanitario, Diseño y Cálculo Hidráulico Por 

componente y Sistema, Parámetros de diseño,Población, tasa de crecimiento, 

consumo, dotación, demanda contra incendio, caudales de contribución al 

alcantarillado, etc. (firmado por el especialista y revisado por el jefe de 

proyecto)

Mes 1 4 4,500.00 18,000.00

1.1.3

Especialista en Estructuras: Ing Civil, Diseño y Cálculo Hidráulico Por 

componente y Sistema (firmado por el especialista y revisado por el jefe de 

proyecto)

Mes 1 4 4,500.00 18,000.00

1.1.4

Especialista Social: Documentos que garanticen la operación y 

mantenimiento del proyecto, Conformacion JASS u otros, padron de 

beneficiarios,  

Mes 1 4 4,000.00 16,000.00

1.1.5

Especialista en Presupuestos, Metrados, y Programación de Obra : Ing Civil, 

planilla de metrados,  presupuesto de obra,  analisis de precios unitarios,  

relacion deinsumos y cotizacion de materiales, formula polinomica, 

cronograma de ejecucion de obras en microsof proyect, , calendario de 

adquisicion de materiales, calendario de obra valorizado, especificaciones 

ecnias del proyecto.

Mes 1 4 4,500.00 18,000.00

1.2 PERSONAL TÉCNICO 66,000.00

1.2.1 Auxiliar Técnico (especialista sanitario) Mes 1 4 3,000.00 12,000.00

1.2.2 Auxiliar Técnico (especialista costos y presupuestos) Mes 1 4 3,000.00 12,000.00

1.2.3 Auxliar administrativo Mes 1 4 3,000.00 12,000.00

1.2.4 Técnico en Dibujo - CAD Mes 3 4 2,500.00 30,000.00

2.0 SERVICOS DE ESTUDIOS BASICOS DE CAMPO Y LABORATORIO 69,000.00 69,000.00

2.1
Servicio de Estudio Topográfico, Pago IGN por ficha Bench Mark - Pto 

Geodesico (02 puntos), incluye expediente para tramite
Zona 1 12,000.00 12,000.00

2.2

SERVICIO DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

Registro de exploración, estudios granulométricos, perfiles estratigráficos, 

plano de ubicación de calicatas, panel fotográfico, test de percolación (de 

corresponder), etc. Los ensayos deben ser de laboratorios de mecánica de 

suelos.

Und. 1 20,000.00 20,000.00

2.3

SERVICIO DE ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA: Agua superficial

- Análisis físico químico, bacteriológico y metales pesados de la fuente y/o 

fuentes de un laboratorio acreditado por INACAL. - Estudio hidrológico para 

aguas superficiales, acreditacion de disponibilidad hidrica otorgada por a 

autoridad del agua, incluye expediente tramite

Und. 1 18,000.00 18,000.00

2.4

SERVICIO DE ANÁLISIS DETALLADO DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE 

RIESGOS DE DESASTRE (MRRD) Considera peligros identificados en el área 

del PIP (peligro y nivel), medidas de reducción de riesgo de desastres, costos 

de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos de desastres.

Zona 1 8,000.00 8,000.00

2.5
SERVICIO DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS 

ARQUEOLÓGICOS (CIRA), incluye expediente para tramite.
Und. 1 5,000.00 5,000.00

2.6

SERVICIO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

- Certificación ambiental emitida por la DGAA - MVCS. - De ser el caso, la Ficha 

Técnica Ambiental - FTA (impresión de la FTA con el código asignado obtenido 

del aplicativo en línea de la Oficina de Medio Ambiente - MVCS) Incluye el 

estudio de impacto ambiental o similar (lo que corresponda) 

Und. 1 6,000.00 6,000.00

3.0 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, COPIA E IMPRESIONES 3,105.00 3,105.00

3.1 PAPEL BOND A1 / 75GR ROLLO 10 60.00 600.00

3.2 PAPEL BOND A4/ 75GR ROLLO 10 28.00 280.00

3.3 TONER PARA IMPRESORA KIT 5 300.00 1,500.00

3.4 UTILES DE OFICINA GLB 1 500.00 500.00

3.5 ARCHIVADORES DE PALANCA UND 15 15.00 225.00

228,105.00COSTO DIRECTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

ANEXO 01

A.1 ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE SACHACHUPA, CCATUYO, HUAÑATIRA Y 

JAYUNI CHIPU, DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO.”

CUI: 2331387

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
TIEMPO 

(Meses)

 SOLES (S/)



 

Supervisor y/o Evaluador asignado conjuntamente con la solicitud y la documentación que lo 
sustente a través de mesa de partes (virtual o presencial) de la sede 
 
institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento sito en la Av. República de 
Panamá N° 3650, San Isidro – Lima 27 o en los Centros de Atención al Ciudadano del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 
La evaluación de la procedencia de las prestaciones adicionales, reducciones, y/o ampliaciones 
de plazos, estará a cargo del Administrador del Contrato y la Coordinadora del Área de Estudios 
y/o Evaluador y será aprobada por La Municipalidad Distrital de Antauta. 
 
Cualquier solicitud sobre estos temas, que sea presentada por el Contratista, directamente a la 
municipalidad, será considerada como NO PRESENTADA para todos los efectos. 
 
14. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
14.1 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
▪ El Contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, sea 
directamente o a través de su personal por la ejecución de los servicios profesionales prestados 
en la elaboración del Expediente Técnico de Obra y Estudio Definitivo de Intervención Social del 
proyecto de inversión materia de los presentes términos de referencia. 
 
▪ El Contratista se obliga a absolver las observaciones que formulen la Supervisión o Evaluador 
asignado, la Coordinadora del Área de Estudios, El Administrador del Contrato, el Supervisor 
Social, la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Antauta; o con las áreas o 
Entidades Públicas y Privadas que sean necesarias hasta la conformidad y aprobación del 
Expediente Técnico de Obra y Estudio Definitivo de Intervención Social del proyecto materia de 
los presentes términos de referencia. 
 
▪ El Contratista se obliga a absolver las observaciones que formule la Supervisión, en la etapa 
del desarrollo del Expediente Técnico y en la etapa de ejecución de obra. 
 
▪ La revisión y aprobación de los documentos y planos materia del Expediente Técnico por parte 
de la Municipalidad Distrital de Antauta, no exime al Contratista de la responsabilidad que le cabe 
en su condición de tal. 
 
▪ De conformidad con el artículo 40 del TUO la Ley de Contrataciones del Estado, la 
responsabilidad del Contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada 
por la Entidad por un plazo no menor de tres (3) años después de la conformidad de obra otorgada 
por la entidad. 
 
Consideraciones Adicionales: 
 
En el caso de responsabilidad con las Municipalidades y/u otras empresas que se vean afectadas 
por los trabajos realizados durante la elaboración del Expediente Técnico. La Municipalidad 
Distrital de Antauta, deja en claro: 
 
● Que, las multas impuestas son de exclusiva responsabilidad del Contratista. 
● Que, La Municipalidad Distrital de Antauta queda autorizada a retener de las valorizaciones 
mensuales o del pago de los productos, los montos que le hubieran sido impuestos por 
concepto de multas determinadas por las municipalidades distritales y provinciales derivadas de la 
tramitación de licencias, permisos o similares, según corresponda. 
● Que todos los trámites y permisos que se requieran para la consultoría, ante las municipalidades 
distritales y provinciales son de cuenta y cargo exclusivo de 
dicha consultora, sin responsabilidad alguna de la Municipalidad Distrital de Antauta. 

 
14.2 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ANTAUTA 
 



 

▪ Disponibilidad de Terreno. 
La obtención de la Libre Disponibilidad de los terrenos y/o servidumbre de paso serán 
proporcionados por la Municipalidad, quien será la encargada de realizar los trámites de 
Saneamiento Físico Legal de los terrenos que se necesitan para la ejecución de las diferentes 
estructuras tales como: 
 

• Captación de agua (Inscripción en SUNARP) 
• Línea de aducción (Acta de Servidumbre) 
• Reservorio (Inscripción en SUNARP) 
• Red de aducción y distribución de agua potable (Acta de Servidumbre)  

 
En caso la Municipalidad no haga alcance de los documentos de libre disponibilidad 
(Saneamiento Físico Legal) de los predios, podrá ser tomado como causal de paralización del 
servicio de elaboración del expediente técnico en el estado de avance que pueda encontrarse, 
pudiendo retomarse o reiniciar una vez subsanado los documentos de libre disponibilidad por 
parte de la Municipalidad. 
 
▪ Garantizará el Pago por la Elaboración del Expediente Técnico. 

 
14.3 ADELANTO 
No se otorgara adelantos. 
 
14.4 SUB CONTRATACIÓN 
 
El Consultor podrá subcontratar en forma parcial los estudios relacionados al servicio de 
consultoría, previa autorización de la Municipalidad Distrital de Antauta, de acuerdo al art. 147º 
del RLCE. 
 
Aun cuando el Consultor haya subcontratado, es el único responsable de la ejecución total del 
contrato frente a la municipalidad. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la 
subcontratación son ajenas a la municipalidad. 
 
14.5 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 
La Municipalidad Distrital de Antauta efectuará medidas de control (visitas de supervisión e 
inspecciones) a ser realizadas durante la ejecución del servicio de consultoría. Las medidas de 
control tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
contrato. 
 
Para iniciar la evaluación de todos los informes y absolución de observaciones a presentar, los 
Especialistas y el Jefe de Proyecto propuestos en la oferta técnica del Contratista y aceptados 
por La Municipalidad Distrital de Antauta, firmarán en todas las páginas de los informes, 
absolución de observaciones y/o Planos, que correspondan a su responsabilidad y el Jefe del 
Proyecto firmarán en todas las páginas de dicha documentación presentada. De no cumplirse con 
el presente requisito La Municipalidad Distrital de Antauta dará por no recibido el Informe, 
absolución de observaciones y/o planos, haciéndose el Contratista merecedor de las 
correspondientes sanciones que dicho retraso genere. 
 
La coordinación y supervisión de las actividades del Contratista estarán a cargo del Área de 
Estudios de la Unidad Técnica de Proyectos. 
 
El Área de Estudios revisará y evaluará los informes del Contratista pudiendo ser observados o 
dando conformidad al informe materia de revisión y evaluación. 
 
El Área de Estudios, se encargará del seguimiento de las labores de la Supervisión y/o 
Evaluación y designará al Administrador del Contrato en lo que compete al área usuaria. 
 
Cualquier alusión a La Entidad, en los presentes términos de referencia, se entenderá, 
indiferentemente al Jefe de la Unidad Técnica De Proyectos, al Coordinador (a) del Área de 



 

Estudios, al Administrador de Contrato, al supervisor social o al funcionario o servidor público d 
la Municipalidad Distrital de Antauta designado o vinculado al objeto del contrato. 
 
14.6 CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN 
 
La conformidad final de la prestación del servicio de consultoría será otorgada por el Jefe de la 
Unidad Técnica de Proyectos, debiendo estar aprobado el Expediente Técnico, mediante 
Resolución Directoral de la Municipalidad Distrital de Antauta. 
 
14.7 ACCIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
EL CONTRATISTA deberá permitir que La Municipalidad Distrital de Antauta efectúe auditorías, 
con la finalidad de verificar el cumplimiento del contrato, referido al rendimiento y nivel de avance 
de las actividades contratadas, aspectos de seguridad, equipamiento e infraestructura ofertada, 
personal, seguros, cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable al objeto del contrato y 
otros que requiera La Municipalidad Distrital de Antauta. Estas auditorías estarán a cargo del 
administrador del contrato designado por la entidad. 
 
14.8 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS EN MATERIA DE COVID-19 
DURANTE LA PRESTACIÓN DEL PRESENTE SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 
Con Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA, se aprueba la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2; y 
deroga la Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA; en ese sentido, el Contratista es 
responsable de adoptar todas las medidas sanitarias durante todo el desarrollo de la prestación 
del servicio de consultoría materia de los presentes términos de referencias. 
 
El servicio se desarrollará promoviendo y realizando las siguientes prácticas: El 
distanciamiento social no menor de un metro y medio. 
El lavado frecuente de manos. 
El uso de mascarilla obligatorio de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de 
Salud. 
En todos los casos El Consultor / Contratista desarrollará el servicio cumpliendo obligatoriamente 
las consideraciones y protocolos sanitarios establecidos en la Resolución Ministerial N°1275-
2021-MINSA. 
 
Asimismo, si como condición para la ejecución de la prestación del servicio se requiera ingresar 
a las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Antauta para cualquier tipo de coordinación 
con algún servidor, deberá presentar su carnet de vacunación con las tres dosis. 
 
15. FORMA DE PAGO 
 
15.1 VALORIZACIONES 
 
La forma de pago será dentro de los quince (15) días calendario, previa conformidad del servicio 
de consultoría por parte del Área de Estudios. 
 
Los pagos materia de la presente Consultoría, se efectuará de la manera siguiente 

 

1 Primer pago: Se realizará el 10% del monto contractual al 
obtener conformidad, aprobación y entrega del 
ejemplar impreso y en medio magnético del 
expediente técnico reformulado a la 
municipalidad distrital de Antauta. 



 

 
2 

 
Segundo pago: 

Se realizará el 10% del monto contractual al 
obtener la conformidad, aprobación del 
expediente técnico en la etapa de Admisibilidad de 
la plataforma PRESET del Ministerio de Vivienda y 
la presentación de la documentación de 
acreditación e informe favorable del área 
correspondiente de la entidad.  

3 
 
Tercer pago: 

Se realizará el 80% del monto contractual al 
obtener la conformidad, aprobación del 
expediente técnico en la etapa de Calidad de la 
plataforma PRESET del Ministerio de Vivienda y la 
presentación de la documentación de acreditación 
e informe favorable del área correspondiente de la 
entidad. 

 
SÓLO EN CASO de que el proyecto no pudiera continuar con el servicio por motivos no 
imputables al Contratista, este presentará el informe técnico donde sustente la causal o causales 
de la no intervención. En este informe deberá presentar el sustento de haber realizado la visita 
de campo a la localidad designada y presentar el acta con la población sobre la no intervención 
de la localidad. Además, el Contratista deberá incluir el sustento detallado de los gastos 
incurridos; por lo que La Municipalidad Distrital de Antauta pagará dichos gastos, a la aprobación 
del Informe presentado por el Contratista, el cual deberá contar con la conformidad del 
Administrador del Contrato y Supervisor Social, en ningún caso el monto excederá del cinco por 
ciento (5 %) del monto contratado. 
 
15.2 FÓRMULA DE REAJUSTE 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 38.5 del artículo 38° del Reglamento de La Ley 
de Contrataciones del Estado, las valorizaciones del componente en moneda nacional que 
presente el Contratista se reajustaran de acuerdo a la formula siguiente: 
 
 
 
Donde: 
 
 
1. Índice del mes del valor referencial Io 

Vr = Vo ( Kr - A/C(Kr/Ka-1)  
 
 
 

2. Índice que corresponde al mes en que se efectúa el pago Ir 

3. Índice que corresponde al mes en que se pagó el adelanto Ia 
4. Coeficiente de reajuste Kr = (Ir/Io) Kr 
5. Coeficiente de reajuste del adelanto Ka = (Ir/Ia) Ka 
6. Monto del Adelanto Otorgado (sin I.G.V.) A 
7. Monto del Contrato (sin I.G.V.) C 
8. Monto de valorización mensual a precios actuales Vo 
9. Monto de la valorización reajustada Vr 
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1. Índice del mes del valor referencial Io 

 
Las valorizaciones del Contratista serán respaldadas por la presentación oportuna y 
con conformidad de los informes correspondientes. 
 
El cálculo de reajuste será aplicado dentro de los 120 días del servicio de consultoría 
materia de los presentes términos de referencia. 
 
Tratándose de un Contrato de Servicios de ejecución continuada, los pagos 
efectuados al Contratista, se consideran pagos a cuenta susceptibles de ajuste en las 
valorizaciones siguientes o en la Liquidación Final del Contrato, si fuera el caso. 
 
16. RESPONSABILIDAD POR VICIO OCULTO 
 
La conformidad de la consultoría por parte d la Municipalidad Distrital de Antauta no 
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme 
a lo dispuesto por el art. 173º de la Ley de Contrataciones del Estado DS 344-2018-EF 
y Directiva N° 001-2019-EF/63.01. De acuerdo al TUO de la Ley N°30225, Ley de 
Contrataciones del Estado: “art. 32.7 La responsabilidad por la adecuada formulación 
del Expediente Técnico de obra o Estudios Definitivos corresponde al proyectista y a la 
supervisión, de acuerdo al alcance de los respectivos contratos, y la aprobación a la 
Entidad. De igual modo, la entrega completa de la información que es puesta a 
disposición de los postores corresponde a la Entidad” y Art.40.3 “En los contratos de 
consultoría para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del 
contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la 
Entidad por un plazo no menor de tres (3) años después de la conformidad de obra 
otorgada por la Entidad”. De igual forma el Consultor debe atender las consultas que 
se formulan durante las siguientes etapas del ciclo de inversión posteriores a la 
aprobación del Expediente Técnico. 
 
17. ANEXOS, FORMATOS Y HERRAMIENTAS 

 

Anexo Descripción 

Anexo 1 Acta de Inicio 
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18. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD LEGAL 

 HABILITACION 

 Requisitos: 
El postor debe de estar debidamente inscrito y con habilitación vigente en el 
Registro Nacional de Proveedores, en la especialidad: 1.- Consultoría en obras de 
saneamiento y afines – categoría “C” o superior. 
 

 IMPORTANTE 

 De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está 
relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder 
llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades 
reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las 
empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de 
ciertos bienes en el mercado. 
  Acreditación: 
Copia simple de Registro Nacional de Proveedores - RNP 

 Importante 

 En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 CALIFICACION DE PERSONAL CLAVE 

 REQUISITOS: 
a) Jefe de Proyecto 

(Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, Titulado y Colegiado) 
b) Especialista sanitario 

(Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, Titulado y Colegiado) 
c) Especialista en estructuras 

(Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado) 

d) Especialista en diseño de Instalaciones eléctricas y electromecánicas 
(Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Eléctrico, Titulado y Colegiado) 

e) Especialista en Presupuestos, Metrados, y Programación de Obra 
(Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado) 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 
139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se 
acredita para la suscripción del contrato. 
Importante 
De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe 
cumplir con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el 
residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del 
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 
188 del Reglamento. 
 

B.2 EXPERIENCIA DE PERSONAL CLAVE 
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 Para el Jefe de Proyecto 
Experiencia 
Experiencia de 36 meses en el cargo desempeñado (computada desde la fecha 
de la colegiatura), como jefe, gerente, director, director de estudios, coordinador, 
especialista en supervisión, ingeniero supervisor, supervisor técnico y/o residente 
de obra o la combinación de estos, en obras de saneamiento, riego u obras 
similares; en la elaboración y/o en la supervisión de la elaboración del expediente 
técnico de obra y/o de estudios definitivos y/o de ingeniería de detalle y/o 
formulación y evaluación de proyectos de inversión y/o ejecución de obra. 
 
Para el Especialista Sanitario 
Experiencia 
Experiencia de 18 meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha 
de la colegiatura) en cargos como Especialista en supervisión, ingeniero, jefe, 
responsable, supervisor, supervisor técnico, coordinador, ingeniero supervisor, 
diseñador, revisor o la combinación de estos, en obras de saneamiento u obras 
similares; en la elaboración y/o en la supervisión de la elaboración del 
expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingeniería de detalle y/o 
formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
 
Para el Especialista en Estructuras 
Experiencia 
Experiencia de 12 meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha 
de la colegiatura) en cargos de 12 meses en Diseño de Estructuras de concreto 
armado en servicios de consultoría similares. 
 
Para el Especialista en Costos y Presupuestos 
Experiencia 
Experiencia de 12 meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha 
de la colegiatura) 12 meses en la elaboración de costos y presupuestos de 
Infraestructuras Hidráulicas en servicios de consultorías similares. 
 
Definición de obras similares: Las obras de construcción y/o instalación y/o 
remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación 
y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/u 
optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como 
captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de 
agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o 
conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; 
y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o 
desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones 
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes 
secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre 
hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 
El término Preinversión comprende: Fichas Técnicas Estándar y/o Perfiles y/o 
PIP menores y/o factibilidad. 
El término Inversión comprende: Expedientes Técnicos. 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 
del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 
suscripción del contrato. 
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 Importante 

 De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir 
con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe 
del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la 
experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento. 
 

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 
 
 
 
 

-  

 REQUISITOS: 
- 01 Camioneta. 
- Una (1) Estación Total: Con una precisión a distancia 2,0 mm +2 ppm, y 

precisión angular < 5°, incluye prisma y accesorios 
- Un (1) GPS diferencial geodésico -GNSS, parámetros Datum Geodésico, 

WGS84) 
- 01 Drone De Ala Fija 
- Un (1) plotter a colores, formato A1 
- 01 Impresora Multifuncional 
- Una (1) computadora portátil y dos (2) computadora de escritorio, con 

procesador Intel Core i7 (mínimo), memoria RAM de 4 Gb a 8Gb, tarjeta 
gráfica de 2Gb (mínimo), disco duro de 500Gb o superior, pantalla de entre 
13” a 15”, batería con duración de 8 horas (en el caso del dispositivo portátil) 
y entradas USB 3.0. 

  
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 
del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la 
suscripción del contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
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 Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A TRES (3) 
VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría 
de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la 
fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: La 
elaboración y/o evaluación y/o formulación de proyectos en Agua Potable y/o 
Alcantarillado y/o Saneamiento y/o tratamiento de aguas servidas y/o tratamiento 
de agua potable, según lo indicado (Ficha técnica o estudio de Pre inversión y/o 
Inversión). ampliación de sistema de colectores; renovación de sistemas; 
concentración de vertidos; conducción de abastecimiento 
El término Pre-Inversión comprende: Fichas Técnicas Estándar y/o Perfiles y/o PIP 
menores y/o factibilidad. 
El término Inversión comprende: Expedientes Técnicos, Estudios definitivos. 
La definición de Saneamiento comprende: los servicios de disposición sanitaria de 
excretas, alcantarillado san i tar io , t r a tam iento  y disposición final de aguas 
servidas. Unidades Básicas  de  Saneamiento. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de 
prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental 
y fehacientemente, con Boucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) 
contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el factor 
“Experiencia de Postor en la Especialidad”. 
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 En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, 
se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo 
caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el 
Anexo respectivo referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las 
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato. 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección 
convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que 
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa 
de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 
consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia 
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por 
reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria 
correspondiente. 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo respectivo. 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto 
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 
servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo 
respectivo referido a la 
Experiencia del Postor en la 
Especialidad. 

 Importante 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 
PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado 
equivalente a (3.0) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría 
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 
los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Acreditación: 
 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple 
de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad 
o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema 
financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 
mismo comprobante de pago. 
 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia 
del postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 
3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan 
aplicables para el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por la 
prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 3.0 veces el valor 
referencial: 
                           80 puntos 
 
 
M >= 2.5 vez el valor 
referencial y < 2.0 veces el 
valor referencial: 
                         70 puntos 
 
M > 2.0 veces el valor 
referencial y < 1.50 vez el valor 
referencial: 
 
                          50 puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 20 puntos 

● El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para 
acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con 
el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que 
ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 
● En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme 
a la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 
PARA SU ASIGNACIÓN 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  

1. Descripción del ámbito de estudio con fotografías en campo con 
visto bueno de gerencia de infraestructura 

2. Organización de equipo de trabajo y funciones 
3. Objetivos de la consultoría 
4. Organización de la consultoría durante la elaboración del proyecto 

de inversión. 
5. Esquema de Organización según lo requerido en los TDR. 
6. Relación de actividades, programación GANTT conforme a las 

labores del personal según TDR. (informes, estudios, informe 
ambiental, desarrollo de Funciones, matriz de Gestión de Riesgos 
para el seguimiento de la evaluación del E.T.) 

7. Metodología planteada para la sección de asuntos ambientales 
según Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

8. Descripción de cuatro (04) expedientes técnicos aprobados en la 
Plataforma de Registro y Seguimiento de Expediente Técnicos – 
PRESET, por el postor. 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 08 Ítem  

 (20) puntos 
 

Desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 06 ítem  

(16) puntos 
 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 04 Ítem  

 (10) puntos 
  
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta  

(00) puntos 

 

 
 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con 
el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento 
de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 
 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 
PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Evaluación: 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según 
corresponda.  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 

Pi =  Om x PMP 
             Oi 
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 
PARA SU ASIGNACIÓN 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO17 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 

 
17    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS18 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora19, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 

 
18  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
19  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
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señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 20 

formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 

 
20 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS21  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 

 
21  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

 Supervisión 
de Obra 

  

 
22  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Expediente 
Técnico  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
23  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

 
24  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
25  Ibídem.  

 
26  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 28 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%29 

 
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
29 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO30 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA31 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA32 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO33 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO34 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA35 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

 
30     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
31     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
32  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
33     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
34     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
35  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa36 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
36    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP37 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO38 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE39 

DE: 
MONEDA IMPORTE40   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA41 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO42  

1           

2           

3           

4           

 
37  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
38  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
39  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
40  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
41  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
42  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP37 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO38 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE39 

DE: 
MONEDA IMPORTE40   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA41 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO42  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


