ACTA DE ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA

1.

10

PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION AS-SM-2-2025-INIA-1

EJECUCI()N,DE OBRA: CONSTRUCCION DEL MODULO DE INVESTIGACION Y
CAPACITACION EN PASTOS Y SISTEMAS SILVOPASTORILES EN LA ESTACION
EXPERIMENTAL AGRARIA DONOSO, EN EL MARCO DEL PiI CON CUI 2506684

SOBRE LA INFORMACION GENERAL:

En la Molina, al 19 de marzo de 2025, se reunieron los miembros del comité de seleccion
designados mediante FORMATO N° 04 - 01-2024-INIA-UA/AS N° 02-2025-INIA
DESIGNACION DEL COMITE DE SELECCION, de fecha 13 de febrero del 2024, encargado
de la preparacion, conduccién y realizacion del procedimiento de seleccion AS-SM-2-2025-
INIA-1, para la EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DEL MODULO DE
INVESTIGAQION Y CAPACITACION EN PASTOS Y SISTEMAS SILVOPASTORILES EN
LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA DONOSO, EN EL MARCO DEL PI CON CuUl
2506684, para lo siguiente:

e Efectuar la admisién, evaluacion y calificacion de las ofertas registradas.

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESION:
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logré con la
presencia de los siguientes miembros:

; ENNIO LINCOLN OSORIO Titular X o ;
Presidente LOYOLA Suplente Dependencia: Area Usuaria
Primer | YANIRA STEPHANY Titular X . .
Miembro | ALVARADO AGUILAR Suplente EMpenOunc; Area Usuaria
Segundo | JUAN JOSE VICENCIO Titular X .| Organo encargado de
Miembro | ALANIA Suplente Depeaaencia; las Contrataciones

SOBRE EL REGISTRO DE PARTICIPANTES

A continuacién, se procedié con la revision de las empresas registradas electronicamente como
participantes en la plataforma SEACE (www.seace.gob.pe), al 02 de marzo de 2025, fecha anterior a
la presentacion de ofertas, las cuales se detallan a continuacion:

Proveedor RIVAS LEGUIA

10069383918 17/02/2025 Valido 17/02/2025 10069383918
con RUC AURELIO
YABAR VILCHEZ
Proveedor Lo
o 10075123782 GILBERT 14/02/2025 Vilido 14/02/2025 10075123782
con
NEMESIO
P d BAZAN BARRERA
roveedor 410180119286 18/02/2025 Vilido 18/02/2025 10180119286
con RUC LUIS FELIPE
ANAMPA
Proveedor .
oo 10247121205 ESQUIVEL 18/02/2025 Vilido 18/02/2025 10247121205
con
WILLIAN
Proveedo: MOLINA FALCONI
rov " 10282734864 14/02/2025 Vilido 14/02/2025 10282734864
con RUC PABEL EDMUNDO
INDUSTRIALES
SERVICIOS Y
Proveedor 2
i 20110496487 CONSTRUCCIONES 18/02/202S Vailido 18/02/2025 20110496487
con
S.R.L.-INSERCO
S.R.L.
INGENIEROS
CONSULTORES Y
Proveedor £ai
o oe 20138008801 CONTRATISTAS 26/02/2025 Vilido 26/02/2025 20138008801
CO

ASOCIADOS SRL -
ICCASOC SRL

Proveedor CONSTRUCCIONES -
20375458307 21/02/2025 Vvilide 21/02/2025 20275458307
con RUC EQQUS S.A.
CONSTRUCCIONES
& CONSULTORES
P d EJECUTIVOS i
roveecoer  yoas2737s74 28/02/2025 vilide 28/02/2025 20382737874
con RUC SOCIEDAD
ANONIMA
CERRADA
BEICON
Proveedo: CONTRATISTAS 4
rov © 20392086601 17/02/2025 Vilido 17/02/2025 20392986601
con RUC GENERALES S.A.C.

~ BEICON S.A.C.

4



11

12

12

14

13

16

22

23

24

25

26

27

8

29

30

Proveedor
can RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Drnyoadar

con RUC

Proveedor

coer KU

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedaor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

20393878836

20422894854

20449255675

20451961196

20452649840

204807328242

20482435417

IR Y77

2048905051148

2089066 /4t

20489558433

20489604991

2049162432032

204923510760

204946806369

20495059813

20495757421

20510103450

20510862440

CONTRATISTAS
GENERALES
MARREROS E.L.R.L.

MILENIO
CONSULTORES
S.ALC.

INVERSIONES ¥
SERVICIOS ALFA
EMPRESA
INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA - IS ALFA
E.L.R.L.

CRISANTE EIRL

MACSELL
CONTRATISTAS
GENERALES SRLU

INGENIEROS
ELECTROMECANICOS
& CIVILES S.A.C.

ELMER PASCUAL
CONTRATISTAS
S.ALC.

[CA GRUPO
CONTRATIGSTAS
OFENERATES S.A
O IMNGENIFRIA Y

COMSTRUCCTON

INVERSTONE S
TTE ARICO S ALC
EOOM S TRILAR ) O RA
INMOBILIARIA Y
SERVICIOS
CHOCOS
ESPINOZA SRIL

SOCIEDAD
LOPEZH
SOCIEDAD
ANOMNIMA
CERRADA

RRW SERVICIOS
GENERALES
E.L.R.L

LEVI SERVICIOS
GENERALES
S.A.C
CONSTRUCTORA
EINMOBILIARIA
ENMANUEL 8
LUCIANO
SOCIEDAD
ANONIMA
CERRADA

RY GOMEZ
CONSTRUCTORES
S.R.L.

ALFA Y OMEGA
INGENIEROS
CONTRATISTAS
E.I.R.L.

MAZ 8 DEL
CONTRATISTAS
GENERALES
SOCIEDAD
AMNONIMA
CERRADA

CREACIONES
HADASA S.A.C.

14/02/2025

21/02/2025

14/02/2025

18/02/2025

01/03/2025

19/02/2025

22/02/2025

130D INDS

LZI02/7025

28/02/2025

21/02/2025

23/02/2025

27/02/2025

28/02/2025

22/02/2025%

18/02/2025

14/02/2025

01/03/2025

valido

Valido

Vilido

valido

valido

Valido

Valido

Vialide

wlideo

Vvalido

valido

Valido

valido

valido

Valido

Valido

Valido

Vialide

Valido

14/02/2025

21/02/2025%

14/02/20235

18/02/2025

01/03/2025

19/02/2025

22/02/2025

1402220004

12/02/27202%

28/02/20235

21/02/2025

23/02/2025

27/02/2025

28/02/2025

22/02/2025

18/02/2025

14/02/2025

01/03/2025

20393878836

20422894854

20449255675

20451961196

20453649840

20480738242

20482435417

20aM247a458 /7

2OMRGH05118

20180366741

204895538433

20489604991

<

20491624303

20492510760

20494686269

20495059813

20495757421

20510102450

205310862440



31

32
33
24

35

26

37

38

29

40

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor

con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

20510992068

205132051833

20517491111

20518861604

20520928502

20521005182

20523814363

20524890241

20529327421

20529244865

INGENIERIA Y
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
S.A.C.

3G
CONSTRUCTORA
S.A.C.

GRASS
INGENIEROS S.A.C.

MEGARCON
CONTRATISTAS
GENERALES SAC

AJN INVERSIONES
S.A.C.

GEA ASOCIADOS
SOCIEDAD
ANONIMA
CERRADA - GEA
ASOCIADOS S.A.C.

ROAGA
CONSTRUCCIONES
OBRAS Y
SERVICIOS S.A.C.

MIGA S.A.C.
CONTRATISTAS
GENERALES

CORPORACION SAJ
& CUM
INGENIERIA
SOCIEDAD
COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

SERVICIOS
GENERALES
INVENTIAPERU
S.R.L

21/02/2025

17/02/2025

14/02/2025

20/02/2025

18/02/2025

14/02/2025

17/02/2025

17/02/2025

14/02/2025

21/02/2025

Valido

Valido

valido

vilido

valido

valido

valido

valido

valido

valido

21/02/2025

17/02/2025

14/02/2025

20/02/2025

18/02/2025

14/02/2025

17/02/2025

17/02/2025

14/02/2025

21/02/2025

20510992068

20513051833

20517491111

20518861604

205209285032

20521005182

20522814363

20524890241

20529227421

20529244865




41

42

43

44

45

46

47

52

53

54

56

58

59

60

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor

can RUIC

Provesdor

con RUC

Proveedor
con RUC

Proveador
can RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

20529588144

205321897251

20532343560

20532547121

20542434644

20542513439

205425433246

20552908003

SULL/LG/424

20557574884

20559646530

20559959155

20568313290

20574618704

20600068904

20600276264

20600518209

20600720440

BETELPYM &
TRANSACCIONES
S.R.L.

JKMB
GENERALES
S.R.L.

CONSTRUCTORA
J3-ORION S.R.L.

INVERSIONES
MR & H
SOCIEDAD
ANONIMA
CERRADA -
INVERSIONES
MR & H S.A.C.

INVERSIONES Y
SERVICIOS
GENERALES
BRACRISGHA
EIRL

CRISAMYR
SOCIEDAD
ANONIMA
CERRADA

CORPORACION
ASENCIO S.A.C

CORPORACION

URBANCAD
SOCIEDATD

AMOMNINA

SOCIHFDAD
ANONIMA -
CORPSENSUS
S5.A.

CONSTRUCTORA
LINARES PERU
S.A.C

GRUPO
MARREROS
S.A.C.

CONTRATISTAS
GENERALES
NAHUEL S.A.C.

INGENIEROS
CONSULTEC
H.R. S.A.C.
CONTRATISTAS
Y
CONSULTORES
GABALER
E.I.R.L,

KAME QUALITY
S.a.C

INVERSIONES
SERVI HOUSE
S.A.C.
"TOQUICONU"
SAC

1s
CONSTRUCCION
E INGENIERIA
S.A.C.

21/02/2025

28/02/2025

28/02/2025

27/02/2025

20/02/2025

26/02/2025

17/02/2025

13, 0252008

14/02/2025

14/02/2025

16/02/2025

18/02/2025

14/02/2025

02/03/2025

18/02/2025

14/02/2025

02/03/2025

23/02/2025

valido

valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Vahido

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Vatido

Valido

valido

Valido

Valido

21/02/2025

28/02/2025

28/02/2025

27/02/2025

20/02/2025

26/02/2025

17/02/2025

2045

14/02/2025

14/02/202s5

16/02/2025

18/02/2025

14/02/202s5

02/02/2025

18/02/2025

14/02/2025%

02/03/2025

23/02/2025

20529588144

20531897251

20532343560

20532547131

2054243246449

20542513439

20542543346

PV T R L R LT I

295708343049

20557387421

20557574884

20559646530

20559959155

20568313390

20574618704

20600068904

20600276264

20600518209

206007204490



61

62

62

‘64

165
66

67

68

&9

70

71

72

73
74
75
76

77
78

79

80

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
can RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

20601218268

20601505828

20601570204

20601665591

20601668572

20601980089

20602085784

206020253201

20603089236

20602155611

20602387105

20604121974

20604715172

206035066713

20605438424

20605545948

20605923250

20606210222

20606665904

20607071200

LEVI SERVICIOS E
INGENIERIA
SOCIEDAD
ANONIMA
CERRADA - LEVI
SERVICIOS E
INGENIERIA S.A.C.

CORPORACION
LUMAYJE S.A.C.

INVERSIONES
MACAOS "J&J
S.A.C.

MONTOYA
INGENIEROS
EMPRESA
INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA -
MONTOYA
INGENIEROS
E.I.R.L.

2G INVERSIONES
& ASOCIADOS
E.I.R.L.

DAKONG KAMET
S.A.C.

RTF INGENIERIA
CONSULTORES Y
EJECUTORES S.A.C.

VALUVA GRUPO
EMPRESARIAL
SOCIEDAD
ANONIMA
CERRADA

GAROTH GRUPO
EMPRESARIAL
SOCIEDAD
ANONIMA
CERRADA

HHC
CONTRATISTAS
ZIMA
INGENIEROS
CONTRATISTAS
GENERALES
SOCIEDAD
ANONIMA
CERRADA

5G JACKORP & MR
CRISTEF E.L.R.L
GRUPO F & R
CONTRATISTAS
S.A.C.

LUSA
CONSTRUCCIONES
S.R.L.
INGENIERIA &
CONSTRUCCION
OQR E.L.R.L
MAYOLDA
INVERSIONES
S.A.C.

HPS
CONSTRUCTORES
S.A.C.

CORPORACION
ROMERO
TRADING INC
S.A.C.

VIZALTO
CONSTRUCTORA
S.A.C.
CONSTRUCTORA
ZEHENI S.A.C,

02/03/2025

16/02/2025

28/02/2025

20/02/2025

21/02/2025
18/02/2025

14/02/2025

02/02/2025

02/03/2025

16/02/2025

02/03/2025

21/02/2025

28/02/2025
14/02/2025
22/02/2025
22/02/2025

28/02/2025
17/02/2025

17/02/2025

23/02/2025

Valido

valido

Vvilido

Valido

valido

Valido

Valido

Valido

valido

Vvalido

valido

Vilido

Vvalido

Vvalido

Vvalido

Vvalido

Valide

Valido

02/02/2025

16/02/2025

28/02/2025

20/02/2025

21/02/2025

18/02/2025

14/02/2025

02/03/2025

02/03/2025

16/02/2025

02/03/2025

21/02/2025

28/02/2025

14/02/2025

22/02/2025

22/02/2025

28/02/2025

17/02/2025

17/02/2025

23/02/2025

20601218268

20601505828

20601570204

20601665591

20601668572

20601980089

20602085784

20602025301

20602089236

206032155611

20603387105

20604121974

206047151732

20605066713

206054328424

20605545948

20605922250

20606210222

20606665904

20607071200




81

82

84

86

87

HY

92

93

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

Hroveedor

con RO

Proveedor
con RUC

Proveedor
con RUC

SOBRE LA PRESENTACION, APERTURA ELECTRONICA Y ADMISION DE LAS | .-

20607382621

20607426598

20607571890

20608501011

20608837630

20609026864

20609953447

20610568476

20010027162

20611910585

20612471976

20613551205

OFERTAS.
Dichas empresas registradas como participantes, se advierte que de la revision de la
plataforma del SEACE se observd que, en el plazo establecido al 03 de marzo de 2025, los
(30) postores presentaron sus propuestas electronicas desde las 00:00 hasta las 23:59
horas, de acuerdo al siguiente detalle:

CONSTRUCCIONES
Y INVERSIONES
GRUPO HYL E.I.R.L.

GYM
INGENIEROS,
ASESORES Y
CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C.

INMOBILIARIA
PINARRETA S.A.C

SERVICIOS
GENERALES LUJAN
S.A.C.

SANTO DOMINGO
OBRAS &
PROYECTOS S.A.C.

INVERSIONES
COMERCIALES EN
GENERAL
SOCIEDAD
COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

GRUPO SHERTTON
S.A.C.

ZAMIR G-T E.L.R.L.

ERPCA
OMSULTORTA

LIE G CRON Y

COMPANY

£
S.AL

CONSULTORES
Y EJECUTORES
ZENIT E.L.R.L.

OBRAS
CIVILES ¥
MONTAIJES
S5.A.C.

01/03/2025

16/02/2025

22/02/2025

20/02/2025

17/02/2025

21/02/2025

20/02/2025

23/02/2025

22/02/2025

27/02/2025

Valido

Valido

Vialido

Valido

Valida

Vilido

valido

Vihdo

Valido

valido

01/03/2025

16/02/2025

22/02/2025

20/02/2025

17/02/2025

21/02/2025

20/02/2025

22/02/2025

22/02/2025

27/02/2025

20607382621

20607426598

20607571890

20608501011

20608837630

20609026864

20609953447

20610568476

ZDGL1IG1N%8S

20612471976

20613551205

\

<



10

11

12

13
14

19

16
17
i8

19

20

20605066713

20449255675

20521005182

20568313290

20552908902

10075123782

20393878836

20529227421

20486554160

20559646530

. .

CONSORCIO
PUEBLO LIBRE

INVERSIONES Y
SERVICIOS ALFA
EMPRESA
INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA - IS
ALFA E.L.R.L.

GEA ASOCIADOS
SOCIEDAD
ANONIMA
CERRADA - GEA
ASOCIADOS S.A.C.

INGENIEROS
CONSULTEC H.R.
S.A.C.

CORPORACION
LINARES
CONTRATISTAS
S.A.C.

CONSORCIO GYG

CONSORCIO
BRIZSA

CORPORACION SAJ
& CUM
INGENIERIA
SOCIEDAD
COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

CONSTRUCTORES Y
CONSULTORES MCL
S.A.C.

GRUPO MARREROS

03/03/2025

03/03/2025

03/03/2025

032/03/2025

03/03/2025

03/03/2025

03/03/2025

03/03/2025

032/03/2025

03/032/2025

18:20:05

21:04:47

18:59:47

18:08:41

23:01:16

18:23:13

21:02:59

23:18:54

23:44:56

20601505828

20392986601

20524890241

20600068904

20559959155

20604121974

20510992068

20605545948

20482435417

20613551205

CORPORACION
LUMAYJE
S.A.C.

BEICON
CONTRATISTAS
GENERALES
S.A.C. -

BEICON S.A.C.

MIGA S.A.C.
CONTRATISTAS
GENERALES

KAME QUALITY
S.A.C

CONTRATISTAS
GENERALES
NAHUEL S.A.C.
SG JACKORP &
MR CRISTEF
E.L.R.L

CONSORCIO
SAN PEDRO

MAYOLDA
INVERSIONES
S.A.C.

CONSORCIO
TRUJILLO

CONSORCIO

PROGRESO

02/03/2025

02/03/2025

03/03/2025

03/03/2025

03/03/2025

03/03/2025

03/03/2025

03/03/2025

03/03/2025

03/03/2025

20:02:07

09:54:49

22:44:12

18:33:35

15:48:07

22:28:22

23:45:16

22:32:25

22:35:08

23:29:55

206050667132

20449255675

20521005182

20568313290

20552908902

10075123782

20393878836

20529327421

20486554160

02/03/2025

03/03/2025

03/03/2025

03/03/2025

03/03/2025

02/03/2025

03/03/2025

03/03/2025

03/02/2025

17:11:46 20559646530 03/03/2025

20601505828

20392986601

20524890241

20600068904

20559959155

20604121974

20510992068

20605545948

20482435417

20613551205

18:25:10

21:05:25

19:02:10

18:13:17

23:32:06

18:44:09

21:20:53

23:19:52

22:45:46

17:12:43

03/02/2025

03/03/2025

02/03/2025
032/03/2025

03/03/2025

03/03/2025
02/03/2025
02/03/2025

03/03/2025

02/03/2025

Enviado

Enviado

Enviado

Enviado

Enviado

Enviado

Enviado

Enviado

Enviado

Enviado

Valide

Valido

Valido

Valido

Valido

Valido

Vvalido

Valido

Valido

Valido

20:03:19

09:55:20

22:44:36
18:36:15

15:49:26

22:28:48
23:46:04
23:35:56

22:38:22

23:35:11




21

22

23

24

26

27

28

29

En la apertura electrénica de las ofertas,

descarg

gar las ofertas electronicas recibidas
b

20486505118

20601570204

20494686369

20521897251

20604715173

20522343560

20607382621

20453649840

20574618704

20000518200

Posterinrmanta

vbilgaluiios senalados en numeral 2.2.1.1 del Capitulo Il de
Bases, asi como, si éstas responden a |
referencia detallados en las bases

ANEXO adjunto (admision y evaluac

Es indispensable, para la admisién de la propuesta técnica del
establecidos en el numeral 2.2.1 1 documentos de

al DAamidA A

J C INGENIERIA
Y
CONSTRUCCION
S.A.C.

CONSORCIO
MACAOS

CONSORCIO
LYBRA

JKMB
GENERALES
S.R.L.

CONSORCIO
ESTACION
AGRARIA
DONOSO
CONSTRUCTORA
J3-ORION S.R.L.
CONSORCIO
GRUPO HYL
MACSELL
CONTRATISTAS
GENERALES SRL
CONSORCIO
DEL SUR
TTOQUICOHMN

QAL

2. UE LA ADMISION DE LLAS OFFR

o~

03/03/2025

03/03/2025

03/03/2025

03/03/2025

03/02/2025

03/03/2025

03/02/2025

03/02/202s

03/03/2025

TAS

tenemos el literal g). Precio de Ia oferta en soles.

En el anexo adjunto a la presente acta, “
postores admitidos y no admitidos, los mo
y errores por la descripcion de las partida

6. EVALUACION DE OFERTAS

VER REPORTE DE DESEMPATE (Adjunto al presente documento)

el Comité

18:39:11

23:54:01

17:27:45

11:43:21

16:59:41

21:10:14

20:40:21

20:37:34

21:03:05

de

3

20486505118

20601570204

20494686369

20531897251

206047151723

20532343560

20607382621

20453649840

20574618704

200N s 200

Seleccion procedid 3

[T TR [T

ACTO SEGUIDO SE REALIZO L
PRELACION CONFORME REPOR

TE D

POSTOR EN LA ESPECIALIDAD adjunto.

7. ACUERDOS DEL COMITE DE SELECCION

Siendo asi,

Otorgar la buena pro al
20604121974, de la AS-S

A CALIFICACION DE OFERTAS
E DESEMPATE, ver ANEXO

03/03/2025 18:39:53
03/03/2025 23:57:00
03/03/2025 17:21:58
03/03/2025 11:46:00
03/03/2025 17:01:48
03/03/2025 21:10:49
03/03/2025  20:46:20
02/03/2025  20:27:49
02/03/2025 21:14:54
”»"q--)‘\vw‘ 2:2 %)
verificar y
f@ oy cUmentos
de las

la Seccién Especifica
as caracteristicas y condiciones de los términos de
integradas, obteniendo el siguiente resultado ver
i6n de las ofertas):

postor cumpla con los requisitos
presentacion obligatoria. De los cuales

admision y evaluacion de las ofertas”, se detalla a los
tivos de la no admision de las ofertas, t
s, unidad de medida, entre otros

anto econdmica

SEGUN ORDEN DE
2 EXPERIENCIA DEL

los integrantes del Comité de Seleccion, acuerdan por unanimidad lo siguiente:

postor SG JACKORP & MR CRISTEF E.L.R.L, con RL)C
M-2-2025-INIA-1, primera convocatoria, para la EJECUCION



DE OBRA: CONSTRUCCION DEL MODULO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION
EN PASTOS Y SISTEMAS SILVOPASTORILES EN LA ESTACION EXPERIMENTAL

AGRARIA DONOSO, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2506684, por el importe de S/ 1
153,717.78

e Publicar los resultados de la evaluacién en el portal del SEACE, en la fecha prevista en

el cronograma del procedimiento de seleccién, de conformidad a la Ley de
Contrataciones del Estado.

o Posterior al consentimiento de la buena pro, solicitamos al OEC, se fiscalicen los
documentos que ha presentado el postor adjudicado, afin de establecer la
autenticidad de aquello que se ha aceptado ante el principio de presuncién de Veracidad
y Privilegio de Controles Posteriores, conforme a lo establecido en el numeral 64.6" del
articulo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

No habiendo otro asunto a tratar, se dio lectura al acta y sin observaciones a la misma esta
fue aprobada, para luego proceder a levantar la sesion: firman en sefial dé conformidad.

v/ > ) \ /
0L U | X
(Ep— X &_» gl SZAN i
,‘\4 N Cid 'f",’a!/t/'») No o Ny - N
ENNIO LINCOLN OSORIO ~ YANIRA STEPHANY JUAN JOSE VICENCIO
LOYOLA ALVARADO AGUILAR ALANIA
(Presidente Titular) (Primer Miembro Titular) (Segundo Miembro Titular)

Y Art. 6+4.6: “Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la Entidad al que se
le haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud
o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del
contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento.
Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Pdblico para que
interponga la accion penal correspondience”
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ANEXO 2 - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
AS-SM-2-2025-INIA-1
EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DEL MODULO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN PASTOS Y SISTEMAS SILVOPASTORILES EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA DONOSO, EN EL MARCO DEL Pl CON CUI 2506684

SG JACKRP & CRISTEF EIRL
N° CONTRATO /OS/ | FECHA DEL cf:rénﬁol-:n EXPERIENCIA TIPO DE MONTO SONTO
Ne CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO COMPROBANTE DE |CONTRATO O| “TL ont i | PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE CAMBIO | FACTURADO COMENTARIOS CONSORCIO | ACREDITA | PORCENTAJE [MONTO TOTAL| , NOTTD
PAGO cP DE: VENTA | ACUMULADO
CASO
COSTRUCCION DEL EDIFICIO
MULTIFAMILIAR ARHUIMAYO, EN
1 g?\Ng RATISTAS JRJ| 13 STRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA SIN 10/08/2021 |  25/03/2022 ggéﬁgﬁﬁi SOLES 9,578,890.42 | NO APLICA | ©,578,880.42 gEE25%?0%%'\1;23\5@&%%NSE%NBgﬁ e NOAPLICA | NO APLICA 100% 9,578,890.42 | 9,578,890.42
L= CONVENCION, DEPARTAMENTO E
cusco
9578890.42 9,578,890.42
CONSORCIO G&G
N° CONTRATO /OS / | FECHA DEL c'f::'&?ﬁn":o EXPERIENCIA TIPO DE MONTO ek
Ne CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO COMPROBANTE DE |CONTRATO 0| “ P oN T AP | PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE CAMBIO | FACTURADO COMENTARIOS CONSORCIO | ACREDITA | PORCENTAJE [MONTO TOTAL| , BT
PAGO cp DE: VENTA | ACUMULADO
CASO
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ILBERT ,
TECNOLOGICO DE DOS PISOS Y OBRAS NEME ADJUNTA ACTA DE RECEPCION DE OBRAS Y
1 |sENaTI COMPLEMENTARIAS DE SENATI SIN 1/10/2014 11/05/2015 5o SOLES 2,905,937.47 | NOAPLICA | 2,905.937.47 |CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y NOAPLICA | NOAPLICA |  100.00% 2.905.937.47 | 2,906,937.47
DIRECCION ZONAL JUNIN PASCO iR, CONFORMIDAD DE EJECUCION DE OBRA
HUANCAVELICA- CFP RIO NEGRO
2,005,937.47
CONSORCIO PUEBLO LIBRE
N° CONTRATO /OS/ | FECHA DEL c’:f::c‘;R‘::DL:D EXPERIENCIA TIPO DE MONTO P,
Ne CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO COMPROBANTE DE |CONTRATO 0| “UFONDAP | PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE CAMBIO | FACTURADO COMENTARIOS CONSORCIO | ACREDITA | PORCENTAJE [MONTO TOTAL| , ¥OTO
PAGO cP DE: VENTA | ACUMULADO
CASO
_ ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO Y CONSTRUCCION DE OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LUSA LUSA
1 |PROFONANFE VIGILANCIA Y CONTROL EN EL PARQUE | 001-2021-PRFNP-PDP- | 01000051 | 23/06/2023 |cONsTRUCCIO| SOLES 1,834.440.00 | NOAPLICA | 1,834,440.00 |ADJUNTA ACTA DE RECEPCION DE OBRA CONSORCIO } N asRUC 50.00% 1,834,440.00 | 917,220.00
NACIONAL TINGO MARIA , DISTRITO DE co ey JoAQUIN | SORSTRUC
RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO-
CUIN°2457798
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
SUPERINTENDENCI | EDUCATIVOS DE LA IEPM N° 54229 DE | 00 oo 0o oo LUSA — LUSA
2 |A GENERAL DE CULLUNI IZQUIERDO, DISTRITO DE Y 30/11/2022 | 1200212024 |coNsTRuccio| soLEs 756,530.02 | NOAPLICA | 73828227 |ADJUNTA ACTA DE RECEPCION DE OBRA onaun. | CONSTRUC | 40.00% 756,530.02 | 302,612.01
MIGRACIONES URANMARCA - CHINCHEROS - NES SRL CIONES SRL
APURIMAC.
INDUSTRITAL
REMODELACION DE SALA DE ES
OPERACIONES CENTRAL DE INDUSTRIALES SERVICIOS
INSATIETO ESTERILIZACION Y SALA DE 119-2023-INSN SERVICIOS ¥ CONSORCIO Y
i i 0,
3 325'&2’3 DEALUD] oo T ENE, LK EESS e sbaten 7/08/2023 18/12/2023 C?ngTngcLCIO SOLES 136594217 | NOAPLICA | 1,365942.17 |ADJUNTA ACTA DE RECEPCION DE OBRA e | oy | 50000 136594217 | 682,671.09
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL el CIONES
NINO S SRL.-
INSERCQO
1,002,803.00
CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL
N° CONTRATO /OS/ | FECHA DEL CZE::(:R[:AEIDLAAD EXPERIENCIA TIPO DE MONTO i
N CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO COMPROBANTE DE (cONTRATO o| D SFIEAR | pROVENIENTE | MONEDA IMPORTE CAMBIO | FACTURADO COMENTARIOS CONSORCIO | ACREDITA | PORCENTAJE [MONTO TOTAL| , M0N0
PAGO cpP DE: VENTA | ACUMULADO
CASO
CREACION DE MERCADO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ABASTOS EN LA MZ. LL LT. 2 DEL
1 |DISTRITAL DE AA.HH. ADITA ZANNIER DE MURGIA DEL 123-2019-MDS 19112/2019 |  18/09/2020 NOAPLICA | SOLES 1,090,15451 | NOAPLICA | 1,090,154.51 |ADJUNTA ACTA DE RECEPCION DE OBRA NO APLICA 100.00% 1,090,154.51 | 1,090,154.51
SALAVERRY DISTRITO DE SALAVERRY, TRUJILLO, LA
LIBERTAD
MUNICIPALIDAD | o e o L LT b1 A HH
2 |DISTRITAL DE - LL LT Hi, 074-2018-MDS 207/2018 | 12/08/2018 | NOAPLICA | SOLES 45356156 | NOAPLICA | 45356156 |ADJUNTA ACTA DE RECEPCION DE OBRA NO APLICA 100.00% 45356156 | 453.561.56
oA AVERRY ADITA ZANNIER DEL DISTRITO DE
SALAVERRY, TRUJILLO, LA LIBERTAD \,)
7 1,543,716.07







CONSTRUCCION DEL MODULO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN PASTOS Y SISTEMAS SILVOPASTORILES EN LA ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA DONOSO

ADMISION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2025-INIA-1

MONTO REFERENCIAL 1,281,908.64 Puntaje total 100% Bonificacion 5%
Limite inferior 90% 1,153,717.78
Limite superior 110% 1,410,099.50 Oferta menor 1,153,717.78
Declaracion
jurada de Constancia o
cumplimiento certificado
Documento | Declarazion de los con el cual e
i : : Declaracion : 5% condicion
Declaracion jurada Quepciedhe ] Jurkia 08, ;besninon .de jurada de . Monto verificado A. Puntaje : acrt.adge U 1 de micro y
Documentos para la de datos del o Sckerdo o {1 Jetemons plazo de Frommes e ogROfin o%) Monto segun con segun factor - mscnmn o pequena y 5
N° it . |representacio|el literal b) del| contenidos ; firmas legalizadas (Anexo N° % % Estado ! Puntaje total | el registro de Puntaje Total Observacion
admision de la oferta postor. (Anexo N i de aulen. laiticilo 52 daileniel rimeral prestacion 5) Anexo 6 desagregado de evaluacion Ay empresa
1) q del servicio partidas economica P 2 (Anexo N°
suscribe la | reglamento 3.1 del (Anexo N¢ 4) promocionale 11)
oferta (Anexo N° 2) | capitulo Ill de s para
la presente personas con
seccion. discapacidad
Anexo N° 3
1 Eg:EORClO PUEBLO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE S/1,153,717.78 90.00% S$/1,153,717.78 90.00% ADMITIDO 100.00 100.00 CUMPLE 5.00 105.00
INVERSIONES Y
2 SERVICIOSALFAE.IRL |  CUMPLE CUMPLE | CUMPLE | cuype | cumpLe NO CORRESPONDE  |s/1,15371778 | 9000% |S/1183.717.78] 0.00% | spypo | 10000 10000} cumpLE 540 biziad
Después de haber realizado la revisién del
presupuesto de obra presentado por la empresa
GEA Asociados S.A.C. La oferta no es admitida,
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 90.00% S/1,147,929.03 89.55% 0.00 0.00 0.00 0.00 por estar debajo del limite inferior del valor
referencia, teniendo como resultado el costo total
de su oferta por S/ 1,147.929.03 el cual representa
j 9.55%, inferi 9
3 GEA ASOCIADOS S.A.C CUMPLE | CUMPLE NO CORRESPONDE __|5/1,153,717.78 NO ADMITIDO NO CUMPLE el porcentaje de 89.55%, inferior a 90%
INGENIEROS
4 CONSULTEC H.R. S.A.C LML CUMPLE | CUMPLE | cumpLE | cuMmPLE NO CORRESPONDE _ |s/1,153717.78 | 900%% |g/1153717.78] 900%% | apmimipo [ 10000 10000 o cumpLe| 90 10500
CORPORACION
5 LINARES CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CORRESPONDE S/1,153,717.18 90.00% |S/1,153,717.78 90.00% ADMITIDO 100.00 100.00 5.00 105.00
CONTRATISTAS S.A.C CUMPLE
6 CONSORCIO GYG CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE S/1,153,717.78 90.00% S/1,153,717.78 90.00% ADMITIDO 100.00 100.00 CUMPLE 5.00 105.00
7 CONSORCIO BRISA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE S/1,153,717.78 90.00% S/1,153,717.78 90.00% ADMITIDO 100.00 100.00 CUMPLE 5.00 105.00
8 gS;Tﬁgés:gngJ & CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CORRESPONDE S/1,153,717.78 90.00% S/1,153,717.78 90.00% ADMITIDO 100.00 100.00 CUMPLE 5.00 105.00
CONSTRUCTORES Y
9 CONSULTORES MCL CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CORRESPONDE S/1,281,908.64 100.00% |S/1,281,908.64] 100.00% ADMITIDO 90.00 90.00 NO CUMPLE 4.50 94.50
SA.C
10 SF;U;O MARBEROS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CORRESPONDE S/1,163,717.78 90.00% S/1,153,717.78 90.00% ADMITIDO 100.00 100.00 CUMPLE 5.00 105.00
1 EL?S:‘?JTEASCLOE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CORRESPONDE S$/1,153,717.78 90.00% S/1,153,717.78 90.00% ADMITIDO 100.00 100.00 CUMPLE 5.00 105.00
12 BEICON S.A.C CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CORRESPONDE S§/1,153,717.78 90.00% S/1,153,717.78 90.00% ADMITIDO 100.00 100.00 CUMPLE 5.00 105.00
MIGA S.A.C.
13 CONTRATISTAS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CORRESPONDE S$/1,153,717.78 90.00% S/1,153,717.78 90.00% ADMITIDO 100.00 100.00 CUMPLE 5.00 105.00
GENERALES
14 KAME QUALITY SAC CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CORRESPONDE S/1,153,717.78 90.00% |S/1,153,717.78 90.00% ADMITIDO 100.00 100.00 CUMPLE 5.00 105.00
CONTRATISTAS
15 GENERALES NAHUEL CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CORRESPONDE S$/1,163,717.78 90.00% S/1,153,717.78 90.00% ADMITIDO 100.00 100.00 CUMPLE 5.00 105.00
S.AC
SG JACKORP & MR .
16 CRISTEF EIRL CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CORRESPONDE 8$/1,163,717.78 90.00% S/ 1,153,717.78 90.00% ADMITIDO 100.00 100.00 CUMPLE 5.00 105.00
gggggmlo SAN CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE S/1,153,717.78 90.00% 90.15% ADMITIDO 99.84 99.84 NO CUMPLE 4.99 104.83
17 S/1,155,580.99
18 gQYgLDA INVERDIGHES CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CORRESPONDE S$/1,183,717.78 90.00% S$/1,153,717.78 90.00% ADMITIDO 100.00 100.00 NO CUMPLE 5.00 105.00
19 CONSORCIO TRUJILLO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE S/1,153,717.78 90.00% S/1,153,717.78 90.00% ADMITIDO 100.00 100.00 CUMPLE 5.00 105.00
20 CONSORCIO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE S/1,153,717.78 90.00% S/1,153,717.78 90.00% ADMITIDO 100.00 100.00 NO CUMPLE 5.00 105.00
JC INGENIERIA'Y
21 CONSTRUCCION S.A.C CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CORRESPONDE S/1,153,717.78 90.00% _S\/ 1,153,721.32 90.00% ADMITIDO 100.00 100.00 NO CUMPLE 5.00 105.00
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