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@ RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

PICHARI (SERVICIOS)
e |
1. DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO

1.2 AREA USUARIA

22/02/2023

OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS.

1.3 DENOMINACION DE LA | ~oNTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DEL PROYECTO:
CONTRATACION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DE OTARI
SAN MARTIN Y CATARATA, PEDRO RUIZ GALLO Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE PICHARI -
PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO.

ACTIVIDAD DEL POI
1.4 VINCULADA A LA -

CONTRATACION
N° DE REFERENCIA DEL
15 PAC 33
1.6 PROYECTO DE Cédigo 2556243
INVERSION PUBLICA —
Documento que declaro la viabilidad -
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de REQUERIMIENTO N°089-2023- L
21 REQUERIMIENTO requerimiento MDP/GM-OSLP/MCHJ-D. Fecha de recepcion 7/02/2023
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la De oficio Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version observaciones
REQUERIMIENTO POR Fecha de la De oficio Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera version observaciones
USUARIA Fecha de la i Con motivo de
cuarta version De oficio observaciones
Fecha de la - Con motivo de
) . De oficio :
quinta version observaciones
2.3 SENALARSILA S| NO X
CONTRATACION

NELUIRA 2AQLISTR(E) De ser afirmativa la respuesta, detallar el

sustento técnico del &rea usuaria o el
6rgano encargado de las contrataciones,
segun el caso.

2.4 SENALAR SI LA CONTRATACION SE s NO X
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN X
PROCESO DE ESTANDARIZACION Sl NO
Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacion aprobacion
2.6 SENALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA S| NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobo la Fecha de inicio de
Ficha de Homologacion vigencia

ol NELESRIAIENE Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases.

2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

. Comunicacioén con la . Comunicacion con la
Cantidad de R Cantidad de "
. . cual se remitio al area Fecha de ) cual se remitio al Fecha de
o Cantidad total de observaciones - s observaciones s 3 o

N° [tem . usuaria las remision de la area usuaria las remision de la

observaciones formuladas por el . .., [formuladas por los . L
observaciones al comunicacion observaciones al comunicacion

OEC proveedores

requerimiento requerimiento

*k%k

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

|2.9 |RESPUESTA DEL AREA USUARIA

1/3



14
N RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
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|
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacién de Fecha de respuestas a las Comunicacion de Fecha de

N° Item | respuestas a las observaciones respuesta del area | remision de la | observaciones respuesta del area remision de la
observaciones formuladas por el usuaria comunicacioén |formuladas por los usuaria comunicacion

OEC proveedores

*kk

a— FORMATO

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

2.10

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Ne Item Ajustes realizados al requerimiento

*kk

3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS
3.1.1 [ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR
Ne Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD
Ne Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
ESTRUCTURA BASICAY COSTO DE SUPERVISION DE OBRA
Tarifas Costo
COMPONENTES i i
Unidad Cantidad S/ Total SI.
A. |COSTO MENSUAL A PRECIOS UNITARIOS
A1 Honorarios profesionales 32,000.00
(Incluye honorarios, viaticos, seguros médico y de vida)
Un Ingeniero Supenvisor Mes 4 8,000.00 32,000.00
A2 Otros Costos 31,600.00
Alquiler de vehiculo, incluye chofer, combustible ylubricante Mes 4 7,900.00 31,600.00
A3 Gastos Generales 28,377.47
A4 Utilidades (10 % de A.1) 10.00% 3,200.00
SUBTOTALA=(A1.+.+A4) 95177.47
B [LIQUIDACION
B.1  Honorarios profesionales
BAA )Rewswn, Correccion o Elaboracion de la Liquidacion de obra (01 supervision, Glb 1 10,000.00
SUBTOTALC=(C.1) 10,000.00
COSTO DIRECTO (A+B+C) 105,177.47
IGV18 % 18,931.94
TOTAL 124,109.41
3.1.2 |VALOR REFERENCIAL | _ Sefial d
DE LA CONSULTORIA MONEDA Soles X Délares Otro: efialar otra moneda
DE OBRA
MONTO S/ 124,109.41
En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.
Incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la consultoria de la obra.
4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS
EN EL MERCADO 7/02/2023 INDAGACIONES EN EL MERCADO 22/02/2023
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4.2 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO SI X NO

e
i
i

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacion de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3 |[POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) Sl NO X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION Sl NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.

4.5 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Si NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA : El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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