

# **ACTA DE NO FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES**

## **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCA (MD)**

No se registraron Formulación de consultas y observaciones  
en el procedimiento

**Nomenclatura:** AS-SM-2-2023-MDM/CS-1

**Nro. de Convocatoria:** 1

**Objeto de** Consultoría de Obra

**Descripción del** CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE  
OBRA:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL  
HUAMANCAYAN, EN EL CENTRO POBLADO DE PACKAR DEL DISTRITO DE MARCA -  
PROVINCIA DE RECUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH