

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/05/2024				
1.2	ÁREA USUARIA	413 SISTEMA DE CUARENTENA FITOSANITARIA 2019-2025 419 DIAGNOSTICOS DE SANIDAD ANIMAL 2019-2025 (OCDP) 420 REGISTRO Y FISCALIZACION DE INSUMOS PECUARIOS 2019-2025 426 LABORATORIO DE SANIDAD VEGETAL 2019-2025 427 CONTROL Y ERRADICACION DE MOSCAS DE LA FRUTA 2019-2025 429 SISTEMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA 2019-2025 449 SISTEMA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2020-2024 455 LABORATORIO DE CONTROL DE INSUMOS Y RESIDUOS TOXICOS 2020-2025 459 CONTROL BIOLOGICO 2020-2024 460 CONTROL DE PLAGAS 475 SISTEMA DE PRODUCCION ORGANICA 2022-2025 477 PRODUCCION DE LA MOSCA DE LA FRUTA ESTERILES 2022-2025 479 LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 2022-2025 493 CUARENTENA ANIMAL 2023 - 2025 494 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2023-2025 495 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES 2023-2025 496 SISTEMAS DE SEMILLAS 2023 - 2025 514 OTROS PARA FUNCIONAMIENTO DE MOSCA DE LA FRUTA 2024 517 ACCIONES EN PUESTOS DE CONTROL PARA PESTE PORCINA CLASICA 518 ACCIONES PARA EL CONTROL DE PESTE PORCINA CLASICA 519 ACCIONES DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 520 OPERATIVIDAD DE EQUIPO DE IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS 521 OTROS PARA FUNCIONAMIENTO DE PUESTOS DE CONTROL 2024 524 DA INFLUENZA AVIAR 2024				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE BLUSAS Y CAMISAS PARA PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Según anexo adjunto				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	PAC LOTE 0100-2024-SENASA				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-			
		Documento que declaró la viabilidad	-			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PAC Lote 100 - RNP N°00455, 00933, 00948 y 00950		Fecha de recepción	04/03/2024 y 15/05/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO						
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		25/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		22/05/2024	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI	X	NO	
PRECIO							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4	<div style="text-align: center;"> MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE LOGÍSTICA CPC. Noelia Nataly Paucar Correa DIRECTORA </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							