

<b><u>UNIDADES LOGISTICAS</u></b>	
<b><u>PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA</u></b>	
OBRAS PRELIMINARES Y TRABAJOS PRELIMINARES	2,583,211.39
BLOQUE Q (Batallón de Ingeniería de Abastecimiento y Mantenimiento N° 511)	8,294,481.00
BLOQUE R (Batallón de Comunicaciones N° 511)	8,576,709.65
BLOQUE P (Batallón de Sanidad)	4,928,816.80
BLOQUE S (Batallón de Transporte)	6,675,971.89
OBRAS EXTERIORES	5,851,828.82
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>36,911,019.55</b>
GASTOS GENERALES (10.6398% CD)	3,927,283.91
UTILIDAD (8.00% CD)	2,952,881.56
<b>SUBTOTAL</b>	<b>43,791,185.02</b>
IGV (18% CD)	7,882,413.30
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>51,673,598.32</b>