

REPORTE DEL DESEMPATE



Entidad Convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA

Objeto de la Contratación : Obra

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-MPCH/CS-1

Nro. Convocatoria : 1

Descripción del Objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 3 UNIDADES PRODUCTORAS DE CENTRO

Datos del Item y sorteo

Número Item	1	Fecha :	26/09/2024	Hora :	3:18 PM
Descripción Item	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE		Usuario que actualizó : RENAN PEREZ DAVILA		

Listado del Resultado del Desempate

Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje total con Bonificación	Mype	Empresa integrada por discapacitados	Orden de Prelación
20570709861	CONSORCIO EJECUTOR EMANUEL & ASOCIADOS	105.0	SI	SI	1
20534633719	CONSORCIO WILMA	104.0	SI	SI	2
20494686369	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA	104.0	SI	SI	3
20603387105	CONSORCIO CHOTA	104.0	SI	SI	4
20487731928	CONSORCIO CONSTRUCTOR PROGRESO	104.0	SI	SI	5
20570672682	CONSORCIO B&R	104.0	SI	SI	6
20570794281	R.J YACUPAICO CONTRATISTAS GENERALES SAC	104.0	SI	NO	7
20491617439	SAN JOSE CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SAC	104.0	SI	NO	8
20604793816	CONSORCIO PERU	95.46	SI	NO	9