



PERÚ

Ministerio  
de Justicia  
y Derechos HumanosSecretaría  
GeneralOficina General  
de AdministraciónOficina de  
Abastecimiento

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

## ACTA DE ADMISIÓN CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

### ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°09-2024-JUS-1

#### ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA EN LA SEDE CENTRAL DE SULLANA, DISTRITO DE SULLANA DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2386055

Siendo el 17 de enero de 2025, se reunieron en la Oficina de Abastecimiento, los miembros del Comité de Selección de la Adjudicación Simplificada N°09-2024-JUS-1, designados mediante FORMATO N°04 Formulario N°001-2025-JUS/OGA de fecha 02 de enero de 2025, conformado por las siguientes personas:

Presidente	Mercy Camila Hinostroza Barrientos	Titular	X	Dependencia:	Oficina de Abastecimiento
		Suplente			
Primer Miembro	Lázaro Ampuero Cayo	Titular	X	Dependencia:	Oficina de Gestión de Inversiones
		Suplente			
Segundo Miembro	Carla Virginia Huamán Orellana	Titular	X	Dependencia:	Oficina de Gestión de Inversiones
		Suplente			

Una vez reunidos, los miembros del comité de selección manifiestan contar con toda la información necesaria para la toma de decisiones, en ese sentido se da inicio a la presente sesión a fin de desarrollarse los siguientes puntos de la agenda:

#### AGENDA:

- ✓ Revisión de las Ofertas recibidas a través de la plataforma del SEACE del procedimiento de selección AS N°09-2024-JUS-1 Primera Convocatoria.
- ✓ Etapa de Admisión, Calificación y Evaluación de Ofertas registradas en el SEACE.

#### DESARROLLO DE LA AGENDA:

- ✓ **Revisión de las Ofertas recibidas a través de la plataforma del SEACE del procedimiento de selección AS N°09-2024-JUS.**

El Presidente del Comité de selección, señala que a través de la plataforma del SEACE en la fecha establecida en el calendario del procedimiento de selección se registraron las siguientes participantes en estado válido, según se indica:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: [https://sgd.minjus.gob.pe/qesdoc\\_web/login.jsp](https://sgd.minjus.gob.pe/qesdoc_web/login.jsp) e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o [https://sgd.minjus.gob.pe/qesdoc\\_web/verifica.jsp](https://sgd.minjus.gob.pe/qesdoc_web/verifica.jsp) e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda."



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024



Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	10166241141	CUBAS RUIZ JORGE NAPOLEON	13/09/2024	Válido
2	Proveedor con RUC	10167592878	ARRASCUE FARRO JHONSON	15/09/2024	Válido
3	Proveedor con RUC	10176407471	ARRIETA NINO LUIS FRANCISCO	11/09/2024	Válido
4	Proveedor con RUC	10160928672	VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	27/08/2024	Válido
5	Proveedor con RUC	10182119178	GARCIA CERNA ALFREDO SEGUNDO	11/09/2024	Válido
6	Proveedor con RUC	10316063484	ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO	13/09/2024	Válido
7	Proveedor con RUC	10404371865	MURRIETA CORIAT WESTLY REYNERIO	04/09/2024	Válido
8	Proveedor con RUC	10410819975	COLONIA LLIUYA RAUL JULIO	15/09/2024	Válido
9	Proveedor con RUC	10419344163	ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT	05/09/2024	Válido
10	Proveedor con RUC	20102670214	BARRANTES Y CIA S.R.L	29/08/2024	Válido
11	Proveedor con RUC	20195592200	CORBAZ SRLTDA	13/09/2024	Válido
12	Proveedor con RUC	20227233321	SERVICIOS DE INGENIERIA MINERA Y FERRETERIA DE LA INDUSTRIA MINERA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL	15/09/2024	Válido
13	Proveedor con RUC	20278450539	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA JELM	05/09/2024	Válido
14	Proveedor con RUC	20339480932	KRANFORT CONTRATISTAS GENERALES S.A.	28/08/2024	Válido
15	Proveedor con RUC	20342883304	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MORENO S.R.LTDA	10/09/2024	Válido
16	Proveedor con RUC	20344483702	ARGOS ASOCIADOS S.A	29/08/2024	Válido
17	Proveedor con RUC	20355337619	S G A S.R.L.	12/09/2024	Válido
18	Proveedor con RUC	20360672418	R & S ASOCIADOS S.R.L.	29/08/2024	Válido
19	Proveedor con RUC	20392840061	ALEJANDRINA PROYECTISTAS Y CONSTRUCTORES E.I.R.L.	29/08/2024	Válido
20	Proveedor con RUC	20399226814	TRONCOS CONSTRUCCIONES S.R.L.	13/09/2024	Válido
21	Proveedor con RUC	20437554804	R-CIS INGENIEROS SAC	31/08/2024	Válido
22	Proveedor con RUC	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	02/09/2024	Válido
23	Proveedor con RUC	20452341698	CIBA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	13/09/2024	Válido
24	Proveedor con RUC	20453649840	MACSELL CONTRATISTAS GENERALES SRL	27/08/2024	Válido
25	Proveedor con RUC	20480123884	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES M & M E.I.R. L.	11/09/2024	Válido
26	Proveedor con RUC	20481313440	CORPORACION RD CONTRATISTAS GENERALES SAC	27/08/2024	Válido

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: [https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/login.jsp](https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp) e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o [https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/verifica.jsp](https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp) e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda."







Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
27	Proveedor con RUC	20481459142	EMPRESA DE PROYECTOS Y SERVICIOS PROSEC S.A.C.	02/09/2024	Válido
28	Proveedor con RUC	20487577821	CONSULT PROYECT SAC	28/08/2024	Válido
29	Proveedor con RUC	20488071603	KIBE CONSTRUCCIONES GENERALES SAC	15/09/2024	Válido
30	Proveedor con RUC	20488496442	INVERSIONES MIBISA EIRL	03/09/2024	Válido
31	Proveedor con RUC	20489558433	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y SERVICIOS CHOCOS ESPINOZA SRL	28/08/2024	Válido
32	Proveedor con RUC	20495675611	JF CONSTRUCTORES SAC	15/09/2024	Válido
33	Proveedor con RUC	20504494081	CONSTRUCTORA HINOSTROZA SAC	29/08/2024	Válido
34	Proveedor con RUC	20516902575	MEGA SISTEMAS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MEGASIS S.A.C.	28/08/2024	Válido
35	Proveedor con RUC	20526331762	MENBER INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.R.L.	12/09/2024	Válido
36	Proveedor con RUC	20527164207	CONSTRUCTORA NODECO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	10/09/2024	Válido
37	Proveedor con RUC	20527760071	ANKA E.I.R.L.	09/09/2024	Válido
38	Proveedor con RUC	20530036481	LAN & GROUP CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	11/09/2024	Válido
39	Proveedor con RUC	20530258620	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C	09/09/2024	Válido
40	Proveedor con RUC	20532025606	J 3 J ASOCIADOS S.A.C.	15/09/2024	Válido
41	Proveedor con RUC	20533652213	NEFI CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	29/08/2024	Válido
42	Proveedor con RUC	20533667598	INVERSIONES A&G CONTRATISTAS S.A.C.	28/08/2024	Válido
43	Proveedor con RUC	20533706917	SERVICIOS & PROYECTOS SAN ANTONIO S.A.C.	29/08/2024	Válido
44	Proveedor con RUC	20534120410	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	09/09/2024	Válido
45	Proveedor con RUC	20542124459	JM ENGINEERING E.I.R.L.	29/08/2024	Válido
46	Proveedor con RUC	20551217702	CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C.	29/08/2024	Válido
47	Proveedor con RUC	20555616300	7A HOLDING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 7HG S.A.C.	28/08/2024	Válido
48	Proveedor con RUC	20560193590	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JOYAB E.I.R.L.	15/09/2024	Válido
49	Proveedor con RUC	20571506701	MULTISERVICIOS SAN VICENTE DE LIMAN E.I.R.L.	29/08/2024	Válido
50	Proveedor con RUC	20571544971	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GENERALES REGASU S.A.C. - REGASU S.A.C.	13/09/2024	Válido
51	Proveedor con RUC	20573141173	I E L D COMPANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	29/08/2024	Válido
52	Proveedor con RUC	20574662517	INGENIERIA Y CONSTRUCCION GERAL S.A.C.	02/09/2024	Válido
53	Proveedor con RUC	20601130191	ORIENCE PERU S.A.C.	29/08/2024	Válido
54	Proveedor con RUC	20601403545	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA HIZYS S.A.C.	28/08/2024	Válido

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: [https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/login.jsp](https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp) e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o [https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/verifica.jsp](https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp) e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda."



Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
55	Proveedor con RUC	20601905079	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ALFA 360 E.I.R.L.	27/08/2024	Válido
56	Proveedor con RUC	20602480357	UNICON-A S.A.C.	29/08/2024	Válido
57	Proveedor con RUC	20602542808	ARMAR PROYECTOS S.A.C.	29/08/2024	Válido
58	Proveedor con RUC	20603239092	SERVICIOS GENERALES PEÑON E.I.R.L.	09/09/2024	Válido
59	Proveedor con RUC	20603300824	CORPORACION SANTAGUSTINA E.I.R.L.	15/09/2024	Válido
60	Proveedor con RUC	20603370202	BUENOS AIRES SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L.	07/09/2024	Válido
61	Proveedor con RUC	20605238468	GRANDES XTRUCTURAS S.A.C.	27/08/2024	Válido
62	Proveedor con RUC	20605438424	INGENIERÍA & CONSTRUCCION OQR E.I.R.L.	27/08/2024	Válido
63	Proveedor con RUC	20605891889	ARCGIS E.I.R.L.	28/08/2024	Válido
64	Proveedor con RUC	20606299754	PROYECTO SEYGER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	27/08/2024	Válido
65	Proveedor con RUC	20606792752	DL GROUP S.A.C.	13/09/2024	Válido
66	Proveedor con RUC	20607739910	JASEZH EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	05/09/2024	Válido
67	Proveedor con RUC	20608013831	TECTUM INGENIERIA S.R.L.	29/08/2024	Válido
68	Proveedor con RUC	20608705334	SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA MUSIAK S.A.C.	11/09/2024	Válido
69	Proveedor con RUC	20611887044	CONSORCIO INGENIEROS & ADMINISTRADORES DEL PERU S.A.C	14/09/2024	Válido
70	Proveedor con RUC	99000032707	INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO , S.A. DE C.V.	27/08/2024	Válido

### RECEPCIÓN DE OFERTAS:

De acuerdo con el calendario del procedimiento de selección, con fecha 16 de setiembre de 2024 se presentaron diecisiete (17) ofertas electrónicas válidas a través de la plataforma del sistema SEACE, se procedió a revisar las ofertas, a fin de realizar la admisión, previa solicitud de subsanación de ser el caso:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: [https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/login.jsp](https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp) e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o [https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/verifica.jsp](https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp) e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda."





Presentación de ofertas/expressión de interés				
Entidad convocante :	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS			
Nomenclatura :	AS-SM-9-2021-JUS-1			
Nro. de convocatoria :	1			
Objeto de contratación :	Obra			
Descripción del objeto :	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA EN LA SEDE CENTRAL DE SULLANA, DISTRITO DE SULLANA DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2386055			
Nro. Rem	Descripción del ítem	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código	Nombre o Razón Social			
1	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA EN LA SEDE CENTRAL DE SULLANA, DISTRITO DE SULLANA DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2386055			
20355337619	CONSORCIO LIBERTAD	16/09/2024	18:09:31	Electronico
20102670214	CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO	16/09/2024	20:43:38	Electronico
20530258620	CONSORCIO P&K	16/09/2024	20:51:19	Electronico
20533652213	CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA	16/09/2024	21:54:32	Electronico
20603300824	CONSORCIO LUAN	16/09/2024	22:01:38	Electronico
99000032707	CONSORCIO SAN MIGUEL ASUNCION	16/09/2024	22:06:42	Electronico
20608013831	CONSORCIO SULIMA	16/09/2024	22:30:18	Electronico
20611887044	CONSORCIO LIMA	16/09/2024	22:40:23	Electronico
20530036481	CONSORCIO PIURA	16/09/2024	22:42:03	Electronico
10176407471	CONSORCIO SULLANA	16/09/2024	22:54:07	Electronico
20551217702	CONSORCIO SANTO TOMAS	16/09/2024	23:10:02	Electronico
20339480932	CONSORCIO PERU	16/09/2024	23:27:25	Electronico
20195592200	CONSORCIO SAN JUAN	16/09/2024	23:28:05	Electronico
20504494081	CONSORCIO CIBA	16/09/2024	23:28:58	Electronico
20278450539	CONSORCIO AUSANGATE	16/09/2024	23:30:18	Electronico
20574662517	CONSORCIO EL CREADOR	16/09/2024	23:30:29	Electronico
20488496442	CONSORCIO BERLIN	16/09/2024	23:46:56	Electronico

Acto seguido, se procedió a verificar el cumplimiento de la documentación de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas, señalada en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II y el numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, verificándose la necesidad de solicitar la subsanación de las ofertas conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Nº	Postor	Motivo Subsanación	Subsano (SI/NO)
1	CONSORCIO SAN MIGUEL DE ASUNCIÓN	Se solicitó la subsanación del la Promesa de Consorcio Anexo N°05 (presentada sin la legalización correspondiente), mediante acta de subsanación de fecha 03/12/2024	SI (fecha de subsanación 03/12/2024)
		Se solicitó subsanación del Anexo N°03 (Suprime información relevante contenida en la declaración jurada), mediante acta de subsanación de fecha 15/01/2025	NO (No subsanó)
2	CONSORCIO PIURA	Se solicitó subsanación del Anexo N°03 (Suprime información relevante contenida en la declaración jurada), mediante acta de subsanación de fecha 15/01/2025	SI (fecha de subsanación 16/01/2025)
3	CONSORCIO SULLANA	Se solicitó subsanación del Anexo N°03 (Suprime información relevante contenida en la declaración jurada), mediante acta de subsanación de fecha 15/01/2025	SI (fecha de subsanación 16/01/2025)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: [https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/login.jsp](https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp) e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o [https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/verifica.jsp](https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp) e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda."



✓ **Etapas de Admisión, Calificación y Evaluación de Ofertas registradas en el SEACE**

**SOBRE LA ADMISIÓN DE OFERTA:**

El Comité de Selección procede a la revisión de los documentos requeridos de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, el detalle de la admisión de postores se encuentra en el **Cuadro N°01** (adjunto a la presente acta), del resultado de la admisión se desprende el siguiente cuadro resumen:

N°	POSTORES	ADMISIÓN
1	CONSORCIO SAN MIGUEL DE ASUNCIÓN	NO (No subsanó lo solicitado)
2	CONSORCIO PERU	SI
3	CONSORCIO SULIMA	SI
4	CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA	SI
5	CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO	NO (con inhabilitación temporal)
6	CONSORCIO SANTO TOMAS	SI
7	CONSORCIO CIBA	SI
8	CONSORCIO EL CREADOR	SI
9	CONSORCIO BERLIN	SI
10	CONSORCIO AUSANGATE	SI
11	CONSORCIO P&K	SI
12	CONSORCIO PIURA	SI (Si subsana lo solicitado)
13	CONSORCIO SULLANA	SI (Si subsana lo solicitado)
14	CONSORCIO LIBERTAD	SI
15	CONSORCIO SAN JUAN	NO (No cumple con la categoría del consultor solicitada)
16	CONSORCIO LIMA	SI
17	CONSORCIO LUAN	SI

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: [https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/login.jsp](https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp) e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o [https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/verifica.jsp](https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp) e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda."





## REVISIÓN DEL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTA LA OFERTA (ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA):

Mediante Carta N°001-2024/CS-AS09-2024 de fecha 4 de diciembre de 2024 y de conformidad con el numeral 46.4. del artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, el cual establece que "Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad", se solicitó la revisión de las estructuras del presupuesto de cada postor con oferta admitida.

De la revisión realizada por el Área Usuaria y/o Técnica, se concluye lo siguiente:

### 3.2. CONSORCIO PERÚ

- El postor presentó la estructura de costos del presupuesto de obra.
- El postor presenta un cálculo aritmético que difiere en 0.02 a su propuesta.

COSTO DIRECTO		8,099,246.00	S/ 8,099,246.02	Diferentes
GASTOS GENERALES	11.9521801%	1,130,013.29	S/ 1,130,013.29	Diferentes
UTILIDADES	7.00%	566,947.22	S/ 566,947.22	Diferentes
SUB TOTAL		9,796,206.51	S/ 9,796,206.53	Diferentes
IGV	18.00%	1,763,317.17	S/ 1,763,317.18	Diferentes
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA		11,559,523.69	S/ 11,559,523.71	Diferentes

### 3.3. CONSORCIO SULIMA

- El postor presentó la estructura de costos del presupuesto de obra.
- El postor presenta un cálculo aritmético que difiere en 0.07 a su propuesta.

COSTO DIRECTO		8,880,876.89	8880876.83	Diferentes
GASTOS GENERALES		888,087.69	888087.68	Diferentes
UTILIDADES	6.00%	532,852.61	532852.61	Diferentes
SUB TOTAL		10,301,817.19	10301817.13	Diferentes
IGV	18.00%	1,854,327.09	1854327.08	Diferentes
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA		12,156,144.28	12156144.21	Diferentes

### 3.4. CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA

- El postor presentó la estructura de costos del presupuesto de obra.
- El postor presenta un cálculo aritmético que difiere en 0.02 a su propuesta.

COSTO DIRECTO		8,616,523.60	8,616,523.62	Diferentes
GASTOS GENERALES	15.0000000%	1,292,478.54	1,292,478.54	Diferentes
UTILIDADES	5.00%	430,826.18	430,826.18	Diferentes
SUB TOTAL		10,339,828.32	10,339,828.34	Diferentes
IGV	18.00%	1,861,169.10	1,861,169.10	Diferentes
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA		12,200,997.42	12,200,997.44	Diferentes

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: [https://sgd.minjus.gob.pe/qesdoc\\_web/login.jsp](https://sgd.minjus.gob.pe/qesdoc_web/login.jsp) e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o [https://sgd.minjus.gob.pe/qesdoc\\_web/verifica.jsp](https://sgd.minjus.gob.pe/qesdoc_web/verifica.jsp) e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda."



### 3.5. CONSORCIO SANTO TOMAS

- El postor presentó una estructura de costos del presupuesto de obra incompleta.

08.00	INSTALACION DE ACCESORIOS				
08.01.	CONTENEDOR DE RESIDUOS	und	1.00		0.00
08.02.	DISPENSADOR DE JABÓN	und	13.00		0.00
08.03.	DISPENSADOR DE PAPEL	und	13.00		0.00
08.04.	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO	und	13.00		0.00
08.05.	ESPEJO BISELADO	und	13.00		0.00
08.06.	AGARRADERO BATIENTE	und	10.00		0.00
08.07.	ASIDERO HORIZONTAL	und	10.00		0.00

- El postor presenta un cálculo aritmético que difiere en 26.81 a su propuesta.

COSTO DIRECTO		8,691,032.34	8,691,052.32
GASTOS GENERALES	10.25000000%	890,830.81	890,832.86
UTILIDADES	3.50%	304,186.13	304,186.83
SUB TOTAL		9,886,049.29	9,886,072.01
IGV	18.00%	1,779,488.87	1,779,492.98
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA		11,665,538.16	11,665,564.97

### 3.6. CONSORCIO CIBA

- El postor presenta cálculos aritméticos erróneos que difieren en su propuesta.

03.07.01	PUERTA TIPO P-01 - 1.00 m x 2.50 m - CONTRAPLACADA CON REJILLA Y SOBRELUZ	und	25.00	394.07	9,851.75	9,851.7200	-0.03
03.07.02	PUERTA TIPO P-02 - 0.80 m x 2.50 m - CONTRAPLACADA CON REJILLA Y SOBRELUZ	und	10.00	315.25	3,152.50	3,152.5100	0.01
03.07.03	PUERTA TIPO P-04 - 1.00 m x 2.10 m - VIDRIO TEMPLADO	und	65.00	866.95	56,351.75	56,351.4900	-0.26
03.07.04	PUERTA TIPO P-05 - 1.80 m x 2.10 m - VIDRIO TEMPLADO CON MARCO DE MADERA	und	11.00	1,213.05	13,343.55	13,343.5000	-0.05
03.07.05	PUERTA TIPO P-06 - 1.00 m x 1.80 m - PANEL LAMINADO	und	10.00	236.44	2,364.40	2,364.4300	0.03
03.07.06	PUERTA TIPO P-07 - 0.60 m x 1.80 m - PANEL LAMINADO	und	19.00	177.33	3,369.27	3,369.3200	0.05
03.07.07	PUERTA TIPO P-08 - 1.80 m x 2.50 m - CONTRAPLACADA CON SOBRELUZ	und	5.00	630.51	3,152.55	3,152.5700	0.02
03.07.08	PUERTA TIPO P-09 - 0.87 m x 2.10 m - MADERA CON VIDRIO	und	2.00	354.66	709.32	709.3300	0.01
03.07.09	COLUMNA DE MADERA DE 6"X8" H=4.00 M	und	32.00	197.02	6,304.96	6,304.9500	-0.01
04.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA						
04.02.06.01	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA O F 1.19pa, HDT=46m, POT. ESTIMADA= 1.50 HP (Incluye cableado)	und	2.00	2,965.45	5,730.90	5,730.92	Diferentes

- El portor presenta un cálculo aritmético que difiere en 216.66 a su propuesta.

COSTO DIRECTO		8,203,152.62	8,203,152.58	Diferentes
GASTOS GENERALES	10.57%	867,073.23	866,889.86	Diferentes
UTILIDADES	5%	410,157.63	410,157.82	Diferentes
SUB TOTAL		9,480,383.48	9,480,199.87	Diferentes
IGV	18.0000000%	1,706,469.03	1,706,435.98	Diferentes
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA		11,186,852.51	11,186,635.85	Diferentes

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: [https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/login.jsp](https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp) e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o [https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/verifica.jsp](https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp) e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda."





### 3.7. CONSORCIO EL CREADOR

- El postor presentó la estructura de costos del presupuesto de obra.
- El postor presenta un cálculo aritmético que difiere en 8.85 a su propuesta.

COSTO DIRECTO		8,084,001.68	8,084,001.70	Diferentes
GASTOS GENERALES	12.2712200%	992,005.63	991,998.10	Diferentes
UTILIDADES	5.00%	404,200.08	404,200.08	Diferentes
SUB TOTAL		9,480,207.38	9,480,199.88	Diferentes
IGV	18.00%	1,706,437.33	1,706,435.98	Diferentes
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA		11,186,644.71	11,186,635.86	Diferentes

### 3.8. CONSORCIO BERLIN

- El postor presentó la estructura de costos del presupuesto de obra.
- El postor presenta cálculos aritméticos erróneos que difieren en su propuesta.

03.01.03	MURO DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA DE CANTO, C/A 1.5, E=1.5 CM	m2	204.97	70.50	14,443.34	14,351.14	Diferentes
----------	---	----	--------	-------	-----------	-----------	------------

- El postor presenta un cálculo aritmético que difiere en 125.25 a su propuesta.

COSTO DIRECTO	12.0000000%	8,601,144.51	8,601,052.32	Diferentes
GASTOS GENERALES	2.88%	1,042,937.34	1,042,926.28	Diferentes
UTILIDADES		250,087.50	250,084.66	Diferentes
SUB TOTAL	18.00%	9,894,169.41	9,894,063.26	Diferentes
IGV		1,797,150.49	1,797,131.39	Diferentes
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA		11,781,319.90	11,781,194.65	Diferentes

### 3.9. CONSORCIO AUSANGATE

- El postor presentó la estructura de costos del presupuesto de obra.
- El postor presenta un cálculo aritmético que corresponde a su propuesta.

COSTO DIRECTO		8,591,933.43	8,591,933.43	Diferentes
GASTOS GENERALES	12.5000000%	1,073,991.68	1,073,991.68	Diferentes
UTILIDADES	1.34%	115,131.91	115,131.91	Diferentes
SUB TOTAL		9,781,057.02	9,781,057.02	Diferentes
IGV	18.00%	1,780,590.26	1,780,590.26	Diferentes
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA		11,561,647.28	11,561,647.28	Diferentes

### 3.10. CONSORCIO P&K

- El postor presentó la estructura de costos del presupuesto de obra.
- El postor presenta un cálculo aritmético que corresponde a su propuesta.

COSTO DIRECTO		8,708,794.01	S/ 8,708,794.02	Diferentes
GASTOS GENERALES	14.34545%	1,249,315.69	S/ 1,249,315.69	Diferentes
UTILIDADES	3.52300%	306,810.81	S/ 306,810.81	Diferentes
SUB TOTAL		10,264,920.52	S/ 10,264,920.52	Diferentes
IGV	18.00000%	1,847,685.69	S/ 1,847,685.69	Diferentes
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA		12,112,606.21	S/ 12,112,606.21	Diferentes

### 3.11. CONSORCIO SULLANA

- El postor presentó la estructura de costos del presupuesto de obra.
- El postor presenta un cálculo aritmético que difiere en 0.02 a su propuesta.

COSTO DIRECTO	10.00%	8,225,234.67	8,225,234.66	Diferentes
GASTOS GENERALES		822,523.47	822,523.47	Diferentes
UTILIDADES	5.00%	411,261.73	411,261.73	Diferentes
SUB TOTAL		9,459,019.87	9,459,019.86	Diferentes
IGV	18.00%	1,702,623.58	1,702,623.57	Diferentes
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA		11,161,643.45	11,161,643.43	Diferentes

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: [https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/login.jsp](https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp) e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o [https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/verifica.jsp](https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp) e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda."





### 3.12. CONSORCIO PIURA

- El postor presentó la estructura de costos del presupuesto de obra.
- El postor presenta un cálculo aritmético que difiere en 0.50 a su propuesta.

COSTO DIRECTO		8,243,651.70	8,243,652.07	Diferentes
GASTOS GENERALES		824,365.17	824,365.21	Diferentes
UTILIDADES	0.10	412,182.59	412,182.60	Diferentes
SUB TOTAL	0.05	9,480,199.46	9,480,199.88	Diferentes
IGV		1,706,435.90	1,706,435.98	Diferentes
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA	0.18	11,186,635.36	11,186,635.86	Diferentes

### 3.13. CONSORCIO LIBERTAD

- El postor presentó la estructura de costos del presupuesto de obra.
- El postor presenta un cálculo aritmético que difiere en 0.03 a su propuesta.

COSTO DIRECTO		8,521,657.18	8,521,657.20	Diferentes
GASTOS GENERALES	8.00000000%	681,732.57	681,732.58	Diferentes
UTILIDADES	3.00%	255,849.72	255,849.72	Diferentes
SUB TOTAL		9,459,239.47	9,459,239.50	Diferentes
IGV	18.00%	1,702,627.11	1,702,627.11	Diferentes
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA		11,161,606.58	11,161,606.61	Diferentes

### 3.14. CONSORCIO LIMA

- El postor presentó la estructura de costos del presupuesto de obra.
- El postor presenta un cálculo aritmético que difiere en 0.95 a su propuesta.

COSTO DIRECTO		8,034,067.6000	8,034,067.70	Diferentes
GASTOS GENERALES	12.99999900%	1,044,427.9971	1,044,428.79	Diferentes
UTILIDADES	5.00000000%	401,703.38	401,703.39	Diferentes
SUB TOTAL		9,480,199.08	9,480,199.88	Diferentes
IGV	18%	1,706,435.8340	1,706,435.08	Diferentes
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA		11,186,634.91	11,186,635.88	Diferentes

### 3.15. CONSORCIO LUAN

- El postor presentó la estructura de costos del presupuesto de obra.
- El postor presenta un cálculo aritmético que difiere en 0.0098 a su propuesta.

COSTO DIRECTO		8,708,866.3841	8,708,866.39	Diferentes
GASTOS GENERALES	12.6574086756658000%	1,102,316.8093	1,102,316.81	Diferentes
UTILIDADES	4.80000000%	418,025.5884	418,025.59	Diferentes
SUB TOTAL		10,229,208.7798	10,229,208.79	Diferentes
IGV	18.00000000%	1,841,257.5804	1,841,257.58	Diferentes
TOTAL DE PRESUPUESTO DE OBRA		12,070,466.3602	12,070,466.37	Diferentes

Por tanto:

- La oferta del Consorcio Santo Tomás queda desestimada debido a que presenta la estructura de costos incompleta tal como se verifica en el cuadro respectivo.
- Las demás ofertas presentan una mínima variación en el cálculo del desagregado de partidas a excepción del Consorcio CIBA que cuenta con mayor variación. Cabe resaltar que las ofertas serán consideradas válidas con los montos recalculados (montos aritméticamente correctos).

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: [https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/login.jsp](https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp) e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o [https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/verifica.jsp](https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp) e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda."





## OFERTAS ADMITIDAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN LAS BASES

Nro	RUC/Código	Nombre o Razón Social	EXPEDIENTE TECNICO	MONTO OFERTADO (EJECUCIÓN OBRA)	MONTO CORRECTO (RECALCULADO)	MONTO TOTAL OFERTADO	OFERTAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS LÍMITES (Art. 28 de la LCE)
1	20339480932	CONSORCIO PERU	249,924.50	11,559,523.71	11,559,523.69	11,809,448.19	11,809,448.19
2	20608013831	CONSORCIO SULIMA	224,932.05	12,156,144.28	12,156,144.21	12,381,076.26	12,381,076.26
3	20533652213	CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA	224,932.05	12,200,997.44	12,200,997.42	12,425,929.47	12,425,929.47
4	20504494081	CONSORCIO CIBA	224,932.06	11,186,635.85	11,186,852.51	11,411,784.57	11,411,784.57
5	20574662517	CONSORCIO EL CREADOR	224,932.05	11,186,635.86	11,186,644.71	11,411,576.76	11,411,576.76
6	20488496442	CONSORCIO BERLIN	244,926.02	11,781,194.65	11,781,319.90	12,026,245.92	12,026,245.92
7	20278450539	CONSORCIO AUSANGATE	249,924.50	11,541,647.28	11,541,647.28	11,791,571.78	11,791,571.78
8	20530258620	CONSORCIO P&K	249,924.50	12,112,606.21	12,112,606.21	12,362,530.71	12,362,530.71
9	10176407471	CONSORCIO SULLANA	249,924.48	11,161,643.43	11,161,643.45	11,411,567.93	11,411,567.93
10	20530036481	CONSORCIO PIURA	224,932.05	11,186,635.86	11,186,635.36	11,411,567.41	fuera del límite
11	20355337619	CONSORCIO LIBERTAD	249,901.30	11,161,666.61	11,161,666.58	11,411,567.88	fuera del límite
12	20611887044	CONSORCIO LIMA	224,932.05	11,186,635.86	11,186,634.91	11,411,566.96	fuera del límite
13	20603300824	CONSORCIO LUAN	224,932.05	12,070,466.37	12,070,466.36	12,295,398.41	12,295,398.41

- Según lo establecido en el numeral 68.6. del artículo 68 del RLC que indica que "Tratándose de consultoría de obras y ejecución de obras, se rechazan las ofertas que superen el valor referencial en más del diez por ciento (10%) y que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%)".

Valor Referencial (VR)	Límites <sup>5</sup>	
	Inferior	Superior
S/ 12, 679,519.89	S/ 11,411,567.91	S/ 13,947,471.87

- Por tanto, los postores CONSORCIO PIURA, CONSORCIO LIBERTAD Y CONSORCIO LIMA son rechazados por encontrarse fuera de los límites requeridos.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: [https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/login.jsp](https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp) e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o [https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/verifica.jsp](https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp) e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda."



## EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:

### EVALUACIÓN DE OFERTAS:

La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$$

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta más baja

PMP = Puntaje máximo del precio

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	MONTO OFERTADO (EJECUCIÓN OBRA)	MONTO CORRECTO (RECALCULADO)	Aplicación de Puntaje	Orden de Prelación
1	20339480932	CONSORCIO PERU	11,559,523.71	11,559,523.69	96.56	5
2	20608013831	CONSORCIO SULIMA	12,156,144.28	12,156,144.21	91.82	9
3	20533652213	CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA	12,200,997.44	12,200,997.42	91.48	10
4	20504494081	CONSORCIO CIBA	11,186,635.85	11,186,852.51	99.77	3
5	20574662517	CONSORCIO EL CREADOR	11,186,635.86	11,186,644.71	99.78	2
6	20488496442	CONSORCIO BERLIN	11,781,194.65	11,781,319.90	94.74	6
7	20278450539	CONSORCIO AUSANGATE	11,541,647.28	11,541,647.28	96.71	4
8	20530258620	CONSORCIO P&K	12,112,606.21	12,112,606.21	92.15	8
9	10176407471	CONSORCIO SULLANA	11,161,643.43	11,161,643.45	100.00	1
10	20603300824	CONSORCIO LUAN	12,070,466.37	12,070,466.36	92.47	7

Om = 11,161,643.45

PMP= 100

Pi =  $\frac{O_m \times PMP}{O_i}$

Oi

### CALIFICACIÓN DE OFERTAS:

Conforme con lo establecido en las bases integradas el Comité de selección debe determinar si la oferta cumple con los requisitos de calificación previstos en la sección específica de las mismas. En ese sentido en el **Cuadro N°02** (adjunto a la presente acta) se detalla la calificación de ofertas realizada, de lo cual se desprende el siguiente cuadro resumen:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: [https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/login.jsp](https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp) e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o [https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/verifica.jsp](https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp) e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda."





Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	CALIFICACIÓN DE OFERTAS
1	20339480932	CONSORCIO PERU	NO CALIFICA
2	20608013831	CONSORCIO SULIMA	CALIFICA
3	20533652213	CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA	CALIFICA
4	20504494081	CONSORCIO CIBA	NO CALIFICA
5	20574662517	CONSORCIO EL CREADOR	CALIFICA
6	20488496442	CONSORCIO BERLIN	CALIFICA
7	20278450539	CONSORCIO AUSANGATE	NO CALIFICA
8	20530258620	CONSORCIO P&K	CALIFICA
9	10176407471	CONSORCIO SULLANA	CALIFICA
10	20603300824	CONSORCIO LUAN	CALIFICA

- ❖ Las ofertas consideradas para la aplicación del puntaje final serán sólo las ofertas que califican.

## CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:

### CALIFICACIÓN DE OFERTAS:

Conforme al numeral 82.1 del Artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establece que "El Comité de selección determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificación previstos en las bases. La oferta que no cumpla con dichos requisitos es descalificada". En ese sentido en el **Cuadro N°03** (adjunto a la presente acta) se indica el resultado de la calificación de ofertas realizada, de lo cual se desprende el siguiente cuadro resumen:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	CALIFICACIÓN DE OFERTAS <sup>1</sup>
1	20339480932	CONSORCIO PERU	CALIFICA
2	20608013831	CONSORCIO SULIMA	CALIFICA
3	20533652213	CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA	CALIFICA
4	20504494081	CONSORCIO CIBA	CALIFICA
5	20574662517	CONSORCIO EL CREADOR	NO CALIFICA
6	20488496442	CONSORCIO BERLIN	CALIFICA
7	20278450539	CONSORCIO AUSANGATE	CALIFICA
8	20530258620	CONSORCIO P&K	CALIFICA
9	10176407471	CONSORCIO SULLANA	CALIFICA
10	20603300824	CONSORCIO LUAN	CALIFICA

<sup>1</sup> Ver cuadro N°3

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: [https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/login.jsp](https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp) e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o [https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/verifica.jsp](https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp) e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda."



## EVALUACIÓN DE OFERTAS:

Conforme al numeral 82.2 del Artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establece que "Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el numeral 82.1. La evaluación se realiza conforme a los factores de evaluación enunciados en las bases", en ese sentido en el cuadro N°03 y cuadro N°04 (adjunto a la presente acta) se detalla la evaluación técnica, a continuación, se desprende el siguiente cuadro resumen:

### EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos)

#### EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Puntaje: 80 Puntos)

M >= [S/ 624,811.25.00]:	80 ptos
M >= [S/ 574,826.35] y < [S/ 624,811.25]:	70 ptos
M > [S/ 499,849.00] y < [S/ 574,826.35]:	60 ptos

#### METODOLOGIA PROPUESTA (Puntaje: 20 Puntos)

Desarrolla la metodología que sustenta la oferta [20] puntos

No desarrolla la metodología que sustente la oferta [0] puntos

Por tanto:

N°	POSTORES	EVALUACIÓN TÉCNICA		
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (PUNTAJE) <sup>2</sup>	METODOLOGIA PROPUESTA (PUNTAJE) <sup>3</sup>	PUNTAJE TÉCNICO
1	CONSORCIO PERU	80 puntos	0 puntos	80 puntos
2	CONSORCIO SULIMA	80 puntos	20 puntos	100 puntos
3	CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA	80 puntos	0 puntos	80 puntos
4	CONSORCIO CIBA	80 puntos	0 puntos	80 puntos
5	CONSORCIO BERLIN	80 puntos	20 puntos	100 puntos
6	CONSORCIO AUSANGATE	80 puntos	20 puntos	100 puntos
7	CONSORCIO P&K	80 puntos	20 puntos	100 puntos
8	CONSORCIO SULLANA	80 puntos	20 puntos	100 puntos
9	CONSORCIO LUAN	80 puntos	20 puntos	100 puntos

<sup>2</sup> Ver Cuadro N°4

<sup>3</sup> Ver Cuadro N°3

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: [https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/login.jsp](https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp) e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o [https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/verifica.jsp](https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp) e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda."





## EVALUACIÓN ECONOMICA

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	MONTO EXPEDIENTE TECNICO	PUNTAJE ECONOMICO $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$
1	20339480932	CONSORCIO PERU	249,924.50	90.00
2	20608013831	CONSORCIO SULIMA	224,932.05	100.00
3	20533652213	CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA	224,932.05	100.00
4	20504494081	CONSORCIO CIBA	224,932.06	100.00
5	20488496442	CONSORCIO BERLIN	244,926.02	91.84
6	20278450539	CONSORCIO AUSANGATE	249,924.50	90.00
7	20530258620	CONSORCIO P&K	249,924.50	90.00
8	10176407471	CONSORCIO SULLANA	249,924.48	90.00
9	20603300824	CONSORCIO LUAN	224,932.05	100.00

Om = 224,932.05  
PMP = 100

$$Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$$

## PUNTAJE TOTAL DEL EXPEDIENTE TECNICO

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	MONTO EXPEDIENTE TECNICO	PUNTAJE TECNICO (C1)	PUNTAJE ECONOMICO (C2)	PUNTAJE TOTAL $C1+C2=1.00$ (C1=0.8 y C2=0.2)	ORDEN DE PRELACION
1	20339480932	CONSORCIO PERU	249,924.50	80	90.00	82.00	5
2	20608013831	CONSORCIO SULIMA	224,932.05	100	100.00	100.00	1
3	20533652213	CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA	224,932.05	80	100.00	84.00	4
4	20504494081	CONSORCIO CIBA	224,932.06	80	100.00	84.00	4
5	20488496442	CONSORCIO BERLIN	244,926.02	100	91.84	98.37	2
6	20278450539	CONSORCIO AUSANGATE	249,924.50	100	90.00	98.00	3
7	20530258620	CONSORCIO P&K	249,924.50	100	90.00	98.00	3
8	10176407471	CONSORCIO SULLANA	249,924.48	100	90.00	98.00	3
9	20603300824	CONSORCIO LUAN	224,932.05	100	100.00	100.00	1

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: [https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/login.jsp](https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp) e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o [https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/verifica.jsp](https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp) e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda."



- ❖ Finalmente, de acuerdo a lo señalado en las bases integradas, la oferta ganadora será determinada del resultado de la sumatoria de los puntajes del expediente técnico y la ejecución de obra, la oferta que obtenga el mayor puntaje será la ganadora y las demás en orden de prelación según el puntaje obtenido.

No existiendo otro tema que tratar y no habiendo observación alguna al presente acto, se da por concluida la reunión, suscribiendo la presente acta todos los presentes en señal de conformidad.

Primer Miembro Titular

Presidente Titular

Segundo Miembro Titular

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: [https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/login.jsp](https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp) e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o [https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc\\_web/verifica.jsp](https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp) e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda."



CUADRO Nº 01: ADMISIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS  
DE LA ADMISIÓN DE OFERTAS

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS		Postor 1	Postor 2	Postor 3	Postor 4	Postor 5
a)	Declaración Jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)	CONSORCIO SAN MIGUEL DE ASUNCIÓN (CONFORMADO POR INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. Y VARGAS DEL CASTILLO MIRING ANTONIO)	CONSORCIO PERU (CONFORMADO POR KRAFTPORT CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARCO)	CONSORCIO SULIMA (CONFORMADO POR TECTUM INGENIERIA S.R.L.; SERVICIOS DE LA INGENIERIA MINERA Y FERRETERIA DE LA INDUSTRIA MINERA EIRL Y MEJIA LOARTE ROOSEVELT INIGUERT)	CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO DE PARACA (CONFORMADO POR NEFI CONSTRUCCIONES E.I.R.L.; ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO Y YAEV E.I.R.L.)	CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO (CONFORMADO POR BARRANTES Y CIA S.R.L. Y RIMARACHIN FLORES JOSELITO)
		Presento / No Presento Cumple / No cumple Presenta en el folio 04 / CUMPLE	Presento / No Presento Cumple / No cumple Presenta en el folio 07 / CUMPLE	Presento / No Presento Cumple / No cumple Presenta en el folio 557 / CUMPLE	Presento / No Presento Cumple / No cumple Presenta en el folio 6 / CUMPLE	Presento / No Presento Cumple / No cumple Con inhabilitación Temporal
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	- Consoiciado 1: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 1143698202, oficina registral N° 17 SEDE LIMA a favor de: CASQUERO JINES, SERGIO CHRISTIAN, cargo APODERADO, en representación de la empresa INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.  - Consoiciado 2: persona natural presenta DNI 41384015 VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO presenta en folios 7 a 9 / CUMPLE	- Consoiciado 1: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 03010733, oficina registral N° 17 SEDE LIMA a favor de: VIDAL ROLANDO FORTUNATO, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa KRAFTPORT CONTRATISTAS GENERALES S.A.  - Consoiciado 2: persona natural presenta DNI 18092887 VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARCO presenta en folios 13 a 19 / CUMPLE	- Consoiciado 1: persona natural presenta DNI 41198243 MEJIA LOARTE ROOSEVELT INIGUERT.  Consoiciado 2: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 14684224, oficina registral N° 17 SEDE LIMA a favor de:AYME TULA VELASQUEZ GORI, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa TECTUM INGENIERIA SRL  - Consoiciado 3: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 11377771, oficina registral N° 17 SEDE HUANCAYO a favor de:ACOSTA OCHOA SERVODIO, cargo TITULAR GERENTE, en representación de la empresa SERVICIOS DE INGENIERIA MINERA Y FERRETERIA DE LA INDUSTRIA MINERIA EIRL. presenta en folios 533 a 554 / CUMPLE	- Consoiciado 1: persona natural presenta DNI 31606348 ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO  Consoiciado 2: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 11130202, oficina registral N° 17 SEDE HUARAZ a favor de:HUAMAN PINTO ABELINO JAVIER, cargo TITULAR GERENTE, en representación de la empresa NEFI CONSTRUCCIONES EIRL.  - Consoiciado 3: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 11107391, oficina registral N° 17 SEDE HUARAZ a favor de:ESPINOZA VEGA YOEL ANTONIO, cargo TITULAR GERENTE, en representación de la empresa YAEV EIRL. presenta en folios 12-39 / CUMPLE	Con inhabilitación Temporal
c)	Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo Nº 2)	Presenta en el folio 11 / CUMPLE	Presenta en el folio 21 / CUMPLE	Presenta en el folio 531 / CUMPLE	Presenta en el folio 41 / CUMPLE	Con inhabilitación Temporal
d)	Declaración Jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)	Presenta en el folio 13 / NO CUMPLE (Suplente Información relevante contenida en la declaración Jurada) / NO SUBSISTE	Presenta en el folio 23 / CUMPLE	Presenta en el folio 529 / CUMPLE	Presenta en el folio 43 / CUMPLE	Con inhabilitación Temporal
e)	Declaración Jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo Nº 4)	Presenta en el folio 15 / CUMPLE	Presenta en el folio 25 / CUMPLE	Presenta en el folio 527 / CUMPLE	Presenta en el folio 45 / CUMPLE	Con inhabilitación Temporal
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)	Presenta en el folio 17 al 18 CONSORCIO 98% Y 2% / CUMPLE (SUBSAMADO)	Presenta en el folio 26 al 28 CONSORCIO 98% Y 2% / CUMPLE	Presenta en el folio 519 al 525 CONSORCIO 98%; 1% Y 1% / CUMPLE	Presenta en el folio 47 al 50 CONSORCIO 2%; 60 % Y 38% / CUMPLE	Con inhabilitación Temporal
g)	El precio de la oferta en soles y: - El desglose de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. - Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del reglamento. (Anexo Nº 6) El precio total de la oferta y los subtotales que la componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	Presenta en el folio 20 / CUMPLE	Presenta en el folio 121 / CUMPLE	Presenta en el folio 517 / CUMPLE	Presenta en el folio 52 / CUMPLE	Con inhabilitación Temporal
Del Consultor:	Con inscripción vigente en el capítulo de consultoría de obra. Especialidad de obras urbanas, edificaciones, Categoría B o superior, del Registro Nacional de Proveedores-RNP.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Con inhabilitación Temporal
	ESTADO: ADMISIÓN / NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA

*[Handwritten signatures and marks]*

CUADRO Nº 01: ADMISIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS  
DE LA ADMISIÓN DE OFERTAS

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS		Folios 6	Folios 7	Folios 8	Folios 9	Folios 10	Folios 11
CONSORCIO SANTO TOMAS (CONFORMADO POR CONSTRUCTORA PEREZ & PEREZ SAC, INGENIERIA BRACCA S.A.C., INGENIERIA EMACON, CONSTRUCCIONES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C. Y CORPORACION SANTIAGO S.A.C.)		Presente / No Presente Cumple / No cumple Presenta en el folio 4 al 5 / CUMPLE	Presente / No Presente Cumple / No cumple Presenta en el folio 6 / CUMPLE	Presente / No Presente Cumple / No cumple Presenta en el folio 3 / CUMPLE	Presente / No Presente Cumple / No cumple Presenta en el folio 09 / CUMPLE	Presente / No Presente Cumple / No cumple Presenta en el folio 06 / CUMPLE	Presente / No Presente Cumple / No cumple Presenta en el folio 05 / CUMPLE
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)	- Conscorado 1: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 11065740, oficina registral N° SEDE PUJIA a favor de: MAQUICHE YOVERA AUGUSTO, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PUJIA SAC.  - Conscorado 2: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 11157502, oficina registral N° SEDE PUJIA a favor de: ALBUQUEQUE CAMACHO NATALIA DEL PILAR, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C.  Conscorado 3: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 11101614, oficina registral N° SEDE PUJIA a favor de: RODRIGUEZ MOGOLLON CARLOS ENRIQUE, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa ACRIM CONSULTORIA DE PROYECTOS S.A.C.  Conscorado 4: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 11252110, oficina registral N° SEDE PUJIA a favor de: ORDINOZA DURAN LUIS ANSELMO, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa H. H. CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.  presenta en folios 9 al 41 / CUMPLE	- Conscorado 1: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 11001052, oficina registral N° SEDE AVACUCHO a favor de: PALACIOS CUMPIEN MARCO ANTONIO, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa CONSTRUCTORA INGENIEROS MPC EIRL.  - Conscorado 2: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 11097417, oficina registral N° SEDE PUJIA a favor de: TRONCOS MERINO ROCIO DEL PILAR, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa THONCOS CONSTRUCCIONES EIRL.  Conscorado 3: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 11041257, oficina registral N° SEDE CUSCO a favor de: AUGUSTO EDMUNDO ECHARRI SAEVIZ, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORES ECOM S.R.L.  presenta en folios 18 al 35 / CUMPLE	Presenta en el folio 35 / CUMPLE	Presenta en el folio 10 / CUMPLE	Presenta en el folio 44 / CUMPLE	
b)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo Nº 2)	Presenta en el folio 41 / CUMPLE	Presenta en el folio 26 / CUMPLE	Presenta en el folio 13 / CUMPLE	Presenta en el folio 35 / CUMPLE	Presenta en el folio 8 / CUMPLE	Presenta en el folio 42 / CUMPLE
c)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)	Presenta en el folio 43 / CUMPLE	Presenta en el folio 28 / CUMPLE	Presenta en el folio 14 / CUMPLE	Presenta en el folio 37 / CUMPLE	Presenta en el folio 10 / CUMPLE	Presenta en el folio 43 / CUMPLE
d)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo Nº 4)	Presenta en el folio 45 / CUMPLE	Presenta en el folio 30 / CUMPLE	Presenta en el folio 15 / CUMPLE	Presenta en el folio 39 / CUMPLE	Presenta en el folio 12 / CUMPLE	Presenta en el folio 44 / CUMPLE
e)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se comprometerá cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)	Presenta en el folio 47 al 48 CONSORCIO 87% ; 10 %; 24%12% / CUMPLE	Presenta en el folio 32 al 37 CONSORCIO 48% ; 50 %; 12% / CUMPLE	Presenta en el folio 16 al 19 / CUMPLE (consorcio 100% 60% y 50%)	Presenta en el folio 41 al 43 / CUMPLE	Presenta en el folio 14 al 15 / CUMPLE (57%, 40% y 3%)	Presenta en el folio 45 al 48 / CUMPLE (Consorcio 100%, 1%, 44% y 54%)
f)	El precio de la oferta en soles y: - El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya connotado a suma alzada. - Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. (Anexo Nº 6) El precio total de la oferta y los subtotales que la componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales	Presenta en el folio 50 / CUMPLE	Presenta en el folio 39 / CUMPLE	Presenta en el folio 20 / CUMPLE	Presenta en el folio 45 / CUMPLE	Presenta en el folio 357 / CUMPLE	Presenta en el folio 49 / CUMPLE
Del Consultor:	Con inscripción vigente en el capítulo de consultoría de obra. Especialidad de obras urbanas, edificaciones, Categoría B o superior, del Registro Nacional de Proveedores-RNP.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA

*[Handwritten signatures and initials]*



CUADRO Nº 01: ADMISIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS  
DE LA ADMISION DE OFERTAS

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS		Postor 12	Postor 13	Postor 14	Postor 15	Postor 16	Postor 17
CONSORCIO SULLANA (CONFORMADO POR ARRIETA NIÑO LUIS FRANCISCO, CONSTRUCCIONES TORRES S.A. S. DE C.A.S. Y LOYN INGENIEROS SAC.)		Presente / No Presente Cumple / No cumple Presenta en el folio 02 / CUMPLE	Presente / No Presente Cumple / No cumple Presenta en el folio 05 / CUMPLE	Presente / No Presente Cumple / No cumple Presenta en el folio 04 / CUMPLE	CONSORCIO SAN JUAN COBRAS EDIFICIO Y A.E. E DISEÑO BIM Y CONSTRUCCION S.A.C.)	CONSORCIO LIMA (CONFORMADO POR CONSORCIO INGENIEROS & ADMINISTRADORES DEL PERU S.A.C.; GRUPO CONSULTORIA & CONSTRUCTORA JOLUCE S.A.C.; AQUINO VARGAS EDWIN JOSE Y CAPULI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.)	CONSORCIO LIMA (CORPORACION SANTAGUSTINA E.I.R.L.Y CONSTRUCTORES SAC; CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA JOYAB E.I.R.L.Y CONTRATISTAS NORPERU INGENIEROS ASOCIADOS SRL)
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)	Presente / No Presente Cumple / No cumple Presenta en el folio 02 / CUMPLE	Presente / No Presente Cumple / No cumple Presenta en el folio 05 / CUMPLE	Presente / No Presente Cumple / No cumple Presenta en el folio 04 / CUMPLE	Presente / No Presente Cumple / No cumple Presenta en el folio 01 / CUMPLE	Presente / No Presente Cumple / No cumple Presenta en el folio 03 / CUMPLE	Presente / No Presente Cumple / No cumple Presenta en el folio 07 / CUMPLE
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Consorcio 1: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 11131754, oficina registral N° 17 SEDE CHICLAYO a favor de: HUAMAN GRANADOS DANNER ENRIQUE, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa LOYN INGENIEROS SAC.</li><li>- Consorcio 2: persona natural. Presenta DNI N° 17640747, ARRIETA NIÑO LUIS FRANCISCO</li><li>- Consorcio 3: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 05018462, oficina registral N° 17 SEDE LIMA a favor de: OLIVARES RIVERA CRO VICTOR, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa CONSTRUCCIONES EQULUS S.A. presenta en folios 5 al 16 / CUMPLE</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Consorcio 1: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 11135548, oficina registral N° 17 SEDE PUURA a favor de: LAN &amp; GROUP CONSTRUCTORES SAC, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa LAN &amp; GROUP CONSTRUCTORES SAC.</li><li>- Consorcio 2: persona natural. Presenta DNI N° 16734082, SECLÉN ENEQUE ARMANDO IVAN)</li><li>- Consorcio 3: persona natural. Presenta la partida electrónica N° 4311464, oficina registral N° 17 SEDE LIMA a favor de: JOSE EVILIO CHIRINOS CAMPOMANES, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa A&amp;A DISEÑO BIM Y CONSTRUCCION SAC.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Consorcio 1: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 22855901, oficina registral N° 17 SEDE LIMA a favor de: ROGER EGO BAZAN GOMEZ, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa CORBAZ SRL</li><li>- Consorcio 2: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 4311464, oficina registral N° 17 SEDE LIMA a favor de: JOSE EVILIO CHIRINOS CAMPOMANES, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa A&amp;A DISEÑO BIM Y CONSTRUCCION SAC.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Consorcio 1: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 11038235, oficina registral N° 17 SEDE CHICLAYO a favor de: ROMERO HERNANDEZ CESAR LEONARDO, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa GRUPO CONSULTOR &amp; CONSTRUCTOR JOLUCE SAC.</li><li>- Consorcio 2: persona natural. Presenta DNI N° 42714982, de AQUINO VARGAS EDWIN JOSE</li><li>- Consorcio 3: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 11005207, oficina registral N° 17 SEDE TRUJILLO a favor de: ABMAS ORTIZ LUIS FERNANDO, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa CAPULI CONTRATISTAS GENERALES SAC.</li><li>- Consorcio 4: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 15072418, oficina registral N° 17 SEDE LIMA a favor de: EMELYN MARIA CASTAÑEDA ZELADA, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa CONSORCIO INGENIEROS &amp; ADMINISTRADORES DEL PERU SAC.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Consorcio 1: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 11038235, oficina registral N° 17 SEDE CHICLAYO a favor de: ROMERO HERNANDEZ CESAR LEONARDO, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa GRUPO CONSULTOR &amp; CONSTRUCTOR JOLUCE SAC.</li><li>- Consorcio 2: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 11038235, oficina registral N° 17 SEDE CHICLAYO a favor de: ROMERO HERNANDEZ CESAR LEONARDO, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa GRUPO CONSULTOR &amp; CONSTRUCTOR JOLUCE SAC.</li><li>- Consorcio 3: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 11038235, oficina registral N° 17 SEDE CHICLAYO a favor de: ROMERO HERNANDEZ CESAR LEONARDO, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa GRUPO CONSULTOR &amp; CONSTRUCTOR JOLUCE SAC.</li><li>- Consorcio 4: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 11038235, oficina registral N° 17 SEDE CHICLAYO a favor de: ROMERO HERNANDEZ CESAR LEONARDO, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa GRUPO CONSULTOR &amp; CONSTRUCTOR JOLUCE SAC.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Consorcio 1: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 11038235, oficina registral N° 17 SEDE CHICLAYO a favor de: ROMERO HERNANDEZ CESAR LEONARDO, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa GRUPO CONSULTOR &amp; CONSTRUCTOR JOLUCE SAC.</li><li>- Consorcio 2: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 11038235, oficina registral N° 17 SEDE CHICLAYO a favor de: ROMERO HERNANDEZ CESAR LEONARDO, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa GRUPO CONSULTOR &amp; CONSTRUCTOR JOLUCE SAC.</li><li>- Consorcio 3: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 11038235, oficina registral N° 17 SEDE CHICLAYO a favor de: ROMERO HERNANDEZ CESAR LEONARDO, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa GRUPO CONSULTOR &amp; CONSTRUCTOR JOLUCE SAC.</li><li>- Consorcio 4: persona jurídica Presenta la partida electrónica N° 11038235, oficina registral N° 17 SEDE CHICLAYO a favor de: ROMERO HERNANDEZ CESAR LEONARDO, cargo GERENTE GENERAL, en representación de la empresa GRUPO CONSULTOR &amp; CONSTRUCTOR JOLUCE SAC.</li></ul>
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo Nº 2)	Presenta en el folio 18 / CUMPLE	Presenta en el folio 16 / CUMPLE	Presenta en el folio 27 / CUMPLE	Presenta en el folio 8 al 9 / CUMPLE	Presenta en el folio 28 / CUMPLE	Presenta en el folio 55 / CUMPLE
d)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)	Presenta en el folio 20 (SUBSANO) / CUMPLE	Presenta en el folio 18 (SUBSANO) / CUMPLE	Presenta en el folio 29 / CUMPLE	Presenta en el folio 10 / CUMPLE	Presenta en el folio 30 / CUMPLE	Presenta en el folio 57 / CUMPLE
e)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo Nº 4)	Presenta en el folio 22 / CUMPLE	Presenta en el folio 20 / CUMPLE	Presenta en el folio 31 / CUMPLE	Presenta en el folio 11 / CUMPLE	Presenta en el folio 32 / CUMPLE	Presenta en el folio 59 / CUMPLE
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)	Presenta en el folio 24 al 27 / CUMPLE (Consortio 2%, 70%, y 28%)	Presenta en el folio 22 al 23 / CUMPLE (Consortio 2%, 70%, y 28%)	Presenta en el folio 33 al 35 / CUMPLE (Consortio 2% y 98%)	Presenta en el folio 12 / CUMPLE (Consortio 8% y 92%)	Presenta en el folio 34 al 37 / CUMPLE (Consortio 3%, 1%, 95% y 3%)	Presenta en el folio 12 / CUMPLE (Consortio 28%, 70%, 1% y 1%)
g)	El precio de la oferta en soles y: - El desglose de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. - Los precios unitarios, considerando los partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del reglamento. (Anexo Nº 6) El precio total de la oferta y los subtotales que la componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	Presenta en el folio 29 / CUMPLE	Presenta en el folio 25 / CUMPLE	Presenta en el folio 38 / CUMPLE	Presenta en el folio 13 / CUMPLE	Presenta en el folio 39 / CUMPLE	Presenta en el folio 1 / CUMPLE
Del Consultor:	Con inscripción vigente en el capítulo de consultoría de obra. Especialidad de obras urbanas, edificaciones, Categoría B o superior, del Registro Nacional de Proveedores-RNP.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (No cuenta con categoría requerida, cuenta con categoría A)	CUMPLE	CUMPLE
ESTADO: ADMISION / NO ADMITIDA		ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDO	ADMITIDA	ADMITIDA

Handwritten signature and initials.

EVALUACIÓN CUADRO Nº2  
AS N°009-2024-JUS-1

EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE OBRAS:

Se considerará obra similar a obras de construcción y/o creación y/o reconstrucción y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o recuperación y/o habilitación y/o la combinación de estas obras de carácter público y/o privado de todo tipo de Edificaciones. Para el presente caso, se considerará como similares a proyectos de infraestructura que brindan y hayan brindado servicios como: educación, salud, registral, policial, justicia.

POSTOR: Consorcio Perú

Nro.	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACION	CONDICIÓN
1	IIIB – FOLIO 157 (PG 7) CONTRATO 10-2019-MDEA/OEC / EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA IE N° 614 DISTRITO DE EL ALTO -TALARA-PIURA / EXPERIENCIA EN CONSORCIO, PARTICIPA KANFORT CON 50%, ACREDITA CON RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN S/ POR 4,716541.13. FOLIO 171. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 165.	2,358,270.57	2,358,270.57	SI	EQUIVALENTE A S/ 12,429,595.39
2	IIIB – FOLIO 178 (PG 28) CONTRATO N° 122-2015-MPS-GM-GAYF/SGL / EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DELA IE SAN PEDRO DEL CENTRO POBLADO MENOR PARACHQUE LA BOCANA DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA PIURA, / EXPERIENCIA EN CONSORCIO PARTICIPA KANFORT CON 50% FOLIO 181, ACREDITA CON LIQUIDACIÓN DE OBRA POR S/ 6,529,994.29	3,264,997.15	5,623,267.71	SI	
3	IVA – FOLIO 191 (PG 11) CONTRATO N° 04-2020-MDM, EJECUCIÓN DE OBRA, REHABILITACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN NIVEL SECUNDARIO DE LA IE CESAR VALLEJO CASERIO PIEDRA DEL TORO, DISTRITO DE MORROPON-PROVINCIA DE MORROPON DEPARTAMENTO DE PIURA / EXPERIENCIA EN CONSORCIO PARTICIPA KANFORT CON 50%, SE DESPRENDE OBLIGACIONES, SE DESPRENDE MONTO CONTRATADO DE S/ 3234904.30	1,617,452.15	7,240,719.86	SI	
4	IVB – FOLIO 211 (PG 1) CONTRATO N° 1-2017 / EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA EIP N° 14514 SAN GABRIEL ARCÁNGEL DEL CACERIO LÚCUMO CARHUANCHO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE HUANCABAMBA – PIURA / CONTRATO EN CONSORCIO, CONTRATO EN CONSORCIO PARTICIPA KANFORT CON 43%, NO SE DESPRENDE OBLIGACIONES CON EL OBJETO DEL CONTRATO FOLIO 217, ACREDITA CON ACTA DE RECEPCIÓN. POR S/ 9,564,917.21 /NO CUMPLE.	7,240,719.86		NO	
5	I folio 36 (pg 36) CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 07-2022-MDT-A. (I PG 36) EJECUCIÓN DE OBRA "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 20449 DEL CENTRO POBLADO SAN MARTÍN DE ANGOSTURA DISTRITO DE TAMBORGRANDE - PIURA -PIURA" CODIGO UNICO DE INTERVENCIONES (IR) N° 2460319 / EXPERIENCIA DE KANFORT, ACREDITA CON LIQUIDACIÓN DE OBRA POR 2034282.95 / CUMPLE	2,034,282.95	9,275,002.81	SI	
6	II folio 68 (pg 8) CONTRATO N° 624-20214/ORA / EJECUCIÓN DE OBRA CREACIÓN DEL COMPLEJO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL C.P. DE OCORO, DITRITO DE COLCABAMBA – TAYACAJA – HUANCVELICA / CONTRATO EN CONSORCIO PARTICIPA KANFORT CON 51%, ACREDITA CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR 3,429,726.08 FOLIO 92.	1,749,160.30	11,024,163.11	SI	

POSTOR: CONSORCIO SULIMA

Nro.	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACION	CONDICIÓN
1	CONTRATO 14-2017-MDV-GM EJECUTOR DE OBRA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CCOÑANI, MILLPO, ÑAUPALLACCTA Y ROSASPATA, DISTRITO DE VINCHOS-HUAMANGA-AYACUCHO. FOLIO 305. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 300. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 294.	7,509,449.20	7,509,449.20	SI	EQUIVALENTE A S/ 12,429,595.39
2	CONTRATO N°09-2017-MDV-GM EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LAS IES N°432-155/MS-U DEL CENTRO POBLADO DE PACCHA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO. FOLIO 277 CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 272. RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA FOLIO 266.	1,528,954.42	9,038,403.62	SI	



3	CONTRATO N°316-2014-GRH/PR CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°64513 ANDRES GUTIERREZ ZARATE-LOCLIDAD DE SAN MIGUEL DE SEMUYA FOLIO 261 RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FOLIO 251.	3,785,772.69	12,824,176.31	SI	EQUIVALENTE A S/ 12,429,595.39
4	CONTRATO N°1184-2013-GRH/PR EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESPECIAL MANUEL VILLAVICENCIO GARGATE LOCALIDAD DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO. FOLIO 237. RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FOLIO 227.	1,928,785.85	14,752,962.16	SI	
5	CONTRATO N°787-2012-GRH/PR EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA IE N°32252 LEONCIO PRADO GUTIERREZ, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-HUANUCO" FOLIO 222. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 211. MONTO S/ 1,324,671.43 (TIENE MÁS DE 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD)	-	14,752,962.16	NO	

**04.- POSTOR: CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA**

Nro.	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACION	CONDICIÓN
1	CONTRATO DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN PROC 2-2022-MDAP/CS1 / EJECUCIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE LA I.E. N° 86243 VICTOR ANDRES BELAUDE, DISTRITO DE ABELARDO PARDO LEZAMETA, PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH" CON CODIGO UNIFICADO N° 2519037. (PG 275) EXPERIENCIA EN CONSORCIO, PARTICIPA YEP 50% SE DESPRENDE OBLIGACIONES, / ACREDITA CON RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN / CUMPLE	1,502,814.09	1,502,814.09	SI	EQUIVALENTE A S/ 12,429,595.39
2	CONTRATO DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 200-2022-MDSM/CS-1 EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON C.U.I. N° 2514557. / CONTRATO EN CONSORCIO PARTICIPA YAEV (PG418) / CONTRATO EN CONSORCIO PARTICIPA YAEV CON 60%, (333) / ACREDITA CON RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN / CUMPLE DE S/ 2,836,124.80	1,701,674.88	3,204,488.97	SI	
3	CONTRATO N° 007-2021-MDP / EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA I.E. N° 86547 DAVID ELWIN JHONSON MILLER CON CODIGO DE LOCAL 027448 EN LA LOCALIDAD CHUNYA, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA HUAYLAS, DEPARTAMENTO ANCASH", CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2441479. / CONTRATO EN CONSORCIO PARTICIPA YAEV CON 80% / SE DESPRENDE OBLIGACIONES / SE ACREDITA CON RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN S/ 5. 117,241.39	4,506,781.71	7,711,270.68	SI	
4	CONTRATO N° 003-2021-M DASA (PAG 430) / EJECUCION DE OBRA: "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR SAN MARTIN DE PORRES (CIRCA) CON CODIGO LOCAL 058185. ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA", CODIGO UNIFICADO 2487956 / EXPERIENCIA EN CONSORCIO PARTICIPA YAEV CON 47%, ACREDITA CON RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN POR S/ 15710117.72	7,383,755.33	15,095,026.01	SI	
5	CONTRATO N° 0119-2020- UNTRM/DGA/UABA (PG 18) EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA ESPECIALIDAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA UNTRM / EXPERIENCIA EN CONSORCIO, PARTICIPA YAEV CON 55% MONTO, SE DESPRENDE OBLIGACIONES / ACREDITA CON LIQUIDACIÓN DE OBRA POR EL MONTO DE S/ 6,219,584.50	3,420,771.48	18,515,797.49	SI	
6	CONTRATO N° 007- 2020/MDC/GM. (PG42) EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 413 EL NIÑO JESUS DE QUERORAGRA, DISTRITO DE CAJAY - HUARI - ANCASH". / CONTRATO EN CONSORCIO PARTICIPA YAEV, CON 85%, SE DESPRENDE OBLIGACIONES, ACREDITA CON RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN POR S/ 1,390,108.72	1,181,592.41	19,697,389.90	SI	
7	CONTRATO N° 001-2018- MDR/CS-1 (PG 67) EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD DE RAPAYAN, DISTRITO DE RAPAYAN - HUARI - ANCASH". CONTRTO EN CONSORCIO PARTICIPA YAEV CPN 80% NO SE DESPRENDE OBLIGACIONES CON EL OBJETO DEL CONTRATO, LA PARTICIPACIÓN ESTÁ RELACIONADA A LAS UTILIDADES Y PERDIDAS / ACREDITA CON LIQUIDACIÓN DE S/ 2,321,313.16 (NO CUMPLE)		19,697,389.90	NO	

**07.- POSTOR: CONSORCIO CIBA**

Nro.	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACION	CONDICIÓN
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUNA JARDIN N° 380, DISTRITO DE PICHANAQUI. PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN. / CONTRATO N° 012-2015-MDP/CE (PG-75) / EXPERIENCIA EN CONSORCIO, PARTICIPA CONSTRUCTORA HINOSTROZA, NO PRESENTA CONTRATO DE CONSORCIO/ NO CUMPLE		-	NO	

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*

	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS UNIDOCENTES Q.E. N. 38443 MX - U. I.E. N° 38394 MX - U. I.E. N. 38451 MX - U. I.E. N. 38636 MX - U Y I.E. N° 38994-6 MX - U) DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO - CUI 2452536 - ITEM 05 MUN INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N°. 38994-6 MX - U HEROES DE LA PAZ - SAN PEDRO. / CONTRATO N°514-2021-MDSR-SGACP/GM (PG. 126) / CONTRATO EN CONSORCIO, LAS EMPRESAS QUE FIGURAN EN EL CONTRATO NO GUARDAN RELACIÓN CON EL ANEXO N° 01 DEL PRESENTE PROCESO DE CONVOCATORIA. / NO CUMPLE.			NO	EQUIVALENTE A S/ 12,429,595.39
2	RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN VELASCO ALVARADO, NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE TARICA, DISTRITO DE CUSCA, PROVINCIA DE CORONGO. REGIÓN ANCASH / CONTRATO N° 02-2021-MDC (PG.160) / CONTRATO EN CONSORCIO, PARTICIPA DLTIA INGENIEROS CONSULTORES CONTRATISTAS SRL, SE DESPRENDE % DE OBLIGACIONES 70%, ACREDITA CON ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA SE DESPRENDE monto contratado / CUMPLE	6,895,902.76	6,895,902.76	SI	
3					

#### 08.- POSTOR: CONSORCIO EL CREADOR

Nro.	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACION	CONDICIÓN
1	EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E CHRISTINE HART DE SAN PEDRO DE HUAMBURQUE DEL DISTRITO DE EL PORVENIR -PROVINCIA DE CHINCHEROS -DEPARTAMENTO DE APURIMAC" / CONTRATO N° 001-2021-MDEP (PG 106)/ EXPERIENCIA DE GRUPO Y CM CONTRATISTAS GENERALES, ACREDITA CON RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA SE DESPRENDE MONTO EJECUTADO / CUMPLE	4,533,555.83	4,533,555.83	SI	
2	EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LO SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD QUILMANA DEL DISTRITO DE QUILMANA - CAÑETE - LIMA" / CONTRATO N° 061-2020-GRU/ OBRAS (PG 140) / EXPERIENCIA EN CONSORCIO SAN MATEO PARTICIPA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN GENERAL 30%, SE DESPRENDE % DE OBLIGACIONES/ ACREDITA CON ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA CON EL MONTO CONTRATADO / CUMPLE	5,363,192.66	9,896,748.49	SI	EQUIVALENTE A S/ 12,429,595.39
3	EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 38990-A MARAVILLA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO" / CONTRATO N° 009-2022-MDP/OAF-ULP (PG. 188)/ CONTRATO EN CONSORCIO MARAVILLAS, PARTICIPA GRUPO E Y CM CONTRATISTAS GENERALES 50%, SE DESPRENDE % DE OBLIGACIONES / ACREDITA CON RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN SE DESPRENDE EL MONTO EJECUTADO/ CUMPLE	4,276,702.61	14,173,451.09	SI	

#### 09.- POSTOR: CONSORCIO BERLIN

Nro.	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACION	CONDICIÓN
1	EJECUCIÓN DE OBRA: PROYECTO DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA / CONTRATO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2015-UNP (PG. 109) / EXPERIENCIA EN CONSORCIO, PARTICIPA MIVISA CON 90%, SE DESPRENDE LAS OBLIGACIONES, ACREDITA CON ACTA DE RECEPCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN / CUMPLE	6,254,346.25	6,254,346.25	SI	
2	CONTRATO N°048-2017-UNFS - EJECUCIÓN DE OBRA CREACIÓN DEL CENTRO CULTURAL EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, CÓDIGO SNIP 213281 / CONTRATO N° 048-2017-UNFS (PG.133) / EXPERIENCIA CONSORCIO FOLIO 140, MIBISA 95%.RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FOLIO 155.	3,501,599.29	9,755,945.54	SI	
3	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS A NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL COMPLEJO EDUCATIVO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA —DEPARTAMENTO DE PIURA, META: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA / CONTRATO EJECUCIÓN DE OBRA N° 116-2018-MPS-GM-GAYF/SGL (PG.160) / EXPERIENCIA EN CONSORCIO, PARTICIPA MIVISA 60%, SE DESPRENDE OBLIGACIONES PARCIALMENTE, ACREDITA CON RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA / CUMPLE	2,778,570.97	12,534,516.51	SI	EQUIVALENTE A S/ 12,429,595.39
4	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO D LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA —PRIMERA ETAPA / CONTRATO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2018-UNP (PG. 180)/ EXPERIENCIA DE MIVISA.	6,612,341.84	19,146,858.35	SI	



5	RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14556 DEL CASORIO TOLINGAS, DISTRITO DE HUARMACA — HUANCABAMBA — PIURA / CONTRATO N° 328-2019-MDH-GM (PG. 194) / EXPERIENCIA EN CONSORCIO, PARTICIPA MIVISA 99%, SE DESPRENDE LAS OBLIGACIONES, EN EL CONTRATO DE CONSORCIO NO SE VISUALIZA LA CERTIFICACIÓN DE LAS FIRMAS POR EL NOTARIO, ACREDITA CON RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA / CUMPLE	5,520,469.47	24,667,327.82	SI
---	---	--------------	---------------	----

# POSTOR: AUSANGATE

10- Nro.	RUC:	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACION	CONDICIÓN
<b>A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>					
1	EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD EN LA C.C. TIRACANCHA" DISTRITO DE SAN SALVADOR PROVINCIA DE CALCA CUSCO CONTRATO N° 01-2014-MDSGG (PG. 14)/ EXPERIENCIA DE ARGOS ASOCIADOS, ACREDITA CON RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA / CUMPLE	1,778,421.53	1,778,421.53	SI	EQUIVALENTE A S/ 12,429,595.39
2	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL CICLO II DEL AMBITO URBANO DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA DE LA PROVINCIA DE GRAU APURIMAC CONGO SNIP 197932" / CONTRATO M° 270-2014-MPG/AP (PG. 26) / EXPERIENCIA DE ARGOS 3%, EL CONTRATO DE CONSORCIO ESTA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO (PG. 25 ARCHIVO 10.1COSORCIO AUSANGATE 2), SE DESPRENDE OBLIGACIONES, ACREDITA CON RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO SE DESPRENDE MONTO DE EJECUCIÓN / CUMPLE	154,964.23	1,933,385.76	SI	
3	EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE ATENCION BASCA DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE KUNURANA BAJO. PICCHU Y JANCHALLANI DE LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y NUÑO A PROVINCIA DE MELGAR PUNO" / CONTRATO N° 040-2018-MPM/A / EXPERIENCIA EN CONSORCIO, PARTICIPA ARGOS CON 60%, SE DESPRENDE OBLIGACIONES, ACREDITA CON RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA / CUMPLE	1,467,581.23	3,400,966.99	SI	
4	EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS IEI CREADAS LOS AÑOS 2011-2012 DE LOS DISTRITOS DE LIVITACA CHAMACA, VELILLE, COLQUEMARCA Y CCAPACMARCA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DE LA REGION DE CUSCO - IEI "MERQUES" CONTRATO N° 218-2015-GR CUSCO/ GGR (PG.61)/ EXPERIENCIA EN CONSORCIO, PARTICIPA NODECO CON 50%, DE DESPRENDE OBLIGACIONES / ACREDITA CON ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN / CUMPLE	941,668.89	4,342,635.88	SI	
5	EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS IEI CREADAS LOS AÑOS 2011-2012 DE LOS DISTRITOS DE LIVITACA CHAMACA VELILLE, COLQUEMARCA Y CCAPACMARCA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DE LA REGION DE CUSCO-IEI LIMAMAYO" / CONTRATO N° 220-2015-GR-CUSCO (PG. 84)/ EXPERIENCIA EN CONSORCIO, PARTICIPA NODECO 50%, SE DESPRENDE OBLIGACIONES, ACREDITA CON RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN SE DESPRENDE MONTO EJECUTADO / CUMPLE	874,944.39	5,217,580.27	SI	
6	EJECUCIÓN DE OBRA: INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS IEI CREADAS EN EL AÑO 2012 DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS, LUSCO Y QUIÑOTA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - COSCO IEI N° 5625 YAVINA / CONTRATO N° 129-2014-GR-CUSCO-GGR (PG. 106) / EXPERIENCIA EN CONSORCIO, PARTICIPA NODECO CON 50%, SE DESPRENDE OBLIGACIONES / ACREDITA CON ACTA DE RECEPCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN / CUMPLE	1,260,586.05	6,478,166.31	SI	
7	EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS IEI CREADAS EN EL AÑO 2012 DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS. LLUSCO Y QUIÑOTA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO IEI N° 56252 LAYO" / CONTRATO 128-2014-GR-CUSCO-GGR (PG. 125) / EXPERIENCIA DE NODECO 50%, SE DESPRENDE OBLIGACIONES, ACREDITA CON RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN SE DESPRENDE EL MONTO EJECUTADO / CUMPLE	1,220,674.61	7,698,840.92	SI	
8	EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LAS IEI AGROPECUARIA JUAN VELASCO ALVARADO DE LA CC DE SUNCHUBAMBA DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO-CUSCO" / CONTRATO N° 006-2018-GR-CUSNO-GRI (PG. 144) / EXPERIENCIA EN CONSORCIO, PARTICIPA NODECO CON 45%, NO SE DESPRENDE OBLIGACIONES CON EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, ACREDITA CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 268. / NO CUMPLE		7,698,840.92	NO	

Huancabamba

20

9	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA IE DEL NIVEL INICIAL N°216 OCCOPATA - SANTIAGO - CUSCO / CONTRATO N° 130-2018-GR-CUSCO-ORED (PG 168) / EXPERIENCIA DE NODECO, ACREDITA CON RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN / CUMPLE	1,726,749.27	9,425,590.19	SI
---	--	--------------	--------------	----

#### 11.- POSTOR: CONSORCIO P&K

Nro.	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACION	CONDICIÓN
1	EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE LA IE N°15085 JAVIER PEREZ DE CUELLAR, EN EL H. VILLA PRIMAVERA, DISTRITO E SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA DEPARTAMENTO PIURA. ÓDIGO SNIP 364296 CODIGO UNICO 2327905 / CONTRATO N° 003-2020/MPS-SGL (PG. 186) / CONTRATO EN CONSORCIO PARTICIPA CONSTRUCTORA SAN SEBASTIÁN DE PIURA SAC CON 50%, SE DESPRENDE % Y OBLIGACIONES, ACREDITA CON ACTA DE RECEPCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	6,651,690.08	6,651,690.08	SI	EQUIVALENTE A S/ 12,429,595.39
2	EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VÍCTOR RAÚL HAYA DE TORRE DEL CASERÍO DE SÁBILA EL DISTRITO DE YAMANGO-PROVINCIA DE MOROPÓN DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI "2471233 CODIGO ARCC 2796 / CONTRATO N° 005-2021-MDY-A (pg 236) / EXPERIENCIA EN CONSORCIO PARTICIPA CONSTRUCTORA SAN SEBASTIÁN PIURA SAC CON 97%, SE DESPRENDE % Y OBLIGACIONES, ACREDITA CON RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA/ CUMPLE	5,206,355.98	11,858,046.06	SI	
3	EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N°14031 CON CÓDIGO LOCAL 413312 CENTRO POBLADO SIMBILA, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA" ÓDIGO ÚNICO N°2551187 CODIGO RCC 2253 / CONTRATO N° 024-2022-MDC-SGLYCP (PG 257) / CONTRATO EN CONSORCIO, PARTICIPA CONDUCTORA SAN SEBASTIÁN PIURA SAC CON 70% / SE DESPRENDE % Y OBLIGACIONES / ACREDITA CON ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA SE DESPRENDE MONTO VIGENTE DE OBRA / CUMPLE	6,514,499.01	18,372,545.07	SI	

#### 12.- POSTOR: CONSORCIO SULLANA

Nro.	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACION	CONDICIÓN
1	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°019-2021-MDT-A REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE PRIMARIA 15112 DEL CENTRO POBLADO PROGRESO ALTO DEL DISTRITO DE TAMBORANDE, PIURA CUI 2519612.FOLIO 147. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 164. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 169.	1,737,824.62	1,737,824.62	SI	EQUIVALENTE A S/ 12,429,595.39
2	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°023-2020-MDT-A "RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°908 CENTRO POBLADO LA GREDA NUEVA DEL DISTRITO TAMBORANDE PIURA IRI 244695.FOLIO 172. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 187. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 192.	940,048.59	2,677,873.20	SI	
3	CONTRATO DE OBRA N°001-2017-MDV-A MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°70040 EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE VILQUE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO. FOLIO 195 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 203.	6,152,217.42	8,830,090.62	SI	
4	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°001-2015/MPSR/J CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA IE 70621 DE LA URBANIZACIÓN 20 DE ENERO DE LA CIUDAD DE JULIACA, SAN ROMÁN, PUNO SNIP 302904. FOLIO 216 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA 224	4,070,460.28	12,900,550.90	SI	
5	EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 00503 CENTRO POBLADO MENOR SAN MARCOS DISTRITO DE SORITOR-MOYOBAMBA-SAN MARTÍN FOLIO 236. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 241. RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FOLIO 245.	3,774,362.29	16,674,913.19	SI	

#### 13.- POSTOR: CONSORCIO PIURA

Nro.	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACION	CONDICIÓN
1	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°034-2015-MPS-GM-GAYF/SGL EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE N°14080 DEL AA.HH. NUEVO CHULLIYACHI DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA" FOLIO 106. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 110. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 115. RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN 117.	1,265,361.88	1,265,361.88	SI	

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*



2	CONTRATO N°173-2024-MDH-GM EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL CASERÍO CHIGNIA ALTA, HUARMACA, HUANCABAMBA-PIURA.FOLIO 125. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 136.. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 141 RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FOLIO 145.	2,156,597.68	3,421,959.56	SI	EQUIVALENTE A S/ 12,429,595.39
3	SECUNDARIA EN LA IE COLEGIO NACIONAL DEL CULQUI DEL CENTRO POBLADO CULQUI, DISTRITO DE PAIMAS, AYABACA-PIURA.FOLIO 150. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 160. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 168 RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FOLIO 174.	706,786.26	4,128,745.82	SI	
4	CONTRATO N°14-2028-PEC-PROC-5-2018-MDS-CES-1 EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. JOSE OLAYA BALANDRA EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL, MORROPON, PIURA. FOLIO 178. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 184. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 191	1,743,401.46	5,872,147.27	SI	
5	CONTRATO N°173-2024-MDH-GM EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL CASERÍO CHIGNIA ALTA, HUARMACA, HUANCABAMBA-PIURA.FOLIO 194. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 205. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 210. (REPETIDO)	-	5,872,147.27	N/C (CONTRATO REPETIDO)	
6	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°023-2020-MDT-A EJECUCIÓN DE OBRA "RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°908 CENTRO POBLADO LA GREDA NUEVA DEL DISTRITO DE TAMBORGRANDE-PROVINCIA DE PIURA-DPTO PIURA. FOLIO 219. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 234. ACTA DE RECEPCIÓN FOLIO 239.	2,301,498.26	8,173,645.54	SI	
7	CONTRATATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°001-2020-MDS EJECUCIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL ESCOLAR SAN JUAN, DISTRITO DE SANTO DOMINGO, MORROPON, PIURA.FOLIO 242 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA. FOLIO 249 RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FOLIO 254.	1,048,399.94	9,222,045.48	SI	
8	CONTRATO N°028-20217-UE-PMSA-MINIUS CONTRATACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL MINUS EN ILO-MOQUEGUA TIPO II FOLIO 262 ANTA DE RECEPCIÓN FOLIO 306 RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FOLIO 308.	1,879,227.96	11,101,273.44	SI	
9	CONTRATO N°008-2022-MPA-ADM EJECUCIÓN DE OBRA "RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N°14189 DEL SECTOR EL TAMBO, DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA-PIURA" FOLIO 319. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 329. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 334.	1,535,956.12	12,637,229.55	SI	

(\*) QUEDÓ FUERA DE LOS LÍMITES REQUERIDOS EN LAS BASES, SIN EMBARGO SE MUESTRA SU EVALUACIÓN.

#### 14.- POSTOR: CONSORCIO LIBERTAD

Nro.	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACION	CONDICIÓN
1	CONTRATO N°14-2015-GRIL-GRCO EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N°81608 SAN JOSE DISTRITO LA ESPERANZA, TRUJILLO, LA LIBERTAD. FOLIO 112 RESOLUCION DE LIQUIDACIÓN FOLIO 125	5,183,644.33	5,183,644.33	SI	EQUIVALENTE A S/ 12,429,595.39
2	CONTRATO N°20-2016-OAYCP EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FORMACIÓN PRÁCTICA QUE BRINDA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, LAMBAYEQUE-COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA FOLIO 129 RESOLUCION DE LIQUIDACION.FOLIO 135.	4,726,040.37	9,909,684.70	SI	
3	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°001-2020-MDC-A EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA N°20851 SAN JUAN DE COLQUIOC DE BOLOGNESI, ANCASH. FOLIO 141. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 152. RESOLUCION DE LIQUIDACION. FOLIO 158.	4,093,671.35	14,003,356.05	SI	
4	CONTRATO 004-2021-MDSJ/A EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA IE N°215 NIÑOS DEL SABER EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE.LAMBAYEQUE CIU 2492751.FOLIO 163 RESOLUCION DE LIQUIDACION. FOLIO 174. FOLIO 181.	2,433,457.44	16,436,813.49	SI	
5	CONTRATO N°5-2021-MDP EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACION DE LA IE 86504 ANDRES PASCUAL CODIGO DE LOCAL 027405 EN LA LOCALIDAD DE CHACLANCAYO, DISTRITO DE PAMPAROMAS, PROVINCIA DE HAYLAS, DPTO DE ANCASH. FOLIO 183 CONTRATO CONSORCIO FOLIO 190 RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN. FOLIO 197.	4,309,561.03	20,746,374.52	SI	

Huancabamba

San Juan

6	CONTRATO N°040-2022-GRLL-GRCO EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CESAR VALLEJO DE BULIBUYO, PROVINCIA DE PATAZ, REGION LA LIBERTAD CUI 2304370. FOLIO 214. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 239. RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FOLIO 243.	2,715,032.72	23,461,407.24	SI	
---	---	--------------	---------------	----	--

(\*) QUEDÓ FUERA DE LOS LÍMITES REQUERIDOS EN LAS BASES, SIN EMBARGO SE MUESTRA SU EVALUACIÓN.

#### 16.- POSTOR: CONSORCIO LIMA

Nº.	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACION	CONDICIÓN
1	CONTRATO DE OBRA N°05-2021-GR-CAJ-GSRC-1 EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ELIAS AGUIRRE- SANTA CLARA DE CAMSE Y GERADO GUERREO GUEVARA-RAMBRAN DISTRITO DE CUTERVO-PROVINCIA DE CUTERVO-REGION CAJAMARCA.. FOLIO 125. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 133. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA. FOLIO 141 RESOLUCION DE LIQUIDACION FOLIO 164.	4,216,415.97	4,216,415.97	SI	
2	CONTRATO N°070 2021-GRLL-GRCO EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 80010 RICARDO PALMA DE NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD, FOLIO 174. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 191. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 201.	1,536,489.75	5,752,905.72	SI	
3	CONTRATO N°004-2020-MDP/GM EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INTERVENCIÓN DEL LOCAL N°80401 DEL DISTRITO DE PACANGA-PROVINCIA DE CHEPEN-DPTO LA LIBERTAD. FOLIO 205. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 227. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 235.	917,906.42	6,670,812.13	SI	
4	CONTRATO 3-2019-MDO EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA I.E. PRIMARIA N°10045, INCA GARCILAZO DE LA VEGA DEL DISTRITO DE OYOTUN-CHICLAYO-LAMBAYEQUE FOLIO 240. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 248. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 256. RESOLUCION DE LIQUIDACIÓN FOLIO 260.	928,230.59	7,599,042.72	SI	EQUIVALENTE A S/ 12,429,595.39
5	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°016-2018-MPSC/SG-LOG MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.N°1684 ARICAPAMPA, DISTRITO DE COCHORCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION-LA LIBERTAD FOLIO 267 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 275.RESOLUCION DE LIQUIDACIÓN FOLIO 276.	1,972,076.18	9,571,118.90	SI	
6	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°08-2015-MPSC/SG-LOG MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N°81648 CASERIO SITABAMBITA DISTRITO DE COCHORGO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, LA LIBERTAD. FOLIO 281 CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 289. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 295.	3,781,510.37	13,352,629.27	SI	
7	CONTRATO N°001-2015-MDS/LOGISTICA EJECUCIÓN DE OBRA CREACIÓN DE LA I.E. N°80222 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN A NIVEL SECUNDARIO, CASERIO DE CACHIPAMPA, DISTRITO DE SARTIMBAMBA, SANCHEZ CARRION-LA LIBERTAD. FOLIO 302. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 308. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 318. RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FOLIO 320.	3,265,517.33	16,618,146.60	SI	

(\*) QUEDÓ FUERA DE LOS LÍMITES REQUERIDOS EN LAS BASES, SIN EMBARGO SE MUESTRA SU EVALUACIÓN.

#### 17.- POSTOR: CONSORCIO LUAN

Nº.	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACION	CONDICIÓN
1	CONTRATO N°103-2020-SGLYCP-MDNCH EJECUCIÓN DE OBRA: RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 1608 CON CODIGO LOCAL 037744 DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DPTO DE ANCASH FOLIO 186. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 195. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 203.RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FOLIO 206.	1,027,820.35	1,027,820.35	SI	
2	CONTRATO N°070-2022-MDT EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IEP. N° 10455 DEL CP EL NARANJO DEL DISTRITO DE TACABAMBA-PROVINCIA DE CHOTA-DPTO DE CAJAMARCA" FOLIO 222. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 245. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 253. RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FOLIO 272.	7,097,092.99	8,124,913.34	SI	
3	CONTRATO N°13-2023-GR/ASRB EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI N°236 ESPITAL, IEI N°226 EL PORVENIR, EN LOS DISTRITOS DE LA PECA Y ARAMANGO DE LA PROVINCIA DE BAGUA-DPTO DE AMAZONAS" FOLIO 298. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 305. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 314.	1,602,309.74	9,727,223.08	SI	



4	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°04-2023-GRA/GSRB CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N°236- ESPITAL, I.E.I. N°226- EL PORVENIR, EN LOS DISTRITOS DE LA PECA Y ARAMANGO DE LA PROVINCIA DE BAGUA-DPTO DE AMAZONAS" FOLIO 332. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 340. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 353. RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FOLIO 358.	1,718,210.46	11,445,433.54	SI	EQUIVALENTE A S/ 12,429,595.39
5	CONTRATO DE OBRA N°05-2021-MDULO/GM EJECUCIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°535 DEL CP JESUS NAZARENO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" FOLIO 368. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 375. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 382. RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FOLIO 389.	1,093,224.88	12,538,658.41	SI	
6	CONTRATO N°099-2020-GRH/GGR EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 33078 DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE NAUZA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO FOLIO 398, ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 408. RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FOLIO 596.	9,280,207.23	21,818,865.64	SI	
7	CONTRATO N°09-2020-UNIMISM EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE TURISMO DE LA UNIMISM DISTRITO DEL CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DPTO DE LIMA-1ERA ETAPA FOLIO 614. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 621 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 627 RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FOLIO 645.	4,279,897.23	26,098,762.87	SI	
8	CONTRATO N°038-2018-GRA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N°248 VIRGEN PURISIMA DE CONVENTO, DISTRITO DE PISCOBAMBA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, ANCASH. FOLIO 651. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 658.. ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA FOLIO 667. RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FOLIO 670.	527,581.16	26,626,344.03	SI	
9	CONTRATO 114-2022-MINEDU/VMGHI-PRONIED EJECUCIÓN DE OBRA: ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI EN LA IE N°86653 DEL CP LA PALMA QUILLO, YUNGAY ANCASH FOLIO 674. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 685. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 690. RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FOLIO 693.	2,150,839.68	28,777,183.71	SI	
10	CONTRATO N1526-2017-MDQ/A EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA HERMOGENES GONZALES, DE LA LOCALIDAD DE SANTOS, QUEROCOTILLO-CUTERVO-CAJAMARCA FOLIO 707 CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 714 . ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 721.	445,498.20	29,222,681.91	NO	
11	CONTRATO N°08-2019/GM/MDY EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. ANDRES AVELINO CÁCERES DEL CENTRO POBLADO DE DOS DE MAYO-CCOLLAPACASA, DISTRITO DE YAULI HUANCABELICA-HUANCABELICA FOLIO 725. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 733. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 739.	899,207.00	30,121,888.91	SI	
12	CONTRATO N°05-2023-MPCH EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N°360 EN EL CENTRO POBLADO CUTAXI, DISTRITO DE CONCHAN-PROVINCIA DE CHOTA" FOLIO 744. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 756. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA FOLIO 764.	595,532.77	30,717,421.67	SI	
13	CONTRATO N°01-2018-MDSR/A EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL Y PRIMARIO DE LA I.E.I.P. N°16182 LAS CHONTAS, DISTRITO DE SANT ROSA-JAEN-CJAMARCA FOLIO 768. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 776.. RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FOLIO 782. ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA FOLIO 787. RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FOLIO 790	419,441.46	31,136,863.14	SI	

*[Handwritten signature]*

EVALUACIÓN CUADRO Nº3  
AS N°009-2024-JUS-1

EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS)

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: elaboración del expediente o elaboración de estudios definitivos o supervisión de la elaboración del expediente técnico o supervisión de la elaboración de estudios definitivos o supervisión de la ejecución de obras de reconstrucción y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o creación de todo tipo de infraestructura que brindan o hayan brindado servicios como: educación, salud, registral, policial, justicia.

MONTO: S/ 499,849.00 (REQUISITO DE CALIFICACIÓN-EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD), MAYOR A LO INDICADO OBTIENE PUNTAJE.

POSTOR: Consorcio PERU

RUC:

Nro.	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACION	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	IIIA folio 142 (pg 22) Contrato N° 003-2016 / elaboración de expediente técnico rehabilitación y mejoramiento de la clínica Arequipa, esq. Puente grau y av. Bolognesi, segundo nivel de atención, categoría II – 1. Arequipa / contrato privado experiencia de MARX / acreditada con conformidad del contrato por 1,230,000.00 / cumple	1,230,000.00	1,230,000.00	SI	M>= [624,811.25]	80
Nro.	B. METODOLOGÍA PROPUESTA	DESARROLLA METODOLOGÍA / NO DESARROLLA METODOLOGÍA		NO*(NO PRESENTA LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA)	No Desarrolla la metodología que sustenta la oferta [0] puntos	0 Ptos

POSTOR: CONSORCIO SULIMA

RUC:

Nro.	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACION	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	CONTRATO N°04-2016-MDPB ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ OXAPAMPA-PASCO. FOLIO492 CONSTANCIA DE CONFORMIDAD FOLIO 483.	120,000.00	120,000.00	SI	M>= [624,811.25]	80
2	CONTRATO N°066-2017-GRH/GH ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DAN PEDRO DE CHOLÓN, DISTRITO DE CHOLÓN, PROVINCIA DE MARAÑÓN, REGIÓN HUÁNUCO" FOLIO 481. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 462. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO 457.	157,500.00	277,500.00	SI		
3	CONTRATO N°06-2017-GRH/GR-1 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "CENTRO DE SALUD PACHAS, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, REGION HUÁNUCO" FOLIO 442. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO424. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO 419.	306,000.00	583,500.00	SI		
4	CONTRATO N°064-2017-GRH/GR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGIÓN HUÁNUCO" FOLIO 401. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 382. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO 377.	300,000.00	883,500.00	SI		
5	CONTRATO N°024-2016-MDC/A ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N°32655 DEL CASERIO DE CANCHAPARAN, DITRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE AMBO - HUÁNUCO FOLIO 359. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 354. RESOLUCIÓN APROBACIÓN EXPEDIENTE TECNICO FOLIO 351.	72,728.40	956,228.40	SI		
6	CONTRATO N°035-2015-MDC/A ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CESAR VALLEJO MENDOZA, DEL DISTRITO DE CÁHUAC-YAROWILCA-HUANUCO" FOLIO 348. CONTRATO DE CONSORCIO 343. FACTURA FOLIO 338 DOC. PAGO FOLIO 337.	60,000.00	1,016,228.40	SI	NO	20 Ptos
7	SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL COLEGIO NACIONAL CODO DEL POZUZO, DISTRITO DE CODO DEL POZUZO, PROVINCIA DE PUERTO INCA-DPTO DE HUÁNUCO.FOLIO 334. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 321. RESOLUCIÓN APROBACIÓN EXPEDIENTE FOLIO 317 (26/12/2014). CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO FOLIO 313. (30/08/2013).(ANTIGÜEDAD MAYOR A 10 AÑOS)	1,016,228.40		NO		
Nro.	B. METODOLOGÍA PROPUESTA	DESARROLLA METODOLOGÍA / NO DESARROLLA METODOLOGÍA		SI (SI PRESENTA LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA)	Desarrolla la metodología que sustenta la oferta [20] puntos	20 Ptos



POSTOR: CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA

RUC:

04.- Nro.	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACION	CONDICION	PUNTAJE
1	"ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL P.I.P. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CISEA MURUAMPA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH"/CONTRATO N° 08-2020- GRA. (PG - 76) EXPERIENCIA DE ANTUNE CELMI, ACREDITA CON CONFORMIDAD DE SERVICIO "	69,358.45	69,358.45	SI		
2	"ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN 06 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS LOCALIDADES DE YANAMA, MAYUSH, ALPABAMBA, PACARICA, YERBABUENA Y CHILCABAMBA, DISTRITO DE YANAMA - YUNGAY - ANCASH", CODIGO UNIFICADO N° 2400729. / CONTRATO N° 004-2020-MDR/A. (PG. 90) / EXPERIENCIA DE ANTUNEZ CELMI / ACREDITA CON CONSTANCIA DE PRESTACION / CUMPLE "	177,300.00	246,658.45	SI		
3	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN 06 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS LOCALIDADES DE YANAMA, MAYUSH, ALPABAMBA, PACARICA, YERBABUENA Y CHILCABAMBA, DISTRITO DE YANAMA - YUNGAY - ANCASH", CODIGO UNIFICADO N° 2400729. / CONTRATO N° 004-2020-MDY/GM. (PG. 98) / EXPERIENCIA EN CONSORCIO PARTICIPA ANTUNEZ CELMI CON 50%. / ACREDITA CON CONSTANCIA DE PRESTACION / CUMPLE	40,000.00	286,658.45	SI		
4	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA MIXTA N° 84255 PADRE HUGO DE CENSI SCARAFONI DE SALAPAMPA DEL DISTRITO DE LLUMPA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURJAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH". / CONTRATO N° 003- 2020-MDL (PG. 112) / EXPERIENCIA EN CONSORCIO, PARTICIPA ANTUNEZ CELMI CON 50%. SE DESPRENDE OBLIGACIONES CON EL OBJETO DEL CONTRATO, ACREDITA CON CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO/ CUMPLE	75,000.00	361,658.45	SI		
5	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 86490 EN EL CASERIO DE VINCOCOA, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2468485 / CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 033- 2020-MPCF/GM. (PG. 131) / EXPERIENCIA EN CONSORCIO PARTICIPA ANTUNEZ CELMI CON 50%. SE DESPRENDE OBLIGACIONES CON EL OBJETO DEL CONTRATO, ACREDITA CON CONFORMIDAD DE CONSULTORIA / CUMPLE	37,500.00	399,158.45	SI		
6	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 21009 LUIS FELIPE SUBAUSTE DEL RIO, DEL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA" CON CODIGO UNIFICADO: 2343131. /CONTRATO N° 65-2019-GR/SERVICIO. (PG- 147) / EXPERIENCIA EN CONSORCIO PARTICIPA ANTUNEZ CELMI CON 20%. SE DESPRENDE OBLIGACIONES CON EL OBJETO DEL CONTRATO, ACREDITA CON CONFORMIDAD DE CONSULTORIA / CUMPLE	36,000.00	435,158.45	SI		
7	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JOSE MARIA ARGUEDAS DE NIVEL SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RAPAYAN DEL DISTRITO DE RAPAYAN- PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH / CONTRATO SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 001- MDR-2019/A. (PG 177) / EXPERIENCIA EN CONSORCIO PARTICIPA ANTUNEZ CELMI CON 70%. NO SE DESPRENDE OBLIGACIONES CON EL OBJETO DEL CONTRATO. ACREDITA CON CONFORMIDAD DE CONSULTORIA FOLIO 183 / NO CUMPLE	-	435,158.45	NO		
8	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N° 86640 SEÑOR DE LOS MILAGROS - NIVEL PRIMARIO DE LA CIUDAD DE RANRAHIRCA, DISTRITO DE RANRAHIRCA, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH" / CONTRATO N° 012- 2017-MDR-GM (PG190) / EXPERIENCIA EN CONSORCIO PARTICIPA ANTUNEZ CELMI, NO SE DESPRENDE OBLIGACIONES CON EL OC, ACREDITA CON CERTIFICADO DE TRABAJO / NO CUMPLE	-	435,158.45	NO		
9	FORMULACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO - UNASAM" / CONTRATO N° 13-2017-UNASAM (PG. ) / EXPERIENCIA DE ANTUNE CELMI, ACREDITA CON ACTA RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE SE DESPRENDE MONTO DEL EXPEDIENTE CONCORDANTE CON EL MONTO DEL CONTRATO / CUMPLE	100,000.00	535,158.45	SI		
10	FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PROYECTO CREACION DEL SERVICIO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH. / CONTRATO N° 25-2017UNASAM (PG 213) EXPERIENCIA EN CONSORCIO PARTICIPA ANTUNEZ CELMI Y NEFI CONSTRUCCIONES EIRL, SE DESPRENDE OBLIGACIONES, ACREDITA CON CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA / CUMPLE	240,000.00	775,158.45	SI		

M>= [624,811.25]

80

11	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO NICHUPAMPA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH". / CONTRATO IR 065- 2023-MD/GM. (FOLIO 227) / EXPERIENCIA EN CONSORCIO PARTICIPA ANTUNEZ CELMI Y NEFI CONSTRUCCIONES EIRL. ACREDITA CON RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE FOLIO 242 /CUMPLE	410,900.00	1,186,058.45	SI	
12	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 0240 DEL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA DEL DISTRITO DE OLLEROS DE PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CODIGO N° 2510181, ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDO/CS PC, (PG. 250) / EXPERIENCIA EN CONSORCIO PARTICIPA NEFI CONSTRUCCIONES CON EL 50% / NO SE DESPRENDE LAS OBLIGACIONES CON ACTIVIDADES DEL OBJETO DEL CONTRATO, ACREDITA CON RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE SE DESPRENDE EL MONTO DEL EXPEDIENTE CONCORDANTE CON EL MONTO CONTRATADO.	48,500.00	1,234,558.45	SI	
Nro.	B. METODOLOGÍA PROPUESTA	DESARROLLA METODOLOGÍA / NO DESARROLLA METODOLOGÍA	NO*(NO PRESENTA LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA)	No Desarrolla la metodología que sustenta la oferta [0] puntos	0 Ptos

**07.- POSTOR: CONSORCIO CIBA**

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						
Nro.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. MANUEL PRADO, DISTRITO DE PUQUIO. LUCANAS AYACUCHO - VIABILIZADO CON CÓDIGO SNIP N° 288534. / CONTRATO N° 043-2016-GRASEDE CENTRAL-UPL (PG. 58)/ EXPERIENCIA DE CIBA CONTRATISTAS GENERALES, EL CONTRATO NO ES LEGIBLE PERO SE PUEDE VER EL OBJETO DEL CONTRATO Y EL MONTO, ACREDITA CON CONSTANCIA Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE / CUMPLE		MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACIÓN	CONDICIÓN
1			660,000.00	660,000.00	SI	M>= [624,811.25]
80 Ptos						
B. METODOLOGÍA PROPUESTA						
Nro.	DESARROLLA METODOLOGÍA / NO DESARROLLA METODOLOGÍA		NO*(NO PRESENTA LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA)		NO desarrolla la metodología que sustenta la oferta [0] puntos	
0 Ptos						

**08.- POSTOR: CONSORCIO EL CREADOR**

Nro.	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACION	CONDICIÓN
1	CONTRATO N°129-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS VIABILIZADOS CON CÓDIGO SNIP N° 250273 -240222 - 245016 - 245019 - 268341 - 275405, CONTRATO N° 0129-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL (folio 50) / EXPERIENCIA EN CONSORCIO, PARTICIPA CONSTRUCTORA INGENIEROS MPC CON 40%, SE EVIDENCIAN LOS % DE OBLIGACIONES / ACREDITA CON CONSTANCIA SE DESPRENDE EL MONTO EJECUTADO S/781652.36 / EL CONTRATO DE CONSORCIO NO SE ENCUENTRA LEGALIZADO (FOLIO 61) NO CUMPLE			NO	
2	CONTRATO 005-2020-GRJ/GGR ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL, JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN / CONTRATO N°005-2020-GRJ/GGR (folio 70) / CONTRATO EN CONSORCIO, PARTICIPA CONSTRUCTORA INGENIEROS 30%, SE DESPRENDE % DE OBLIGACIONES / ACREDITA CON CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN POR S/1267585.15/ CUMPLE	270,150.00	270,150.00	SI	NO CALIFICA
3	CONTRATO N°0098-2015-GRA-SEDE CENTRAL-UPL CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS VIABILIZADOS CON CÓDIGO SNIP N° 275793 / CONTRATO N° 0098-2015-GRA-SEDE CENTRAL-UPL (folio 287) / CONTRATO EN CONSORCIO, PARTICIPA CONSTRUCTORA INGENIEROS MPC 50%, SE DESPRENDE % DE OBLIGACIONES / ACREDITA CON CONSTANCIA DE CONFORMIDAD SE DESPRENDE EL MONTO EJECUTADO / CUMPLE	214,677.40	484,827.40	SI	
				NO CALIFICA, NO PASA A EVALUACIÓN	

**09.- POSTOR: CONSORCIO BERLIN**

Nro.	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACION	CONDICIÓN	PUNTAJE
------	--	-------	-----------------	------------	-----------	---------

*Huanc*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*



3	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL PESQUERA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y CIENCIAS DEL MAR DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO PIZARRO — PROVINCIA DE TUMBES — DEPARTAMENTO DE TUMBES — SEGUNDA ETAPA CON CUI N° 2498092" CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA N° 001-2023/UNT-DGA (PG.66) / EXPERIENCIA DE C/P CONSTRUCTORA Y CONSULTORES, ACREDITA CON CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA / CUMPLE	90,482.40	90,482.40	SI	
4	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA, ÍTEM 2: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MAREO DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA 2014, EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS I.E. N°00499, 107, 199, 310, 106, 00831, 00965, 00659, 179, 459, 00851, 301 Y 00743, DEL CORREDOR EDUCATIVO MOYOBAMBA. JURISDICCIÓN DE LA UGEL MOYOBAMBA — SAN MARTÍN/ CONTRATO N° 59-2015-GRSM/GGE (PG. 74) / EXPERIENCIA EN CONSORCIO, PARTICIPA C/P CONSULTORES 50%, ACREDITA CON CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	412,243.22	502,725.62	SI	M>= [624,811.25] 80 Ptos
5	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA OBRA: CREACIÓN DEL CENTRO MÉDICO UNIVERSITARIO DE LA ESCUELA DE MEDICINA HUMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES / CONTRATO N° 59-2014/UNT-R (PG. 86) / CONTRATO EN CONSORCIO PARTICIPA C/P CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, PARTICIPA CON EL 10%, NO SE DESPRENDE EL % DE OBLIGACIONES CON EL OBJETO DEL CONTRATO, ACREDITA CON CONFORMIDAD DE FIEL CUMPLIMIENTO SE DESPRENDE EL MONTO CONTRATADO.	14,999.90	517,725.52	SI	
	CONTRATACIÓN DE FIRMA PROYECTISTA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA SEDE PRINCIPAL MINJUS — MOYOBAMBA / CONTRATO N° 16-2016-UE-PMSAJ-MINJUS (PG. 95) / EXPERIENCIA DE C/P CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES, ACREDITA CON CARTA SE DESPRENDE LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO, INFORME DE LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO, SE DESPRENDE QUE EL PAGO EFECTUADO AL CONTRATISTA ES DE 149,103.42 / CUMPLE	149,103.42	666,828.94	SI	
Nro.	B. METODOLOGÍA PROPUESTA	DESARROLLA METODOLOGÍA / NO DESARROLLA METODOLOGÍA		SI (SI PRESENTA LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA)	Desarrolla la metodología que sustenta la oferta [20] puntos 20 Ptos

10.- POSTOR: CONSORCIO AUSANGATE

Nro.	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACIÓN	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL CICLO II DEL ÁMBITO URBANO DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA DE LA PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC, CON CÓDIGO SNIP N° 197932 / CONTRATO N° 270-2014-MPG/AP. CONCURSO OFERTA (PG. 13) / CONTRATO EN CONSORCIO "CONSORCIO EDUCATIVO CHUQUIBAMBILLA", PARTICIPA ARGOS ASOCIADOS SA CON 5%, SE DESPRENDE % Y OBLIGACIONES, ACREDITA CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO SE DESPRENDE EL MONTO DEL EXPEDIENTE CONCORDANTE CON EL CONTRATO / CUMPLE	266,788.20	266,788.20	SI		
2	SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EXP. TEC. DE CONTINGENCIA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE QUINCENIL DISTRITO DE CAMANTI, PROVINCIA DE QUISPICANCHI — CUSCO, CÓDIGO SNIP 2322927 / CONTRATO N° 03-2016-AS-SM-04-A-MDC/Q (PG. 34) / EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA JELM / ACREDITA CON CONFORMIDAD DE SERVICIO / CUMPLE	123,000.00	389,788.20	SI		
3	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DENOMINADO "CREACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO HUATANAY EE SS ACCAMANA DISTRITO DE SAN JERÓNIMO CUSCO / CONTRATO N° 17 (PG. 42) / EXPERIENCIA DE EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA JELM / ACREDITA CON CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE.	91,315.00	481,103.20	SI		M>= [624,811.25] 80 Ptos
4	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL RIP "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGÜEDES EN EL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y DEPARTAMENTO DE APURIMAC / CONTRATO N° 029-2017-UNAJMA (PG. 53) / EXPERIENCIA EN CONSORCIO, PARTICIPA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JELM 50% S/ 99,076.45, ACREDITA CON INFORME DE CONFORMIDAD Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE SE DESPRENDE EL MONTO CONTRATADO DEL EXPEDIENTE / NO CUMPLE	49,538.23	530,641.43	SI		

*[Handwritten signatures and marks]*

5	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD PILLPINTO, RED DE SALUD CUSCO / CONTRATO ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2019-CS-MDP-CS / EXPERIENCIA DE JELM, ACREDITA CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO SE DESPRENDE EL MONTO DEL EXPEDIENTE CONTRATADO	162,000.00	692,641.43	SI	
Nro.	B. METODOLOGÍA PROPUESTA	DESARROLLA METODOLOGÍA / NO DESARROLLA METODOLOGÍA		SI (SI PRESENTA LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA)	Desarrolla la metodología que sustenta la oferta [20] puntos
					20 Ptos

11.- POSTOR: CONSORCIO P&K					
Nro.	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACIÓN	CONDICIÓN
1	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 14626 EN EL CASERIO PALO BLANCO, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MOROPON -PIURA- CÓDIGO SNIP N°232523" CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 007-2014-MPM-CH (PG-76) / EXPERIENCIA DE ACROM CONSULTORIA DE PROYECTOS SAC, ACREDITA CON CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, SE DESPRENDE MONTO CONTRACTUAL / CUMPLE	50,764.00	50,764.00	SI	
2	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MANUEL MORE YOVERA DEL C.P POZO DE LOS RAMOS, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA - PIURA OD SNIP N°152287 / CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 01-2017-MDCM (PG. 84) / EXPERIENCIA EN CONSORCIO, PARTICIPA H&H CONSULTORIA EN INGENIERIA 50%, SE DESPRENDE LA OBLIGACIÓN, ACREDITA CON ACTA DE CONFORMIDAD SE DESPRENDE MONTO CONTRATADO / CUMPLE	107,096.18	157,860.18	SI	
3	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO REHABILITACION INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA ALEJANDRO ANCHEZ ARTEAGA EN EL DISTRITO DE A ARENA - PROVINCIA DE PIURA - PIURA / CONTRATO N° 56-2020-OL-MPP (PG-96) / EXPERIENCIA EN CONSORCIO, PARTICIPA ACROM CON 50%, SE DESPRENDE OBLIGACIONES, ACREDITA CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN/ CUMPLE	60,215.40	218,075.58	SI	
4	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.FE Y ALEGRIA N° 19 DEL DISTRITO DE HUARAZ, ROVINCIA DE HUARAZ DEL PARTAMENTO DE ANCASH / CONTRATO N° 51-2021-GR. (PG. 116) / EXPERIENCIA EN CONSORCIO PARTICIPA H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA 40%, SE DESPRENDE OBLIGACIONES / ACREDITA CON CONSTANCIA DE PRESTACIÓN / CUMPLE	390,088.00	608,163.58	SI	M>= [624,811.25]
5	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E N°84234 DEL C.P CHANGA EN EL ISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 0001-2023-MDP (PG 140)/ EXPERIENCIA EN CONSORCIO, PARTICIPA 40%, SE DESPRENDE OBLIGACIONES / ACREDITA CON CONSTANCIA DE PRESTACIÓN / CUMPLE	90,114.60	698,278.18	SI	
6	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N°14614 ROSA AURELIA HERENCIA PIMENTEL DE TORRES DEL DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE MOROPON-DEPARTAMENTO PIURA / CONTRATO N° 009-2022-GOB.REG PIURA-GSRMN-G-SERVICIO (PG-160) / EXPERIENCIA DE H&H CONSULTORIA EN INGENIERIA, ACREDITA CON CONSTANCIA DE PRESTACIÓN / CUMPLE	173,923.20	872,201.38	SI	
7	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY KM 50 DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE MOROPÓN PIURA SNIP253617 / CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 003-2017-MPM-CH (PG-169) CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN SE DESPRENDE EL MONTO DEL CONTRATO.	161,593.92	872,201.38	SI	
	B. METODOLOGÍA PROPUESTA	DESARROLLA METODOLOGÍA / NO DESARROLLA METODOLOGÍA		SI (SI PRESENTA LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA)	Desarrolla la metodología que sustenta la oferta [20] puntos
					20 Ptos

12.- POSTOR: CONSORCIO SULLANA					
Nro.	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACION	CONDICIÓN
					PUNTAJE



1	CONTRATO N°049-2014-GR-LAMB/ORAD PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE IIEE 10030 NAYLAMP, CA SALAVERRY, FANNY ABANTO CALLE, DIEGO FERRE DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS DISTRITOS DE JOSE LEONARDO ORTIZ LA VICTORIA Y REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO FOLIO 53 (MAYO 2014) CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 59. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE CONSULTORIA FOLIO 52.	60,618.05	60,618.05	SI	Nº=> [624.811.25]  80 Ptos
2	CONTRATO N°056-2014-GR-LAMB/ORAD PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.S.M.S. HUACA BLANCA-DISTRITO DE CHONGUYAPE-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE FOLIO 65. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE CONSULTORIA 64. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 72.	42,630.05	103,248.10	SI	
3	CONTRATO DE SERVICIOS N°07-2026-GR-LAMB/ORAD ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, EN LA IE N°11601 OJO DE TORO ALTO EN EL CASERIO PROGRESO ALTO, DISTRITO DE JAYANCA-LAMBAYEQUE FOLIO 78. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO FOLIO 77. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 84.	114,212.21	217,460.31	SI	
4	CONTRATO N°36-2015-GR-LAMB/ORAD SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE NIVEL INICIAL EN LAS IIEE N°358-SAN PABLO DE ESCURRE, IE N°359 HUATACAL CHICO-DISTRITO DE OLMOS, IE N°11136 SEÑOR DE SICAN-SAPAMÉ-DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA Y DPTO DE LAMBAYEQUE FOLIO 89. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 95.	162,490.25	379,950.56	SI	
5	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N°12-2016-GR-LAMB/ORAD PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL SECUNDARIO ROSA FLORES DE OLIVA, DEL DISTRITO DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE" FOLIO 100. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 99.	110,600.93	490,551.49	SI	
6	CONTRATO DE SERVICIO N°065-2015-GR-LAMB/ORAD ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA ELVIRA GARCIA Y GARCIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO-PROVINCIA DE CHICLAYO-LAMBAYEQUE FOLIO 111. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN FOLIO 109 CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 116.	136,403.25	626,954.73	SI	
7	CONTRATO DE SERVICIOS N°000008-2019-GR-LAMB/ORAD 3099280-124 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO "SANTA MAGDALENA SOFIA BARAT, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, DPTO LAMBAYEQUE FOLIO 126. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA FOLIO 125.	138,499.67	765,454.40	SI	
B. METODOLOGÍA PROPUESTA		DESARROLLA METODOLOGÍA / NO DESARROLLA METODOLOGÍA	SI (SI PRESENTA LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA)	Metodología que sustenta la oferta [20] puntos	20 Ptos

13.- POSTOR: CONSORCIO PIURA

Nro.	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACIÓN	CONDICIÓN
1	CONTRATO DEL PROCESO AS N°004-2019-UNP ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "CREACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO DEL PROGRAMA DESCENTRALIZADO DE SULLANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, NUEVO SULLANA DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA DPTO DE PIURA". FOLIO 46. CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO TEMPORAL FOLIO 53. CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA FOLIO 58.	169,509.06	169,509.06	SI	NO CALIFICA
2	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N°001-2017-MPS-GM-GAY/SGI CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS A NIVEL INICIAL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL COMPLEJO EDUCATIVO BERNAL, DISTRITO BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA, DPTO PIURA. FOLIO 60. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO 64	116,279.52	285,788.58	SI	
3	CONTRATO N°005-2017-MPP CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°401 DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA" FOLIO 66. CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA FOLIO 71.	68,015.20	353,803.78	SI	
4	CONTRATO N°001-2015 CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP; "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA URB. POPULAR SAN JOSE DEL DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DPTO DE PIURA" FOLIO 73. CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO FOLIO 81. CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN FOLIO 84	98,550.00	452,353.78	SI	

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature that appears to be "Huanke".  
 - A signature that appears to be "J".  
 - Initials "JC".

5	CONTRATO N°009-2024-MDS-A ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 19 DE JUNIO DEL DISTRITO SALITRAL, PROVINCIA DE SULLANA, DPTO PIURA" FOLIO 87. CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO FOLIO 92. CONFORMIDAD DE SERVICIO FOLIO 98. (INDICA PORCENTAJE 5%) (LA CONFORMIDAD FUE EMITIDA A UN MIEMBRO DEL CONSORCIO Y NO AL CONSORCIO ADJUDICADO Y ESTA FIRMADA POR UNA PERSONA NATURAL SIN INDICAR CARGO (SELLO NO INDICA CARGO SOLO INDICA SER INGENIERO CIVIL) POR LO QUE INVALIDA LA CONFORMIDAD)	452,353.78	NO	NO CALIFICA, NO PASA A EVALUACIÓN
---	--	------------	----	-----------------------------------

#### 14.- POSTOR: CONSORCIO LIBERTAD

Nro.	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACIÓN	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	CONTRATO N°013-2022-GRLO-PIPP-DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS EN EL DISTRITO DE PUNCHANA- PROVINCIA DE MAYNAS- DEPARTAMENTO DE LORETO. FOLIO 69. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 077. (PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN Y OBLIGACIONES), RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FOLIO 082. ACTA DE CONFORMIDAD FOLIO 099.	687,724.80	687,724.80	SI	M>= [624,811.25]	80PTS
	B. METODOLOGÍA PROPUESTA	DESARROLLA METODOLOGÍA / NO DESARROLLA METODOLOGÍA		NO*(NO PRESENTA LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA)	NO desarrolla la metodología que sustenta la oferta [0] puntos	0 Ptos

(\*) QUEDO FUERA DE LOS LIMITES REQUERIDOS EN LAS BASES, SIN EMBARGO SE MUESTRA SU EVALUACIÓN.

#### POSTOR: CONSORCIO LIMA

RUC:

Nro.	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACIÓN	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	CONTRATO N°16-2022-MDM/A ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA 11624 WILLIAMS WILFREDO VALDIVIESO SANTAMARÍA DEL DISTRITO DE MORROPPE-PROVINCIA DE LAMBAYEQUE-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" FOLIO 67. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 74. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO 81.	299,851.25	299,851.25	SI		
2	CONTRATO N°030-2017-GSRCHOTA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS SAMUEL DEL ALCAZAR, VALENTÍN PANIAGUA CORAZAO EN LOS CCPP LLANGODÉN ALTO Y LANCHECONGA, DISTRITO DE LAJAS, HUAMBOS, PROVINCIA DE CHOTA-CAJAMARCA. FOLIO 83. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO 90.	60,400.00	360,251.25	SI		
3	CONTRATO N°283-20216-GR-CAJ-GSRC ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, CHAUPE CRUZ, PALO QUEMADO Y NARANJAS DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, PROVINCIA DE CUTervo, REGION CAJAMARCA FOLIO 93. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO 99.	176,882.00	537,133.25	SI	M>= [624,811.25]	80 Ptos
4	CONTRATO N°038-2017-GSRCHOTA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESCOLARIZADA EN LAS LOCALIDADES DE EL NOGAL, PUENTECELLA, LA UNION, CHACAPAMPA PROVINCIA DE CHOTA-REGION CAJAMARCA FOLIO 102. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO 108.	158,055.00	695,188.25	SI		
5	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. 10536 LLAMA, DISTRITO DE LLAMA-CHOTA-CAJAMARCA FOLIO 111. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 115. CONFORMIDAD DE SERVICIO FOLIO 118.	74,895.30	770,083.55	SI		
	B. METODOLOGÍA PROPUESTA	DESARROLLA METODOLOGÍA / NO DESARROLLA METODOLOGÍA		NO*(NO PRESENTA LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA)	NO Desarrolla la metodología que sustenta la oferta [0] puntos	0 Ptos

(\*) QUEDO FUERA DE LOS LIMITES REQUERIDOS EN LAS BASES, SIN EMBARGO SE MUESTRA SU EVALUACIÓN.



17.- POSTOR: CONSORCIO LUAN

Nro.	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	MONTO	MONTO ACUMULADO	VALIDACIÓN	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	CONTRATO N°033-2023-MPA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN 81018-ASCOPE DISTRITO DE ASCOPE DE LA PROVINCIA DE ASCOPE DEL DPTO DE LA LIBERTAD FOLIO 78.	231,166.96	231,166.96	SI		
2	CONTRATO N°173-20217-MDQ/A SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY-QUILAGAN, DISTRITO DE QUEROCOTILLO-CUTERVO-CAJAMARCA FOLIO 93. CONSTANCIA DE CONFORMIDAD FOLIO 96.	30,000.00	261,166.96	SI		
3	CONTRATO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SEGUNDARIO "AGUSTIN SANCHEZ CIEZA EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN NUNJO-DISTRITO DE TACABAMBA-CHOTA-CAJAMARCA" FOLIO 98. CONFORMIDAD DE SERVICIO FOLIO 101.	70,400.00	331,566.96	SI		
4	CONTRATO N°313-2017-GR-CAH-GSRC CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°10257 URCURUME 10282 LA COLCA, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO-REGION CAJAMARCA FOLIO 104. CONFORMIDAD DE SERVICIO FOLIO 110. RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO FOLIO 112.	177,282.56	508,849.52	SI		
5	CONTRATO N°55-2028-SGP-MDS ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I N°373 SANTA ELENA, I.E.I. N°1033 CHONTAS-DEL DISTRITO DE SOCOTA-PROVINCIA DE CUTERVO-CAJAMARCA FOLIO 119. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FOLIO 122.	32,050.00	540,899.52	SI	M>= [62%;11.25]	80 Ptos
6	CONTRATO N°273-2017-GR-CAJ-GSRC ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°10276 HUICHUD, DISTRITO DE CUTERVO-PROVINCIA DE CUTERVO-REGION CAJAMARCA FOLIO 124 CONFORMIDAD DE SERVICIO FOLIO 130.	240,000.00	780,899.52	SI		
7	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N°17-2021-GR-CAJ-GSRC-1 CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO N°10270 Y N°10283, SUMIDERO Y EL LIRIO DEL DISTRITO DE CUTERVO-PROVINCIA DE CUTERVO-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA FOLIO 136. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 146. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN FOLIO 155.	43,200.00	824,099.52	SI		
8	DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°937 SAN ANTONIO, N°341 SAN ANTONIO, N°539 LUZPAMPA N°936 PATIPAMPA, EN LOS DISTRITOS DE SOCOTA, QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA FOLIO 161. CONTRATO DE CONSORCIO FOLIO 168. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FOLIO 176.	60,180.00	884,279.52	SI		
	B. METODOLOGÍA PROPUESTA	DESARROLLA METODOLOGÍA / NO DESARROLLA METODOLOGÍA		SI (SI PRESENTA LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA)	metodología que sustenta la oferta [20] puntos	20 Ptos

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CUADRO N° 4: EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA

ACTIVIDAD	CONSORCIO PERU	CONSORCIO SULIMA	CONSORCIO SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA	CONSORCIO CIBA	CONSORCIO BERLIN	CONSORCIO AUSANGATE	CONSORCIO P&K	CONSORCIO SULLANA	CONSORCIO LIBERTAD	CONSORCIO LIMA	CONSORCIO LUAN
ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CLASIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PLAN DE ALCANCE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
REQUISITOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ALCANCE DE PROYECTO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ALCANCE DE PRODUCTO	SI	SI	NO (No presenta)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ESTRUCTURA DE DEGRASE DE TRABAJO (WBS)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PLAN TEMPORAL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CRONOGRAMA	NO (Presenta una tabla con títulos)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO (No presenta el cronograma, sólo lo menciona)	NO (No presenta)	SI
ANÁLISIS DE CAMINO CRÍTICO	NO (Solo indicó el título)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO (No presenta el cronograma, sólo lo menciona)	NO (No presenta)	SI
PLAN DE HITOS	NO (Solo indicó el título)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
UTILIZACIÓN DE RECURSO Y PERSONAL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL ADOPTADA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
FUNCIONES GENERALES DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ORGANIZACIÓN FÍSICA (OFICINAS Y EQUIPOS)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN	SI	SI	SI	NO (No presenta)	SI	SI	SI	SI	SI	NO (NO PRESENTA)	SI
ORGANIGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PLAN DE RIESGOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
GESTIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PLAN DE CALIDAD	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	SI	SI	NO (No presenta)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
FLUJO DE CONTROL DE CAMBIOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
FICHA DE CONTROL DE CAMBIOS	NO (Presenta una tabla con títulos, folio 290)	SI	NO (tiene diversos cuadros de control folio 426)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO (NO PRESENTA)	SI
PLAN DE CONTINGENCIA	SI	SI	SI	NO (No presenta)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DESARROLLO LA METODOLOGÍA QUE SUSTENTA LA OFERTA (SI/NO)	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI

(\*) Consorcio Libertad y Consorcio Lima quedan fuera de los límites requeridos en las bases, sin embargo se muestra su evaluación.



FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><b>Evaluación:</b></p> <p>Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la construcción de obra, cuyo contenido mínimo y pautas es el siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asignación de Stakeholders (Clasificación de stakeholders, Plan de Stakeholders)</li> <li>2. Plan de Alcance (Requisitos, Alcance del proyecto, Alcance de producto, Estructura de desglose de trabajo (WBS))</li> <li>3. Plan temporal (Cronograma, Análisis del camino crítico, Plan de riesgos)</li> <li>4. Estructura organizacional y funcional adoptada, funciones generales del personal asignado al proyecto, organización física (oficinas y equipos), canales de comunicación e información, organigrama del plan de trabajo</li> <li>5. Plan de riesgos, sobre riesgos identificados deberá plantear plan de respuesta para los riesgos identificados</li> <li>6. Plan de calidad (Plan de control de calidad, Asignamiento de la calidad)</li> <li>7. Sistema de control de cambios (Flujo de control de cambios, Comité de control de cambios, Ficha de control de cambios)</li> <li>8. Plan de contingencia ante la ocurrencia de eventos imprevistos durante las actividades del proyecto</li> </ol> <p><b>Acreditación:</b></p> <p>Se acreditará mediante la presentación del documento que sustenta la metodología propuesta.</p>	<p>Desarrolla la metodología que sustenta la obra [20] puntos</p> <p>No desarrolla la metodología que sustenta la obra 00 puntos</p>