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' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria en general. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria en general: Servicios profesionales altamente calificados.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0007-2024-MINEM/DGER

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripciéon vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

L
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ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracioén jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccioén, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segtn relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
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Reglamento.
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1.8.

1.9.

especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificaciéon y
factores de evaluacidn que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidon, segun
corresponda, evallua las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias que se presten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a
solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo
departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante
el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de
items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE vy serd
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe

L




DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0007-2024-MINEM/DGER

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el
numeral 1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia observando estrictamente el orden sefalado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el oforgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor estimado total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, estd en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el
expediente, siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPIiTULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para

perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los

documentos sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta la conformidad de la recepcion de la prestacién a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/
200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia
de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepciéon también aplica a los
contratos derivados de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando el monto
del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el
monto sefialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
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3.3.

3.4.

3.5.

estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificaciéon de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a

garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

o
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccidon especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del

funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS — DGER

RUC N° 1 20517754499

Domicilio legal . Av. De Las Artes Sur N° 260, tercer piso, distrito de San Borja,

provincia de Lima, departamento de Lima — Peru.

Teléfono: . 634-1500

Correo electrénico: : ctasayco@minem.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE
PERFIL DEL PROYECTO “CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO
DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN SER PISACOMA, CAPAZO DISTRITOS DE
PISACOMA, CAPAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO DEL
DEPARTAMENTO DE PUNO”.

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion Directoral N° 227-2024-
MINEM/DGER el 15 de mayo de 2024.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

1.7. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Los servicios de consultoria materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de
150 DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.




DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0007-2024-MINEM/DGER

1.8. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/ 10,00 (DIEZ Y 00/100 SOLES) en Ventanilla de Recepcion
de Documentos de la Direccion General de Electrificacion Rural, sito en la Calle Crepi, cuadra 1
S/N, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, en el horario de 08:00 a 16:50

horas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.9. BASE LEGAL

Ley N° 31953-Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31954-Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2024.

Ley N° 31955-Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado (LCE).

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
(RLCE), y sus modificatorias.

Ley N° 28749, Ley General de Electrificacion Rural (LGER).

Decreto Supremo N° 018-2020-EM, Reglamento de la Ley General de Electrificacion
Rural (RLGER).

Directiva N° 002-2008-EM/DGER- Normas y Procedimientos para la Liquidacion de
Proyectos de Electrificacion Rural que ejecuta la Direccion General de Electrificacion
Rural del Ministerio de Energia y Minas.

Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Resolucion Ministerial N° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo con Electricidad.

Directivas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
OSCE.

Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones — 001-2020-EF/63.01.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatoria.

Decreto Supremo N° 168-2020-EF, establece disposiciones en materia de contrataciones
publicas para facilitar la reactivacion de contratos de bienes y servicios y modifican el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 y su Reglamento.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos4, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos

4 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

°  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria. (Anexo N°
4).

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, segun lo previsto
en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 5)

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 6)

Importante
El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite
su inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidade'

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 7.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

La estructura de costos o analisis de precios, se presenta para el perfeccionamiento del
contrato, de ser el caso.

¢ Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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23.

24,

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = Cq PT| + Cy Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdmica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

Cy = Coeficiente de ponderacioén para la evaluacion economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

Cq =0.80
Co =0.20

Donde: ¢ + ¢, = 1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nuamero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE” y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 8 (Anexo N°12).

a) Detalle de los precios unitarios de la oferta economica®.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

® Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
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b) Estructura de costos de la oferta econdmica’®.
c) Detalle del monto de I1511 oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria que
conforman el paquete .

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participaciéon de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

e En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y
pequernas empresas, estas uUltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opciéon consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

e En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/
200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia
de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los
contratos derivados de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando el monto
del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el
monto sefalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucioén, sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

" Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecucion contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que

comprenden la oferta.

" Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
2 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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debe presentar la documentacion requerida en VENTANILLA DE RECEPCION DE
DOCUMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL - DGER,
SITO EN LA CALLE CREPI PRIMERA CUADRA S/N, DISTRITO DE SAN BORJA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

2.6 ADELANTOS"

2.6.

La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo por el 20% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de ocho (08) dias calendario siguiente al
perfeccionamiento del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'* mediante
carta fianza acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los ocho (08) dia calendario siguiente a
la presentacion de la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Administracion del Contrato tendra un plazo maximo de quince (15) dias calendario para dar
la conformidad del Informe correspondiente, contados a partir de su recepcion, a fin de que el
pago se realice dentro de los diez (10) dias calendario siguientes. Los pagos efectuados
incluiran todos los impuestos y gravamenes que le son de aplicacion. Asimismo, la DGER
realizara las retenciones de Ley, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendra derecho al pago de intereses conforme a lo
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, contado
desde la oportunidad en el que el pago debid efectuarse.

El contrato de consultoria se sujeta al presupuesto institucional para el presente afo fiscal.
El presente trabajo de consultoria se cancelara de acuerdo al siguiente detalle:

a. Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobacion del Informe N°1,

b. Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobacion del Informe N° 2,

c. Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobacion del Informe N° 3,

d. Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobacién del Informe N° 4,

e. Diez por ciento (10%) del monto contratado, luego de la aprobacion el expediente a cargo de
la Unidad Formuladora - DGER, la DGPMI o cualquier 6rgano que tenga competencia para la
realizacion de la evaluacion y aprobacion del expediente.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONSULTOR, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

e Solicitud de pago

e Informe del Coordinador de Estudios, aprobado por el Jefe de Estudios, emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

e Comprobante de pago.

13

14

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LAS PRESENTES
BASES.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse
requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Del Personal Clave requerido como JEFE DE ESTUDIOS.

e Por un tiempo de experiencia minimo de tres (03) afios, que se computa desde la colegiatura,
como Jefe de Estudios, en el desarrollo de Estudios de pre inversion a nivel de Perfil o
Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos de:

Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias y/o Sistemas
Eléctricos con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generacion
Fotovoltaica Centralizados.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tension (Tensién iguales o superiores a 10 kV).
- Lineas de Transmision y/o Subestaciones.

- Proyectos Eléctricos con Central Solar o Generacion Centralizada con Sistemas
Fotovoltaicos y/o Redes de Distribucion (Redes Primarias y/o Redes Secundarias).

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN IDENTIFICACION, FORMULACION Y
EVALUACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION.

e Por un tiempo de experiencia minimo de dos (02) afios, que se computa desde la colegiatura,
como Especialista de Identificacién, Formulaciéon y Evaluacién de Proyectos de
Electrificacién, en el desarrollo de Estudios de pre inversién a nivel de Perfil o Prefactibilidad
o Factibilidad de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Sistemas Eléctricos con Sistema
Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generacién Fotovoltaica Centralizados.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tension (Tensién iguales o superiores a 10 kV).

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas Primarias y
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- Lineas de Transmision y/o Subestaciones.

- Proyectos Eléctricos con Central Solar o Generacion Centralizada con Sistemas
Fotovoltaicos y/o Redes de Distribucion (Redes Primarias y/o Redes Secundarias).

De cada uno del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ENERGIAS RENOVABLES
O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.

e Por un tiempo de experiencia minimo de un (01) afio, que se computa desde la colegiatura,
como Especialista de Energias Renovables o Sistemas Fotovoltaicos, en el desarrollo de
Estudios de Pre inversién a nivel de Perfil o Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios
Definitivos de:

- Proyectos de Electrificacion con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de
Generacion Fotovoltaica Centralizados.

Del cada uno del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISENO DE
LINEAS Y REDES PRIMARIAS.

e Por un tiempo de experiencia minimo de dos (02) afios, que se computa desde la colegiatura,
como Especialista de Andlisis y Disefios de Lineas y Redes Primarias, en el desarrollo de
Estudios de Pre inversiéon a nivel de Perfil o Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios
Definitivos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefos Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Sistemas Eléctricos con Sistemas
Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generacién Fotovoltaica Centralizados.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tension (Tensién iguales o superiores a 10 kV).

- Lineas de Transmision y/o Subestaciones.

De cada uno del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISENOS DE
REDES SECUNDARIAS.

Por un tiempo de experiencia minimo de dos (02) afios, que se computa desde la colegiatura,
como Especialista de Analisis y Disefnos de Redes Secundarias., en el desarrollo de Estudios
de Pre inversion a nivel de Perfil o Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefos Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias, Conexiones
Domiciliarias y Alumbrado Publico.

- Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias.

NOTA: Para efectos de equivalencia de calificacién de Personal Clave.

Redes Secundarias (comprende): Redes de Servicio Particular o Redes Secundarias, Conexiones
Domiciliarias y Alumbrado Publico.

De cada uno del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLOGICOS
Y/O GEOTECNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISENO DE CIMENTACIONES DE OBRAS
ELECTROMECANICAS.

e Por un tiempo de experiencia minimo de dos (02) afios, como Especialista en de Trabajos
Geoldgicos y/o Geotécnicos, Obras Civiles y/o Disefio de Cimentaciones de obras
electromecanicas, en el desarrollo de Estudios de Pre inversiéon a nivel de Perfil,
Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefos Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores.
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- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tension (Tension iguales o superiores a 10 kV).

- Lineas de Transmisién y/o Subestaciones

(*) De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido al personal
clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

e [os documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
profesional, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio
y culminacioén, el nombre de la Entidad u organizaciéon que emite el documento, la fecha de
emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

e  Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

o Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida
literalmente con aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades
que realiz6 el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido en las
bases.

B.2

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.2.1

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
Consignar el TITULO PROFESIONAL del Personal Clave requerido como:
1. JEFE DE ESTUDIOS

2. ESPECIALISTAEN IDENTIFICACIQN, FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS DE ELECTRIFICACION

3. ESPECIALISTA EN ENERGIAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
4. ESPECIALISTAS EN ANALISIS Y DISENOS DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS
5. ESPECIALISTAS EN ANALISIS Y DISENOS DE REDES SECUNDARIAS

6. ESPECIALISTAS EN TRABAJOS GEOLOGICOS Y/O GEOTECNICOS, OBRAS CIVILES
Y/O DISENOS

Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL sera verificado por el rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales
en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso el TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido al personal
clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las bases (por ejemplo
Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras
denominaciones).

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a la suma de S/ 800 000,00
(Ochocientos mil con 00/100 soles), por la contratacién de servicios de consultoria iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes Estudios de Pre inversion a nivel
de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tension (Tension iguales o superiores a 10 kV).
- Lineas de Transmision y/o Subestaciones.

- Electrificacion con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generacion
Fotovoltaica Centralizados.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota
de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago".

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 9 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los

15

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacioén diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 10.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e FEl 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”’.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentaciéon de una
declaracién jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentaciéon que
acredite el cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

16

17

18

i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [90 puntos
Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a | p = Monto facturado

S$/1000 000,00 (Un millon con 00/100 soles) por la contratacion de | acymulado por el postor

servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria, | por |a prestacion de

durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de | gervicios de consultoria

ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del | g | especialidad

comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion: M >= S/.1.000.000,00"":
[90] puntos

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)

contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia | M >= S/ 900 000,00 y <

de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelaciéon se acredite | S/ 1 000 000,00:

documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,

reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad [80]puntos

del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el

mismo comprobante de pago'. M > S/ 800 000,00 'y <

S/ 900 000,00:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor

en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo IlI [70] puntos

de la presente seccién de las bases resultan aplicables para el presente

factor.

B. | METODOLOGIA PROPUESTA 10 puntos
Evaluacion: Desarrolla la
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de la g?;i?;ogiferta que
consultoria, cuyo contenido minimo es el siguiente: 1) Los procedimientos 10 puntos
de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los P
sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de No desarrolla la
seguridad industrial para los recursos empleados, asi como la metodologia .

L . metodologia que
de actuacion en caso de accidentes fatales, graves y leves.
sustente la oferta
Acreditacion: 0 puntos
Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité6 como
requisito de calificacion S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodologia del factor de evaluacion
podria ser la siguiente:

M >= S/ 1 000,000.00 [...] puntos
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 [...] puntos
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00 [...] puntos
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i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos'®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los
Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. de precio mas bajo y otorga a las
demas ofertas puntajes inversamente
Acreditacion: proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta

economica (Anexo N° 7). Pi= OmnxPMP
Oi

Donde:

| = Oferta.

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar.
Oi = Precio i.

On = Precio de la oferta mas baja.
PMP= Puntaje maximo del precio.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

' Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

o
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

CONTRATO N°  -2024-MINEM/DGER

CELEBRADO ENTRE LA DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Y “.....covvvveeeeiennne ”

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0007-2024-MINEM/DGER

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DE
PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “CREACION DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN SER PISACOMA, CAPAZO
DISTRITOS DE PISACOMA, CAPAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO DEL
DEPARTAMENTO DE PUNO”

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL
PROYECTO “CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN
ZONAS RURALES EN SER PISACOMA, CAPAZO DISTRITOS DE PISACOMA, CAPAZO DE
LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNQO?”, que celebra
de una parte la DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL, LA ENTIDAD, con RUC
N° 20517754499, con domicilio legal en Avenida De Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja,
representada por el Director General de la Direccion General de Electrificacion Rural, Ing. LUIS
MARTIN TORRES CASABONA, identificado con DNI N° 10322523, y de otra parte
[, con RUC N° O [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N [, ] Asiento N° [..........eeeee. 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [..........ccovviiiiniiiiiiinennnn, ], con DNI N° [.......oooennii. ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en
los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [..........c..onee. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 0007-2024-MINEM/DGER para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE
PERFIL DEL PROYECTO “CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO
DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN SER PISACOMA, CAPAZO DISTRITOS DE
PISACOMA, CAPAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO DEL
DEPARTAMENTO DE PUNO”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO],
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL
PROYECTO “CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN
ZONAS RURALES EN SER PISACOMA, CAPAZO DISTRITOS DE PISACOMA, CAPAZO DE
LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNQO”.
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CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ .........ccecvuennnne. (cenrrrrr Y

...[100 SOLES) que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de
consultoria materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONSULTOR en SOLES, en PAGOS
PARCIALES, luego de la recepciéon formal y completa de la documentacién correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Administracion del Contrato tendra un plazo maximo de quince (15) dias calendario para dar la
conformidad del Informe correspondiente, contados a partir de su recepcion, a fin de que el pago
se realice dentro de los diez (10) dias calendario siguientes. Los pagos efectuados incluiran todos
los impuestos y gravdmenes que le son de aplicacion. Asimismo, LA ENTIDAD realizara las
retenciones de Ley, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONSULTOR tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

El contrato de consultoria se sujeta al presupuesto institucional para el presente afio fiscal.

El presente trabajo de consultoria se cancelara de acuerdo al siguiente detalle:
a. Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobacion del Informe N°1,

b. Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobacion del Informe N° 2,

c. Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobacion del Informe N° 3,

d. Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobacién del Informe N° 4,

e. Diez por ciento (10%) del monto contratado, luego de la aprobacion el expediente a cargo de la

Unidad Formuladora - DGER, la DGPMI o cualquier érgano que tenga competencia para la
realizacion de la evaluacion y aprobacion del expediente.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONSULTOR, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

e Solicitud de pago

¢ Informe del Coordinador de Estudios, aprobado por el Jefe de Estudios, emitiendo la conformidad
de la prestacioén efectuada.

e Comprobante de pago.

De acuerdo a lo expresado por EL CONSULTOR, para efectos de los pagos a realizarse, utilizara
el Codigo de Cuenta Interbancaria (CCI) del .....cooiiiiii i,
1 ,anombrede ...

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 150 dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente del Pago del Adelanto, si este fuera solicitado, si EL CONSULTOR no solicitara
el adelanto respectivo, la fecha de inicio del Plazo de Prestaciéon de la Consultoria se contara a partir

% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.

o
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del noveno (09) dia calendario posterior a la suscripcién del Contrato.

El plazo de ejecucion para la elaboracion y aprobacion de los estudios solicitados es de 150 dias
calendario, segun Cronograma de Actividades.

Informe Contractual N° 1: 60 dias calendario de iniciado el plazo contractual
Informe Contractual N° 2: 90 dias calendario de iniciado el plazo contractual
Informe Contractual N° 3: 120 dias calendario de iniciado el plazo contractual
Informe Contractual N° 4: 150 dias calendario de iniciado el plazo contractual

El plazo establecido en los presentes Términos de Referencia NO comprende el plazo para evaluacion
y aprobacién del estudio de perfil por la Unidad Formuladora de la Direcciéon General de Electrificacion
Rural (UF-DGER).

Todos los costos de los estudios, edicion, logistica, etc., seran efectuados por EL CONSULTOR y
deberan estar considerados en su propuesta.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora”, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la
conformidad de la recepcién de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria en general, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara un (01) adelanto directo por el veinte por ciento (20%) del monto del
contrato original.

EL CONSULTOR debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) dias calendario siguiente al
perfeccionamiento de contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
CARTA FIANZA acompariiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
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procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los ocho (08) dias calendario siguiente
a la presentacion de la solicitud de EL CONSULTOR.”

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

10.1 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

10.1.1 Entregar a EL CONSULTOR copia de la informacién existente que obrare en poder de LA
ENTIDAD y que fuere necesario para la realizacion del servicio.

10.1.2 Gestionar oportunamente todas las facilidades que requiera EL CONSULTOR, a fin de
que pueda cumplir con todas las actividades requeridas para el desarrollo del servicio.

10.1.3 Cumplir con el pago de los servicios de consultoria, dentro de los plazos establecidos en
el presente contrato.

10.1.4 Entregar a EL CONSULTOR, a la culminaciéon satisfactoria de sus servicios, una
Constancia de Prestacion.

10.2 OBLIGACIONES DE EL CONSULTOR

10.2.1 EL CONSULTOR se compromete a velar por el estricto cumplimiento del objeto, alcances
y plazos del presente Contrato, obligdndose a dar los servicios materia del presente
contrato a LA ENTIDAD, de acuerdo a las condiciones, caracteristicas y especificaciones
que se indican en su Oferta y en los Términos de Referencia de las Bases del
procedimiento de seleccion.

10.2.2 Actuar con plena autoridad y responsabilidad para todos los efectos del presente contrato,
y utilizar su propia infraestructura para el desarrollo del Servicio, garantizando cumplir con
los alcances establecidos en los documentos integrantes del presente Contrato.

10.2.3 Aceptar cualquier procedimiento de supervision y/o fiscalizacién que efectie en cualquier
momento y sin previo aviso personal designado por LA ENTIDAD, para lo cual brindara
las facilidades del caso. Esta labor de supervision no interferira la ejecucién de los
trabajos encomendados.

10.2.4 Desarrollar los trabajos con el personal profesional calificado presentado en su oferta.

EL CONSULTOR, dentro de los quince (15) dias calendario contados desde la fecha de
suscripcion del Contrato, entregara a la Administracion del Contrato, los Compromisos de
Participacion de cada uno de los profesionales que participaran en la elaboracion de los
Estudios, debiendo estar obligatoriamente aquellos que fueron propuestos en la Oferta, asi
como el resto del personal que no fue evaluado (Un (01) Especialista en Estudios de
Impacto Ambiental, Un (01) Arquedlogo, Especialistas en Proyectos de Electrificacion, Un
(01) Ingeniero Electromecanico Asistente, Una (01) Secretaria, Un (01) Dibujante en
AutoCAD).

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en las Bases del procedimiento, los diplomas de
colegiacion y los certificados de habilidad de los profesionales propuestos deberan ser
presentados por EL CONSULTOR a la Administracion del Contrato, al inicio de su
participacion efectiva en el Servicio.

10.2.5 EL CONSULTOR declara estar legal, técnica y/o contractualmente en condiciones para
ofrecer los servicios materia del presente contrato, liberando a LA ENTIDAD por
infraccion de patentes u otros derechos de propiedad, asumiendo todos los gastos que
demande algun reclamo por estos conceptos.

10.2.6 EL CONSULTOR, se obliga a dar los servicios de asistencia técnica durante las fases de
procedimiento de seleccion, entrega del terreno y el desarrollo de la obra, en aspectos
referidos al Estudio materia del presente Contrato.
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CLAUSULA UNDECIMA: REEMPLAZO DE PERSONAL

Queda acordado que cualquier reemplazo de personal que efectte EL CONSULTOR debera
contar previamente con la aprobacion de la Administracion del Contrato, sin perjuicio del derecho
de LA ENTIDAD de solicitar la sustituciéon del personal que a su juicio resulte incompetente.

Por lo antes indicado, el reemplazo del personal de EL CONSULTOR quedara autorizado con la
recepcion del Oficio de aprobacion suscrito por el Administrador del Contrato, sin que haya
necesidad de la emisién de una Clausula Adicional que formalice dicho reemplazo.

La sustitucion del personal solo procedera en el caso que el profesional reemplazante reuna las
calificaciones iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto, segun los
puntajes obtenidos en el proceso de seleccion y lo establecido en las Bases.

CLAUSULA DUODECIMA: ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La Jefatura de Estudios de LA ENTIDAD sera la responsable de la Administracion del presente
Contrato, con quien EL CONSULTOR coordinara en todo lo relacionado a las actividades a
realizar.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PRESENTACION Y APROBACION DE INFORMES

La formulacion de los Informes y Estudios debera ser presentada a LA ENTIDAD con el
contenido, calidad, y cantidad requeridos, y dentro de los plazos sefialados en el presente
Contrato. Cada Informe o Estudio debera ser presentado en un volumen perfectamente ordenado
y con un texto debidamente estructurado que contenga en su integridad las premisas,
investigaciones, andlisis y resultados de la labor realizada. Asimismo, EL CONSULTOR entregara
los Estudios en un CD, indicando los programas empleados para su elaboracion.

La Administracion del Contrato aprobara u observara los Informes N° 1, 2, 3 y 4, en un plazo no
mayor de quince (15) dias calendario, de presentados los mismos.

Para la presentacion del Informe N° 02, es requisito indispensable que la administracion del
contrato haya aprobado previamente el Informe N° 01. Igual procedimiento se debera cumplir
para la presentacion del Informe N° 03 y 04.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la
JEFATURA DE ESTUDIOS de LA ENTIDAD.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancidon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
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El plazo maximo de responsabilidad del CONSULTOR es de CINCO (05) afio(s) contado a partir
de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: PENALIDADES

Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
0.25 x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONSULTOR acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

En caso EL CONSULTOR incumpla con | Se aplicara a EL CONSULTOR
su obligacioén de ejecutar la prestacion con | una penalidad de 0.5 UIT por
el personal acreditado o debidamente | cada dia de ausencia del
sustituido. personal.

Segun informe de la
Jefatura de Estudios
de LA DGER.

Cuando el personal clave permanece
menos de sesenta (60) dias calendario o
del integro del plazo de ejecucion de la | Se aplicara a EL CONSULTOR
prestacion, si este es menor a los sesenta | una penalidad de 0.5 UIT por
(60) dias calendario, de conformidad con | cada dia de ausencia del
las disposiciones establecidas en el | personal.

numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

Segun informe de la
Jefatura de Estudios
de LA DGER.

En caso culmine la relacién contractual
entre el CONSULTOR y el personal | Se aplicara a EL CONSULTOR
ofertado y LA DGER no haya aprobado la | una penalidad de 0.5 UIT por
sustitucioén del personal por no cumplir con | cada dia de ausencia del
las experiencias y calificaciones | personal.

requeridas.

Segun informe de la
Jefatura de Estudios
de LA DGER.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
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Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

LA ENTIDAD puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 164 del Reglamento de la
Ley de contrataciones del Estado, en los casos en que EL CONSULTOR:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese a haber sido requerido para ello;

b) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, en la ejecucioén de la prestacion a su cargo; o

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

EL CONSULTOR puede solicitar la resoluciéon del contrato en los casos en que LA ENTIDAD
incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a
haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el articulo165.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que
imposibilite de manera definitiva la continuacion de la ejecucion del contrato.

Cualquier controversia relacionada con la resolucion del contrato puede ser sometida por la parte
interesada a arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de notificada la resolucion.
Vencido este plazo sin que se haya iniciado el arbitraje, se entiende que la resolucion del contrato
ha quedado consentida.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: ANTICORRUPCION

EL CONSULTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relaciéon al
contrato.

Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONSULTOR se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONSULTOR se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Avenida De Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, provincia y
departamento de Lima.

DOMICILIO DE EL CONSULTOR: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las

partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Lima a los .............. (...)
dias del mes de........ ........... de 2024.
“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0007-2024-MINEM-DGER
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacioén se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC - | Teléfono(s) : | |

MYPE* |si | | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electréonico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

P~

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderéa validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendréa en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0007-2024-MINEM-DGER
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE® Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE®® Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE*’ Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral
149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en
cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los
integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

% |bidem.

7 |bidem.
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el

5.

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0007-2024-MINEM-DGER
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

V.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0007-2024-MINEM-DGER
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la CONTRATACION
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO
DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN SER PISACOMA, CAPAZO DISTRITOS DE PISACOMA,
CAPAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”,
de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0007-2024-MINEM-DGER
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de 150 DIAS CALENDARIO.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda
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ANEXO N° 5
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0007-2024-MINEM-DGER
Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTORZB]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

A.1 Formacién académica:

Carrera profesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicién del grado o titulo

A.2 Capacitacion:

Cantidad de Institucién Fecha de
N° Materia de la capacitacion . educativa u expedicion del
horas lectivas A
organizacion documento

Total horas lectivas

B. Experiencia

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO Il DE LA PRESENTE
SECCION DE LAS BASES].

Objeto de la Fecha de Fecha de

N° Cliente o Empleador <. L . iy
contratacion inicio culminacion

Tiempo

1

2

()

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y DIAS, SEGUN CORRESPONDA].

Asimismo, manifiesto mi disposicién de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

% En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

e De conformidad con el literal d) del articulo 52 del Reglamento la carta de compromiso del
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este.

e De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
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ANEXO N° 6

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0007-2024-MINEM-DGER
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 0007-2024-MINEM-DGER.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

d)

Integrantes del consorcio ) )
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comun en [..........ccccceeveernnne. 1.

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] (%1
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%"°"

 Consignar tunicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

o
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 7
OFERTA ECONOMICA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0007-2024-MINEM-DGER
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY”.

Importante para la Entidad

=  En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar su oferta econémica en un solo documento o documentos
independientes, en los items que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Sefiores

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0007-2024-MINEM-DGER
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacion del personal clave propuesto

es el siguiente:

NOMBRES Y
APELLIDOS

DOCUMENTO
NACIONAL DE
IDENTIDAD U
OTRO
ANALOGO

CARGO

CARRERA
PROFESIONAL

N° DE
FOLIO EN
LA
OFERTA

TIEMPO DE
EXPERIENCIA
ACREDITADA

N° DE
FOLIO EN
LA
OFERTA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segun corresponda

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma
legalizada, segun Anexo N° 5.




-
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ANEXO N° 9

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁore§ .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0007-2024-MINEM-DGER

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DE LA EXPERIENCIA
N° CONTRATO /O/S/| FECHA DEL 34
OBJETO DEL CONFORMIDAD| PROVENIENTE 35 | TIPO DE CAMBIO [MONTO FACTURADO
N° | CLIENTE CONTRATO COMPROBANTE DE CONTR%TO o DE SER EL DE: MONEDA | IMPORTE VENTA3® ACUMULADO®
PAGO CP 33
CASO
1
2
3

32

33

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelaciéon del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la

conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la
sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion

societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del

comprobante de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHADE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO /O/S/| FECHA DEL 34
OBJETO DEL CONFORMIDAD| PROVENIENTE 35 | TIPO DE CAMBIO |MONTO FACTURADO
N° | CLIENTE CONTRATO COMPROBANTE DE CONTR%TO o DE SER EL DE: MONEDA | IMPORTE VENTA3® ACUMULADO®
PAGO CP 33
CASO
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0007-2024-MINEM-DGER
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0007-2024-MINEM-DGER
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condiciéon de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOT:IFICACI(')N DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0007-2024-MINEM-DGER
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

La notificacién de la decisiéon de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se
efectia por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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TERMINOS DE REFERENCIA
1. OBJETO O DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién del servicio, para la elaboracion del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil del
Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN
ZONAS RURALES EN SER PISACOMA, CAPAZO DISTRITOS DE PISACOMA, CAPAZO DE
LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO’ para la
Direccién General de Electrificacién Rural del Ministerio de Energia y Minas (DGER/MINEM).

2. FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacion tiene por finalidad publica dotar de suministro eléctrico, para una mejora de
calidad de vida e impulsando el desarrollo econémico y social, mediante la implementacién a corto
plazo del proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO
EN ZONAS RURALES EN SER PISACOMA, CAPAZO DISTRITOS DE PISACOMA, CAPAZO
DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”,
informacién relevante para BENEFICIAR a 50 localidades, ubicadas en el departamento de Puno,
en las provincias de Chucuito y El Collao, en los distritos de Capazo y Pisacoma, en las cuales
se requiriere impulsar el desarrollo econémico en la zona y en consecuencia del Pais.

3 ASPECTOS GENERALES

La Ley N° 28749, Ley General de Electrificacion Rural y su Reglamento Aprobado mediante
Decreto Supremo (D.S.) N° 018-2020-EM, y sus respectivas modificatorias, determina que el
Ministerio de Energia y Minas (MINEM), a través de la Direccién General de Electrificacién Rural
(DGER/MINEM), es competente en materia de Electrificacion Rural y tiene como funcién la
ejecucion de proyectos del Plan Nacional de Electrificacion Rural (PNER), que va enmarcado en
los lineamientos de politica del Sector de Energia y Minas, como un medio para contribuir al
desarrollo socio econémico, mitigar la pobreza, mejorar su calidad de vida de los pobladores de
las zonas rurales y desincentivar la migracién a las ciudades. Para este fin, se aplican Planes y/o
Programas, que permite desarrollar Proyectos de Inversién con fondos del estado, aplicando
tecnologias adecuadas y actividades destinadas a identificar, evitar, prevenir, mitigar o compensar
los impactos culturales, sociales y ambientales que pudiera ocasionarse.

Los proyectos de Electrificacién Rural a ser desarrollados por la DGER/MINEM son clasificados como
Proyectos de Inversién Publica (PIP), los mismos que de acuerdo al Titulo l1l, Art. 10° de la Ley 28749,
Ley General de Electrificacion Rural, forman parte del Plan Nacional de Electrificacion Rural (PNER)
desarrollados por el Estado Nacional, enmarcados en el proceso de Descentralizacién para
ampliacién de la frontera eléctrica en las zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del Peru.
Los PIP estan sujetos a una evaluacion técnico-econémica a fin de identificar su rentabilidad social y
su sostenibilidad administrativa, operativa y financiera a largo plazo, que siguen un proceso técnico-
administrativo para su implementacion; definido en los lineamientos del Decreto Legislativo N° 1252,
Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestiéon de Inversiones y su Reglamento, los
procesos y procedimientos para la aplicacion de las fases del ciclo de Inversion.

4 MARCO NORMATIVO PRINCIPAL

o Decreto Legislativo N° 1252 — Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones (Invierte.pe) y medicaciones RD N° 006-2020-EF/63.01.

e Decreto Supremo (D.S.) N°® 027-2017-EF — Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 -
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

o Ley N° 28749, Ley General de Electrificacion Rural (LGER) actualizada.

e Decreto Supremo (D.S.) N° 018-2020-EM — Reglamento de la Ley N°® 28749 — Ley General de
Electrificaciéon Rural.

¢ Resolucion Directoral (R.D.) N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01 — Aprueban la Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones.
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4.1

¢ Normativas del MEF-Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestién de Inversiones
vigentes, aplicables para PIP.

e Plan Nacional de Electrificacién Rural 2021 — 2023.

e Compendio de Normas Especificas aprobadas por la Direcciéon General de Electricidad para
los proyectos de electrificacion rural.

e Compendio de Normas Técnicas y Normas de Regulacién del Subsector Eléctrico.

e Resolucién Ministerial (R.M.) N°® 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo con Electricidad-2013.

e Decreto Supremo N° 003-2014-MC. Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas

e Decreto Supremo N° 001-2015-MC. Texto Unico de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Cultura.

o Decreto Supremo N° 014-2019-EM. Reglamento de Proteccion Ambiental en Actividades
Eléctricas.

o Decreto Legislativo N° 1394 Fortalece el Funcionamiento de las Autoridades competentes en
el marco del sistema nacional de evaluacién de impacto ambiental.

e Resolucién Ministerial (R.M.) N° 535-2004-MEM Aprueba Reglamento de participacion
ciudadana para realizacién de actividades energéticas dentro de los procedimientos
administrativos de evaluaciéon de Estudios Ambientales.

e Decreto Supremo (D.S.) N° 011-2009-EM y Decreto Supremo (D.S.) N° 003-2011-MINAM,
Contenido Minimo de la Declaracién de Impacto Ambiental (DIA) para ejecucién de proyectos
de electrificacion rural.

e Resolucion Ministerial (R.M.) N° 223-2010-MEM/DM, Aprueban Lineamientos para la
Participacion Ciudadana en las Actividades Eléctrica.

Marco Legal Seguridad y Salud en el Trabajo para la elaboracidon de los estudios de perfil
para proyectos de electrificacion rural

El Consultor es responsable de estar plenamente informado de los documentos contractuales para
una ejecucion satisfactoria del desarrollo del estudio, referidos a todas las actividades de campo y
de gabinete, como es el caso de estar informado de los términos de referencia, que forman parte
del contrato y, debera cumplir los siguientes dispositivos legales que se describen a continuacion.

El Consultor obligatoriamente, segun sea aplicable con las siguientes normas y reglamentos en su
ultima edicion o vigencia, para el desarrollo del estudio debera cumplir cabalmente las normas en
las actividades a ejecutarse en el campo y en gabinete u oficina o en los ambientes adecuados
dispuestas en el contrato por el Consultor, a fin de supervisar, prevenir y controlar la salud de sus
trabajadores.

Las normas aplicarse para la Seguridad y Salud en el Trabajo son las siguientes:
e N.T.E. G.050: Seguridad durante la Construccién, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

e Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Decreto Supremo N° 005-2012-TR
que aprueba su Reglamento.

e Decreto Supremo No 005-2012: Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Decreto Supremo N° 130-2022-PCM, que deroga el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, que
declaraba el Estado de Emergencia Nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud
de las personas como consecuencia de la COVID-19, estableciendo nuevas medidas para el
restablecimiento de la convivencia social, considerando el contexto actual sobre la evolucion
de la pandemia, el avance del proceso de vacunacién, la disminucién de la positividad y la
disminucién de los pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos.
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5 ENTIDADES RESPONSABLES DEL ESTUDIO

e MINEM, Ministerio de Energia y Minas, ente competente en el Sector de Energia y Minas,
promotor y responsable de la actividad energética del pais.

e DGER, Direccion General de Electrificacion Rural, encargada de administrar y supervisar el
CONTRATO de los Estudios. Asimismo, es la encargada de aprobar y dar viabilidad a los
Estudios elaborados por esta entidad.

e Empresas de Distribucion Eléctrica, Empresas Publicas y privadas encargadas de la
comercializacion de la energia con ambito definido en zonas urbano y/o rurales, bajo la Ley
General de Concesiones Eléctricas y/o Ley General de Electrificaciéon Rural.

e OSINERGMIN, Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria encargado de la
regulacién de la comercializaciéon de Energia, Hidrocarburos y Mineria a nivel de pais.

e CONSULTOR, empresa (natural o juridica) especializada en la elaboraciéon de Estudios de
Preinversion a nivel de Perfil de Electrificacion Rural en el marco del SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES, seleccionada y contratada
por la DGER.

e MEF, Ministerio de Economia y Finanzas, ente encargado de otorgar el financiamiento a los
Proyectos viables e incluidos en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del MINEM.

e OPMI, Oficina de Programacién Multianual de Inversiones del Sector Energia y Minas,
responsable de la fase de Programacién Multianual del Ciclo de Inversién en el marco del
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

e DREM, Direccién Regional de Energia y Minas del Departamento donde se desarrolla el
Proyecto, entidad competente en evaluar y aprobar la Declaracion de Impacto Ambiental del
PROYECTO.

e DGAAE, Direcciéon General de Asuntos Ambientales Energéticos, entidad competente en
evaluar y aprobar la Declaracién de Impacto Ambiental del PROYECTO, para los casos que el
area de influencia se encuentre entre dos o mas departamentos o regiones.

e MINAM, Ministerio del Ambiente, ente encargado de regular las actividades ambientales
relacionadas a las actividades socio-econémicas del pais.

e SERNANP, Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado pertenece al
Ministerio del Ambiente, entidad encargada de otorgar la Compatibilidad técnica favorable del
PROYECTO, para proyectos que comprende area natural protegida o zona de
amortiguamiento, previa a la elaboracion de la DIA.

e SERFOR, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, cuya funcién principal es promover
la gestion sostenible de la flora y fauna.

e MINISTERIO DE CULTURA, o sus Direcciones Desconcentradas o Regionales, entidad
encargada de otorgar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos del PROYECTO.

6 OBJETIVOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Los presentes Términos de Referencia tienen como objetivo principal, definir los alcances y el marco
de referencia para elaborar el Estudio de Preinversion a nivel de Perfil del Proyecto de Inversién
Publica; el que permita Identificar, Formular, Evaluar la oferta y la demanda de energia eléctrica para
desarrollar en forma detallada los aspectos técnicos, econémicos, ambientales, conservaciéon de
restos Arqueolégicos y organizacionales de las alternativas tecnoldgicas, para el suministro eficiente
de energia eléctrica al Proyecto.

El alcance se determina con la Ficha Técnica y el Mapa de Ubicacién Geografica (Anexo N° 01), que
contiene la lista de los centros poblados y agrupamientos o comunidades que forman parte del
Proyecto de electrificacion, el cual define el area de influencia, los alcances preliminares y la relacion
de los centros poblados o comunidades a electrificar; que mediante la seleccion técnica-econémica
de la tecnologia adecuada, el Consultor determinara los alcances definitivos del Proyecto, que permita
satisfacer la demanda de energia eléctrica para uso doméstico, Servicio de Uso General, iluminacién,
informacion, refrigeracion, esparcimiento y aplicaciones de uso productivo en la pequefia vy
microempresa.
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El alcance final del Proyecto de Electrificacién Rural a ser determinado por EI CONSULTOR
debera permitir el cierre de brechas de electrificacion rural a nivel distrital.

7 INFORMACION DISPONIBLE

Para la elaboracion de su Propuesta para el desarrollo de los servicios a contratar, el consultor aplicara
la siguiente informacion:

¢ Informacién adjunta a las Bases: Los presentes Términos de Referencia.

e Plan Nacional de Electrificacién Rural de la DGER/MINEM, disponible en la pagina web
http://www.minem.gob.pe/).

e Normas Técnicas aprobadas por la Direccion General de Electricidad para la implementacion,
ejecucioén, supervision y administracion de las distintas etapas de los sistemas eléctricos
rurales. Estas normas estan disponibles en pagina web http://www.minem.gob.pe/).

e Norma DGE “Especificacion Técnica del Sistema Fotovoltaico y sus componentes para la
Electrificaciéon Rural’, RD N° 203-2015-MEM/DGE disponible en la pagina web
http://www.minem.gob.pe/

e Propuesta de Normas Técnicas para construccién de los accesorios principales de los Sistemas
Fotovoltaicos Domiciliario (disponibles en la pagina web http://www.minem.gob.pe/).

Adicionalmente, debera tomar en cuenta la Normativa de Invierte.pe aplicable a Proyectos de
Inversién Publica, disponibles en la siguiente pagina web http://www.mef.qgob.pe/

8 ALCANCES DE LA CONSULTORIA

El CONSULTOR debera realizar todas las actividades necesarias para la correcta formulacion,
evaluacion y elaboracién del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil del Proyecto de Inversion
Publica, hasta la Aprobacién y obtencién de la viabilidad por la UF del titular del Proyecto. De
acuerdo a las Normativas y lineamientos establecidos en el Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones (Invierte.pe), Normativas ambientales y conservacién de
Restos Arqueolégicos. EI CONSULTOR durante el desarrollo del estudio debera efectuar las
coordinaciones con las autoridades Regionales, Locales y Comunales, Empresas Concesionarias,
y mantener comunicaciéon permanente con la DGER o quien la represente, para informar el estado
de desarrollo de las actividades. Ademas, debera participar en las reuniones que la DGER lleve a
cabo con las diversas entidades involucradas con el Proyecto, a fin de facilitar el correcto analisis
y toma de decisiones técnico-administrativas en el desarrollo del estudio de preinversiéon a nivel
de perfil.

Los entregables del Estudio o alcances a desarrollar por el CONSULTOR, se detallan en los
acapites 10, 11y 12, las actividades principales se describen a continuacion.

o Elaboracién del estudio de Preinversién a nivel de Perfil hasta la aprobacién por la Unidad
Formuladora de la DGER.

o Elaboracién del Expediente del Anteproyecto, segun términos de referencia.

e Elaboracién del Informe de Impacto Ambiental, debidamente suscrito por un Especialista
calificado.

e Elaboracién del Informe de la Evaluacion Arqueoldgica de Inexistencia de Restos
Arqueoldégicos Superficial, debidamente suscrito por un Especialista.

o Elaboracién de los Estudios de Geologia y Geotecnia (segun Términos de Referencia).

EI CONSULTOR debera determinar el alcance final del Proyecto de Electrificacion Rural, utilizando
como referencia inicial la relacién de localidades incluidas en el Anexo N° 01 (Ficha Técnica). Las
localidades e infraestructura eléctrica que formaran parte del Proyecto, seran definidas en el
Estudio por el consultor y aprobadas preliminarmente por la Supervision, mediante la conformidad
de los Informes Parciales y Final. La Unidad Formuladora (UF) de la DGER/MINEM a través del
Supervisor o a quien designe, es la encargada de la aprobacién del Estudio de Preinversion a nivel
de Perfil del Proyecto elaborado por el CONSULTOR; de presentarse observaciones al estudio,
éstas seran absueltas por el consultor.
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El proyecto requiere el reforzamiento de Lineas Primarias administradas por las empresas de
distribucioén eléctrica, EL CONSULTOR debera levantar la informacién de campo, a fin de definir
los alcances, para que el proyecto sea viable en términos de rentabilidad y sostenibilidad.

El Informe del Impacto Ambiental sera desarrollado por el Consultor de acuerdo a la Normativa
ambiental y del Sistema Nacional de Gestion Ambiental, suscrito por los Especialista del Estudio
Ambiental, apto para su presentacién ante el ente competente para su evaluacién y aprobacion.

El Informe de Evaluaciéon Arqueoldgica sin Excavaciones sera desarrollado por el Consultor de
acuerdo a la Normativa vigente, suscrito por los Especialista del Estudio, apto para su presentacion
ante el ente competente para su evaluacién y aprobacion.

El estudio debera ser elaborado por un consultor especializado en estudios similares a los
requeridos en los presentes Términos de Referencia, para lo cual propondra la participacion de un
equipo de profesionales con experiencia comprobada en las especialidades requeridas.

9 ALCANCE DEL ESTUDIO DE PREINVERSION

El Estudio de Preinversién a nivel de Perfil se elaborard de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, aprobado por la Resolucién Directoral N°® 001-2019-EF/63.01 y Anexo 07 (Contenido
Minimo del Estudio de Preinversion a Nivel de Perfil para Proyectos de Inversion) para proyectos
de Inversién Publica bajo el Sistema INVIERTE.pe, sin tener caracter de limitativo.

El Estudio materia de los presentes Términos de Referencia, comprende los informes del Estudio
de Preinversién a nivel del Perfil para el Proyecto, descritos en los numerales 10y 11.

El Estudio de Preinversiéon a nivel de Perfil de electrificacion rural, comprenderan los siguientes
tépicos (sin limitarse a lo indicado):

9.1. RESUMEN EJECUTIVO

9.2. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

9.3. PLANEAMIENTO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS

9.4. EVALUACION DEL PROYECTO

9.5. SELECCION DE LA MEJOR ALTERNATIVA Y PLAN DE IMPLEMENTACION
9.6. CONCLUSIONES

9.7. RECOMENDACIONES

9.8. ANEXOS

Para la elaboracion de los informes parciales y finales, el consultor desarrollara las siguientes
actividades:

9.1. RESUMEN EJECUTIVO

El Resumen Ejecutivo es una sintesis de los puntos mas importantes que conforman el estudio de
Preinversiéon a nivel de Perfil, que constituye los resultados del estudio de las secciones mas
importantes, seleccion de la alternativa solucién tecnolégica, descripcion los componentes
principales, indicadores de inversién, rentabilidad, sostenibilidad, conclusiones vy
recomendaciones. llustrados con Mapas, Planos y Detalles pertinentes.

El objetivo que se persigue con la elaboracién de un resumen ejecutivo, es que se evidencie una
visién general del Proyecto y su sostenibilidad.

El Resumen Ejecutivo debera presentar la Ficha de Registro en el Formato de Invierte.pe, la Ficha de
Indicadores de Inversion y una sintesis del Estudio de Perfil del Proyecto de Electrificacion Rural,
segun los contenidos minimos requeridos.

9.2 IDENTIFICACION DEL PROYECTO

9.2.1 Aspectos Generales

9.2.2 Diagnéstico e identificacion
¢ Area de influencia del Proyecto, accesos, identificacion involucrados

e Unidad productora
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o Verificacion y depuracién para que las localidades no tengan superposicion con
otros proyectos (duplicidad)

e Priorizacion de localidades a incluirse en el PIP.
o Diagnostico Situacional y servicios publicos
o Diagnostico de instalaciones existentes

o Desarrollo de talleres publicos de conocimiento, alcances y beneficios del proyecto
(en el area de influencia) con participacién de involucrados.

9.2.3 Definicion del Problema, sus causas y efectos
9.2.4 Objetivo del Proyecto

9.21 ASPECTOS GENERALES

9.2.1.1 Nombre del Proyecto

Para definir el nombre, considerar las naturalezas de intervencion, los bienes y/o servicios
sobre los cuales se intervendra y la localizacion.

¢ Naturaleza de la intervencién: ¢ qué se va a hacer?

o Objeto de la intervencién: 4 cual es el bien o el servicio, o conjunto de servicios, sobre los
cuales se va a intervenir?

e Localizacién: ;dénde se va a localizar el proyecto?

Incluir mapas y croquis de la localizacién especifica. Los mapas deben ser georreferenciada
con coordenadas UTM WGS 84, sefialar, si existe, codigo UBIGEO de centro poblado.

El nombre del proyecto permitira identificar el tipo de intervencion, el bien o servicio que se
pretende proporcionar y la ubicaciéon del mismo, de manera que, de solo leerlo, permita
formarse una idea de qué se persigue con su implementacion.

El nombre del proyecto sera precisado durante el desarrollo del Estudio, en coordinacién con
la Unidad Formuladora y se mantendra durante todo el ciclo del proyecto.

En el caso de que se obtenga una solucién Unica como la mejor alternativa de suministro de
energia, sea mediante la tecnologia de lineas y redes de distribucién normalizadas para los
sistemas eléctricos rurales o Energia renovable (Sistema Fotovoltaico u otro tipo), al proyecto
se le identificara como Sistema Eléctrico Rural, segun lo indicado en el Anexo N° 01.

En el caso que la solucion Tecnoldgica de electrificacién, sea mediante Tecnologias con
energias de SFV (cuando sea aplicable), estas se identificaran como dos proyectos
independientes a ser formulados y evaluados independientemente, como Proyecto 1-Extensién
de Redes Eléctricas y Proyecto 2 —Sistemas Fotovoltaicas.

9.2.1.2.- Unidad Formuladora y Ejecutora.

Para los fines del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, la
DGER/MINEM es la encargada de la formulacién de los estudios de preinversiéon a nivel de
Perfil de Proyectos de Inversion Publica.

La Unidad Ejecutora es la entidad con capacidades y competencias para encargarse de la
ejecucion del PIP. No necesariamente sera quien formule o financie el PIP. Sera precisada
durante el desarrollo del Estudio.

9.2.1.3.- Marco de Referencia

A fin de incrementar su eficiencia, eficacia e impacto, al proyecto de electrificacion rural deberan
enlazarse con las politicas, programas y proyectos de desarrollo implementados por distintos
sectores del Estado, principalmente en los sectores de agricultura, produccién, comercio
exterior, transporte y comunicaciones, salud y educacion.

Para tal efecto, el consultor, sobre la base de coordinaciones directas efectuadas en las sedes
sectoriales, regionales y locales, debera desarrollar cada uno de los siguientes puntos (sin
limitarse a lo indicado):
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a) Los antecedentes mas importantes relacionados con el origen del proyecto en sus fases.

b) Descripcién de la manera en que el proyecto se enmarca en los Lineamientos de la Politica
Sectorial.

c) Descripcion de la manera en que el proyecto se enmarca en los Lineamientos de la Politica
Multisectorial Nacional.

d) Descripcién de la manera en que el proyecto se enmarca en los Lineamientos de la Politica
de los Gobiernos Regionales.

e) Descripcién de la manera en que el proyecto se enmarca en los lineamientos de la politica
de los Gobiernos Locales.

Se debe describir la problematica de la electrificacion rural en el Pert, sus magnitudes y
caracteristicas, indicando las iniciativas existentes de modo que la intervencién de la
DGER/MINEM sea eficiente y no exista el riesgo de duplicidad de intervencion. En ese sentido,
se debe establecer con claridad la politica sectorial que define la intervenciéon de la
DGER/MINEM en el desarrollo de la electrificacion rural.

Finalmente, la situacién de los proyectos especiales, proyectos de uso productivos y de otros
servicios publicos se resumiran en formatos similares a los que se indican a continuacion (sin
limitarse a lo indicado):

PROYECTOS SECTORIALES
Proyectos en Operacion ) y .
Sector (infraestructura y establecimientos) Proyectos en Ejecucion Proyectos por Ejecutar
Localidades Nombre del | Localidades | Nombre del | Localidades
Nombre beneficiadas Proyecto beneficiadas | Proyecto beneficiadas
Agricultura
Comercio Exterior
Transportes y
Comunicaciones
Produccion
Salud
Educacion
Economia
PROYECTOS REGIONALES
Proyectos en Operacion . o .
Sector (infraestructura y establecimientos) Proyectos en Ejecucion Proyectos por Ejecutar
Localidades Nombre del | Localidades | Nombre del | Localidades
Nombre beneficiadas Proyecto beneficiadas Proyecto beneficiadas
Energia y Minas
Agricultura
Comercio Exterior
Transportes y
Comunicaciones
Produccién
Salud
Educacion
Economia
PROYECTOS LOCALES
Proyectos en Operacion . o .
Sector (infraestructura y establecimientos) Proyectos en Ejecucion Proyectos por Ejecutar
Nombre Localidades Nombre del | Localidades | Nombre del | Localidades
beneficiadas Proyecto beneficiadas | Proyecto beneficiadas
Energia
Transportes
Salud
Educacion
Agricultura
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9.2.2 DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION

Sobre la base del andlisis e interpretacion de la informacién recopilada de los beneficiarios y
las entidades involucradas, los especialistas propuestos por consultor deberan efectuar un
diagnéstico de la situacion actual (sin proyecto), para definir claramente el problema central
cuya brecha se requiere identificar, para plantear los objetivos centrales y especificos del
proyecto, asi como las alternativas para alcanzar estos objetivos.

Diagnéstico de la Situacion Actual

El Consultor debera efectuar y presentar un diagnéstico general de las condiciones actuales de
la prestacion del servicio eléctrico que el proyecto pretende atender, para lo cual debera
analizar los siguientes aspectos, pero sin limitarse a ellos:

a) Area de Influencia del Proyecto

o Definir el area de influencia. Mencionar la regién, provincia, distrito y el listado completo
de las localidades beneficiarias, asi como, su localizacién, se recomienda la
georreferenciacion mediante coordenadas UTM (GPS Submétrico). Asimismo,
especificar claramente si dichas localidades se encuentran dentro o fuera de area de
concesion.

e Mapa de ubicacion del area de influencia del proyecto en mapa de carta nacional.

o Antecedentes de la situaciéon o problema que motiva el proyecto. En vista que el Estado,
como gestor y promotor dentro del Plan Nacional de Electrificacién Nacional, considera
de gran importancia resolver la situacion deficitaria de energia y atender la demanda de
los centros poblados del interior del pais sin servicio eléctrico, es necesario conocer las
caracteristicas de esta situacion, y los motivos que generan la elaboracién de los PIP.

e Zona y poblacién involucradas. Se debe identificar la zona, poblacién y familias
involucradas por la situaciéon existente, asi como caracteristicas econémicas,
productivas, sociales, del relieve del suelo y climaticas del area de influencia del
proyecto; vias de acceso, nimero de viviendas por localidad, fuentes alternativas de
energia utilizadas, prospeccién de posibles usos productivos de energia, como parte de
esta informacién, se debe incluir las coordenadas UTM de la zona del proyecto, mapas
de la ubicacién geografica y fotografias que muestren las caracteristicas mas
importantes de las localidades beneficiarias (vistas panoramicas de la localidad, locales
comunales, plazas publicas, centros educativos, comercios, etc.). Asimismo, identificar
los peligros que pueden afectar al proyecto, asi como las dimensiones ambientales que
se esté afectando o se pudiera afectar.

e Caracteristicas de la situacion negativa que se intenta modificar. Es importante que el
Consultor identifique desde cuando se manifiesta esta situacion negativa y cual es el
nivel de gravedad de la misma.

¢ Intentos anteriores de solucién e instalaciones existentes. Saber si anteriormente se
plantearon algunas alternativas de solucion a la situacién negativa, asi como las causas
de su éxito o fracaso.

b) Unidad productora

Se debera tomar en cuenta los siguientes criterios para las actividades de reconocimiento del
area de estudio, priorizacion en la inclusién de centros poblados y evaluacién de instalaciones
existentes:

Del reconocimiento del area de influencia del proyecto

En la informacién consignada en la Ficha Técnica del Anexo N° 01, se presenta la relacion de
las localidades del Proyecto, la cual debera ser considerada de caracter basica y referencial
y tiene como objetivo definir el area de influencia del proyecto que se pretende
implementar, por lo que el Consultor efectuara el reconocimiento de toda el area de influencia
del proyecto, para identificar y precisar los centros poblados a electrificar, la existencia de
proyectos de uso productivo y proyectos de desarrollo a ser incluidos.

El alcance final del Proyecto de Electrificacion Rural a ser determinado por El CONSULTOR
debera permitir el cierre de brechas de electrificacion rural a nivel distrital.
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La relacion de localidades consignadas en el Anexo N° 1-Ficha Técnica, tiene la finalidad
de precisar la cantidad de localidades a beneficiar y la zona geografica del proyecto a ser
consideradas durante el desarrollo del Estudio. Al concluir este informe el Consultor
propondra la relaciéon definitiva de las localidades a beneficiar, para aprobacién de la
DGER/MINEM.

Para la evaluacién y definicion de los centros poblados que seran beneficiados por el
proyecto, por cada distrito comprendido en el area de influencia, el Consultor recopilara y
entregara una relacién oficial de todos los centros poblados comprendidos (incluido los
poblados que cuentan con servicio eléctrico), la cual debera estar firmada y sellada por los
respectivos alcaldes de las Municipalidades Distritales y/o Provinciales al cual pertenecen.
Este documento tiene caracter obligatorio y su omisién no permitira la aceptacién o
aprobacioén del estudio o sus informes parciales. Ademas de las caracteristicas generales
de cada centro poblado, debera identificarse claramente los poblados que cuentan con
servicio eléctrico y los poblados no mencionados en la ficha pero que requieren ser evaluados
para definir su integracién al proyecto.

El area de influencia del Proyecto se presentara en un mapa de ubicacién elaborado sobre la
carta nacional a escala mayor o igual a 1/100000; en el que se identifique la regién, provincia,
distrito y ubicacién de las localidades beneficiadas mediante coordenadas UTM; se debe ubicar
también en el plano, las localidades similares que cuentan con servicio eléctrico y que se utilizé
para la evaluacién de consumo de energia.

c) Verificacidon y depuracion para que las localidades no tengan superposicion con
otros proyectos (duplicidad)

El Consultor debera efectuar todas las coordinaciones, consultas y obtener las certificaciones
necesarias de las Unidades Formuladoras y/o Unidad Ejecutora de los gobiernos Locales,
Regionales y entidades sectoriales relacionadas (Concesionarias), con la programacion e
implementacion de los proyectos de electrificacion rural, a fin de compatibilizar las localidades
a ser beneficiadas por el Proyecto con otros Proyectos de electrificacion (construidos o en
construccion, viables con financiamiento o viables sin financiamiento y/o en desarrollo). El
Consultor debera eliminar cualquier posibilidad de superposicién o duplicidad de localidades,
que motive la desaprobacién por parte de la Unidad Formuladora o Direccion General de
Programacién Multianual de Inversiones (DGPMI-MEF). En esta etapa se considera lo
siguiente:

o Establecer compromisos con las autoridades Locales o Regionales para que no hagan
superposicion de Proyectos.

e Incorporar en el Estudio la relaciéon de localidades con duplicidad, detallando su estado
(ejecutado, en ejecucion, con y/o sin financiamiento).

e En caso de retiro forzado de algunas localidades por causales antes referidas, estas pueden
ser reemplazadas por otras localidades, en coordinaciéon con las autoridades locales,
regionales y la DGER/MINEM, debidamente sustentados con documento de aceptacion.
Estas actividades son muy importantes y prioritarias, para definir el proyecto y optimizar los
recursos del Estado en Electrificacién.

La omision de estas verificaciones NO permitira la aceptacion y aprobacion del estudio
o de los informes parciales (Informe N° 1 y/o 2).

d) Priorizacion de localidades a incluirse en el PIP.

Considerando el caracter referencial de la relaciéon de localidades indicadas en la Ficha
Técnica para el Estudio, el Consultor, con la informacién primaria recopilada y la
compatibilizacion preliminar del Proyecto con el (los) Gobierno (s) Regional (es), Local (es)
o entidades sectoriales, elaborara y sustentara la relacion final de las localidades que
conformaran el proyecto. El Consultor debera formular una metodologia adecuada, para
definir el orden de prioridad de las localidades, sobre la base de puntajes y factores de
ponderacién asignados y sustentados en los siguientes criterios de prioridades técnicas,
sociales y econémicos (sin limitaciones) que se indica:

- Numero de viviendas totales.

- Numero de viviendas a ser electrificadas.
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- Categoria de la localidad.

- Grado de dispersion de viviendas.

- Prioridad del Gobierno Local

- Tasa de crecimiento poblacional.

- Niveles de atencién a la Educacion

- Niveles de atencio6n a la salud

- Tipo de acceso a la localidad (trocha carrozable, camino herradura, etc.)
- Proyectos de uso productivo.

- Distancia a la troncal o ramal principal existente.
- Cobertura de energia eléctrica a nivel distrital.

- Indice de pobreza.

- Otros factores

Por lo tanto, la relacién de centros poblados mencionados en la Ficha Técnica para el
Estudio debera ser ratificada o modificada de acuerdo con la sustentacién correspondiente,
para obtener la relacién de localidades priorizadas y beneficiadas por el Proyecto. Su
omision sera motivo de desaprobacion del estudio o de los informes parciales.

e) Diagnostico de instalaciones existentes.

Sobre la base de la informacién primaria relacionada con la capacidad, carga, calidad de
servicio, estado de conservacion y confiabilidad de los sistemas eléctricos existentes en el
area del proyecto, se realizara un diagnéstico de la situacion del suministro eléctrico en el
area del proyecto.

El Consultor debera visitar y evaluar todas las instalaciones existentes en el entorno del
proyecto, a fin de determinar su utilizacion. Coordinara con los propietarios de tales
instalaciones, los aspectos relacionados con probables refuerzos, repotenciaciones, asi
como la financiacién de los mismos.

» Para la evaluacion particular de las instalaciones debera tener en cuenta lo siguiente (sin
limitarse a lo indicado):

o Generacién de energia: tipo de fuente (hidraulica, térmica, no convencional, otros),
antigiedad, afio de instalacion, estado de conservaciéon y marca del equipo de
generacion; horas de uso diario (diagramas de carga), estacionalidad de uso,
potencia nominal, potencia efectiva, tensién, caracteristicas y estado de los equipos
y materiales, entre otros. Diagrama Unifilar, plano de ubicacion y otros.

o Lineas y redes primarias (LP): antigliedad aproximada, numero de fases, numero de
circuitos, tension, caracteristicas y estado de los materiales y equipos, estado de
conservacion, etc.; Diagrama Unifilar, Plano de Ruta de LP y ubicacién de localidades.

o Redes Secundarias: antigliedad aproximada, estado de conservacion, niumero de
fases, tension, caracteristicas y estado de los materiales y equipos, etc.

o Subestaciones de potencia: capacidad de los transformadores, tensién y relacién de
transformacion, caracteristicas de los transformadores, antigliedad, estado de
conservacion, tipo de conexiéon a tierra del neutro en cada devanado del
transformador, etc.

> Andlisis de vulnerabilidad de la Unidad Productiva (UP) frente a los peligros identificados en
el diagnoéstico del area de influencia y los impactos ambientales que se estuviesen
generando.

o El Diagnostico estara sustentado por sus correspondientes fichas técnicas y registros
fotograficos fechados, para cada seccién de la infraestructura descrita. La omision
de lo indicado no permitira la aceptacion o aprobacidon del estudio o de sus
informes parciales.
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f) Los involucrados en el PIP:

Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, asi como la empresa y/o entidad
que apoyaran en su ejecucién y posterior operacion y mantenimiento; analizar sus
percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, asi como, su participacion en el
ciclo del proyecto. Incluir Matriz resumen.

Realizar la identificacion de las necesidades de la poblacién afectada: gasto en formas
alternativas de energia, usos de la energia, disposicion de pago, capacidad de pago,
aceptacion de la tecnologia de abastecimiento de la electricidad.

g) Desarrollo de talleres publicos, alcances y beneficios del proyecto (en el area de
influencia) con participacién de involucrados.

El diagnéstico y la identificacion del problema que se pretende solucionar seran precisados con
la participacioén de los beneficiarios (la poblacion) y los principales grupos de interés o entidades
involucradas con la implementacién y sostenimiento del proyecto. Para ello, en coordinacién
con las autoridades locales, se desarrollaran Talleres de Participacion Publica

Se identificaran los intereses, recursos, estrategias y conflictos percibidos por los beneficiarios
(la poblacién) y las entidades involucradas con la implementacién y sostenimiento del proyecto.
Asimismo, estos talleres permitiran conocer la preocupacién o percepcién de los participantes
respecto a los posibles impactos sociales, culturales y ambientales durante las distintas fases
del proyecto de electrificacion.

Se informara la decision de la DGER/MINEM de llevar a cabo el proyecto, sus beneficios y los
impactos que podrian presentarse en las distintas fases de implementacién, para lo cual se
gestionara la autorizacién preliminar del uso de los terrenos para la ejecucién de obras de
electrificacion rural, Anexo N° 2 (Acta de autorizaciéon para acceso a los terrenos de la
comunidad).

Es de responsabilidad del Consultor la convocatoria y desarrollo de los Talleres, debiendo
utilizar todos los medios y mecanismos de comunicacién disponibles y/o por comunicacién
directa en los casos que se estime conveniente. Estos talleres se realizaran el dia y hora que
aseguren una mayor participacion de los involucrados.

En este Proyecto, se realizaran un (01) Taller de Participacion Publica que se desarrollaran
en la sede de las Municipalidades Provinciales o Distritales de las localidades con mayor
cantidad de poblacién (Anexo 1-Ficha Técnica), el procedimiento se efectuara segun el Anexo
N° 02-A.

Los temas que se desarrollaran en el taller de participacion publica se presentaran vistas de
Power Point, para su aprobacion por la supervisién y deberan comprender minimamente los
siguientes aspectos:

e Presentacion de objetivos, organizacion y metodologia

o Identificacién de Intereses, Problemas y Recursos

¢ Identificacion del Problema Central y brechas.

o Beneficios del uso de la energia

¢ Riesgos del uso de la energia

o Identificacién de Impactos Ambientales

o Identificacién de Riesgos asociados al Proyecto (pre, durante y post inversion)
e Conclusiones.

El método para el desarrollo del taller sera el de “Moderacion Visualizada”, para lo cual debera
considerarse los siguientes elementos:

e Presentador: Representante de la DGER/MEM.

e Moderadores: Especialistas del Consultor.

e \Visualizacién: Proyector multimedia, pizarrén, papel kraft, tarjetas de trabajo, plumones,
goma, etc.
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El Consultor inspeccionara las localidades, coordinara con la autoridades Regionales y locales,
Empresas concesionaria y otros sectores del Gobierno; elaborara el Programa de Talleres e
identificara los grupos de interés para que la DGER/MINEM curse las invitaciones a los
representantes de los grupos de interés involucrados por el proyecto, ademas de los
representantes de los municipios distritales y provinciales comprendidos en el area de influencia
de cada proyecto. Luego, en un plazo no menor a siete (07) dias calendario antes de la
realizacion de cada taller, el Consultor debera hacer llegar las invitaciones y la programacion a
los representantes de cada uno de los grupos de interés, cuyos cargos de las invitaciones seran
entregados a la DGER/MINEM antes de la realizacién de los talleres. Asimismo, en un plazo no
menor a siete (07) dias calendario antes de la realizacion de cada taller, el consultor debera
remitir a la DGER/MINEM, los archivos digitales de las indicadas presentaciones en formato
Power Point.

La relacion de grupos de interés y Programa de Talleres sera entregada por el Consultor, el cual
debera contener la siguiente informacion: Nombre, Cargo, Direcciéon de los representantes;
confirmacion escrita de la disponibilidad del local para la fecha y hora en que se desarrollara el
evento.

Para el desarrollo del taller, participaran, necesariamente, el Jefe de Estudios del Consultor, los
especialistas en lineas y/o redes de distribucion, especialistas en energias renovables y los
especialistas en estudios ambientales propuestos por el Consultor, quienes ademas atenderan
las consultas y propuestas de los participantes.

Una vez desarrollados de los talleres, el Consultor debera redactar y solicitar la suscripciéon de
las respectivas Constancias de Desarrollo de Talleres Publicos no Presenciales a las
autoridades, las cuales acompafaran a los registros orales y escritos de las consultas,
propuestas o recomendaciones formuladas por los participantes, en formatos similares a los del
Anexo N° 02 (sin limitarse a ellos).

En caso de que los representantes de las entidades sectoriales, regionales, provinciales,
distritales, concesionarias de electricidad u otros relacionados con entidades que ejecutaran
las obras de electrificacion rural y su administracién, operacion o mantenimiento, no
participen, el Jefe de Estudios del Consultor - no los asistentes ni los otros especialistas de la
Empresa Consultora - debera apersonarse a las sedes correspondientes para coordinar y
tomar conocimiento sobre sus intereses y expectativas relacionados con la implementacién
del proyecto. El incumplimiento de lo indicado sera causal de la desaprobacion de los
correspondientes informes contractuales.

Finalmente, con la informacién recopilada, el Consultor debera efectuar una descripcion
detallada del analisis de los grupos de interés consultados, precisando las razones por las cuales
la opinién de los participantes ha sido incorporada o no en la decision final del proyecto, las que
finalmente seran resumidos en formato similar al que se indica a continuacién (sin limitarse a lo
indicado):

ANALISIS DE GRUPOS DE INTERES

PROYECTO:
PROBLEMAS Rh/I;:A(\:I\LIJg/AS'IQg’Sy INTERES EN chTl\ller\lL(l:?ATLcl)zsé
GRUPO INVOLUCRADO |INTERESES UNA
PERCIBIDOS QUESE | cotmaticia NO
DISPONEN CONTROLABLES

Beneficiarios Domésticos

Beneficiarios Comerciales

Beneficiarios Productivos

Municipalidad Distrital

Municipalidad Provincial

Gobierno Regional

OPI — Regional

OPI - Provincial

OPI - Local
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RECURSOS y
PROBLEMAS MANDATOS
PERCIBIDOS QUE SE
DISPONEN

CONFLICTOS
POTENCIALES
NO
CONTROLABLES

INTERES EN
UNA
ESTRATEGIA

GRUPO INVOLUCRADO |INTERESES

Empresa Concesionaria

ADINELSA

FONAFE

PROINVERSION

OSINERGMIN

OPI-EM //DGPM

DGE/MINEM

DGAAE/MINEM — MINAM
SERNAMP DREM/Region

MC

DIGESA

MINAG

MITINCI

MINEDU

PRODUCE

FONCODES

Empresas Contratistas

Empresas Consultoras

Empresas Supervisoras

Proveedores y Fabricantes

Otros

9.2.3 Definicion del Problema, sus causas y efectos

El problema esta relacionado con el ineficiente o nulo abastecimiento de energia para la
adecuada satisfaccion de las necesidades de produccion, iluminacion, informacion,
refrigeracién, esparcimiento, incluyendo programas de desarrollo de usos productivos de
electrificacion. Asimismo, estara relacionado con la sustitucion de las fuentes actuales de
energia por la electricidad proveniente de una fuente continua, eficiente, facilmente disponible,
confiable, de menor costo y compatible con el medio ambiente.

Identificacion de la Brecha Se debera identificar la brecha de los usuarios que no cuentan
con electricidad o la deficiente calidad del servicio.

9.2.4 Objetivo del Proyecto

El objetivo central o propésito del proyecto, asi como los objetivos especificos, deben expresar
la situacién que se quiere alcanzar con la ejecucién del Proyecto de Electrificacion Rural.

9.3 PLANEAMIENTO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS

El Planeamiento de la atencién del Servicio Eléctrico depende de las fuentes de suministro
(oferta) en el horizonte del proyecto, se requiere formular mas de dos alternativas, por lo el
consultor debera identificar las caracteristicas para atender el suministro eléctrico y debera
proponer las alternativas, considerando los criterios de formulacién relacionados en las
secciones: A, B, C, D, E, F; que se describe.

DEL PLANEAMIENTO Y FORMULACION

Este proceso se efectuara unicamente para el caso de las dos o tres mejores alternativas de
soluciéon, de modo que permita la presentacion detallada del estudio de mercado eléctrico, las
caracteristicas de las alternativas y la estructura de costos y beneficios a precios de mercado
y precios sociales. El Consultor para la Formulacién y Evaluacién utilizara el Anexo 1 de la
Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01 que APRUEBA LA DIRECTIVA GENERAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES.
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9.3.1 Definicién del horizonte de evaluacion del Proyecto
9.3.2 Estudio de mercado del Servicio Publico
e Analisis de la Demanda
e Analisis de la Oferta
. Balance de la Oferta y Demanda
. Determinacion de la Brecha
9.3.3 Planeamiento y Formulacién de Alternativas
e Alternativa de Suministro eléctrico con extensién de Redes Eléctricas

e Alternativa de Suministro eléctrico con tecnologia de Mdédulos Fotovoltaicos
(MFV) individuales

e Alternativa Mixta de Suministro eléctrico con extensién de Redes Eléctricas y
Médulos Fotovoltaicos (MFV) individuales

e Alternativa de Suministro eléctrico con Central Solar con Médulos Fotovoltaicos
(MFV) centralizados y Redes Eléctricas.

e  Otras alternativas a definir por el consultor
9.3.4 Priorizacién de localidades vy tipificacion de localidad
9.3.5 De la ubicacion de las localidades y Plano de Ubicacion de Usuarios
9.3.6 Analisis y Proyeccion de la demanda de potencia y energia eléctrica
9.3.7 Anadlisis de la Oferta de Potencia y Energia Eléctrica
9.3.8 Evaluacioén de oferta y determinacion de capacidad de Generacion
9.3.9 Balance Oferta — Demanda (brecha)

9.3.10 De la Factibilidad Técnica de Suministro de Energia Eléctrica y Puntos de Entrega
(Donde sea aplicable)

9.3.11 De los permisos y autorizaciones

9.3.12 Formulacién de Alternativas Tecnoldgicas del Proyecto

9.3.13 Estudio de la Geologia y Geotecnia

9.3.14 Descripcién de los impactos ambientales de las alternativas propuestas
9.3.15 Andlisis de Alternativas

9.3.16 Costos a Precios de Mercado

9.3.1  Definicion del horizonte de evaluacion del Proyecto

El Horizonte de evaluacién del proyecto de electrificacién rural estara definido por el tiempo
de veinte (20) afos luego de concluida la puesta en marcha y operaciéon experimental del
proyecto.

9.3.2 Estudio de mercado del Servicio Publico

El Consultor presentara el estudio de la demanda de potencia y energia actual y proyectada
a lo largo del horizonte del Proyecto, el cual sera evaluado y desarrollado para toda el area
de influencia del proyecto. Previa a la determinacion de la demanda eléctrica de potencia y
energia de cada localidad, se debera determinar las viviendas a electrificar de cada una de
las localidades priorizados y de todas las comprendidas en el proyecto; para tal efecto la
informacién requerida para su formulaciéon debera considerar las siguientes técnicas y
niveles de recopilacion y analisis de informacion:

Nivel 1: Levantamiento de Encuestas en Campo y Padrén de Usuarios.

El levantamiento de encuestas se aplicara a no menos del 10% de la poblacion de las
localidades beneficiadas por el proyecto, el contenido de estas se indica en el formato del
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Anexo 3-B; asimismo, se efectuaran las encuestas por cada localidad, segun el formato del
Anexo 3-A que forma parte de este documento. Los datos de campo seran correlacionados
con los Datos de Censos Nacionales del INEI, y procesados en los aspectos Demograficos,
Econdmicos, Sociales, lo cual permitird determinar las viviendas a electrificar por cada
localidad y de todo el proyecto. El consultor elaborard un Resumen de las encuestas con
los indicadores mas importantes y lo presentara como parte del sustento de las encuestas
y trabajos de campo.

El Padron de Usuarios sera levantado en campo segun Formato del Anexo 2-B, de todos
los centros poblados a ser beneficiados por el Proyecto.

El consultor debera adjuntar registros fotograficos fechados que sustenten las actividades
de trabajos de campo. No seran aceptadas registros fotograficos que no estan fechadas.
Ademas, el Consultor debera presentar registros fotograficos en las que se visualice la
participacion en campo del Jefe de Estudios y Especialista(s) en Redes Secundarias. Se
debera mostrar las coordenadas UTM WGSB84 del lugar donde fueron tomados los registros
fotograficos, se recomienda la utilizacién del aplicativo Timestamp Camera en los celulares,
que tomas las fotos, con fechas y coordenadas UTM

Nivel 2: Correlacion y Regresion de Datos de Campo

Se emplearan los indicadores obtenidos en el Nivel 1, los que seran aplicados a todos los
centros poblados que integraran este proyecto. De ser necesario, también, se aplicara a las
localidades que cuenten con servicio eléctrico y a las que conforman las etapas anteriores
a las del presente proyecto.

9.3.3 Planeamiento y Formulacion de Alternativas

Para el caso de los proyectos en proceso de implementacion, el Consultor debera solicitar
a las entidades formuladoras y ejecutoras, la confirmacioén escrita del estado, alcances y
beneficiarios de estos proyectos. Para el caso de los proyectos de inversion publica, en
evaluaciéon o aprobados por la Unidad Formuladora, el Consultor debera presentar un
documento de confirmacién de la Unidad Formuladora y las fichas de Proyecto del Banco
de Inversiones, en los que se precise el estado del Proyecto.

9.3.4 Priorizaciéon de localidades y tipificacion de localidad

Para priorizar las localidades, el Consultor aplicara una metodologia de puntaje ponderado
para cada criterio social, econémico y técnico que se indica a continuacién: Categoria
(Distrito, centro poblado, anexo, comunidad), Numero de Viviendas por electrificar, Grado
de Dispersion, Numero de viviendas totales, Numero de localidades a beneficiarse por la
ramal (derivaciones), Distancia a la Troncal o Ramal principal, Tipo de acceso, Existencia
de Cargas de Uso General, Existencia de Cargas Uso productivo, Cobertura Eléctrica
Distrital, Tasa de crecimiento a nivel Distrital.

Efectuando la ponderacién para cada localidad se obtiene un puntaje y se clasifica en orden
de prelacion y dentro de margenes se pueden priorizar y clasificar segun el tipo de localidad
(1, I, 1) para su asimilacién a la demanda de energia de la muestra de localidades similares
con experiencia de uso de energia del sistema eléctrico (De data del concesionario).

Contando con la relacién de localidades ordenadas de acuerdo a los puntajes obtenidos en
la evaluacién antes mencionada, se debera contar con una linea de corte que establezca el
limite entre las localidades de tipo | y Il (asi como de Tipo Il y lll, si fuera el caso) cuyo
sustento debera estar plenamente establecido en el este apartado, de ser el caso, se debera
recoger la informacién de campo suficiente para sustentar dicha linea de corte.

9.3.5 De la ubicacion de las localidades y Plano de Ubicacion de Usuarios

El Consultor debera visitar los centros poblados, para definir la poblacién y familias probables
a ser beneficiadas por el proyecto. Para ello, debera desarrollar las siguientes actividades:

o Ubicacién de los centros poblados mediante el uso de equipos GPS tipo navegador de alta
precision (GPS Submétrico), los cuales deberan ser graficados sobre las cartas geograficas
emitidas por el Instituto Geografico Nacional (IGN) a escala 1/25000; no se aceptara planos
ampliados de cartas IGN de escalas menores.
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o |dentificacion de la poblacién y familias involucradas en cada centro poblado mediante la
presentacién del padrén de familias y viviendas identificadas (padrén de usuarios con
Identificacién DNI y firmado por cada represente de familia y la georreferenciacién de las
viviendas beneficiarias mediante coordenadas UTM). Cada padrén debera estar firmado por
la autoridad o algun representante de la localidad evaluada, asimismo incluir panel fotografico
fechado de las viviendas.

o Elaboracién del Plano de Ubicacion de las viviendas a escala de 1/1000 a 1/5000 (debe ser
visibles y legibles) de todas las localidades a incluirse en el Proyecto. Este plano se
denominara “Ubicacion de Usuarios” (a elaborarse en formato A3), y contendra las
coordenadas UTM de cada una de las viviendas de las familias identificadas y
correlacionadas con en el padrén de usuarios. Estas coordenadas seran obtenidas mediante
el empleo de equipos GPS.

¢ Presentacion de los archivos digitales e impresos de la base de datos contenida en cada uno
de los equipos GPS empleados

La omisién de lo solicitado no permitira la aceptacion o aprobacién del estudio o de
sus informes parciales.

9.3.6 Analisis y Proyeccién de la demanda de potencia y energia eléctrica

El estudio del Mercado Eléctrico comprende la estimacion de la Oferta y Demanda Eléctrica
existente y su Proyeccién; asi como, la Proyeccién de la demanda eléctrica de las nuevas
cargas del Proyecto, debidamente sustentadas.

La proyeccién de la demanda eléctrica se determinara tomando como base los siguientes
parametros debidamente sustentados: consumo unitario de energia (doméstica, comercial,
usos generales, industrial menor, Alumbrado publico, pérdidas, otros) y tasa promedio de
crecimiento, coeficiente de electrificacién, factores de carga u horas de utilizacion,
determinacion de usuarios y su proyeccién, otros.

La determinacion del consumo unitario de energia unitario por tipo o categorias de las
localidades (tipo I, Il y Ill), sera efectuada y sustentada por el Consultor mediante Registros
histéricos, recopilados de empresas concesionarias de distribucién, de la Direccién General
de Electricidad o del OSINERGMIN. Estos registros corresponderan a: consumo de potencia
y energia, factores de demanda, factores de carga, pérdidas de potencia y energia en alta
o media y baja tension (barra de suministro), correspondientes a los centros poblados de la
zona del proyecto, que cuenten con servicio eléctrico, y que tengan caracteristicas socio-
econdmicas similares a los del proyecto.

El procesamiento estadistico determinara la tendencia histérica de los consumos unitarios
de energia (se recomienda la data para un periodo de 5 afios minimo) por tipo de localidad
o grupo de localidades (Tipo |, Il o Ill), asi como de las maximas demandas y factores de
carga aplicables a los distintos tipos de carga identificados en cada uno de los centros
poblados.

Para el caso de las cargas especiales de tipo productivo (debidamente sustentado), en base
a proyectos similares, debera precisarse el ciclo productivo, la capacidad instalada, maxima
demanda y factor de carga de las instalaciones. Su inclusiéon debera ser sustentada
mediante la presentacién de los estudios de factibilidad o documentaciéon que demuestre el
grado de avance e interés en contratar el suministro de energia eléctrica, tales como
solicitud de conexion de la carga especial, abastecimiento de energia antes del proyecto de
la carga especial o, caracteristicas de la carga especial que sustente los consumos
proyectados.

Como resultado final, para cada uno de los centros poblados, el Consultor debera describir
y justificar en forma detallada la metodologia, criterios y variables empleados para el
desarrollo y estudio de mercado eléctrico, el cual debera contener las siguientes secciones
de evaluacion y proyeccion (sin limitarse a ellos):

- Proyeccién de la poblacién
- Proyeccién del numero de viviendas
- Proyeccién del nimero de abonados domésticos
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- Proyeccién del nimero de abonados comerciales
- Proyeccion del nimero de abonados del sector uso general
- Proyeccioén del nimero de abonados del sector productivo

- Determinacién de los Consumos Unitarios para cada uno de los sectores y sus
tendencias de crecimiento para 20 afios, por cada tipo de localidad.

- Proyeccién de los consumos unitario y neto de energia en el sector doméstico.
- Proyeccion del consumo de energia en el sector comercial

- Proyeccion del consumo de energia en el sector de uso general

- Proyeccion del consumo de energia en el sector productivo

- Proyeccién del consumo de energia en el sector alumbrado publico

- Proyeccién de Pérdidas de Energia y Potencia

- Proyeccién del consumo de energia neta total

- Proyeccién de la maxima demanda de potencia

- Proyeccion de la Maxima Demanda por tipo de abonado

- Calificacion Eléctrica por tipo de abonado.

Finalmente, integrando los resultados obtenidos en cada localidad se determinara la
proyeccion de la demanda de potencia y energia requerida por los proyectos en todas sus
etapas (actuales y futuras), en los cuales debera evaluarse y sustentarse la aplicabilidad de
los correspondientes factores de simultaneidad de la demanda. Asimismo, debera
determinar los factores o parametros equivalentes para su utilizacién en los andlisis de
proyeccion de los flujos de fondos econémicos por compra y venta de energia y potencia.

9.3.7 Analisis de la Oferta de Potencia y Energia Eléctrica

El Consultor debera describir y determinar la oferta actual (situacién sin proyecto) e
identificar las restricciones que inciden en ella, para lo cual sera necesario que estime la
oferta optimizada, entendiéndose esta ultima como aquella de la que se puede disponer
optimamente, con los recursos disponibles en la situacién actual, luego de realizadas ciertas
mejoras (de gestion generalmente), las cuales pueden involucrar algunos gastos no
significativos (gastos menores). Asimismo, de requerirse, proyectar la oferta a lo largo del
horizonte de evaluacién del proyecto, sustentando los supuestos considerados.

9.3.8 Evaluacion de oferta y determinacién de capacidad de Generacion

El consultor analizara y propondra las alternativas de generaciéon que se obtengan de la
evaluacién de las instalaciones existentes, con la capacidad que permita atender la
demanda en el horizonte del proyecto. Las fuentes de generaciéon deben contar con la
disponibilidad garantizada por los concesionarios de Distribucion o Transmision.

9.3.9 Balance Oferta — Demanda (brecha)

El Consultor debera determinar las demandas actuales de potencia y energia proyectadas no
atendidas (déficit o brecha), a fin de establecer el Plan de Inversiones del Proyecto, a fin de
garantizar la cobertura de la demanda en el horizonte del estudio.

9.3.10 De la Factibilidad Técnica de Suministro de Energia Eléctrica y Puntos de
Entrega (Donde sea aplicable)

Para la alternativa tecnoldgica de extension de redes de distribucion, luego de haber definido
el mercado eléctrico y la configuracion del sistema, el Consultor elaborara un informe técnico
sustentatorio, sobre cuya base la DGER/MINEM solicitara al concesionario de distribucion la
emision de la factibilidad de suministro eléctrico y la fijacién de los puntos de disefio, en el
marco del articulo 16° de la Ley General de Electrificacion Rural y su Reglamento.

Asimismo, el Consultor, luego de las coordinaciones pertinentes, elaborara un informe acerca
de los alcances del proyecto, a fin de que la DGER/MINEM pueda solicitar al concesionario que
operard las instalaciones proyectadas, la estructura de sus Costos de Operaciéon y

Términos de Referencia de Estudio de Perfil DGER/MINEM



Mantenimiento, para tomarlos en cuenta en los analisis de sostenibilidad del proyecto, para lo
cual podra presentar una propuesta de estructura de costos para aprobacion de la
concesionaria. La omision de lo indicado NO permitira la aceptacion y aprobacion del
estudio o de los informes parciales.

9.3.11 De los permisos y autorizaciones

En el caso de agrupamientos donde la alternativa tecnolégica seleccionada requiera la
implementacién de subestaciones de potencia o pequefias centrales hidraulicas o térmicas,
Sistemas Fotovoltaicos Centralizados se gestionaran los permisos y autorizaciones ante las
entidades correspondientes, para el futuro emplazamiento de las referidas instalaciones
(saneamiento del terreno). La omision de este requerimiento NO permitira la aceptacion
o aprobacion del estudio o de sus informes parciales.

La carta de compromiso se gestionara unicamente para los casos no considerados en la
Ley General de Electrificacion Rural y su Reglamento.

9.3.12 Formulacién de Alternativas Tecnologicas del Proyecto

La formulacién de las alternativas tecnolégicas debera considerar un minimo de tres
alternativas (convencional, energia renovable, mixta), para ser alternativas deben considerarse
Proyectos equivalentes de cobertura de la demanda y oferta, que garantice el suministro de
energia en el periodo de andlisis (equivalencia de mercado) en el periodo de evaluacion (20
afos).

La seleccién de alternativas se desarrolla en un proceso de evaluacién técnica-econdémica
debidamente sustentada para cada una de ellas; la Alternativa soluciéon seleccionada debe
tener la mayor rentabilidad social y sostenibilidad, en el periodo de analisis, condicién para la
VIABILIDAD del Proyecto. El consultor debe considerar las alternativas previstas en la numeral
7.5y las que se describen en los parrafos siguientes, estas deben cumplir con los aspectos
técnico equivalentes con capacidad de cobertura de la demanda eléctrica mediante fuentes de
suministro garantizado, costos de suministro real de mercado, transporte de equipos y
materiales compatibles a la zona del Proyecto, equipamiento normalizado y otros debidamente
sustentados. El equipamiento debe considerar extensién de Redes convencionales para los
SER asociado al SEIN y para el caso de Sistemas Eléctricos aislados, mediante Grupo(s)
Electrégeno(s) o Médulos FV individuales o centralizados con sistema de almacenamiento y
convertidores DC/AC; los materiales y equipos a considerar: conductores, soportes, puesta a
tierra, transformadores, equipos de proteccién, equipos de alumbrado, tableros, etc. y todo lo
que se requiere para su operatividad.

A. FORMULACION DEL PROYECTO CON TECNOLOGIA DE EXTENSION DE REDES
ELECTRICAS

Donde sea aplicable la tecnologia de extensiéon de Redes Eléctricas asociados al Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) o Sistemas Eléctricos Regionales o locales
(cuando se tiene oferta del SEIN, podria ser la mejor alternativa Técnico-econémico). En
forma preliminar se efectuard una evaluacion integral del area de estudio!, a fin de
determinar el area de influencia? de las redes eléctricas, a partir de lo cual se obtendran
Proyectos Socialmente Rentables y Sostenibles a los que se denominara Proyecto 1. En
esta fase, si un grupo de localidades o viviendas dentro de una localidad fueran excluidas
de la solucién preliminar, pasaran a formar parte de un Proyecto 2, cuya formulacién y
evaluacién no forma parte del servicio. Los resultados de los analisis para determinar el area
de influencia de las redes eléctricas deberan formar parte de los anexos del volumen 1A.
Dichos analisis deberan establecer y justificar ampliamente los criterios aplicados, entre los
cuales se debera considerar la dispersion de viviendas, distancia a las redes existentes y la
cantidad de usuarios por localidad.

En el Proyecto 1 (proyecto principal), con la selectividad lograda mediante la evaluacién
preliminar, las localidades priorizadas o seleccionadas seran integradas al o los) Sistemas
Eléctricos Rurales (SER) con extensién de Redes Eléctricas y evaluado bajo los criterios del

UEl Area de Estudio es aquella carente del servicio eléctrico.
2 El Area de Influencia surge a partir de la evaluacion del Area de Estudio. En esta area se encuentran las localidades y/o
viviendas beneficiarias a las que finalmente se les prestara el servicio.
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item V (de Términos de Referencia). Para esta etapa (sin ser limitativo), el consultor
analizara lo siguiente:

e Horizonte de evaluacion
o Estudio del Mercado Eléctrico (Demanda, oferta, balance oferta-demanda).
e Obtencioén de la Factibilidad de Suministro y fijacion de los puntos de disefio.

e Planeamiento y Formulacién de Alternativas Tecnolégicas (Desde la fuente de
generacién hasta el usuario). Extensién de Redes Eléctricas o Sistema Fotovoltaicos.

e Gestidon de Organizacién y Operacién

e Gestién de Riesgos

e Evaluacion preliminar Ambiental

e Evaluacion preliminar de Restos Arqueolégicos.

e Evaluacién de estudios ambientales y arqueoldgicos.

e Desarrollo de trabajos de campo: levantamiento de poligonal de Ruta de LP.

e Trabajos de campo de ubicacién de localidades y viviendas, Estudio de Geoldgicos y
Geotecnias, otros.

e Formulacién de configuracién del Proyecto de electrificacion.

e Estudio de Mercado “SINy CON PROYECTQ?, ella siguiente etapa del estudio se debera
efectuar el Analisis de costos de inversiéon a precios privados y sociales, Estudio del
CO&M y validado por la futura concesionaria, Costos de energia, Costos de intangibles,
flujo de costos.

En los casos que el Proyecto considere tecnologia de extension de Redes Eléctricas-
Proyecto 1 (formulada seccién A), los informes parciales corresponden a lo prescrito en el
item 12.

Estas se desarrollaran segun las Normas DGE/MINEM para Electrificacién Rural, en los temas
de Suministros, Obras civiles, Obras electromecanicas (Montaje), trazo de ruta de Lineas y
Redes Primarias, configuraciéon general del sistema eléctrico y normas técnicas aplicables.

Subestacién de Transformaciéon Normalizada para Sistemas Eléctricos Rurales- Informacion
similar al caso anterior.

Para el planteamiento de alternativas Tecnoldgicas de configuracion del sistema
eléctrico mediante extension de Redes Eléctricas, el Consultor efectuara la seleccion de
la ruta de las lineas o redes primarias considerando la menor longitud de lineas, facilidades
de acceso, optimizacién de cambios de direccién, riesgos de deslizamientos, minimo
impacto ambiental, etc. Los trazos de ruta evaluados deberan ser presentados en planos
del IGN o equivalente a escala 1:25 000 u 1/10 000 mostrando los angulos de desvio,
accesos, rios, quebradas, lineas eléctricas, telegraficas, construcciones, etc.

Las rutas de Lineas o Redes propuestas deberan ser definidas en campo por los especialistas
en lineas y redes primarias propuestos por el consultor, en estrecha coordinacién con el
especialista en impacto ambiental, el arquedlogo y el gedlogo.

El planteamiento de la alternativa 6ptima debe elaborarse en la carta del IGN en escala 1/25
000 u otra escala de mejor visualizacion; el Consultor debera considerar la presentacién de
las coordenadas UTM de los puntos notables del trazo de ruta de las lineas primarias en el
formato del Anexo 2-D y asociados a los centros poblados; estos seran obtenidas en campo
mediante equipos GPS tipo “Navegador” de alta precisién (GPS Submétrico). Asimismo,
debera identificarse (sin ser limitativo) lo siguiente: zonas arqueoldgicas, carreteras y
caminos permanentes, lineas eléctricas existentes y proyectadas, subestaciones principales
existentes y proyectadas en el formato del Anexo 2-C, los puntos notables, las lineas de
transmision y lineas primarias existentes y proyectadas.

El consultor elaborara y presentara el Analisis del Sistema Eléctrico desde la fuente (Central,
SET o Punto derivacioén), este comprendera: Flujo de carga, balance de corrientes por fase,
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caida de tensién, calculo de cortocircuito (adjuntara Diagrama de carga) y Diagrama Unifilar
(funcional y de proteccién) digitalizado del sistema eléctrico para el afio 1 y afio 20,
registrando la siguiente informacién: Fuente de generacién (tipo, tensién, capacidad),
centros poblados incluidos en el proyecto y su maxima demanda, cargas especiales y su
maxima demanda, cargas de los centros poblados existentes (proyectados al afio de
andlisis), tramo de lineas primarias (longitud, material, seccién conductor) en sistema
sustentado con el calculo (trifasico, bifasico, monofasico); seleccionados y sustentados
mediante los analisis de flujo de carga, analisis de sobretensiones y andlisis técnicos-
econdmicos que sustenten el tipo y tamario de los suministros y equipos requeridos para el
proyecto.

Los planos y demas documentos seran firmados y sellados por los especialistas con el
respectivo sello registrado en el Colegio de Ingenieros del Peri o Colegio Profesional
correspondiente, segun su participacién (LP, RP, RS, Sistemas Fotovoltaicos, Geologia,
Arquedlogo, Ambientalista, etc.) y visado por el Jefe de Estudios del proyecto. Debera
adjuntar registros fotograficos fechados que sustenten las actividades de trabajos de campo.
No seran aceptadas registros fotograficos que no estan fechadas. Ademas, el Consultor
debera presentar registros fotograficos en las que se visualice la participacién en campo del
Jefe de Estudios y Especialistas. Se debera mostrar las coordenadas UTM WGS84 del lugar
donde fueron tomados los registros fotograficos.

B. FORMULACION DE PROYECTO CON SUMINISTRO DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES

La tecnologia basada en los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) individuales se aplicara donde
no sea posible utilizar tecnologia convencional de extension de Redes Eléctricas asociados
al SEIN o Sistemas aislados Eléctricos Regionales o locales.

Si luego de una evaluacién preliminar de la demanda y asociacién de cargas en el area del
proyecto establecido en los alcances de los TDR, segun la Normativa de Invierte.pe para
obtener Proyectos Socialmente Rentables y Sostenibles, se ha determinado que parte o
todas las cargas no puede ser integrados a las Redes Eléctricas de un SER, se propondra
el suministro con Energia Renovable (Médulos Fotovoltaicos Individuales); para estos casos
se debe zonificar y proponer un Alternativa 2 o 3. En el caso de obtenerse cargas aisladas
cercanas a los centros poblados que seran integrados a las redes eléctricas, y en esta area
se tiene localidades o cargas no integradas a las Redes excluidas del Proyecto principal
denominado Proyecto 1. En esta fase, las localidades excluidas del Proyecto 1 (solucién
preliminar), pasaran a formar parte de un Proyecto 2 que seran dimensionados y evaluados
como un proyecto independiente. Para el dimensionamiento de los Proyectos de Energias
Renovables se aplicara la RD N° 203-2015-MEM/DGE “Especificacion Técnica del Sistema
Fotovoltaico y sus Componentes para la Electrificacion Rural’.

Esta Alternativa comprende la identificacion de los aspectos técnicos de las principales
unidades del Sistema Fotovoltaico: Unidad de Generacion, Unidad de Control y proteccion,
Unidad de Almacenamiento, instalaciones interiores, soportes y equipamiento.

Para esta etapa (sin ser limitativo), el consultor analizara lo siguiente:
e Horizonte de evaluacion

e Gestidon de Organizacién y Operacién

e Gestiéon de Riesgos

e Evaluacién Ambiental

e Evaluacién de Restos Arqueoldgicos.

e Trabajos de campo de ubicacién de localidades y viviendas, Estudios Geoldgicos y
Geotécnicos, otros.

e Formulacién y seleccidn de configuracion del Proyecto de electrificacién.

e Estudio de Mercado “SIN y CON PROYECTO”, en la siguiente etapa del estudio se
debera evaluar el Andlisis de costos de inversion a precios privados y sociales, Estudio
del CO&M vy validado por la futura concesionaria, Costos de energia, Costos de
intangibles, flujo de costos.
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En los casos que la solucién tecnolégica comprenda, el Proyectos 1 y el Proyecto 2
simultdneamente, los Informes deben ser presentados y editados independientemente para
cada uno, segun lo prescrito en el item 12.

C. FORMULACION DE PROYECTO CON SISTEMAS DE GENERACION
FOTOVOLTAICOS CENTRALIZADOS

La tecnologia basada en los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) con Generacién Centralizada, se
evaluara su aplicaciéon para centros poblados o comunidades aisladas, que puedes ser
complementados con extensién de Redes Eléctricas previstos en llI-A para atender usuarios
o Sistemas Eléctricos Locales o Regionales aislados, que no es posible interconectarse a
corto plazo al SEIN.

Si luego de una evaluacién preliminar de la demanda y asociacion de cargas en el area en
los alcances de los TDR, segun la Normativa de Invierte.pe para obtener Proyectos
Socialmente Rentables y Sostenibles. Para estos casos se debe zonificar y proponer un
Alternativa 2 o 3, que podria suministrar energia eléctrica a las localidades o cargas
priorizadas, que seran formulados bajo los criterios del Anexo 07_Sistema INVIERTE.pe y
evaluados como una alternativa independiente. Para el dimensionamiento de los
componentes del Proyecto de Energias Renovables se utilizard Normas Internacionales
IEC, IEEE, NEMA u otras aplicables a esta tecnologia.

Los aspectos mas relevantes de la generaciéon fotovoltaica centralizada, con médulos de
capacidad definido en el Proyecto, conformado por: Acumuladores (Banco de Baterias),
Equipos Inversores DC/AC, Equipos de Proteccion, este debera complementarse con planos
de emplazamiento de los equipos, operacién y su correspondiente esquema funcional.

Las Lineas y/o Redes Eléctricas de Distribucion deben ser Normalizadas para Sistemas
Eléctricos Rurales; para ello utilizar las Normas DGE/MINEM para Sistema Eléctricos Rurales
que incluya las obras civiles, obras electromecanicas, Redes Eléctricas, configuracion
electromecanica de la casa de maquinas de cada comunidad y de todo el sistema eléctrico.

Para esta etapa (sin ser limitativo), el consultor analizara lo siguiente:
e Horizonte de evaluacion

e Planeamiento y Formulacion de la Alternativa Tecnolégica (Generacion con Médulos
Fotovoltaicos), desde la fuente de generacién hasta el usuario.

e Gestion de Organizacién y Operacion

e Gestién de Riesgos

e Evaluacién preliminar Ambiental

e Evaluacién preliminar de Restos Arqueolégicos.

e Trabajos de campo de ubicacién de localidades y viviendas, Estudios Geoldgicos y
Geotécnicos, otros.

e Formulacién y seleccion de configuraciéon del Proyecto de electrificacion.

e Estudio de Mercado “SIN y CON PROYECTO’, en la siguiente etapa del estudio se
debera evaluar el Andlisis de costos de inversion a precios privados y sociales, Estudio
del CO&M vy validado por la futura concesionaria, Costos de energia, Costos de
intangibles, flujo de costos.

En los casos que la solucién tecnolégica comprenda, el Proyectos 1 y el Proyecto 2
simultaneamente, los Informes deben ser presentados y editados independientemente para
cada uno, segun lo prescrito en el item 11.

D. Pequeiias Centrales Hidraulicas menores o iguales a 500 kW.

Los aspectos mas relevantes relacionados con el recurso hidrico, geologia y obras civiles de la
bocatoma, canal de conduccién, tuberia de presiéon y camara de carga, asi como el tipo de
unidad de generacién hidraulica; complementandose con un plano de ubicacién general de la
infraestructura referida y de los equipos electromecanicos principales, junto a un esquema
eléctrico general de las principales instalaciones.
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E. Pequeias Centrales Térmicas menores o iguales a 500 kW y Redes de Distribucion

Los aspectos mas relevantes relacionados con el recurso para generacién, las obras civiles de
la casa de maquinas y electromecanicas de la (s) unidad (es) de generacion;
complementandose con la arquitectura de los ambientes de la casa de Maquinas y servicios
de operacion, plano de ubicacién general de la infraestructura.

Las Lineas y/o Redes Eléctricas de Distribucion deben ser Normalizadas para Sistemas
Eléctricos Rurales; para ello utilizar las Normas DGE/MINEM para Sistema Eléctricos Rurales
que incluya las obras civiles, obras electromecanicas, Redes Eléctricas, configuracion
electromecanica de la casa de maquinas de cada comunidad y de todo el sistema eléctrico.

F. Tecnologias Hibridas

Considerar la alternativa hibrida de Generacién, sistema de Generacién térmica (Diésel) y
Sistema Fotovoltaico centralizado, que permita atender la mayor cantidad de horas posible
(servicio continuo), optimizando los costos de operacion. Estas fuentes deberan suministrar
energia a las Redes Eléctricas, existentes o a ser disefiadas y construidas con el Proyecto,
segun la normatividad de la DGE/MINEM para Sistemas Eléctricos Rurales que tiene aplicacion
nacional.

9.3.13 Estudio de la Geologia y Geotecnia

En esta etapa, para la alternativa de extensién de redes y sus variantes, los especialistas
propuestos para el desarrollo del estudio de Geologia y Geotecnia deberan presentar un
informe de Geologia basado en la informacién sobre la geologia, condiciones hidro-
meteorolégicas y riesgos geodinamicos del area del proyecto, los especialistas propuestos
elaboraran el mapa geolégico siguiendo un trazo preliminar del recorrido de las lineas
primarias y ubicacién de subestaciones, debiendo sefialar en este mapa, los tipos de suelos
que atraviesa la ruta de lineas primarias: tramos en roca, depodsitos cuaternarios,
caracteristicas geoldgicas, estratigraficas, estructurales y presencia de sectores afectados
por derrumbes, deslizamientos, flujos de agua, huaycos y zona inundables. Asimismo,
elaboraran un plano geolégico preliminar en el cual tentativamente ubicaran las calicatas
para los estudios geotécnicos. Para alternativas de Centrales Térmicas, Sistemas
Fotovoltaicos centralizados y Sistemas Fotovoltaicos domiciliarios, el estudio de Geologia y
Geotécnica solo correspondera a las localidades donde se emplazara dichas instalaciones.

Para la mejor alternativa, el Consultor elaborard el Estudio detallado de Geologia y
Geotecnia Superficial, el cual ratificara la adecuada eleccién de la ubicaciéon de la
infraestructura a ser construida, tales como centrales de generacién, ruta de las lineas,
subestacion(es) de transformacién y distribucion, redes eléctricas. Para la alternativa
Convencional de Extension de Lineas y redes, en esta fase se efectuara calicatas a lo largo
del trazo de ruta de las lineas primarias con una calicata aproximadamente cada 20 km de
separacién y una calicata por cada centro poblado de una muestra del 20% del niumero de
localidades seleccionada por el especialista y aprobado por la Supervisién, la ubicacion
optima de las calicatas deberan ser georreferenciadas y dibujadas en los planos.

Para las otras alternativas no convencionales la cantidad de calicatas sera similar a lo
establecido para las subestaciones de distribucion.

Estos estudios se desarrollaran sobre la base de la informacién obtenida en el area del
proyecto y de las prescripciones de la Norma RD-029-2003-EM/DGE: ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARA LOS ESTUDIOS DE GEOLOGIA Y GEOTECNICA PARA
ELECTRODUCTOS DE ELECTRIFICACION RURAL.

Alcance del Informe de Geologia

Memoria Descriptiva:
- Antecedentes
- Objetivo
- Marco de referencia

- Descripcion de la Zona

- Alcances
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- Metodologia y Equipos

- Principales dificultades

- Resultados pruebas de Laboratorio

- Resultados del Estudio

- Célculo del Disefio de los diferentes tipos de Cimentacion
- Conclusiones y Recomendaciones

En el caso que el estudio determine mas de un proyecto, cada uno de ellos tendra un estudio
de Geologia y Geotecnia que tenga los alcances pertinentes a la Tecnologia aplicada. Por
ejemplo, un estudio de Geologia y Geotecnia para redes de Distribucién y otro estudio para
Sistema con Energia renovable.

El consultor presentara planos geolégicos, donde se distinguira los tipos de terreno,
reconocimiento e inspeccion de campo, sustentado con registros fotograficos y con fecha.
Debera adjuntar registros fotograficos fechados de cada calicata (por lo menos dos vistas
fotograficas en las que se visualice el hoyo de la calicata y una vista panoramica de la
ubicacién en campo de la calicata). No seran aceptadas registros fotograficos que no
estan fechadas. Ademas, el Consultor debera presentar registros fotograficos en las que
se visualice la participacion en campo del Jefe de Estudios y Especialista en Geologia y
Geotecnia y Disefio de Cimentaciones. Los registros fotograficos deberan incluir las
coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron tomadas.

9.3.14 Descripcion de los impactos ambientales de las alternativas propuestas

Para la alternativa de extension de redes, el Consultor debera elaborar y presentar, un
informe resumido de los impactos ambientales positivos y negativos, sus riesgos y sus
medidas de mitigacion. De requerirse inversiones para su implementacion, éstas deben ser
incluidas en la evaluacién de costos de las alternativas.

Para la alternativa de Energias Renovables, este estudio solo comprendera el ambito de los
centros poblados donde se ubicaran las viviendas a electrificar.

9.3.15 Analisis de Alternativas

» Para la Alternativa de Extension de Redes Eléctricas: para determinar la configuracion
de extensién de redes Eléctricas y seleccionar la seccién de los alimentadores el
consultor debera efectuar el Analisis del Sistema Eléctrico: Flujo de carga, calculo de
corto circuito, balance de corrientes por fase desde la fuente de suministro eléctrico
(aislada o SEIN).

» Para la Alternativa de Central de Generaciéon con Médulos Fotovoltaicos, su capacidad
de la central de generacion debera dimensionarlo acorde a la demanda eléctrica de las
localidades y/o cargas que debera otorgar el suministro eléctrico para el horizonte
establecido en la normativa Invierte. El proyecto deberd comprender desde la fuente
hasta el usuario, por lo que esta alternativa debera ser complementado con las redes
eléctricas que permita el suministro hasta la vivienda del usuario, considerando uso
doméstico, comercial, usos generales y usos productivos si fueron identificados y
debidamente sustentados.

» La Alternativa con Mdédulos Fotovoltaicos individuales, debera proponerse para las
viviendas muy dispersas con un radio mayor a 200 m que no es posible integrarlos a las
Redes Eléctricas de las localidades proyectadas o existentes, y para las localidades
alejadas y con viviendas dispersas.

9.3.16 Costos a Precios de Mercado

¢ |dentificacién y medicion de los requerimientos de recursos

o Valorizacion de los costos de inversion a precios de mercado

o Valorizacion de los costos de inversién a precios sociales

o Costos para optimizacién, Ampliacién Marginal con rehabilitaciéon o reemplazo

¢ Valorizacion de los Costos de energia comprados o generados
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e Costos de Operaciéon y Mantenimiento compatible a los costos de las empresas
concesionarias en su zona de responsabilidad técnica.

9.4 EVALUACION DEL PROYECTO

Tal como en el caso de la formulacién, estas actividades se desarrollaran para el caso de
las dos mejores alternativas de solucién planteadas, de modo que sus resultados permitan
identificar la mejor alternativa de solucién y proceder con las actividades para su
acotamiento, seleccion y establecimiento. El Consultor para la Formulacion y Evaluacién
utilizara la Resolucién Directoral (R.D.) N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva N°
001-2019-EF/63.01 — Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestién de Inversiones.

9.4.1 Evaluacién Técnica y Seleccién de Equipos principales

9.4.2 Evaluacion y seleccién de la fuente de suministro para la Tecnologia de extensién
de redes

9.4.3 Evaluacion, seleccion de Rutas de Lineas Y/o Redes Primarias para la Tecnologia
de extension de redes

9.4.4 Evaluacién de Alternativas Tecnoldgicas a precios de mercado o privado
9.4.5 Evaluacién de Alternativas Tecnoldgicas a precio Social

9.4.6 Estudio de Analisis de Riesgos del Proyecto de inversion

9.4.7 Andlisis de Sostenibilidad

9.4.8 Andlisis de Sensibilidad de Alternativas con Rentabilidad Privada y Rentabilidad
Social

9.4.9 Anadlisis de Sensibilidad de la Sostenibilidad
9.4.10 Plan de Inversiones y Cronograma de Actividades
9.4.1 Evaluacion Técnica y Seleccion de Equipos principales

En esta etapa el consultor mediante el analisis determinara los equipos y materiales
principales para cada alternativa, dependiendo de la Alternativa Tecnolégica propuesta para
el analisis, sin ser limitativo, se evaluara los materiales que se indica o los que estén
asociados a la alternativa.

o Elementos principales de la (s) fuente (s) de generacién o estacién (es) de
transformacién (es).

e Conductores eléctricos

e Postes

e Aisladores

e Transformadores de Distribucién
e Tableros

e Equipo de proteccién

e Medidores

¢ Elementos principales de central de generacién Solar (Médulos Fotovoltaicos): Médulos
FV, Baterias, cargador de baterias, Inversores DC/AC, Equipos de Control y proteccion
DC/AC y equipos complementarios de esta alternativa tecnoldgica.

e Estudio de Geologia

e Informe de Impacto Ambiental
¢ Informe de Evaluacién Arqueolégica

Para cada alternativa tecnolégica propuesta, que comprende generaciéon (térmica y/o
Fotovoltaica), Lineas y Redes y/o conexiones domiciliarias normalizadas u otra que se
adapte al medio y a las condiciones socio-econémicas; el Consultor debera presentar los
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CALCULOS de Justificacion Técnica-Econdémica que demuestre que la alternativa o
alternativas tecnoldgicas propuestas son la solucién mas conveniente para el Proyecto. Este
debera comprender para los equipos y materiales: el dimensionado, capacidad,
caracteristicas de instalacion y operacion; asi como la compatibilizacion a los estandares
vigentes de la DGE/MINEM para Electrificacién Rural. Debe considerarse como minimo:

- Grupos Electréogenos (Motor-Generador-Tablero de Control y Proteccion)
- Sistema Fotovoltaico en Médulos individuales completos /usuario

- Médulos Fotovoltaicos para generacién centralizada, Banco de Baterias, convertidores
DC/AC, equipo de control y proteccién, accesorios complementarios.

- Postes y cimentaciones.

- Conductores.

- Aisladores

- Transformadores (cuando se requiera)

- Tableros de control (cuando se requiera)

- Medidores de energia.

- Luminarias y lamparas de alumbrado publico
- Oftros

La justificacion Técnica de la seleccién de los equipos y materiales, segun la alternativa
tecnolégica debe comprender:

1. Central Eléctrica

- Seleccion del terreno y compromiso de saneamiento por parte de las autoridades.
- Seleccion de los equipos de la central de generacion

- Elaboracién de planos de configuracién arquitecténica y distribucion de equipos
- Pre disefios de obras civiles y cimentacién

- Calculos electromecéanicos

2. Lineas y Redes de Distribucion

Este debera comprender como minimo lo siguiente:

Calculos Eléctricos

- Estudio de la Demanda eléctrica y determinacién de la calificacion eléctrica

- Balance de Oferta-Demanda

- Consideraciones y premisas de Pre-Disefio Eléctrico

- Anélisis del sistema eléctrico y dimensionamiento de las Redes eléctricas: regulacién de
tension, flujos de potencia activa y reactiva, pérdidas, calculo de cortocircuito en maxima
demanda y minima demanda (describir impedancias asumidas para generadores y
transformadores).

- Seleccion de transformadores de distribucién y determinacién de sobrecargas de
potencia.

- Seleccién de Tableros de Control y Proteccién en las Subestaciones de Distribucion.

- Estudio de la coordinacién de aislamiento, en el que se definira los niveles de aislamiento
y seleccion de aisladores.

- Seleccion de Pararrayos.
- Seleccién de puestas a tierra.

- Determinacion de lamparas y luminarias.
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Calculos Mecanicos

- Consideraciones de Disefio Mecanico.

- Procesamiento de informacién del SENAMHI.
- Caélculo Mecanico de conductores.

- Seleccion y calculo de prestaciones de las estructuras: vano maximo por espaciamiento
eléctrico entre conductores, vanos maximos por distancia minima al terreno, vano
maximo por resistencia de la estructura sin retenida y vano maximo por resistencia de la
estructura con retenida

- Calculo, disefio y configuracion de Cimentaciones.
- Calculo Mecanico de Retenidas.

3. Sistemas con Energias Renovables

Este debera comprender como minimo lo siguiente.
Célculos eléctricos:

- Radiacion solar

- Ubicacién

- Determinacion de la potencia

- Seleccion y dimensionado de componentes (Modulo Fotovoltaico, Baterias, Controlador
de carga, Convertidor CC/CC, Inversor CC/CA, Luminaria, cables, tablero, caja de
conexién, interruptores, etc.).

- Pararrayos (casos especificos).

- Puestas a tierra.

Célculos Mecanicos:

- Seleccion de Soporte del SFV.

- Cimentacién del soporte de SFV.
- Soporte del Banco de Baterias.

9.4.2 Evaluacién y seleccion de la fuente de suministro para la Tecnologia de
extension de redes

El consultor debera evaluar las alternativas del punto de suministro considerando como
alternativas la interconexién al SEIN u otra fuente de energia que garantice la cobertura de
la demanda, considerando los factores técnicos y econémicos (Alternativa de minimo costo)
del sistema en el horizonte del proyecto.

9.4.3 Evaluacioén, seleccion de Rutas de Lineas Y/o Redes Primarias para la
Tecnologia de extension de redes

Las Rutas de las Lineas Primarias, deberan ser definidas a partir de la fuente de suministro
(previa coordinacién con el concesionario y obtencién del Punto de Disefio). A partir de este
punto se desarrollara la Ruta de LP en gabinete y en cartas IGN 1/25 000 debidamente
sustentados mediante analisis técnico-econémico. Posteriormente seran validados en campo
por los especialistas en Lineas Primarias del consultor a cargo del estudio, en estrecha
coordinacion con el especialista en geologia, impacto ambiental y arquedlogo.

En el caso de sistemas aislados con Redes Eléctricas, la Ruta de las Lineas o Redes, deberan
ser definidas a partir de la fuente de suministro o Punto de Disefio compatible con la fuente de
suministro. En esta etapa se debera definir si el suministro es en Media Tensién (MT) o Baja
Tensién (BT), considerando la electrificacion integral de las comunidades asentadas en la zona
o sector geografico definido por el consultor.

Luego de la aprobacién por la supervision de la mejor alternativa de trazo de ruta de las
lineas o Redes Primarias, todos los puntos notables seran fijados en campo mediante
equipos GPS tipo “Navegador” de alta precision (GPS Submétrico). Los puntos notables a
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considerar, sin ser limitativo, son: Puntos de suministro de energia, ubicaciéon de centros
poblados y puntos de la Ruta de las LLPP (Vértices o cambios de direccién, derivaciones y
puntos de referencia, etc.); estos puntos seran sefializados en campo mediante estacas de
madera.

El consultor debera adjuntar registros fotograficos fechados que sustenten haber efectuado
la instalacion de estaca por cada estructura o punto notable (por lo menos dos vistas
fotograficas en las que se visualice la estaca donde se ubique la estructura y una vista
panoramica del lugar donde fue(ron) instalada(s)). No seran aceptadas registros fotograficos
que no estan fechadas. Ademas, el Consultor debera presentar registros fotograficos en las
que se visualice la participacion en campo del Jefe de Estudios y Especialista(s) en Lineas
y Redes Primarias. Se debera mostrar las coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron
tomados los registros fotograficos.

En cada uno de los centros poblados se identificara a todos los usuarios, para ello se debe
elaborar el padrén de usuarios con la firma del representante de familia compatible con el
Plano de Ubicacion. Para la identificacion de ubicacion de las viviendas en cada localidad,
el consultor debe elaborar el plano de “Usuarios” utilizando el GPS y determinando sus
coordenadas Georeferenciadas UTM vy altitud. Ademas, debera identificarse los lotes
construidos, sin construir, habitados y sin habitar, registrado en los planos de “Ubicacion de
Usuarios” el cual es base para la elaboracion de los predisefios de las Redes Primarias y
Redes Secundarias.

El consultor debera adjuntar registros fotograficos fechados que muestren la edificaciéon o
vivienda (por lo menos dos vistas fotograficas en las que se visualice la fachada de la
edificacion y una vista panoramica del lugar donde se ubica la edificacién o vivienda). No
seran aceptadas registros fotograficos que no estan fechadas. Ademas, el Consultor debera
presentar registros fotograficos en las que se visualice la participacion en campo del Jefe
de Estudios y Especialista(s) en Lineas y Redes Primarias. Se debera mostrar las
coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron tomados los registros fotograficos.

9.4.4 Evaluacion de Alternativas Tecnoldgicas a precios de mercado o privado

Permitira determinar la Rentabilidad econémica de las alternativas del PIP, para este fin, se
debera efectuar una comparacion entre el Flujo de Costos y el Flujo de Ingresos de cada
Alternativa solucién, de tal manera que pueda apreciarse los Fondos Netos de cada afio.

Costos de las Alternativas a Precios de Mercado

Sobre la base de costos desagregados por rubros y componentes, se definira una estructura
desagregada de costos a precios de mercado de los recursos econémicos que seran
requeridos desde el inicio del estudio de perfil de las alternativas hasta el fin del horizonte
temporal de evaluacion.

La estructura de costos requeridos hasta el inicio de la operacion del Proyecto de las
alternativas propuestas, comprendera la inversion fija y el capital de trabajo necesario para
el inicio de la operacién del proyecto. La inversion fija abarcara los bienes tangibles e
intangibles, mientras que el capital de trabajo comprende las inversiones en existencias
(inventarios), disponibles y exigibles requeridos para la operacién inicial del proyecto.

Para cada alternativa se estimaran los costos de operacién y mantenimiento de la situacion
“sin proyecto”, definida como la situacién actual optimizada. Asimismo, se determinaran los
costos incrementales de los mismos, definidos como la diferencia entre la situacion “con
proyecto” y la situacion “sin proyecto”.

De ser procedente, con la justificaciéon correspondiente, se determinara la depreciacién de
la infraestructura y el correspondiente valor de recupero de las mismas.

Debera determinarse y sustentarse el costo unitario del producto a comercializar (energia y
potencia), para los casos regulados por el OSINERGMIN, bastara la presentacion de los
pliegos tarifarios de compra de energia. En los casos no regulados, se debera determinar el
costo de la tarifa del proyecto.

Cada alternativa debera contener los costos requeridos para educacién y capacitacion de
los consumidores en las zonas rurales en las distintas fases del proyecto.
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Los costos de inversiones comprenden suministros, transporte, montaje, Pruebas y Puesta
en servicio y seran presentados a nivel de metrado valorizado. Los costos de suministros
seran sustentados mediante Indagaciones en el mercado, segun los requerimientos del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), acorde con el Texto Unico
Ordenado de la Ley 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado por Decreto
Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento — D.S. N° 344-2018-EF, ambas con sus
respectivas modificatorias.

Los costos de transporte y montaje, asi como los gastos generales, también estaran
debidamente sustentados con sus respectivos analisis y estructura de costos unitarios
actualizados. Asimismo, mediante el sustento correspondiente debera precisarse el monto
de las utilidades que sera considerado para el proyecto y los costos de capacitacion.

Los costos de las alternativas deberan ser respaldados con las conclusiones de analisis
técnicos y econdémicos adicionales tales como flujos de carga o caidas de tension,
descripciéon geologica y geotécnica, calculos mecanicos (si corresponde), seleccion de
minimo costo y otros supuestos que se hayan asumido.

Para la alternativa de extension de redes, debera considerarse los siguientes criterios:

e Los equipos y materiales seran los normalizados por la Direccién General de Electricidad
del Ministerio de Energia y Minas mediante R.D. N° 026-2003-EM/DGE y R.D. N° 025-
2003 EM/DGE.

e Formulacién de metodologias adecuadas que permitan sustentar el metrado y presupuesto
de las lineas primarias, redes primarias y redes secundarias, al nivel de detalle indicado en
los formatos del Anexo N° 04, las cuales deberan considerar las caracteristicas particulares
deltrazo de las lineas eléctricas, la configuracion de las instalaciones, asi como los alcances
y grado de dispersion de los centros poblados, segun lo consignado en las encuestas de
campo, los padrones de usuarios y los planos conteniendo la ubicacién georreferenciadas
de los usuarios de cada localidad.

e Determinacion y presentacion de matrices de metrados y costos unitarios por cada tipo de
configuracion de linea o red primaria y presentar en formatos similares a los presentados
en el Anexo N° 05, los cuales seran elaborados sobre la base de diez (10) proyectos
similares desarrollados por el Consultor, o en su defecto, sobre la base de la misma cantidad
de proyectos similares ejecutados por la DGER/MINEM. Para la estimacién de los metrados
de redes secundarias, el consultor elaborara los pre disefios que se presentaran en planos
tamafio A3. Estos pre disefios mostraran por lo menos el recorrido de las redes, la ubicacién
de postes y retenidas, luminarias y conexiones domiciliarias. El plano de Ubicacién de
viviendas (“lotizacién”) se obtendra de la georeferenciacion. El consultor debera elaborar la
planilla de estructuras y materiales de las LP, RP, RS y conexiones domiciliarias que
sustenta el metrado respectivo.

o Asi mismo el consultor debera determinar el indicador de costo de conexién por localidad
del proyecto y presentar en formatos similares a los presentados en el Anexo N° 06A

e Determinacién de costos de administraciéon y mantenimiento segun los indicadores y
estructura detallada de costos aplicados por las empresas concesionarias de electricidad
en la determinaciéon del Valor Agregado de Distribucion (VAD) regulado por el
OSINERGMIN.

Para la alternativa de Energias Renovables debera considerarse los siguientes criterios:
e Los equipos y materiales deberan ser normalizados, segin R.D. N° 203-2015-MEM/DGE.
o Sustento del metrado, mediante pre disefios de los Sistemas Fotovoltaicos.

e Determinacion del costo de administracion y mantenimiento (CO&M).

Las caracteristicas relevantes de los materiales y equipos principales a ser propuestos en las
alternativas técnicas, seran definidas en base a criterios técnicos y econémicos sustentados
mediante la comparacion de alternativas técnicamente equivalentes y de menor costo total
actualizado en un horizonte de evaluacién de 20 afios, con una tasa de descuento de 12%
efectiva anual, a iguales condiciones normalizadas de seguridad y calidad, y a la mejor
combinacién de los factores siguientes:
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= Disponibilidad de industria nacional especializada.
= Plazos de fabricacion.

= Costos de adquisicién

= Costos de instalacion.

= Costos de transporte.

= Costos de mantenimiento.

= Vida util

= Costos de reposicién y valor de rescate.

= Elimpacto ambiental y sus costos.

= Gastos Generales y Utilidades

La evaluacién privada de cada una de las alternativas se efectuard mediante la metodologia
Costo / Beneficio. Los beneficios y costos a comparar seran los “incrementales”.

Beneficios Privados de Alternativas

El consultor debera elaborar y proyectar los ingresos monetarios por la entrega de los servicios
de suministro eléctrico, en cada alternativa de solucion. Los Ingresos estaran dados por los
pagos que realizan los usuarios por el uso de los servicios ofrecidos.

Al igual que en la determinacién de los costos, sera necesario que para cada una de las
alternativas, se determinen los ingresos que se generarian por las acciones o intervenciones
de la situacion actual optimizada (“sin proyecto”), dado el enfoque incremental de la evaluacién
del proyecto, definido como la diferencia entre la situacién “con proyecto” y la situacién “sin
proyecto”.

En cuanto al precio del producto a comercializar (energia y potencia), este debera estar
adecuadamente estimado y sustentado. Para el caso de los precios regulados emitidos por
OSINERGMIN, bastara la presentacion de los pliegos tarifarios de venta de energia.

Los ingresos se deberan desagregar segun procedan de consumos residenciales,
comerciales, usos productivos, cargas de uso general y alumbrado publico, debiendo
incluirse el IGV.

Los indicadores de evaluaciéon o Rentabilidad seran el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa
Interna de Retorno (TIR), la Relacién Costo/ Beneficio, el Periodo de Recupero de la
Inversién y el Punto de Equilibrio.

9.4.5 Evaluacion Social de Alternativas Tecnoldgicas a precios Social

La Evaluacién Social es el procedimiento por el cual el Consultor deberd medir la
contribucion del PIP al bienestar de la sociedad al cual impactara el proyecto. Esto lo lograra
mediante el flujo en todo el horizonte del Proyecto de los beneficios sociales generados por
cada Alternativa de Solucién y el Costo Social de cada una de ellas (Beneficio Social-Costo
Social).

Costos de las Alternativas a Precio Social

El Consultor debera elaborar el Precio Social del Servicio haciéndolo igual al Precio de
Mercado aplicando un factor de correccién que represente las distorsiones e
imperfecciones. Este Precio Social debe reflejar el verdadero costo que significa para la
sociedad el uso del servicio eléctrico (es decir sin impuestos, subsidios etc.), lo que permitira
conocer cual es el verdadero valor asumido por el pais en su conjunto, por esta razén es
necesario que se exprese los Costos de Inversion y Post Inversién a precios sociales.

Los precios sociales que deben tenerse en cuenta para la elaboracién del estudio seran los
indicados en la version vigente del Anexo Invierte.pe - 03: Parametros de Evaluacién Social”
de la Resolucién Directoral (R.D.) N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva N° 001-
2019-EF/63.01 — Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones.
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Sobre la base de la estructura de Costos de Mercado, el Consultor debe elaborar una
estructura de Costos Sociales, en la cual debera identificarse los correspondientes factores
de correcciéon que los vincula.

La evaluacién social de cada una de las alternativas se efectuara mediante la metodologia
Costo/ Beneficio. Los beneficios y costos a comparar seran los “incrementales’.

Los indicadores a utilizar seran el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR),
la Relacién Costo/ Beneficio, el Periodo de Recupero de la Inversion y el Punto de Equilibrio.

Beneficios Sociales de Alternativas

Mediante la informacién de campo y las metodologias correspondientes, el Consultor debera
determinar y sustentar el flujo de costos y beneficios incrementales que la sociedad percibira
en la situacion con proyecto. Este Flujo debe contener necesariamente la misma
programacién anual de los flujos a precio de mercado, solo que a precios sociales.

Para su definicion se debera considerar los resultados de los indicadores econémicos de
proyectos de electrificacion elaborados por National Rural Electric Cooperative
Association (NRECA) y otros indicadores de beneficio social debidamente sustentados.

9.4.6 Estudio de Analisis de Riesgos del Proyecto de inversién

El Analisis de Riesgos (AdR) esta asociado a la Gestiéon de Riesgos (GdR) de un Proyecto
de Inversion Publica (PIP) o Privada, que debe contener el estudio integrado de los peligros,
vulnerabilidad, riesgo de desastres y desastre. En el Estudio debera incluirse el analisis de
Riesgos de conflictos sociales. Se debera incorporar la GdR en el proceso de identificacion,
formulacién y evaluacion de un PIP, para darle una base de sustento en la determinacién
de la Rentabilidad Social, Sostenibilidad y compatibilidad con los lineamientos de politica
del estado, y obtener la viabilidad del Proyecto.

La GdR se incorpora a lo largo del estudio de preinversién a nivel de perfil y en el marco de
las normas del SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE
INVERSIONES, el cual debera contener los siguientes médulos:

1. Moédulo de identificacion. En esta fase se debe hacer un diagnéstico para tener
conocimiento del entorno del area de influencia del proyecto, y permita desarrollar el
analisis de peligros. En el trabajo de campo se elaborara el mapa de peligros con el
conocimiento Regional o local, sustentado con informacién retrospectiva e informacién
de emergencia del INDECI.

3. Moédulo de formulacion. - Permitira determinar la influencia del riesgo en el analisis de
la oferta y la demanda, para cada uno de las alternativas. Este debera comprender:
Andlisis de la Localizacion, Analisis de la Tecnologia Constructiva y de Operacion,
Organizacion y Gestién; sobre la base de las variables mas sensibles de la rentabilidad
(privada y social), se determinara el nivel de riesgos de las mismas. Ademas, se debe
considerar el analisis de Organizacion y Gestion en relacién a los riesgos producidos
durante las etapas del Proyecto, para desarrollar el Plan de medidas de mitigacion y
evitar la generacion de riesgos o reducirlos.

4. Moddulo de evaluacion. - En la evaluacién se hara el analisis del beneficio costo marginal
adicional de las medidas de Reduccién de Riesgos de Desastres (RRD) y el analisis de
sensibilidad de la rentabilidad social. Esto debe comprender: Estimacion de los
beneficios del PIP, Estimacion de los indicadores de rentabilidad social del PIP, Analisis
de sensibilidad de la rentabilidad del PIP.

Este es un analisis de rentabilidad marginal, que comparativamente permita obtener el
costo/beneficio en los escenarios con y sin medidas de reduccién de riesgos, a lo largo de
la vida util del Proyecto por cada alternativa, para la toma de decisiones adecuadas.

El costo de inversiones, costo por salidas o corte de servicio para la mitigaciéon de los riesgos
de desastres, debera ser incorporado al costo o beneficio del Proyecto en la etapa respectiva
(Preinversion, inversion, post-inversion).

9.4.7 Analisis de Sostenibilidad

El Consultor, al evaluar el PIP, realizara un Analisis de Sostenibilidad que permita asegurar
que los objetivos del proyecto podran ser alcanzados para mantener un nivel aceptable de
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Flujo de Ingresos (beneficios) a través de su vida econdmica. En consecuencia, el principal
analisis a realizar estd referido al financiamiento de los Costos de Operacién y
Mantenimiento del proyecto.

Para cada una de las alternativas planteadas, en base a las coordinaciones preliminares y
fuentes primarias de informacién, el Consultor debera identificar, describir y estimar los
factores administrativos, operativos y financieros que garanticen que el proyecto generara
los beneficios esperados a lo largo de su vida util.

En forma general, debera considerarse los siguientes factores:

- La organizacion y capacidad de gestion durante las fases de estudios, ejecucion y puesta
en marcha.

- Laorganizacién y capacidad de gestiéon durante la fase de operacién normal.
- La participacién de los beneficiarios.

- Financiamiento de la inversién en las fases de estudios, ejecucion, puesta en marcha y la
operacién normal, sefialando los aportes y rentabilidad de las partes involucradas:
inversionista privado, estado, beneficiarios, etc.

- En el caso de requerirse, debera identificarse las entidades que se encargaran de financiar
la Operaciéon y Mantenimiento y la magnitud de los aportes de cada una de ellas. Las
entidades pueden ser la Unidad Ejecutora, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos
Locales, los Beneficiarios, Las Empresas Concesionarias de Electricidad, etc. Asimismo,
en esta situacién, debera efectuarse una evaluacién costo-efectividad de las alternativas.

9.4.8.- Anadlisis de Sensibilidad de Alternativas con Rentabilidad Privada y
Rentabilidad Social

Debido a que todo PIP, estd expuesto a riesgos no necesariamente controlables por las
Unidades Ejecutoras u Operadoras del PIP, que afectan su funcionamiento normal a lo largo
del Horizonte del Proyecto, se requiere que el Consultor realice un Andlisis de Sensibilidad
de la Rentabilidad Privada y Rentabilidad Social del proyecto.

Para cada una de las alternativas planteadas, se determinara los factores que pueden
afectar los flujos de beneficios y costos. Se analizara la variaciéon de los indicadores de
rentabilidad privada y social ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos
de beneficios y costos. Asimismo, se definira los rangos de variacién y lineas de corte de
los factores que el proyecto podra enfrentar, sin afectar los indicadores de rentabilidad.

Entre otros, las principales variables a sensibilizar seran las siguientes:
- Variacién del numero de abonados.

- Variacion de los consumos de energia.

- Variaciones del incremento equivalente de la demanda.

- Variaciones en la inversién del proyecto.

- Variaciones del incremento equivalente de la demanda unitaria de potencia y energia.
- Variaciones en el precio de venta de energia.

- Variacion del costo de operaciéon y mantenimiento.

- Variacion de los beneficios sociales por iluminacién.

- Variacion de los beneficios por comunicacion.

- Variacion de los beneficios por refrigeracion.

- Variacion de otros beneficios sociales.

- Variacion de la voluntad de pago.
- Otros.

Se cuantificara el grado de incidencia de cada una de las variables.
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9.4.9 Analisis de Sensibilidad de la Sostenibilidad

Debido a que todo PIP, estd expuesto a riesgos no necesariamente controlables por las
Operadoras del PIP, que afectan su funcionamiento normal a lo largo del Horizonte del
Proyecto, se requiere que el Consultor ejecute un Analisis de Sensibilidad de la
Sostenibilidad Financiera del proyecto.

Para cada una de las alternativas planteadas, se determinara los factores que pueden
afectar los flujos de beneficios y costos. Se analizara la variaciéon de los indicadores de
sostenibilidad financiera ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de
beneficios y costos. Asimismo, se definira los rangos de variacién y lineas de corte de los
factores que el proyecto podra enfrentar.

Entre otros, las principales variables a sensibilizar seran las siguientes:
- Variacion del nimero de abonados.
- Variacién de los consumos de energia.
- Variaciones del incremento equivalente de la demanda unitaria de potencia y energia.
- Variaciones en la inversion del proyecto.
- Variaciones en el costo de compra/ generacion de energia.
- Variaciones en el precio de venta de energia.
- Variacion del costo de operacién y mantenimiento
Se cuantificara el grado de incidencia de cada una de las variables.
9.4.10.- Plan de Inversiones y Cronograma de Actividades

Para la mejor alternativa de cada proyecto, se presentara un cronograma en que se detallen
las actividades requeridas hasta la puesta en marcha y operacién comercial. Se empleara un
diagrama GANTT elaborado en MS — Project, tomando como base las actividades de los
entregables, identificados mediante la metodologia Estructura de Desglose del Trabajo
(WBS, por sus siglas en inglés), construccion y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Texto
Unico Ordenado de la Ley 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado por Decreto
Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento — D.S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias. El
diagrama mostrara todas las actividades requeridas en los siguientes procesos: a) proceso
de licitacién; b) contratacién, desarrollo y aprobacién del estudio definitivo; ¢) educacion y/
0 capacitacién (de requerirse), ¢) Adquisicién y transporte de Equipos y materiales,
ejecucion y puesta en servicio del proyecto.

9.5 ESTABLECIMIENTO DE LA MEJOR ALTERNATIVA
9.5.1  Punto de Suministro (de ser aplicable)

9.5.2 Trazo de Ruta de las Lineas Primarias y pre disefios de Redes de Distribucion
(para extensién de Redes Eléctricas)

9.5.3  Seleccion de la Mejor Alternativa

9.5.4 Organizacion y gestion

9.5.5 Plan de Educacién y Capacitacion

9.5.6 Plan de implementacion del proyecto

9.56.7 Plan de Financiamiento

9.5.8 Matriz de marco légico de la mejor alternativa seleccionada

9.5.9 Linea Base del Proyecto

9.5.10 Criterios y Premisas para la fase de inversion del proyecto
9.5.11 Criterios y parametros para la Evaluacion Econémica y Social
9.5.12 Resultados de la Evaluacién Econémica y Social segun Invierte.pe

9.5.13 Ficha Técnica del estudio de Preinversién a nivel de Perfil del Proyecto
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9.5.1 Punto de Suministro (de ser aplicable)

Posterior a la selecciéon de la mejor alternativa tecnolégica quedara determinado el punto o
puntos de suministro. Este (os) debe(n) compatibilizarse con el disefio de las Redes
Eléctricas del sistema, para la electrificacion de todas las comunidades a ser beneficiadas;
los puntos de enlace con las Lineas y/o Redes de Distribucién seran georeferenciados.

Para las alternativas con energia Renovables o hibridos, no se definen puntos de disefio.

9.5.2 Trazo de Ruta de las Lineas Primarias y pre disefios de Redes de Distribucion
(para extensién de Redes Eléctricas)

a.- Lineas Primarias y/o Redes Primarias

Para la mejor alternativa tecnolégica seleccionada como extensién de Lineas y Redes
eléctricas convencionales o Sistemas aislados con y Lineas/Redes Eléctricas; en lo que sea
pertinente debe considerarse lo siguiente:

e Luego de la aprobacién de la mejor alternativa tecnolégica, en el caso que el Proyecto
comprende Lineas y/o Redes Eléctricas, se desarrollara el trazo de las Rutas
correspondientes; todos los puntos notables, tales como: puntos de alimentacién,
ubicacién de centros poblados, cambios de direccién (vértices), derivaciones y puntos de
referencia; estos seran definidos y sefializados en campo con la participacion y direccién
a tiempo completo de los Especialista en Lineas y Redes Primarias, para lo cual deben
emplearse equipos GPS tipo “Navegador” de alta precision.

e Por la configuracién necesaria del proyecto de lineas primarias, las que deben queda en
monofasico, se debe realizar el analisis y disefio del reforzamiento de los tramos de linea
que se encuentren en monofasico MRT.

e En la fijacién de los puntos notables en cada tramo de las LPs, se utilizara estacas de
madera debidamente sefializadas con el cédigo de los vértices o puntos notables,
definidos por el especialista y aprobados por la Supervisiéon. Las estacas seran de
madera tornillo, con dimensiones de la base de 100 x100 mm, longitud de 400 mm
(instalado con 250 mm incrustado en el terreno y 150 mm visibles sobre suelo,
debidamente pintado con esmalte en color blanco), la base inferior con terminal en punta.
De no cumplir con estos términos, el informe sera materia de desaprobacion.

e Las rutas de Lineas Primarias definitivas y los reforzamientos, seran presentadas en los
planos de las cartas IGN a escala 1/25 000, en los que debera identificarse (sin ser
limitativo) las Rutas de Lineas Primarias, Reforzamientos y centros poblados con puntos
notables georeferenciados (coordenadas UTM, altitud), zonas arqueoldgicas, carreteras
y caminos permanentes, lineas eléctricas existentes y proyectadas, subestaciones
principales existentes y proyectadas, lineas de transmision y lineas primarias existentes
y proyectadas. Es obligatorio que los puntos notables del Proyecto, los puntos notables
de las lineas de transmision y lineas primarias existentes sean georeferenciados.

¢ El dimensionamiento de los componentes de la Lineas y Redes Primarias se obtendra
en base a proyectos similares desarrollados o ejecutados por la DGER o el Consultor, el
cual permita obtener el Metrado y Valor Referencial.

b. Redes de Distribucion con Predisefio de Redes Primarias y Secundarias
Se considera lo siguiente:

o Ubicacion de los centros poblados mediante el uso de equipos GPS tipo navegador de alta
precision, los centros poblados deberan ser graficados sobre las cartas geograficas emitidas
por el Instituto Geografico Nacional (IGN) a escala 1/25000, no sobre p1lanos ampliados de
cartas IGN de escalas menores.

e El consultor debe elaborar el Plano de Lotizaciéon y Manzaneo a escala 1/2000 (se debe
elaborar en formato A3 o A2) de todas las viviendas, estas deben ser correlacionados con
en el padrén de usuarios. En este plano se debera identificar los lotes construidos y/o sin
construir, lotes habitados y lotes sin habitar. Este plano contendra las coordenadas UTM y
altitud de cada vivienda, estas coordenadas seran obtenidas mediante el empleo de equipos
GPS; estos planos requieren la aprobaciéon por la autoridad del lugar (alcalde, teniente
gobernador, etc.).
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e Enlos planos de “Ubicacion de viviendas” cada vivienda sera georeferenciada y dibujadas
a escalas de 1/1000 a 1/5000 (los elementos deben ser visibles y textos legibles), en ellos
se efectuara los predisefios de las Redes Secundarias para todos los centros poblados. En
los planos se identifican las viviendas, Subestacion de distribucién, postes, seccién y tipo
de conductores, acometidas, lamparas de alumbrado y otras caracteristicas de las Redes
Eléctricas; el cual nos permita obtener el Metrado y Valor Referencial del Proyecto.

e Para la Tecnologia de Mddulos Fotovoltaicos, se presentaran los planos de “ubicacién de
Viviendas”, cada vivienda sera georeferenciada y dibujada a escalas de 1/1000 a 1/5000;
en los planos se identifican las viviendas y ubicacion del tipo de Modulo fotovoltaico
seleccionado y otras caracteristicas del sistema.

9.5.3.- Seleccién de la Mejor Alternativa

Con los resultados de la evaluacién econémica, del analisis de sensibilidad, analisis de
Sostenibilidad e impactos ambientales, el Consultor procedera a ordenar las alternativas
evaluadas, explicitando los criterios y razones de tal seleccién.

9.5.4.- Organizacion y gestion

En el marco de los roles y funciones que debera cumplir cada uno de los actores que
participa en la implementacion, asi como en la operacion del proyecto, se analizara las
capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones
asignadas y lograr la sostenibilidad del proyecto, describiendo principalmente los siguientes
aspectos:

= La organizacién, proceso de gestién y direccién durante las fases de estudios de
preinversion.

= La organizacién, proceso de gestion y direccion durante la fase de ejecucion y puesta en
marcha.

= Laorganizacion, proceso de gestion y direccion durante las fases de supervisién.
= La organizacion, proceso de gestion y direccion durante de operacion del proyecto.

En las diversas fases del Proyecto, la organizacién debera ser la de menor costo para el
tipo de proyecto, cuyos procesos de gestion y direccién deberan estar sustentados en
practicas y fundamentos de gestion de proyectos normalmente aceptados, como la del
Instituto de Gerencia de Proyectos (PMI) por ejemplo.

Los costos de organizacion y gestion deben estar incluidos en los respectivos presupuestos
de inversion y operacion.

9.5.5.- Plan de Educacion y Capacitacion

En el marco de la LGER se propone un plan de educacién y capacitacién de los nuevos
usuarios en las zonas rurales en las distintas fases del proyecto (preinversién, inversion,
post inversién), que deberd incluir y desarrollar, entre otros, los siguientes programas:

e Uso, riesgos y seguridad de la energia eléctrica
e Uso productivo de la energia eléctrica.
e Uso razonable de la energia eléctrica.

Los costos del plan de educacién y capacitacion deberan estar incluidos en los formatos de
estructura de costos estandarizados para la evaluacion econémica de alternativas.

9.5.6.- Plan de implementacién del proyecto

En MS — Project o programa similar, se detallara la programaciéon de las actividades
previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta critica,
duracién, responsabilidades, recursos y costos necesarios desde el inicio de la fase de
preinversion hasta la puesta en marcha y operacion experimental.
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9.5.7.- Plan de Financiamiento

Se describiran las fuentes de financiamiento previstas para la inversién, asi como el impacto
de las tarifas del bien producido. Asimismo, se deberd describir las fuentes de
financiamiento previstas para la etapa de operacién y mantenimiento.

9.5.8.- Matriz de marco légico de la mejor alternativa seleccionada

Se presentara la matriz de marco légico definitivo del proyecto, compatible con el Anexo N°
9 de los TdR.

9.5.9.- Linea Base del Proyecto

El consultor debera presentar los indicadores relevantes de eficacia, eficiencia, impacto
socio-econémico, sostenimiento que deberdn ser considerados en la determinacion y
monitoreo de la linea base de las actividades requeridas para alcanzar los objetivos y fines
del proyecto. Para lo cual, mediante la formulacion de términos de referencia, debera definir
la metodologia de evaluacién expost 1 impacto del proyecto, los cuales deberan contener
los siguientes puntos (sin limitarse a ella):

Descripcién resumida de los objetivos e instrumentos del proyecto a evaluar

1) Detalles operacionales relevantes para la evaluacion (descripcion y costo por beneficiario
del proyecto, criterio de seleccién de beneficiarios, etc.)

2) Descripcién de la metodologia de la evaluacién de la eficacia del proyecto:
- Hipoétesis a evaluar en la evaluacion de eficacia

- Estrategia de estimacion de resultados

- Indicadores o medidas de resultados

- Indicadores o medidas de control.

- Procedimiento de seleccién del grupo de comparacién o control.

- Diserio y seleccion de muestras de beneficiarios y de control

- Contenido y caracteristicas de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, audiencias,
etc.) de medicion de las variables.

- Descripcioén de los instrumentos

- Cronograma de aplicacién de instrumentos.

- Disefio de instrumentos.

3) Descripcion de la metodologia de la evaluacion de la eficiencia del proyecto.
- Hipoétesis a evaluar en la evaluacion de eficiencia

- Estrategia de estimacion de resultados

- Indicadores o medidas de resultados

- Indicadores o medidas de control.

- Procedimiento de seleccién del grupo de comparacién o control.

- Diserio y seleccion de muestras de beneficiarios y de control

- Contenido y caracteristicas de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, audiencias,
etc.) de medicion de las variables.

- Descripcién de los instrumentos

- Cronograma de aplicacién de instrumentos.

- Disefio de instrumentos.
4) Descripcién de la metodologia de evaluacion de impacto:
- Hipétesis a evaluar en la evaluacién de impacto

- Estrategia de estimacion de resultados
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- Indicadores o medidas de resultados

- Indicadores o medidas de control.

- Procedimiento de seleccién del grupo de comparacién o control.
- Disefio y seleccion de muestras de beneficiarios y de control

- Contenido y caracteristicas de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, audiencias,
etc.) de medicion de las variables.

- Descripcién de los instrumentos

- Cronograma de aplicacién de instrumentos.

- Disefio de instrumentos.

5) Descripcion de la metodologia de evaluacion de sostenimiento:
- Hipétesis a evaluar en la evaluacién de sostenimiento

- Estrategia de estimacion de resultados

- Indicadores o medidas de resultados

- Indicadores o medidas de control.

- Procedimiento de seleccién del grupo de comparacién o control.
- Disefio y seleccion de muestras de beneficiarios y de control

- Contenido y caracteristicas de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, audiencias,
etc.) de medicion de las variables.

- Descripcion de los instrumentos

- Cronograma de aplicacién de instrumentos.

- Disefio de instrumentos.

Anexo 1: Resumen del proyecto.

Anexo 2: Marco légico del proyecto a evaluar.

9.5.10 Criterios y Premisas para la fase de inversién del proyecto

En esta seccion, el consultor debera resumir los criterios y premisas técnicas y econémicas
principales que seran considerados durante los trabajos de campo y de gabinete para el
desarrollo del estudio definitivo de las obras civiles y electromecanicas de la alternativa
seleccionada, referido principalmente a las siguientes secciones:

- Normatividad aplicable.

- Disefio Eléctrico de Subestacién de Transformacion.

- Disefio Mecanico de Lineas y Redes de Distribucién.

- Disefio de Obras Civiles.

- Disefio de Médulos Fotovoltaicos individuales o Centralizados (segun aplicacion)
- Suministros y Presupuesto.

Las condiciones climatolégicas y las hipétesis de calculo seran sustentadas con informacion
oficial emitida por SENAMHI. También evaluara la agresividad del medio ambiente y el
efecto de la corrosiéon atmosférica.

En esta etapa, para la tecnologia de extension de redes se presentara todos los calculos
eléctricos y mecanicos no dependientes de los trazos topograficos, tales como flujos de
carga, caidas de tension, cortocircuitos, prestaciones mecdénicas de estructuras de media y
baja tensién, tipos de cimentaciones, hipétesis de calculo, etc.

Para la tecnologia de Energias Renovables, se presentaran los calculos de
dimensionamiento de todos los componentes del SFV de acuerdo a la R.D. N° 203-2015-
MEM/DGE.

Términos de Referencia de Estudio de Perfil DGER/MINEM



9.5.11 Criterios y parametros para la Evaluacion Econémica y Social

La Evaluacion Econémica y Social para el proyecto (para alternativa de extension de redes
y/o Sistema Fotovoltaicos), se desarrollara segun lo indicado por Invierte.pe y seleccionara
y calculara los parametros necesarios, entre los mas importantes de indica: horizonte del
Proyecto, Demanda Eléctrica (potencia y energia), Flujos de Oferta-Demanda, costo de
tarifa eléctrica, costos de inversién y flujo de costos del Proyecto, costo de operacion y
mantenimiento, tasa de descuento social y privado, Flujo de costos y Beneficios, intangibles,
expropiaciones, etc.. Ver Anexo N° 11 (INVIERTE).

9.5.12.- Resultados de la Evaluacion Econdmica y Social segun Invierte.pe

La Evaluacién Econémica y Social para el proyecto, se determina en el orden previsto de la
Normas de Invierte.pe para el nivel de estudio contemplado en los presentes Términos de
Referencia. El estudio debera comprender los Indicadores Econémicos y social, Sensibilidad
y Sostenibilidad.

9.5.13.- Ficha Técnica del estudio de Preinversion a nivel de Perfil del Proyecto

Se elaborara la Ficha Técnica del Proyecto a nivel de estudio de Perfil, cuyo contenido minimo
de referencia es el indicado en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01.

9.6 CONCLUSIONES

Para el desarrollo de los estudios solicitados, el Consultor debera evaluar y validar la
informacion, metodologias, criterios, conclusiones y recomendaciones obtenidas. Debera
considerar toda la informacion primaria y sustentar o acreditar las fuentes de informacion y los
procedimientos de cdlculo; los procedimientos se describen en los siguientes sub-items.

Se debera mencionar las principales conclusiones respecto a la identificacién, formulacién y
evaluacién de las alternativas, Indicadores econémicas y sostenibilidad de Proyecto. Se
precisara las acciones a realizar por la entidad formuladora para la solicitud de declaratoria de
viabilidad del proyecto.

9.7 RECOMENDACIONES

Como resultado del proceso de elaboraciéon del estudio de preinversion, la UE planteara
recomendaciones técnicas para la UElI que asumira la ejecucion y posterior operacion y
mantenimiento, de corresponder. Tales Recomendaciones deberan estar ligadas con las
acciones o condiciones que se deberan asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el
proyecto podria enfrentar durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones.
Principalmente, se debera emitir como minimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

Fase de Ejecucion

e Las variables criticas que pueden influir en la estimacién de los costos de inversion, asi
como los plazos de ejecucion del proyecto, de tal forma de generar alertas sobre posibles
sobrecostos y sobre plazos durante la etapa de ejecucion, acorde con el andlisis
efectuado en el analisis de sensibilidad y riesgo del proyecto. Sefalar las limitaciones de
informacién que enfrento la UF para realizar tales estimaciones.

o Emitir recomendaciones sobre la modalidad de ejecucién mas conveniente para el
proyecto, en funcién a su complejidad y naturaleza.

e Otros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las
restricciones de informacién que enfrento durante la preparacién del estudio de
preinversién.

Fase de Funcionamiento

¢ Las condiciones que podrian afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la entrega
de servicios a la poblaciéon beneficiaria en particular, en los aspectos financieros,
presupuestales (asignacién de la operacion y mantenimiento), de cobro de tarifas, entre
otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de los activos que se generan con
el proyecto debido a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo de
funcionamiento del proyecto.
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9.8

» Otros aspectos criticos de la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones
de informacién que enfrento durante la preparacion del estudio de preinversion.

DE LOS ANEXOS

El Consultor debera incluir la informacién que precise y sustente los puntos considerados en el
estudio de Perfil, principalmente en lo referente a las coordinaciones preliminares y las fuentes
de informacioén secundaria y preliminar. Contendra (sin ser limitativo) la siguiente informacion:

- Planos de ubicacion del proyecto sobre cartas IGN 1/100 000.

- Informacién base para el estudio de la demanda de potencia y energia.
- Selecciodn técnica econémica de los equipos y materiales principales

- Diagramas de las alternativas tecnolégicas propuestas.

- Flujos de carga preliminares de las alternativas con lineas y redes eléctricas
convencionales.

- Metrado y presupuesto detallado de las alternativas tecnolégicas.
- Matriz de costos unitarios de las inversiones requeridas.
- Costos de operaciéon y mantenimiento.

- Ficha de impacto ambiental e Inexistencia de Restos Arqueolégicos del proyecto y planos
cartograficos respectivos.

- Registro fotografico con las vistas debidamente fechadas.

10 INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL

Este Informe sera elaborado por la Consultora con personal calificado en este tipo de estudios o
registrados en la Direccion General de Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM
(DGAAE/MINEM). El Consultor debera desarrollar el Informe de Impacto Ambiental del proyecto

de

electrificacion rural, en forma coordinada con los especialistas de Lineas, Redes, Geologia y

Arqueologia; tanto en los trabajos de campo como de gabinete, en la que se debe identificar,
formular y evaluar los impactos positivos y negativos del proyecto.

Ell

nforme de Impacto Ambiental se debera elaborar de acuerdo a lo establecido en D.S. N° 011-2009-

EM y compatibles con D.S. N° 003-2011-MINAM,; sin ser limitativo para el consultor, se desarrolla las
siguientes actividades:

()

Efectuar el reconocimiento de los centros poblados beneficiados y el trazo de ruta de las lineas
eléctricas involucradas.

Describir, analizar y caracterizar el medio ambiente fisico, bidtico y social en el que se va a
desarrollar el proyecto.

Conducir una alternativa de analisis acorde con el nivel de estudio requerido y la regulacién
vigente, incluyendo la alternativa “sin-proyecto”, y hacer una comparacion de las alternativas y sus
impactos ambientales.

Identificar y evaluar los impactos directos e indirectos, positivos y negativos producidos por el
proyecto.

Incluir Medidas de Prevencién, Mitigacion y/o Correcciéon de Impactos sobre la base de la
identificacion y evaluacion de posibles accidentes o riesgos no previstos o ajenos al desarrollo y
operacién normal del proyecto, asociados con cada una de sus actividades.

El estudio de Analisis de Riesgos, seran compatibilizados con la Informe de Impacto Ambiental y
editado como parte de este estudio.

Los costos de inversion para la mitigacion de los impactos ambientales en la etapa constructiva,
deberan ser incorporados al Presupuesto del Proyecto.

Los planos y demas documentos seran firmados y sellados por el especialista con el respectivo
sello registrado en el Colegio de Ingenieros del Peri o Colegio Profesional correspondiente y
visado por el Jefe de Estudios.
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o El consultor debera adjuntar registros fotograficos fechados que sustenten las actividades de
trabajos de campo. No seran aceptadas registros fotograficos que no estan fechadas. Ademas, el
Consultor debera presentar registros fotograficos en las que se visualice la participacién en campo
del Jefe de Estudios y Especialista Ambiental. Se debera mostrar las coordenadas UTM WGS84
del lugar donde fueron tomados los registros fotograficos.

El Informe de Impacto Ambiental contendra, sin ser limitativo:
| Introduccién.
Il Justificacion del Proyecto.
Il Descripcion del proyecto.
IV Descripcién del Medio Ambiente Base.
V  Impactos del Proyecto
VI Plan de Manejo Ambiental.
VIl Plan de Contingencias
VIl Plan de Cierre y Abandono
IX  Analisis de Costo y Beneficio
X Programa de Monitoreo
Xl Archivo fotografico

En el Informe de Impacto Ambiental para un Proyecto con alternativas tecnolégica de Energias
Renovables, sélo comprende los impactos ocasionados en cada localidad y sus accesos. Asimismo,
el consultor debera tener en cuenta lo estipulado en la RM N° 223-2010-MEM/DM.

INFORME DE EVALUACION ARQUEOLOGICA SIN EXCAVACIONES

El Informe de Evaluaciéon Arqueoldgica sin excavaciones del proyecto, seran efectuados por
especialistas propuestos por el Consultor, quienes deberan efectuar todas las gestiones,
coordinaciones y estudios pertinentes, que comprenden las labores de campo y gabinete para
desarrollar el Proyecto de Evaluacion Arqueolégico (PEA). Los costos de la propuesta del consultor,
incluye todas las actividades de este informe.

El Informe de Evaluacién Arqueoldgica sin Excavaciones del Proyecto, sera desarrollado segun la
normativa vigente (D.S. N° 003-2014-MC y D.S. N° 001-2015-MC) del Ministerio de Cultura (MC)
y las normativas vigentes pertinentes; sin ser limitativo el Consultor desarrollara las siguientes
actividades:

e Efectuar el reconocimiento de los centros poblados beneficiados y el trazo de ruta de las lineas y/o
redes eléctricas involucradas.

e Describir, analizar y caracterizar el medio ambiente fisico e identificar los Restos Arqueolégicos
cercanos a las Rutas de las lineas de los Proyectos alternativos, con influencia zonal y/ regional.

o |dentificar y evaluar los impactos directos e indirectos producidos por el proyecto.

e Elaborar un analisis técnico-econémico a las variantes de la alternativa seleccionada y los
impactos importantes.

e Los planos y demas documentos seran firmados y sellados por el especialista con el respectivo
sello registrado en el Colegio de Arquedlogos del Pert o Colegio Profesional correspondiente y
visado por el Jefe de Estudios.

e EIl consultor debera adjuntar registros fotograficos fechados que sustenten las actividades de
trabajos de campo. No seran aceptadas registros fotograficos que no estan fechadas. Ademas, el
Consultor debera presentar registros fotograficos en las que se visualice la participacién en campo
del Jefe de Estudios y Especialista Arqueolégico. Se debera mostrar las coordenadas UTM
WGS84 del lugar donde fueron tomados los registros fotograficos.
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El estudio contendra, sin ser limitativo:

| Introduccion.

Il Objetivos

Il Justificacién del Proyecto.

IV Descripcion del proyecto.

V  Descripcion de los Restos Arqueoldgicos del Proyecto.

VI Descripcion del Impacto Arqueoldgico de la alternativa seleccionada.
VIl Andlisis de Costo y Beneficio

VIII Programa de Monitoreo

IX  Archivo fotografico

El Informe de Evaluacion Arqueolégica sin excavaciones de Proyectos con alternativas tecnologicas
de Energias Renovables, solo comprenderan los impactos ocasionados en las areas de localidad y
Sus accesos.

12 DE LOS INFORMES PARCIALES CONTRACTUALES

Durante el desarrollo del estudio del proyecto de electrificacién, se presentaran cuatro (04)
informes parciales, segun el detalle:

Informe N° 1: Avance Fase de Identificacion, Diagnostico y Evaluacién preliminar Proyecto

Como minimo debera contener:

El nombre del proyecto definido de acuerdo a los criterios establecidos por el Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

Informe preliminar de inspeccion e identificacion del area del proyecto; identificacion del
problema central.

Informe de Diagnostico actual de instalaciones existente y prestacién del Servicio Eléctrico
por Centrales de generacién, Redes Eléctricas y otro tipo de suministro eléctrico (sustentado
con fotos fechadas). Informe preliminar de posibles fuentes Hidricas para Generacién
Eléctrica.

Informe de Evaluacién de Sectores e Instituciones Involucrados

Desarrollo de Talleres de Participacion Publica Presenciales y no Presenciales y
presentacion de Constancias suscritas por las autoridades.

Evaluacién y Relacion centros poblados Priorizados a ser beneficiados.

Presentacion de indicadores de inversion: costos unitarios de lineas primarias (US$/km),
costo unitario de redes primarias (US$/usuario), costo unitario de redes secundarias
(US$/usuario); estos costos unitarios seran obtenidos de obras y Estudios Definitivos de
Proyectos similares. Para otras alternativas tecnolégicas, obtener el costo unitario por
usuario.

Presentacion del analisis de la demanda unitaria de energia para el proyecto, indicador para
la Proyeccion de la demanda en potencia y energia.

Andlisis de la demanda unitaria de energia y potencia para el proyecto, Indicadores para la
Proyeccion de la demanda de energia y potencia.

Anadlisis y proyeccién de la demanda de potencia y energia.
Evaluacién de Fuentes de Suministro Eléctrico a la zona del Proyecto.

Balance de Oferta y Demanda.
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Informe N° 2: Avance de la Fase de Formulacion y Evaluacion

Se presentara después de la aprobacién del Informe N° 1, como minimo debera contener:

e Formulacién de Alternativas Tecnolégicas
e Configuraciéon Topoldgica de las Redes o Sistemas Eléctricos de las Alternativas.

e Andlisis preliminar del Sistema Eléctrico de las alternativas con Extension de Redes
Eléctricas: Flujo de carga, balance de corrientes por fase, caida de tension (afio 1, 10y
20), célculo de cortocircuito.

e Desarrollo de los trabajos de campo (Lotizacién y ubicaciéon de viviendas, geologia,
ubicacién de puntos de suministro, determinacién de ruta de Lineas y/o Redes de Media
Tension, asi como el analisis del reforzamiento de las lineas primarias)

e Planos de Lotizacién y/o ubicacién de viviendas verificadas y georreferenciadas.

o Determinacién de la relacion de localidades a ser electrificadas por cada tipo de tecnologia
(extension de redes y/o Energia Renovables).

e Plano de Ruta de lineas primarias y de reforzamiento a realizar.
¢ Analisis Electro-mecanicos y seleccién de equipos principales de las alternativas.

e Elaboracién de criterios e indicadores para la formulacién de Costos de Operacién y
Mantenimiento.

o Cotizaciones y Elaboracién de Estudios de posibilidades de Mercado para la adquisicién
de suministro de equipos y materiales (Redes Media Tensioén y Redes Secundarias).

e Elaboracién de Informes de avance de Evaluacién ambiental
e Elaboracién de Informes de avance de Evaluacion arqueoldgica

e Presentacion de todas las constancias de trabajos de campo, debidamente suscritos por
las autoridades locales.

o Criterios de disefio preliminar (componentes del proyecto, donde sea aplicativo) para
Centrales, Subestacion, Lineas y Redes Primarias, y Redes Secundarias.

Informe N° 3: Borrador del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil, Informe de Impacto
Ambiental e Informe de Evaluacion Arqueoldgica.

Se presentara después de la aprobacién del Informe N° 2.

e Se elaborara segun los alcances descritos en la seccion 9 y lo establecido por el sistema
Invierte.pe, segun el nivel de Estudio de Preinversion.

e Se presentara un Informe.
Informe N° 4: Edicion Final del Estudio de Preinversion

Se presentard después de la aprobacién del Informe N° 3, sin observaciones.

e Se elabora y editara, segun los alcances descritos en la seccién 9.

e Se presentara un Expediente por cada Proyecto (Volumen 1, 2, 3 y 4), segun los alcances
del item 9.

e EIl Consultor presentara los informes 1, 2, 3y 4 en discos compactos (CDs o DVDs) o en
USB, para su revision, conteniendo los archivos digitales editables y en versién pdf en los
cuales se verificara que hayan sido firmados y sellados por los Especialistas, a nombre de
la Empresa consultora, en cada una de sus paginas, las cuales seran numeradas en forma
correlativa.

e Los informes N° 1, 2, 3 y 4 seran presentados impresos en un original por cada Proyecto
con un archivo digital (CD), una vez que se haya sido aprobado por el supervisor, para que
puedan procedan a la facturacién respectiva.

e La Edicién Final del Estudio de Preinversién (Informe N° 4), sera presentado en dos (02)
juegos originales, luego de la aprobacién del estudio a cargo de la Unidad Formuladora -
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DGER, la DGPMI o cualquier 6rgano que tenga competencia para la realizacion de la
evaluacién y aprobacion.

De Ila Version Impresa

Los informes seran impresos en papel tipo bond tamarios A4 y A3 de 75 gr/m2.
Se imprimira por ambos lados de cada hoja, conteniendo una pagina por cada lado de hoja.

Los planos, diagramas e informacién cartografica seran presentados en formatos normalizados por
el INDECOPI.

De la Versidn Digitalizada
Para la presentacion digitalizada de los estudios se tendra en cuenta lo siguiente:

Todas las secciones del proyecto seran presentadas en archivos digitales editables y
adecuadamente ordenadas.

Los cuadros que contienen las hojas de célculo para la evaluacién beneficio/costo deberan incluir
todas las formulas editables y las tablas vinculadas, con acceso libre.

El material a utilizar serd de marca comercial garantizada en el mercado.
Del Software

Debera considerar la aplicacion de los siguientes programas computacionales:

Textos : WORD / OFFICE igual o superior 2 016.

Tipo de Letra . Arial, N° 11

Espacio Interlineal : Simple.

Hojas de Calculo . EXCEL / OFFICE igual o superior 2 016 (aptas para revisién

y verificacion).

Metrados y Presupuestos : EXCEL / OFFICE igual o superior 2 016 (aptas para revisién
y verificacion).

Cronograma de Ejecucién Obras : MS-PROJECT igual o superior 2 016
Laminas y Planos : AUTOCAD igual o superior 2 018

Con el expediente final se presentaran los discos compactos (CDs) conteniendo los archivos
digitales de todos los informes contractuales.

PRESENTACION Y EDICION FINAL DEL ESTUDIO

El Informe final del Proyecto comprendera los siguientes volimenes:

VOLUMEN 1 : ESTUDIO DE PREINVERSION - FORMULACION Y EVALUACION DEL
PROYECTO

e VOLUMEN 1A : ESTUDIO DE PREINVERSION - IDENTIFICACION, FORMULACION Y
EVALUACION DEL PROYECTO.

e VOLUMEN 1B : ESTUDIO DE PREIN\/ERSION - JUSTIFICACION DE CAMPO Y
REGISTROS FOTOGRAFICOS.

e VOLUMEN 1 C : ESTUDIO DE PREINVERSION - CALCULOS JUSTIFICATIVOS

VOLUMEN 2 : INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
VOLUMEN 3 : INFORME DE EVALUACION ARQUEOLOGICA SIN EXCAVACIONES
VOLUMEN 4 : EXPEDIENTE TECNICO DEL ANTEPROYECTO
13.1 DE LA PRESENTACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION
VOLUMEN 1 : ESTUDIO DE PERFIL - FORMULACION Y EVALUACION DEL
PROYECTO
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VOLUMEN 1A ESTUDIO DE PERFIL - IDENTIFICACION, FORMULACION Y
EVALUACION DEL PROYECTO

El contenido de este estudio sera de acuerdo al esquema que se detalla a continuacion:
l.- RESUMEN EJECUTIVO
Ficha de Registro e Indicadores de Inversion.
1.1 Nombre del proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
1.3 Marco de Referencia
1.4  Objetivo del proyecto
1.5  Participacion de los principales grupos de interés
1.6 Ubicacién y accesos
1.7  Resumen de la Proyeccion de la Demanda de Potencia y Energia
1.8  Balance oferta - demanda de potencia y energia
1.9 Resumen de Evaluacién Técnico Econémica y Seleccién de Alternativas
o Costos del proyecto
o Indicadores Econémico-Financieros y Beneficios del proyecto
o Resultados de la evaluacion social del proyecto
1.10 Sostenibilidad del proyecto
1.11 Impacto ambiental y Evaluacion Arqueolégica
1.12 Descripcion técnica de la Alternativa seleccionada del proyecto
1.13 Organizacion y gestién
1.14 Plan de implementacion y financiamiento
1.15 Conclusiones y Recomendaciones
I..-_IDENTIFICACION
2.1 Ubicacion geografica y zonificacion
2.2 Identificacién de las localidades del Proyecto
2.3  Diagnéstico de la situacion actual.
2.4  Definicion del problema.
2.5 Andlisis de la brecha existente.
2.6 Objetivos del Proyecto Principal y Especificos
2.7 Andlisis y Planeamiento de Alternativas de Solucién
lil.- FORMULACION DEL PROYECTO
3.1 Horizonte de Evaluacion.
3.2 Andlisis de la demanda de energia eléctrica
3.3  Andlisis de la oferta de energia eléctrica.
3.4 Balance Oferta — Demanda (Déficit) y Planeamiento de la cobertura de la Demanda.
3.5 Descripcién Técnica de las Alternativas Formuladas.

3.6  Descripcién de los aspectos ambientales de las alternativas propuestas
3.7  Descripcién de los aspectos arqueoldgicos de las alternativas propuestas
3.8 Plan de Inversiones de las Alternativas.

3.9  Andlisis de Costos de Alternativas a Precios de Mercado.
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3.10
3.1
3.12

Analisis de Costos de Alternativas a Precios Sociales.
Beneficios Privados de Alternativas.
Beneficios Sociales de Alternativas.

IV.- EVALUACION DEL PROYECTO

Esta se elaborar y presentara segun lo establecido en la seccién 9.

4.1

4.2
43
44
4.5
46
47
4.8

Criterios y parametros para la Evaluacién Econémica, segun Invierte.pe para las
Alternativas propuestas.

Evaluaciéon Privada de Alternativas
Evaluacion Social de Alternativas
Analisis de Sostenibilidad de Alternativas
Andlisis de Sensibilidad de Alternativas
Andlisis de Riesgo de Alternativas

Plan de Implementacién de Alternativas

Seleccion de la Mejor Alternativa

V.- ESTABLECIMIENTO DE LA MEJOR ALTERNATIVA

5.1
52

5.3
54
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.1

Descripcién de la Alternativa Seleccionada del Proyecto

Descripcion de la Ruta de Lineas Primarias y/o Redes Primarias, Georeferenciadas
(Aplicable para Ampliacion de Redes Eléctricas) o Ambito del Proyecto (Zonal o local-SFV
o aislados).

Organizacién y Gestion del Proyecto (preinversion, Inversion, Post inversion).
Plan de Educacion y Capacitacion (PI, |, Post-l)

Plan de Implementacion.

Plan de Financiamiento.

Linea Base para evaluacién de impacto ambiental.

Aspectos Ambientales y Arqueolégicos del Proyecto

Matriz del marco légico del proyecto.

Criterios y premisas para la fase de ejecucién de la infraestructura del proyecto.

Elaboracion de la Ficha Técnica del Proyecto segun Formato de Invierte.pe, para el Registro
en el Aplicativo WEB/MEF, ESTABLECIMIENTO DE LA MEJOR ALTERNATIVA

VI.- CONCLUSIONES

VIl.- ANEXOS

A1 : Evaluaciéon Econémica y Social, calculo segun Invierte.pe.

A2  :ldentificacion y priorizacién de localidades

A3  :Estudio de la Demanda Eléctrica

A4 : Documentos de Gestiéon viabilidad del Proyecto (Factibilidad y Punto de Suministro,
Aprobacién del DIA, CIRA)

A5  : Metrado y Valor Referencia por alternativa

A6  : Costo de Operacién y Mantenimiento por alternativa

A7  : Costos de Intangibles

A8  : Calculo de costo de tarifas

A9 : Estudios de Geologia y Geotecnia, Resultados de andlisis de Laboratorio

A10 :Laminasy Planos
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VOLUMEN 1B : ESTUDIO DE PERFIL - JUSTIFICACION DE CAMPO Y
REGISTROS FOTOGRAFICOS

Contendra la siguiente informacién, sin ser limitativo:
1. Identificacion y Estudio de Mercado
- Planos de ubicacién y diagramas unifilares del proyecto.

- Autorizacion del Punto de Suministro de Energia y Factibilidad de Suministro de
Energia Eléctrica (de ser aplicable).

- Gestiones y Autorizaciones para ubicacién de subestaciones y de la franja de
servidumbre las lineas primarias.

- Relacion oficial del nombre y ubicacion de los centros poblados debidamente firmada
y sellada por las autoridades municipales.

- Padrén de usuarios firmados por el jefe de familia, suscrito por la autoridad del centro
poblado y el Profesional responsable.

- Encuestas de actividades socio-econémicas a la poblacién de los centros poblados con
una muestra del 20% de cada uno las localidades beneficiadas por el proyecto.

- Resumen del procesamiento de los datos de encuestas socio-econémicas que son
utilizados para el estudio de la demanda eléctrica y precio dispuesto a pagar por los
usuarios del proyecto.

- Registros fotograficos de todos los centros poblados.

2. Aspectos de Pre-Disenos Electromecanicos, Informacion obtenida en campo, de
concesionarios y de otras instituciones

- Seleccién y delimitacién del terreno para la casa de Maquinas o central de generacion,
en caso de ser mas de uno (01), de todas. Este debe tener la aprobacién de donacién
a la DGER por la autoridad competente, para el saneamiento respectivo previo a la
obra.

- Identificacion de fuentes de agua, lugares de evacuacion y eliminacién de deshechos.
- Archivo fotografico fechado para trabajos de casa de Maquinas o central de generacion
- Constancia de participacion en labores de campo de los profesionales especialistas.

- Registro fotografico del trazo de ruta de las Lineas y/o Redes Eléctricas.

- Registro fotografico y ficha técnica y de las instalaciones existentes.

- Diagramas de carga de los centros de generacion.

- Padrén de familias identificadas en los centros poblados beneficiados, suscrito por los
representantes de familia y autoridades del lugar.

- Registros de consumos tipicos de energia de centros poblados cercanos a la zona del
proyecto.

3. Aspectos Geologicos y Geotécnicos
- Constancia de participacion en labores de campo de los profesionales Especialistas.
- Archivos fotograficos

- Caélculos y propuestas de cimentaciones tipicas.

4. Aspectos Ambientales
- Constancia de participacién en labores de campo de los profesionales Especialistas.

- Registros fotograficos de trabajos de campo relacionados con los impactos
ambientales positivos y negativos. de aspectos biolégicos
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5. Aspectos Arqueologicos
- Constancia de participacion en labores de campo de los profesionales Especialistas.

- Registros fotograficos de trabajos de campo e los impactos positivos y negativos de
aspectos arqueolégicos.

6. Archivos Fotograficos

Todos los registros fotograficos seran fechados y debera demostrar la participaciéon de
los profesionales por cada uno o equipo de Profesionales desplazados a campo (No se
aceptara Certificados genéricos) para las secciones del Proyecto:

- Subestaciones

- Lineas Primarias, debera mostrar los puntos de fijacion georeferenciados y sentido
de proyeccion de la LP del tramo que se muestra.

- Redes de Distribucion: Pictérico del centro poblado y ubicaciéon de lugares
importantes.

- Generacion Solar
VOLUMEN1C : ESTUDIO DE PERFIL - CALCULOS JUSTIFICATIVOS

Para cada alternativa tecnolégica propuesta, se debera sustentar las premisas y calculos de
predisefios o definicion de alternativas viables de implementaciéon, utilizados para la toma de
decisiones en cada fase o informe y la solucién definitiva. Segun corresponda, debera contener:
Lineas Eléctricas o generaciéon (térmica y/o Fotovoltaica), Redes Eléctricas y acometidas o
conexiones domiciliarias normalizadas u otra que se adapte al medio y a las condiciones socio-
econdmicas. El Consultor debera presentar la justificaciéon técnica-econédmica que demuestre que
la alternativa o alternativas tecnolégicas propuestas es la solucién mas conveniente para el
Proyecto.

La justificacion Técnica de la seleccion de los equipos y materiales, segun la alternativa tecnolégica
debe comprender:

1. Seleccion técnica-econémica de equipos y suministros principales (Alternativa
con extension de Lineas y Redes Eléctricas)

- Postes y cimentaciones.

- Conductores.

- Aisladores

- Transformadores de potencia y distribucion

- Medidores de energia.

- Luminarias y lamparas de alumbrado publico.
- Materiales de Puesta a tierra

- Otros

2. Seleccion técnica-economica de equipos y suministros principales (Alternativa
con Central Térmica o SFV y Redes Eléctricas)

- Grupos Electrégenos (Motor-Generador-Tablero de Control y Proteccion)
- Sistema Fotovoltaico en Médulos individuales completos /usuario

- Mobdulos Fotovoltaicos para generacién centralizada, Banco de Baterias,
convertidores DC/AC, equipo de control y proteccién, accesorios complementarios.

- Postes y cimentaciones.

- Conductores.

- Transformadores (cuando se requiera)

- Tableros de control (cuando se requiera)

- Medidores de energia.
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- Luminarias y lamparas de alumbrado publico
- Oftros
Actividades Complementarias a esta alternativa
e Seleccién del terreno y compromiso de las autoridades del saneamiento
e Seleccion de los equipos de la central de generacion
o Elaboraciéon de planos de configuracion arquitecténica y distribucién de equipos
o Pre disefios de obras civiles y cimentacion
o Calculos electromecénicos
E

analisis de seleccion de alternativas debe comprender como minimo lo siguiente:
Calculos Eléctricos

- Estudio de la Demanda eléctrica y determinacion de la calificacion eléctrica

- Balance de Oferta-Demanda

- Consideraciones y premisas de Pre-Disefio Eléctrico

- Analisis del sistema eléctrico y dimensionamiento de las Redes eléctricas:
regulacién de tension, flujos de potencia activa y reactiva, pérdidas, calculo de
cortocircuito en maxima demanda y minima demanda (describir impedancias
asumidas para generadores y transformadores).

- Seleccién de transformadores de distribucion y determinacién de sobrecargas de
potencia.

- Seleccién de Tableros de Control y Proteccion en las Subestaciones de
Distribucion.

- Estudio de la coordinaciéon de aislamiento, en el que se definirad los niveles de
aislamiento y seleccion de aisladores.

- Seleccién de Pararrayos.

- Seleccién de puestas a tierra.

- Determinacion de ldmparas y luminarias.
Calculos Mecanicos

- Consideraciones de Disefio Mecanico

- Procesamiento de informacién del SENAMHI
- Calculo Mecanico de conductores

- Seleccién y calculo de prestaciones de las estructuras: vano maximo por
espaciamiento eléctrico entre conductores, vanos maximos por distancia minima
al terreno, vano maximo por resistencia de la estructura sin retenida y vano
maximo por resistencia de la estructura con retenida

- Calculo, disefio y configuraciéon de Cimentaciones
- Calculo Mecanico de Retenidas
13.2 INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL - VOLUMEN 2

Este sera elaborado de acuerdo al contenido establecido en el D.S. N° 011-2009-EM y logrado en
estudios similares (sin limitarse a lo indicado):

| Resumen Ejecutivo.
Il Introduccién (Objetivos, Informacién Cartografica y Tematica, Metodologia).
i Marco Politico, Legal e Institucional.

v Descripcién del proyecto.
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V Area de Influencia del proyecto.

\ Caracteristicas socio ambientales del Area de Influencia Directa e Indirecta.
VIl Identificacion de Alternativas de Andlisis.

VIl Identificacién y Evaluacion de Impactos Socio-ambientales.

IX Medidas de Prevencién, Mitigacién y/o correccion de Impactos

X Seleccién de la ubicacion éptima georreferenciada para obtencién de las muestras del
ambiente para determinar. calidad de aire, niveles de ruido, radiacién
electromagnética, calidad de agua superficial.

Xl Registro fotografico
Xl Bibliografia.

13.3 INFORME DE EVALUACION ARQUEOLOGICA SIN EXCAVACIONES PARA
OBTENCION DEL C.I.LR.A - VOLUMEN 3

Adecuado al nivel de Estudio requerido por el Ministerio de Cultura.
| Resumen Ejecutivo.
Il Introduccién (Objetivos, Informacién Cartografica y Tematica, Metodologia).
i Marco Politico, Legal e Institucional.
v Descripcién del proyecto.
V Area de Influencia del proyecto.
\ Caracteristicas socio ambientales del Area de Influencia Directa e Indirecta.
VIl Identificacion de Alternativas de Analisis.
VIl Identificacion y Evaluacion de Impactos Socio-ambientales.
IX Medidas de Prevencién, Mitigacién y/o Monitoreo
X Bibliografia.
ANEXOS
Registro Fotografico.
Planos y Mapas.
13.4 EXPEDIENTE TECNICO DEL ANTEPROYECTO - VOLUMEN 4

La documentacién técnica se elaborara a nivel de Anteproyecto, de modo que, con este, se pueda
gestionar y proceder a la ejecucién de obra; siguiendo los procedimientos establecidos por la
OSCE, el contenido se describe a continuacion.

VOLUMEN 4 : EXPEDIENTE TECNICO DEL ANTEPROYECTO

El contenido de este Volumen se propone elaborar en las secciones |, II, I, IV, V, VI:
SECCION | ;' MEMORIA DESCRIPTIVA

SECCION I : METRADO Y VALOR REFERENCIAL

SECCION I : TERMINOS DE REFERENCIA (ESTUDIO DEFINITIVO)
SECCION IV . ESPECIFICACIONES TECNICAS

SECCION V : ESTUDIOS DE GEOLOGICA Y GEOTECNICA

SECCION VI . PLANOS

En el caso de que la mejor alternativa de abastecimiento eficiente de energia sea mediante la
tecnologia de Lineas y Redes de distribucion normalizadas para los sistemas eléctricos rurales,
debera considerarse la siguiente estructura para la presentacién del informe (sin limitarse a lo
indicado):

¢ Seccion |I: Memoria Descriptiva
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1.1 Resumen Ejecutivo, Ficha Técnica
1.2 Memoria Descriptiva:

- Antecedentes

- Objetivo

- Marco de referencia

- Alcances del Estudio

- Metodologia

- Estudio de Mercado

- Balance Oferta-Demanda

- Descripcion del Proyecto

- Evaluacién e indicadores Econdmico-Sociales y sostenibilidad

- Evaluacién e Indicadores la Declaracion de Impacto Evaluacién Ambiental y
Arqueolégica

- Valor Referencial
- Cronograma
- Conclusiones
- Recomendaciones
- Laminas y Planos Generales
¢ Seccionll : Metrado y Valor Referencial
- Memoria Descriptiva
- Resumen del Valor Referencial
- Analisis de Gastos Generales del Proyecto
- Metrado y Valor Referencial por secciones (LP, RP, RS)
- Formulas Polinémicas
- Cronograma de Ejecucion
- Metrado Base
- Andlisis de precios unitarios de suministro y montaje (LP, RP, RS)
- Cotizacién de materiales y equipos
¢ Seccionlll : Términos de Referencia para Estudio Definitivo
¢ SeccionlV : Especificaciones Técnicas

- Especificaciones Técnicas de Suministro de Lineas Primarias (LP) y Redes Primarias
(RP)

- Especificaciones Técnicas de Montaje de Lineas Primarias y Redes Primarias
- Soportes Normalizados para LP y RP
- Especificaciones Técnicas de Suministro de Redes Secundarias (RS)

- Especificaciones Técnicas de Montaje de Redes Secundarias (RS)

- Soportes Normalizados para RS

¢ SeccionV : Estudios de Geologia y Geotecnia
- Memoria Descriptiva
- Metodologia y Equipos
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Evaluacion Geolodgica y Geotecnia de la Ruta de Lineas Primarias
Evaluaciéon Geolégica de los centros poblados

Resultados de Pruebas de Laboratorio

Parametros de Disefio de Cimentacion

Estudio de Canteras y Fuentes de Agua

Calculo del Disefio de los diferentes tipos de Cimentacion
Conclusiones y Recomendaciones

Anexos: Registro fotografico, planos

¢ Seccion VI : Planos

indice

Planos Generales

Planos de Lineas Primarias
Planos de Redes Primarias

Planos de Redes Secundarias

Para el caso, donde la mejor alternativa de solucién, considere alternativas tecnologias
distintas a la de lineas y redes eléctricas normalizadas, el Consultor debera proponer a la
Supervision el indice de la edicion del Anteproyecto, en estructura adaptada a la descrita
anteriormente.

14 ASPECTOS DE COORDINACION

La Direccion General de Electrificacion Rural del Ministerio de Energia y Minas (DGER/MINEM) a
través de la Jefatura de Estudios, sera la responsable de la administracion del contrato para
elaboracion de los estudios solicitados.

De los Profesionales Propuestos

Deberan participar durante el desarrollo del estudio segun los tiempos indicados en el
Cronograma del Estudio.

Del Jefe del Estudio

Tendra la responsabilidad de la conduccion del Estudio. Debera ser un profesional
colegiado con experiencia comprobada en el tipo de trabajo requerido.

De la Supervision

Tendra la responsabilidad de la Supervision de los trabajos de campo y gabinete, de la
aprobacion de los Informes y Edicion final, asi como, la gestién hasta la aprobacién del
estudio de perfil, el DIA y Evaluacion Arqueolégica, gestiones para la obtencion de las
Certificaciones de los entes competentes en tema ambiental y arqueoldgico.

De las Inspecciones de Campo

Debera considerarse como minimo dos (02) viajes de inspeccién de campo por cada
agrupamiento, las cuales permitiran la verificacién y aprobacién de los informes solicitados.
En cada viaje de inspeccion obligatoriamente participara el Jefe de Estudios, el Especialista
en Lineas y Redes Eléctricas y otro profesional especialista que el representante de la
DGER/MINEM considere necesaria. La inasistencia de cualquiera de los especialistas sera
causal de suspension de la inspeccion de campo, debiendo la Empresa Consultora
reconocer todos los gastos efectuados por la supervision o representante de la
DGER/MINEM, ocasionado ademas la desaprobaciéon del estudio o de sus informes
parciales.

De la Coordinaciéon Durante el Desarrollo del Estudio

Se efectuaran reuniones periédicas de coordinacién, en base a un periodo definido entre la
supervision y el consultor, con una frecuencia maxima de quince (15) dias calendario. Las
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16

reuniones se desarrollaran con la presencia obligatoria del Jefe de Estudios y los
especialistas propuestos de acuerdo al tema a tratar. Se realizaran alternativamente en las
oficinas de la Supervision y en las oficinas del Consultor.

e Del cronograma de elaboracion de estudios.

A mas tardar cinco (05) dias posterior al inicio el plazo contractual, el consultor debera
presentar el cronograma en detalle del personal por actividades y funciones (De campo y
gabinete, con fechas de inicio y fin) para el cumplimiento de los objetivos solicitados y/o la
Supervision. El Cronograma sera elaborado utilizando el MS — Project, donde debera
apreciarse en detalle las partidas, metas, recursos, costos, etc. considerados para el
desarrollo del Estudio. Asimismo, dentro de los cinco (05) dias posteriores al inicio del
plazo contractual, el consultor debera presentar el plan de trabajo para el desarrollo de
las actividades del servicio, en las cuales mencione como se efectuaran los trabajos de
campo y gabinete, las coordinaciones con los interesados y los beneficiarios directos e
indirectos, el acceso a las localidades del proyecto, y otros aspecto importantes que sean
necesarios mencionar, e indicando que profesionales participaran en cada etapa o parte
del proyecto.

¢ De los registros fotograficos.

El consultor debera adjuntar registros fotograficos fechados que sustenten las
actividades de trabajos de campo. No seran aceptadas registros fotograficos que no
estan fechadas. Ademas, el Consultor debera presentar registros fotograficos en las que
se visualice la participacion en campo del Jefe de Estudios y Especialistas. Se debera
mostrar las coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron tomados los registros
fotograficos.

PLAZOS DE EJECUCION DEL ESTUDIO

El plazo de ejecucién para la elaboracién y aprobacion de los estudios solicitados es de 150 dias
calendario, segun Cronograma de Actividades.

Informe Contractual N° 1: 60 dias calendario de iniciado el plazo contractual
Informe Contractual N° 2: 90 dias calendario de iniciado el plazo contractual

Informe Contractual N° 3: 120 dias calendario de iniciado el plazo contractual
Informe Contractual N° 4: 150 dias calendario de iniciado el plazo contractual

El plazo establecido en los presentes Términos de Referencia NO comprende el plazo para
evaluacién y aprobacion del estudio de perfil por la Unidad Formuladora de la Direccién General
de Electrificaciéon Rural (UF-DGER).

Todos los costos de los estudios, edicidn, logistica, etc., seran efectuados por el Consultor y
deberan estar considerados en su propuesta.

FORMA DE PAGO

La Administracién del Contrato tendra un plazo maximo de quince (15) dias calendario para dar
la conformidad del Informe correspondiente, contados a partir de su recepcién, a fin de que el
pago se realice dentro de los diez (10) dias calendario siguientes. Los pagos efectuados incluiran
todos los impuestos y gravamenes que le son de aplicacion. Asimismo, la DGER realizara las
retenciones de Ley, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendra derecho al pago de intereses conforme a lo
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, contado
desde la oportunidad en el que el pago debi6 efectuarse.

El contrato de consultoria se sujeta al presupuesto institucional para el presente afio fiscal.
El presente trabajo de consultoria se cancelara de acuerdo al siguiente detalle:

a. Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobacién del Informe N°1,
b. Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobacién del Informe N° 2,
c. Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobacién del Informe N° 3,
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d. Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobacién del Informe N° 4,

e. Diez por ciento (10%) del monto contratado, luego de la aprobacion el expediente a cargo de la
Unidad Formuladora - DGER, la DGPMI o cualquier érgano que tenga competencia para la
realizacion de la evaluacion y aprobacién del expediente.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONSULTOR, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

e Solicitud de pago

e Informe del Coordinador de Estudios, aprobado por el Jefe de Estudios, emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

e Comprobante de pago.

17 PERSONAL CLAVE

Personal Clave

Cargo

Profesion

Experiencia

Un (01) Jefe de Estudios

Ingeniero  Electricista o

Por un tiempo minimo de tres (03) afios que se

Ingeniero Mecanico | computa desde la colegiatura; en el desempefio de
Electricista. cargos de: Jefe de Estudios.
Un (01) Especialista en | Ingeniero Electricista o | Por un tiempo minimo de dos (02) afios que se
Identificaciéon, Formulacién | Ingeniero Mecanico | computa desde la colegiatura; en el desemperio del

y Evaluacion de Proyectos
de Electrificacion.

Electricista, Economista o
Ingeniero Economista.

cargo de: Especialista en Identificacion, Formulacién
y Evaluacion de Proyectos de Electrificacion.

Un (01) Especialista en
Energias Renovables o
Sistemas Fotovoltaicos

Ingeniero  Electricista o
Ingeniero Mecanico-
Electricista.

Por un tiempo minimo de un (01) afio que se
computa desde la colegiatura; en el desempefio del
cargo de: Especialista de Energias Renovables o

Sistemas Fotovoltaicos.

Un (01) Especialista en
Analisis 'y Disefios de
Lineas y Redes Primarias

Ingeniero  Electricista o

Por un tiempo minimo de dos (02) afios que se
computa desde la colegiatura; en el desempefio del
cargo de: Especialista en Analisis y Disefios de
Lineas y Redes Primarias.

Un (01) Especialista en
Anaélisis 'y Disefios de
Redes Secundarias.

Ingeniero Mecanico-
Electricista.
Ingeniero  Electricista o
Ingeniero Mecanico
Electricista.

Por un tiempo minimo de dos (02) afios que se
computa desde la colegiatura; en el desempefio del
cargo de: Especialista en Analisis y Disefios de
Redes Secundarias.

Un (01) Especialista en
Trabajos Geoldgicos y/o
Geotécnicos, Obras Civiles
y/o Disefios de
Cimentaciones de obras
electromecanicas.

Ingeniero Civil o Ingeniero
Gedlogo.

Por un tiempo minimo de dos (02) afios que se
computa desde la colegiatura; en el desempefio de
los cargos de: Especialista en Trabajos Geoldgicos
y/o Geotécnicos, Obras Civiles y/o Disefios de

Cimentaciones de obras electromecanicas.

Cabe sefalar que la habilitacion de los profesionales que realizaran la elaboracién del Estudio sera
requerida luego de la suscripcién del respectivo contrato, para el inicio de su participacion efectiva
en el servicio de consultoria, tanto para aquellos titulados en el Peru o en el Extranjero.

18 PERSONAL COMPLEMENTARIO

Personal Complementario

Cargo Profesion Experiencia
. Por un tiempo minimo de dos (02) afios que
ggtflgz()) SEjg 7,36232 en Especialista en Estudios | se computa desde la colegiatura;, en el
P Ambientales. desemperio de cargos de: Especialista en

Ambiental Estudios de Impacto Ambiental.

Un (01) Arquedlogo,
Especialistas en
Proyectos de
Electrificacion

Arquedlogo. Por un tiempo minimo de dos (02) afios que
se computa desde la colegiatura; en el
desempefio del cargo de: Especialista en

Proyectos de Electrificacion.
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Personal Complementario
Cargo Profesion Experiencia

Un (01) Ingenieros Ingeniero Electricista o Ingeniero | Por un tiempo minimo de un (01) afio en
Electromecanico Mecanico Electricista. trabajos de asistente de Electrificacion.
Asistente
Una (01) secretaria Estudios Técnicos de Secretariado | Por un tiempo minimo de seis (06) meses

0 superior en el desempefio de secretariado o

superior

Un (01) Dibujantes en Estudios Técnicos de AutoCAD Por un tiempo minimo de un (01) afio en el
AutoCAD desemperio de Dibujante en AutoCAD.

Es requisito de los profesionales estar habilitados por el colegio profesional respectivo, para
participar en la elaboracién del Estudio, constancia a ser presentado con el CV documentado ante
la administraciéon del contrato, para el inicio de su participacion efectiva en el servicio de
consultoria, luego de la suscripcién del respectivo contrato, tanto para aquellos titulados en el Peru
o en el Extranjero.

19 ALCANCES DEL PRESENTE REQUERIMIENTO

19.1 Plazo de Prestacion del Servicio:
El plazo de prestacién del servicio de consultoria sera de 150 DIAS CALENDARIO.

La fecha de inicio del Plazo del Estudio se contara a partir del dia siguiente del Pago del Adelanto,
si este fuera solicitado, si EL CONSULTOR no solicitara el adelanto respectivo, la fecha de inicio
del Plazo de Prestacion de la Consultoria se contara a partir del noveno (09) dia calendario
posterior a la suscripcién del Contrato

19.2 Del Adelanto Directo:
La entidad otorgara un (01) adelanto directo del veinte por ciento (20%) del monto del contrato.

EL CONSULTOR debe solicitar el adelanto dentro de ocho (08) dias calendario siguientes al
perfeccionamiento del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos, mediante la
respectiva CARTA FIANZA acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los ocho (08) dias calendarios siguientes
a la presentacion de la solicitud de EL CONSULTOR.

19.3 Tipo de Garantia a entregarse a La Entidad al momento de suscribir el contrato:

Para el Adelanto Directo, para la Garantia de Fiel Cumplimiento, asi como para cualquier otro
supuesto para la entrega de algun tipo de garantia establecido en las Bases o en el contrato, el
contratista debera entregar una CARTA FIANZA emitida por una entidad financiera adscrita a la
Superintendencia de Banca y Seguros.

19.4 Plazo para el reclamo por Vicios Ocultos:

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONSULTOR es de cinco (05) afios contado a partir
de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

19.5 Subcontratacion

No esta permitida la subcontrataciéon.
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19.6 Penalidades distintas a la penalidad por mora:

Penalidades

Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de calculo Procedimiento

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

Se aplicara a EL CONSULTOR | Segun informe de la
una penalidad de 0.5 UIT por cada | Jefatura de Estudios
dia de ausencia del personal. de la DGER.

Cuando el personal clave permanece
menos de sesenta (60) dias calendario o del
integro del plazo de ejecucion de la
prestacion, si este es menor a los sesenta
(60) dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

Se aplicarda a EL CONSULTOR | Segun informe de la
una penalidad de 0.5 UIT por cada | Jefatura de Estudios
dia de ausencia del personal. de la DGER.

En caso culmine la relacién contractual
entre el CONSULTOR vy el personal | Se aplicara a EL CONSULTOR | Segun informe de la
ofertado y la DGER no haya aprobado la | una penalidad de 0.5 UIT por cada | Jefatura de Estudios
sustitucion del personal por no cumplir con | dia de ausencia del personal. de la DGER.

las experiencias y calificaciones requeridas.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato,
el comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

20 REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
Del Personal Clave requerido como JEFE DE ESTUDIOS.

e Por un tiempo de experiencia minimo de tres (03) afios, que se computa desde la
colegiatura, como Jefe de Estudios, en el desarrollo de Estudios de pre inversién a
nivel de Perfil o Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas
Primarias y Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes
Secundarias y/o Sistemas Eléctricos con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o
Sistemas de Generacién Fotovoltaica Centralizados.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tension (Tension iguales o superiores a 10 kV)
- Lineas de Transmision y/o Subestaciones.

- Proyectos Eléctricos con Central Solar o Generacién Centralizada con Sistemas
Fotovoltaicos y/o Redes de Distribuciéon (Redes Primarias y/o Redes Secundarias).

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN IDENT]FICACI()N,
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION.

e Por un tiempo de experiencia minimo de dos (02) afios, que se computa desde la
colegiatura, como Especialista de Identificacién, Formulacion y Evaluacién de
Proyectos de Electrificacion, en el desarrollo de Estudios de pre inversion a nivel
de Perfil o Prefactibilidad o Factibilidad de:
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- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Sistemas Eléctricos con Sistemas
Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generacién Fotovoltaica Centralizados.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tension (Tension iguales o superiores a 10 kV)
- Lineas de Transmision y/o Subestaciones.

- Proyectos Eléctricos con Central Solar o Generacién Centralizada con Sistemas
Fotovoltaicos y/o Redes de Distribucion (Redes Primarias y/o Redes Secundarias).

De cada uno del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ENERGIAS
RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.

e Por un tiempo de experiencia minimo de un (01) afio, que se computa desde la
colegiatura, como Especialista de Energias Renovables o Sistemas
Fotovoltaicos, en el desarrollo de Estudios de Pre inversion a nivel de Perfil o
Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos de:

- Proyectos de Electrificacion con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas
de Generacién Fotovoltaica Centralizados.

Del cada uno del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ANALISIS Y
DISENO DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS.

e Por un tiempo de experiencia minimo de dos (02) afios, que se computa desde la
colegiatura, como Especialista de Analisis y Disefios de Lineas y Redes
Primarias, en el desarrollo de Estudios de Pre inversion a nivel de Perfil o
Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y
Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Sistemas Eléctricos con
Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generacién Fotovoltaica
Centralizados.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tension (Tension iguales o superiores a 10
kV)

- Lineas de Transmision y/o Subestaciones.
De cada uno del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ANALISIS Y
DISENOS DE REDES SECUNDARIAS.

e Por un tiempo de experiencia minimo de dos (02) afios, que se computa desde la
colegiatura, como Especialista de Analisis y Disefios de Redes Secundarias., en
el desarrollo de Estudios de Pre inversiéon a nivel de Perfil o Prefactibilidad o
Factibilidad, o Estudios Definitivos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequerios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias, Conexiones
Domiciliarias y Alumbrado Publico.

- Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias.
NOTA: Para efectos de equivalencia de calificacion de Personal Clave.

Redes Secundarias (comprende): Redes de Servicio Particular o Redes Secundarias,
Conexiones Domiciliarias y Alumbrado Publico.

De cada uno del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN TRABAJOS
GEOLOGICOS Y/O GEOTECNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISENO DE
CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECANICAS.

e Por un tiempo de experiencia minimo de dos (02) afios, como Especialista en de
Trabajos Geolégicos y/o Geotécnicos, Obras Civiles y/o Disefo de
Cimentaciones de obras electromecanicas, en el desarrollo de Estudios de Pre
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inversién a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tensién (Tensién iguales o superiores a 10 kV)
- Lineas de Transmisién y/o Subestaciones

(*) De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacién:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido al
personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

e [o0s documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y
apellidos del profesional, el cargo desemperfiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos
de quien suscribe el documento.

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

e Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

o Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral
los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo
o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se debera
validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional corresponden
con la funcién propia del cargo o puesto requerido en las bases.

B.2

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.2

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
Consignar el TITULO PROFESIONAL del Personal Clave requerido como:

1. JEFE DE ESTUDIOS

2. ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIQN, FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS DE ELECTRIFICACION

3. ESPECIALISTA EN ENERGIAS RENOVABLES O SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS

4. ESPECIALISTAS EN ANALISIS Y DISENOS DE LINEAS Y REDES
PRIMARIAS

5. ESPECIALISTAS EN ANALISIS Y DISENOS DE REDES SECUNDARIAS

6. ESPECIALISTAS EN TRABAJOS GEOLOGICOS Y/O GEOTECNICOS,
OBRAS CIVILES Y/O DISENOS DE CIMENTACIONES DE OBRAS
ELECTROMECANICAS.

Acreditacion:
El TITULO PROFESIONAL sera verificado por el comité de seleccion en el Registro
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Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso el TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el
postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién
académica requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido al
personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las
bases (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria
y Gestion Ambiental u otras |denominaciones).

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a la suma de S/ 800
000,00 (OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES), por la contratacién de servicios de
consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez afos
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de
la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes Estudios de Pre
inversion a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tensién (Tension iguales o superiores a 10 kV)
- Lineas de Transmisién y/o Subestaciones

- Electrificacion con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generacién
Fotovoltaica Centralizados.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u o6rdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelaciéon en el mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones
para acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario,

3 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado’(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo
caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucién periddica, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacién de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefird al método descrito en la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participaciéon se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo referido al numeral
49.4 del articulo 49 del reglamento.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisiéon de la orden de servicio
o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin prejuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e FEl comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando
en los documentos presentados la denominacion del objeto contractual no
coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia
si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a
la Directiva “Patrticipacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento,
se solicita la autorizacién del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia
que aprob6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del
Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracién
Jjurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentaciéon que acredite el
cumplimiento del algiin componente de estos. Para dicho efecto, consignaré de manera detallada los
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documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de
las bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

21 CONFIDENCIALIDAD

EL CONSULTOR debera guardar absoluta confidencialidad acerca del desarrollo de la presente
consultoria.

22 SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién propuesto para el servicio es el de A Suma Alzada.
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Anexo N° 01
Anexo N° 2

Anexo N° 2-A

Anexo N° 2-B
Anexo N° 2-C
Anexo N° 2-D
Anexo N° 2-E

Anexo N° 2-F

Anexo N° 3-A
Anexo N° 3-B
Anexo N° 04

Anexo N° 05

Anexo N° 06

ANEXO N° 06A

ANEXO N° 06B

Anexo N° 07-A

Anexo N° 08
Anexo N° 09

ANEXOS

FICHA TECNICA

ACTA DE AUTORIZACION PARA ACCESO A LOS TERRENOS DE LA
COMUNIDAD.

FORMATOS REFERENCIALES DE LA,DOCIUMENTACION SUSTENTATORIA
DE LOS TALLERES DE PARTICIPACION PUBLICA.

FORMATO DE PADRON DE USUARIOS POR LOCALIDAD.
FORMATO DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION
FORMATO DE CUADRO DE VERTICES DEL TRAZO DE RUTA.

AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS O POSESIONARIOS PARA EL
ACCESO A LOS TERRENOS, AFECTADOS POR LA FRANJA DE
SERVIDUMBRE, POR CADA TRAMO DE RUTA

AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS O POSESIONARIOS PARA EL
ACCESO A SUS TERRENOS PARA LA INSTALACION DE LOS PANELES
SOLARES PERTENECIENTES AL SISTEMA FOTOVOLTAICO.

FORMATO DE ENCUESTA - AUTORIDADES LOCALES
FORMATO DE ENCUESTA POR VIVIENDA.

FORMATO REFERENCIAL DE LA ESTRUCTURA DE METRADOS Y VALOR
REFERENCIAL DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL
(COMPONENTES DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES
SECUNDARIAS).

FORMATO REFERENCIAL DE ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS
SECCIONES DEL PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL CON
ALTERNATIVA DE LINEAS Y REDES DE ELECTRIFICACION RURAL DE
DISTRIBUCION.

FORMATO REFERENCIAL DE LOS INDICADORES DE INVERSION
ALTERNATIVA DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS.

FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA (se encuentra en el link
https://www.mef.gob.pe/es/anexos-y-formatos#formatos)

FICHA TECNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA'Y
MEDIANA COMPLEJIDAD (se encuentra en el link
https://www.mef.gob.pe/es/anexos-y-formatos#formatos)

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSION
INDAGACIONES EN EL MERCADO — SEGUN OSCE
MARCO LOGICO

(Los archivos digitales de los anexos arriba indicados se incluyen en el CD que contiene
las presentes Bases).

Términos de Referencia de Estudio de Perfil

DGER/MINEM



ANEXON°01

FICHA TECNICA

Términos de Referencia de Estudio de Perfil DGER/MINEM



FICHA TECNICA

CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN SER PISACOMA, CAPAZO DISTRITOS DE PISACOMA, CAPAZO DE

1. NOMBRE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

2. UBICACION
DEPARTAMENTO: PUNO
PROVINCIA: CHUCUITO - EL COLLAO
DISTRITO: CAPAZO, PISACOMA

3. ENTIDAD DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

4. OBJETIVO SUMINISTAR ENERGIA ELECTRICA EN FORMA INTEGRAL Y CONFIABLE, PARA
| 50 ||oca|idades.

5. DESCRIPCION

ALIMENTACION El suministro de energia eléctrica al proyecto sera a partir de las redes existentes en el departamento
SSEE Pomata

SISTEMA

LONGITUD LP | 58.00|Km

REFORZAMIENTO LP | 10.00]Km

VIVIENDAS | 305 |

HABITANTES | 1,220 |

6. SITUACION ACTUAL CONFIGURACION BASICA

7. INVERSION NUEVOS SOLES (S/.)
OBRAS: 2,000,000
SUPERVISION: 250,000

INVERSION INTANGIBLES: 170,000

DESMONTAJE 130,000
TOTAL: 2,550,000

8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO SIN FINANCIAMIENTO

9. OBSERVACIONES -

10. LOCALIDADES El proyecto cuenta con 50 localidades

Relacion de Localidades del Proyecto: Datos de vivienda INEI Censo 2017 y aplicativo informatico DGER; tomandose como dato proyectado de las viviendas y habitantes al 2023.

N° DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD VIVIENDA
1 PUNO EL COLLAO CAPAZO CALIRI VINTO 2
2 PUNO EL COLLAO CAPAZO PATJATA 24
3 PUNO CHUCUITO PISACOMA ANCOAMAYA 1
4 PUNO CHUCUITO PISACOMA ANTAPALCA 2
5 PUNO CHUCUITO PISACOMA ASIRUNE 3
6 PUNO CHUCUITO PISACOMA BAJO CHAMBALAYA 30
7 PUNO CHUCUITO PISACOMA BAJO LLALLAGUA 1
8 PUNO CHUCUITO PISACOMA BAJO VILCALLAMAS 71
9 PUNO CHUCUITO PISACOMA BAJO VILUTA 4

10 PUNO CHUCUITO PISACOMA BARRIO ALFONSO UGARTE 10

11 PUNO CHUCUITO PISACOMA BARRIO ONCE DE NOVIEMBRE 9

12 PUNO CHUCUITO PISACOMA CALACOLLO 1

13 PUNO CHUCUITO PISACOMA CALATEINE 3

14 PUNO CHUCUITO PISACOMA CALLASA 12

15 PUNO CHUCUITO PISACOMA CAPILLO 3

16 PUNO CHUCUITO PISACOMA CAQUINCORANE 7

17 PUNO CHUCUITO PISACOMA CENTRAL ROSARIO 10

18 PUNO CHUCUITO PISACOMA CENTRO CHAMBALAYA 10

19 PUNO CHUCUITO PISACOMA CHACAPALCA 3

20 PUNO CHUCUITO PISACOMA CHAMBALAYA ARRIBA 1

21 PUNO CHUCUITO PISACOMA CHIUTIRE 1

22 PUNO CHUCUITO PISACOMA CHOoCcoO 1

23 PUNO CHUCUITO PISACOMA CHOCORASI 2

24 PUNO CHUCUITO PISACOMA CHOJNUMA 1

25 PUNO CHUCUITO PISACOMA COPAPUJO 1

26 PUNO CHUCUITO PISACOMA CUMUCALA 1

27 PUNO CHUCUITO PISACOMA ENCIMA ARASAYA 18

28 PUNO CHUCUITO PISACOMA FATO 7

29 PUNO CHUCUITO PISACOMA HUAYCHUNE 1

30 PUNO CHUCUITO PISACOMA HUMAJALSO 2

31 PUNO CHUCUITO PISACOMA IRPA 1

32 PUNO CHUCUITO PISACOMA IRPAIRPA 7

33 PUNO CHUCUITO PISACOMA JALLUMA 5

34 PUNO CHUCUITO PISACOMA JANCOCAMANA 1

35 PUNO CHUCUITO PISACOMA JAPU 1

36 PUNO CHUCUITO PISACOMA JAQUEMANI 2

37 PUNO CHUCUITO PISACOMA LAURANI 1

38 PUNO CHUCUITO PISACOMA PALCA 2

39 PUNO CHUCUITO PISACOMA PAMPUYO 1




N° DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD VIVIENDA
40 PUNO CHUCUITO PISACOMA PHARUYO 2
41 PUNO CHUCUITO PISACOMA QUIMSUYO 1
42 PUNO CHUCUITO PISACOMA SANCAYUNI 1
43 PUNO CHUCUITO PISACOMA SANTA CRUZ 6
44 PUNO CHUCUITO PISACOMA SANTA CRUZ (CALA APACHETA) 1
45 PUNO CHUCUITO PISACOMA SOROHOCO 1
46 PUNO CHUCUITO PISACOMA TANCA PAMPA 1
47 PUNO CHUCUITO PISACOMA TANIRI CIRCA CHINGA 23
48 PUNO CHUCUITO PISACOMA TAPIAL 2
49 PUNO CHUCUITO PISACOMA VILACOLLO 3
50 PUNO CHUCUITO PISACOMA VILQUE PATA 1




ANEXO N° 2

ACTA DE AUTORIZACION PARA ACCESO A LOS TERRENOS DE LA
COMUNIDAD

ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO:

[0 T P P ; Distrito.....ooooveee

Provincia:........ccoooeevvvueeenn. , Departamento:.........ccccccvvvvvveeninnnnnn.

Fecha ..

HOra: oo

Las principales autoridades y comuneros en general, de la localidad.................. de manera

unanime y previo acuerdo de toda la comunidad, autorizamos el acceso provisional a los
terrenos y las areas para la instalacion de estructuras, retenidas, puestas a tierra, despeje
de franja de servidumbre, subestaciones de distribucion y hacer accesos por los terrenos
comunales de nuestra jurisdiccion, en beneficio de la ejecucion del proyecto......
No habiendo mas puntos que tratar, se da por culminado la presente reunién siendo
laS...ccceveeeeennnn. horas del mismo dia. En sefal de conformidad del presente, pasamos a
firmar las autoridades y comuneros en general

NO

Nombres y Apellidos Cargo D.N.L Firma




ANEXO N° 2-A (REFERENCIAL)

FORMULARIO DE PREGUNTAS | N°

TALLER DE PARTICIPACION PUBLICA NO PRESENCIAL

ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO:

Nombre del PartiCipante: .............oouooiiiiiieeeeee e
TEIEFONO: ..o e

INStItUCION / ComUNIAAd: ........ceeiieieeeee e e

Por favor escriba una sola pregunta en este formulario, utilice un formulario distinto para cada
pregunta.

Pregunta:

Respuesta: Institucion: | Otros:|
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FORMATO 2-D: VERTICES DEL TRAZO DE RUTA

PROYECTO:
DEPARTAMENTO

PROVINCIA
DISTRITO

TRAMO:

COORDENADAS WGS 84

ITEM | PTO DE ALIMENTACION / VERTICE ANGULO ALTITUD
NORTE ESTE




ANEXO N° 2-E

AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS O POSESIONARIOS PARA EL ACCESO A LOS
TERRENOS, AFECTADOS POR LA FRANJA DE SERVIDUMBRE, POR CADA TRAMO DE
RUTA

ESTUDIO DEL PERFIL DEL PROYECTO:

Localidad de........ccooiiiiiii e, ,deldistritode.......cciiiiii
delaprovinciade...........ooiiiii , del departamentode................ol.

Los firmantes de la relacién contenida en el presente documento, propietarios o posesionarios de
los terrenos o predios, afectados por encontrarse dentro de la franja de servidumbre, del tramo
de 0= ; manifestamos
expresamente, en el ejercicio libre de nuestra voluntad, que otorgamos todos los permisos y
autorizaciones de acceso, sin ningun tipo de condicionamiento, y damos todas las facilidades
para el ingreso a nuestros terrenos o predios para el desarrollo del presente proyecto de
electrificacion rural.

N° Nombres y Apellidos Otorga Permiso D.N.L Firma
(si/no)




ANEXO N° 2-F

AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS O POSESIONARIOS PARA EL ACCESO A SUS
TERRENOS PARA LA INSTALACION DE LOS PANELES SOLARES PERTENECIENTES AL
SISTEMA FOTOVOLTAICO

ESTUDIO DEL PERFIL DEL PROYECTO:

Localidad de.........cooveiiiiiiiiiiiii e ydeldistritode. ... ,
delaprovinciade..........ooiiiiii , del departamentode....................... L

Los firmantes de la relacién contenida en el presente documento, propietarios o posesionarios de
los terrenos o predios donde se efectuaran la instalacion de los paneles solares perteneciente al
sistema fotovoltaico; manifestamos expresamente, en el ejercicio libre de nuestra voluntad, que
otorgamos todos los permisos y autorizaciones de acceso, sin ningun tipo de condicionamiento, y
damos todas las facilidades para el ingreso a nuestros terrenos o predios para la instalacion de
los respectivos paneles solares, en el desarrollo del presente proyecto de electrificacion rural.

N° Nombres y Apellidos Otorga Permiso D.N.L Firma
(si/lno)

N | N

o0

10




MINISTERIO DE ENERGIA'Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

ANEXO 3-A:

FORMATO DE ENCUESTA — AUTORIDADES LOCALES
CENTRO POBLADO: ...ttt isss s ssss s asss s s sasas s s san e s s s s snn e s n s sanan e snnsnnns

1. UBICACION

1.1. Departamento: .........cccccveevrineen. Provincia: .......ccccoeeeiiiieiininn, Distrito: .evveeeeeeee e
1.2. Latitud (utm): ...cccoveeiiee, 1.3. Longitud (utm): ...ccoereiiiieiiee, 1.4 Altitud: .o m.s.n.m.
1.5. Area localidad: ............... km2 1.6.Temperatura Promedio: ...............

2. POBLACION Y VIVIENDA

2.1. Numero Total de Viviendas de la localidad ..................

2.2. Numero Total de Habitantes ...
2.3 ¢ Cuenta con planos y padron de posesionarios su Localidad? SI( ) NO ( )

2.4 Otorga usted todos los permisos y autorizaciones necesarios, sin condicionamiento alguno para la Instalacion
de Estructuras y redes eléctricas en los predios de su localidad? SI () NO (), especifique los motivos.

3. INSTITUCIONES DEL ESTADO, ACCESO Y COMUNICACIONES
3.1. ¢ Qué medio utiliza para comunicarse con la capital de su distrito?

Camino de Herradura |:| Rio |:|
Carretera |:| Otro |:| (Especifique........ccceeeeriiiienenne )
3.2. ¢ Qué distancia y qué tiempo hay entre su localidad con:
Horas

La capital del distrito : Km.

L 1] [ ]
La capital de la provincia : Km. |:| Horas |:|

3.3. Acceso a la localidad (de ciudad mas proxima con acceso vehicular): ............ccccevveiiiieeeeiniiiieee e Horas.
Desde | Hasta | Tiempo (Hr) | Distancia (Km.) | Medio Transporte | Frecuencia

3.4. Su localidad cuenta con Instituciones del Estado: Teniente Gobernacion |:|

Club de Madres |:| Local Comunal |:| P.N.P. |:| Asoc. Ronderos |:|

(Otros) ..coeeeeeeee D

4. SERVICIOS DE AGUA/ DESAGUE

4.1. Cual es la fuente de servicio de agua: 4.2 Su localidad cuenta con servicios de:
Red publica de agua potable |:| Desaglie por red publica |:|
Pozos [] Letrinas []
Camiones cisterna |:| Otros......ooveviiiiiieeeen |:|




MINISTERIO DE ENERGIA'Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

5. CARGAS DE USO GENERAL CON REQUERIMIENTO DE ENERGIA

Cantidad de Locales Publicos y Sociales con requerimientos de energia eléctrica (colocar cantidad en los cuadros)

N° de Centros Educativos Locales Publicos MINSA
Inicial /PRONOI [ ] Municipalidad / Local Comunal___| ~ Posta Medica [ |

Primaria |:| Iglesia Capilla |:| Centro de Salud |:|
Secundaria |:| Asociacion / Cooperativa |:|

6. SERVICIO DE SALUD

6.1 ¢Existe Puesto o Centro de Salud en su localidad? |:| Si |:| NO
6.2 Sisu respuesta es NO, indique el Puesto de Salud mas cercano a su localidad:

Localidad donde se ubica el Puesto:...........c.ccccoviiiiiieeniiineenn. Distancia: :l Km. |:| Horas
6.3 Localidad donde se ubica Hospital mas cercano..................... Distancia |:| Km. |:| Horas

7. EDUCACION: Indique si su localidad cuenta con:

Centro de Educacioén Inicial I:I Alumnos
Centro de Educacién Primaria :l Alumnos
Centro de Educacién Secundaria |:| Alumnos
Instituto Tecnoldgico |:| Alumnos

Otros centros D Especifique tipo y NUMEro de alumOS..........oueiiiiiiiiiiiiei e
8. OTROS DATOS DE IMPORTANCIA

Existen evidencias de descargas atmosféricas SI I:I NO I:I
Existen evidencias de presencia de pdjaros carpinteros Si |:| NO |:|
En su localidad han ocurrido desastres naturales SID NOD

Si la respuesta es Si. Indique Cudl o Cudles.

Sequias D Inundaciones |:| Terremotos |:| Otros |:| .......................................

Que enfermedades son las mas frecuentes en su localidad?

Pulmonareslj Estomacaleslj De la Vista|:| Otros|:| ..............................

POR EL CONSULTOR: POR LA LOCALIDAD:
(Firma del Responsable de la Encuesta) (V° B® Autoridades locales)
Nombre: ... NOMDBIE: ..o
Cargo i 107 1 o TSN
(veB° Jefe de Estudio) (Ve B° Autoridades locales)
NOMDIe: ..o NOMDIe: ....oiiiiieie e
Cargo i Cargo i

NOTA: Anexar a esta ficha estadistica, fotos con vistas panoramicas de la localidad.




MINISTERIO DE ENERGIA'Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

ANEXO 3-B:

ENCUESTA POR VIVIENDA
1. IDENTIFICACION
NOMBRE DE LA LOCALIDAD: ... ..ottt e e e e e e e e e et e e
ESTADIA |:| Permanente (mas de 6 meses al afio) |:| Estacional (menos de 6 meses)
NOMBRE JEFE(A) FAMILIA .. e e
EDAD..........c.cennn. SEXO DMascuIino |:|Femenino

VIVIENDAS Y MATERIALES USADOS EN CONSTRUCCION
Material principal utilizado en la construccion de viviendas:

- Ladrillo y cemento
- Adobe

- Quincha

- Piedra y barro

- Madera

- Requiere murete

¢ CUENTA USTED CON DOCUMENTOS DE POSESION DE SU PREDIO? SI () NO ( ) (Especifique que tipo de

documento)

¢ PARTICIPA UD EN ALGUNA ORGANIZACION EN LA LOCALIDAD?

CUAIT e Puesto/cargo. ... ..ot
POSICIONAMIENTO GEOGRAFICO DE LA VIVIENDA(UTM): X........................ Y
ENCUESTADOR(A). ...ttt et e e e e e e e e e e e e e et e e et et et et et et et

2. ILUMINACION
¢, Cual de los siguientes objetos utiliza usted para iluminar su hogar en horas de la noche?

|:| Foco con suministro de energia fotovoltaica

|:| Lampara a Kerosene

|:| Velas

D OtrOS...ceiiiieiee e , Especificar que insumo Usa.............oooiiiiiiiiiiii

¢, Cuéanto gasta y con qué periodicidad utiliza la fuente de iluminacion?

Precio Frecuencia Cuanto gasta
Fuente de lluminacion Unidad | Cantidad ... | de compra ;
Unitario *) en pasaje (**)
Lampara a kerosene Litros
Velas Unid.
Otros

(*) Sera de acuerdo a la frecuencia del usuario pueden ser dias, semanas o meses
(**) Si corresponde




MINISTERIO DE ENERGIA'Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

3. COMUNICACION
En su hogar ¢ tiene alguno de los siguientes artefactos?

Fuente de energia Cuanto gasta
Artefacto (Pilas, Bateria, otro) | Frecuencia (*) | Cantidad (**)| Costo (***) | en pasaje (****)
Televisor B/N
Radio
Celular
Otro...............

(*) Frecuencia de compra si es pila y frecuencia de recarga si es a bateria.
(**) Considerar solo cuando no se trate de recargas
(***) Costo unitario de la pila o costo de cada recarga si es bateria

****) Si corresponde

4. OTROS
SI UTILIZA BATERIA

a)¢, Cuantos afios le dura una bateria?
b)¢ Cuanto pago la ultima vez que compré una bateria?

SI TIENE OTRO ARTEFACTO O ELECTRODOMESTICO

4. SERVICIO DE ENERGIA

4.1.;Tiene energia eléctrica? Sl I:I NO I:'
Sila _tigne, indique la fuente de Central Hidraulica I:I Grupo Térmico l:l
Suministro: Sistema Interconectado I:I Panel Solar I:I

4.2. Horas al dia con energia eléctrica? I:I Horas
4.3. Consumo promedio de energia |:| kw-h/mes-familia 4.4. Pago promedio S/./mes-familia :l

5. ACTIVIDADES ECONOMICAS (Completar de acuerdo a la actividad econémica que realiza)
5.1. Agricultura Secano |:|

Principales Productos de CUtiVO ..........c..eeeiiiiiiiiiiiiie e

Tierra de cultivo permanente I:I Ha Tierra de pastoreo I:I Ha

5.2 Agricultura c/Regadio |:|

Productos de CUIIVO .........oiiiieeiieiec e

Tierra de cultivo permanente |:| Ha Tierra de pastoreo I:I Ha

Produccion anual de 3 productos mas importantes:

Producto1 ........... Tn/afio Producto 2: ........ccoc....... Tn/afio Producto 3 :.......ccoovvveeeenne. Tn/afio

Ingreso promedio mensual: S/. .........cccceenee




MINISTERIO DE ENERGIA'Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

Cuanto esta dispuesto a pagar por consumo de energia mensual: S/.........cccccceeeeee.

La produccion se destina a: Consumo Propio ...........

5.3 Ganaderia |:|
Reses |:| Ovejas-Caprino |:| Auquenidos |:|

Ingreso promedio mensual: S/. .................
Cuanto esta dispuesto a pagar por consumo de energia mensual: S/............c..........

La produccion se destinaa: Consumo Propio |:| % Venta |:I% Trueque D%

5.4 Comercio

Principales productos que se comercializan..............ccccooviiiiiiiiiie e

Ingreso promedio mensual: S/. ..............

Cuanto esta dispuesto a pagar por consumo de energia mensual: S/.......................
Sistema de comercio destinaa: Mercado local |:|% Regional |:| % Ambos |:| %

5.5. Mineria |:|

Principales minerales de explotacion............ccccciiiiiiie e
T T=T o TN T o [=T o= o To 1= o | (= S
Trabaja para CompPafiia MINEIA: ........oie e e e e e e e e e e e
Ingreso promedio mensual: S/. .................
Cuanto esta dispuesto a pagar por consumo de energia mensual: S/...........cc..........
5.6. Otra Actividad
ESPECITIQUE. ...t
Ingreso promedio mensual: S/. .................

Cuanto esta dispuesto a pagar por consumo de energia mensual: S/.......................

POR EL CONSULTOR: POR LA LOCALIDAD:

(V° B° Del Encuestado)
Nombre:
DNI:

(Firma del Responsable de la Encuesta)
NOMDBIe: ...
Cargo i

NOTA : Anexar a esta ficha estadistica, fotos con vistas panoramicas de la vivienda




ANEXO N°4

FORMATO REFERENCIAL DE LA ESTRUCTURA DE
METRADOS Y VALOR REFERENCIAL
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1.0

1,1

1,2

1,3

1,4

ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 15 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS

ANALISIS DE COSTO DE GASTOS GENERALES DIRECTOS E INDIRECTOS

Seccion :
Departamentos :
Plazo de Obra :

FORMATO

LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS
VARIOS
meses

GASTOS GENERALES VARIABLES-GG DIRECTOS
Personal Profesional Principal
Descripcion Unidad Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) (sl.) (sl.)
Ingeniero Residente de la Obra Und.
Gestor de Servidumbre Und.
Gestor de Obtencion CIRA Und.
Ing Asistente en Lineas Primarias Und.
Ing Asistente en Redes Primarias y Redesl Und.
PARCIAL 1,1
Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y leyes sociales
Personal de Auxiliar y Apoyo
Descripcion Und. Cant. Particip. Tiempo Sueldo Parcial
% (meses) (sl.) (sl.)
Administrador Und.
Asistente de administrador Und.
Dibujante en Autocad y otros programas Und.
Almacenero Und.
Asistente de almacen Und.
Técnico mecanico Und.
Chofer Und.
Seguridad en obra (Guardian) Und.
PARCIAL 1,2
Nota: El sueldo considerado por trabajador incluye impuestos y leyes sociales
Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentacion y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo
Descripcion Und. Cant. Particip. Tiempo | Gasto/ Und. Parcial
% (meses) (S1.) (SI.)
Hospedajes Glb/mes
Alquiler de Oficina en Obra (Incluye agua y Glb/mes
Alquiler de casa almacén (incluye agua y If Glb/mes
Comunicaciones: telefono, fax, internet, ra|] Glb/mes
Alimentacion Glb/mes
Pasajes Glb/mes
PARCIAL 1,3 0,00
Mobiliario, equipo, material de oficina y otros
Descripcion Und. Cant. Desgaste Tiempo |Gasto/ Und.X Parcial
% (meses) (81.) (Sl.)
Mobiliario de oficina Glb/mes
Computadora Glb/mes
Impresora Glb/mes
Utiles de Oficina Glb/mes
Camioneta pick up Glb/mes
Combustible Glb/mes
Mantenimiento Glb/mes

PARCIAL 1,4




Nota: El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciacion lineal en 36 meses de vida util.
El desgaste de las camionetas ha sido calculado considerando una depreciacion lineal en 120 meses de vida util.

1,5 Gastos financieros y otros gastos

Descripcion Und. [CostoDireq %de CD | Costo/mes [ Tiempo Parcial
Obra (s/.) al mes S/. (meses) S/.
Cartas fianza mes
Seguros Gbl
PARCIAL 1,5

|PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES (1)

2.0 GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS

2.1 Personal en la sede central de la Empresa

Descripcion Und. Cant. |Participacior]Gasto/ Und. |Tiempo efectivg Total

% S/. (meses) S/.
Gerente Und.
Ingeniero-Supervisién Técnica Empresa Und.
Especialista en Computacion Und.
Contador Und.
Auxiliar Contabilidad Und.
Secretaria Und.
Chofer Und.

PARCIAL 2,1

2.2 Gastos de oficina principal y gastos varios

Descripcion Und. Cantidad |Participacior]Gasto/ Und. |Tiempo efectivg Total
% SI. (meses) SI.
Oficina (Incluye agua y luz) Und.
Comunicaciones: telef., fax, Internet, radio] Glob
Material y Equipos de Oficina Glob
Mantenimiento y limpieza Glob
PARCIAL 2,2

2.3 Gastos de preparacion de oferta e imprevistos

Descripcion Und. Cantidad | % de CD [Costo Direct{Tiempo efectivd Parcial
S/. (meses) S/.
Elaboracion de propuesta Gbl
Imprevistos de obra y personal en oficina Gbl
PARCIAL 2,3

PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS (2)

[TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2)

3.0 RESUMEN Sl.

GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS

GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS

TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2)
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METRADO Y VALOR REFERENCIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES LINEAS PRIMARIAS
UBICACION  : VARIOS

SECCION|  : LINEAS PRIMARIAS

A: SUMINISTRO DE MATERIALES

METRADO
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Metrado Costo TOTAL
U] @ @) @) (5)
Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cantidad Unitario SI.
LINEAS PRIMARIAS
1,00 CRUCETAS DE MADERA Y F'
1,01 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m u 4,00 25,00 3,00 26,00 28,00 86,00
1,02 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x2,40 m u 30,00 337,00 714,00 1081,00
1,03 Cruceta de madera tratada de 102 mm x 127 mm x 4,30 m u 70,00 143,00 213,00
SUB-TOTAL 1:
2,00 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
2,01 Poste de C.A.C. de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 612,00 134,00 260,00 938,00 1944,00
2,02 Poste de C.A.C. de 11 m/300 daN (Incluye perilla) u 106,00 20,00 45,00 60,00 231,00
2,03 Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Incluye perilla) u 13,00 139,00 313,00 465,00
2,04 Poste de C.A.C. de 12 m/300 daN (Incluye perilla) u 59,00 123,00 281,00 463,00
SUB-TOTAL 2:
3,00 POSTES DE CONCRETO SECCIONABLE
3,01 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 227,00 2,00 11,00 96,00 336,00
3,02 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 11 m/300 daN (Incluye perilla) u 32,00 6,00 38,00
3,03 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 12 m/200 daN (Incluye perilla) u 24,00 34,00 58,00
3,04 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 12 m/300 daN (Incluye perilla) u 22,00 30,00 52,00
SUB-TOTAL 3:
4,00 AISLADORES Y ACCESORIOS
4,01 Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 u 48,00 1571,00 272,00 1 008,00 2899,00
4,02 Espiga de A°G° de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 u 30,00 1177,00 272,00 1 008,00 2487,00
4,03 Espiga de A°G® para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios u 18,00 394,00 412,00
4,04 Aislador tipo PIN de Silicona, 36 kV - Linea de fuga 920 mm u 1465,00 1465,00
4,05 Espiga de A°G° para Cabeza de Poste y Aislador Tipo Pin Silicona u 644,00 644,00
4,06 | Espiga de A°G° para Cruceta y Aislador Tipo Pin Silicona, incluye accesorios u 821,00 821,00
SUB-TOTAL 4:
5,00 AISLADORES DE SUSPENSION Y ACCESORIOS
501 | Aislador Polimerico con Conexién Horquilla (Estructura) y Lengileta
(Linea), de 36 Kv y segiin Especificacion Técnica. u 991,00 210,00 503,00 1704,00
502 g:g:;:;irgﬁizs%oég:gi‘k\sladores de Porcelana Clase 52-3, dos adaptadores y un grlete. Segan [ o 11,00 111,00
5,03 Aislador Polimerico Tipo Suspensién, 36 kV - Linea de fuga 900 mm, segiin Especificacines Técnicas| u 1217,00 1217,00
SUB-TOTAL 5:
6,00 CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO
6,01 Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm? km 2344 370,12 408,73 62,35 193,46 1058,10
6,02 Conductor de Aleacion de Aluminio de 70 mm? km 4,87 13,91 1,07 2,05 21,90
SUB-TOTAL 6:
7,00 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO
7,01 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm? u 40,00 1057,00 968,00 202,00 700,00 2967,00
7,02 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 70 mm? u 11,00 31,00 4,00 6,00 52,00
7,03 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm? u 5,00 116,00 142,00 4,00 105,00 372,00
7,04 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 70 mm? u 2,00 1,00 3,00
7,05 Manguito de Empalme para Conductor de 35 mm? u 72,00 81,00 8,00 36,00 197,00
7,06 Manguito de Empalme para Conductor de 70 mm? u 2,00 2,00
7,07 Manguito de Reparacion para Conductor de 35 mm? u 33,00 41,00 1,00 75,00
7,08 | Manguito de Reparacion para Conductor de 70 mm? u 2,00 2,00
7,09 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm? u 30,00 528,00 598,00 129,00 257,00 1542,00
7,10 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 70 mm? u 7,00 18,00 2,00 3,00 30,00
711 Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm? m 123,00 4 077,50 3687,50 800,00 2680,00 11 368,00
712 Amortiguador de Vibracion Tipo Espiral para Conductor de 35 mm? u 621,00 101,00 722,00
7,43 | Amortiguador de Vibracion Tipo Espiral para Conductor de 70 mm? u 8,00 8,00
7,14 Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm? u 22,00 47,00 70,00 9,00 83,00 231,00
715 Grapa de Angulo para Conductor de 70 mm? u 3,00 3,00
7,16 Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm? u 81,00 932,00 1 108,00 198,00 417,00 2736,00
717 Grapa de Anclaje para Conductor de 70 mm? u 12,00 36,00 3,00 3,00 54,00
SUB-TOTAL 7:
8,00 CONDUCTOR DE COBRE
8,01 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm?, para Puesta a Tierra m 941,80 15715,80 9 667,60 3 984,00 13 788,00 44 097,20
SUB-TOTAL 8:
9,00 MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
9,01 Perno Cabeza Coche A°G° de 13 mm @ x 152mm, long. 76 mm Maquinado, con Arandela, con Tca y Ctca u 64,00 559,00 1 145,00 26,00 28,00 1822,00
9,02 Perno de A°G® de 13 mm @ x 254 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 215,00 419,00 26,00 28,00 688,00
9,03 Perno de A°G® de 13 mm @ x 305 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 12,00 12,00
9,04 Perno de A°G* de 16 mm @ x 254 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 2102,00 1 076,00 528,00 1592,00 5 298,00
9,05 Perno de A°G* de 16 mm @ x 305 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 43,00 186,00 364,00 26,00 28,00 647,00
9,06 Perno de A°G® de 16 mm @ x 356 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 10,00 4,00 4,00 18,00
9,07 Perno de A°G* de 16 mm @ x 457 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 126,00 106,00 8,00 212,00 452,00
9,08 Perno de A°G® de 16 mm @ x 508 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 6,00 6,00
9,09 Perno Doble Armado de A°G® de 16 mm @ x 457 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas u 424,00 868,00 1292,00
9,10 Perno Doble Armado de A°G® de 16 mm @ x 508 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas u 30,00 30,00
9,11 Perno Ojo de A°G° de 16 mm @ x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 453,00 389,00 139,00 409,00 1390,00
9,12 Perno Ojo de A°G* de 16 mm @ x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 57,00 57,00
913 Perno con Horquilla de A°G® de 16 mm @ x 203 mm longitud, provisto de Pasador, Tuerca y u 6,00 6,00
Contratuerca
9,14 Tuerca-Ojo para Pemo de 16 mm & u 54,00 535,00 825,00 71,00 94,00 1579,00
9,15 Soporte Separador de Vertice de Poste de A°G*® Fabricado con Platina de 76 x 6.4 mm u 6,00 126,00 106,00 8,00 212,00 458,00
9,16 Tubo Espaciador de A°G° de 19 mm @ x 38 mm longitud u 6,00 106,00 8,00 212,00 332,00
9,17 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G* de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud u 64,00 559,00 1 145,00 26,00 28,00 1822,00
9,18 Braquete Angular de A°G® de 16 mm @, provisto de ojales u 3,00 3,00 6,00
9,19 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm & u 120,00 1646,00 3184,00 34,00 240,00 5224,00
9,20 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm & u 176,00 3299,00 2252,00 866,00 2678,00 9 271,00
9,21 Plantillas para Sefializacion de Postes (Peligro, Numeracion y Fases) Jgo. 3,00 37,00 24,00 10,00 32,00 106,00
SUB-TOTAL 9:
10,00 RETENIDAS Y ANCLAJES
10,01 Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm @ m 1162,00 11 886,00 12 096,00 2632,00 8106,00 35 882,00
10,02 Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm @ x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el| u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2 563,00
10,03 Mordaza preformada de A° G° para Cable de 10 mm & u 166,00 1698,00 1728,00 376,00 1 158,00 5 126,00
10,04 Alambre de Acero N° 12; para Entorchado m 124,50 1273,50 1296,00 282,00 868,50 3844,50
10,05 Arandela de Anclaje, de A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmo u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2563,00
10,06 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm & u 166,00 1698,00 1728,00 376,00 1 158,00 5 126,00
10,07 Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2563,00
10,08 Abrazadera para Retenida 150 mm @ x 150 mm x 5 mm, incluye guardacabo u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2 563,00

SUB-TOTAL 10:




METRADO Y VALOR REFERENCIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES LINEAS PRIMARIAS
UBICACION  : VARIOS

SECCION|  : LINEAS PRIMARIAS

A: SUMINISTRO DE MATERIALES

METRADO
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Metrado Costo TOTAL
(0] @ 6] “ ©)
Cant Cant Cant. Cant Cant. Cantidad Unitario sl.
11,00 | MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
11,01 | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm @ x 2,40 m u 8,00 27,00 10,00 26,00 28,00 99,00
11,02 | Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm o y Conductor de Cobre de 16 mm? u 8,00 27,00 10,00 26,00 28,00 99,00
11,03 | Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pemos u 94,00 1762,00 1783,00 332,00 1149,00 5 120,00
11,04 | Conector de Cobre Tipo Pemo Partido para Conductor 16 mm? u 19,00 498,00 1076,00 1593,00
11,05 | Conector Doble Via Bimetalico para Cable de Acero de 10mmo y Cobre de 16 mm? u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2563,00
11,06 | Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera u 256,00 3799,00 7 773,00 104,00 112,00 12 044,00
SUB-TOTAL 11:
12,00 | EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA
12,01 | Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. u 12,00 31,00 24,00 26,00 28,00 121,00
12,02 | Fusible Tipo Expulsion de 2 A, Tipo K u 7,00 7,00
12,03 | Fusible Tipo Expulsion de 3 A, Tipo K u 3,00 3,00
12,04 | Fusible Tipo Expulsion de 5 A, Tipo K u 2,00 2,00
12,05 |  Fusible Tipo Expulsion de 6 A, Tipo K u 25,00 12,00 25,00 24,00 86,00
12,06 | Fusible Tipo Expulsion de 8 A, Tipo K u 6,00 1,00 2,00 9,00
12,07 | Fusible Tipo Expulsion de 10 A, Tipo K u 3,00 1,00 4,00
12,08 |  Fusible Tipo Expulsion de 20 A, Tipo K u 3,00 6,00 1,00 10,00
12,09 | Pararrayos de Oxido Metalico, 30 KV, 10 KA Clase 1 u 24,00 24,00
12,10 |  Pararrayos de Oxido Metalico, 21 KV, 10 KA Clase 1 u 12,00 31,00 26,00 28,00 97,00

SUB-TOTAL 12:

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES




METRADO Y VALOR REFERENCIAL
MONTAJE ELECTROMECANICO LINEAS PRIMARIAS
UBICACION  : VARIOS

SECCION | : LINEAS PRIMARIAS

B: MONTAJE ELECTROMECANICO DE LINEAS PRIMARIAS

METRADO
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Metrado Costo TOTAL
(U] @ (V) “ )
Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cantidad Unitario Sl.
1,00 OBRAS PRELIMINARES
1,01 EXPEDIENTE TECNICO de obra Lineas Primarias km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99
1,02 Elaboracion del PEA y Tramite para la Obtencion del CIRA (**) Global 1,00
1,03 ény 6n de la D ion de Impacto Ambiental (**) Global 1,00
1,04 Monitoreo e Inspeccion del Ministerio de Cultura km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99
1,05 Programa de Monitoreo Ambiental. km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99
1,06 Programa de Manejo de Residuos Global 1,00
1,07 Programa de Talleres de Informacion y de Medidas Preventivas y/o Correctivas Global 1,00
1,08 Cartel para Obra u 2,00 4,00 3,00 1,00 3,00 13,00
1,09 p|a:105 0 gonces‘dn R:‘rl:‘lcacwon de de Lineas Primarias. Incluye Elaboracion de km 16,15 237,43 151,95 5027 186,19 650,99
1,10 Despeje de arboles dentro de la franja de servidumbre Ha 711 26,11 16,73 6,49 30,72 87,16
1,41 | Pagos por suspensién temporal de suministro eléctrico Global 1,00
1,12 | Informe Tecnico para Gestion de Servidumbre (1 Original + 3 Copias)
Incluye L i T ico y F ion Archivo digital (CD) km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99
SUB-TOTAL 1:
2,00 INSTALACION DE POSTES
2,01 Excavacion en Terreno Tipo | (Arcilloso y Conglomerado) m3 52,13 891,26 583,10 216,14 752,40 2495,03
2,02 Excavacion en Terreno Tipo Il (Rocoso) m3 13,03 222,82 145,77 54,04 188,10 623,76
2,03 Transporte de Poste de 11 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje u 612,00 134,00 260,00 938,00 1944,00
2,04 Transporte de Poste de 11 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje u 106,00 20,00 45,00 60,00 231,00
2,05 Transporte de Poste de 12 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje u 13,00 139,00 313,00 465,00
2,06 Transporte de Poste de 12 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje u 59,00 123,00 281,00 463,00
2,07 Transporte de Poste seccionable de 11 m/200 de Almacen a Punto de Izaje u 227,00 2,00 11,00 96,00 336,00
2,08 Transporte de Poste seccionable de 11 m/300 de Almacen a Punto de Izaje u 32,00 6,00 38,00
2,09 Transporte de Poste seccionable de 12 m/200 de Almacen a Punto de Izaje u 24,00 34,00 58,00
2,10 Transporte de Poste seccionable de 12 m/300 de Almacen a Punto de Izaje u 22,00 30,00 52,00
211 Izaje, Identificacion y Sefalizacion de Poste de 11 m/200 daN (*) u 612,00 134,00 260,00 938,00 1944,00
2,12 Izaje, Identificacion y Sefalizacion de Poste de 11 m/300 daN (*) u 106,00 20,00 45,00 60,00 231,00
2,13 Izaje, Identificacion y Sefalizacion de Poste de 12 m/200 daN (*) u 13,00 139,00 313,00 465,00
2,14 Izaje, Identificacion y Sefializacion de Poste de 12 m/300 daN (*) u 59,00 123,00 281,00 463,00
2,15 Izaje, on y Sefi 6n de Poste i de 11m/200 daN u 227,00 2,00 11,00 96,00 336,00
2,16 Izaje, 6n y Sefi 6n de Poste de 11m/300 daN u 32,00 6,00 38,00
217 Izaje, 6n y Sefi 6n de Poste de 12m/200 daN u 24,00 34,00 58,00
2,18 Izaje, on y Sefi: 6n de Poste i de 12m/300 daN u 22,00 30,00 52,00
2,19 Relleno y Compactacion para cimentacién de Poste 11m, en Terreno Tipo | m3 512,65 98,15 214,42 403,47 1228,69
2,20 Relleno y Compactacion para cimentacion de Poste 11m, en Terreno Tipo Il m3 100,87 100,87
2,21 Relleno y Compactacion para cimentacion de Poste 12m, en Terreno Tipo | m3 55,59 207,67 410,71 673,97
2,22 Cimentacién con concreto ciclépeo de Poste de 11m en Terreno Tipo | (Arcilloso y Arenoso) u 298,00 26,00 32,00 432,00 788,00
223 Cimentacion con concreto ciclépeo de Poste de 12m en Terreno Tipo | (Arcilloso y Arenoso) u 39,00 126,00 165,00
SUB-TOTAL 2:
3,00 INSTALACION DE RETENIDAS
3,01 Excavacion en Terreno Tipo | (Arcilloso y Conglomerado) m3 92,96 760,70 774,14 168,45 518,78 2315,03
3,02 Excavacion en Terreno Tipo Il (Rocoso) m3 190,18 193,54 42,11 129,70 555,53
3,03 Instalacion de Retenida Inclinada u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2563,00
3,04 Relleno y Compactacion en Terreno Tipo | de Retenida m3 91,30 747,12 760,32 165,44 509,52 2273,70
3,05 Relleno y Compactacion en Terreno Tipo Il de Retenida m3 186,78 190,08 41,36 127,38 545,60
SUB-TOTAL 3:
4,00 MONTAJE DE ARMADOS
4,01 Armado Tipo PS1-0 Jgo. 6,00 652,00 101,00 197,00 623,00 1579,00
4,02 Armado Tipo PS1-2 Jgo. 6,00 6,00
4,03 Armado Tipo PS1-3 Jgo. 111,00 250,00 361,00
4,04 Armado Tipo PA1-0 Jgo. 3,00 37,00 8,00 4,00 106,00 158,00
4,05 Armado Tipo PA1-2 Jgo. 1,00 1,00
4,06 Armado Tipo PA1-3 Jgo. 26,00 45,00 71,00
4,07 Armado Tipo PA2-0 Jgo. 22,00 20,00 7,00 9,00 83,00 141,00
4,08 Armado Tipo PA2-3 Jgo. 8,00 21,00 29,00
4,09 Armado Tipo PA3-0 Jgo. 1,00 4,00 3,00 8,00 21,00 37,00
4,10 Armado Tipo PA3-2 Jgo. 2,00 2,00
4,11 Armado Tipo PA3-3 Jgo. 2,00 6,00 8,00
4,12 Armado Tipo PR3-0 Jgo. 16,00 138,00 20,00 45,00 66,00 285,00
4,13 Armado Tipo PR3-2 Jgo. 4,00 4,00
4,14 Armado Tipo PR3-3 Jgo. 34,00 73,00 107,00
4,15 Armado Tipo PTH-3 Jgo. 2,00 4,00 6,00
4,16 Armado Tipo PTV-0 Jgo. 1,00 26,00 4,00 5,00 66,00 102,00
417 Armado Tipo PTV-2 Jgo. 1,00 1,00
4,18 Armado Tipo PSH-3 Jgo. 12,00 25,00 37,00
4,19 Armado Tipo TS-0 Jgo. 2,00 75,00 10,00 22,00 107,00 216,00
4,20 Armado Tipo TS-2 Jgo. 1,00 1,00
4,21 Armado Tipo TS-3 Jgo. 11,00 24,00 35,00
4,22 Armado Tipo DT-0 Jgo. 14,00 10,00 16,00 17,00 57,00
4,23 Armado Tipo DT-3 Jgo. 2,00 2,00
4,24 Armado Tipo DS-0 Jgo. 1,00 24,00 3,00 32,00 60,00
425 Armado Tipo DS-3 Jgo. 4,00 4,00
4,26 Armado Tipo PSEC-0P Jgo. 4,00 25,00 3,00 26,00 28,00 86,00
4,27 Armado Tipo PSEC-2P Jgo. 4,00 4,00
4,28 Armado Tipo PSEC-3P Jgo. 2,00 7,00 9,00
4,29 Armado Tipo PATH-3 Jgo. 1,00 1,00 2,00
4,30 Armado Tipo PRH-3 Jgo. 27,00 57,00 84,00
4,31 Armado Tipo PA2H-3 Jgo. 1,00 1,00 2,00
4,32 Armado Tipo P3A2-3 Jgo. 10,00 20,00 30,00
SUB-TOTAL 4:
5,00 MONTAJE DE CONDUCTORES
5,01 Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleacion de aluminio
de 35 mm2, Por Fase, Incluye Instalacion de Amortiguadores. km 23,44 370,12 408,73 62,35 193,46 1058,10
5,02 Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de Aleacion de aluminio
de 70 mm?, Por Fase, Incluye Instalacion de Amortiguadores. km 4,87 13,91 1,07 2,05 21,90
SUB-TOTAL 5:




METRADO Y VALOR REFERENCIAL
MONTAJE ELECTROMECANICO LINEAS PRIMARIAS
UBICACION  : VARIOS

SECCION | : LINEAS PRIMARIAS

B: MONTAJE ELECTROMECANICO DE LINEAS PRIMARIAS

METRADO
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Metrado Costo TOTAL
) @ @) “) (5)
Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cantidad Unitario Sl.
6,00 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
6,01 Excavacion en Terreno Tipo | (Arcilloso y Conglomerado) m3 12,67 42,77 15,84 41,18 44,35 156,81
6,02 Excavacion en Terreno Tipo Il (Rocoso) m3 317 10,69 3,96 10,30 11,09 39,21
6,03 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1C (Contrapeso) u 66,00 1 186,00 656,00 290,00 1072,00 3270,00
6,04 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1 con un electrodo vertical en poste de CAC u 8,00 27,00 10,00 26,00 28,00 99,00
6,05 Relleno y compactacion de puesta a tierra con material adecuado m3 15,05 50,79 18,81 48,91 52,67 186,23
SUB-TOTAL 6:
7,00 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
7,01 Pruebas y Puesta en Servicio de Lineas Primarias km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99
7,02 | Expedientes Tecnicos Final Conforme a Obra (1 Original + 3 Copias), de Lineas
Primarias, Incluye La Presentacion Digitalizada de Textos y Planos en CD. km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99
SUB-TOTAL 7:
TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO

(%) El Contratista coordinara con la empresa concesionaria para definir 1os detalles para la identificacion y senalizacon de os postes.

(**) Las Partidas de Montaje: Elaboracién del PEA y Tramite para la Obtencién del CIRA, y Elaboracién y Aprobacién de la Declaracion de Impacto Ambiental seran aplicables inicamente a los Proyectos N° 2, 3, 4y 5.




METRADO Y VALOR REFERENCIAL
TRANSPORTE DE MATERIALES LINEAS PRIMARIAS
UBICACION  : VARIOS

SECCION| : LINEAS PRIMARIAS

C: TRANSPORTE DE MATERIALES

METRADO
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Metrado Costo TOTAL
(U] @ @) @) (5)
Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cantidad Unitario SI.
LINEAS PRIMARIAS
1,00 CRUCETAS DE MADERA Y F'
1,01 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m u 25,00 3,00 4,00 26,00 28,00 86,00
1,02 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x2,40 m u 337,00 714,00 30,00 1081,00
1,03 Cruceta de madera tratada de 102 mm x 127 mm x 4,30 m u 70,00 143,00 213,00
SUB-TOTAL 1:
2,00 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
2,01 Poste de C.A.C. de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 612,00 134,00 260,00 938,00 1944,00
2,02 Poste de C.A.C. de 11 m/300 daN (Incluye perilla) u 106,00 20,00 45,00 60,00 231,00
2,03 Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Incluye perilla) u 139,00 313,00 13,00 465,00
2,04 Poste de C.A.C. de 12 m/300 daN (Incluye perilla) u 123,00 281,00 59,00 463,00
SUB-TOTAL 2:
3,00 POSTES DE CONCRETO SECCIONABLE
3,01 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 227,00 2,00 11,00 96,00 336,00
3,02 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 11 m/300 daN (Incluye perilla) u 32,00 6,00 38,00
3,03 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 12 m/200 daN (Incluye perilla) u 24,00 34,00 58,00
3,04 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 12 m/300 daN (Incluye perilla) u 22,00 30,00 52,00
SUB-TOTAL 3:
4,00 AISLADORES Y ACCESORIOS
4,01 Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 u 1571,00 48,00 272,00 1 008,00 2899,00
4,02 Espiga de A°G° de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 u 1177,00 30,00 272,00 1 008,00 2487,00
4,03 Espiga de A°G® para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios u 394,00 18,00 412,00
4,04 Aislador tipo PIN de Silicona, 36 kV - Linea de fuga 920 mm u 1465,00 1465,00
4,05 Espiga de A°G° para Cabeza de Poste y Aislador Tipo Pin Silicona u 644,00 644,00
4,06 | Espiga de A°G° para Cruceta y Aislador Tipo Pin Silicona, incluye accesorios u 821,00 821,00
SUB-TOTAL 4:
5,00 AISLADORES DE SUSPENSION Y ACCESORIOS
501 | Aislador Polimerico con Conexién Horquilla (Estructura) y Lengileta
(Linea), de 36 Kv y segtin Especificacion Técnica. u 991,00 210,00 503,00 1704,00
502 g:g::;;ocr‘gﬁgzs%c;gsgazi\sladores de Porcelana Clase 52-3, dos adaptadores y un grlete. Segan [ - 111,00 111,00
5,03 Aislador Polimerico Tipo Suspensién, 36 kV - Linea de fuga 900 mm, seguin Especificacines Técnicas| u 1217,00 1217,00
SUB-TOTAL 5:
6,00 CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO
6,01 Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm? km 370,12 408,73 23,44 62,35 193,46 1058,10
6,02 Conductor de Aleacion de Aluminio de 70 mm? km 4,87 13,91 1,07 2,05 21,90
SUB-TOTAL 6:
7,00 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO
7,01 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm? u 1 057,00 968,00 40,00 202,00 700,00 2967,00
7,02 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 70 mm? u 11,00 31,00 4,00 6,00 52,00
7,03 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm? u 116,00 142,00 5,00 4,00 105,00 372,00
7,04 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 70 mm? u 2,00 1,00 3,00
7,05 Manguito de Empalme para Conductor de 35 mm? u 72,00 81,00 8,00 36,00 197,00
7,06 Manguito de Empalme para Conductor de 70 mm? u 2,00 2,00
7,07 Manguito de Reparacion para Conductor de 35 mm? u 33,00 41,00 1,00 75,00
7,08 | Manguito de Reparacion para Conductor de 70 mm? u 2,00 2,00
7,09 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm? u 528,00 598,00 30,00 129,00 257,00 1542,00
7,10 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 70 mm? u 7,00 18,00 2,00 3,00 30,00
71 Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm? m 4 077,50 3 687,50 123,00 800,00 2680,00 11 368,00
712 Amortiguador de Vibracion Tipo Espiral para Conductor de 35 mm? u 621,00 101,00 722,00
7,43 | Amortiguador de Vibracion Tipo Espiral para Conductor de 70 mm? u 8,00 8,00
714 Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm? u 47,00 70,00 22,00 9,00 83,00 231,00
715 Grapa de Angulo para Conductor de 70 mm? u 3,00 3,00
7,16 Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm? u 932,00 1108,00 81,00 198,00 417,00 2736,00
717 Grapa de Anclaje para Conductor de 70 mm? u 12,00 36,00 3,00 3,00 54,00
SUB-TOTAL 7:
8,00 CONDUCTOR DE COBRE
8,01 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm?, para Puesta a Tierra m 15715,80 9 667,60 941,80 3 984,00 13 788,00 44 097,20
SUB-TOTAL 8:
9,00 MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
9,01 Perno Cabeza Coche A°G° de 13 mm @ x 152mm, long. 76 mm Maquinado, con Arandela, con Tca y Ctca u 559,00 1145,00 64,00 26,00 28,00 1822,00
9,02 Perno de A°G® de 13 mm @ x 254 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 215,00 419,00 26,00 28,00 688,00
9,03 Perno de A°G® de 13 mm @ x 305 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 12,00 12,00
9,04 Perno de A°G* de 16 mm @ x 254 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 2102,00 1076,00 528,00 1592,00 5 298,00
9,05 Perno de A°G* de 16 mm @ x 305 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 186,00 364,00 43,00 26,00 28,00 647,00
9,06 Perno de A°G® de 16 mm @ x 356 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 4,00 4,00 10,00 18,00
9,07 Perno de A°G* de 16 mm @ x 457 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 126,00 106,00 8,00 212,00 452,00
9,08 Perno de A°G® de 16 mm @ x 508 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 6,00 6,00
9,09 Perno Doble Armado de A°G® de 16 mm @ x 457 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas u 424,00 868,00 1292,00
9,10 Perno Doble Armado de A°G® de 16 mm @ x 508 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas u 30,00 30,00
9,11 Perno Ojo de A°G° de 16 mm @ x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 453,00 389,00 139,00 409,00 1390,00
9,12 Perno Ojo de A°G* de 16 mm @ x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 57,00 57,00
913 Perno con Horquilla de A°G°® de 16 mm @ x 203 mm longitud, provisto de Pasador, Tuerca y u 6,00 6,00
Contratuerca
9,14 Tuerca-Ojo para Pemo de 16 mm & u 535,00 825,00 54,00 71,00 94,00 1579,00
9,15 Soporte Separador de Vertice de Poste de A°G*® Fabricado con Platina de 76 x 6.4 mm u 126,00 106,00 6,00 8,00 212,00 458,00
9,16 Tubo Espaciador de A°G° de 19 mm @ x 38 mm longitud u 106,00 6,00 8,00 212,00 332,00
9,17 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G* de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud u 559,00 1145,00 64,00 26,00 28,00 1822,00
9,18 Braquete Angular de A°G® de 16 mm @, provisto de ojales u 3,00 3,00 6,00
9,19 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm & u 1646,00 3184,00 120,00 34,00 240,00 5224,00
9,20 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm & u 3299,00 2252,00 176,00 866,00 2678,00 9 271,00
9,21 Plantillas para Sefializacion de Postes (Peligro, Numeracion y Fases) Jgo. 37,00 24,00 3,00 10,00 32,00 106,00
SUB-TOTAL 9:
10,00 RETENIDAS Y ANCLAJES
10,01 Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm @ m 11 886,00 12 096,00 1162,00 2632,00 8106,00 35 882,00
10,02 Varilla de Anclaje de A°G° de 16 mm @ x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tuerca y Contratuerca en el| u 849,00 864,00 83,00 188,00 579,00 2 563,00
10,03 Mordaza preformada de A° G° para Cable de 10 mm & u 1698,00 1728,00 166,00 376,00 1 158,00 5 126,00
10,04 Alambre de Acero N° 12; para Entorchado m 1273,50 1296,00 124,50 282,00 868,50 3 844,50
10,05 Arandela de Anclaje, de A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmg u 849,00 864,00 83,00 188,00 579,00 2 563,00
10,06 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm & u 1698,00 1728,00 166,00 376,00 1 158,00 5 126,00
10,07 Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 849,00 864,00 83,00 188,00 579,00 2563,00
10,08 Abrazadera para Retenida 150 mm @ x 150 mm x 5 mm, incluye guardacabo u 849,00 864,00 83,00 188,00 579,00 2 563,00

SUB-TOTAL 10:




METRADO Y VALOR REFERENCIAL
TRANSPORTE DE MATERIALES LINEAS PRIMARIAS
UBICACION  : VARIOS

SECCION| : LINEAS PRIMARIAS

C: TRANSPORTE DE MATERIALES

METRADO
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Metrado Costo TOTAL
(0] @ 6] “ ©)
Cant Cant Cant. Cant Cant. Cantidad Unitario Sl.
11,00 | MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
11,01 | Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm @ x 2,40 m u 27,00 10,00 8,00 26,00 28,00 99,00
11,02 | Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm o y Conductor de Cobre de 16 mm? u 27,00 10,00 8,00 26,00 28,00 99,00
11,03 | Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pemos u 1762,00 1783,00 94,00 332,00 1149,00 5 120,00
11,04 | Conector de Cobre Tipo Pemo Partido para Conductor 16 mm? u 498,00 1076,00 19,00 1593,00
11,05 | Conector Doble Via Bimetalico para Cable de Acero de 10mmo y Cobre de 16 mm? u 849,00 864,00 83,00 188,00 579,00 2563,00
11,06 | Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera u 3799,00 7773,00 256,00 104,00 112,00 12 044,00
SUB-TOTAL 11:
12,00 | EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA
12,01 | Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. u 31,00 24,00 12,00 26,00 28,00 121,00
12,02 | Fusible Tipo Expulsion de 2 A, Tipo K u 7,00 7,00
12,03 | Fusible Tipo Expulsion de 3 A, Tipo K u 3,00 3,00
12,04 | Fusible Tipo Expulsion de 5 A, Tipo K u 2,00 2,00
12,05 | Fusible Tipo Expulsion de 6 A, Tipo K u 25,00 12,00 25,00 24,00 86,00
12,06 |  Fusible Tipo Expulsion de 8 A, Tipo K u 6,00 1,00 2,00 9,00
12,07 | Fusible Tipo Expulsion de 10 A, Tipo K u 3,00 1,00 4,00
12,08 |  Fusible Tipo Expulsion de 20 A, Tipo K u 3,00 6,00 1,00 10,00
12,09 | Pararrayos de Oxido Metalico, 30 KV, 10 KA Clase 1 u 24,00 24,00
12,10 |  Pararrayos de Oxido Metalico, 21 KV, 10 KA Clase 1 u 31,00 12,00 26,00 28,00 97,00

SUB-TOTAL 12:

TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES
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METRADO Y VALOR REFERENCIAL

SUMINISTRO DE MATERIALES REDES PRIMARIAS
UBICACION : VARIOS

SECCION Il : REDES PRIMARIAS

A: SUMINISTRO DE MATERIALES

METRADO Metrado Costo
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad Unitario TOTAL
) @ ) “ (&)
Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. SI.
1,00 CRUCETAS DE MADERA
1,01 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m u 26,00 58,00 29,00 64,00 72,00 249,00
1,02 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m u 6,00 18,00 24,00
1,03 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 254 mm x 2,40 m u 4,00 12,00 16,00
1,04 Tabla de madera tratada de 300 mm x 300 mm x 25 mm u 12,00 36,00 48,00
SUB-TOTAL 1:
2,00 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
2,01 Poste de Concreto de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 9,00 43,00 33,00 85,00
2,02 Poste de Concreto de 12 m/200 daN (Incluye perilla) u 12,00 62,00 74,00
2,03 Poste de Concreto de 12 m/300 daN (Incluye perilla) u 24,00 41,00 64,00 72,00 201,00
SUB-TOTAL 2:
3,00 AISLADORES Y ACCESORIOS
3,01 Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 u 8,00 12,00 53,00 45,00 118,00
3,02 Espiga de A°G° de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 u 8,00 4,00 53,00 45,00 110,00
303 | Espigade A°G® para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios u 8,00 8,00
3,04 Aislador Tipo Pin de Silicona, 36 kV Linea de fuga 920 mm u 45,00 45,00
305 | Espiga de A°G° para cabeza de poste y aislador tipo pin de Silicona u 21,00 21,00
306 | Espigade A°G® para Cruceta y Aislador Tipo Pin de Silicona, incluye accesorios u 24,00 24,00
SUB-TOTAL 3:
4,00 AISLADORES DE SUSPENSION Y ACCESORIOS
4,01 | Aislador Polimerico con Conexién Horquilla (Estructura) y Lengiieta
(Linea), de 36 Kv y seg(in Especificacion Técnica. u 58,00 62,00 65,00 185,00
4,02 Aislador tipo suspension de Silicona, 36 kV linea de fuga 900 mm
seglin especificaciones tecnicas Jgo 29,00 29,00
403 g:s:g;ct;(:ir;z:zs.zf:;:;\is\adores de Porcelana Clase 52-3, dos adaptadores y un grillete. Segun Jgo. 38,00 38,00
SUB-TOTAL 4:
5,00 CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO
5,01 Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm?* km 2,69 5,43 4,38 10,88 14,27 37,65
SUB-TOTAL 5:
6,00 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO
6,01 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm? u 5,00 12,00 41,00 40,00 98,00
6,02 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm? u 21,00 8,00 5,00 34,00
6,03 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm? u 33,00 6,00 6,00 12,00 57,00
6,04 Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm? m 68,00 30,00 112,50 133,00 113,00 456,50
6,05 Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm? u 1,00 58,00 3,00 4,00 5,00 71,00
6,06 Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm? u 37,00 26,00 58,00 60,00 181,00
SUB-TOTAL 6:
7,00 CONDUCTOR DE COBRE
7,01 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm?, para Puesta a Tierra m 824,50 905,00 589,00 1572,50 1561,50 5 452,50
SUB-TOTAL 7:
8,00 MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
8,01 Perno Cabeza Coche A°G® de 13 mm @ x 152mm, long. 76 mm Maquinado, con Arandela, con Tca y Cf u 26,00 66,00 53,00 64,00 72,00 281,00
8,02 Perno de A°G°® de 13 mm @ x 254 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 62,00 41,00 64,00 72,00 239,00
8,03 Perno de A°G® de 13 mm @ x 305 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 56,00 56,00
8,04 Perno de A°G® de 16 mm @ x 254 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 124,00 100,00 202,00 214,00 640,00
8,05 Perno de A°G°® de 16 mm @ x 305 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 12,00 74,00 77,00 64,00 72,00 299,00
8,06 Perno de A°G® de 16 mm @ x 356 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 26,00 26,00
8,07 Perno de A°G® de 16 mm @ x 457 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 4,00 12,00 16,00 10,00 42,00
8,08 Perno Ojo de A°G® de 16 mm @ x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 58,00 29,00 62,00 65,00 214,00
8,09 Perno Ojo de A°G® de 16 mm @ x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 38,00 38,00
8,10 Soporte Separador de Vertice de Poste de A°G® fabricado con Platina de 76 x 6,4 mm u 16,00 10,00 26,00
8,11 Tubo Espaciador de A°G°® de 19 mm & x 38 mm longitud u 16,00 72,00 88,00
8,12 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud u 26,00 66,00 53,00 64,00 209,00
8,13 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G® de 38 x 38 x 5 mm y 1350 mm longitud u 4,00 12,00 16,00
8,14 Perfil "C" de A°G* de 76 x 38 x 6,35 mm y 0,60 m de longitud u 4,00 12,00 16,00
8,15 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 76 x 76 x 5 mm, Agujero de 21 mm @ u 8,00 24,00 32,00
8,16 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm @ u 74,00 182,00 105,00 196,00 202,00 759,00
8,17 Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm & u 158,00 294,00 175,00 406,00 426,00 1 459,00
8,18 Plantillas para Sefializacion de Postes (Peligro, Numeracion y Fases) Jgo 1,00 2,00 1,00 3,00 3,00 10,00
SUB-TOTAL 8:
9,00 RETENIDAS Y ANCLAJES
9,01 Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm @ m 308,00 840,00 574,00 168,00 980,00 2870,00
9,02 Varilla de Anclaje de A° G° de 16 mm @ x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en Un Extremo; Tcay C| u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
9,03 Mordaza preformada de A° G° para Cable de 10 mm & u 44,00 120,00 82,00 24,00 140,00 410,00
9,04 Alambre de Acero N° 12; para Entorchado m 33,00 90,00 61,50 18,00 105,00 307,50
9,05 Arandela de Anclaje, de A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmg u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
9,06 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm @ u 44,00 120,00 82,00 24,00 140,00 410,00
9,07 Blogue de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
9,08 Abrazadera para Retenida 150 mm @ x 150 mm x 5 mm, incluye guardacabo u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
SUB-TOTAL 9:
10,00 MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
10,01 Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm @ x 2,40 m u 52,00 122,00 76,00 128,00 144,00 522,00
10,02 Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm @ y Conductor de Cobre de 16 mm?* u 52,00 122,00 76,00 128,00 144,00 522,00
10,03 Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos u 59,00 58,00 38,00 107,00 105,00 367,00
10,04 Conector de Cobre tipo Pemno Partido para Conductor de 16 mm? u 26,00 62,00 41,00 64,00 72,00 265,00
10,05 Conector Doble Via Bimetalico para Cable de Acero de 10 mm ¢ y Cobre de 16 mm?* u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
10,06 Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera u 104,00 312,00 356,00 256,00 288,00 1316,00
10,07 Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m u 26,00 60,00 35,00 64,00 72,00 257,00
SUB-TOTAL 10:
11,00 EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA
11,01 Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. u 26,00 64,00 47,00 64,00 72,00 273,00
11,02 Fusible Tipo Expulsion de 1A, Tipo K u 16,00 16,00
11,03 Fusible Tipo Expulsion de 2 A, Tipo K u 10,00 49,00 18,00 51,00 41,00 169,00
11,04 Fusible Tipo Expulsion de 3 A, Tipo K u 12,00 24,00 13,00 31,00 80,00
11,05 Fusible Tipo Expulsion de 5 A, Tipo K u 3,00 5,00 8,00
11,06 Pararrayos de Oxido Metalico, 30 kV, 10 KA Clase 1 u 47,00 47,00
11,07 Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 u 26,00 64,00 64,00 72,00 226,00
SUB-TOTAL 11:
12,00 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION
12,01 Transformador Monofasico Fase - Neutro de 5 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 12,00 29,00 29,00 5,00 75,00
12,02 | Transformador Monofasico Fase - Neutro de 10 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 13,00 17,00 22,00 36,00 88,00
12,03 Transformador Monofasico Fase - Neutro de 15 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 1,00 8,00 8,00 13,00 30,00
12,04 Transformador Monofasico Fase - Neutro de 25 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 4,00 5,00 18,00 27,00
12,05 | Transformador Monofasico Fase - Neutro de 5 kVA; 19,05/0,46-0,23 kV u 2,00 2,00
12,06 Transformador Monofasico Fase - Neutro de 10 kVA; 19.05/0,46-0,23 kV/ u 11,00 11,00
12,07 Transformador Monofasico Fase - Neutro de 15 kVA; 19,05/0,46-0,23 kV/ u 6,00 6,00
12,08 | Transformador Monofasico Fase - Neutro de 25 kVA; 19,05/0,46-0,23 kV u 10,00 10,00
12,09 Transformador Trifasico, dyn5, de 40 kVA; 22,9 / 0,40-0,23 kV/ u 1,00 1,00
12,10 T Trifasico, dyn5, de 100 kVA; 22,9 /0,40-0,23 kV u 1,00 1,00
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12,11 Transformador Trifasico, de 40 kVA; 33/ 0,40-0,23 kV u 1,00 1,00
12,12 Transformador Trifasico, de 75 kVA; 33/ 0,40-0,23 kV u 2,00 2,00
12,13 Transformador Trifasico, de 100 kVA; 33/ 0,40-0,23 kV/ u 1,00 1,00
12,14 Transformador Trifasico, de 160 kVA; 33 / 0,40-0,23 kV u 2,00 2,00
SUB-TOTAL 12:
13,00 TABLEROS DE DISTRIBUCION
13,01 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Monofasica de 5 kVA; 440-220V u 12,00 29,00 2,00 29,00 5,00 77,00
13,02 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Monofasica de 10 kVA; 440-220V u 13,00 17,00 11,00 22,00 36,00 99,00
13,03 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Monofésica de 15 kVA; 440-220V u 1,00 8,00 6,00 8,00 13,00 36,00
13,04 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Monofasica de 25 kVA; 440-220V u 4,00 10,00 5,00 18,00 37,00
13,05 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Trifasica de 40 kVA; 380-220V u 1,00 1,00 2,00
13,06 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Trifasica de 75 kVA; 380-220V u 2,00 2,00
13,07 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Trifasica de 100 kVA; 380-220V/ u 1,00 1,00 2,00
13,08 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Trifasica de 160 kVA; 380-220V/ u 2,00 2,00
SUB-TOTAL 13:
14,00 CABLES DE ENERGIA DE BAJA TENSION
14,01 Cable NYY, 1 kV, 1x16 mm? m 125,00 230,00 65,00 255,00 205,00 880,00
14,02 Cable NYY, 1kV, 1x25 mm? m 255,00 525,00 215,00 575,00 565,00 2135,00
14,03 Cable NYY, 1 kV, 1x35 mm? m 10,00 140,00 190,00 130,00 310,00 780,00
14,04 Cable NYY, 1 kV, 1x50 mm? m 30,00 30,00
14,05 Cable NYY, 1 kV, 1x70 mm? m 15,00 25,00 40,00
14,06 Cable NYY, 1kV, 1x120 mm? m 30,00 30,00

SUB-TOTAL 14:

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES
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B: MONTAJE ELECTROMECANICO DE REDES PRIMARIAS

METRADO Metrado Costo
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1,00 OBRAS PRELIMINARES
1,01 EXPEDIENTE TECNICO de obra Redes Primarias Loc. 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00
1,02 p|a:|°s 0 goncesi;n R‘:::‘lvcac\dn de de Redes Primarias. Incluye Elaboracion de Loc. 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 220,00
SUB-TOTAL 1:
2,00 INSTALACION DE POSTES
2,01 Excavacion en Terreno Tipo | (Arcilloso y Conglomerado) m3 32,58 56,11 44,80 94,69 93,38 321,56
2,02 Transporte de Poste de 11 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje u 9,00 43,00 33,00 85,00
2,03 Transporte de Poste de 12 m/200 daN de Aimacen a Punto de Izaje u 12,00 62,00 74,00
2,04 Transporte de Poste de 12 m/300 daN de Almacen a Punto de Izaje u 24,00 41,00 64,00 72,00 201,00
2,05 Izaje, Identificacion y Sefializacion de Poste de 11 m/200 daN (*) u 9,00 43,00 33,00 85,00
2,06 Izaje, Identificacion y Sefalizacion de Poste de 12 m/200 daN (*) u 12,00 62,00 74,00
2,07 Izaje, Identificacion y Sefializacion de Poste de 12 m/300 daN (*) u 24,00 41,00 64,00 72,00 201,00
2,08 Relleno y Compactacion para cimentacion de Poste 11m, en Terreno Tipo | m3 544 32,47 24,92 62,83
2,09 Relleno y Compactacion para cimentacion de Poste 11m, en Terreno Tipo Il m3 1,36 1,36
2,10 Relleno y Compactacion para cimentacion de Poste 12m, en Terreno Tipo | m3 27,79 38,29 25,32 39,53 44,47 175,40
2,11 Relleno y Compactacion para cimentacion de Poste 12m, en Terreno Tipo Il m3 9,57 6,33 9,88 11,12 36,90
SUB-TOTAL 2:
3,00 INSTALACION DE RETENIDAS
3,01 Excavacion en Terreno Tipo | (Arcilloso y Conglomerado) m3 24,64 67,20 45,92 13,44 78,40 229,60
3,02 Instalacion de Retenida Inclinada u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
3,03 Relleno y Compactacion en terreno tipo | para retenida m3 24,20 66,00 45,10 13,20 77,00 225,50
SUB-TOTAL 3:
4,00 MONTAJE DE ARMADOS
4,01 Armado Tipo PS1-0 Jgo. 4,00 9,00 37,00 35,00 85,00
4,02 Armado Tipo PA1-0 Jgo. 8,00 5,00 13,00
4,03 Armado Tipo PA2-0 Jgo. 1,00 3,00 4,00 5,00 13,00
4,04 Armado Tipo PA3-0 Jgo. 2,00 2,00
4,05 Armado Tipo PTV-0 Jgo. 24,00 58,00 26,00 58,00 60,00 226,00
4,06 Armado Tipo TS-0 Jgo. 4,00 4,00
4,07 Armado Tipo DT-0 Jgo. 5,00 5,00
4,08 Armado Tipo DS-0 Jgo. 19,00 19,00
4,09 Armado Tipo SMM-1P Jgo. 24,00 58,00 26,00 58,00 60,00 226,00
4,10 Armado Tipo SMM-2P Jgo. 2,00 3,00 6,00 12,00 23,00
4,1 Armado Tipo STB Jgo. 2,00 6,00 8,00
SUB-TOTAL 4:
5,00 MONTAJE DE CONDUCTORES
5,01 Tendido y Puesta en Flecha de Conductor de, Incluye Instlacion de Amortiguadores
Aleacion de Aluminio de 35 mm?, Por Fase km 2,69 5,43 4,38 10,88 14,27 37,65
SUB-TOTAL 5:
6,00 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
6,01 Excavacion en Terreno Tipo | (Arcilloso y Conglomerado) m3 102,44 241,48 153,14 252,16 283,68 1032,90
6,02 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1C (Contrapeso) u 35,00 58,00 38,00 107,00 105,00 343,00
6,03 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-2 u 26,00 58,00 29,00 64,00 72,00 249,00
6,04 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-3 u 2,00 6,00 8,00
6,05 Relleno y Compactacion de Puesta a Tierra con material adecuado m3 97,32 229,41 145,48 239,55 269,50 981,26
SUB-TOTAL 6:
7,00 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
7,01 Pruebas y Puesta en Servicio de Redes Primarias Loc. 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00
7,02 | Expedientes Tecnicos Final Conforme a Obra (1 Original + 3 Copias), de Redes
Primarias, Incluye La Presentacion Digitalizada de Textos y Planos en CD. Loc. 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00
SUB-TOTAL 7:

TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO

(*) El Contratista coordinaré con la empresa concesionaria para definir los detalles para la identificacion y sefializacon de los postes.
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1,00 CRUCETAS DE MADERA
1,01 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m u 26,00 58,00 29,00 64,00 72,00 249,00
1,02 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m u 6,00 18,00 24,00
1,03 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 254 mm x 2,40 m u 4,00 12,00 16,00
1,04 Tabla de madera tratada de 300 mm x 300 mm x 25 mm u 12,00 36,00 48,00
SUB-TOTAL 1:
2,00 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
2,01 Poste de Concreto de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 9,00 43,00 33,00 85,00
2,02 Poste de Concreto de 12 m/200 daN (Incluye perilla) u 12,00 62,00 74,00
2,03 Poste de Concreto de 12 m/300 daN (Incluye perilla) u 24,00 41,00 64,00 72,00 201,00
SUB-TOTAL 2:
3,00 AISLADORES Y ACCESORIOS
3,01 Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 u 8,00 12,00 53,00 45,00 118,00
3,02 Espiga de A°G° de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Aislador ANSI 56-3 u 8,00 4,00 53,00 45,00 110,00
303 | Espigade A°G® para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios u 8,00 8,00
3,04 Aislador Tipo Pin de Silicona, 36 kV Linea de fuga 920 mm u 45,00 45,00
305 | Espiga de A°G° para cabeza de poste y aislador tipo pin de Silicona u 21,00 21,00
306 | Espigade A°G® para Cruceta y Aislador Tipo Pin de Silicona, incluye accesorios u 24,00 24,00
SUB-TOTAL 3:
4,00 AISLADORES DE SUSPENSION Y ACCESORIOS
4,01 | Aislador Polimerico con Conexién Horquilla (Estructura) y Lengiieta
(Linea), de 36 Kv y seg(in Especificacion Técnica. u 58,00 62,00 65,00 185,00
4,02 Aislador tipo suspension de Silicona, 36 kV linea de fuga 900 mm
seglin especificaciones tecnicas Jgo 29,00 29,00
403 g:s:g;ct;(:ir;z:zs.zf:;:;\is\adores de Porcelana Clase 52-3, dos adaptadores y un grillete. Segun Jgo. 38,00 38,00
SUB-TOTAL 4:
5,00 CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO
5,01 Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm?* km 2,69 5,43 4,38 10,88 14,27 37,65
SUB-TOTAL 5:
6,00 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO
6,01 Varilla de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm? u 5,00 12,00 41,00 40,00 98,00
6,02 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm? u 21,00 8,00 5,00 34,00
6,03 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conductor de 35 mm? u 33,00 6,00 6,00 12,00 57,00
6,04 Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm? m 68,00 30,00 112,50 133,00 113,00 456,50
6,05 Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm? u 1,00 58,00 3,00 4,00 5,00 71,00
6,06 Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm? u 37,00 26,00 58,00 60,00 181,00
SUB-TOTAL 6:
7,00 CONDUCTOR DE COBRE
7,01 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm?, para Puesta a Tierra m 824,50 905,00 589,00 1572,50 1561,50 5 452,50
SUB-TOTAL 7:
8,00 MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
8,01 Perno Cabeza Coche A°G® de 13 mm @ x 152mm, long. 76 mm Maquinado, con Arandela, con Tca y Cf u 26,00 66,00 53,00 64,00 72,00 281,00
8,02 Perno de A°G°® de 13 mm @ x 254 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 62,00 41,00 64,00 72,00 239,00
8,03 Perno de A°G® de 13 mm @ x 305 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 56,00 56,00
8,04 Perno de A°G® de 16 mm @ x 254 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 124,00 100,00 202,00 214,00 640,00
8,05 Perno de A°G°® de 16 mm @ x 305 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 12,00 74,00 77,00 64,00 72,00 299,00
8,06 Perno de A°G® de 16 mm @ x 356 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 26,00 26,00
8,07 Perno de A°G® de 16 mm @ x 457 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 4,00 12,00 16,00 10,00 42,00
8,08 Perno Ojo de A°G® de 16 mm @ x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 58,00 29,00 62,00 65,00 214,00
8,09 Perno Ojo de A°G® de 16 mm @ x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 38,00 38,00
8,10 Soporte Separador de Vertice de Poste de A°G® fabricado con Platina de 76 x 6,4 mm u 16,00 10,00 26,00
8,11 Tubo Espaciador de A°G°® de 19 mm & x 38 mm longitud u 16,00 72,00 88,00
8,12 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G° de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud u 26,00 66,00 53,00 64,00 209,00
8,13 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A°G® de 38 x 38 x 5 mm y 1350 mm longitud u 4,00 12,00 16,00
8,14 Perfil "C" de A°G* de 76 x 38 x 6,35 mm y 0,60 m de longitud u 4,00 12,00 16,00
8,15 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 76 x 76 x 5 mm, Agujero de 21 mm @ u 8,00 24,00 32,00
8,16 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm @ u 74,00 182,00 105,00 196,00 202,00 759,00
8,17 Arandela Cuadrada Curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm & u 158,00 294,00 175,00 406,00 426,00 1 459,00
8,18 Plantillas para Sefializacion de Postes (Peligro, Numeracion y Fases) Jgo 1,00 2,00 1,00 3,00 3,00 10,00
SUB-TOTAL 8:
9,00 RETENIDAS Y ANCLAJES
9,01 Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm @ m 308,00 840,00 574,00 168,00 980,00 2870,00
9,02 Varilla de Anclaje de A° G° de 16 mm @ x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en Un Extremo; Tcay C| u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
9,03 Mordaza preformada de A° G° para Cable de 10 mm & u 44,00 120,00 82,00 24,00 140,00 410,00
9,04 Alambre de Acero N° 12; para Entorchado m 33,00 90,00 61,50 18,00 105,00 307,50
9,05 Arandela de Anclaje, de A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmg u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
9,06 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm @ u 44,00 120,00 82,00 24,00 140,00 410,00
9,07 Blogue de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
9,08 Abrazadera para Retenida 150 mm @ x 150 mm x 5 mm, incluye guardacabo u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
SUB-TOTAL 9:
10,00 MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
10,01 Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm @ x 2,40 m u 52,00 122,00 76,00 128,00 144,00 522,00
10,02 Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm @ y Conductor de Cobre de 16 mm?* u 52,00 122,00 76,00 128,00 144,00 522,00
10,03 Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pernos u 59,00 58,00 38,00 107,00 105,00 367,00
10,04 Conector de Cobre tipo Pemno Partido para Conductor de 16 mm? u 26,00 62,00 41,00 64,00 72,00 265,00
10,05 Conector Doble Via Bimetalico para Cable de Acero de 10 mm ¢ y Cobre de 16 mm?* u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
10,06 Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera u 104,00 312,00 356,00 256,00 288,00 1316,00
10,07 Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m u 26,00 60,00 35,00 64,00 72,00 257,00
SUB-TOTAL 10:
11,00 EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA
11,01 Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 100A, 150 kV-BIL. u 26,00 64,00 47,00 64,00 72,00 273,00
11,02 Fusible Tipo Expulsion de 1A, Tipo K u 16,00 16,00
11,03 Fusible Tipo Expulsion de 2 A, Tipo K u 10,00 49,00 18,00 51,00 41,00 169,00
11,04 Fusible Tipo Expulsion de 3 A, Tipo K u 12,00 24,00 13,00 31,00 80,00
11,05 Fusible Tipo Expulsion de 5 A, Tipo K u 3,00 5,00 8,00
11,06 Pararrayos de Oxido Metalico, 30 kV, 10 KA Clase 1 u 47,00 47,00
11,07 Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 u 26,00 64,00 64,00 72,00 226,00
SUB-TOTAL 11:
12,00 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION
12,01 Transformador Monofasico Fase - Neutro de 5 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 12,00 29,00 29,00 5,00 75,00
12,02 | Transformador Monofasico Fase - Neutro de 10 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 13,00 17,00 22,00 36,00 88,00
12,03 Transformador Monofasico Fase - Neutro de 15 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 1,00 8,00 8,00 13,00 30,00
12,04 Transformador Monofasico Fase - Neutro de 25 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 4,00 5,00 18,00 27,00
12,05 | Transformador Monofasico Fase - Neutro de 5 kVA; 19,05/0,46-0,23 kV u 2,00 2,00
12,06 Transformador Monofasico Fase - Neutro de 10 kVA; 19.05/0,46-0,23 kV/ u 11,00 11,00
12,07 Transformador Monofasico Fase - Neutro de 15 kVA; 19,05/0,46-0,23 kV/ u 6,00 6,00
12,08 | Transformador Monofasico Fase - Neutro de 25 kVA; 19,05/0,46-0,23 kV/ u 10,00 10,00
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12,09 Transformador Trifasico, dyn5, de 40 kVA; 22,9 / 0,40-0,23 kV/ u 1,00 1,00
12,10 Transformador Trifasico, dyn5, de 100 kVA; 22,9 /0,40-0,23 kV u 1,00 1,00
12,11 Transformador Trifasico, de 40 kVA; 33 /0,40-0,23 kV u 1,00 1,00
12,12 Transformador Trifésico, de 75 kVA; 33/ 0,40-0,23 kV u 2,00 2,00
12,13 Transformador Trifasico, de 100 kVA; 33/ 0,40-0,23 kV/ u 1,00 1,00
12,14 Transformador Trifasico, de 160 kVA; 33 / 0,40-0,23 kV u 2,00 2,00
SUB-TOTAL 12:
13,00 TABLEROS DE DISTRIBUCION
13,01 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Monofésica de 5 kVA; 440-220V u 12,00 29,00 2,00 29,00 5,00 77,00
13,02 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Monofasica de 10 kVA; 440-220V u 13,00 17,00 11,00 22,00 36,00 99,00
13,03 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Monofasica de 15 kVA; 440-220V u 1,00 8,00 6,00 8,00 13,00 36,00
13,04 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Monofasica de 25 kVA; 440-220V u 4,00 10,00 5,00 18,00 37,00
13,05 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Trifasica de 40 kVA; 380-220V u 1,00 1,00 2,00
13,06 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Trifasica de 75 kVA; 380-220V u 2,00 2,00
13,07 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Trifasica de 100 kVA; 380-220V/ u 1,00 1,00 2,00
13,08 Tableros de Distribucion Completa para S.E. Trifasica de 160 kVA; 380-220V/ u 2,00 2,00
SUB-TOTAL 13:
14,00 CABLES DE ENERGIA DE BAJA TENSION
14,01 Cable NYY, 1 kV, 1x16 mm? m 125,00 230,00 65,00 255,00 205,00 880,00
14,02 Cable NYY, 1 kV, 1x25 mm? m 255,00 525,00 215,00 575,00 565,00 2135,00
14,03 Cable NYY, 1 kV, 1x35 mm? m 10,00 140,00 190,00 130,00 310,00 780,00
14,04 Cable NYY, 1 kV, 1x50 mm? m 30,00 30,00
14,05 Cable NYY, 1 kV, 1x70 mm? m 15,00 25,00 40,00
14,06 Cable NYY, 1 kV, 1x120 mm? m 30,00 30,00

SUB-TOTAL 14:

TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES




"edlwouljod BjNwWJO} E| JeZI|EniOe BJagap 8S OJ)SIUIWNS [© U SOIqUuIed 8p OSBD U3 -'¢
elousploul ap alejuaolod JoAew aual anb ojoquis |8
UQIOBUIWOUSP Bp 0}08)e eled opeJapIsuod ey s sa2Ipul soleA Jod sojsendwod SOIWoUOW SO|dp OSED [ U -'Z
UQIOBZLIOJBA Sp BYD9) O disnleal ap ojuswow
|e soioaid ap a2Ipul e, J, SS2IpUI-gns so| A (aseg oisandnsald) ojsandnsald |[op ugioeloge| ap eyos)
el e (0Dd3y9D) unbas soinald ap a2ipul |e UspUOdsa.1I0D OjoquilS BPED 9p ,,0,, S92IPUI-gNS SO| BINWLIQ) B| UJ -l
‘SV1ON

099/199 000°0 + o/ 000°0 + 0Z3V/4ZAV 000°0 + ©1A/41A 000°0 + ©2d/40d 0000 =M

000 99 99 6€0 S3avaniln A S3MvYINID SOLSVYD | §
000 14 [4%0) J140dSNVdl

000 r r 1¥0 OOJINVYOINOHLOTTI ArVLINON| v

000 N3 N3 870 504379VL A NOIONGIYLSId 3d STHOAVINHOASNVYL| €
000 Id 0€0 SOIH0S3DIV A OVVY 3d STHO0LONANOD
00°0 AN 610 VIOd3N3 3d S319v0
000 cav 110 SOIH0S3IOIV A STHOAVISIV

00°0 =\ L3V 110 NQIOO310dd 3d SOdIND3| ¢
00'0 1d 900 Vdd3ll V V1S3Nd YVdvd TVI43LVIN
000 no 900 SOIJOS3DOIV A 34900 3d JOLONANOD
000 34 ¢00 SAMY1ONY A SYAINTL3Y
000 dd ¢00 SV130NAD A S3LS0d VdVd VId3 134434
00°0 NN €¥0 Vd3AavIN 3d SY130Ny0

000 Od Od 90 0134ONOD 3d S31S0d| |

OINONOIN

JLN3I0I4300 | TVIOUVd % | VIONIAIONI | OLNOI 009NIS O710dNIS | 3JIANI OAILVINISF¥d3d OLNIWT13 oN

000 IS 3svd 01S3aNdNs3dd

SVIIVINIYd S3d3y

XXX XX
: 0103A0Nd

VOIINONITOd VININYOA




(*A’©’I @An|2ul ON) */S TV1LOL O1SOD

S3avaiiin E

STFTVHINIO SOLSVYO E|

0L103dId O1SOD 1viOol d

STATVIHILVIN 30 FLHOdSNVHL 0

OJINVO3INOHLO313 ArYLNOW S|

STATVIHALVIN 3d OH1SININNS v

IS V101 NOIJdIy0s3ad Wall

SVIIVANND3S S3a3y I NOIDJ3S
SOIAVA NQIOVOIan

SOLNINV.LYVdIA (€0) STHUL NI SI OdNUD TVANY NOIDVIIHIRLOT T

SVIRVANND3S S3d3d
VIONIYI4TY HOTVA A OAVEL3IN




METRADO Y VALOR REFERENCIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES REDES SECUNDARIAS
UBICACION : VARIOS

SECCION Ill : REDES SECUNDARIAS

A: SUMINISTRO DE MATERIALES

METRADO Metrado Costo
TEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. [ Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad Unitario TOTAL
) @ @) @) ()
Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. SI.
1,00 | POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
1,01 Poste de C.A.C. de 8 m/200 daN (Incluye perilla) u 225,00 1665,00 925,00 2116,00 990,00 5921,00
1,02 Poste de C.A.C. de 8 m/300 daN (Incluye perilla) u 240,00 240,00
1,03 Poste de C.A.C. de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 7,00 4,00 7,00 3,00 21,00
SUB-TOTAL 1:
2,00 | CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO
2,01 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16+16/25 mm? km 0,87 1,39 2,26
2,02 Conductor Autoportante de Aluminio 3x25/25 mm?* km 0,34 0,34
2,03 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16/25 mm?* km 1,39 0,27 1,66
2,04 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25+16/25 mm? km 1,08 1,08
2,05 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16+16/25 mm? km 2,02 2,58 2,02 5,39 12,01
2,06 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25/25 mm?* km 5,48 0,55 8,85 14,88
2,07 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16/25 mm? km 21,02 3,03 33,79 144 59,28
2,08 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16+16/25 mm? km 8,68 7,00 10,53 4,53 22,44 53,18
2,09 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16/25 mm?* km 16,56 58,95 18,68 50,81 16,70 161,70
SUB-TOTAL 2:
3,00 | ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES
3,01 Grapa de suspension angular para conductor de Aleacion de 25 mm2 u 208,00 957,00 534,00 1185,00 714,00 3 598,00
3,02 Grapa de anclaje conica para conductor de Aleacion de Aluminio de 25 mm2 u 295,00 1445,00 1 159,00 1640,00 931,00 5470,00
3,03 Conector Bimetalico, para Al 256 mm2/Cu 4-10mmz2, para neutro desnudo, tipo cufia u 52,00 133,00 356,00 59,00 331,00 931,00
3,04 Conector Bimetalico aislado, para Al 35 mm2/Cu 4-10mm2, para fase aislada, tipo perforacion u 85,00 222,00 672,00 81,00 602,00 1662,00
3,05 Conector, para Al 25mm?2, para neutro desnudo, tipo cufia u 124,00 629,00 340,00 777,00 363,00 2233,00
3,06 Conector aislado, para Al 35mm2, para fases aislada, tipo perforacion u 202,00 980,00 552,00 1200,00 562,00 3 496,00
3,07 Correa plastica de amarre, color negro u 1549,00 7 624,00 5202,00 9017,00 5 362,00 28 754,00
3,08 Cinta autofundente para extremo de cable m 316,00 1489,00 1172,90 1720,00 1090,00 5787,90
3,09 Cinta aislante m 21,00 165,00 58,00 230,00 61,00 535,00
SUB-TOTAL 3:
4,00 | CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE
4,01 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 10 mm2, cubierta negra m 19,00 134,40 369,60 60,00 328,80 911,80
4,02 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Tripolar, 3 x 10 mm2, cubierta negra m 32,00 14,40 27,60 10,80 70,80 155,60
4,03 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Tetrapolar, 4 x 10 mm2, cubierta negra m 12,00 42,00 54,00
4,04 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 2,5 mm2 m 202,50 859,50 1243,50 859,50 1170,00 4 335,00
4,05 Conductor de Cobre Concéntrico, 2 x4 mmz2, con aislamiento y cubierta de PVC m 7480,00 44 670,00 64 740,00 39240,00 55 283,41 21141341
4,06 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm?, para Puesta a Tierra m 2717,00 4 151,50 1719,50 6 089,50 2 242,00 16 919,50
SUB-TOTAL 4:
500 | LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS
Pastoral tubo A°G® 38 mm @ interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinacion,
501 | brovisto de 2 abrazaderas dobles para poste de concreto Y u 135,00 573,00 529,00 573,00 760,00 280,00
5,02 Luminaria completa con equipo para Lémpara de Vapor de Sodio de 50 W u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
5,03 Lampara de Vapor de Sodio de Alta Presion de 50 W u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
5,04 Portafusible unipolar 220V, de 5A provisto con fusible de 1A u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
5,05 Conector bimetalico para Al 25 mm2/Cu 4-10mm2, para neutro desnudo tipo cuiia u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
5,06 Conector bimetdlico forrado para Al 35 mm2/Cu 4-10mm2, para fase aislada tipo perforacion u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00
SUB-TOTAL 5:
6,00 | RETENIDAS Y ANCLAJES
6,01 Cable de acero grado Siemens Martin, de 10 mm g, 7 hilos m 2290,00 7900,00 6 790,00 10 060,00 5730,00 32770,00
6,02 Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm @ x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratus u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 2704,00
6,03 Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm @ x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratus u 573,00 573,00
604 \e/:gl:aosri anciaje de A° G° de 16 mm o x2.40 m, prov. e ojal guard. en un exiremo; Teay Ctea | 220,00 700,00 670,00 100600 573,00 327700
6,05 Arandela de anclaje, de A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, agujero de 18 mmg u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 573,00 3277,00
6,06 Grapa Paralela de A° G° de 152 mm de longitud provista de tres pernos u 458,00 1580,00 1 358,00 2012,00 1146,00 6 554,00
6,07 Arandela cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, agujero de 18 mmg u 458,00 1 580,00 1 358,00 2012,00 11486,00 6 554,00
6,08 Soporte de contrapunta de 51 mm@x1000mm de long. con abrazadera partida en un extremo u 91,00 76,00 114,00 69,00 350,00
6,09 Alambre de acero N° 12; para entorchado m 343,50 1185,00 1018,50 1 509,00 859,50 4 915,50
6,10 Bloque de concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 229,00 790,00 679,00 1.006,00 573,00 3 277,00
SUB-TOTAL 6:
7,00 | ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS
7,01 | Perno con gancho de 16mm @, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 203 mm u 208,00 208,00
7,02 Perno con gancho de 16mm @, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 254 mm u 812,00 465,00 1111,00 594,00 2982,00
7,03 Perno con gancho de 16mm @, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 305 mm u 86,00 69,00 74,00 120,00 349,00
7,04 Perno de A°G° de 13mm @, provisto de tuerca y contrat., long. 2564 mm u 380,00 1677,00 1 108,00 2018,00 1142,00 6 325,00
7,05 Perno de A°G° de 13mm @, provisto de tuerca y contrat., long. 305 mm u 110,00 83,00 105,00 121,00 419,00
7,06 Perno con ojal, de A°G® de 16mm @, provisto de tuerca y contrat., long. 203 mm u 284,00 284,00
7,07 Perno con ojal, de A°G® de 16mm @, provisto de tuerca y contrat., long. 254 mm u 1097,00 823,00 1272,00 707,00 3 899,00
7,08 Perno con ojal, de A°G® de 16mm @, provisto de tuerca y contrat., long. 305 mm u 24,00 14,00 31,00 1,00 70,00
7,09 Tuerca-Ojal de A°G® para perno de 16 mm@ u 276,00 324,00 322,00 337,00 223,00 1482,00
7,10 Fleje de acero inoxidable de 19 mm provisto de hebilla m 15,00 133,00 356,00 59,00 331,00 894,00
71 Arandela cuadrada curva de A°G° 57x57 mm, agujero de 18mm@ u 776,00 3199,00 2208,00 3721,00 2130,00 12034,00
712 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 440-220 V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 25,00 18,00 20,00 8,00 59,00 130,00
713 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 440-220 V (10 Bomeras en cada barra de cobre) u 3,00 4,00 1,00 1,00 9,00
714 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 380-220 V (10 Bomneras en cada barra de cobre) u 2,00 7,00 9,00
715 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 380-220 V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 8,00 28,00 36,00
7,16 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 220 V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 99,00 244,00 47,00 225,00 615,00
717 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 220 V (10 Borneras en cada barra de cobre) u 13,00 56,00 3,00 47,00 119,00
718 Portalinea unipolar de A°G®, provisto de PIN de 10 mm @ u 535,00 1920,00 1 547,00 2 182,00 1594,00 7778,00
SUB-TOTAL 7:
8,00 | PUESTA ATIERRA
8,01 Electrodo de Acero recubierto de cobre de 16 mm g x2,40 m u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1781,00
8,02 Conector bimetdlico para Al 25 mm2 y cobre de 16 mm2, tipo cufia u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1781,00
8,03 Conector de bronce para electrodo de 16 mm @ y conductor de cobre 16 mm? u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1781,00
8,04 Conector doble via bimetalico para cable de acero de 10mm@ y cobre de 16 mm? u 229,00 790,00 679,00 1.006,00 573,00 3 277,00
SUB-TOTAL 8:
9,00 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
9,01 Tubo de A°G° standard / redondo de 19 mm @ x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo u 114,00 1239,00 1774,00 1081,00 558,00 4 766,00
9,02 Tubo de A°G° standard / redondo de 19 mm @ x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo u 187,00 769,00 1 136,00 653,00 109,00 2 854,00
9,03 Tubo de A°G° standard / redondo de 19 mm @ x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo u 85,00 126,00 83,00 7,00 301,00
9,04 Tubo de A°G° standard / redondo de 38 mm @ x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo u 41,00 20,00 63,00 1627,00 1751,00
9,05 Tubo de A°G° standard / redondo de 38 mm @ x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo u 255,00 255,00
9,06 Tubo de A°G° standard / redondo de 38 mm @ x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo u 380,00 380,00
9,07 Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm @ x 3,0 m, con curva de plastico de 19 mm g x 180° u 111,00 111,00
9,08 Armella Tirafondo de 10 mm @ x 64 mm de longitud u 114,00 1239,00 1774,00 1081,00 558,00 4 766,00
9,09 Tarugo de cedro de 13 mm x 50 mm u 114,00 1239,00 1774,00 1081,00 558,00 4 766,00
9,10 Alambre galvanizado N° 12 AWG m 456,00 1770,00 2 560,00 1 598,00 4 754,00 11138,00
9,11 Conector bimetdlico, para Al 25 mm2/Cu 4-10 mm2, para neutro desnudo, tipo cuiia u 412,00 2134,00 3 056,00 1 880,00 2936,00 10418,00
9,12 Conector bimetdlico aislado, para Al 25 mm2/Cu 4-10 mm2, para fase aislada, tipo perforacién u 412,00 2134,00 3 056,00 1880,00 2 936,00 10418,00
9,13 Templador de A°G® u 824,00 4 268,00 6112,00 3760,00 5872,00 20 836,00
9,14 Caja metalica equipado con i 10A u 412,00 2134,00 3056,00 1 880,00 2936,00 10418,00
915 Medidor Monofasico de Energia Activa, tipo Electrénico con Micro Procesador de 220V;10-40A; u 412,00 2134,00 3 056,00 1880,00 2936,00 10 418,00

60Hz, Clase 1
SUB-TOTAL 9:

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES




METRADO Y VALOR REFERENCIAL
MONTAJE ELECTROMECANICO REDES SECUNDARIAS
UBICACION : VARIOS

SECCION Ill : REDES SECUNDARIAS

B: MONTAJE ELECTROMECANICO DE REDES SECUNDARIAS

METRADO Metrado Costo
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad Unitario TOTAL
) @ @) “4) (5)
Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Sl
1,00 OBRAS PRELIMINARES
1,01 | EXPEDIENTE TECNICO de obra Redes Secundarias Loc 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00
102 [ e Zonces‘én R:Jr:l‘_c““’“ de de Redes ncluye b TS 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00
SUB-TOTAL 1:
2,00 INSTALACION DE POSTES
2,01 Transporte de Poste de 8 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje u 225,00 1 665,00 925,00 2116,00 990,00 5921,00
2,02 Transporte de Poste de 8 m/300 daN de Almacen a Punto de lzaje u 240,00 240,00
2,03 Transporte de Poste de 11 m/200 daN de Almacen a Punto de Izaje u 7,00 4,00 7,00 3,00 21,00
2,04 Excavacién en terreno Tipo | (arcilloso y conglomerado) m3 327,36 942,52 523,70 1 196,52 559,62 3549,72
2,05 Excavacién en terreno Tipo Il (rocoso) m3 235,63 130,92 299,13 139,91 805,59
2,06 Izaje, identificacion y sefalizacién de poste de 8 m/2000 N (*) u 225,00 1665,00 925,00 2116,00 990,00 5921,00
2,07 | Izaje, identificacion y sefializacion de poste de 8 m/3000 N (*) u 240,00 240,00
2,08 Izaje, identificacion y sefializacion de poste de 11 m/2000 N (*) u 7,00 4,00 7,00 3,00 21,00
2,09 Relleno y Compactacién para cimentacion de Poste 8m, en Terreno Tipo | m3 240,31 860,47 478,04 997,94 241,86 2818,62
2,10 Relleno y Compactacién para cimentacion de Poste 8m, en Terreno Tipo Il m3 60,08 215,12 119,51 249,49 60,47 704,67
2,11 Relleno y Compactacion para cimentacion de Poste 11m, en Terreno Tipo | m3 4,23 2,42 4,23 10,88
2,12 Relleno y Compactacion para cimentacion de Poste 11m, en Terreno Tipo Il m3 1,06 0,60 1,06 2,72
2,13 Cimentacién con concreto ciclépeo de Poste de 8m en Terreno Tipo | (Arcilloso y Arenoso) u 185,00 522,00 707,00
2,14 | Cimentacién con concreto ciclépeo de Poste de 11m en Terreno Tipo | (Arcilloso y Arenoso) u 3,00 3,00
SUB-TOTAL 2:
3,00 INSTALACION DE RETENIDAS
3,01 Excavacién en terreno Tipo | (arcilloso y conglomerado) m3 256,48 704,93 605,95 897,73 511,20 2976,29
3,02 Excavacién en terreno Tipo Il (rocoso) m3 176,23 151,49 224,43 127,80 679,95
3,03 Instalacion de retenida inclinada u 229,00 699,00 603,00 892,00 504,00 2927,00
3,04 Instalacion de retenida vertical u 91,00 76,00 114,00 69,00 350,00
3,05 Relleno y compactacién de retenida en terreno Tipo | m3 251,90 692,29 595,09 881,63 502,03 292294
3,06 Relleno y compactacién de retenida en terreno Tipo Il m3 173,07 148,77 220,41 125,51 667,76
SUB-TOTAL 3:
4,00 MONTAJE DE ARMADOS
4,01 Armado Tipo E1, con caja de derivacion para acometida u 1,00 84,00 171,00 46,00 182,00 484,00
4,02 Armado Tipo E1/S, sin caja de derivacién para acometida u 187,00 617,00 263,00 863,00 435,00 2 365,00
4,03 Armado Tipo E2, con caja de derivacién para acometida u 3,00 16,00 14,00 33,00
4,04 Armado Tipo E2/S, sin caja de derivacion para acometida u 4,00 121,00 48,00 177,00 58,00 408,00
4,05 Armado Tipo E3, con caja de derivacion para acometida u 26,00 40,00 110,00 11,00 90,00 277,00
4,06 Armado Tipo E3/S, sin caja de derivacién para acometida u 201,00 443,00 225,00 590,00 236,00 1695,00
4,07 Armado Tipo E4, con caja de derivacién para acometida u 1,00 8,00 29,00 1,00 13,00 52,00
4,08 Armado Tipo E4/S, sin caja de derivacion para acometida u 18,00 108,00 149,00 70,00 76,00 421,00
4,09 Armado Tipo E5, con caja de derivacion para acometida u 7,00 21,00 1,00 23,00 52,00
4,10 Armado Tipo E5/S, sin caja de derivacion para acometida u 20,00 190,00 79,00 275,00 74,00 638,00
4,11 Armado Tipo E6, con caja de derivacion para acometida u 2,00 9,00 9,00 20,00
4,12 Armado Tipo E6/S,sin caja de derivacion para acometida u 7,00 70,00 71,00 89,00 53,00 290,00
SUB-TOTAL 4:
5,00 MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES
Comprende Tendido y puesta en Flecha de
5,01 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16+16/25 mm? km 0,87 1,39 2,26
5,02 Conductor Autoportante de Aluminio 3x25/25 mm?* km 0,34 0,34
5,03 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16/25 mm?* km 1,39 0,27 1,66
5,04 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25+16/25 mm? km 1,08 1,08
5,05 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16+16/25 mm? km 2,02 2,58 2,02 5,39 12,01
5,06 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25/25 mm?* km 5,48 0,55 8,85 14,88
5,07 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16/25 mm? km 21,02 3,03 33,79 1,44 59,28
5,08 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16+16/25 mm? km 8,68 7,00 10,53 4,53 22,44 53,18
5,09 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16/25 mm?* km 16,56 58,95 18,68 50,81 16,70 161,70
SUB-TOTAL 5:
6,00 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
6,01 Excavacién en terreno Tipo | (arcilloso y conglomerado) m3 566,28 692,21 286,70 101534 373,82 2934,35
6,02 Excavacién en terreno Tipo Il (rocoso) m3 173,05 71,68 253,84 93,46 592,03
6,03 Instalacion de puesta a tierra Tipo PAT-1 en poste de concreto u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1781,00
6,04 Relleno y compactacién de puesta a tierra Tipo PAT-1 con material adecuado. m3 554,95 847,95 351,21 1 243,80 457,93 3 455,84
SUB-TOTAL 6:
7,00 PASTORALES, LUMINARIAS Y LAMPARAS
7,01 Instalacion de pastoral de A° G° u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
7,02 Instalacién de Luminaria, Lampara y Accesorios u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00
SUB-TOTAL 7:
8,00 CONEXIONES DOMICILIARIAS
Instalacion de { que Conexion de ida D
Montaje de Medidor y Contraste del Medidor.
8,01 Conexion de idas De i C Corta en Murete (no incluye medidor de en| u 3,00 40,00 20,00 63,00 1627,00 1753,00
8,02 Conexion de D C Larga en Murete (no incluye medidor de er| u 70,00 635,00 705,00
8,03 Conexion de i 6n: Corta u 111,00 1251,00 1776,00 1081,00 559,00 4778,00
8,04 Conexion de acometida domiciliarias, configuracion: Larga u 228,00 843,00 1260,00 736,00 115,00 3182,00
8,05 Instalacion de medidor monofésico de energia activa y caja u 412,00 2134,00 3 056,00 1880,00 2936,00 10 418,00
8,06 Contraste de medidor monoféasico de energia activa - electrénico u 412,00 2134,00 3 056,00 1 880,00 2936,00 10 418,00
8,07 Murete de Concreto de 1,65m de altura libre y 0,30m de profundidad. F'c=100 kg/cm?, incluye tral u 73,00 40,00 20,00 63,00 2 262,00 2 458,00
SUB-TOTAL 8:
9,00 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO:
0,01 Pruebas y puesta en servicio Loc 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00
9,01 | Expediente tecnico finales conforme a obra (1 Original + 3 Copias) de redes
secundarias, incluye la p 6n digitali del I enun CD Loc 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00
SUB-TOTAL 9:

TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO

(*) El Contratista coordinara con la empresa concesionaria para definir los detalles para la identificacion y sefializacon de los postes.




METRADO Y VALOR REFERENCIAL
TRANSPORTE DE MATERIALES REDES SECUNDARIAS
UBICACION : VARIOS

SECCION Ill : REDES SECUNDARIAS

C: TRANSPORTE DE MATERIALES

METRADO Metrado Costo
TEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. [ Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Cantidad Unitario TOTAL
) @ @) @) ()
Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. SI.
1,00 | POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
1,01 Poste de C.A.C. de 8 m/200 daN (Incluye perilla) u 225,00 1665,00 925,00 2116,00 990,00 5921,00
1,02 Poste de C.A.C. de 8 m/300 daN (Incluye perilla) u 240,00 240,00
1,03 Poste de C.A.C. de 11 m/200 daN (Incluye perilla) u 7,00 4,00 7,00 3,00 21,00
SUB-TOTAL 1:
2,00 | CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO
2,01 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16+16/25 mm? km 0,87 1,39 2,26
2,02 Conductor Autoportante de Aluminio 3x25/25 mm?* km 0,34 0,34
2,03 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16/25 mm?* km 1,39 0,27 1,66
2,04 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25+16/25 mm? km 1,08 1,08
2,05 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16+16/25 mm? km 2,02 2,58 2,02 5,39 12,01
2,06 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25/25 mm?* km 5,48 0,55 8,85 14,88
2,07 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16/25 mm? km 21,02 3,03 33,79 144 59,28
2,08 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16+16/25 mm? km 8,68 7,00 10,53 4,53 22,44 53,18
2,09 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16/25 mm?* km 16,56 58,95 18,68 50,81 16,70 161,70
SUB-TOTAL 2:
3,00 | ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES
3,01 Grapa de suspension angular para conductor de Aleacion de 25 mm2 u 208,00 957,00 534,00 1185,00 714,00 3 598,00
3,02 Grapa de anclaje conica para conductor de Aleacion de Aluminio de 25 mm2 u 295,00 1445,00 1 159,00 1640,00 931,00 5470,00
3,03 Conector Bimetalico, para Al 256 mm2/Cu 4-10mmz2, para neutro desnudo, tipo cufia u 52,00 133,00 356,00 59,00 331,00 931,00
3,04 Conector Bimetalico aislado, para Al 35 mm2/Cu 4-10mm2, para fase aislada, tipo perforacion u 85,00 222,00 672,00 81,00 602,00 1662,00
3,05 Conector, para Al 25mm?2, para neutro desnudo, tipo cufia u 124,00 629,00 340,00 777,00 363,00 2233,00
3,06 Conector aislado, para Al 35mm2, para fases aislada, tipo perforacion u 202,00 980,00 552,00 1200,00 562,00 3 496,00
3,07 Correa plastica de amarre, color negro u 1549,00 7 624,00 5202,00 9017,00 5 362,00 28 754,00
3,08 Cinta autofundente para extremo de cable m 316,00 1489,00 1172,90 1720,00 1090,00 5787,90
3,09 Cinta aislante m 21,00 165,00 58,00 230,00 61,00 535,00
SUB-TOTAL 3:
4,00 | CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE
4,01 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 10 mm2, cubierta negra m 19,00 134,40 369,60 60,00 328,80 911,80
4,02 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Tripolar, 3 x 10 mm2, cubierta negra m 32,00 14,40 27,60 10,80 70,80 155,60
4,03 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Tetrapolar, 4 x 10 mm2, cubierta negra m 12,00 42,00 54,00
4,04 Conductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 2,5 mm2 m 202,50 859,50 1243,50 859,50 1170,00 4 335,00
4,05 Conductor de Cobre Concéntrico, 2 x4 mmz2, con aislamiento y cubierta de PVC m 7480,00 44 670,00 64 740,00 39240,00 55 283,41 21141341
4,06 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm?, para Puesta a Tierra m 2717,00 4 151,50 1719,50 6 089,50 2 242,00 16 919,50
SUB-TOTAL 4:
500 | LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS
Pastoral tubo A°G® 38 mm @ interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinacion,
501 | brovisto de 2 abrazaderas dobles para poste de concreto Y u 135,00 573,00 529,00 573,00 760,00 280,00
5,02 Luminaria completa con equipo para Lémpara de Vapor de Sodio de 50 W u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
5,03 Lampara de Vapor de Sodio de Alta Presion de 50 W u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
5,04 Portafusible unipolar 220V, de 5A provisto con fusible de 1A u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
5,05 Conector bimetalico para Al 25 mm2/Cu 4-10mm2, para neutro desnudo tipo cuiia u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
5,06 Conector bimetdlico forrado para Al 35 mm2/Cu 4-10mm2, para fase aislada tipo perforacion u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2 890,00
SUB-TOTAL 5:
6,00 | RETENIDAS Y ANCLAJES
6,01 Cable de acero grado Siemens Martin, de 10 mm g, 7 hilos m 2290,00 7900,00 6 790,00 10 060,00 5730,00 32770,00
6,02 Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm @ x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratus u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 2704,00
6,03 Perno Angular con Ojal Guardacabo de A°G°, 16 mm @ x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratus u 573,00 573,00
604 \e/:gl:aosri anciaje de A° G° de 16 mm o x2.40 m, prov. e ojal guard. en un exiremo; Teay Ctea | 220,00 700,00 670,00 100600 573,00 327700
6,05 Arandela de anclaje, de A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, agujero de 18 mmg u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 573,00 3277,00
6,06 Grapa Paralela de A° G° de 152 mm de longitud provista de tres pernos u 458,00 1580,00 1 358,00 2012,00 1146,00 6 554,00
6,07 Arandela cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x 5 mm, agujero de 18 mmg u 458,00 1 580,00 1 358,00 2012,00 11486,00 6 554,00
6,08 Soporte de contrapunta de 51 mm@x1000mm de long. con abrazadera partida en un extremo u 91,00 76,00 114,00 69,00 350,00
6,09 Alambre de acero N° 12; para entorchado m 343,50 1185,00 1018,50 1 509,00 859,50 4 915,50
6,10 Bloque de concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 229,00 790,00 679,00 1.006,00 573,00 3 277,00
SUB-TOTAL 6:
7,00 | ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS
7,01 | Perno con gancho de 16mm @, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 203 mm u 208,00 208,00
7,02 Perno con gancho de 16mm @, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 254 mm u 812,00 465,00 1111,00 594,00 2982,00
7,03 Perno con gancho de 16mm @, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 305 mm u 86,00 69,00 74,00 120,00 349,00
7,04 Perno de A°G° de 13mm @, provisto de tuerca y contrat., long. 2564 mm u 380,00 1677,00 1 108,00 2018,00 1142,00 6 325,00
7,05 Perno de A°G° de 13mm @, provisto de tuerca y contrat., long. 305 mm u 110,00 83,00 105,00 121,00 419,00
7,06 Perno con ojal, de A°G® de 16mm @, provisto de tuerca y contrat., long. 203 mm u 284,00 284,00
7,07 Perno con ojal, de A°G® de 16mm @, provisto de tuerca y contrat., long. 254 mm u 1097,00 823,00 1272,00 707,00 3 899,00
7,08 Perno con ojal, de A°G® de 16mm @, provisto de tuerca y contrat., long. 305 mm u 24,00 14,00 31,00 1,00 70,00
7,09 Tuerca-Ojal de A°G® para perno de 16 mm@ u 276,00 324,00 322,00 337,00 223,00 1482,00
7,10 Fleje de acero inoxidable de 19 mm provisto de hebilla m 15,00 133,00 356,00 59,00 331,00 894,00
71 Arandela cuadrada curva de A°G° 57x57 mm, agujero de 18mm@ u 776,00 3199,00 2208,00 3721,00 2130,00 12034,00
712 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 440-220 V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 25,00 18,00 20,00 8,00 59,00 130,00
713 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 440-220 V (10 Bomeras en cada barra de cobre) u 3,00 4,00 1,00 1,00 9,00
714 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 380-220 V (10 Bomneras en cada barra de cobre) u 2,00 7,00 9,00
715 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 380-220 V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 8,00 28,00 36,00
7,16 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 220 V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 99,00 244,00 47,00 225,00 615,00
717 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 220 V (10 Borneras en cada barra de cobre) u 13,00 56,00 3,00 47,00 119,00
718 Portalinea unipolar de A°G®, provisto de PIN de 10 mm @ u 535,00 1920,00 1 547,00 2 182,00 1594,00 7778,00
SUB-TOTAL 7:
8,00 | PUESTA ATIERRA
8,01 Electrodo de Acero recubierto de cobre de 16 mm g x2,40 m u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1781,00
8,02 Conector bimetdlico para Al 25 mm2 y cobre de 16 mm2, tipo cufia u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1781,00
8,03 Conector de bronce para electrodo de 16 mm @ y conductor de cobre 16 mm? u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1781,00
8,04 Conector doble via bimetalico para cable de acero de 10mm@ y cobre de 16 mm? u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 573,00 3277,00
SUB-TOTAL 8:
9,00 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
9,01 Tubo de A°G° standard / redondo de 19 mm @ x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo u 114,00 1239,00 1774,00 1081,00 558,00 4 766,00
9,02 Tubo de A°G° standard / redondo de 19 mm @ x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo u 187,00 769,00 1 136,00 653,00 109,00 2 854,00
9,03 Tubo de A°G° standard / redondo de 19 mm @ x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo u 85,00 126,00 83,00 7,00 301,00
9,04 Tubo de A°G° standard / redondo de 38 mm @ x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo u 41,00 20,00 63,00 1627,00 1751,00
9,05 Tubo de A°G° standard / redondo de 38 mm @ x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo u 255,00 255,00
9,06 Tubo de A°G° standard / redondo de 38 mm @ x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo u 380,00 380,00
9,07 Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm @ x 3,0 m, con curva de plastico de 19 mm g x 180° u 111,00 111,00
9,08 Armella Tirafondo de 10 mm @ x 64 mm de longitud u 114,00 1239,00 1774,00 1081,00 558,00 4 766,00
9,09 Tarugo de cedro de 13 mm x 50 mm u 114,00 1239,00 1774,00 1081,00 558,00 4 766,00
9,10 Alambre galvanizado N° 12 AWG m 456,00 1770,00 2 560,00 1 598,00 4 754,00 11138,00
9,11 Conector bimetdlico, para Al 25 mm2/Cu 4-10 mm2, para neutro desnudo, tipo cuiia u 412,00 2134,00 3 056,00 1 880,00 2936,00 10418,00
9,12 Conector bimetdlico aislado, para Al 25 mm2/Cu 4-10 mm2, para fase aislada, tipo perforacién u 412,00 2134,00 3 056,00 1880,00 2 936,00 10418,00
9,13 Templador de A°G® u 824,00 4 268,00 6112,00 3760,00 5872,00 20 836,00
9,14 Caja metalica equipado con i 10A u 412,00 2134,00 3056,00 1 880,00 2936,00 10418,00
915 Medidor Monofasico de Energia Activa, tipo Electrénico con Micro Procesador de 220V;10-40A; u 412,00 2134,00 3 056,00 1880,00 2936,00 10 418,00

60Hz, Clase 1
SUB-TOTAL 9:

TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES
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REQUERIMIENTO DE EQUIPOS

ITEM DENOMINACION

Winche de 2 - 6 Ton.

Compresor Neumatico, perforador y barrenos

Equipo de comunicacion

Equipo de Estacion Total y accesorios

Motosierra

Medidor de aislamiento eléctrico

Medidor de resistencia de puesta a tierra

Caja de herramientas

Cable Guia

Caballete Alzabobina

Escalera

Poleas

Teodolito

Termometro de linea

Tirfor 3 ton.

Computadora

Jdlolalnlals|2|aloe|N|o|o|s|w|v =

Impresora

NOTA: ) ) ) o
Esta lista solo considera los equipos principales; los detalles se

indican en los Gastos Generales y Andlisis de Precios Unitarios.




MANO DE OBRA

ITEM DENOMINACION

Ingeniero Residente

Asistente de Ingenieria

Ingeniero Especialista en Lineas Primarias

Ingeniero Especialisrta en Redes Primarias

Ingeniero Especialista en Redes Secundarias

Ingeniero Especialista en Obras Civiles

Ingeniero Especialista en software para disefio de Lineas

Especialista en Coordinacion de Proteccion

Especialista en cimentaciones y calculos de estructuras

Especialista en Estudios de Impacto Ambiental

Especialista en Geotécnica

Arqueologo

Técnico especialista en dibujo por computadora

Topografo Operador de Estacion Total

Operador de Equipo Liviano

Capataz

Operario

Oficial

2[z3[a[az[a[R[2[3]e|e|~|o o]~ |e|M]

Pedn

NOTA: Esta lista solo considera al personal principal; los detalles se indican en los
Gastos Generales y Analisis de Precios Unitarios.




MATERIALES COMPLEMENTARIOS

ITEM

DENOMINACION

Aceite

Acero Corrugado

Agua

alambre Negro Nacional N° 16

Arena Fina

Arena Gruesa

Cemento Portland tipo | en bolsa de 42,5 kg.

Clavos c/c de 3"

Hormigén

Madera tornillo cepillado

Piedra Grande

Piedra Mediana

Pintura esmalte sintético

Soga de manila

Soga de nylon

Triplay Lupuna 4' x8' X9 mm

] Y Y N Y T N Y e e R (e (S B T LN B

Utiles y materiales de gabinete

18

Material varios de campo (Estaca, pintura, yeso,
wincha, cordel,etc)

NOTA:

Los materiales y equipos principales se consignan en el
Metrado y Valor Referencial.




REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA

ITEM DENOMINACION
1 Camion plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN.
2 Camioneta Rural 4x4 de 135 HP
3 Compresor Neumatico, perforador y barrenos
4 Grua hidraulica c/camién 5 ton.
5 Pluma de Izaje
NOTA:

Esta lista solo considera las maquinarias principales; los
detalles se indican en los Gastos Generales y Analisis de
Precios Unitarios.
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Anexo N° 06

FICHA DE INDICADORES DE INVERSION

Mombre del Proyvecto

|SISTEMA ELECTRICO RURAL CAHGALLO IV ETAPA

Departamento

Ayacucho

Provincia

Cangallo v Vilcashuaman

Distrita

En Cangallo: Cangallo; en “ilcashuaman: Accomarca,
Carhuanca, Concepcion, Huambalpa, Independencia,
Surama, Yilcashuaman vy Vischongo

Fecha de aprobacion de Estudios Definitivos

Infraestructura Proyectada

Lineas Eléctricas en 22,913,2 kV, rigidamente puesto a tierra
con estructuras de conereto y conductores de aluminio tipo

ALAC 145 00
Lineas 229 kY, Trifasica 10,00 kim
Lineas 22 9 k%, Bifasica 5,00 km
Linea=s 13,2 k', Monofasica Retorno Total por Tierra 131,00 km
Redes Eléctricas en 22,9M3,2 kV, rigidamente puesto a tierra
con estructuras de concreto y conductores de aluminio tipo
AAAC
Mumero de Subestaciones Trifasicas 2
Mumero de Subestaciones Trifasicas 30
Potencia instalada trifasica 150,00 KA
Potencia instalada monofasica 925,00 kv
Redes secundarias con neutro corrido con midktiple puesta a
tierra, con estructuras de concreto y conductores de
autoportantes de aluminio, portante desnudo
Momero certros poblados g2 centros poblados
Mmero de poblados con redes trifasicas 380-220 W 2 centros poblados
Mumero de poblados con redes trifasicas 440-220 % a0 centros poblados
Alumbrado Pablico con conductor de control de AP v lamparas
de vapor de Ha de 50 W
Momero de luminarias con lamparas de 50000 T46 Luminariss
Conexiones Aéreas con conductor concentrico 4312 Conexiones
mMumero de conexiones domiciliarias 3952 Conexiongs
Mumero de conexiones de uso general v cargas especiales 360 Conexiones
Poblacidn & Electrificar 20669 Hahbitantes
Inversiones Requeridas {(Incluye Transpote, Gastos Generales y Wtilidades)
Componentes US$ (Con IGW) Cantidad Unidad
Central de Genergcion L e e e
Subestacidn Alimertscidn | e e [y
Lineas 22,9 kY, Trifasica 67 500 ki
Linea=s 22 9 k', Bifasica 30 000 km
Lineas 13,2 kY, Monofasica Retorno Total por Tierra 663 316 kim
Reces Primarias 22,913 2 kY, Incluye Subestaciones Distribucidn 462 521 g2 Subestaciones
Redes Secundarias, Alumbracdo Plblico v Conexiones Eléctricas 1 663 789 4312 Abonados
Porcentaje promedio de transporte & los almacenes de obra (10 7 00% k)
Porcentaje promedio en gastos generales (20 10,94 % o
Porcentaje promedio en utilidades (20 9.82% W
TIFC DE CARMBIC 3,25 =00 USE
Inversion Total (US$) 2 899 426
Costo Promedio Total de Conexiones (acometidsa v medidor) 457 VB2 4312,00 Conexiones
Indicadores Especificos del Proyecto
Us§ f KN de Generscion. e LSS §
kA de Transtormacion Distribucion (MT-BT) f Conexiones enBT | k& § Conexidn
Alumbrado Paklico 8565 W onexion
USE / km Linea Primaria 3@ (con G & 750 USE S km
=% 7 ki Linea Primaria 2@ (con G & 000 USE 7 km
USE / km Linea Primaria 1@ - MRET (con 1GY) S1089 LSS £ km
US$E ! km Linea Primaria (con 1G] 5252 USE S km
U=§ [ Conexion Linea Primaria (con 1G4 175 USE § Conexion
USE / Conexion Red Primaria focon 1G4 107 LSS § Conexion
US$ f Conexidn Red Secundaria (con 1GW) 3ET USE § Conexion
USE / Conexion Conexiones Domiciliarias (con G 11312 LS § Conexion
U5$ / Conexidn Total del Proyeco {con IGW) 672 US4$ / Conexion

1N Referido al costo directo de los suministros sin 1GY

[20) Referido al costo directo de los suministros, montaje v transporte, sin 1%




Anexo N° 6A: Indicadores Economicos del proyecto por Localidad
re. LOCALIDAD | Abc= | US$/Abon R~ | US$/Abon R™ | US$/Abon L™ | Intangibl-~ {Supervisi-~ P'°tes°g'd°_' usfg:‘?f
1_|Localidad 01 8 1347 677 2024
2 |Localidad 02 29 490 146 636
3 |Localidad 03 6 1329 431 1759
4" |Localidad 04 7 1419 573 1691
5 [Localidad 05 14 1713 743 2456
6 |Locaiidad 06 7 1401 568 1969
7" |Localidad 07 9 1419 781 2200
8 " |Localidad 08 16 1040 576 1616
9" |Locaiidad 09 5 1288 562 1850
10 [Localidad 10 % 576 161 738
11 [Localidad 11 10 946 933 1879
12 [Localidad 12 6 1228 468 169
13 [Localidad 13 9 252 855 107
14 [Localidad 14 3 1191 148 1337
15 |Localidad 15 73 877 39 916
16 [Localidad 16 56 1104 9 1203
17 [Localidad 17 44 885 130 1015
18 [Localidad 18 19 1379 266 1645
19 [Localidad 19 28 1530 185 1715
20_[Localidad 20 20 1520 269 1789
21 [Localidad 21 11 928 231 1159
22 [Localidad 22 9 1321 60 1381
23 [ Localidad 23 20 1639 37 1987
24 [Localidad 24 10 764 806 1670
25" [Localidad 25 52 755 77 832
26_[Localidad 26 20 1062 127 1189
27 |Localidad 27 7 1198 739 1938
28 [Localidad 28 9 1088 282 1370
29 [Localidad 29 39 1387 64 1451
30 [ Localidad 30 29 541 378 819
31| Localidad 31 6 1244 624 1869
32 |Localidad 32 P 838 101 939
33 |Localidad 33 7 545 380 925
34 [Localidad 34 9 757 434 1191
35| Localidad 35 151 484 43 527
36 | Localidad 36 117 633 56 688
37 | Localidad 37 2 889 177 1066
38 |Localidad 38 1 1092 966 2059
39 | Localidad 39 1 1602 602 2393
40 [Localidad 40 2 999 224 1223
41| Localidad 41 30 1071 303 1373
42 Localidad 42 32 1627 72 1699
43 | Localidad 43 12 1228 791 2019
44 Localidad 44 13 1414 605 2018
45 Localidad 45 20 791 346 1137
46 [Localidad 46 % 628 211 1039
47| Localidad 47 141 749 39 788
48 [Localidad 48 14 1132 391 1623
49 [Localidad 49 10 922 427 1349
50 |Localidad 50 15 1095 154 1249
51 | Localidad 51 % 356 159 515
52 | Localidad 52 20 1385 407 1762
53 | Localidad 53 17 1839 519 3357
54_ | Localidad 54 9 1279 994 2374
55 | Localidad 55 40 487 197 684
56| Localidad 56 73 782 115 897
57 | Localidad 57 66 848 10 954
58 | Localidad 58 19 713 649 1362
59 | Localidad 59 % 712 31 744
60_[Localidad 60 102 817 103 920
61| Localidad 61 133 712 49 762
62 |Localidad 62 138 737 61 798
63 [Localidad 63 131 842 40 882
64 "[Localidad 64 75 818 40 858
65 [Localidad 65 124 1232 29 1261
66_|Localidad 66 73 559 130 690
67 |Localidad 67 10 1467 231 1698
68 [Localidad 68 8 1433 317 1750
69 [Localidad 69 21 171 110 1281
70 | Localidad 70 71 847 84 931
71 |Localidad 71 52 1068 115 1183
72| Localidad 72 18 1813 141 1954
73 |Localidad 73 & 883 53 935
74| Localidad 74 17 786 312 1098
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ANEXO N° 07

Formato N°01 Registro de Proyectos de Inversion

ESTADO: viasLe

Responsabilidad Funcional de la Inversién y Articulacion con el Programa Multianual (PMI)

Funcién

ENERGIA

Divisién Funcional

ENERGIA ELECTRICA

Grupo Funcional

DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Sector Responsable

ENERGIA Y MINAS

Tipologia de proyecto

SUMINISTRO ELECTRICO EN ZONAS RURALES

Servicio Asociado

SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES

Indicador/Brecha

PORCENTAJE DE VIVIENDAS EN EL AMBITO RURAL QUE NO CUENTAN CON SERVICIO ELECTRICO

Institucionalidad

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversién (UF)

Sector

ENERGIA Y MINAS

Pliego

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Nombre de la UF

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A.

Nombre del Responsable de la UF

DENNIS KEPLER BELTRAN VILLEGAS

Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Sector

ENERGIA Y MINAS

Pliego

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Nombre de la UEI

GERENCIA GENERAL - EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A.
— ELECTRO ORIENTE

Nombre del Responsable de la UEI

ANGELO VICTORINO ALFARO LOMBARDI

Unidad Ejecutora Presupuestal (UIE)

l Nombre de la UIE

I EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A.

Formulacién y Evaluacion

Datos Generales

Cédigo de Inversién

[ 2398380

Localizacién

Latitud/Longitud

Departamento Provincia Distrito Centro Poblado

-5.7694702499999275 / -79.31251547999994

CAJAMARCA JAEN SAN FELIPE HUABAL

Objeto de Intervencion

DE LINEA PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Nombre de la Inversién

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS CENTRO
POBLADO DE HUABAL - DISTRITO DE SAN FELIPE - PROVINCIA DE JAEN - REGION CAJAMARCA

Unidad Productora

Cadigo

Nombre

201

ALIMENTADOR PUC

¢ El Proyecto pertenece a un Programa de Inversién?

NO

¢El Proyecto pertenece a un Conglomerado autorizado?

NO

Indique el convenio del proyecto

NO POSEE CONVENIO.

Objetivo del Proyecto de Inversion

Justificacion del Proyecto de Inversién

Descripcion del Objetivo central del
proyecto

LIMITADO ACCESO DE LA POBLACION DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGIA
CONFIABLES Y EFICIENTES. LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS CONSIDERADAS EN EL PRESENTE
PROYECTO NO CUENTAN CON SERVICIO

Nombre del indicador para medicién de

luego del inicio de funcionamiento del

objetivo central USUARIOS BENEFICIADOS
Unidad de medida del indicador USUARIOS

Linea de base (valor del afo base) 78

Meta (NUmero de afo de cumplimiento, 100

Pag. 1
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proyecto)

Fuente de Informacion

REGISTROS PROPIOS

Beneficiarios directos

Denominacién de los beneficiarios
directos

LAS CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON: EL 15% DE LAS VIVIENDAS POSEEN
CONDICIONES FISICAS ADECUADAS PARA VIVIR, MIENTRAS QUE EL 85% DE FAMILIAS POSEEN VIVIENDAS
INADECUADAS, CON ESTRUCTURA DE MADERA ASERRADA RUSTICA,ETC.

horizonte de evaluacién

Unidad de medida de beneficiarios PERSONAS
En el dltimo del horizonte de evaluacién | 400
Sumatoria de beneficiarios de todo el 7440

Fuente de Informacién

REGISTROS PROPIOS

Descripcion de Alternativas

Alternativas del Proyecto de Inversién

Item Descripcién
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LINEA PRIMARIA TRIFASICA EN 22,9 kV, y MEJORAMIENTO DE
Alternativa 1 (Recomendada) LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DE HUABAL Y EL GUAYABO DEL
DISTRITO DE SAN FELIPE, JAEN - CAJAMARCA
Horizonte de Evaluacion 20
Servicios con & I
Brasha Unidad de medida
SERVICIO DE 11 |11 12 J12 |13 {12 12 |12 |12 |13 J13 13 |13 |13 |13 |14 |14 |14 |14 | 14
SUMINISTRO DE KW 718|011 3|46 )7]]9]1]}]2 4 16 |7 Q19 |1 314 (|6]8
ENERGIA 5 8 2 ¥4 2 7 3 9 5 1 7 |4 1 8 5 2 0 8 6 4
Componentes(Productos, acciones, costos de inversién y cronograma de inversion)
Metas fisicas, costos y plazos
Tamainio, volumen u ;
Descripcié Unidad Fisicas otras unidades X, T genlcol Ejecucion Fisica
o Costo a Equivalente
n Al representativas Sizas
producto/A P Fec. Fec.
) Me Mercado Fec. FEi Fec. .
cciones U.M. U.M. Meta i Térmi oy Térmi
ta Inicio Inicio
no no
LINEA PRIMARIA
SUMINIST
INFRAESTRUCT | ESTRUCTUR 01/11/20 | 01/12/20 | 01/02/20 | 01/06/20
et URA AsFisicas |’ Km 1207 S5245:57 17 17 18 18
MONTAJE
REDES PRIMARIAS
SUMINIST INFRAESTRUCT | ESTRUCTUR 01/11/20 | 01/12/20 | 01/02/20 | 01/06/20
HO URA ASFISICAS |2 Km 1.20 26816:74 17 17 18 18
MONTAJE
REDES SECUNDARIAS
SUMINIST
INFRAESTRUCT | ESTRUCTUR 01/11/20 | 01/12/20 | 01/03/20 | 01/06/20
ROY URA AsFisicas |2 ke 9.92 29635,00 17 17 18 18
MONTAJE
Cronograma de Inversién seglin componentes
Fecha prevista de inicio de ejecucién 02/2018
Tipo de Periodo Meses
Nudmero de Periodos 4
< Periodos ’ : i, A
Tipo Item = > 3 7 Costo estimado de inversion a precios de mercado( Soles)
INFRAESTRUCTURA 309568.88 | 103189.63 | 103189.63 | 515948.15 | 1031896.29
SubTotal por periodo 309568.88 | 103189.63 | 103189.63 | 515948.15 | 1031896.29
SUPERVISION 0 0 0 0 0
EXPEDIENTE TECNICO 40550 0 0 0 40550
GESTION DEL PROYECTO 134850 0 0 0 134850
Costo de Inversién Total 484968.88 | 103189.63 | 103189.63 | 515948.15 | 1207296.29

Costos de Inversién financiados con recursos pliblicos

¢ El proyecto tiene aporte de
beneficiarios?

NO

Aporte de los beneficiarios(S/.)
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Cronograma de Metas Fisicas

3 g Periodos
Tipo Item Und. Med. Representativa . > 3 7 Total Meta
INFRAESTRUCTURA Km 4.80 1.60 1.60 8.59 16.59
SUPERVISION Informe 0 0 0 0 0
EXPEDIENTE TECNICO Documento 1 0 0 0 1
GESTION DEL PROYECTO Documento 2 0 0 0 2
Fecha prevista de inicio de operacion 10/2018
horizonte de evaluacién(afios) 20
Periodos
Costos L
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(soles) 1 2 3 4 5 6 7. 8 9

onN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sin Proyecto

Operacil lo Jo Jo Jo fo fo fo fo Jo o Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo fo ]o

Manteni

ighte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Con Proyecto

Opsraci 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 144 | 144
6: 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Manteni | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
miento | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 { 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60

Criterios d isiondei ion

Criterios de Seleccién | Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio

Valor Actual Neto (VAN) 9223.27
Tasa Interna de Retorno (TIR) 8.13
Valor Anual Equivalente (VAE) 0

Costo / Eficiencia

Valor Actual de Costos (VAC)

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo por Capacidad de Produccién

ojojoj]o

Costo por beneficiario directo

ELECTRO ORIENTE S.A. SE HARA CARGO DE LAS GESTIONES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO, PARA ELLO CUENTA CON LA SUFICIENTE CAPACIDAD
TECNICA,LOGISTICA,INFRAESTRUCTURA Y FINANCIERA. LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
DURANTE EL HORIZONTE EVALUADO, SERAN CUBIERTOS CON LOS INGRESOS QUE GENERE EL
PROYECTO POR EL CONCEPTO DE VENTA DE ENERGIA

Andlisis de sostenibilidad

Medidas de reduccidn de riesgos incluidas en el proyecto de inversiéon

Peligros Nivel(Bajo, Medio, Alto) Medidas de reduccién de riesgos
Deslizamientos Medio UBICAR ESTRUCTURAS EN ZONAS ESTABLES

Costos de inversion asociados a las 51594
medidas de reduccion de riesgos (S/.)

Entidad que asumird el financiamiento Cédigo: 200050 Nombre: EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE
de operacién y mantenimiento S.A.

Modalidad de Ejecucion

’ ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

Fuente de Financiamiento

l DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
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Resolucion N° [/7- 7 /¢ - OSCE/PRE

S

Jests Maria, 0 % ENE. 2015

VISTOS:

El Acta del Consejo Directivo N2 002-2016/0SCE-CD, de fecha 09 de enero de 2016,
correspondiente a la Sesidn Ordinaria N© 002-2016/05CE-CD, el Informe N2 015-2016/DTN, de
fecha 07 de enero de 2016, de la Direccidn Técnico Normativa y el Informe N2 024-2016/0AJ,
de fecha 08 de enero de 2016, de la Oficina de Asesoria Juridica;

CONSIDERANDO:

; < L% Que, el articulo 512 de ia Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N2
B 5'/’ ;:':__.-' 30225, establece que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE es un
3 -‘{9 B organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas, con personeria
g juridica de derecho ptblico, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomia técnica,
funcienal, administrativa, econémica y financiera;

Que, el literal f) del articulo 522 de la Ley de Contrataciones del Estado, sefiala que el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE tiene entre sus funciones el
emitir Directivas en las materias de su competencia;

Que, los literales d) v e) del articulo 482 del Reglamento de Organizacion y Funciones -
ROF del OSCE, aprobado por Resolucién Ministerial N 789-2011-EF/10, modificado por Decreto
Supremo N2 006-2014-EF, disponen como funciones de la Direccién Técnico Normativa elaborar
v proponer Directivas de alcance general en materia de contrataciones del Estado, en
coordinacién con los drganos de linea del OSCE; asi como elaborar manuales y otros
instructivos referidos a la aplicacién de la normativa de contrataciones del Estado y a la
orientacion en materias de su competencia;

Que, el articulo 492 del referido Reglamento, sefiala que la Sub Direccion de
Normatividad de la Direccién Técnico Normativa es responsable de la formulacién de
Directivas, Bases Estandarizadas y otros instrumentos referidos a la aplicacién de la normativa
de contrataciones del Estado y a la mejora del sistema de contratacion ptblica, asi como de
mantener actualizados los instrumentos normativos referidos a la aplicacion de la normativa
de contrataciones defl Estado;

Que, en el marco de la referida facultad, la Direccién Técnico Normativa con el visado de
la Sub Direccion de Normatividad, a través del Informe N2 015-2016/DTN, propone el proyecto
de Directiva “Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo de actuaciones
preparatorias”;



Que, el articulo 542 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que el Consejo
Directivo es el maximo drgana del OSCE;

Que, el literal a) del articulo 82 del ROF del OSCE, sefiala como funcién del Consejo
Directivo aprobar las Directivas de alcance general en materia de contrataciones del Estado;

Que, en ese sentido, el Consejo Directive mediante Acuerdo N2 010-002-2016/05CE-CD
de la Sesion Ordinaria N2 002-2016/0SCE-CD, de fecha 09 de enero de 2016, acordé dejar sin
efecto la Resolucion N2 270-2013-OSCE/PRE que aprobé la Directiva N2 004-2013-0OSCE/CD
“Disposiciones sobre el contenido del Resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece
el mercado”, y aprobar la Directiva “Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo de
actuaciones preparatorias”;

Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto resolutivo formalizando el citado
Acuerdo del Consejo Directivo;

De conformidad con el literal k) del articulo 119 del Reglamento de Organizacion y
Funciones del OSCE, aprobado por Resolucién Ministerial N2 789-2011-EF/10, maodificado por
Decreto Supremo N2 006-2014-EF, con los articulos 62 y 72 inciso 8) del Reglamento Interno de
Funcionamiento del Consejo Directivo del OSCE; y con las visaciones de la Direccién Técnico
Normativa, la Oficina de Asesoria Juridica y la Secretaria General;

SE RESUELVE:

Articulo 12.- Aprobar la Directiva N2 010-2016-OSCE/CD "Disposiciones sobre el
contenido del Resumen Ejecutivo de actuaciones preparatorias”, que forma parte de la
presente Resolucion.

Articulo 29.- Dejar sin efecto la Resolucién N° 270-2013-OSCE/PRE que aprobd la
Directiva N2 004-2013-O5CE/CD “Disposiciones sobre el contenido del Resumen ejecutivo del

2\ estudio de posibilidades que ofrece el mercado”.

Articulo 32.- Publicar la Directiva N2 010-2016-0SCE/CD aprobada en el articulo 18, en el
Portal Web del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y el Portal Web del Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado — OSCE (www.osce.gob.pe).

Articulo 42.- Disponer la publicacion de la presente Resolucién en el Diario Oficial El
Peruano.

Registrese, comuniguese y publiguese.
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DIRECTIVA N° 010-2016-OSCE/CD

DISPOSICIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL RESUMEN EJECUTIVO DE ACTUACIONES
PREPARATORIAS

L FINALIDAD

Orientar a las Entidades en la elaboracidn del resumen ejecutivo de las actuaciones
preparatorias de sus contrataciones.

1. OBJETO

Establecer el contenido del Resumen Ejecutivo de actuaciones preparatorias y la
obligatoriedad de la utilizacién de los formatos “Resumen Ejecutivo de actuaciones
preparatorias para bienes” y “Resumen Ejecutivo de actuaciones preparatorias para
servicios”.

. ALCANCE

La presente directiva es de cumplimiento obligatorio para todas las Entidades que se
encuentran bajo el ambito de aplicacion de la normativa de contrataciones del
Estado, conforme al articulo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Ley N® 30225.

IV. BASE LEGAL

e Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225,

e Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Suprema N° 350-2015-EF.

e Reglamento de Organizacion y Funciones del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado,

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,
modificatorias y conexas, de ser el caso.

V.  REFERENCIAS

En la presente directiva se utilizaran las siguientes referencias:

e Directiva: La presente directiva.

e Entidades: Entidades bajo el alcance del ambito de aplicacion del numeral 3.1.
del articulo 3 de la Ley.

e Ley: Ley de Contrataciones del Estado. =
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e OSCE: Organismo Supervisar de las Contrataciones del Estado.

e Reglamento: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

e Resumen Ejecutivo: Resumen ejecutivo de actuaciones preparatorias.
e SNIP: Sistema Nacional de Inversién Publica.

VI. DISPOSICIONES GENERALES

6.1. EI Resumen Ejecutivo es una sintesis estructurada de las actuaciones
preparatorias del procedimiento de seleccion, el cual debe ser publicado
conjuntamente con la convocatoria del procedimiento de seleccidn.

6.2. Los formatos que forman parte de |a Directiva son de uso obligatorio por parte
de las Entidades, durante la realizacién de la fase de actuaciones preparatorias
de los procedimientos de seleccidn que utilicen.

6.3. El 6rgano encargado de las contrataciones es el responsable de elaborar, en
forma previa a la aprobacidon del expediente de contratacién, el Resumen
Ejecutivo, el que debe contener la totalidad de la informacidn que contempla la
Directiva y los formatos que forman parte de ella.

6.4. El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se le haya delegado la facultad de
aprobacion del expediente de contratacion, deberd verificar en forma previa, que
el Resumen Ejecutivo haya sido elaborado conforme a lo dispuesto en la presente
Directiva y los formatos que forman parte de ella.

6.5. El OSCE supervisara de manera selectiva y/o aleatoria el cumplimiento de lo
sefialado en la Directiva. Para tal efecto, se considera que la informacidn
contenida en el Resumen Ejecutivo tiene cardcter de declaracién jurada vy
corresponde estrictamente al contenido del expediente de contratacién, en
observancia del principio de veracidad, bajo responsabilidad del drgano
encargado de las contrataciones de la Entidad.

VIl. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

El Resumen Ejecutivo debe contener informacién referida a los 5|gU|entes aSpectos
segln se trate de bienes, servicios: - -

7.1. DATOS GENERALES b,

I'*I

7.1.1. Bienes ¢ utf ENE é['ﬂb

a) Fecha de emision del formato.

b) Dependencia usuaria.

¢) Denominacion de la contratacidn.
d) Ndmero de referencia del PAC y objetivo/meta del POI vinculado.

SCE &
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e) Codigo SNIP, en caso de que los bienes requeridos provengan de un
proyecto de inversion publica.
f) Informacién del documento que declaré la viabilidad, conforme al SNIP, en

caso de que los bienes requeridos provengan de un preyecto: te-inversion:

T

publica. | QUE E PR :

09 ENEZ0E

7.1.2. Servicios !
a) Fecha de emision del formate. ¢
b) Dependencia usuaria. B PATRICHA
c) Objeto del procedimiento. i_ W ke
d) Denominacidn de la contratacion. =
e) Numero de referencia del PAC y objetivo/meta del POI vinculado.
f) Codigo SNIP, en caso de que los servicios requeridos provengan de un
proyecto de inversién publica.
g) Informacion del documento que declaré la viabilidad, conforme al SNIP, en
caso de que |os servicios requeridos provengan de un proyecto de inversidn
publica.

7.2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
7.2.1. Bienes

a) Documento del requerimiento y su fecha de recepcidn por parte del 6rgano
encargado de las contrataciones.

b) Nimero de modificaciones efectuadas a las especificaciones técnicas de
oficio o como producto de las observaciones formuladas a las
especificaciones técnicas, precisando las fechas de cada versién.

c) Indicar si la contratacion incluird paquete(s). De ser asi, la dependencia
usuaria o el drgano encargado de las contrataciones deberd sustentar,
segln el caso, el agrupamiento de los bienes requeridos.

d) Indicar si la contratacion se efectuara por items.

e) Indicar si se ha llevado a cabo un proceso de estandarizacion. De ser asi,
sefialar el documento a través del cual se aprobd la estandarizacion y su
respectiva fecha de aprobacion.

f) Las especificaciones técnicas que se indican en el Capitulo Ill de la Seccion
Especifica de las Bases.

g) Indicar si se presentaron observaciones a las especificaciones técnicas,
sefialando, de ser el caso, los items que presentaron observaciones, la
cantided total de observaciones por cada item, la cantidad de
observaciones formuladas por el érgano encargado de las contrataciones
por cada item, la comunicacion con la cual se remitié a la dependencia
usuaria las observaciones formuladas por el organo encargado de las
contrataciones con su respectiva fecha de remision, la cantidad de
observaciones formuladas por los proveedores por cada item si se sc_r‘licitc')
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cotizaciones, la comunicacién con la cual se remitié a la dependencia
usuaria las observaciones formuladas por los proveedares con su respectiva
fecha de remisidn, asi como |a sintesis de las observaciones por cada item.

h) Sélo en caso de que se hubieran presentado observaciones a las
especificaciones técnicas, indicar la respuesta brindada por la dependencia
usuaria acerca de las observaciones sefialadas en el literal precedente,
indicando la cantidad total de respuestas por cada item, la cantidad de
respuestas a las observaciones formuladas por el érgano encargado de las
contrataciones por cada item, la comunicacion de respuesta de la
dependencia usuaria a las observaciones formuladas por el drgano
encargado de las contrataciones con su respectiva fecha de remision, la
cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores
por cada item, la comunicacién de respuesta de |la dependencia usuaria a
las observaciones formuladas por los proveedores con su respectiva fecha
de remision, asi como la sintesis de las respuestas por cada item.

i) Ajustes o modificaciones que se realizaron a las especificaciones técnicas
por cada item, como producto de las respuestas de la dependencia usuaria
a que se refiere el literal precedente.

Servicios

a) Documento del requerimiento y su fecha de recepcidn por parte del érgano
encargado de las contrataciones.

b) Ndmero de modificaciones efectuadas a los términos de referencia de
oficio 0 como producto de las observaciones formuladas a los términos de
referencia, precisando las fechas de cada version.

¢) Indicar si la contratacidn incluird paquete(s). De ser asi, la dependencia
usuaria o el dérgano encargado de las contrataciones debera sustentar,
seglin el caso, el agrupamiento de los servicios requeridos.

d) Indicar si la contratacién se efectuara por items.

e) Indicar si se ha llevado a cabo un proceso de estandarizacién. De ser asi,
sefialar el documento a través del cual se aprobd la estandarizacion y su
respectiva fecha de aprobacion.

f) Los términos de referencia que se indican en el Capitulo 1l de la Seccién
Especifica de las Bases.

g) Indicar si se presentaron observaciones a los términos de referencia,
sefalando, de ser el caso, los items que presentaron observaciones, la
cantidad total de observaciones por cada item, la cantidad de

observaciones formuladas por el drgano encargado de las contrataciones
por cada item, la comunicacion con la cual se remitié a la dependencia
usuaria las observaciones formuladas por el érgano encargado de las
contrataciones con su respectiva fecha de remisidn, la cantidad de
observaciones formuladas por los proveedores por cada item si se solicité
cotizaciones, la comunicacién con la_cual se remit]

L

.

5.2 la dependencia

LGt v
REG N

U9 ENE 2016

e T )
PATRICIA LAND BULLON

PED S TARIO - DECE



Organismo Sunervlsar
Gl

s Contrataciones Consejo Directivo
del E.sta o

usuaria las observaciones formuladas por los proveedores con su respectiva
fecha de remisidn, asi como la sintesis de las observaciones por cada ftem.

h) Sélo en caso de que se hubieran presentado observaciones a los términos
de referencia, indicar la respuesta brindada por la dependencia usuaria
acerca de las observaciones sefaladas en el literal precedente, indicando la
cantidad total de respuestas por cada item, la cantidad de respuestas a las
observaciones formuladas por el 6rgano encargado de las contrataciones
por cada item, la comunicacion de respuesta de la dependencia usuaria a
las observaciones formuladas por el drgano encargado de las
contrataciones con su respectiva fecha de remisién, la cantidad de
respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores por cada
item, la comunicacién de respuesta de la dependencia usuaria a las
observaciones formuladas por los proveedores con su respectiva fecha de
remision, asi como la sintesis de las respuestas por cada item.

i) Ajustes o modificaciones que se realizaron a los términos de referencia por
cada item, como producto de las respuestas de la dependencia usuaria a
que se refiere el literal precedente.

7.3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADO O VALOR
REFERENCIAL

7.3.1. Bienes, servicios en general y consultoria en general

a) El drgano encargado de las contrataciones, sobre la base de las
especificaciones técnicas de bienes o los términos de referencia de
servicios en general y de consultoria en general, tiene la obligacion de
realizar indagaciones en el mercado para determinar el valor estimado de
la contratacion que se requiere para la aprobacion del Plan Anual de
Contrataciones.

Antes de la convocatoria el valor estimado puede ser actualizado de

actualizar el valor estimado.

, g ' |
Para su aprobacién, el expediente de contratacion dee contetjéf 5[#}15!?[1 ]
estimado de la contratacion. :
% k_ < -A s‘_ Ao
; % o i i
- : i

a) El drea usuaria debe proporcionar los componentes o rubros, a través de
una estructura que permita al organo encargado de las contrataciones
determinar, de manera previa a la convocatoria, el presupuesto de la
consultoria luego de la interaccion con el mercado.

Swmwdrln
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b) El presupuesto de consultoria de obra debe detallar los costos directos, los
gastos generales, fijos y variables, incluyendo el detalle de los honorarios
del personal propuesto, asi como la utilidad, de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en los términos de
referencia.
El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional gue integra el
personal propuesto.
El presupuesto de consultoria de obra debe ser anexado al formato del
resumen ejecutivo respectivo.
¢) Monto del valor referencial, con su respectiva moneda.

7.4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LA INDAGACION
DE MERCADQ

7.4.1. Bienes

a) Indicar si existe pluralidad de proveedores (minimo 2) que cumplen a
cabalidad con el requerimiento formulado por el drea usuaria. De ser asi,
indicar el nombre o razén social de los proveedores. De no existir
pluralidad, indicar la evaluacién practicada por la Entidad sobre este
aspecto.
Indicar si existe pluralidad de productos (marcas) que cumplen a cabalidad
con el requerimiento formulado por la dependencia usuaria. De ser asi,
indicar las marcas. De no existir pluralidad, indicar la evaluacidn practicada
por la Entidad sobre este aspecto.
c) Indicar si existe o no la posibilidad de distribuir la Buena Pro. En caso de ser
afirmativa la respuests, sustentar.

b

—_—

7.4.2. Servicios

a) Indicar si existe pluralidad de proveedores (minimo 2) que cumplen a
cabalidad con el requerimiento formulado por la dependencia usuaria. De
ser asi, indicar el nombre o razdn social de los proveedores. De no existir
pluralidad, indicar la evaluacién practicada por la Entidad sobre este
aspecto.

b) Indicar si existe o no la posibilidad de distribuir la Buena Pro. En caso de ser
afirmativa la respuesta, sustentar.

VIll. FORMATOS

La Directiva contiene los siguientes formatos:

{
1. Resumen Ejecutivo de actuaciones preparatorias para bienes.
2. Resumen Ejecutivo de actuaciones preparatorias para serwuoL o

e T

SCE =
Pagina | 6 p
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IX.

Pagina | 7

c; ll PERU Ministerio

Organisma Supervisor P
de las Contrataciones Consejo Directivo
de Economia y Finanzas | del Estado

DISPOSICION FINAL
9.1. La presente directiva y los formatos que forman parte de ella, regirdn a partir del
dia siguiente de la publicacién de la Resolucién que la aprueba en el Diario Oficial

“El Peruano”.

9.2. A partir de la vigencia de la presente directiva derdguese la Directiva
N° 004-2013-0SCE/CD.

Jesus Maria, enero de 2016

&
FEDATAERIO - QO8SCE
Res, N” 038 - 2042 - OBCEIPRE
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"FORMATO N° 1
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(BIENES)

DATOS GENERALES

VO0E HET Emﬁn 2 |_ BNIST,

T
=

==

FECHA DE EMISION DEL

11
i"'.H
FORMATO F '\!E 2016
1.2 DEPENDENCIA USUARIA ])b»
"na."rutr;_f_;__ _‘ .,.“;*:1(“:
1.3 DENOMINACION DELA FEQATARIO - OSCE
CONTRATACION _Res N 048 - 2012 - OSCEPRE
N°® DE REFERENCIA DEL
1.4 PAC OBJETIVO/META DEL POl VINCULADO
1.5 PBOYECTO DE INVERSION Cédigo SNIP
PUBLICA
Documento que declard la viabilidad, conforme al
Sistema Nacional de Inversién Publica
2% INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
21 DATOS DEL Documento de Feifia ds recanisn
; REQUERIMIENTO requerimiento Syl Bl
2.2 MODIFICACIONES
EFECTUADAS AL Fecha de la ; Con mativo de
REQUERW'E_NTO POR segunda version He gz observaciones
PARTE DEL AREA USUARIA
Fecha de la tercera De ofici Con motivo de
version eancio observaciones
Fecha de la cuarta De ofici Con motivo de
version eIy observaciones
Fecha de la quinta De ofic Con motivo de
version i observaciones
2.3 SENALARSILA sl NO
CONTRATACION INCLUIRA
PAQUETE(S)
De ser afirmativa la respuesta, detallar
el sustento técnico de la dependencia
usuaria o el drgano encargado de las
contrataciones, segun el caso.
24 SENALAR S| LA CONTRATACION SE
EFECTUARA POR ITEMS Si NO
2.5 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN S| NO
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento que Fastha di
aprueba la A
estandarizacion apmLECian
2.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA
CONTRATACION Las que se indican en el Capltulo |1l de la Seccidn Especifica de las Bases.
27 |OBSERVACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Teclie, Comunicacion con e
-9y ! i 5 mur I 1
A ; Canndat_j de la cual se remli[é 8 | Fecha de remisidn F:anudaclﬂ de CoTu;;C;ﬁ‘?;:m: SR Fecha-da
%) E'B: N® ltern Cantidad t‘I:-taI de : Dbse:r\cria::!cnes | la deperjdenc:a e observacionas depsndencia usuaria las | remision de la
& = observaciones ormu g Eaé por e usuar@ las Gotmntaaniag formuladas por obsarvaciones:al Comii cEaion
QSC e cbservaciones al |los proveedoras requerimiento
requerimiento

Censignar una sintesis de las observaciones
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FORMATO N° 1

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

28

RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N® ltem

Cantidad total de
respuestas a las
observaciones

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por el

Comunicacion de
respuesta de la
dependencia

Fecha de remision
de la
comunicacion

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por

Comunicacién de
respuesta de la
dependencia usuaria

Fecha
remision

de
dela

comunicacion

usuaria

OEC los proveedores

Consignar una sinfesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

| | | | | | |

Consignar una sintesis de las respuestas a lasobservaciones

2.9

AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LAS ESPECIFICACIONES TECNIGAS-PORLAS OBSERVAGIONES ————-
FouE E! 5 TE  IRCICIINEMTE ¢
< ZELSINAL 5

N° Item Ajustes o modificaciones

T e

| PATwIT A Landinl gl i €3

i

EDATARID - DSCE I

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALoR[Es-TMAEg.. 048 1 2012 - OSCEPRE |

31

SOBRE EL VALOR ESTIMADO

Se realizd indagacion para actualizar el valor estimado Sl NO

INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN GON EL
REQUERIMIENTO Sl

De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razé social de los proveedores.
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacién practicada por la Entidad sobre este aspecto.

NO

PLURALIDAD DE PRODUCTOS (MARCAS) QUE CUMPLEN
CON EL REQUERIMIENTO

De ser afirmativa la respuesta, indicar las marcas.
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacion practicada por la Entidad sobre este aspecto.

Sl NO

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO S| NO

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Fro.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

/ <'@W@; El presente formato se utilizara para la contratacion de bienes y suministro de bienes.
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATG
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
__(BIENES)

B hfonmacion aronsignar o i !
Registrar |a fecha en que se emite dicho formato. Tener en cuenta que el formato debe emitirse y
presentarse de manera previa a la aprobacién del expediente de contratacion.

1.2 Registrar el nombre de la dependencia gue genera el requerimiento o de la dependencia gue dada
su especialidad y/o funciones canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias.

i Registrar la denominacion de la contratacion.

1.4 Registrar el nimero de referencia del Plan Anual de Contrataciones y el Objetivo/Meta del POI
vinculado.

155 En caso de que los servicios requeridos provengan de un proyecto de inversién publica, registrar el

codigo SNIP y el documento que declaré la viabilidad del Proyecto de Inversion Publica,

2.1 Registrar el documento del requerimiento y su respectiva fecha de recepcion por parte del érgano
encargado de las contrataciones. j
22 Registrar las fechas de las modificaciones efectuadas al requerimiento por parte de la dependencia

usuaria. Asimismo, marcar con un "X", segtn corresponda, si dichas modificaciones se han
efectuado de oficio o como producto de las observaciones formuladas al requerimiento.

2.3 Marcar con un "X", segln corresponda, si la contratacion incluird paquete(s). De ser asi, Ia
dependencia usuaria o el érgano encargado de las contrataciones, seguin el caso, debera sustentar
el agrupamiento de los bienes requeridos.

2.4 Marcar con un "X", segln corresponda, si la contratacion se efectuara por items.

25 Marcar con un "X", seglin corresponda, si se ha llevado a cabo un proceso de estandarizacion. De
ser asi, registrar el documento que aprueba la estandarizacion ¥ su respectiva fecha de aprobacion.

26 No modificar este campo.

27 Registrar si se presentaron observaciones a las especificaciones técnicas, sefialando, de ser el caso,
los items que presentaron observaciones, la cantidad total de observaciones por cada item, la
cantidad de observaciones formuladas por el organo encargado de las contrataciones por cada item,
la comunicacion con la cual se remitio a la dependencia usuaria las observaciones formuladas por el
organo encargado de las contrataciones con su respectiva fecha de remision, la cantidad de
observaciones formuladas por los proveedores por cada item si se solicitd cotizacionas, la
comunicacion con la cual se remitié a la dependencia usuaria las observaciones formuladas por los
proveedores con su respectiva fecha de remision, asi como la sintesis de las observaciones por cada
item.De no tratarse de un proceso por relacién de items, consignar el "ltem N° 1" y completar el
detalle conforme a las instrucciones.

2.8 Registrar los items en los que se obtuvo respuesta de la dependencia usuaria respecto de las
observaciones sefialadas en el acapite 2.7, la cantidad total de respuestas por cada item, la cantidad
de respuestas a las observaciones formuladas por el érgano encargado de las contrataciones por
cada item, la comunicacién de respuesta de Ia dependencia usuaria a las observaciones formuladas
por el 6rgano encargado de las contrataciones con su respectiva fecha de remisién, la cantidad de
respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores por cada item, la comunicacian de
respuesta de la dependencia usuaria a las observaciones formuladas por los proveedores con su
respectiva fecha de remision, asi como la sintesis de las respuestas por cada item. De no tratarse de
un proceso por relacion de items, consignar el "ltem N° 1" y completar el detalle conforme a las
instrucciones.

Registrar los ajustes o modificaciones que se realizaron a las especificaciones técnicas por cada
item con ocasion de lo sefialado por el area usuaria en ol acapite 2.8. De no tratarse de un proceso
por relacion de items, consignar el "ltem N° 1"y completar el detalle conforme a Ias instrucciones.

3.1 Marcar con un "X", segun corresponda, si se realizaron indagaciones para actualizar el valor
estimado.
4.1 Marcar con un "X", segln corresponda, si existe pluralidad de proveedores que cumplen con el

requerimiento. De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razén social de los proveedores.
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacion practicada por la Entidad sobre este aspecto.
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

Informacién a consignar
[Marcar con un "X", segin corresponda, si existe posibilidad de distribuir la Buena Pro. De ser
afirmativa la respuesta, sustentar.
5 Registrar nombre, firma y sello del funcionario competente del o6rgano encargado de las
contrataciones.

09 EH!E 2[115
5.

FaTRICIA hr-k?‘ .-_-“ Bt 'LLON
| FEDATARIO - CG8SCE
i Res N° 048 .- 2012 - DEC MH-VEE
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“FORMATON°2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATCRIAS

(SERVICIOS)
DATOS GENERALES

11 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO
1.2 DEPENDENCIA USUARIA
1.3 OBJETO DEL SERVICIOS EN CONSULTORIA CONSULTORIA
PROCEDIMIENTO GENERAL EN GENERAL DE OBRA
1.4 DENOMINACION DE LA
CONTRATACION
o
1.5 ':AEE REERRENGIADEL OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO
1.6 PROYECTO D!_E Codigo SNIP
INVERSION PUBLICA
Documento que declard la viabilidad, conforme al
Sistema Nacional de Inversion Publica
2. ' oo L INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO |
DATOS DEL Documento de -
21 REQUERIMIENTO requerimiento Fechiqe rcdichn
2.2 MODIFICACIONES
EFECTUADAS AL Fecha de Ia o Con motivo dej
REQUERIMIENTO POR segunda versién De tlicio observaciones,
PARTE DEL AREA
USUARIA
Fecha de la tercera Bt Con motive de|
version Sene observaciones|
Fecha de la cuarta fic Con motivo de
versién Be oficio observaciones
Fecha de la quinta Ds ofic Con motivo de
versidn SR cbservaciones
2.3 SENALARSILA s NO
CONTRATACION
INCLUIRA PAQUETE(S)
De ser afirmativa la respuesta detallar el
sustento técnico de la dependencia
usuaria o el érgano encargado de las
contrataciones, segin el caso,
24 SENALAR SI LA CONTRATACION SE
EFECTUARA POR ITEMS sl NO
2.5 SENALAR S| SE HA LLEVADO A CABO UN S| NO
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento que Facha de
SRfkheia aprobacion
astandarizacién
26 TERMINOS DE REFERENCIA DE LA - " =
CONTRATACION Las que se indican en el Capitulo |l de la Seccién Especifica de las Bases.
2.7 |OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA
Comunicacion con Y
; P : Comunicacion con la cual
Cantidad fotal d Pl 2 o denendencly . |Fecha de remision St bl B
N® ltem a; IR Talee & sal d 2 sel e ?nc’ dela f o " | dependencia usuaria las | remisidn dela
renacnes | MR | ot || comncacon | fmeses ot | oy coneen | comameann
requerimiento i eidhin )
Consignar una sintesis de las observaciones
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FORMATO N° 2

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

2.8 |RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

Canticlad de BomdriSatianiis Cantidad de
Cantidad total de respuestas g las e Fecha de remision| respuestas a las Comunicacion de Fecha de
N° tem respuestas a las observaciones dep e dela observacicnes respuesta de la remisién de la
observaciones formuladas por el e - comunicacion formuladas por dependencia usuaria comunicacion
usuaria
OEC los proveedores

Consignar una sintesis de las respuesfas a las observaciones

| | | d | |

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

| | | | | l

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TERMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

2.9
N° Item Ajustes o modificaciones
|3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADO O VALOR 'REFERENC?:IAL
3x SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORIA EN GENERAL
Se realizo indagacion para actualizar el valor
astimado Sl NO
3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.21 |ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR

N ltem Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
i
DE LA ENTIDAD !
Ne ltem Detalle de |z Estructura de Componentes o Rubros [ seribhens
' FEDATARIO !
| Res. N° G498 - 20 :
i e

Ademas, adjuntar al presente formate el presupueste de la consultoria de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la
utlidad, plazos y demés condiciones definidas en los términos de referencia. E| detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal

propuesto.

L 3.2.2 |VALOR REFERENCIAL DE
© éc% LA CONSULTORIA DE mMoneDa | Nuevos Délares Otro; | Sefialar otra moneda
! 2 \OBRA Soles

]

MONTO

g
o
Syaw
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FORMATO N° 2

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
_ _______ (sERviCiOS)
5 | ACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDZ
41 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN GON EL
REQUERIMIENTO Sl NO

De ser afirmativa la respuesia, indicar el nombre o razén social de los proveedores.
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacion practicada porla Entidad sobre este aspecto.

4.2 |POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO S| NO

De ser afinmafiva la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro,

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: E| presente formato se utilizara para la contratacion de servicios en general, consultoria en general y consultoria de obra.

R el
GS)ENEZUTE

B ) W— p— f

PATRICIA AN
! FEDATARLID
L Res N“ 049 2012
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

________(SERVICIOS)

consigna

ato. Tener en cueal formato debe emitirse y .
presentarse de manera previa a la aprobacion del expediente de contratacion.

1.2

Registrar el nombre de la dependencia que genera el requerimiento o de la dependencia que dada
su especialidad y/o funciones canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias.

1.8

Marcar con un "X", segln corresponda, el objeto del proceso, previa verificacién de las condiciones
que deben cumplirse para definir correctamente la prestacion (servicio en general, consultoria en
general o consultoria de obra).

1.4

Registrar la denominaciéon de la contratacion.

1B

Registrar el numerc de referencia del Plan Anual de Contrataciones y el Objetivo/Meta del POI
vinculado.

16

En caso de gue los servicios requeridos provengan de un proyecto de inversion publica, registrar el
codigo SNIP y el documento que declarg la viabilidad del Proyecto de Inversion Publica.

23

Registrar el documento del requerimiento y su respectiva fecha de recepcion por parte del organo
encargado de las contrataciones.

2.2

Registrar las fechas de las modificaciones efectuadas al requerimiento por parte de la dependencia
usuaria. Asimismo, marcar con un "X' segun corresponda, si dichas modificaciones se han
efectuado de oficio 0 como producto de las observaciones formuladas al requerimiento.

2.3

Marcar con un "X" segun corresponda, si la contratacion incluird paquete(s). De ser asi, la
dependencia usuaria o el 6rgano encargado de las contrataciones, segun el caso, debera sustentar
el agrupamiento de los servicios requeridos.

2.4

Marcar con un "X", seglin corresponda, si la contratacion se efectuara por items.

2:5

Marcar con un "X", segln corresponda, si se ha llevado a cabo un proceso de estandarizacion. De
ser asf, registrar el documento que aprueba la estandarizacion y su respectiva fecha de aprobacion.

26

No modificar este campo.

2.7

Registrar si se presentaron observaciones a los términos de referencia, sefialando, de ser el caso,
los items que presentaron observaciones, la cantidad total de observaciones por cada item, la
cantidad de observaciones formuladas por el 6rgano encargado de las contrataciones por cada item,
la comunicacion con la cual se remitié a la dependencia usuaria las observaciones formuladas por el
érgano encargado de las contrataciones con su respectiva fecha de remision, la cantidad de
observaciones formuladas por los proveedores por cada item si se solicito cotizaciones, la
comunicacion con la cual se remitio a la dependencia usuaria las observaciones formuladas por los
proveedores con su respectiva fecha de remision, asi como la sintesis de las observaciones por cada
item.De no tratarse de un procesoc por relacién de items, consignar el "ltem N° 1" y completar el
detalle conforme a las instrucciones,

<y, s
(\‘Y 2 e,

2.8

Registrar los items en los que se obtuvo respuesta de la dependencia usuaria respecto de las
observaciones sefialadas en el acapite 2.7, la cantidad total de respuestas por cada item, la cantidad
de respuestas a las observaciones formuladas por el érgano encargado de las contrataciones por
cada item, la comunicacién de respuesta de la dependencia usuaria a las observaciones formuladas
por el 6rgano encargado de las contrataciones con su respective fecha de remision, la cantidad de
respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores por cada item, la comunicacion de
respuesta de la dependencia usuaria a las observaciones formuladas por los proveedores con su
respectiva fecha de remisién, asi como la sintesis de las respuestas por cada item. De no tratarse de
un proceso por relacion de items, consignar el "ltem N° 1" y completar el detalle conforme a las
instrucciones.

P Dlrecﬁ
s/

STE 1

Registrar los ajustes o modificaciones que se realizaron a los términos de referencia por cada item
con ocasion de lo sefialado por el area usuaria en el acapite 2.8. De no tratarse de un proceso por
relacion de items, consignar el "ltem N° 1"y completar el detalle conforme a las instrucciones.
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Informacién a consignar _
En el caso de servicios en general y consultoria en general, marcar con un "X", segln corresponda,
si se realizo indagaciones para actualizar el valor estimado.

3.2.1

En el caso de consultoria de obra, registrar la estructura de componentes o rubros del proveedor o
de la Entidad, segun corresponda, registrar el detalle correspondiente a cada item. De no tratarse de
un proceso por relacion de items, consignar el "ltem N° 1" y completar el detalle conforme a las
instrucciones.

Adjuntar al formato el presupuesto de la consultoria de obra, que debe detallar los costos directos,
los gastos generales, fijos y variables, la utlidad, plazos y demas condiciones definidas en los
terminos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el
personal propuesto.

322

En el caso de consultoria de obra, marcar con un "X", segln corresponda, el tipo de moneda del
valor referencial y sefialar el respectivo monto en niumeros v letras.

41

Marcar con un "X", segun corresponda, si existe pluralidad de proveedores que cumplen con el
requerimiento. De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razén social de los proveedores.
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacion practicada por la Entidad sobre este aspecto.

Marcar con un "X", segun corresponda, si existe posibilidad de distribuir la Buena Pro. De ser
afirmativa la respuesta, sustentar.

Registrar nombre, firma y sello del funcionario competente del 6rgano encargado de las
contrataciones.

PATRICIA cami
'f Erdisataikid -

Fras, W Gal- X042
~ S ol
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FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO)

[1. DATOS GENERALES |
1,1 FECHA DE EMISION DEL FORMATO
1,2 DEPENDENCIA USUARIA
1,3 DENOMINACION DE LA OBRA
1,4 N° DE REFERENCIA DEL PAC
1,5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSION
' Sl NO
PUBLICA
1,6 PROYECTO DF Cédioo SNIP Documento que declard la viabilidad, conforme al
INVERSION PUBLICA [~°¢'9° Sistema Nacional de Inversion Publica
Perfil Simplificado Perfil Factibilidad
NIVEL DE ESTUDIO
DE PREINVERSION Elaborado por Aprobado por
Documento de Fecha de
aprobacion aprobacion
2. INFORMACION SOBRE EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
2,1 SENALAR COMO SE | E ECUCION DE LA EJECUCION DE LA EJECUCION DE LA
EFECTUARA LA OBRA TOTAL, OBRA POR ETAPA, OBRA POR TRAMO,
CONTRATACION INCLUIDO EL INCLUIDO EL INCLUIDO EL
SUMINISTRO DEL SUMINISTRO DEL SUMINISTRO DEL
EQUIPAMIENTO Y SU EQUIPAMIENTO Y SU EQUIPAMIENTO Y SU
MONTAJE HASTA LA MONTAJE HASTA LA MONTAJE HASTA LA
PUESTA EN PUESTA EN PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO
Indicar el sustento técnico que motivo la
contratacion bajo la modalidad de llave en
mano
Indicar el sustento técnico que motivo la
contratacién por etapa o tramo
2,2 SENALAR SI LA CONTRATACION SE EFECTUARA POR ITEMS S| NO
2,3 REQUERIMIENTOS  |p 770 DE EJECUCION DE LA OBRA QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y dias calendario
TECNICOS MINIMOS  |su MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO |7 :
(RTM)

RELACION DE EQUIPO MINIMO QUE UTILIZARA EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO MINIMO

RELACION DEL PERSONAL

PERFIL MINIMO DEL PERSONAL

RELACION DEL EQUIPAMIENTO QUE SERA MONTADO EN LA OBRA

CARACTERISTICAS DEL EQUIPAMIENTO QUE SERA MONTADO EN LA OBRA

GARANTIA COMERCIAL DEL EQUIPAMIENTO
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FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO)

OTROS

2,4 CONDICIONES DE LA

- ADELANTO DIRECTO
CONTRATACION

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

OTROS

2,5 |FUENTES DE INFORMACION QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA
CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

Indicar y sustentar las fuentes de informacién que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM
relacionados al equipo minimo, al perfil minimo del personal y a las caracteristicas del equipamiento que seré montado en la obra.

2,6 |ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de informacién que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, sefialar en cada caso los aspectos que se
consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de
informacién N° 1

Sobre la fuente de
informacion N° 2

Sobre la fuente de
informacién N° 3

2,7 ELABORACION Y APROBACION DEL

EXPEDIENTE

TECNICO

Elaborado por

Aprobado por

Documento de
aprobacion

Fecha de
aprobacion

2,8 |OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADAS POR EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Fecha de remision de la
comunicacion

Comunicacion con la cual se remitio las observaciones a la dependencia

Camifitr| o @rzEEEares responsable de la elaboracion del expediente técnico y/o consultor

N° Item

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

2,9 [RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y/O CONSULTOR

Cantidad de respuestas a las
observaciones

Fecha de remisioén de la
comunicacion

Comunicacion de respuesta de la dependencia responsable de la

0
P ey elaboracioén del expediente técnico y/o consultor

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

2.10 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TECNICO

N° Item

Ajustes realizados al expediente técnico
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FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO)

2,11 |NUEVA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA S| NO
Documento de aprobacion Aprobado por Zs::;agizn
3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
3,1 |PRESUPUESTO DE OBRA
Fecha de determinacién del presupuesto de obra
Consignar el detalle del presupuesto de obra
3,2 |DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
Consignar el desagregado de gastos generales
3,3 VALOR MONEDA Nuevos Soles | Délaresl | Otro:lSeﬁalar otra moneda
REFERENCIAL
MONTO
4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
4,1 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM S| NO

De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluacion de la Entidad respecto de la falta de
pluralidad de proveedores.

4,2 [SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION (Aplicable para LP, Sl NO
ADP y AMC Derivada de LP y ADP)
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacién que se tomé en cuenta para proponer determinados factores de evaluacion.

4,3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA
EFICIENCIA DE LA CONTRATACION
De ser afirmativa la respuesta, detallar.

SI NO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
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ANEXO N° 9
MARCO LOGICO
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MINISTERIO DE ENERCIA Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

ANALISIS DE COSTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO
CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES
EN SER PISACOMA, CAPAZO DISTRITOS DE PISACOMA, CAPAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL
COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

A. COSTO DE PERSONAL
A1 COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL [Rendimiento (Km/dia) : 3 | Meses
Longitu LP (Km) : 68.00 PLAZO: 5.00
PROFES. [INCIDENCIA| REMUNERACION TIEMPO TOTAL (SI.)
DESCRIPCION ASIGNADO (c) Total/mes EFECTIVO HONORARIOS
(Meses) PR
(b) % Sl (d) (e)=(a)(c) (O=(r(dre)
EQUIPO DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS
A JEFE DE ESTUDIOS (1), (6) 1.00 100.00% 5.00 -
B ESPECIALISTA EN IDENTIFICACION, FORMULACION Y EVALUACION DE 100 33.33% 167
PROYECTOS DE ELECTRIFICACION (2), (6), (8) : ek : -
c (E)SI?SE)CIALISTA EN ENERGIAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (2), 1.00 25.00% 1.25 )
D (E)SPECIALISTA EN ANALISIS Y DISENO DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS (2), (6), 1.00 33.33% 167 B
E ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISENOS DE REDES SECUNDARIAS (2), (6), (8) 1.00 33.33% 1.67 -
F ESPECIALISTAS EN TRABAJOS DE GEOLOGICOS Y/O GEOTECNICOS, OBRAS 1.00 25.00% 1.25
CIVILES Y/O DISENOS DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECANICAS (3) : ek ) -
G ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (3) 1.00 25.00% 1.25 -
H ARQUEOLOGOS, ESPECIALISTAS EN PROYECTOS DE ELECTRIFICACION (4) 1.00 25.00% 1.25 -
8.00 COSTO DE PERSONAL -
A2 COSTO DE PERSONAL AUXILIAR
PERSONAL REMUNERACION TIEMPO TOTAL
DESCRIPCION ASIGNADO |INCIDENCIA| Total/mes EFECTIVO HONORARIOS
SI. (7) (Meses) Sl.
1| Ingenieros Electromecanicos Asistente (5) 1.00 33.33% 1.67 -
2| Secretaria 1.00 33.33% 1.67 -
3| Dibujantes en Autocad 1.00 33.33% 1.67 -
4| Personal de campo no calificado (5% DE Costo de Personal) 5.0% - 1.00 -
COSTO PERS. AUXILIAR -
NOTA
(1) EL JEFE DE ESTUDIOS, TAMBIEN COORDINARA y RECOPILARA INFORMACION EN LAS PRINCIPALES ENTIDADES DE LOS GOBIERNOS SECTORIALES, REGIONALES Y LOCALES.
(2) LOS ESPECIALISTAS EN LINEAS Y REDES ELECTRCAS, ADEMAS DE LOS TRABAJOS DE GABINETE, PARTICIPARAN INTEGRAMENTE EN LOS TRABAJOS DE CAMPO REQUERIDOS PARA LA
DEFINICION , GEOREFERENCIACION Y FIJACION DE LAS RUTAS DE LINEAS ELECTRICAS.
(3) LOS ESPECIALISTAS EN ESTUDIOS DE GEOLOGIA E IMPACTO AMBIENTAL EFECTUARAN UN RECONOCIMIENTO Y EVALUACION INTEGRAL DE LA RUTA DE LAS LINEAS Y LOCALIDADES PARA
ELABORACION DE LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA).
(4) LOS ARQUEOLOGOS REALIZARAN TODOS LOS TRABAJOS DE CAMPO Y EFECTUARAN LA EVALUACION ARQUEOLOGICA PARA LA OBTENCION DEL CIRA.
(5) EL EQUIPO DE PROFESIONALES ASISTENTES PARTICIPARAN UNICAMENTE EN LABORES DE GABINETE, EN APOYO A LOS ESPECIALISTAS PROPUESTOS TRABAJOS DE CAMPO DEFINIDOS
EXPRESAMENTE PARA EL EQUIPO DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS
(6) EL JEFE DE ESTUDIOS O LOS ESPECIALISTAS EN IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, LOS ESPECIALISTAS EN LINEAS ELECTRICAS Y LOS ESPECIALISTAS AMBIENTALES
PARTICIPARAN EN LOS TALLERES CON LOS INVOLUCRADOS
(7) LA REMUNERACION PRESUPUESTADA INCLUYE LEYES SOCIALES.
(8) LOS ESPECIALISTAS ATENDERAN LAS CONSULTAS U OBSERVACIONES QUE PUDIERAN FORMULARSE A LOS ESTUDIOS HASTA LA CONFORMIDAD FINAL DE LOS SERVICIOS.
Sl -
B COSTO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO PARA IDENTIFICACION Y LOTIZACION DE LOCALIDADES
INCLUYE TRABAJOS DE GABINETE
RENDIMIENTO 3.00 Centros poblados/ dia
COSTO X LOC.
NUMERO DE CENTROS POBLADOS 50 CENTROS POBLADOS
SUB TOTAL Sl. -
B COSTO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO PARA IDENTIFICACION Y LOTIZACION DE LOCALIDADES -
c COSTO DE TRABAJOS DE CAMPO PARA DEFINICION DE RUTA DE LINEAS Y REDES, GEOREFERENCIACION Y FIJACION DE PUNTOS NOTABLES

(INCLUYE REFORZAMIENTO DE LINEAS Y REDES)

RENDIMIENTO 3.00 km/dia

[cOoSTO X km

LONGITUD DE LINEAS PRIMARIAS (km) : 68.00




MINISTERIO DE ENERCIA Y MINAS
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ANALISIS DE COSTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO
CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES
EN SER PISACOMA, CAPAZO DISTRITOS DE PISACOMA, CAPAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL
COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

COSTO DE TRABAJOS DE CAMPO PARA DEFINICION DE RUTA DE LINEAS Y REDES, GEOREFERENCIACION Y FIJACION DE
PUNTOS NOTABLES (INCLUYE REFORZAMIENTO DE LINEAS Y REDES)

D GASTOS PRINCIPALES PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS

D1  VIATICOS Y ALOJAMIENTO DE PROFESIONALES

DESCRIPCION NUMERO ASIGN./DIA SUBTOTAL
DIAS SI.lU SI.
1|Alojamiento y Alimentacion 60 -

SUB TOTAL D1

D2  VEHICULO, COMBUSTIBLE y OTROS ASIGNADOS A PROFESIONALES EN CAMPO

DESCRIPCION Cant Rendim ASIGN./DIA SUBTOTAL
D-m S/./D-m SI.
1|Alquiler de vehiculo Transporte, incluye chofer Dias 60 1 -
1|Combustibe y lubricante Dias 60 1 -
1|Materiales fungibles Glb 1 1 -

SUB TOTAL D2

D3  OTROS GASTOS

ITEM DESCRIPCION Unidad Cant. P.Unit. Sub Total
Sl. Sl.
1[Movilidad, equipos y materiales
1.01|Movilidad Local del Proyecto Und 1 -
1.02|Pasajes Aereo Lima - Zona Proyecto - Lima Und 8 -
1.03|Pasajes Terrestre y/o Fluvial en el Area de Proyecto Und 8 -
1.04 Equipos GPS Navegadores de Alta Precision para uso de Especialistas de Lineas y Und 2 B
" |Redes Primarias
2| Cali y Medici de Resistividad (Si C ionales)
2.01|Calicatas: Desplazamiento, toma de muestras y analisis de Laboratorio para Und 13 -
geotecnia segiin Norma DGE y analisis de suelos para Estudio Ambiental y Estudio de
Geologia y Geotecnia para el disefio de Clmentaciones.
3|Documentaciones y Utiles
3.01(Bases, Notaria, etc Glb. 1 -
3.02|Papel para textos Glb. 1 -
3.03|Papel para planos Glb. 1 -
3.04|Impresion, Fotocopia de textos, planos y laminas Glb. 1 -
3.05|Cartas IGN 1/100 000 (Incluye juego de copias) Glb. 1 -
3.06 | Cartas Geoldgicas 1/25000 (incluye juego de copias) Glb. 1 -
3.07|Cartas y Mapas tematicas para Estudios Ambientales Glb. 1 -
3.08|Parametros Meteorologicos (Temperatura, Velocidad de viento, Precipitacion y Humeda| Glb. 1 -
3.09|Registros fotograficos digitalizado e impreso Glb. 1 -
3.10|Otros utiles (5% Docuemntos y Utiles) % 5% - -
4|Talleres de Participacion Publica
Gastos administrativos y operativos para la difusion y desarrollo de los talleres Taller 1 -
SUB TOTAL D3
(*) INCLUYE OPERADOR (*)

TOTAL GASTOS PRINCIPALES PARA DESARROLLO DEL ESTUDIO Sl.




MINISTERIO DE ENERCIA Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

ANALISIS DE COSTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO
CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES
EN SER PISACOMA, CAPAZO DISTRITOS DE PISACOMA, CAPAZO DE LAS PROVINCIAS DE CHUCUITO, EL
COLLAO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

RESUMEN DEL VALOR ESTIMADO
Fecha : 30-12-23

ITEM

DESCRIPCION COSTO TOTAL
S.

COSTO DIRECTO

COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL
COSTO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO PARA IDENTIFICACION Y LOTIZACION DE LOCALIDES

COSTO DE TRABAJOS DE CAMPO PARA DEFINICION DE RUTA DE LINEAS Y REDES, GEOREFERENCIACION Y FIJACION DE PUNTOS
NOTABLES (INCLUYE REFORZAMIENTO DE LINEAS Y REDES)

GASTOS PRINCIPALES PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS

TOTAL COSTO DIRECTO (C.D.)

GASTOS GENERALES Y UTILIDADES

GASTOS GENERALES 8.0% C.D.
UTILIDADES 8.0% C.D.

COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18 %)

VALOR ESTIMADO DE LOS ESTUDIOS, CON IMPUESTOS

NOTA :

El Estudio de Perfil Integrado valorizado comprende : Estudio de Perfil, Anteproyecto, Informe de DIA e Informe de evaluacion Arqueologica CIRA
Los proponentes pueden incluir como Iltems independientes en el Costo de los Estudios, los componentes del Informe de la DIA, Evaluacion Arqueologica Superficial




