


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/6/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS DE INVERSION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA PARA LA EJECUCION DE OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SEÑOR DE CACHUY Y PASAJE LAS OVEJAS DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	39						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0530-2023-JAGS-(E)SGOPyPI-GODUR/MPC		Fecha de recepción	29/5/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		NINGUNA						
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
		NINGUNA						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
		NINGUNA						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DESAGREGADO DE GASTOS SUPERVISION								
PROYECTO : : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SEÑOR DE CACHUY Y PASAJE LAS OVEJAS DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA" UBICACIÓN : ASOCIACION DE VIVIENDA SEÑOR DE CACHUY Y PASAJE LAS OVEJAS								
		ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	FACTOR PERMAN.	P.U.	PARCIAL
		1.00	PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO					
		1.01	Ingeniero Supervisor de Obra (Ing. Civil o Ing. Sanitario)	Mes	3	1	S/. 8,000.00	S/. 24,000.00
		1.02	Ingeniero de seguridad y Medio Ambiente	Mes	3	1	S/. 6,000.00	S/. 18,000.00
		1.03	Ingeniero Asistente del Supervisor	Mes	3	1	S/. 4,000.00	S/. 12,000.00
		2.00	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD					
		2.01	Botas Reforzadas	Par.	3		S/. 55.00	S/. 165.00
		2.02	Cascos de Seguridad	Und.	3		S/. 30.00	S/. 90.00
		2.03	Chalecos	Und.	3		S/. 35.00	S/. 105.00
		2.04	Lentes de Proteccion	Und.	3		S/. 18.00	S/. 54.00
		2.05	Guantes	Par.	3		S/. 15.00	S/. 45.00
		3.00	SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA					
		3.01	Alquiler de Oficina	Mes	3	1	S/. 400.00	S/. 1,200.00
		3.02	Materiales de Escritorio	Glb.	1		S/. 1,083.00	S/. 1,083.00
		3.03	Movilizacion del area Tecnica	Mes	3	1	S/. 600.00	S/. 1,800.00
		6.00	GASTOS DIVERSOS					
		6.01	Gastos de Elaboracion de Informes y Valorizaciones	Mes	3		S/. 200.024	S/. 600.07
		7.00	IMPLEMENTACION DE PLAN COVID					
		7.01	Implementos de seguridad para el profesionales	Mes	3		S/. 200.00	S/. 600.00
		7.02	insumos para prevencion del Covid-19	Mes	3		S/. 300.00	S/. 900.00
			TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION				S/ 60,642.07	
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	S/ 60,642.07	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	Sesenta Mil Seiscientos Cuarenta y Dos con 07/100 Soles					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	-			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	-		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI			NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANETE</p> <p>-----</p> <p>C.P.C Carlos Alfonso Sánchez Cárdenas</p> <p>SUB GERENTE DE LOGÍSTICA, CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRANZA</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				