

 FORMATO N° 1 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																	
1. DATOS GENERALES																	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/05/2024																
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA																
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	<table border="1"> <tr> <td>SERVICIOS EN GENERAL</td> <td>X</td> <td>CONSULTORÍA EN GENERAL</td> <td></td> <td>CONSULTORÍA DE OBRA</td> <td></td> </tr> </table>	SERVICIOS EN GENERAL	X	CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA											
SERVICIOS EN GENERAL	X	CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA													
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	<p>SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN EN EL DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN</p> <p>1SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN Y COLOCACIÓN DE ROCA AL VOLTEO EN TRAMOS CRÍTICOS DEL RÍO DE ISHANGA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PARTE ALTA Y PARTE BAJA, DE LA LOCALIDAD DE ISHANGA, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.</p> <p>2SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN DE LA QUEBRADA HUAYRANGA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PARTE ALTA Y PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD DE HUAYRANGA, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.</p> <p>3SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN Y COLOCACIÓN DE ROCA AL VOLTEO EN TRAMOS CRÍTICOS DEL RÍO TUESTO, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PARTE ALTA Y PARTE BAJA, DE LA LOCALIDAD DE PORVENIR, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.</p> <p>4SERVICIO DE DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE PRODUCTO DEL MATERIAL DESCOLMATADO DEL RÍO PUCAYACU, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PARTE ALTA Y PARTE BAJA, DE LA LOCALIDAD DE PUCAYACU, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.</p>																
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	<table border="1"> <tr> <td>17</td> <td>OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO</td> <td>1</td> </tr> </table>	17	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO	1													
17	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO	1															
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<table border="1"> <tr> <td>Código CUI</td> <td>2626261</td> </tr> <tr> <td>Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública</td> <td>-</td> </tr> </table>	Código CUI	2626261	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública	-												
Código CUI	2626261																
Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública	-																
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																	
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	<table border="1"> <tr> <td>Documento de requerimiento</td> <td> INFORME N°1114-2024-MPT/GDUI INFORME N°1111-2024-MPT/GDUI INFORME N°1112-2024-MPT/GDUI INFORME N°1113-2024-MPT/GDUI </td> <td>Fecha de recepción</td> <td>15/05/2024</td> </tr> </table>	Documento de requerimiento	INFORME N°1114-2024-MPT/GDUI INFORME N°1111-2024-MPT/GDUI INFORME N°1112-2024-MPT/GDUI INFORME N°1113-2024-MPT/GDUI	Fecha de recepción	15/05/2024												
Documento de requerimiento	INFORME N°1114-2024-MPT/GDUI INFORME N°1111-2024-MPT/GDUI INFORME N°1112-2024-MPT/GDUI INFORME N°1113-2024-MPT/GDUI	Fecha de recepción	15/05/2024														
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	<table border="1"> <tr> <td>Fecha de la segunda versión</td> <td></td> <td>De oficio</td> <td>Con motivo de observaciones</td> </tr> <tr> <td>Fecha de la tercera versión</td> <td></td> <td>De oficio</td> <td>Con motivo de observaciones</td> </tr> <tr> <td>Fecha de la cuarta versión</td> <td></td> <td>De oficio</td> <td>Con motivo de observaciones</td> </tr> <tr> <td>Fecha de la quinta versión</td> <td></td> <td>De oficio</td> <td>Con motivo de observaciones</td> </tr> </table>	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones	Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones	Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones														
Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones														
Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones														
Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones														



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

3.		INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO			
3.1		SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS			
Se realizó estudio de mercado para actualizar el valor referencial		SI	X	NO	
3.2		SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS			
3.2.1		ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR			
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros				
3.2.1		DE LA ENTIDAD			
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros				
Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.					
3.2.2		VALOR ESTIMADO DE SERVICIO			
MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda	
MONTO	S/ 440,460.00				
4.		INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DEL ESTUDIO DE MERCADO			
4.1		PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.		SI	X	NO	
4.2		POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.		SI	NO	X	
5.		<p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE</p>  <p>..... Econ Cynthia Magaly Vargas Soto JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.