

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)								
DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/7/24						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 86896 ENRIQUE LÓPEZ ALBUJAR DEL CENTRO POBLADO PICHU SAN PEDRO DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2501663						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	359						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2501663				
		Documento que declaró la viabilidad		-----				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 2151-2024-MDSM-SGEIP/SMCF		Fecha de recepción	04/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-----				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE SERVICIO DE CONSULTORIA							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1							
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA							
GASTOS GENERALES							
A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN							228,317.50
I. GASTOS FIJOS							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Ficc.	Parcial	Sub total \$/	
01. Gastos financieros							
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales						
01.01.01	- Verificación de Diseño de Muestra	30.00	-		300.00	6,000.00	
01.01.02	- Muestra de Probetas de Concreto	30.00	-		25.00	750.00	
01.01.03	- Ensayos de Granulometría (Análisis de Canteral)				0.00	0.00	
01.01.04	- Ensayos de compactación de suelos	0.00	-		0.00	0.00	
TOTAL GASTOS FIJOS (I)							6,750.00
II. GASTOS VARIABLES							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	
01. Personal técnico administrativo							
01.01	Sueldos y beneficios						
01.01.01	- Ingeniero Jefe de Supervisión	1.00	7.00	100.00%	13,500.00	87,500.00	
01.01.02	- Ingeniero Asistente de Supervisión	1.00	7.00	100.00%	2,500.00	36,800.00	
01.01.03	- Ingeniero Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente	1.00	7.00	100.00%	4,250.00	43,750.00	
01.01.04	- Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	7.00	25.00%	6,250.00	10,937.50	
02. Materiales y otros							
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	7.00	100%	340.00	2,380.00	
02.02	Alquiler de Computadora, Cámara y Equipos	1.00	7.00	100%	300.00	36,000.00	
02.03	Alquiler de oficina	1.00	7.00	100%	300.00	3,500.00	
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)							228,567.50
B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN							
I. GASTOS FIJOS							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	
01. Gastos por liquidación							
01.01	Fotocopias	-	-	100%	1,500.00	1,500.00	
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	1,642.40	1,642.40	
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	5,000.00	6,000.00	
TOTAL GASTOS FIJOS (I)							8,042.40
II. GASTOS VARIABLES							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/	
01. Personal técnico administrativo							
01.01	Sueldos y beneficios						
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50.00%	13,600.00	8,750.00	
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)							8,750.00
TOTAL GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN (A+B)							253,109.90
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN							253,109.90
UTILIDAD (10%)							25,310.99
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)							278,420.89
IGV (18%)							50,115.76
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA							328,536.65

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	SOLES	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	328,536.65					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/07/2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							

5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI - ANCASH C.P.C. YULMA Y TACOSI MEJIA <small>DNI N° 74472331</small> SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
-----------	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.