

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13 DE MARZO 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	JEFATURA DE PROYECTOS NORTE						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE PALENQUE GRANDE, HUANABAMBA, TULPAC, LLUMBUY, LA COLPA, PAMPA LA ARENA, PINDUC, VISTA ALEGRE, BELLAVISTA, COCHAMBA, CHALLUACANCHA, CHUQUIBAMBA, DATA, ATUEN Y LA JOYA, 11 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL Y EL USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	9						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2349548				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo-317-2024/MINEM-DGER-DPRO-JPN		Fecha de recepción	5/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión				Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
						-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
						-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
	DEL PROVEEDOR						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		<ul style="list-style-type: none"> • GODOFREDO SINCE MAYORCA. • CONSULTOR HUARCAYA RAZABAL JAIME ROMAN. • GE INGENIEROS SAC. 					
	DE LA ENTIDAD						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		<ul style="list-style-type: none"> - Concurso Público Nº 0007-2021-MINEM/DGER: Contrato Nº 039-2021-MINEM/DGER: supervisión de la obra: "Ampliación Del Servicio Del Sistema De Electrificación Rural II Etapa En Localidades y/o Sectores Ubicados En Las Provincias De Moyobamba Y Rioja Del Departamento De San Martín". - Concurso Público Nº 0015-2022-MINEM/DGER: Contrato Nº 051-2022-MINEM/DGER: Contratación de supervisión de la obra "Mejoramiento, Ampliación Del Sistema De Electrificación Rural Redes Primarias De 13.2 kv Y Redes Secundarias 440/220 V En Los Sectores Carata, Caupal, Chota, San Agustín, San Francisco, San Vicente, Santa Cruz, Distrito De Agallpampa, Otuzco, La Libertad". - Concurso público Nº 0040-2022-MINEM/DGER: Contrato Nº 012-2023-MINEM/DGER: Contratación de supervisión de la obra "Supervisión De La Ejecución De La Obra: Ampliación Del Servicio De Electrificación Rural II Etapa, En Centros Poblados Y/O Sectores Ubicados En Las Provincias De Lamas, El Dorado Y San Martín Del Departamento De San Martín". 					
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 917 242,26 (Novecientos diecisiete mil doscientos cuarenta y dos con 26/100 soles).				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

VALOR REFERENCIAL

SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "CREACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE PALENQUE GRANDE, HUANABAMBA, TULPAC, LLUMBUY, LA COLPA, PAMPA LA ARENA, PINDUC, VISTA ALEGRE, BELLAVISTA, COCHAMBA, CHALLUACANCHA, CHUQUIBAMBA, DATA, ATUEN Y LA JOYA, 11 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBA - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA				
COMPONENTES	Unidad	Cantidad	Precio Unitario S/.	Costo Total S/.
A. COSTO MENSUAL A PRECIOS UNITARIOS				
A.1 Honorarios profesionales				301,008.00
(Incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un Ingeniero Jefe de Supervisión	Mes	8	11,644.00	93,152.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión	Mes	8	8,545.00	68,360.00
Un Técnico Electricista 1: Lineas, Redes Primarias y Redes Secundarias.	Mes	8	4,959.00	39,672.00
Un Técnico Electricista 2: Lineas, Redes Primarias y Redes Secundarias.	Mes	8	4,959.00	39,672.00
Un Técnico Electricista 3: Lineas, Redes Primarias y Redes Secundarias.	Mes	8	4,959.00	39,672.00
Una secretaria	Mes	8	2,560.00	20,480.00
A.2 Otros Costos				172,544.00
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible lubricantes				
Vehículo 1 (Periodo de supervision de obra)	Mes	8	10,784.00	86,272.00
Vehículo 2 (Periodo de supervision de obra)	Mes	8	10,784.00	86,272.00
A.3 Gastos Generales de A.1)			29.00%	87,287.96
A.4 Utilidades (10 % de A.1)			10.00%	30,100.80
SUB TOTAL A = (A.1.+..+A.4)				590,940.76
B. RECEPCIÓN DE OBRA				
B.1 Honorarios profesionales				75,252.00
(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un Ingeniero Jefe de Supervisión	Mes	2	11,644.00	23,288.00
Un Ingeniero Asistente de Supervisión 01	Mes	2	8,545.00	17,090.00
Un Técnico Electricista 1: Lineas, Redes Primarias y Redes Secundarias.	Mes	2	4,959.00	9,918.00
Un Técnico Electricista 2: Lineas, Redes Primarias y Redes Secundarias.	Mes	2	4,959.00	9,918.00
Un Técnico Electricista 3: Lineas, Redes Primarias y Redes Secundarias.	Mes	2	4,959.00	9,918.00
Una secretaria	Mes	2	2,560.00	5,120.00
B.2 Otros Costos				43,136.00
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible y lubricante				
Vehículo 1 (Periodo de recepcion de obra)	Mes	2	10,784.00	21,568.00
Vehículo 2 (Periodo de recepcion de obra)	Mes	2	10,784.00	21,568.00
B.3 Gastos Generales (% B.1)			29.00%	21,821.99
B.4 Utilidades (10 % de B.1)			10.00%	7,525.20
SUB TOTAL B = (B.1.+..+B.4)				147,735.19
C. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA				
C.1 Honorarios profesionales				38,648.00
Revisión, Corrección o Elaboración de la Liquidación de Obra	Glb	1	38,648.00	38,648.00
COSTO DIRECTO (A + B + C)				777,323.95
IGV 18%				139,918.31
TOTAL				917,242.26

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/12/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div> Abog. Leybinez Bernal Huera Jefe de Licitaciones y Contratos (e) Dirección General de Electrificación Rural</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				