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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
La informacion solicitada dentro de los corchetes
1 |[ABC]/ [....... ] sombreados debe ser completada por la Entidad durante la

elaboracién de las bases.

Es una indicacion, o informacion que debera ser completada
por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena
2 |[ABC]/[....... ] pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el
caso de los ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta

Importante
3 . Abe por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano
4 . Abc encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segln corresponda y por los proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
Importante para la Entidad | o1 | 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
o Xyz seleccién, seglin corresponda y deben ser eliminadas una

vez culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes
caracteristicas.

N° | Caracteristicas | Parametros

i Superior :2.5cm Inferior: 2.5 cm
1 Margenes .
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

3 | Estilo de Fuente . . : :
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro

anterior)
Automatico: Para el contenido en general

4 | Color de Fuente | Azul . Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

Tamanho de
5 Letra 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la
necesidad

8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

) L, Centrada : Para la primera pdagina, los titulos de las Secciones y
6 | Alineacion
nombres

de los Capitulos)

7 | Interlineado Sencillo

Anterior : 0

[« ]

Esnaciado
Patia

Posterior : O
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Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en

9 | Subrayado ,
algun concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En
el caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha
nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modlificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y
octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°08-2023-MPS/CS

TERCERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
REPARACION DE PISTA, VEREDA Y SARDINEL EN EL (LA)
A.H. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE,
PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH,
CON CUI 2492508.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

\_ 6/
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1.10.

1.11.

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2023-MPS/CS-3.
BASES INTEGRADAS

3.4.

3.5.

3.6.

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre
RUC Ne°
Domicilio legal

Teléfono:

Municipalidad Provincial del Santa.
20163065330
Jr. Enrique Palacios 341 Ancash - Santa - Chimbote — Per.

043 —323771.

Correo electrénico: . sub.gerencialogistica@munisanta.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para “LA SUPERVISION DE LA OBRA: REPARACION DE PISTA, VEREDA Y
SARDINEL EN EL (LA) A.H. MIRAMAR BAJO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE
SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI 2492508.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos de seleccion segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

= En caso de proyectos de inversion, se debe consignar el servicio de consultoria de obra
materia de la convocatoria, y no la denominacion del proyecto.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

1.3. VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial asciende a Ochenta mil trescientos cincuenta con 92/100 Soles (S/
80,350.92), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio 2022.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/72,315.83 5/88,386.01
S/80,350.92 - (Ochentay ocho mil
(Ochenta mil trescientos cincuenta (Setenta y dos mil t ient hent
trescientos quince con rescientos ochentay
con 92/100 Soles) 83/100 Soles) seis con 01/100 Soles)

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

N° DE (I;EJT\:%E)B\OD TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPQO®
. 90 dias . 803.5092
Supervision de obra . diario 72,315.83
calendario
Liguidacion de obra 8,035.09
80,350.92

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante la RESOLUCION GERENCIAL N°351-
2023- GM-MPS, de 23 de junio de 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE TARIFAS Y SUMA
ALZADA de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 (NOVENTA), en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

& Nuamero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2023-MPS/CS-3.
BASES INTEGRADAS

1.9.

1.10.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 9.00 en caja de la entidad, sito Jr. Enrique Palacios N° 341-343 Casco
Urbano — Chimbote, primer piso y debera recogerlo en la Sub Gerencia de Logistica.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° © 30225 — Ley de Contrataciones Publico, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, modificado por el D.S ° 082-2019-EF.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones.

- TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

- Cdédigo Civil.

- Directiva y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1.

Documentaciéon de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8

9

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

G/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®-

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

El comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir al postor la presentacion de
documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la
oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacién”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

10

@

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4.

2.5.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion, segun corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se
encuentren dentro de los limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del

articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de

las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la

aplicacién de la siguiente féormula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacioén se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia

mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 004315057
Banco . SCOTIANBANK
Ne cclit : 009-360-00004315057-92

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

11

En caso de transferencia interbancaria.
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*? y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete?’s.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU16,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?’.

Importante

16

17

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
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2.6.

2.7.

2.8.

076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de parte de la Municipalidad Provincial del
Santa, sito en Jr. Enrique Palacios N° 343 -431 — casco urbano — Chimbote — Santa — Ancash.

ADELANTOS?!®

No se concedera adelanto alguno.

FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en TARIFA
Los pagos deberan realizarse de la siguiente manera:

El 90% del costo total del servicio se pagara en tarifas de forma prorrateada por el tiempo que
demore la supervisién efectiva de la ejecucion de los trabajos en obra.

El 10% restante del monto total del servicio, sera pagado a suma alzada el cual se abonara una
vez que el supervisor haya emitido su informe técnico pronunciandose sobre el informe de
liquidacién de obra y el consentimiento mediante acto resolutivo del informe de liquidacion del
servicio de Consultoria de la Supervision. El pago se encontrara supeditado a la ejecucion
efectiva de las actividades que el supervisor debe realizar, ya que no resulta razonable exigir
que la entidad efectué pagos sin recibir una contraprestacién por ello.

En el supuesto caso que a la fecha de asumir sus funciones la supervision, la obra esta plena
ejecucién y con un porcentaje de avance, Unicamente se pagard por el tiempo efectivo
ejecutado por el supervisor.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del AREA USUARIA emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- INFORME MENSUAL DEL CONSULTOR

LIQUIDACION:
A la entrega de la liquidacién aprobado mediante acto resolutivo

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de parte de la Municipalidad Provincial del
Santa, sito en Jr. Enrique Palacios N° 343 -431 — casco urbano — Chimbote — Santa — Ancash.

18
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@

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante para la Entidad

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

e

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE OBRA: “REPARACION DE PISTA, VEREDA Y
SARDINEL; EN EL (LA) A.H. MIRAMAR BAJO DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH” -
CUI 2492508.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “REPARACION DE PISTA, VEREDA
Y SARDINEL; EN EL (LA) A.H. MIRAMAR BAJO DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA
SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH” ~ CUI 2492508.

ENTIDAD:
Municipalidad Provincial del Santa.

AREA USUARIA.
Sub Gerencia de Obras Publicas.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

- 1. DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO
La presente convocatoria tiene por finalidad seleccionar a la Persona Natural o Juridica, registrada
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), capitulo consultoria de obras, debidamente
especializada para brindar sus servicios como supervisor de obra.

2. FINALIDAD PUBLICA.
La finalidad del presente servicio es contratar los servicios de consultoria de obra para la
supervision de la obra: “REPARACION DE PISTA, VEREDA Y SARDINEL; EN EL (LA) A.H.
MIRAMAR BAJO DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO
ANCASH” — CUI 2492508, el mismo que garantizara el adecuado control, seguimiento y monitoreo
de la ejecucién de obra de acuerdo al expediente técnico y de las normativas vigentes aplicables

_‘é?ga\)ra la ejecucioén de la obra.

¢ N\

JETIVOS

~OBJETIVO GENERAL

v_ﬁf-‘_" :,éontratar una persona natural o jurfdica, para efectuar el servicio de Consultoria de obra para
' " la Supervisién de Obra.

3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS.
Supervisar el Control Técnico, Econémico, Administrativo, control de prevencién de Riesgo
(Seguridad), control de Medio Ambiente, y todas las actividades que ejecute la empresa
CONTRATISTA, con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo y ejecucion de las
actividades con la educada aplicacién e interpretacién de las especificaciones técnicas
contenidos en el expediente técnico, el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento y demas normativas vigentes.

4. METAS DEL PROYECTO A SUPERVISAR:

El proyecto “REPARACION DE PISTA, VEREDA Y SARDINEL; EN EL (LA) A.H. MIRAMAR
BAJO DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH” - CUI
2492508., contemplan como metas fisicas:

ITEM COMPONENTE DESCRIPCION UND METRADO
MOVILIZACION Y
OBRAS
1 DESMOVILIZACION DE | gib 1.00
PROVISIONALES EQUIPOS

3.2.

G
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE OBRA: “REPARACION DE PISTA, VEREDA Y
SARDINEL; EN EL (LA) A.H. MIRAMAR BAJO DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH” —
CUI 2492508.

TRANSPORTE DE| 1 4
MATERIALES Y HERRAMIENTAS | 9 ¢
CASETA PARA GUARDIANIA | m2 50.00
CARTEL DE OBRA DE| 100
3.60x4.80m - (Gigantografia) :
DESVIO DE TRANSITO Y
SENALIZACION EN OBRA fmes 3.00
ELABORACION DEL PLAN
PARA VIGILANCIA, | _—
PREVENCION Y CONTROL DE |9 !
LA COVID-19
EQUIPOS DE SEGURIDAD
INDIVIDUAL gib 1.00
EQUIPOS DE PROTECCION
COLECTIVA gl 1.00
IMPLEMENTACION
DEL (PLAN  DE| SERALIZACION TEMPORAL
VIGILANCIA, DE SEGURIDAD glb 1.00
PREVENCION Y
CONTROL AL
COVEY CAPACITACION EN| b
SEGURIDAD Y SALUD g :
RECURSOS PARA
RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS EN SEGURIDAD | glb 1.00
Y SALUD DURANTE EL
TRABAJO
PROFESIONAL DE
SEGURIDAD Y SALUD mes 3.00
OBRAS PRELIMINARES
m TEONIVEU\CION Y| m2 1,142.89
DEMOLICION DE CARPETA
3 REPOSICION  DE|ASFALTICA  MANUAL  ING.| m2 1142.89
CORTE
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE SUPERFICIAL MANUAL | m3 457.16
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CUI 2492508.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE OBRA: “REPARACION DE PISTA, VEREDA Y
SARDINEL; EN EL (LA) A.H. MIRAMAR BAJO DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH” —

PERFILADO Y COMPACTADO m2
DE SUB BASE C/PLANCHA

a,E=0.20m MANUAL

ELIMINACION DE MATERIAj m3
EXCEDENTE C/MAQ

1,142.80
e R
SUB BASE DE AFIRMADO A-t-| 1142.89

617.16 #

PAVIMENTO ASFALTICO

BARRIDO DE SUPERFICIE A m2

CALIENTE MANUAL DE 2"

OBRAS PRELIMINARES

PAVIMENTAR 1,142.89
L‘u‘é"‘d.'é‘é‘ﬂéi’éo“”““ CON| m2 1,142.89
A TG EN m2 1,142.89

TRAZO, NIVELACION Y

REPLANTEO
DEMOLICION DE CARPETA

ASFALTICA MANUAL  INC.|m2
CORTE

m2

MOVIMIENTO DE TIERRAS

PARCHADO DE

PAVIMENTO

EXCEDENTE C/MAQ

CORTE SUPERFICIAL MANUAL | m3 41.89
PERFILADO Y COMPACTADO
DE SUB BASE C/PLANCHA me 20043
BASE DE AFIRMADO A-i-
a,E=0.20m MANUAL. m2 200.43
EUMINACION DE MATERIAL | _
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@

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE OBRA: “REPARACION DE PISTA, VEREDA Y
SARDINEL; EN EL (LA) A.H. MIRAMAR BAJO DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH” —
CUI 2492508.

|

PAVIMENTO ASFALTICO

BARRIDO DE SUPERFICIE A

TERRENO H=0.15m

PAVIMENTAR m2 209.43

IMPRIMACION ASFALTICA CON

LiQUIDO MC-30 m2 209.43

CARPETA  ASFALTICA EN

CALIENTE MANUAL DE 2" m2 209.43
OBRAS PRELIMINARES

m TEONIVELACION i - P
PAVIMENTO ASFALTICO

5 RECAPEO DE
PAVIMENTQ

BARRIDO DE SUPERFICIE A

PAVRIENTAR m2 12,887.76

IMPRIMACION ASFALTICA CON

LiQuIDo MC-30 - 12.887.76

RECAPEO DE  CARPETA

ASFALTICA E=1" e 1 807,08
OBRAS PRELIMINARES

TRAZO, . NIVELACION Y| —

DEMOLICION DE VEREDAS DE

0.10m C/EQUIPO m2 5,084.69

6 REPOSICION DE
VEREDAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION DE ZANJA PARA

UNA DE VEREDA m3 74.05

CORTE SUPERFICIAL DE |, —

N
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

| SUPERVISION' DE OBRA: “REPARACION DE PISTA, VEREDA Y

SARDINEL; EN EL (LA) A.H. MIRAMAR BAJO DISTRITO DE

CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH” -
CUI 2492508.

PREPARACION DE SUB
RASANTE PARA VEREDAS | m2 5,084.69
C/PLANCHA

AFIRMADO COMPACTADO
DE6"A-1-a TM. 1" m2 5,084.69

ELIMINACION DE MATERIAL
EXCEDENTE C/MAQ m3 749.87

‘7‘7‘ﬂ S

CONCRETO EN VEREDAS
fc=175 kg/om2 E=4" IENC

1:2/BRUNADO/CURADO  (Cem
TpoMs)

UNA DE VEREDA
CONCRETO fc=175 Kg/cm2 E=4" | m 2,468.33
(Cem Tipo MS)

VEREDAS

m2 5,084.69

CURADO DE CONCRETO EN

VEREDAS CON ADITIVO m2 5.084.69

JUNTAS DE DILATACION

Asﬁ’mﬁls DILATACION CON - 1,224.00 —’

OBRAS PRELIMINARES

R TRAZ_I%O NIVELACION Y i 1,369.69

DEMOLICION DE
SARDINELES DE CONCRETO|m 1,369.69
C/MAQUINA

REPOSICION DE
g SARDINELES MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION DE 2ZANJA
PARA SARDINELES

ELIMINACION DE MATERIAL
EXCEDENTE C/MAQ ma 237.30

J SARDINEL PERALTADO ‘J\
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SARDINEL;
CHIMBOTE,

SUPERVISION DE OBRA:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

“REPARACION DE PISTA, VEREDA Y

EN EL (LA) A.H. MIRAMAR BAJO DISTRITO DE
PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH” —

CUI 2492508.

SARDINEL PERALTADO -
CONCRETO fc=175 Kg/em2

m3

184.91

SARDINEL PERALTADO -

DESENCOFRADO CON
ACABADO CARAVISTA

ENCOFRADO Y| m2

1,095.75

SARDINEL PERALTADO -

Kg/Cm2

JUNTAS DE DILATACION

ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 | kg

3,328.87

JUNTA DE DILATACION CON
ASFALTO 1"

171.50

PINTURA

PINTURA DE TRAFICO EN

SARDINEL PERALTADO m2

821.81

10

(SIMBOLOS Y LETRAS)

PINTADO DE PAVIMENTOS m2

654.40

(LINEA DISCONTINUA)

PINTADO DE PAVIMENTOS m

509.63

SENALIZACION

VARIOS

PINTADO DE PAVIMENTOS
(LINEA CONTINUA)

2,718.00

PINTURA EN BORDE
VEREDASP=0.30m

NIVELACION DE TECHOS DE
BUZONES

DESAGUE

und

NIVELACION DE CAJAS DE und

2,048.00

12.00

33.00

NIVELACION DE CAJAS DE
AGUA

und

33.00

MITIGACION

MITIGACION DEL IMPACTO
EJECUCION DE LA OBRA

AMBIENTAL  DURANTE LA |glb

1.00

AMBIENTAL

BOTADERO

ACONDICIONAMIENTO DE m3

1,667.16

2z
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/s

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE OBRA: “REPARACION DE PISTA, VEREDA Y
SARDINEL; EN EL (LA) A.H. MIRAMAR BAJO DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH” —
CUI 2492508.

Los materiales a emplear en la obra deben de ser buena calidad y cumplir con las especificaciones
técnicas del proyecto, asi mismo las herramientas y equipos a emplear deber4n encontrarse en
perfecto estado de operacion, debe asegurarse un control de calidad durante la ejecucion de la obra
materia del contrato.

Durante la ejecucion de la obra el contratista representado por el ing. Residente debera coordinar
permanentemente con el supervisor de la obra, asi mismo deber brindarle todas las facilidades para
el cumplimiento de sus funciones.

5. ALCANCES DE LOS SERVICIOS
La SUPERVISION, suministrara todos los servicios necesarios para la supervisién a nivel de
ejecucién de obra, y la Liquidacién final del Contrato del Contratista a cargo de la ejecucion de la
obra.
La Supervisién no tiene caracter limitativo, los servicios comprenderan todo lo relacionado con la
Supervisién, Inspeccion, Control Técnico, Control Econémico y Administrativo, Control en la
Prevencién de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y, de todas las actividades a ejecutarse.

El Supervisor debe asegurar que en cada momento el Contratista (Ejecutor de Obra) disponga
de los equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto
independiente del nimero de equipos ofertados o de su rendimiento.

El supervisor de Obra representa a la Entidad en obra y tendré la obligaci6n de cumplir funciones
generales y especificas relacionadas con su control y ejecucion.

El Supervisor implementara los controles necesarios que permitan determinar el avance fisico,
financiero y la construccion de las obras en todas aquellas actividades de su competencia o que
requieran las aprobaciones especificas de la Municipalidad Provincial o de otras entidades.

, §8IE PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO,

Elr'p'lfqzo del servicio de consultoria ser4 de la siguiente manera:

] };ﬂos NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS efectivos para la supervisién de obra.

¥ /Mas el tiempo que le tome al contratista para elaborar su informe de LIQUIDACION DE

~~ OBRA, sin que ello contravenga el Articulo 209° del RLCE aprobado con D.S. N°344-2018-
EF y sus modificatorias. Debido a que el supervisor tendra como unas de sus obligaciones
revisar y emitir su pronunciamiento Técnico a la entidad sobre el informe de Liquidacién.

En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del
Supervisor también se suspenderan, no correspondiéndole pago alguno por el periodo
paralizado.

De haber ampliacion y adicionales en la ejecucién de obra se otorgaran las ampliaciones y
adicionales al servicio de supervisién debidamente sustentadas y de acuerdo a los estipulado
en Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.S. N°344-2018-EF y
sus modificatorias. Que esté vigente a la fecha de convocatoria del proceso de seleccién.

7. JUSTIFICACION

El servicio de supervision para la ejecucién de obra, es de responsabilidad directa y permanente
de la Gerencia de Infraestructura y la SGOP, cuyo servicio de consultoria de obra es contratado
segun lo establecido en el Reglamento de la Ley De Contrataciones del Estado, Aprobado con
Decreto Supremo N°344-2018-EF y su modificatoria aprobadas y en caso supletoria el cédigo
Civil, consecuentemente el supervisor de obra velara por el estricto cumplimiento de la Ley y su
Reglamento, otras disposiciones legales aplicables, asf como lo dispuesto en la DIRECTIVA
N°003-2017-EF/63.01 para la ejecucién de inversiones publicas en el marco del sistema nacional
de programacién multianual y gestién de inversiones, Modificada por Resolucién Directoral N°
006-2017-EF/63.01, las bases y entre ofros.

3&
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE OBRA: “REPARACION DE PISTA, VEREDA Y
SARDINEL; EN EL (LA) A.H. MIRAMAR BAJO DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH” —
CUI 2492508.

8. LOCALIZACION DE LA OBRA:

UBICACION - La Obra se Encuentra Localizada en:
Region : Ancash

Departamento : Ancash

Provincia : Santa

Distrito . Chimbote.

Avenida £ A.H Miramar Bajo

Altitud : 12 m.s.n.m.

GEOREFERENCIACION DEL PROYECTO:
COORDENADAS UTM WGS84

765276.49 8995463.93 12.00

9. MONTO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA.

.~ El monto del servicio de la consultoria de obra incluirs el pago de remuneraciones, leyes
” c"'s_tait;iales. gastos administrativos, viticos, transporte, movilizacién, personal necesario para
“ Gt plir con la consultoria, implementacién de del Plan de Vigilancia, Prevencién y Controf para
£oVID-19, gastos generales, utilidad y todo gasto necesario para la prestacién integral del
servicio; asi como los gastos generales, la utilidad del SUPERVISOR y los impuestos de Ley, y
esta de acuerdo a lo indicado en el Expediente Técnico y el Valor Estimado que determina el
area de Contrataciones de la Entidad.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE OBRA:
SARDINEL; EN EL (LA)
CHIMBOTE, PROVINCIA S
CUI 2492508.

“REPARACION DE PISTA, VEREDA Y
A.H. MIRAMAR BAJO DISTRITO DE
ANTA, DEPARTAMENTO ANCASH” —

ESTRUCTURA DE COSTOS
VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION
ANALISIS Y DESAGREGADO DE COSTOS DE SUPERVISION

“REPARACION DE PISTA, VEREDA Y SARD

INEL; EN EL (LA) A.H. MIRA

A, COSTO DE PERSONAL

MAR BAJO DISTRITC DE CHIMBOTE,
PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH" - CUI 2492508,
Costo Total Referencial de Ejecucion de Obra: Si. 2,109,781.98

Al

COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

-— _________[PA®:  woks ]
PROFEB. INCIDENCIA ‘ SURLDO TEMPO
CATEGORIA ASIGADO | Paricipacion | Tonmes | ErEcTIVO
| % st 1 weses)
1.00 |PLANTEL CLAVE DESUPERVISIONDE OBRA o = S == N
100 SuervisordeObra — 1 L 100% 000 300
200_|Especialisia en Sequridad y Salud ocupscionel | 100 | 100%] 000 300
3.00_|Especiafsta Ambi | T 5 00 3
I L .COSTO DEPERSONAL |
1
|
Total Gastos por Costo de Personai S/, 0.00
I B GASTOS PRINCIPALES PARA DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE SUPERVISION

| Bt NMDLWLVWﬁNEwﬁ R
[ DESCRIPCION ‘ Asn:umm_J WPERS. | wero |

300 | s000

AE N

e OF[D GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EDICION DE
/&7 B pocumentos yormos o = N—
B g \ quipamiento T unigas | Cant ‘ Unit.
(i pid )
e 46 [Matoriales de Oficina b e | 3.00 o‘ool
P /Pblnos"m e5i0nes v foloc opias | mes 3.00! 0.00°
= [ [SUB TOTAL B2
B3 _OTROS SERVICIOS e e —
TTEM | Unidad | cam P.Unit.
=1 e N R W
| 1.00 |Equipos de P Pe Gn el N° F [ | 1.00 0.00]
2.00 |Sequro Contra Accidentes de Obra und. 1.00 o.oo{
3.00 |Servicios de Control de Calidad Resistencia del concreto ‘ und. ‘ 20.00 0.00;
4.00 |Disefio de Mezcias Asfaltica en Callente ASTMD 1559 ab. 1.00 0.00
|-5:00_|Liquidacion de Consuktoria y Obra G ab. | 100 o000
| I |SUB TOTAL B3
|
[ Total G Pri para D de! Trabajo de SUPERVISION
|
| RESUMEN DE VALOR REFERENCIAL
[ DESCRIPCION
| 1.00/COSTO DIRECTO
| A |COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL i
GASTOS PRINCIPALES PARA DESARROLLO
B |DEL TRABAJO DE CAMPO
c.D.
2.00/UTILIDADES (8%) ‘
i
SUB TOTAL ]
3.00/iGV (18%) i

— TOTAL VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION
——————— PORCENTAJE CON RESPECTO AL COSTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA
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10. FORMA DE PAGO
Los pagos deberan realizarse de la siguiente manera:

El 90% de costo total del Servicio, se pagara en tarifas, de forma prorrateada por el tiempo
que demore la supervisién efectiva de Ia ejecucion de los trabajos en obra.

liquidacién del servicio del Consultoria de la Supervisién. E| pago se encontrara supeditado
a la ejecucion efectiva de las actividades que el supervisor debe realizar, ya que no resulta
razonable exigir que la Entidad efectde pagos sin recibir una contraprestacién por ello.

En el supuesto caso que a la fecha de asumir sus funciones la Supervisién, la Obra esté en plena
ejecucion y con un porcentaje de avance, Ginicamente se Pagara por el tiempo efectivo ejecutado
por el Supervisor.

11. GARANTIAS
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Es un requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a
la entidad la garantia de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del
contrato original. Esto se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

En los contratos de consultoria de obra que celebren las entidades con las micro y
By ;{{\J‘tpequeﬁas empresas, estas Gitimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
/v &' i% del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la entidad.
2 fletencion se efectia durante la primera mitad del niimero total de pagos arealizarse de forma
@rateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

. .
4
ADELANTOS.

No se concedera adelanto Alguno.

13. REGIMENES DE NOTIFICACIONES.
Constituyen formas variadas de comunicacién las que la Municipalidad Provincial de Santa
Efectué a través de los medios electrénicos, como fax y/o correo electrénico, para lo cual se
utilizaran los nimeros telefénicos y direcciones electrénicas indicadas por el contratista.
Efectuada la trasmisién por fax o por correo electrénico, la notificacién en el domicilio fiscal del
contratista no sera obligatorio, no obstante, de producirse no invalidara la notificacién efectuada
con anticipacién y por lo medios indicados, computéandose los plazos a partir de la primera de las
notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.
El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimiles (fax) y direccién
electrénica consignada en la introduccién del contrato; asimismo de conformidad con el articulo
40 del cédigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos de contrato, de fax y de direccién
electronica, solo serda OPONIBLE el GOBIERNO Provincial de Santa si ha sido puesto de
conocimiento de manera indubitable.
El reporte de trasmisi6n o la impresién del correo electrénico enviado — recibido, acreditan fa
oportunidad de la efectiva trasmisién de Ia notificacién para todos los efectos legales y
contractuales. La notificacién de la decisién administrativa en el domicilio fisico no es obligatorio,
sin embargo, de producirse no invalidara la notificacién efectuada con anticipacién y por los
medios indicados, computandose los plazos a partir de Ia primera de las notificaciones
efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.
Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad.
Para notificaciones notariales debera, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Chimbote.
El Correo Electrénico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad seran las del drea

usuaria: §ub.ger.gpra§gubtigs@muniggnta.gob,ge
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14. CUADERNO DE OBRA
Se tendré en cuenta lo establecido en la DIRECTIVA N° 008-2020-OSCE/CD “LINEAMIENTOS
PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL”", aprobado mediante Resolucién n° 100-
2020-osce/PRE.
El cuademo de obra digital es una herramienta informética desarrollada y administrada por el
OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades
establecidas en el articulo 191 del Reglamento.
En el cuademo de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucién de la obra, las 6rdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en
la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcién de la obra o el acto de
constatacién fisica de la obra, segtn corresponda.
El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a
https://www.gob.pe/osce.

El registro de la informaci6n en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado Unicamente por
perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de
conformidad con la Ley, el Reglamento y la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, asf como en los
términos y condiciones de uso y los documentos de orientacién sobre las funcionalidades de esta
herramienta informatica que establezca el OSCE. La aceptacién de los términos y condiciones
de uso del cuademno de obra digital es obligatoria para el acceso e interaccién con este y supone
su estricto cumplimiento.

15. FORMA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

De los plazos.- Es interés de cumplir con los plazos de ejecucion si se prevé la eventual
- necesidad de avanzar la ejecucién de las obras en jornadas nocturnas y/a sobre tiempos que
|'.-pueden incluir sabados y domingos. Las prestaciones que efectte la supervisién bajo esas
indiciones no seran objeto de pago extra, por lo que la retribucién por esas labores eventuales
ebera estar incluida en la Propuesta Econémica.

. DEL SUPERVISOR DE OBRA
16.1 Funciones Del Supervisor.

Las funciones y/o actividades especificas del Supervisor / Inspector sera: velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucién técnica, econémica y administrativa de la obra y del
cumplimiento del contrato, ademas de la debida Yy oportuna administracién de riesgos durante
todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista segtin lo
previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asegurando el control de
calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervencion social. Adicionalmente
seré responsable de supervisar las actividades especificas del especialista en calidad,
comprenderan el control de la calidad aplicable a los insumos, los procesos intermedios y finales,
definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra, normas,
manuales técnicos; asi como, el control de las obligaciones contractuales de las personas
naturales o juridicas que tendran participacién en el desarrollo de la obra (proveedores de
materiales y equipos, etc.) el control de las obligaciones contractuales de Ias personas naturales
o juridicas que tendran participacién en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y
equipos, etc.). Debera asegurar y controlar la evidencia objetiva y documentada de todos los
protocolos de calidad al término de la construccion que seran desarrollados se acuerdo al Plan
de Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC aprobado. Esta documentacion debera versar
sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptacion aplicados en cada etapa del
proceso consfructivo. Su participacién es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo
en consideracion la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, salvo excepciones

BB
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Fase I: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecucion de la obra

1.1. Movilizacién e instalacion det supervisor / inspector en obra.

1.2. Revisar el expediente técnico de obra, con la participacién de sus especialistas, dicha
actividad deberd contener, entre otros, la compatibilizacién del expediente técnico con la
absolucién de consultas formuladas durante el procedimiento de seleccién correspondiente,
compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de posicionamiento espacial, tales como la
georreferenciacién de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE,
planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al
expediente técnico, de ser el caso debers advertir a la Entidad sobre las deficiencias
encontradas.

1.3. Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el contratista (cuando
forme parte de la propuesta técnica) o la actualizacién correspondiente, y emitir el informe
respectivo; asimismo, con el sustento del personal clave, emitira informe de compatibilidad de!
Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional-
PSSO y Plan de Manejo Ambiental — PMA, que incluya, entre otros, las posibles modificaciones
al proyecto, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.

1.4. Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobacién correspondiente,
del Programa de Ejecucién de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valorizado, el
Calendario Adquisicién de Materiales e Insumos y, de ser el caso, el Calendario de Utilizacion
de Equipos, entregados por el contratista para la suscripcién del contrato, dentro de los plazos y

. formalidades establecidas en el RLCE,

W DE -i~'7“_}-1.5. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo
S “sHipervisar y dar su conformidad o no conformidad a la verificacién de la delimitacion del &rea de
Abajo y la ubicacién de puntos de control topogréfico desarrallados por el contratista, a fin de
“verificar la libre disponibilidad fisica del terreno.

16. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo

constatar in situ la disponibilidad fisica del terreno, para ello recorrerd el 4rea de influencia de la

obra. De ser el caso, de contar con las coordenadas UTM del expediente técnico, y con
facilidades tecnolégicas (gps navegador u ofro) se verificara Ia ubicacién de los principales
componentes del proyecto.

1.7. Verificar la existencia de permisos y documentacién necesaria para el inicio de los trabajos.

1.8. De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las

caracteristicas de lo ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de

funcionamiento.

1.9. Verificar la aprobacién oportuna, por autoridad competente, del plan de desvios del transito

peatonal y vehicular al inicio de la obra.

1.10. Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital ~ CODI cuando corresponda. De no

corresponder, es el responsable; conjuntamente con el contratista; de la apertura del cuaderno

de obra fisico, con las formalidades establecidas en el RLCE; siendo la primera anotacién el acta
de entrega de terreno.

1.11. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad

identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y ofros aspectos que

pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente.

1.12. Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del

expediente técnico) por el residente Y su especialista de calidad, debe ser concordante a lo

establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico, en su defecto serdn
aplicables en el siguiente orden de prelacion: Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, las

37
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normas técnicas peruanas del INACAL, normas técnicas nacionales del sector competente,
normas técnicas internacionales vigentes debidamente acreditadas, que resulten aplicable a
cada insumo y/o proceso constructivo.

1.13. Ofras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado - LCE Y su reglamento
-RLCE.

Fase ll: Funciones y/o actividades durante la ejecucion de la obra

2.1. Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecucion de la obra, en el Cuaderno de
obra / CODI, con indicacién expresa del plazo de ejecucion, asi como la fecha de culminacion

del mismo.
2.2. A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucién de obra, verifica y aprueba el trazo y
replanteo georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado por el
contratista, oportunidad en que se verificaran los hitos de control para el trazo y niveles; los
resultados se plasmaran en un informe del Supervisor / Inspector, que deber4 ser presentado a

la Entidad.
2.3. Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revision del expediente
técnico de obra entregado por el contratista; en los plazos y formalidades establecidos en el
RLCE, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como
Supervisor / Inspector. Dicho informe debe incluir la compatibilidad con el terreno donde se
ejecutard la obra, la revisin de las absoluciones de consultas formuladas durante el
procedimiento de seleccion de ser el caso, ademés en dicho informe debe plantear las posibles
_=—~CONnsultas u observaciones que pudieran encontrar sus especialistas respecto al Expediente
,SnDE “Tégpico. Asimismo, debe analizar si las diferencias encontradas derivan de deficiencias del

)
»
i >

ionales de obra, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta;
coﬁiignando finalmente las observaciones y/o recomendaciones del caso.

24, Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones implementadas por el
contratista correspondiente al procesamiento digital de la informacién de avance de obra y los
planos georreferenciados correspondientes para el posterior registro en la plataforma informatica
del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones
técnicas de la informacién geogréfica - cartogréfica aplicada a proyectos viales en el 4mbito
urbano publicadas en la siguiente direccion electrénica: hitp ://geo.vivienda.qob.pe/.

2.5. Revisar y aprobar el programa de ejecucién de obra (CPM), calendario de avance de cbra
valorizado, calendario de adquisicién de materiales o insumos y, de ser el caso, calendario de
utilizacion de equipos, actualizados a la fecha de inicio de obra, presentado por el residente; asi
como sus actualizaciones durante la ejecucién de la obra (ampliacién de plazos, suspension de
obra y acelerado).

2.6. Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualizacion del plan de trabajo - PT y,
con el sustento del personal clave, de los Planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la
Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO.

2.7. Con el sustento del personal clave, revisién e informe a la Entidad de la actualizacién del
Plan de Manejo Ambiental-PMA, para su aprobacién respectiva, de corresponder,

2.8. Seguimiento y control de la ejecucion de las partidas del expediente técnico de acuerdo al
plan de trabajo aprobado y al Programa de Ejecucién de Obra vigente, incluyendo los posibles
cambios y/o modificaciones debidamente autorizados.

2.9. Exigir al contratista la colocacién de los carteles de la obra en los lugares adecuados,
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debiendo indicar informacién basica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico contratado
y modelo proporcionado por la Entidad.
2.10. Control econémico financiero, el control de adelantos (directo y para materiales e insumos),
control del avance fisico y financiero, el control de cartas fianza, el control de pago de
valorizaciones y otras obligaciones contractuales.
2.11. Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos,
recursos humanos y equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra contractual
- CAO; asimismo, de requerirse la importacién de equipos y materiales debera solicitar al
Contratista la atencién prioritaria a fin de asegurar que lleguen a obra en la oportunidad prevista
en el CAO.
2.12. Absolver las consultas que se formulen via cuaderno de obra / CODI, teniendo en cuenta
los requisitos, formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, En caso se requiera la opinién del proyectista, la valoracién previa del
supervisor/inspector deber4 ser objetiva, razonable y congruente.
2.13. Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales
como la inscripcién y pagos a ESSALUD, pdliza de seguros y otros, que garanticen y respalden
la seguridad del personal que interviene en la ejecucion de la obra.
2.14. El dltimo dia de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del residente,
formula; en forma conjunta con el supervisor / inspector; los metrados realmente ejecutados y
calculan la valorizacién del mes correspondiente, la cual aprobard y remitira a la Entidad
conforme a los plazos y condiciones establecidos en el RLCE, adjuntando el informe con los
,:;ﬁ“&};ustentos y documentos correspondientes. {Véase anexo N°02 y 03).
[~ 215 Con el apoyo del especialista de calidad, supervisar4 la ejecucién del PAC aprobado, en
X c03 dancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos
3 Ala:, y pruebas de control de calidad de los insumos, procesos intermedios y procesos finales.
¥. 145 2.796. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el residente
“en representacion del contratista, que formara parte del expediente de valorizacién, sustentado
en el informe emitido por su especialista, validando los indicadores Yy acciones reportadas por el
residente, debera observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema
de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra. Véase anexos N° 03, 04,08,09
y 10.
2.17. Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificard el adecuado control y
cumplimiento del PMA aprobado, supervisando la demarcacién y aislamiento del area de trabajo,
las rutas alternas, el control de la alteracion de los componentes ambientales tales como el: aire,
el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las
actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en forma oportuna de acuerdo al PMA
aprobado.
2.18. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el residente
en representacion del contratista, que formara parte del expediente de valorizacién, sustentado
en el informe emitido por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el
residente en representacién del contratista, debiendo observar como indicador principal
(irelevante, moderado, severo o critico) y las acciones tomadas para cada una de ellas:
preventivo, mitigacién, correctiva o compensacién, por periodo y acumulado de obra, de
corresponder, incluye el reporte de cumplimiento de obligaciones ambientales previstos en el
PMA para su posterior remisién a la Direccién General de Asuntos Ambientales - DGAA. (Véase
anexos N° 03, 06,14,15).
2.19. Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, supervisara la
ejecucion del PSSO aprobado, el control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°008-2023-MPS/CS-3.

BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA

SUPERVISION DE OBRA: “REPARACION DE PISTA, VEREDA Y
SARDINEL; EN EL (LA) A.H. MIRAMAR BAJO DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH” —
CUI 2492508.

personal de la obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y ofros); el
mantenimiento del trénsito en la construccion, los procedimientos de emergencia, la verificacién
de facilidades en caso de emergencias médicas, informes de accidentes, tales como: accidentes
mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e
incidentes.

2.20. Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en
representacion del contratista, que formara parte del expediente de valorizacion, sustentado en
el informe emitido por su especialista, debiendo observar como indicador principal (accidentes
mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e
incidentes). (Véase anexos N° 03, 05,11, 12 y 13).

2.21. De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitara los cambios
propuestos por el contratista (residente) y/o modificaciones que se presenten durante la
ejecucion de obra, del PMA.

2.22. De corresponder, previo informe del especialista, aprobara los cambios propuestos por el
contratista (residente) derivados de modificaciones que se presenten durante ia ejecucion de
obra, de los planes: PT, PAC y PSSO.

2.23. Cuando los cambios al PT ylo PAC y/o PSSO, en opinién del inspector o supervisor, no
requieran pronunciamiento del proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de ejecucion
0 monto contractual, seran aprobados por el supervisor / inspector.

2.24. Una vez aprobados los cambios al PT y/o PMA ylo PAC y/o PSSO, el contratista debera
implementar dichos cambios con el control de la supervision.

N
)
=
=
b

>

"?‘?{;2.25. De ser el caso, debera verificar el cumplimiento por parte del contratista de las actividades
») *‘ eridas al Plan de Monitoreo Arqueol6gico, realizando las coordinaciones que sean hecesarias
¢on el sector competente.

226 Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite a los requerimientos de
" mayores metrados de acuerdo a lo establecido en el RLCE.

2.27. Comunicar a fa Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de
ampliacion de plazo, cumpliendo con los requisitos, plazos y condiciones que sefiala el RLCE y
documentos que conforman el contrato.

2.28. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite respecto a la necesidad de
ejecutar una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en ef RLCE; asi
. mismo, de ser el caso, remitir4 a la Entidad el informe de conformidad sobre el expediente técnico
de la prestacién adicional de obra formulado por el contratista y su respectiva viabilidad de
ejecucién de este adicional.

2.29. Verificar que el contratista amplie el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcién
del (de los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el RLCE.
2.30. Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pélizas de

Responsabilidad Civil, del adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, y de los
seguros de obra, en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demas requisitos, los cuales
deben estar incluidos en sus informes mensuales.

2.31. Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenara la paralizacién de los
trabajos que se ejecuten incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, est4 facultado
para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones
que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de

materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y
para disponer cualquier medida generada por una emergencia.

2.32. Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de ia ejecucion del plan de desvios

2%
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de circulacién peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente.
2.33. Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de documentos).
Mantendr4 en sus oficinas de campo, oficina central y registro digital, los archivos completos de
la documentacién técnica — econémica de la obra, conforme esta se vaya desarrollando. Los
archivos contendran Ia historia de la obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios
en especificaciones, metrados o caracteristicas que hayan sido necesarios durante Ia ejecucion
por sugerencias del proyectista o el supervisor / inspector de obra. Igualmente llevar4 un archivo
adecuado de la correspondencia cursadas entre el supervisor / inspector de obra, ejecutor de
obra o contratista, y la Entidad, asi como el control de valorizaciones, control topografico
georreferenciado y de todas aquellas actividades relacionada a la ejecucion de la obra,
incluyendo los documentos generados por el PAC; el PSSO y el PMA. El supervisor / inspector
de obra preparard ademés un registro fotografico geomreferenciado de Ia ejecucion de la obra
debidamente catalogada en una linea de tiempo con indicaciones de los problemas o incidencias
ocurridas en la ejecucion de la obra,
2.34. Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informatica del Ministerio de Vivienda
Construcci6n y Saneamiento del procesamiento digital de la informacién y los planos de replanteo
georreferenciados entregados por el residente de obra, de acuerdo a las especificaciones
técnicas de la informacién geografica ~ cartografica aplicada a proyectos de vialidad urbana
publicadas en la siguiente direccién electrénica: http://geo.vivienda.qob.pe/.
2.35. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso
contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar ala Entidad, la aplicacién de la penalidad
%4 5% h;de corresponder.
/-5 Zg.avmﬂcar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las caracterfsticas de lo
(] pfertado por el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento.
’.3.?. Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorizacién la
-@scﬁpcién de sus informes o documentos que aprueban y/o emitan segin su especialidad,
" sobre sustento de ejecucion de partidas, de ser el caso.
2.38. Exigir al contratista la subsanacién de errores u omisiones de los trabajos mal ejecutados,
los cuales seran asumidos por el contratista.
2.39. De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminacién, el supervisor /
inspector anotar4 el hecho en el cuaderno de obra y comunicar a la Entidad.
2.40. Supervisar la implementacién Y ejecucion del PAC aprabado y actualizado en la obra.
2.41. Emitir opinién y aprobacién previa respecto al informe técnico de revisién del expediente
técnico entregado por el contratista en lo referente a calidad, Dicho informe debe incluir su
evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas.
2.42. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al
PAC, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector.
2.43. Plantear la toma de decisiones, de forma planificada y sistematica para el logro del
cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en el PAC.
2.44. Revisar y aprobar el informe periédico del PAC, remitido por el residente en representacion
del contratista, debera observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del
sistema de aseguramiento de Ia calidad; por periodo y acumulado de obra, que formara parte del
expediente de valorizacién. Véase anexos N° 03, 04, 07, 08,09 y10.
2.45. Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de inspeccién, medicién y
ensayo que son usados para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en los procesos
constructivos de la abra, debiendo, ademas, contar con sus certificados de calibracién vigentes.
2.48. Antes de iniciar algun proceso de calidad (material, equipos y partidas), deber supervisar
y autorizar; que los puntos de inspeccién requeridos en el PAC, tengan el procedimiento.

Rt
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2.47. Supervisar y exigir al contratista; que las inspecciones y pruebas de control de calidad de:

materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la abra y equipos suministrados por terceros, se
realicen en el lugar de producciénifabricacién, debiendo asistir a las mismas e informar de este
hecho a la Entidad, indicando su “conformidad” o “no conformidad” para cada caso en
concordancia a lo previsto en el PAC. Debers adjuntar los protocolos de las pruebas
correspondientes cuyos resultados seran parte del informe periédico del PAC.

2.48. Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico,

indicando su “conformidad” o “no conformidad” para cada caso en concordancia al PAC

aprobado, cuyos resultados deberan ser parte del informe peri6dico del PAC.

2.49. Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de las pruebas de laboratorio incluyan

la interpretacion y recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las cuales deberan ser

adjuntadas en el informe periédico del PAC.

2.50. Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su

competencia, debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes. Si estas requieren opinién

del proyectista debera presentar un informe sustentatorio.

2.51. Responsable de emitir opinién de “conformidad” o “no conformidad” respecto a las acciones

implementadas por el contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucién

técnica que se presenten de acuerdo a su especialidad, para fa aprobacién correspondiente por
la supervisién.

2.52. Responsable de emitir opinién de “conformidad” o “no conformidad” sobre los cambios
~“propuestos por el residente al PAC, derivados de modificaciones que se presenten durante la
é’;egucién la obra, para la aprobacién correspandiente por la supervision; y, una vez aprobados,
' E feél‘ﬁlaré los controles a la implementacién correspondiente.

\# |l _/2.83. Planificacion y ejecucion de auditorias internas y gestionar su ejecucion.
/\ / 2;54. Supervisar el control, registro y procesamiento de las “No Conformidades” y causas de No

-Conformidades.

2.55. Supervisar la difusién de las No Conformidades a las demés 4reas de construccién, para
evitar la recurrencia de las mismas.

2.56. Supervisar Ia gestién del seguimiento de las No Conformidades, asi como de las acciones
correctivas aplicadas.

2.57. Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de
calidad) emitidos por el contratista, a partir de la aplicaci6n de los procedimientos e instructivos
del PAC aprobados.

2.58. Elaborar el informe mensual de supervisién de obra de acuerdo a sus obligaciones
contractuales en calidad.

2.59. Actualizacién del PAC.

2.60. Otras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su Reglamento
- RLCE.

Fase lll: Funciones y/o actividades para la recepcion y liquidacién final de la obra y el
contrato

3.1. Fecha de fa culminacién de la ejecucion de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de obra
y solicitada la recepcién de obra por el residente, el supervisor / inspector actuara conforme lo
dispuesto en el RLCE.

3.2. Asimismo, el supervisor / inspector acompafiara al certificado de conformidad técnica
emitido, la informacién digital de la obra, los planos post construccién georreferenciados
entregados por el contratista los cuales revisara y validara, y, un informe especial de Ia situacién
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de la obra para la recepcién.

3.3. De no constatar la culminacién de la obra, anotaré en el cuaderno de obra dicha circunstancia
y comunicara a la Entidad.

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos
entregados por el contratista, que deberd ser entregado a la entidad.

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

Recepcién de fa Obra.

3.6. Se desarrollara conforme a lo dispuesto en el RLCE.

3.7. Participar en el acto de Recepcién de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas
convenientes, tomando debida nota de las observaciones de la Comisién de Recepci6n, a fin de
verificar la subsanacion por parte del contratista, en el plazo de Ley. El Acta de Recepcién de
Obra sera suscrita por el Comité de Recepcién, el Supervisor / Inspector, y el contratista.

3.8. Se realizar4n las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las
observaciones de Ia comisién.

3.9. Culminado el levantamiento de observaciones, se emitira un informe previo de conformidad
y realizara el correspondiente registro en la documentacién vinculante.

Liquidacién de obra:
3.10. Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacién de obra formulada
__.._Por el contratista segiin Formato N°09, revisando y validando los informes del personal clave;
M VE g 3 fmismo, dentro de los plazos establecidos en el RLCE, el supervisor / inspector presentara sus
[ propios calculos, excluyendo las obligaciones sometidas a un medio de solucién de
VO controversias.

'"1 Forma parte del expediente de liquidacion de obra, la recepcion del procesamiento digital
7 € la informacion y los planos post construccion georreferenciados definitivos, que luego el
] supervisor / inspector validara y registraré en la plataforma informética det Ministerio de Vivienda
Construccién y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de la informacién
geografica ~ cartogréfica aplicada a proyectos de vialidad urbana, publicadas en la siguiente
direccion electrénica: http://geo.vivienda.gob.pe/.
3.12. Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato.

Importante: Los dem4s especialistas desarrollardn sus funciones de acuerdo a la Directiva de la Resolucién

Ministerial N° 146-2021- VIVIENDA ~ FICHA DE HOMOLOGACION.

17. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.
El supervisor debers presentar a la Entidad, la siguiente documentacién, durante la prestacion
de servicios, en los plazos establecidos, cuyo incumplimiento dara lugar a la sancién indicada en
los Términos de Referencia:
17.1 Informe Inicial.
Para la presentacién del Informe Inicial de “Compatibilizacién de Proyecto y Revisién del
Expediente Técnico”, deber4 formularse segun la revision del Proyecto, verificacion in situ
de los estudios de suelos, parametros de disefio, observaciones al proyecto (si las hubiere),
etc. Formulara las conclusiones Yy recomendaciones con las complementaciones ylo
modificaciones respectivas, indicando los adicionales y/o deductivos que se formularan
dentro del perfodo de ejecucion (de ser el caso), asi como la definicién de las marcas y tipos
de materiales a usar, ademas la revision en concordancia con el Perfil Técnico
recomendando las acciones respectivas a disponer o la conformidad correspondiente,

A
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informes que seran presentados dentro del plazo establecido por la Entidad Contratante.
Esto dentro de los plazos establecidos en ef Art. 177 del RCE y sus madificatorias.

17.2 Valorizaciones.
Una valorizacién de obra, viene ser la cuantificacién de los Metrados y econémica de los
trabajos realmente ejecutados durante un determinado periodo.
El supervisor, verifica que los Metrados sean realmente los ejecutados durante dicho
periodo.
El supervisor deber4 tener en cuenta para la revisién del informe de valorizacién los TDR
del Contratista en donde est4 establecido la documentacién minima a presentar, asimismo
debera acompafiar con su informe respectivo.

17.3 Planilla De Actividades
Las planillas de Actividades se deberan realizar diariamente, y debera contener las partidas
y metrados ejecutados.
El supervisor verifica que las partidas y metrados sean reaimente lo ejecutado en el dia.
Las planillas de actividades deberan ser presentadas junto con la valorizacién.

17.4 Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control de Covid-19 en el Trabajo
De conformidad con la Resolucién Ministerial N° 972-2020/MINSA y sus modificatorias, y
previo al inicio de la ejecucién de la obra, el supervisor esté en la obligacién de implementar
medidas para garantizar la seguridad y salud en el frabajo de su personal ofertado, para lo
cual presentara su plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo,
en conformidad con las normas vigentes.

' ,}75 Informes Semanales.

| Supervisor debera presentar un informe Semanal el uitimo dia de la semana en formato

igital al correo electrénico del drea usuaria: sub.ger.obraspublicas@munisanta.gob.pe

“H

;/' conteniendo los datos técnicos de la obra, avances ejecutados versus avances

programados, acontecimientos relevantes durante la ejecucion de la obra, afectaciones de
la ruta critica, debera hacer un seguimiento y evaluacion del cumplimiento del plazo de
ejecucién, administracién del contrato, control de plazos de consultas, ampliaciones de
plazo, mayores metrados, adicionales y otros, panel fotografico, y emitiendo opiniones y
recomendaciones técnicas y legales en base al Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

17.6 informes Mensuales.
INFORMES MENSUALES. De las actividades técnico - econémico de la obra; estos
informes se presentardn en dos (02) originales y una (01) copia, y en medio magnético
respectivo dentro de los primeros Cinco (05) dias calendarios siguientes contados desde el
primer dia habil del mes, adjuntando los informes de los especialistas participantes, la ficha
de informacién mensual y un resumen ejecutivo, debiendo contener como minimo lo
siguiente:

/. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (TRAMITE DE VALORIZACION DE SUPERVISION):

1.01 DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION

1.02 FACTURA Y/O RECIBO POR HONORARIOS

1.03 CUADRO RESUMEN DE PAGOS A LA SUPERVISION

1.04 COPIA DE DNI REPRESENTANTE LEGAL

1.05 CONSTANCIA DEL RNP VIGENTE

1.06 CARTA DE AUTORIZACION PARA ABONO EN CUENTA
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1.07 ESTRUCTURA DE PROPUESTA ECONOMICA OFERTADA POR LA CONSULTORA
1.08 CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL SUPERVISOR
bi§ DOCUMENTOS TECNICOS (PRESENTACION DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISION):
201 FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
202 RESUMEN EJECUTIVO DE SUPERVISION = j

2.03 INFORME MENSUAL DE SUPERVISION r

204 VAL POR LA &
% 2041 VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA |

2042 CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS

2043 'COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO .

2044 INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO

2045 CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES

2046 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO

2047 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES 1

2048 PLANILLA DE SUSTENTO DE METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA ]

COPIA DEL CALENDARIO APROBADO VIGENTE DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
2049 Programado)

2.04.10 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado Vs. Ejecutado) T
2.04.11 CONTROL DE AVANCE DE OBRA (Grafico Curva "S")
2.04.12 CONTROL DE CARTAS FIANZAS DEL CONTRATISTA
11 ANEXOS
3.01 ANEXO 1: COPIAS DE CUADERNO DE OBRA
3.02 ANEXO 2: PANEL FOTOGRAFICO DE LA Supervision j

3.03 ANEXO 3: ENSAYOS yio PRUEBAS REALIZADOS POR LA SUPERVISION

3.04 ANEXO 4: COPIA DE CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL PROEFESIONAL PROPUESTO

3.05 ANEXO 5: INFORME DEL PERSONAL TECNICO PROPUESTO |
3.06 ANEXO 6: COPIA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO —|
3.07 ANEXO 7: CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

3.08 ANEXO 8: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISION

3.09 ANEXO 8.1: COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE SEGUN CORRESPONDA

3.10 ANEXO 8.2: COPIA DE ACREDITACION DE REPYME

311 ANEXO 8.3: RESUMEN DE RETENCION DEL 10 % DEL CONTRATO

312 ANEXO 8.4: ACTAS Y/O RESOLUCIONES

SE PRESENTARA LA INFORMACION EN DIGITAL Y SCANEADO DEL INFORME MENSUAL DE LA

313 SUPERVISION (PDF, EDITABI
EL INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEBE SER FIRMADA POR R.L. DE SUPERVISION Y EL JEFE DE
SUPERVISION
SE PRESENTARA 02 ORIGINALES + 01 COPIAS CON SU RESPECTIVO CD.

17.7 Informes Especiales.
 Deberan ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:
» Informes solicitados por la Entidad, dentro del plazo que se indique. Si el informe especial,
amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la Entidad establecers el nuevo plazo de
presentacion del Informe.
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¢ Informe de oficio, sin que lo solicite la Entidad, cuando se trata de asuntos que requieran
decisi6n o resolucién de la Entidad, promoviendo un expediente administrativo; o se trate
de hacer conocer a la Entidad importantes acciones administrativas que haya tomado en
el ejercicio de sus afribuciones y que seran cursadas dentro del término de la distancia.

* En los informes mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento de la accién
tomada.

* Informes sobre los cumplimientos de Plan de Vigilancia, Prevenci6n y Control para COVID-
19 por parte del contratista.

17.8 Informe Final.
Informe final del contrato de la supervisién de obra, incluyendo la siguiente informacién y
documentacion:

» Memoria descriptiva.

> Disefios y modificaciones.

» Metrados finales — post construccién o replanteo.

> Copia de Cuadros y Resumen de Valorizaciones presentadas.

> Planos de post construccién o replanteo.

> Certificados de ensayos y pruebas de laboratorio.

> Copia del cuaderno de obra.

> Acta de entrega de terreno.

> Copia de informes emitidos.

> Copia del contrato del supervisor.

24 Copia de la resolucién que aprueba la ampliacién del plazo, cuando corresponda.
& "\‘Copia de la resolucion que aprueba los adicionales de Obra cuando corresponda.
: % Copia del Acta de recepcién de obra.

& -/Copia de Comprobante de pago emitido por el servicio.

» Informe Econémico Financiero del Servicio

La presentacion del Informe final de contrato del supervisor sera en dos (02) originales y
una (01) copia y su entrega sera efectuada dentro de los 10 dias calendarios, contados a
partir del dia siguiente de la fecha de Recepcién de la Obra.

~ El informe final incluir4 el registro de las medidas y obras de proteccion y recuperacion
ambiental. Revisién y conformidad a la memoria valorizada y de los planos de replanteo y
post construccién "Conforme a Obra" presentada por el ejecutor de obra.

El Informe final incluir4 las recomendaciones para el mantenimiento de la obra y un panel
fotogréfico, en el cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la
finalizacién de las obras.

El supervisor alcanzara la documentacién necesaria para la liquidacién final del contrato de
obra.

17.9 Liquidaciones de Obra y Liquidacién de Contrato:
Liquidacion de la Obra:
Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecucion de la obra, el que resuite mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcioén
de la obra, el supervisor presenta a la Entidad sus propios célculos, excluyendo aquellos
que se encuentran sometidos a un medio de solucién de controversias, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.,

2
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Asimismo, una vez que el Contratista Elabore su liquidacién, el supervisor de obra
presentara a La Entidad, el informe de revisién Y conformidad de la liquidacion de la obra,
alcanzada por el contratista.
El supervisor de Obra debers verificar el cumplimiento de los TDR y la documentacién
solicitada al contratista para la presentacién de la Liquidacién de la Obra, debiendo adjuntar
su respectivo informe de evaluacién y verificacién de los célculos presentados por el
contratista y de ser necesario realizar sus propios célculos e informar a la entidad
recomendando las acciones que amerite.
Liquidacion de la Consultoria de Supervision:
Asimismo, presentar4 la liquidacion de su contrato de Consultoria, teniendo como minimo
la siguiente documentacion:

1 | Sello de V° B° de Ia Sub Gerencia de Obras Publicas T

Hoja del tramite - Area de tramite documentario (con expediente de liquidacion visado)
Datos Generales del Servicio de Supervision de Obra
Datos Generales de la Ejecucién de Obra

Ficha Técnica del Servicio ) de Supervisién de Obra
Memoria descriptiva de los Servicios de Supervisién de Obra

Informe de la Supervision de la Liquidacion de Ejecuci6n de Obra )
Informe de Liquidacién del Servicio de Consultoria de Supervisién de Obra

Copia de los Comprobantes de pagos al Supervisor
Cuadro de los ensayos y/o pruebas que se realizaron en Obra

/'Panel Fotografico del Proceso Constructivo
{cﬁsplas de Contrato de Supervisién de Obra o Copia de Orden de Servicio para la ]
$

7

pervisiéon y Términos de Referencia

faogia de Resoluciones de Ampliacién de Servicios (de ser el caso) - fedateada
Copia de Resolucién de Liquidacion de Obra y Actas emitidas concemiente a la Obra. -
~”| fedateada
Registro Nacional de Proveedores - OSCE
Copia del Certificado de Habilidad, Ficha RUC
Acta de otorgamiento de la Buena Pro Consultoria de Obras

Bases esténdar para la Contratacién del Servicio de Consuiltoria de Obra
NOTA:

Los Expedientes de liquidacién deben presentarse en archivadores de palanca,
debidamente numerados, rotulados en la parte frontal y lateral. Debe de estar forrado con
papel lustre color celeste y vinifan, contar con un indice de contenidos y separadores en
orden de acuerdo a los requisitos antes mencionados

Para que el Ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obra Y quede exento de
responsabilidad ante la MPS, debers cumplir con los requisitos de ficha y la aprobacién
respectiva del Area de Liquidacién de Obra.

La liquidacién debe ser entregada en archivador de palanca en 01 original y 02 copias firmado
por el Representante Legal y/o Comun de la supervisién en todo el Expediente de
Liquidacién.
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18. CONDICIONES GENERALES.

* Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto, es de caracter
reservada y no podra ser entregado a terceros, sin el previo consentimiento escrito de la Entidad.

* El supervisor podra ser llamado en cualquier momento por la Entidad, para informar o asesorar
en asuntos concemientes a la supervisién y ejecucién de la obra.

» El supervisor deber4 absolver las consultas del residente de obra, con conocimiento de la Entidad
en todas las actividades relacionadas a la ejecucion de la obra.

* El supervisor, efectuard una revision defallada de las especificaciones especiales de
construccién, para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso
contrario, el supervisor esté obligado a informar a la Entidad y recomendar las modificaciones y/o
correcciones necesarias.

« El supervisor, hara una revisién detallada de la suficiencia de los disefios considerados para la
proteccion de la obra. En los casos que sea necesario, el supervisor recomendara y
complementar4 la modificacion de los disefios considerados.

* El supervisor, revisara, evaluard y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el
contratista.

* El supervisor, obtendra todos los seguros necesarios para su persona, segun la Legislacién
Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total,
durante el periodo de tiempo del contrato de supervision y posibles ampliaciones del plazo.

» El supervisor, al término de la obra, debera entregar a la Entidad con el informe final, cuadernos
de obra y planos de replanteo, este (itimo debidamente firmados por el Residente y el supervisor.

““Ekto no exime al supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucion

7 |I' /e consultas en relacién con Ia obra.

# 'En caso de haber modificaciones del proyecto original, la Entidad proporcionara a él supervisor,
los archivos de los planos digitalizados en CD, asi como se le facilitara la impresion de los planos
de replanteo.

* El supervisor, debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para la revision
del avance de las obras bajo su supervision y proporcionara la informacién que sea requerida.

o El supervisor, estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la Entidad quienes
verificaran su permanencia en la obra.

19. DEL CONSULTOR
19.1 De la especialidad y categoria del consultor de obra

El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad de
Consultoria de obras urbanas edificaciones y afines y en la categoria B o superior.
19.2 Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir
lo siguiente:
* Elnimero méaximo de consorciados es de Dos (2) Integrantes.
* El porcentaje minimo de participacién de cada cansorciado es de 20%.
¢ El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

20. PENALIDADES

Si LA SUPERVISION incumpliera las clausulas establecidas en el presente Termino de
Referencia y/o contrato quedara automaticamente constituido en mora, estando obligado a pagar
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21.

una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total del contrato, de conformidad Articulo 162° del Reglamento de la Ley de
Contratacién del Estado, Aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF. Esta penalidad sera
deducida de los pagos a cuenta o a través de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento que
corresponda. Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra
resolver el contrato por incumplimiento.

La penalidad se aplicara automéaticamente Yy se calcularé de acuerdo a la siguiente férmula,
teniendo en cuenta que, tanto el monto como el plazo se refieren a la etapa que debio ejecutarse:

Penalidad diaria = .10 x Monto Vigent
F x Plazo vigente en dias
Donde:

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorfas y ejecucién de obras: F = 0.40.

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.

b.2) Para obras: F = 0.15.

OTRAS PENALIDADES
De acuerdo al Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado, se podra

/‘-\r;,‘r‘:!establecer penalidades distintas a las penalidades por mora, hasta por un monto maximo

~l‘.'q.uiva!ente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item
.gu'e E‘lebid ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad

/pOEmora.
e

:/Sg""apliré la penalidad de acuerdo a los parametros y a los montos (Soles) establecidos en el

siguiente cuadro:
OTRAS PENALIDADES
SUPUESTOS DE APLICACION DE
N° PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la ’
efocuion delcontrto o del infegr de | (0.5 UIT) porcada diade | & bersonal encargado do monitrear

1| plazo de ejecucién, si este es menor a |ausencia del personal en el # :

los sesenta (60) dias, de conformidad plazo previsto. g o poean ot e
con las disposiciones establecidas en el Porsanalin alaentidad.
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento,

En caso el contratista incumpla con su
abligacitn de ejecutar la prestacién con
2 | el personal acreditado o debidamente
sustituido.

El personal encargado de monitorear la
Obra u otro funcionario de la Sub Gerencia
de obras, podrén constatar fa ausencia del
personal informando a la entidad.

(0.5 UIT) por cada dia de
ausencia del personal.
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Seglin informe del Comité de Recepci6n.

Si como consecuencia de verificar el

funcionamiento u operatividad de la

infraestructura  culminada y  las

instalaci y equipos en caso 1%a|montodt.;l‘comratode

corresponda, el comité de recepcion o :

advierte que la obra no se encuentra
culminada.

Una (1) UIT por no atender

las consultas formuladas | Segun Informe del encargado de monitorear

sgsu?}vs: I:; ::ﬂp:ur;"‘::ro ?:s mwn: por el residente de obra, | la Obra u otro funcionario de la Sub

fuera del plazo sefialado en el numeral 8egln lo dispuestoenel | Gerencia de obras, podrén constatar fa

193.3 del articulo 193 del Reglamento literal b) del numeral 193.10| ausencia del personal informando a la
: g " | delarticulo193del | entidad.

Reglamento.

El personal encargado de monitorear la
Ausencia del personal profesional (0.5 UIT) por cada diade | Obra u otro funcionario de la Sub Gerencia
asignado como jefe de supervision ausencia y/o cada caso | de obras, podrén constatar la ausencia del
personal informando a la entidad.

Si como consecuencia de alguna
demora, deficiencia u omision en Ia

prestacion del servicio, se produce un El Supervisor El personal encargado de monitorear la
pago indebido o se genera alguna asumiré el 100 % de Obra u ofro funcionerio de la Sub Gerencia
obligacién como gastos generales, dichos costos de obras seg(in corresponda.

|| intereses u otros a favor del contratista
-~ 1|y en perjuicio del Estado.

Cuando el supervisor tramite alguno de los
documentos mencionados, y estos estén
Informe  de  Ampliacion de plazo, incompletos y perjudique su tramite normal,
adicionales, valorizaciones de avance (0.5 UIT) por documento | con perjuicio de las responsabilidades que
7 |fisico y ofros informes con incompleto detectado por la| fe puedan derivar de la supervision. El
documentacion incompleta o sin entidad personal encargado de monitorear la Obra
Opinién Técnica. u ofro funcionario de la Sub Gerencia de
obras aplicard la penalidad
correspondiente.
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Por valorizar sin cefiirse a las bases de
pago; valorizar

obras adicionales dentro de la planilia
de la obra contratada; valorizar obras
adicionales sin haber obtenido la
aprobacion de la Entidad; valorizar
obras y/o metrados no ejecutados
(sobre - valorizaciones); valorizaciones
adelantadas u ofros actos que
ocasionen pagos no encuadrados en
las disposiciones

vigentes, sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran corresponder;
independientemente de que el
SUPERVISOR efectiie la deducciones
o descuentos comespondientes en las
valorizaciones siguientes del
EJECUTOR.

100% de la UIT

El personal encargado de monitorear la
Obra u otro funcionario de la Sub Gerencia
de obras seg(n corresponda.

En caso el SUPERVISOR no cuente
g | con los recursos

(personal y equipo) ofertados para el
control de fa obra.

N\

Se aplicars una
penafidad del 10 %
de la valorizacion del
mes en el que se
detecta la falta

El personal encargado de monitorear la
Obra u ofro funcionario de la Sub Gerencia
de obras seg(n corresponda.

=\
" Errores de calculo en las valorizaciones

de avance fisico que conlleven a sobre
valorizar los avances de Obra

(5/1000) del Monto
Contratado por cada caso
detectado

Cuando se encuentre error en el calculo de
la valorizacion, el &rea usuaria nofificara via
electronica ylo fisicamente al Consultor,
para que en un plazo no mayor a 2 dias
hébiles corrija, caso contrario se hard
acreedor de la penalidad. El personal
encargado de monitorear la Obra u otro
funcionario de la Sub Gerencia de obras
aplicara la penalidad correspondiente.

Por Presentacin de Consultas y
11 | Observaciones sin Pronunciamiento
Técnico - Legal

(5M000) del Monto
Contratado por cada caso
detectado

Cuando los informes que emite fa
supervision, no se encuentren de forma
sustentada, clara y Precisa la opinion
técnica y legal del jefe de supervision (De
acuerdo a su especialidad), dando las
altemativas de  solucion y  sus
recomendaciones. El personal encargado
de monitorear la Obra u otro funcionario de
la Sub Gerencia de obras aplicara la
penalidad correspondiente.

No atender oportunamente los informes
12 | especiales, consultas solicitadas por la
Municipalidad Provincial de Santa

(5/1000) del Monto
Contratado por cada caso
incumplido

EL plazo méximo para remitir los informes
antes mencionados sera de 2 dias habiles
contados a partir de fa solicitud mediante
comunicacion electrénica y/o fisica por
parte de la entidad. O segin el plazo que
indique la entidad en dicho documento. El
personal encargado de monitorear la Obra
u ofro funcionario de la Sub Gerencia de
obras aplicara la penalidad
correspondiente.

12
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Cuando el supervisor NO exija al contratista
cumplir con dotar a su personal de los
element seguridad la entidad
Porpermil rabajos del Contratislayde | (SHO00)delMonto | meri o cor gt o8 o e P
13 | su personal sin Indumentaria e Contratado por ¢aso | tales hechos. El personal encargado de
implementos de proteccién personal detectado monitorear la Obra u ofro funcionario de la
Sub Gerencia de obras aplicara la penalidad
correspondiente.
Cuando el personal de la supervision no
; . tilice su equipo de proteccion personal. El
No disponer de la Indumentaria e (5/1000) del monto u x
14 | implementos de proteccion personaldel | Contratado por caso m"? eqcarg;da d‘;angu":"g;’ ‘a.Ob(;:
Personal de la Supervision. detectado U o¥0 neanado de s
obras aplicara la penalidad
correspondiente.
Cuando se verifique que el contratista no
cuenta con los dispositivos de seguridad en
la Obra, y no exista informe por parte del
{5 | Sequidad de Obra, sefiaizacion y | (SOONAEIMOND g poricnt agyiciendo o penaiizando tales
nommas vigentes det por' hechos. El personal encargado de
monitorear la Obra u otro funcionario de la
Sub Gerencla de obras aplicaré la penalidad
correspondiente,
Cuanda no se reporte los accidentes de
trabajo que se
produzcan de acuerdo con lo sefialado
en la Ley 29783 El personal encargado de monitorear la
“Ley de Sequidad y Salud en el | (OSUMIdewnaUTpor | ey oy guncionari de la Sub Gerencia
Trabajo" y su e de obras segiin corresponda.
reglamento y los planes de seguridad
elaborados para
la ejecucion de la obra
Cuando el cambio profesional propuesto, no
sea por uno del mismo nivel en (Perfil y
Experiencia exigidos en los TDR); no
17 Por cambio de los profesionales | (0.5 UIT) Por cada cambio| cumpla los requisitos que exima de la
propuestos sin Autorizacion de personal propuesto | penalidad. E! personal encargado de
monitorear la Obra u otro funcionario de la
Sub Gerencia de obras aplicara la penalidad
correspondiente.
Cuando la supervision no verifique las
pruebas o ensayos oportunamente
extraidos por la contratista para contrastar
Jonoondelmonto | a_caidad do los materiaes en campo
18 | Pruebas y ensayos Go oneaae | emitiendo su conformidad respeciva. EI
Verificad °y° personal encargado de monitorear la Obra
u ofro funcionanio de la Sub Gerencia de
obras aplicara la penalidad
correspondiente,
Cuando la supervision presente ante la
; entidad documentacion fuera del plazo
Por presentacion de documentos a . . 4
1 | dotompo Vakcacions ames | (020Ut i o sl n }o umata. 5 prond
semanales, Consuitas, liquidacion, etc) funclonario de la ‘Sub Gerencia ds ot
aplicara la penalidad correspondiente.
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El  plazo maximo para emitir
pronunciamiento (distinto a lo estipulado en
el reglamento) a solicitud del contratista
20 Por demora en atenci6n de documentos | (0.20 UIT) por cada dia de| seré de 3 dias hébiles contados a partir de
emitidos por el contratista refraso la recepcion de la solicitud. El personal
encargado de monitorear la Obra u oftro
funcionario de la Sub Gerencia de obras
aplicaré la penalidad correspondiente.
Por no realizar el registrar en el
Cuademo de Obra digital de acuerdo al El personal encargado de monitorear la
21 | ftem 745 dol capito i | (OOUTIdeunaUTROr | oy ohry nonario el Sub Gerencia
DISPOSICIONES ESPECIFICAS de la de obras seg(in corresponda.
DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD.
- =
Cuando no se presente la habilidad del 25% deunaUlTpor | EI personal encargado de monitorear la
22 | plantel profesional, se aplicara la cada personal y por Obra u otro funcionario de la Sub Gerencia
penalidad que se sefiala. cada dia de obras seg(in corresponda.
Por el incumplimiento de pagos | 10% del monto de la
(salarios, jomales, beneficios sociales, | Valorizacion El personal encargado de monitorear la
etc.) al personal profesional y técnico | correspondiente al Obra u ofro funcionario de fa Sub Gerencia
que afecte el normal desarrollo de la | mes del incumplimiento, | de obras segin corresponda.
SUPERVISION. por cada ocasi6n.
Cuando la supervisibn no oum;?la
Por incumplimiento del Plan de | (5/1000) delmonto | aSecuadaments con su Plan do Vigancia
Vigilancia, Prevencién y Control para | Contratado por cada caso y he
COVID-19 por parte del supervisor detectado presentado. EI personal encargado de
por pa * monitorear la Obra u otro funcionario de la
Sub Gerencia de obras aplicaré la penalidad
correspondiente.

Nota: Para el caso N° 17, se eximiré la penalidad por los siguientes:
¢ Por fallecimiento del profesional propuesto.

¢ Porinvalidez sobreviniente.

¢ Por inhabilitacién para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por
escrito a la Entidad como méximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de
solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucién del personal.

¢ Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

e Caso fortuito o fuerza mayor (COVID-19).

* De haber incurrido en penalidades, estas serén deducidas de los pagos a cuenta de
cada mes o en la Liquidacion final.

22, RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del estado, el contratista es
responsable por la calidad ofrecida y los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no

45
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menor de (07) afios, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

23. DEL PERSONAL PROPUESTO

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesién Experiencia
SUPERVISOR DE OBRA INGENIERO CIVIL TREINTA Y SEIS (36) MESES de experiencia minima
que se computa desde la colegiatura como Supervisor
y/o inspector y/o jefe de supervisién y/o residente y/o
la combinacién de estos en: inspeccion y/o supervision
de servicios de consuitoria de supervisitn de obra y/o
ejecucién de obra en obras similares, tendra un
porcentaje de participacién del 100%.
ESPECIALISTA INGENIERO CIVIL O | DIECIOCHO (18) MESES de experiencia minima que
AMBIENTAL INGENIERO se computa desde la colegiatura como Especialista y/o
AMBIENTAL O | ingeniero y/o supetvisor y/o jefe y/o responsable y/o
INGENIERO DE | residente ambiental y/o ambientalista en: mitigacién
GESTION AMBIENTAL O | ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacion
INGENIERO ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en
AMBIENTAL Y DE | obras en general, que se computa desde la
RECURSOS colegiatura, tendra un porcentaje de participacién del
AMBIENTALES O | 50%.
INGENIERO DE
RECURSOS
NATURALES Y
ENERGIA RENOVABLE
O INGENIERO DE
RECURSOS
RENOVABLES o
INGENIERO
AMBIENTAL Y DE
RECURSOS
| NATURALES. )
ESPECIALISTA DE | INGENIERO CIVIL O | VEINTICUATRO (24) MESES de experiencia minima
SEGURIDAD EN OBRA Y | INGENIERO DE | que se computa desde la colegiatura como
SALUD EN EL TRABAJO | HIGIENE Y SEGURIDAD | Especialista y/o ingeniero y/o supervisor ylo jefe ylo
INDUSTRIAL O | responsable y/o residente en: seguridad y salud
INGENIERO ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
INDUSTRIAL o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
INGENIERO DE ocupacional o implementacion de planes de seguridad

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO O
INGENIERO DE MINAS
o} INGENIERO
METALURGISTA.

e higiene ocupacional o en prevencién de riesgos
laborales en obras en general, que se computa desde
la colegiatura, tendrd un porcentaje de participacién
del 100%.

DE ACUERDO A LA RESOLUCION MINISTERIAL N° 146-2021- VIVIENDA — FICHA DE HOMOL OGACION

Nota 5: Documentos para la acreditacién de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o (if) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los
documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades
que realiz6 el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en

el sector publico o privado.

A7
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La permanencia en la obra del Supervisor de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecucion
de la obra. De los demés profesionales o especialistas es segin los porcentajes de participacién
establecidos en los términos de referencia.

El plantel técnico clave con duracion exclusiva deberd permanecer en la obra de acuerdo a la
participacién correspondiente, si la Entidad detecta que parte de dicho plantel clave se encuentra
laborando en otra obra se considerara como Causal de Incumplimiento de Contrato.

SE ENTIENDE POR CONSULTORIAS DE OBRAS SIMILARES A:

Experiencia en servicios de consultoria de obra para Ia supervisién y/o ejecucién de obras similares
Se considerara como obra similar a: VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR:
CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O RECUPERACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION YIO
RENOVACION DE VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O VEHICULAR CON
PAVIMENTOS (RIGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO Y/O
ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: AVENIDAS Y/O CALLES Y/O ANILLOS
VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VIAS INTERNAS Y/O
JIRONES Y/O ViAS LOCALES Y/O VIAS COLECTORAS Y/O VIAS ARTERIALES Y/O VIAS EXPRESAS
Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL
Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACION Y/O PARQUES
s \:?SZWO INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O
& MALECONES URBANOS.
./ a. Los documentos que acrediten las experiencias de los profesionales propuestos seran en
et el sector publico o privado y deben contener la siguiente informacién de acuerdo al

siguiente cuadro (EL FORMATO ES LIBRE, PERO S| DEBEN CONTENER TODO LO
REQUERIDO EN EL SIGUIENTE CUADRO):

Entidad Publica Empresa Privada
Datos del profesional propuesto Datos del profesional propuesto (Nombres y
(Nombres y Apellidos) Apellidos)
La actividad realizada La actividad realizada
. Datos de la entidad piblica o empresa

Datos de la Entidad. privada a la que prest6 sus servicios.
Tiempo de experiencia efectiva realizado en p.o,?e, e

v al 2 al do la en iguales o al objeto

.igu 9.0 objeto de la convocatoria.

co!gggtgna_.
Nombre o definicion de la obra o proyecto. Nombre o definicién de ia obra o proyecto.

b. La acreditacion de la colegiatura y habilitacion del personal propuesto seré para el inicio
de su participacion efectiva en el contrato.

c. Cuando se detecte documentos inexactos e incongruentes, entendiéndose por tales
aquellos que contengan declaraciones o manifestaciones que no sean concordantes
con la realidad, produciendo una alteracién de ella, con infraccién de los principios de
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moralidad y presuncién de veracidad, no seran considerados y se realizara
inmediatamente (a fiscalizacién de los documentos presentados y se informara al

OSCE.

d. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debera indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca,

Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

e. La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del
postor deberan estar ordenados en forma cronolégica (Descendente y/o Ascendente),
para facilitar la verificacién y calificacién de las experiencias de los profesionales

propuestos y del postor. (Opcional).
24. SISTEMA DE CONTRATACION:
El sistema de Contratacién a emplearse sera Esquema Mixto (Tarifas y Suma Alzada).
25. NORMATIVA ESPECIFICA

La supervision de obra est4 regulada con lo establecido en la Ley N° 30225 “Ley de
Contrataciones del Estado” y su modificatoria aprobada por Decreto Legislativo N° 1444 y el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-

2018-EF y sus Modificatorias.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
Los requisitos de calificacién son los siguientes:

1‘1‘7 5

B/

"] CAPACIDAD LEGAL

/HABILITACION

/

Requisitos:

EL CONSULTOR DEBE CONTAR CON INSCRIPCION VIGENTE DEN EL RNP COMO CONSULTOR
DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD DE CONSULTORIA DE OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y
AFINES; EN LA CATEGORIA B

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, Ia habilitacién de un postor, esta relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacién:

COPIA DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES.
Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE —‘
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FORMACION ACADEMICA
Requisitos:

» TITULO PROFESIONAL, de INGENIERO CIVIL, TITULADO Y COLEGIADO del personal clave
requerido como SUPERVISOR DE OBRA.

» TITULO PROFESIONAL, de INGENIERO CIVIL O INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO DE
GESTION AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS AMBIENTALES O
INGENIERO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA RENOVABLE O INGENIERO DE
RECURSOS RENOVABLES O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES,
TITULADO Y COLEGIADO del personal clave requerido como ESPECIALISTA AMBIENTAL.

» TITULO PROFESIONAL, INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO O INGENIERO DE MINAS O INGENIERO METALURGISTA, del personal clave
requerido como ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO.

Hacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el artfculo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
A isitos:

g el

* TREINTA Y SEIS (36) MESES de experiencia minima que se computa desde la
colegiatura como Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisién y/o residente y/o la
combinacién de esfos en: inspeccién y/o supervision de servicios de consultoria de
supervision de obra y/o ejecucién de obra en obras similares del personal clave
requerido como SUPERVISOR DE OBRA, tendra un porcentaje de participacion del
100%.

* DIECIOCHO (18) MESES de experiencia minima que se computa desde la colegiatura
como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor ylo jefe ylo responsable ylo residente
ambiental y/o ambientalista en: mitigacién ambiental o ambientalista o monitoreo y
mitigacion ambiental o impacto ambiental 0 medio ambiente en obras en general, que
se computa desde la colegiatura. del personal clave requerido como ESPECIALISTA
AMBIENTAL, tendré un porcentaje de participacion del 50%.

¢ VEINTICUATRO (24) MESES de experiencia minima que se computa desde la
colegiatura como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe ylo responsable y/o
residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacién de
planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales en
obras en general, que se computa desde la colegiatura. del personal clave requerido
como ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO, tendra
un porcentaje de participacion del 100%.
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Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
oexperniencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumpiir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
CANTIDAD DESCRIPCION -
2 COMPUTADORA
1 PLOTER -
1 IMPRESORA
1 CAMIONETA
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

~y EI postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR

| REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultorfa de obra

A, iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
/| presentacién de ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad o emisién del

comprobante de pago, segtin corresponda.
Se consideran servicios de consultoria de obra simitares a los siguientes:

Se considerar4 como obra similar a: VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR:
CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O RECUPERACION
Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O
RENOVACION DE VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y/O VEHICULAR CON
PAVIMENTOS (RIGIDOS Y/O FLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO
Y/O ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: AVENIDAS Y/O CALLES Y/O
ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O VIAS
INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VIAS LOCALES Y/O VIAS COLECTORAS Y/O VIAS ARTERIALES
Y/O VIAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL Y/O INFRAESTRUCTURA
VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O
ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS URBANOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O
URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO
Y/O ACCESIBILIDAD URBANA Y/O MALECONES URBANOS.
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(2 /g:& aciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de

s
"| Sielftitular de Ia experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacién del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago’.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerars, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucitn, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré fa experiencia
proveniente de dicho contrato.

_Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participaciéon de Proveedores
i\ Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las

nsorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne ef porcentaje de participacién se
,pg_dsumiré que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

i

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de lado en ef 7ol ¢ do ha sido colocado por ef propio postor, no puede ser
considerado como una i6n que prodi fehaciencia en relacién a que se . Admitir ello
equivaldrla a considerar como vélida la sola decleracion del postor afirnando que ef comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contarfa con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual deblera
reconccerse la validez de la experiencia”
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Importante

e  El6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segiin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberéa validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

* En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

autorizacion del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante Ia presentacién de una declaracién jurada. De ser
el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algun componente
de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el
literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

oY%
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)
Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:
" PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos
Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente | M = Monto facturado

TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacién de | @cumulado por el postor por
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la | |2 prestacion de servicios de
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la | consultoria en la especialidad
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la

conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.
Acreditacion: M >= 032! veces el valor

referencial:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) 70 puntos

contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

20

abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago™.

M >= 02 veces el valor
referencial y < 03 veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 0122 veces el valor

L . - | . lificacién “E L | referencial y < 02 veces el
as disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia de valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 30 puntos
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

2

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

21 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

2 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Plan de trabajo

Metas y obligaciones de la asistencia técnica

Actividades a realizar

Cronograma de actividades

Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la
consultoria

Un programa de asignacién de recursos tanto de personal para
el desarrollo del servicio, que debe comprender el programa de
cada especialista, sefialando el desarrollo de sus actividades de
campo y gabinete por separado, indicando su fecha de inicio y
de termino de cada actividad, las que deben estar relacionadas

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia

a las exigencias de los términos de referencia
e Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio

seguridad mi salud

Acreditacion:

metodologia propuesta.

e Descripcion de las actividades de control para los sistemas de

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la

gue sustente la oferta
0 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada por [....c..ccue... ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... ..., con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en

] mscnta en Ia Ficha N° [............... ...] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... . ., con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un

23

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®®, asi como los

24
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@

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE gARANTI’A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
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PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanaciéon, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infracciéon pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.
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Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el tltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
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TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del

las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL

sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A

193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

* En caso que el objeto de la contratacién sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

&
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eciceeeineesineennnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO umer
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat()jgr:’l;\?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
. del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto

EXPEDIENTE
TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

| En caso de Supervision de Obras

\_
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DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2® Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3° Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3L Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

31 |pidem.

32 pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........cccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0 133
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
> OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ %]

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

100%3>

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@/
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".
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Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que

@
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se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3®

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS38

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO

N° DE
PERIODOS OUBEAD
TIEI\?HEDO?’Q TIEMPO®

OFERTADA%

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

36

37

38

39

40

41

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NuUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

42 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO /OIS / 45 MONTO
NP CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTR,;‘;TO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE# TIPO DE CA4I;/IBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 48
PAGO 14 ACUMULADO
CASO

1
2
3

43

44

45

6

47

48

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
vw|  cuewte | OBJETODEL NCOCSF?{(;\%TOST’E%SE’ CONTRATO © |CONFORMDAD|PROVENIENTES yionoa | mporTes | PO, 25 SANPIO | eactumapg,
CASO*
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

©
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




