



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS  
DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA IE 14628 DEL  
CASERÍO PAPELILLO DEL DISTRITO DE  
CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPÓN -  
DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI 2458296



**ING. STUDIO S.R.L**  
Arquitectura e Ingeniería

## CAPITULO VI

### DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORPON CHULUCANAS

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE OBRA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE 14628 DEL CASERIO PAPELILLO DEL DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORPON - DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI N° 2458296

LUGAR : Caserio el Papelillo - Chulucanas

PLAZO DE EJECUCION : 150 DIAS CALENDARIOS.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	MESE S	COEFIC. INCID	PRECIO UNITARI O SI.	PARCIAL SI.	TOTAL SI.
------	-------------	-----	-------	--------	---------------	----------------------	-------------	-----------

1.00 GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA

1.01 PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

137,500.00

Ing. Residente	P	1.00	6.00	1.00	7,500.00	45,000.00		
Ing. Eléctrico	P	1.00	2.00	1.00	7,000.00	14,000.00		
Ing. Asistente	P	1.00	5.00	1.00	4,000.00	20,000.00		
Maestro de Obra	P	1.00	5.00	1.00	5,000.00	25,000.00		
Topografo	P	1.00	2.00	1.00	3,000.00	6,000.00		
Almacenero	P	1.00	5.00	1.00	2,500.00	12,500.00		
Guardian	P	2.00	5.00	1.00	1,500.00	15,000.00		

1.02 CONTROL DE CALIDAD

1,500.00

Pruebas de control de calidad	Est	1.00	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00		
-------------------------------	-----	------	------	------	----------	----------	--	--

1.03 MOVILIDAD O COMBUSTIBLE

25,000.00

Alquiler de movilidad o combustible	Mes	1.00	5.00	1.00	5,000.00	25,000.00		
-------------------------------------	-----	------	------	------	----------	-----------	--	--

1.04 MATERIAL DE OFICINA

5,990.80

Materiales de oficina	Est	1.00	1.00	1.00	1,490.80	1,490.80		
Impresiones, gastos notariales	Est	1.00	5.00	1.00	900.00	4,500.00		

2.00 GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRAS

2.01 GASTOS INDIRECTOS VARIOS

6,500.00

Gastos legales y notariales	Est	1.00	1.00	1.00	6,500.00	6,500.00		
-----------------------------	-----	------	------	------	----------	----------	--	--

TOTAL GASTOS GENERALES

176,490.80

SI

Patricia Milagros Romero Lachira  
INGENIERA CIVIL  
REG. CIP N° 204078

Jesenia Custodio Chica  
ARQUITECTO  
CAP 11430





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE 14628 DEL CASERIO PAPELILLO DEL DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI N° 2458296

LUGAR : Caserio el Papelillo - Chulucanas

PLAZO DE EJECUCION :

150 DIAS CALENDARIOS.

ITEM	DESCRIPCION	UN D	CANT.	MESE S	COEFI C. INCID	PRECIO UNITARIO S/.	PARCIAL S/.	TOTAL S/.	TOTAL S/.
1,00	GASTOS GENERALES DE SUPERVISION DE OBRA								101.600,00
1,01	RECURSOS HUMANOS							64.500,00	
	Ing. Supervisor	Mes	1,00	5,00	1,00	7.500,00	37.500,00		
	Ing. Eléctrico	Mes	1,00	1,00	1,00	7.000,00	7.000,00		
	Asistente Tecnico	Mes	1,00	5,00	1,00	4.000,00	20.000,00		
1,02	MOVILIDAD							24.500,00	
	Movilidad	Mes	1,00	5,00	1,00	4.900,00	24.500,00		
1,03	CONTROL DE CALIDAD							1.100,00	
	Pruebas de control de calidad	Est	1,00	2,00	1,00	550,00	1.100,00		
1,04	MATERIAL DE OFICINA							3.500,00	
	Materiales de oficina	Est	1,00	5,00	1,00	500,00	2.500,00		
	Impresiones	Est	1,00	5,00	1,00	200,00	1.000,00		
1,06	LIQUIDACION DE OBRA							8.000,00	
	Liquidación de obra	Glb	1,00				8.000,00		
TOTAL GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA									S/ 101.600,00

Jesenia Custodio Chera  
ARQUITECTO  
CAP. 11430