
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº11-2023 MDVA/CS 

 

(PRIMERA CONVOCATORIA) 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA 
LA SUPERVISION DE OBRA 

CREACION DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA 
EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

LOS GIRASOLES DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - 
PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA 

 
 
 
 
 
  

                                                             
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 

obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

                                                             
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                             
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2023 MDVA/CS 

 
8 

 
 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 

INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL VISTA ALEGRE 

RUC Nº : 20147706155 

Domicilio legal : CAL.CAPAC YUPANQUI NRO. S/N (CUADRA 1) ICA - NASCA - 
VISTA ALEGRE 
 

Teléfono: 
 
Correo electrónico 

: 
 
: 

056-523731 
 
edgarsth9@hotmail.com 

   

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del SERVICIO DE 
CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE OBRA “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS 
GIRASOLES DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - 
DEPARTAMENTO DE ICA”. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 134,992.87 (Ciento Treinta y cuatro mil novecientos noventa 
y dos con 87/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en 
el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
agosto 2022 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 134,992.87 soles 

(Ciento Treinta y cuatro mil 

novecientos noventa y dos con 

87/100 soles) 

S/ 121,493.58 soles 

(Ciento Veintiún mil 

cuatrocientos noventa y 

tres con 58/100 soles) 

S/ 148,492.16 soles 
(Ciento cuarenta y ocho 

mil cuatrocientos 
noventa y dos 16/100 

soles) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 
Nº DE 

PERIODOS 
DE TIEMPO 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO 

TARIFA 
UNITARIA 
OFERTADA 

TOTAL 
OFERTA 

ECONOMICA 

Supervisión de obra 90 días  1,349.93 121,493.58 

Liquidación de obra 13,499.29 

                                                             
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 

límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.  
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO A-AS N° 11-2023. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos determinados 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO: TARIFAS para el servicio 
de la supervisión de obra y SUMA ALZADA para el servicio de  Liquidación de contrato de 
ejecución de obra, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 90 Días Calendarios para la supervisión de obras, en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar  

Pagar en  : Cajá de la Entidad  

Recoger en  
 

: Área de Adjudicaciones 

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 soles 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 
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1.10. BASE LEGAL 

 
- Ley Nº 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley Nº 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2023. 
- Decreto Supremo N°082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N°30225 – Ley de 

Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N°344-2018-EF, que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de 

Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, modificado por 
el Decreto Supremo N°162-2021-EF, modificado por Decreto supremo N°234-2022-EF. 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 
Ley del Procedimientos Administrativo. 

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Código Civil. 
- Directivas y Opiniones del OSCE. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

                                                             
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 

(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Importante para la Entidad 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV 
(Anexo Nº 7). 
 

 En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal: 

 
e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 

 
 

                                                             
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

 
La oferta económica expresada en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.90 
c2    = 0.10 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

Importante para la Entidad 
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Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : [......................................] 
   
Banco : [......................................] 
   

N° CCI9 : [......................................] 

                                                                                                                                                                   ” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 
 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica12. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete13.  

                                                             
9  En caso de transferencia interbancaria. 
  
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 

 
12   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
13   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 
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l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 
en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes15. 
 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 

                                                             
 
14  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
15  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya16. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de 
Vista Alegre. 
 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
periódicos mensuales, según las tarifas ofertadas, entendiéndose que las tarifas ofertadas 
incluyen todos los tributos, impuestos, beneficios, seguros, transporte y los costos laborales 
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia 
sobre el costo del servicio de consultoría a contratar. El pago por la revisión de la liquidación del 
contrato de ejecución de obra es único y a suma alzada, según propuesta del consultor. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación:  
- Informe del funcionario responsable de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la 
Municipalidad de Vista Alegre [emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.] 
- Comprobante de pago. 
 
Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de Vista 
Alegre, en el horario de 08:00 horas a 15:00 horas, ubicada el Calle Cápac Yupanqui NRO. S/N 
(cuadra 1), Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca, Departamento de Ica. 
 
 
 
 

                                                             
16  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA 

CREACION DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS 
LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS GIRASOLES DEL DISTRITO DE 

VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA 
 

3.1.1 ANTECEDENTES 
La Municipalidad Distrital de Vista Alegre en el marco de su Plan de Desarrollo Distrital tiene por 
prioridad ejecutar la obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN 
LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS GIRASOLES DEL 
DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA”. 
En ese contexto, los presentes términos de referencia tienen como objetivo contratar la Consultoría 
de Obra para la supervisión de la obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD 
URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS GIRASOLES 
DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE 
ICA”. 

 
3.1.2 UBICACIÓN  

Departamento : Ica.  

Provincia : Nasca 

Distrito  : Vista Alegre 

Gobierno Local : Municipalidad Distrital de Vista Alegre. 

 
3.1.3 BASE LEGAL 

 

 Ley Nº 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 

 Ley Nº 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023. 

 Decreto Supremo N°082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N°30225 – Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 Decreto Supremo N°344-2018-EF, que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de 
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, modificado por el 
Decreto Supremo N°162-2021-EF, modificado por Decreto supremo N°234-2022-EF. 

 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 Ley 
del Procedimientos Administrativo. 

 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

 Código Civil. 

 Directivas y Opiniones del OSCE. 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

3.1.4 REQUERIMIENTO Y REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR 
 
Según ficha homologada aprobado con Resolucion Ministerial 146-2021-VIVIENDA de fecha 17.05.2021 

Perfil del personal clave para el servicio de consultoría de supervisión de obras de pavimentación de vías urbanas para el 

procedimiento de selección por adjudicación simplificada.   

 
 
 

https://saeusceprod01.blob.core.windows.net/portalweb/homologacion/RM_N_0146_2021_VIVIENDA.pdf
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 JEFE DE SUPERVISION 

 
 

 ESPECIALISTA AMBIENTAL 

 

 

 
 

 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO 
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3.1.5 ALCANCES DEL SUPERVISOR 

Sin exclusión de las obligaciones que le corresponda, conforme a los dispositivos legales vigentes, el 
supervisor estará obligado a:  

El Supervisor debe exigir que en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra, disponga de los 
equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente 
del número de profesionales y equipos ofertados o de su rendimiento.  

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden a los consultores, conforme a los dispositivos legales 
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la Supervisión, Control y Liquidación de la Obra, 
obliga a:  

a. Revisión del Expediente Técnico de Obra (Estudios Definitivos) y formular oportunamente las 
recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones que considere indispensables al Estudio; 
así como, indicar los probables presupuestos adicionales y deductivos de la Obra.  

b. Revisión, verificación de los trazos y niveles topográficos en general, en caso de existir 
discrepancias con el Contratista, ejecutará los trazos y niveles topográficos correspondientes.  

c. Revisar los estudios de suelos, y verificar la ubicación y disponibilidad de canteras y áreas para 
depósito de material excedente, y en caso necesario, proponer alternativas o soluciones 
oportunamente, al inicio de los trabajos. 

d. Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAO), Calendario de 
Adquisición de Materiales (CAM) y Utilización de Equipos Mecánicos que el Contratista presenta 
a la entidad. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados serán 
aprobados con la suscripción de los documentos, por el representante del Contratista y el Jefe de la 
Supervisión. En caso que el supervisor no haya sido contratado, la revisión y aprobación estará a 
cargo de la entidad contratante.  

El Calendario de Avance de Obra Valorizado debe estar sustentado en el Programa de Ejecución de Obra.  

e. Ejecutar el control, la fiscalización e inspección de la Obra, verificando constante y 
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y 
en general con toda la documentación que conforma el Expediente Técnico correspondiente, 
cumpliendo con las Normas de Construcción, Normas Ambientales, Normas de Protección del 
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Patrimonio Cultural, Normas de Seguridad y Reglamentación vigentes, así como la calidad de los 
materiales que intervienen en la obra. Responsabilizándose por velar directa y permanentemente 
por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato con la calidad técnica requerida 
según las Especificaciones Técnicas. 

 f. Ejecutar el control físico económico y financiero de la Obra, efectuando detallada y 
oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutada, mediante la 
utilización de programas de computación.  

g. Paralelamente a la ejecución de las obras, el Supervisor irá efectuando la verificación de metrados 
de obras con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una 
de las partidas del Presupuesto de Obra, así como ir progresivamente practicando la pre liquidación 
de obra, de tal manera de contar con metrados finales y planos de replanteo, casi paralelamente al 
avance de la Obra.  

h. Velar porque se presente oportunamente, según la normatividad vigente, los informes y/o 
expedientes sobre adicionales, del mismo modo elaborar y presentar los correspondientes 
deductivos, y ampliaciones de plazo; los cuales deberán presentarse dentro del período previsto en 
la normatividad que rige el Contrato de Obra, y respetando el art. 201 del Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1017 aprobado con D.S. Nº 184- 2008-EF y sus modificatorias. 

 i. Vigilar y hacer que los Contratistas cumplan con las normas de seguridad tanto del tráfico como 
del personal involucrado en el desarrollo de la obra. El control deberá ser diurno y nocturno.  

j. Mantener la estadística general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales deberán 
indicar detalladamente los avances físicos y económicos. Incluir asimismo los rendimientos 
unitarios de los equipos y partidas, los problemas presentados y las soluciones adoptadas.  

k. Recomendar y asesorar a la entidad en lo referente a Sistemas Constructivos que se utilicen para 
ejecutar la Obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el Contratista.  

l. Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las condiciones de 
las obras lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de las obras. 

m. Elaborar el Informe Final, revisar y efectuar las correcciones que estime 
pertinentes a la Liquidación de Obra presentada por el Contratista y presentar la 
Liquidación de Contrato de Supervisión. En caso necesario elaborará la 
Liquidación de Obra. 

 
n. Elaborar y presentar oportunamente, los informes que correspondan, dentro del 
plazo previsto en la normatividad que rige los Contratos 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR 

a) Supervisor/Inspector de Obra  

Las funciones y/o actividades específicas del Supervisor / Inspector será: velar directa y 
permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del 
cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo 
el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en 
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asegurando el control de calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervención social.  

Adicionalmente será responsable de supervisar las actividades específicas del especialista en calidad, 
comprenderán el control de la calidad aplicable a los insumos, los procesos intermedios y finales, 
definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra, normas, 
manuales técnicos; así como, el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales 
o jurídicas que tendrán participación en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y 
equipos, etc.) el control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o jurídicas que 
tendrán participación en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.). Deberá 
asegurar y controlar la evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de calidad al 
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término de la construcción que serán desarrollados se acuerdo al Plan de Aseguramiento y Control 
de la Calidad - PAC aprobado. Esta documentación deberá versar sobre decisiones, pruebas, 
controles, criterios de aceptación aplicados en cada etapa del proceso constructivo.  

Su participación es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideración la 
complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, salvo excepciones. 

Fase I: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecución de la obra  

1.1. Movilización e instalación del supervisor / inspector en obra;  

1.2. Revisar el expediente técnico de obra, con la participación de sus especialistas, dicha actividad 
deberá contener, entre otros, la compatibilización del expediente técnico con la absolución de 
consultas formuladas durante el procedimiento de selección correspondiente, compatibilidad con 
el terreno utilizando tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación de 
acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las 
posibles consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente técnico, de ser 
el caso deberá advertir a la Entidad sobre las deficiencias encontradas;  

1.3. Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el contratista (cuando 
forme parte de la propuesta técnica) o la actualización correspondiente, y emitir el informe 
respectivo; asimismo, con el sustento del personal clave, emitirá informe de compatibilidad del Plan 
de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional- PSSO y 
Plan de Manejo Ambiental – PMA, que incluya, entre otros, las posibles modificaciones al proyecto, 
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta;  

1.4. Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobación correspondiente, 
del Programa de Ejecución de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valorizado, el 
Calendario Adquisición de Materiales e Insumos y, de ser el caso, el Calendario de Utilización de 
Equipos, entregados por el contratista para la suscripción del contrato, dentro de los plazos y 
formalidades establecidas en el RLCE;  

1.5. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo 
supervisar y dar su conformidad o no conformidad a la verificación de la delimitación del área de 
trabajo y la ubicación de puntos de control topográfico desarrollados por el contratista, a fin de 
verificar la libre disponibilidad física del terreno;  

1.6. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo 
constatar in situ la disponibilidad física del terreno, para ello recorrerá el área de influencia de la 
obra. De ser el caso, de contar con las coordenadas UTM del expediente técnico, y con facilidades 
tecnológicas (gps navegador u otro) se verificará la ubicación de los principales componentes del 
proyecto;  

1.7. Verificar la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos; 

1.8. De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las 
características de lo ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento;  

1.9. Verificar la aprobación oportuna, por autoridad competente, del plan de desvíos del tránsito 
peatonal y vehicular al inicio de la obra; 

 1.10. Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital – CODI cuando corresponda. De no 
corresponder, es el responsable; conjuntamente con el contratista; de la apertura del cuaderno de 
obra físico, con las formalidades establecidas en el RLCE; siendo la primera anotación el acta de 
entrega de terreno;  

1.11. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad 
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que 
pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente;  

1.12. Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del 
expediente técnico) por el residente y su especialista de calidad, debe ser concordante a lo 
establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico, en su defecto serán aplicables en 
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el siguiente orden de prelación: Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, las normas técnicas 
peruanas del INACAL, normas técnicas nacionales del sector competente, normas técnicas 
internacionales vigentes debidamente acreditadas, que resulten aplicable a cada insumo y/o proceso 
constructivo;  

1.13. Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado – LCE y su reglamento – 
RLCE.  

Fase II: Funciones y/o actividades durante la ejecución de la obra  

2.1. Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecución de la obra, en el Cuaderno de obra 
/ CODI, con indicación expresa del plazo de ejecución, así como la fecha de culminación del 
mismo; 

2.2. A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, verifica y aprueba el trazo y 
replanteo georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado por el 
contratista, oportunidad en que se verificarán los hitos de control para el trazo y niveles; los 
resultados se plasmarán en un informe del Supervisor / Inspector, que deberá ser presentado a la 
Entidad;  

2.3. Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revisión del expediente 
técnico de obra entregado por el contratista; en los plazos y formalidades establecidos en el RLCE, 
adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como Supervisor. 
Dicho informe debe incluir la compatibilidad con el terreno donde se ejecutará la obra, la revisión 
de las absoluciones de consultas formuladas durante el procedimiento de selección de ser el caso, 
además en dicho informe debe plantear las posibles consultas u observaciones que pudieran 
encontrar sus especialistas respecto al Expediente Técnico. Asimismo, debe analizar si las 
diferencias encontradas derivan de deficiencias del Expediente Técnico o son de otra naturaleza y 
si son potenciales solicitudes de prestaciones adicionales de obra, riesgos del proyecto y otros 
aspectos que sean materia de consulta; consignando finalmente las observaciones y/o 
recomendaciones del caso;  

2.4. Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las acciones implementadas por el 
contratista correspondiente al procesamiento digital de la información de avance de obra y los 
planos georreferenciados correspondientes para el posterior registro en la plataforma informática 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas 
de la información geográfica - cartográfica aplicada a proyectos viales en el ámbito urbano 
publicadas en la siguiente dirección electrónica: http://geo.vivienda.gob.pe/;  

2.5. Revisar y aprobar el programa de ejecución de obra (CPM), calendario de avance de obra 
valorizado, calendario de adquisición de materiales o insumos y, de ser el caso, calendario de 
utilización de equipos, actualizados a la fecha de inicio de obra, presentado por el residente; así 
como sus actualizaciones durante la ejecución de la obra (ampliación de plazos, suspensión de obra 
y acelerado);  

2.6. Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualización del plan de trabajo - PT y, con 
el sustento del personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-
PAC, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional – PSSO;  

2.7. Con el sustento del personal clave, revisión e informe a la Entidad de la actualización del Plan 
de Manejo Ambiental-PMA, para su aprobación respectiva, de corresponder;  

2.8. Seguimiento y control de la ejecución de las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan 
de trabajo aprobado y al Programa de Ejecución de Obra vigente, incluyendo los posibles cambios 
y/o modificaciones debidamente autorizados;  

2.9. Exigir al contratista la colocación de los carteles de la obra en los lugares adecuados, debiendo 
indicar información básica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico contratado y modelo 
proporcionado por la Entidad;  

http://geo.vivienda.gob.pe/
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2.10. Control económico financiero, el control de adelantos (directo y para materiales e insumos), 
control del avance físico y financiero, el control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones 
y otras obligaciones contractuales;  

2.11. Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos, recursos 
humanos y equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra contractual - CAO; 
asimismo, de requerirse la importación de equipos y materiales deberá solicitar al Contratista la 
atención prioritaria a fin de asegurar que lleguen a obra en la oportunidad prevista en el CAO;  

2.12. Absolver las consultas que se formulen vía cuaderno de obra / CODI, teniendo en cuenta los 
requisitos, formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, En caso se requiera la opinión del proyectista, la valoración previa del supervisor/inspector 
deberá ser objetiva, razonable y congruente;  

2.13. Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales como 
la inscripción y pagos a ESSALUD, póliza de seguros y otros, que garanticen y respalden la 
seguridad del personal que interviene en la ejecución de la obra;  

2.14. El último día de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del residente, formula; 
en forma conjunta con el supervisor / inspector; los metrados realmente ejecutados y calculan la 
valorización del mes correspondiente, la cual aprobará y remitirá a la Entidad conforme a los plazos 
y condiciones establecidos en el RLCE, adjuntando el informe con los sustentos y documentos 
correspondientes. (Véase anexo N°02 y 03);  

2.15. Con el apoyo del especialista de calidad, supervisará la ejecución del PAC aprobado, en 
concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y las 
pruebas de control de calidad de los insumos, procesos intermedios y procesos finales;  

2.16. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el residente en 
representación del contratista, que formará parte del expediente de valorización, sustentado en el 
informe emitido por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente, 
deberá observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de 
aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra. Véase anexos N° 03, 04,08,09 y 10;  

2.17. Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificará el adecuado control y 
cumplimiento del PMA aprobado, supervisando la demarcación y aislamiento del área de trabajo, 
las rutas alternas, el control de la alteración de los componentes ambientales tales como el: aire, el 
suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del 
proceso constructivo deberán ser tratados en forma oportuna de acuerdo al PMA aprobado; 

2.18. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el residente 
en representación del contratista, que formará parte del expediente de valorización, sustentado en 
el informe emitido por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el 
residente en representación del contratista, debiendo observar como indicador principal 
(irrelevante, moderado, severo o crítico) y las acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo, 
mitigación, correctiva o compensación, por periodo y acumulado de obra, de corresponder, incluye 
el reporte de cumplimiento de obligaciones ambientales previstos en el PMA para su posterior 
remisión a la Dirección General de Asuntos Ambientales - DGAA. (Véase anexos N° 03, 06,14,15);  

2.19. Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacional, supervisará la ejecución 
del PSSO aprobado, el control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de la obra 
(personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del tránsito en la 
construcción, los procedimientos de emergencia, la verificación de facilidades en caso de 
emergencias médicas, informes de accidentes, tales como: accidentes mortales, accidentes leves, 
accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes;  

2.20. Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en 
representación del contratista, que formará parte del expediente de valorización, sustentado en el 
informe emitido por su especialista, debiendo observar como indicador principal (accidentes 
mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes). 
(Véase anexos N° 03, 05,11, 12 y 13);  
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2.21. De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitará los cambios 
propuestos por el contratista (residente) y/o modificaciones que se presenten durante la ejecución 
de obra, del PMA;  

2.22. De corresponder, previo informe del especialista, aprobará los cambios propuestos por el 
contratista (residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecución de obra, 
de los planes: PT, PAC y PSSO;  

2.23. Cuando los cambios al PT y/o PAC y/o PSSO, en opinión del inspector o supervisor, no 
requieran pronunciamiento del proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de ejecución o 
monto contractual, serán aprobados por el supervisor / inspector;  

2.24. Una vez aprobados los cambios al PT y/o PMA y/o PAC y/o PSSO, el contratista deberá 
implementar dichos cambios con el control de la supervisión;  

2.25. De ser el caso, deberá verificar el cumplimiento por parte del contratista de las actividades 
referidas al Plan de Monitoreo Arqueológico, realizando las coordinaciones que sean necesarias con 
el sector competente;  

2.26. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar trámite a los requerimientos de mayores 
metrados de acuerdo a lo establecido en el RLCE;  

2.27. Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de ampliación 
de plazo, cumpliendo con los requisitos, plazos y condiciones que señala el RLCE y documentos 
que conforman el contrato;  

2.28. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar trámite respecto a la necesidad de 
ejecutar una prestación adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE; así 
mismo, de ser el caso, remitirá a la Entidad el informe de conformidad sobre el expediente técnico 
de la prestación adicional de obra formulado por el contratista y su respectiva viabilidad de 
ejecución de este adicional;  

2.29. Verificar que el contratista amplíe el monto de la garantía de fiel cumplimiento en función del 
(de los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el RLCE;  

2.30. Llevar el control de las garantías de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pólizas de 
Responsabilidad Civil, del adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, y de los 
seguros de obra, en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demás requisitos, los cuales deben 
estar incluidos en sus informes mensuales;  

2.31. Con el sustento de los especialistas correspondientes, ordenará la paralización de los trabajos 
que se ejecuten incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, está facultado para ordenar 
el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, 
perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos 
por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier 
medida generada por una emergencia;  

2.32. Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de la ejecución del plan de desvíos de 
circulación peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente;  

2.33. Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de documentos). 
Mantendrá en sus oficinas de campo, oficina central y registro digital, los archivos completos de la 
documentación técnica – económica de la obra, conforme esta se vaya desarrollando. Los archivos 
contendrán la historia de la obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos cambios en 
especificaciones, metrados o características que hayan sido necesarios durante la ejecución por 
sugerencias del proyectista o el supervisor / inspector de obra. Igualmente llevará un archivo 
adecuado de la correspondencia cursadas entre el supervisor / inspector de obra, ejecutor de obra 
o contratista, y la Entidad, así como el control de valorizaciones, control topográfico 
georreferenciado y de todas aquellas actividades relacionada a la ejecución de la obra, incluyendo 
los documentos generados por el PAC; el PSSO y el PMA. El supervisor / inspector de obra 
preparará además un registro fotográfico georreferenciado de la ejecución de la obra debidamente 
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catalogada en una línea de tiempo con indicaciones de los problemas o incidencias ocurridas en la 
ejecución de la obra;  

2.34. Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informática del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento del procesamiento digital de la información y los planos de replanteo 
georreferenciados entregados por el residente de obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas de 
la información geográfica – cartográfica aplicada a proyectos de vialidad urbana publicadas en la 
siguiente dirección electrónica: http://geo.vivienda.gob.pe/;  

2.35. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso contrario 
regirse a lo establecido en el RLCE e informar a la Entidad, la aplicación de la penalidad de 
corresponder;  

2.36. Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las características de lo ofertado 
por el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento;  

2.37. Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorización la suscripción 
de sus informes o documentos que aprueban y/o emitan según su especialidad, sobre sustento de 
ejecución de partidas, de ser el caso;  

2.38. Exigir al contratista la subsanación de errores u omisiones de los trabajos mal ejecutados, los 
cuales serán asumidos por el contratista;  

2.39. De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminación, el supervisor / 
inspector anotará el hecho en el cuaderno de obra y comunicará a la Entidad;  

2.40. Supervisar la implementación y ejecución del PAC aprobado y actualizado en la obra;  

2.41. Emitir opinión y aprobación previa respecto al informe técnico de revisión del expediente 
técnico entregado por el contratista en lo referente a calidad, Dicho informe debe incluir su 
evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas;  

2.42. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al 
PAC, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector; 

2.43. Plantear la toma de decisiones, de forma planificada y sistemática para el logro del 
cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en el PAC;  

2.44. Revisar y aprobar el informe periódico del PAC, remitido por el residente en representación 
del contratista, deberá observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema 
de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra, que formará parte del expediente 
de valorización. Véase anexos N° 03, 04, 07, 08,09 y10;  

2.45. Supervisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de inspección, medición y 
ensayo que son usados para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en los procesos 
constructivos de la obra, debiendo, además, contar con sus certificados de calibración vigentes;  

2.46. Antes de iniciar algún proceso de calidad (material, equipos y partidas), deberá supervisar y 
autorizar; que los puntos de inspección requeridos en el PAC, tengan el procedimiento;  

2.47. Supervisar y exigir al contratista; que las inspecciones y pruebas de control de calidad de: 
materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por terceros, se 
realicen en el lugar de producción/fabricación, debiendo asistir a las mismas e informar de este 
hecho a la Entidad, indicando su “conformidad” o “no conformidad” para cada caso en 
concordancia a lo previsto en el PAC. Deberá adjuntar los protocolos de las pruebas 
correspondientes cuyos resultados serán parte del informe periódico del PAC;  

2.48. Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico, indicando 
su “conformidad” o “no conformidad” para cada caso en concordancia al PAC aprobado, cuyos 
resultados deberán ser parte del informe periódico del PAC;  

http://geo.vivienda.gob.pe/
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2.49. Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de las pruebas de laboratorio incluyan la 
interpretación y recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las cuales deberán ser 
adjuntadas en el informe periódico del PAC;  

2.50. Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su 
competencia, debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes. Si estas requieren opinión del 
proyectista deberá presentar un informe sustentatorio;  

2.51. Responsable de emitir opinión de “conformidad” o “no conformidad” respecto a las acciones 
implementadas por el contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solución técnica 
que se presenten de acuerdo a su especialidad, para la aprobación correspondiente por la 
supervisión;  

2.52. Responsable de emitir opinión de “conformidad” o “no conformidad” sobre los cambios 
propuestos por el residente al PAC, derivados de modificaciones que se presenten durante la 
ejecución la obra, para la aprobación correspondiente por la supervisión; y, una vez aprobados, 
efectuará los controles a la implementación correspondiente;  

2.53. Planificación y ejecución de auditorías internas y gestionar su ejecución;  

2.54. Supervisar el control, registro y procesamiento de las “No Conformidades” y causas de No 
Conformidades;  

2.55. Supervisar la difusión de las No Conformidades a las demás áreas de construcción, para evitar 
la recurrencia de las mismas;  

2.56. Supervisar la gestión del seguimiento de las No Conformidades, así como de las acciones 
correctivas aplicadas;  

2.57. Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de calidad) 
emitidos por el contratista, a partir de la aplicación de los procedimientos e instructivos del PAC 
aprobados;  

2.58. Elaborar el informe mensual de supervisión de obra de acuerdo a sus obligaciones 
contractuales en calidad;  

2.59. Actualización del PAC;  

2.60. Otras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su Reglamento - 
RLCE. 

Fase III: Funciones y/o actividades para la recepción y liquidación final de la obra y el contrato  

3.1. Fecha de la culminación de la ejecución de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de obra y 
solicitada la recepción de obra por el residente, el supervisor / inspector actuará conforme lo 
dispuesto en el RLCE;  

3.2. Asimismo, el supervisor / inspector acompañará al certificado de conformidad técnica emitido, 
la información digital de la obra, los planos post construcción georreferenciados entregados por el 
contratista los cuales revisará y validará, y, un informe especial de la situación de la obra para la 
recepción;  

3.3. De no constatar la culminación de la obra, anotará en el cuaderno de obra dicha circunstancia 
y comunicará a la Entidad;  

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos 
entregados por el contratista, que deberá ser entregado a la entidad;  

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector. Recepción 
de la Obra  

3.6. Se desarrollará conforme a lo dispuesto en el RLCE;  
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3.7. Participar en el acto de Recepción de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas 
convenientes, tomando debida nota de las observaciones de la Comisión de Recepción, a fin de 
verificar la subsanación por parte del contratista, en el plazo de Ley. El Acta de Recepción de Obra 
será suscrita por el Comité de Recepción, el Supervisor / Inspector, y el contratista;  

3.8. Se realizarán las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las 
observaciones de la comisión;  

3.9. Culminado el levantamiento de observaciones, se emitirá un informe previo de conformidad y 
realizará el correspondiente registro en la documentación vinculante. Liquidación de obra:  

3.10. Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidación de obra formulada por 
el contratista según Formato N°09, revisando y validando los informes del personal clave; 
asimismo, dentro de los plazos establecidos en el RLCE, el supervisor / inspector presentará sus 
propios cálculos, excluyendo las obligaciones sometidas a un medio de solución de controversias;  

3.11. Forma parte del expediente de liquidación de obra, la recepción del procesamiento digital de 
la información y los planos post construcción georreferenciados definitivos, que luego el supervisor 
/ inspector validará y registrará en la plataforma informática del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de la información geográfica 
– cartográfica aplicada a proyectos de vialidad urbana, publicadas en la siguiente dirección 
electrónica: http://geo.vivienda.gob.pe/; y  

3.12. Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato.  

b) ESPECIALISTA AMBIENTAL  

El especialista ambiental es responsable de revisar, controlar y verificar las acciones implementadas 
por el contratista correspondiente al control de la alteración de los componentes ambientales tales 
como el aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Asimismo, deberá verificar que 
los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo sean tratados en forma 
oportuna de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental-PMA del instrumento de gestión ambiental 
aprobado por la autoridad competente que forma parte del expediente técnico. 

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecución de la obra  

1.1. Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondiente a su especialidad 
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean 
materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente dirigido al supervisor / 
Inspector;  

1.2. Revisar y compatibilizar el Plan de Manejo Ambiental - PMA aprobado por la autoridad 
competente que forma parte del expediente técnico;  

1.3. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / inspector.  

Fase II: Funciones y actividades durante la ejecución de la obra 

 2.1. Supervisar la ejecución del PMA aprobado, en concordancia a las especificaciones técnicas del 
expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control ambiental de los insumos, 
procesos intermedios y procesos finales, debiendo cautelar como mínimo la demarcación y 
aislamiento del área de trabajo, las rutas alternas, el control de la alteración de los componentes 
ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. El especialista 
utilizará los anexos N° 14 y 15 para el reporte de los indicadores;  

2.2. Emitir opinión y aprobación previa respecto al informe técnico de revisión del expediente 
técnico entregado por el contratista en lo referente a su especialidad, dicho informe debe incluir su 
evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como especialista;  

2.3. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al 
PMA, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;  
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2.4. En concordancia al PMA aprobado, deberá supervisar la ejecución de las acciones preventivas, 
de mitigación, correcciones o compensaciones de los impactos ambientales generados por 
contaminación de los componentes ambientales y otros por las diferentes actividades realizadas 
durante la etapa de construcción;  

2.5. En concordancia con el PMA, es responsable de atender las consultas formuladas por el 
residente, debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales deberá derivar al 
Supervisor / Inspector;  

2.6. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el 
contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solución técnica que se presenten de 
acuerdo a su especialidad;  

2.7. Responsable de emitir informe técnico respecto a los cambios al PMA, propuestos por el 
residente derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecución de obra, dirigido al 
supervisor / inspector, quien lo elevará a la Entidad en su calidad de propietarios, para su trámite 
ante la autoridad competente, aprobados los cambios al PMA, efectuará los controles 
correspondientes;  

2.8. Revisar y aprobar el informe periódico del PMA, remitido por el residente en representación 
del contratista, deberá observar como indicador principal: irrelevante, moderado, severo o crítico y 
las acciones tomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigación, correctiva o compensación, por 
periodo y acumulado de obra, que formará parte del expediente de valorización. Véase anexos N° 
03, 06, 14 y 15;  

2.9. Supervisar y exigir al contratista la atención de las notificaciones o quejas de terceros o de la 
Entidad referidas al tema ambiental, inclusive las que no fueron comprendidas en el PMA en 
concordancia con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;  

2.10. Planificar la ejecución de auditorías internas y gestionar su ejecución en coordinación con el 
supervisor/inspector de obra;  

2.11. Supervisar el control, registro y procesamiento de las “no conformidades” y causas de “no 
conformidades”;  

2.12. Supervisar la difusión de las No Conformidades a las demás áreas de construcción, para evitar 
la recurrencia de las mismas;  

2.13. Supervisar la gestión del seguimiento de las No-Conformidades, así como de las acciones 
correctivas aplicadas;  

2.14. Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros comprendidos en el PMA 
(dossier de gestión ambiental) emitidos por el contratista, a partir de la aplicación de los 
procedimientos e instructivos del PMA aprobados;  

2.15. Elaborar el informe mensual de supervisión de la obra de acuerdo a sus obligaciones 
contractuales en la especialidad, teniendo en cuenta la estructura presentada en Anexo N° 06;  

2.16. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la necesidad 
de ejecutar una prestación adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, 
asimismo, de ser el caso, presentará al supervisor el informe de conformidad sobre el expediente 
técnico de la prestación adicional de obra formulado por el contratista;  

2.17. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector.  

Fase III: Funciones y actividades para la recepción y liquidación final de la obra y el contrato 

 3.1. Participar conjuntamente con el Supervisor / Inspector, efectuando las pruebas convenientes, 
tomando debidamente nota de las observaciones de la Comisión, a fin de verificar la subsanación 
por parte del contratista, en el plazo de Ley;  
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3.2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del 
proceso de recepción de obra, deberá cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su 
especialidad, precisadas durante la Fase II - Funciones y actividades durante la ejecución de la obra;  

3.3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitirá un informe de 
conformidad y realizará el correspondiente registro en la documentación vinculante;  

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de gestión de manejo ambiental, pruebas y ensayos 
entregados por el contratista, que deberá ser entregado a la entidad; 

 3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.  

c) ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO 

 El especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional es responsable de revisar, controlar y 
verificar las acciones implementadas por el contratista referente al control de cumplimiento de la 
seguridad en obra y la salud ocupacional de los trabajadores, a las charlas de seguridad al personal 
de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros), a la verificación de 
facilidades en emergencias médicas, a los informes periódicos de accidentes, a los procedimientos 
de emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO 
aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecución de la obra. Todas 
las funciones y/o actividades desarrolladas por el especialista deberán ser informadas al supervisor 
/ inspector, de acuerdo a los protocolos aprobados en el PSSO.  

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecución de la obra  

1.1. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su especialidad 
identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que 
pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente, dirigido al 
Supervisor / Inspector;  

1.2. Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO elaborado / actualizado 
(de formar parte del expediente técnico) por el residente y su especialista de seguridad y salud 
ocupacional, el cual debe contener como mínimo lo señalado en los Anexos 05, 11, 12 y 13 deben 
ser concordantes a lo establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico;  

1.3. El PSSO deberá contener actualizada la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de 
Riesgos y Controles – IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente: - Garantizar 
la gestión y preparación de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la capacitación al personal en 
general; en la metodología de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, como 
también facilitar la logística necesaria, formatos impresos y digitales para dicha identificación; - 
Identificación de los peligros asociados a cada actividad, puesto y ambiente de trabajo y su posible 
efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observación de tareas; - 
Identificación de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles existentes; - En la 
evaluación de riesgos, deberá verificar que la matriz de criterios determine la probabilidad de un 
incidente o accidente; - Cálculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. 
Sobre la base de los resultados obtenidos, implementará las medidas de control más adecuadas para 
los trabajos y actividades a desarrollar; - Reevaluación de los controles propuestos, de obtener la 
conformidad de la supervisión, supervisará su implementación.  

1.4. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad que deberán canalizarse a 
través de la actualización del PSSO.  

Fase II: Funciones y actividades durante la ejecución de la obra 

 2.1. Supervisar la ejecución del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobado, en 
concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico, normas sanitarias y técnicas, 
requisitos legales y otras obligaciones derivadas del PSSO. Véase anexo N° 05, 11, 12 y 13;  

2.2. Emitir opinión y aprobación previa respecto al informe técnico de revisión del expediente 
técnico entregado por el contratista en lo referente a su especialidad. Dicho informe debe incluir su 
evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como especialista; 
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 2.3. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al 
PSSO, caso contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;  

2.4. Responsable de emitir opinión de “conformidad” o “no conformidad” sobre los cambios al 
PSSO aprobado, propuestos por el residente, derivados de modificaciones que se presenten durante 
la ejecución de obra, para la aprobación de la supervisión y efectuará los controles correspondientes;  

2.5. Verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en el PSSO, de cada una 
de las actividades de la ejecución de la obra;  

2.6. Supervisar, el uso correcto de los Elementos de Protección Personal – EPPs;  

2.7. Revisar y aprobar el Informe Periódico del PSSO, remitido por el residente en representación 
del contratista; el cual, deberá observar como indicador principal (accidentes mortales, accidentes 
leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes) y las acciones tomadas 
para cada una de ellas, por periodo y acumulado de obra, que formará parte del expediente de 
valorización. Véase anexos N° 05, 11, 12 y 13;  

2.8. Supervisar y exigir al contratista la atención de las notificaciones o quejas de la Entidad y 
terceros referidos al tema de seguridad y salud ocupacional, inclusive las que no fueron 
comprendidas en el PSSO, en concordancia con lo establecido en la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento;  

2.9. En concordancia con el PSSO, es responsable de atender las consultas formuladas por el 
residente, debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales deberá derivar al 
Supervisor / Inspector;  

2.10. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el 
contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solución técnica que se presenten de 
acuerdo a su especialidad;  

2.11. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la necesidad 
de ejecutar una prestación adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, 
asimismo, de ser el caso, presentará al supervisor el informe de conformidad sobre el expediente 
técnico de la prestación adicional de obra formulado por el contratista;  

2.12. Elaborar el informe mensual de supervisión de obra de acuerdo a sus obligaciones 
contractuales en la especialidad, y estas deberán ser concordantes con la función detallada en el 
numeral 2.7- Véase Anexos N° 05, 11, 12 y 13;  

2.13. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector que deberán 
canalizarse a través de la actualización del PSSO. 

 Fase III: Funciones y/o actividades para la recepción y liquidación final de la obra y el contrato  

3.1. Participar como asistente del Supervisor / Inspector, tomando debidamente nota de las 
observaciones de la Comisión, a fin de verificar la subsanación por parte del contratista, en el plazo 
de Ley;  

3.2. De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones, derivadas del 
proceso de recepción de obra, deberá cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su 
especialidad, precisadas durante la Fase II - Funciones y/o actividades durante la ejecución de la 
obra;  

3.3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitirá un informe de 
conformidad y realizará el correspondiente registro en la documentación vinculante;  

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de seguridad y salud ocupacional, entregados por el 
contratista en la liquidación, que deberá ser entregado a la entidad, a través del supervisor / 
inspector;  

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector 
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3.1.6 DEPENDENCIA SOLICITANTE 
La Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad de Vista Alegre 

3.1.7 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de supervisión será de 90 días calendarios  

El inicio del plazo de ejecución contractual se efectuará de conformidad al Art. 142 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

3.1.8 VALOR REFERENCIAL. 
El valor referencial está conformado por la estructura de costos en el expediente técnico, el cual 
asciende a S/ 134,992.87 (Ciento Treinta y cuatro mil novecientos noventa y dos con 87/100 soles), 
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la prestación 
de la consultoría.  

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 
Nº DE 

PERIODOS 
DE TIEMPO 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO 

TARIFA 
UNITARIA 
OFERTADA 

TOTAL 
OFERTA 

ECONOMICA 

Supervisión de obra 90 días  1,349.93 121,493.58 

Liquidación de obra 13,499.29 

TOTAL 134,992.87 
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3.1.9 CONFORMIDAD DEL SERVICIO. 
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La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 159º del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. Esta será emitida por la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural 
de la Municipalidad de Vista Alegre. 

3.1.10 FORMA DE PAGO 
De acuerdo con el artículo 171° del Reglamento, La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor 
del CONSULTOR por concepto de los servicios objeto del Contrato, previa la conformidad del 
área usuaria y emisión de la factura correspondiente. 

3.1.11 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
El número máximo de consorciados es dos (02), el porcentaje mínimo de participación de cada 
consorciado es de 30% para el consorciado que proporcione la mayor experiencia y 20% para el 
consorciado que proporcione menor experiencia. 

3.1.12 PENALIDADES  
 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la 
Municipalidad distrital, aplicará una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo 
equivalente al diez (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, 
del pago final o en la liquidación final y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Penalidad 
Diaria = 

                  0.10 x Monto 

             F x Plazo en días 

Donde: 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación 
parcial que fuera materia de retraso. 

Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente. Para los 
supuestos que, por la naturaleza de la contratación, la fórmula indicada en el presente artículo no 
cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial 
puede establecer fórmulas especia les para el cálculo de la penalidad por mora. Se considera 
justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el 
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.  

De las otras penalidades  

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al retraso 
o mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la convocatoria.  

Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar.  

Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluirla 
siguiente penalidad: 

 
N° 

SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 
PENALIDAD 

FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 
Incumplimiento de uso de uniformes e 
implementos de seguridad del personal de la 
Supervisión. 

1/5000 del valor del 
contrato, por cada 

ocurrencia en la obra. 

Según informe la Sub Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural 
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2 
No hacer cumplir al contratista las medidas de 
seguridad indicadas en el Expediente Técnico y 
las normativas vigentes 

1/5000 del valor del 
contrato, por cada 

ocurrencia en la obra. 

Según informe la Sub Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural 

3 
No comunica a la Municipalidad en el día, 
sobre eventos ocurridos en la obra (accidentes, 
manifestaciones, etc.) 

1/5000 del Valor 
Contratado, por 

ocurrencia. 

Según informe la Sub Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural 

4 
No hacer cumplir al Contratista con el 
personal propuesto en su oferta técnica. 
(especialistas) 

1/5000 del Valor 
Contratado, por día y 

ocurrencia. 

Según informe la Sub Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural 

5 

No se asegura que los materiales adquiridos 
y/o equipos instalados cumplan con las 
especificaciones técnicas del expediente 
técnico de la obra 

1/1000 del valor del 
contrato, por cada falta. 

Según informe la Sub Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural 

6 
No responder las solicitudes escritas de la 
Entidad en el plazo establecido. 

1/5000 del Valor 
Contratado, por 

ocurrencia. 

Según informe la Sub Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural 

7 

No cumple con las responsabilidades de pago 
del salario a su personal incluyendo los 
beneficios sociales de acuerdo con la ley, 
evidenciados por los reclamos de su personal a 
la Municipalidad  

1/2000 del valor del 
contrato; por 
ocurrencia. 

Según informe la Sub Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural 

8 

No se asegura de la presentación de la 
Garantías de Fiel Cumplimiento de parte del 
contratista, ante incrementos del monto del 
contrato de obra 

1/5000 del Valor 
Contratado, por 

ocurrencia. 

Según informe la Sub Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural 

9 
Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o 
actividad, por inasistencia injustificada o 
carencia de equipos. 

1/5000 del Valor 
Contratado, por 

ocurrencia. 

Según informe la Sub Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural 

10 

En caso que el SUPERVISIOR por sus 
hechos, descuido o imprudencia no presente 
las valorizaciones (referidas a valorizaciones 
mensuales, mayores metrados; adicionales de 
obra; deductivos) al término de cada mes, 
conforme al plazo previsto en el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado; no 
adjunta el panel fotográfico y/o videos, de 
mismo por no hacer evidenciar las presencia 
del plantel técnico por especialidad mediante 
imágenes fotográficas en la ejecución 
conforme lo señalado en los Términos de 
Referencia; o cuando valoriza metrados no 
ejecutados (sobre valorización) y pagos en 
exceso; valorizaciones adelantadas; o partidas 
ejecutadas defectuosamente o incompletas u 
otro acto que deriven de pagos indebidos o no 

Se aplicara 1 UIT 
De reiterarse la 

observación se le 
aplicara una multa 

equivalente a 2 UIT. 

Según informe la Sub Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural 
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encuadrados en las disposiciones vigentes. Será 
aplicable una penalidad según corresponda. 

11 

Si el supervisor luego de verificar la anotación 
de culminación de obra efectuada por el 
contratista, no cumpliera en el plazo de 05 
días, con informe a la Entidad lo verificado 
por este, previa anotación en el cuaderno de 
obra de los alcances de su informe, conforme 
al procedimiento regulado en el artículo 208 
del Reglamento de Contrataciones del Estado, 
se aplicará una penalidad. 

Se le aplicará una 
penalidad de 1 UIT 

Según informe la Sub Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural 

12 

Por autorizar, no suspender y/o no alterar a la 
entidad de la ejecución de obras adicionales 
que no cuenten con la aprobación previa de la 
Entidad mediante Resolución, salvo excepción 
de lo dispuesto por el Art. 205.10 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado.  

Se le aplicará una 
penalidad de 1UIT 

Según informe la Sub Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural 

13 

No verificar la presentación oportuna o 
permitir la presentación en forma deficiente 
y/o incompleta, el calendario de avance de 
obra actualizado, según lo establecido en las 
bases o que dichos calendarios contengan una 
sola “ruta crítica” de conformidad al Art. 198.1 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

Se le aplicará una 
penalidad de 1 UIT 

Según informe la Sub Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural 

14 

Por no controlar la señalización (diurna o 
nocturna) durante la ejecución de obra y/o por 
no haber adoptado las acciones necesarias para 
que el residente de obra, ejecute la señalización 
que la obra requiere para evitar acciones y 
brindar la seguridad suficiente al usuario 

Se le aplicará una 
penalidad de 1 UIT 

Según informe la Sub Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural 

15 

Por presentar consultas a la Entidad, sin 
contener la información completa y/o fuera de 
los plazos establecidos en la Ley y Reglamento 
de Contrataciones del Estado y las Directivas 
de la Entidad y/o por no emitir opinión 
debidamente motivados, sustentados y 
cuantificados, basados en los informes de sus 
especialistas según la consulta planteada. 

Se le aplicará una 
penalidad de 1 UIT 

Según informe la Sub Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural 
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16 

Por presentar un informe deficiente de la 
liquidación de obra, que no permita observar el 
análisis y revisión de los documentos y cálculos 
detallados presentados por el Contratista y/o 
formular observaciones sin sustento y/o fuera 
del plazo otorgado por la Entidad sin 
observancia de la normativa aplicable al caso. 

Se le aplicará una 
penalidad de 1 UIT 

Según informe la Sub Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural 

17 

Por la reiteración de no anexar el CD 
magnético en los informes mensuales, 
conteniendo las fotos y videos de los trabajos 
realizados y de las pruebas de calidad 
realizadas, en la ejecución de la obra y toda la 
documentación escaneada de las 
valorizaciones, adicionales, deductivos, Gastos 
Generales,  liquidación  de  obra  y  de 
supervisión, cartas emitidas y recibidas;  y  toda  
otra documentación que se haya tramitado en 
el mes que se informa 

Se le aplicará una 
penalidad de 1 UIT 

Según informe de la Sub 
Gerencia de Desarrollo Urbano 

y Rural 

 

18 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato 
o del íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento17.   

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe la Sub 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

19 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

 

0.5 UIT por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe de la Sub 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

20 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

1% al monto del 

contrato de 

supervisión.  

Según informe del comité de 
recepción.  

21 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 193 
del Reglamento. 18 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en el 

Según informe de la Sub 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

                                                             
17 En caso que el objeto de la contratación sea la elaboración de expediente técnico, no incluir esta penalidad.  
18 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

 

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 

a. De detectarse alguna infracción cometida por el Supervisor, la SGDUR, deberá comunicarle 
mediante carta y/o correo electrónico, previamente acreditado a la Municipalidad, la situación 
verificada (que se considerará como un pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la 
subsanación de la infracción. En los casos de infracciones reincidentes pasa directamente al inciso 
c. 

b. El supervisor revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no 
hacerlo la SGDUR,  comunicará mediante carta y/o correo electrónico al Supervisor, que se 
aplicará la penalidad en vista de su incumplimiento. 

c. La SGDUR,, procede a calcular la penalidad según las consideraciones establecidas en los ítems y 
la tabla establecida, sobre la unidad impositiva tributaria, por día, persona u ocurrencia, u otro 
indicador según corresponda, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas 
no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto del contrato vigente, caso contrario se aplicará el inciso g). 

d. La SGDUR,, mediante carta y/o correo electrónico comunica al supervisor la aplicación de la 
penalidad, la cual deberá ser aplicada en la siguiente valorización o en la valorización final según 
corresponda. 

e. La SGDUR,, elabora y remite a la Gerencia la valorización con aplicación de la penalidad. 
f. El Gerente aprueba y coordina se procese la valorización en la que se aplica la penalidad. 
g. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto máximo 

admisible, el administrador de obra propone al Gerente se inicie la resolución del contrato de 
consultoría de obra. 

h. El Gerente evalúa la conveniencia de proceder con la resolución del contrato de consultoría de 
obra. 

 
3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

 

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA : 

FORMACION ACADEMICA 

NIVEL GRADO O TÍTULO PROFESIÓN ACREDITACIÓN 

TÍTULO PROFESIONAL 
Ingeniero 

Civil 

Documentos para la 

acreditación de 

formación académica: 

dicho requisito de calificación 

se acreditará para la 

suscripción del contrato. 
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ESPECIALISTA AMBIENTAL:  

FORMACION ACADEMICA 

NIVEL GRADO O 

TÍTULO 

PROFESIÓN ACREDITACIÓN 

TÍTULO 

PROFESIONAL 

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental 

o Ingeniero de Gestión Ambiental o 

ingeniero Ambiental y de Recursos 

Ambientales o Ingeniero de Recursos 

Naturales y Energía Renovable o 

Ingeniero de Recursos Renovables o 

Ingeniero Ambiental y de Recursos 

naturales. 

Documentos para 

la acreditación de 

formación 

académica: 

dicho requisito de 

calificación se 

acreditará para la 

suscripción del 

contrato. 

 

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO: 

FORMACION ACADEMICA 

NIVEL GRADO O 

TÍTULO 

PROFESIÓN ACREDITACIÓN 

TÍTULO 

PROFESIONAL 

Ingeniero Civil o Ingeniero de 

Higiene y Seguridad Industrial o 

Ingeniero Industrial o Ingeniero de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o 

Ingeniero de Minas o Ingeniero 

Metalurgista 

Documentos para la 

acreditación de 

formación 

académica: dicho 

requisito de calificación 

se acreditará para la 

suscripción del 

contrato. 

 

 
 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  
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Requisitos: 

 

 

JEFE DE SUPERVISOR DE OBRA:  

FORMACION ACADEMICA 

cargo desempeñado 
tipo de 

experiencia 

tiempo de 

experiencia 

acreditación de 

experiencia 

Supervisor y/o inspector y/o jefe de 

supervisión y/o residente y/o la 

combinación de estos en: inspección 

y/o supervisión de servicios de 

consultoría de supervisión de obra 

y/o ejecución de obra 

Obras 

similares 

36 meses 

(computado 

desde la 

fecha de la 

colegiatura) 

Documentos para la 

acreditación de cargo 

desempeñado: dicho 

requisito de calificación se 

acreditará para la suscripción 

del contrato. 

 

ESPECIALISTA AMBIENTAL:  

FORMACION ACADEMICA 

cargo desempeñado 
tipo de 

experiencia 
tiempo de 

experiencia 
acreditación de experiencia 

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor 
y/o jefe y/o responsable y/o residente 

ambiental y/o ambientalista en: Mitigación 
ambiental o ambientalista o monitoreo y 

mitigación ambiental o impacto ambiental o 
medio ambiente 

Obras en 
general. 

18 meses 
(computado 

desde la 
fecha de la 

colegiatura) 

Documentos para la 
acreditación de cargo 

desempeñado: dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 

suscripción del contrato. 

 

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO:  

FORMACION ACADEMICA 

cargo desempeñado 
tipo de 

experiencia 
tiempo de 

experiencia 
acreditación de experiencia 

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor 
y/o jefe y/o responsable y/o residente en: 
seguridad y salud ocupacional o seguridad e 
higiene ocupacional o seguridad de obra o 

seguridad en el trabajo o salud ocupacional o 
implementación de planes de seguridad e 
higiene ocupacional o en prevención de 

riesgos laborales 

Obras en 
general. 

24 meses 
(computado 

desde la 
fecha de la 

colegiatura) 

Documentos para la 
acreditación de cargo 

desempeñado: dicho requisito 
de calificación se acreditará para la 

suscripción del contrato. 
 

    

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

- 01 UND IMPRESORA 
- 01 UND COMPUTADORA 
- 01 UND CAMIONETA 
 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01  vez el Valor referencial, por 
la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 
la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Vías urbanas de circulación 
peatonal y vehicular: construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o 
reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de 
circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto 
y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: 

 Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas 
y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial 
y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o 
plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o 
parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones 
urbanos. 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago19. 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
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proveniente de dicho contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [60] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
dos veces (02) el valor referencial, por la contratación de servicios de 
consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda.  

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
 
M >= 2 veces el valor 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago20. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

 

referencial  
                           [60] puntos 

 
 
M > 1.5 veces el valor 
referencial y < 1.8 veces el 
valor referencial: 
                           [40] puntos 

 
 
M > 1 veces el valor 
referencial y < 1.5 veces el 
valor referencial: 
                           [20] puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [40] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente 
Metodología de la oferta 

1. Plan de trabajo – contenido mínimo: Alcance del servicio, 
Actividades a desarrollar( desde “ANTES DEL INICIO DEL 
PLAZO CONTRACTUAL” hasta la “LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO”)  

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad. 
Formato de protocolos de liberación de frentes 
Formato de control de registros de calidad (Certificados. cartas 
de garantía. Reportes de prueba y ensayos) 
Formato de Inspección de suministros. 
Control de los productos no conformes/observaciones. 
Procedimiento documentado de acciones 
correctivas/preventivas. 
Formato de protocolos de recepción. 

3. Matriz de asignación de responsabilidades 
4. Matriz de asignación de recursos 
5. Control de la obra: Calidad, Plazos, Costos y Control Ambiental 

y de seguridad. 
6. Diagrama Gantt y PERT CPM de las actividades de la 

supervisión antes del inicio de obra , durante la ejecución de la 
obra y recepción de la obra- liquidación 

7. Panel fotográfico de la situación actual del proyecto a intervenir 
8. Plan de riesgos: Plan de gestión de riesgos, Identificación de 

riesgos. Análisis cuantitativo de riesgos. Análisis cualitativo de 
riesgos. plan de respuesta a los. Riesgos, control de los riesgos. 
Estructura matriz de indicadores de riesgo 
 
 

Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 [40] puntos 
 
No desarrolla o no es 
congruente la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

                                                             
20  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 

equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO21 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

                                                             
21    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS22 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora23, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 

                                                             
22  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 

ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
23  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 
Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva Una (1) UIT por no Según informe del 
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las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 24 

atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 

                                                             
24 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.  
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS25  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 

                                                             
25  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 

soles (S/ 5 000 000,00). 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2023 MDVA/CS 

 
56 

 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
26  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                             
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 

tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 

previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

                                                             
28  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 

tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 

conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
29  Ibídem.  

 
30  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 32 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%33 

                                                             
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

 
32 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°011-2023 MDVA/CS 

 
70 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO34 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA35 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA36 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO37 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO38 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA39 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

                                                             
34     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
35     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
36  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.  

 
37     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
38     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
39  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa40 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                             
40    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 

Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP41 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO42 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE43 

DE: 
MONEDA IMPORTE44   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA45 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO46  

1           

2           

3           

4           

                                                             
41  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
42  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
43  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 

comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la  fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 

antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
44  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  

 
45  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 

 
46  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP41 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO42 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE43 

DE: 
MONEDA IMPORTE44   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA45 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO46  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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