

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		28 de Mayo de 2024						
1.2	ÁREA USUARIA		DEPACL-DIVLOG PNP						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, GRASAS, LIQUIDOS DE FRENO Y REFRIGERANTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS POLICIALES ASIGNADOS A LAS UNIDADES QUE PERTENCEN A LA UE N° 002 DIRECFIN PNP						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		ADMINISTRACION DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA PNP Y DE LA UE N° 002 - DIRECFIN PNP						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		ID N° 33-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código						
Documento que declaró la viabilidad									
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Hoja de Trámite N° 20230068435 (OFICIO N° N°093-2023-DIRADM-PNP/DIVLOG-DEPACL/SP).		Fecha de recepción		20/02/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	17/04/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	X		NO			
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						De la información obtenida en la indagación de mercado, se evidencia que la contratación por paquete es más eficiente que efectuar contrataciones separadas, además de existir viabilidad económica, técnica y/o administrativa.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES		SI			NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI			NO		X	
Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI			NO		X	
N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación						Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	1			OFICIO N° 1124-2024-DIRADM-PNP/DIVLOG-DEPABA-SP	12/04/2024				
Se solicitó al área técnica la distribución del requerimiento por centro de costo, con la finalidad de realizar la propuesta de la Nota Modificatoria Presupuestal.									
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	1			OFICIO N° 425-2024-DIRADM-PNP/DIVLOG-DEPADMFV.LOG	17/04/2024				
En la nueva versión de especificaciones técnicas, el área técnica en virtud de la observación del DEPABA procedió a actualizar la distribución del requerimiento por centro de costo; asimismo, de oficio con la aprobación del área usuaria a través de su visto bueno en la nueva versión de las EETT, han incorporado el desagregado de las cantidades que conforman el ítem paquete, por ende han suprimido el Lit. A, B y C, y el lit. D del numeral XII de las EETT primigéneas y se han actualizado las Fichas Técnicas.									

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS									
(BIENES)									
AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
N° Item									
1									
Se incorporó en la última versión de EETT el desagregado de las cantidades que conforman el ítem paquete, por ende se ha suprimido el lit. A, B y C, y el lit. D del numeral XII de las EETT primigenias; asimismo, se han actualizado las Fichas Técnicas.									
AJUSTES REALIZADOS AL REQUERIMIENTO									
3									
INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO									
3.1									
FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO									
18/04/2024									
FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO									
22/04/2024									
3.2									
PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO									
SI									
X									
NO									
VISTONY COMPANHIA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. y AUTOMOTRIZ CHAB DE: KARIM CHAVEZ BRAVO									
3.3									
PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO									
SI									
X									
NO									
VISTONY, AMERICAN, MOTUL, VALVOLINE, MOBIL y GRAXOIL									
3.4									
POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO									
SI									
X									
NO									
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
3.5									
SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN									
SI									
X									
NO									
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.									
3.6									
SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN									
SI									
X									
NO									
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.									
ELABORADOR POR:									
4									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									

OS-390277  
GOMERO GÁMEZ Wilber Daniel  
MAYOR S PNP  
JEFE DE LA SECCIÓN DE ACTOS PREPARATORIOS - DEPABA-DIVLOG-PIP

