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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
e Abe seleccion y por los proveedores.
Advertencia . . .z .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por
- Abc los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboraciéon de las
. Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . i
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022

y octubre de 2022
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GOBIERNO REGIONAL PUNO

BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA!

CONCURSO PUBLICO Ne°

005-2025-CS/GR PUNO-1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA META: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CHUPA -
CHUPA DISTRITO DE CHUPA DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL

DEPARTAMENTO DE PUNO

PUNO, DICIEMBRE DEL 2024.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion de expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo
sefialado en el articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el
calendario del procedimiento de seleccién, debiendo adjuntar las bases y
resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento.
En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
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1.6.

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de
conformidad con lo establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del

Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se
realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4y 72.5
del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contrataciéon publica u otra normativa que tenga relaciéon con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
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1.8.

1.9.

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que
conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma
manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados
Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados por el postor. En el caso
de persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario
designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las
ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el comité de seleccién verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de
calificacion y factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las

2

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

0/
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bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en
el numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en
los numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El comité de seleccién evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de
las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacion previstos en la seccidn especifica de las bases.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la contratacion
del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima 'y
Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestard el servicio, o en las provincias colindantes, sean 0 no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP3.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta alo establecido en el articulo 60 del Reglamento.
El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su
inscripcién en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las

3 La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

@
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notificaciones a dicho correo. La notificaciéon de la solicitud se entiende efectuada el dia
de su envio al correo electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién aplica lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidn otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (htlp:l/www.sbs.gob.pe/sislema—financiero/clasificadoras—de—

riesgo)'

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,

debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema—financiero/relacion-de-empresas-que-
se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso
exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original,
siempre que ello haya sido previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo
contemplarse pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccion
especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre
que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo
responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad
del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de
acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el
articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

Nombre : GOBIERNO REGIONAL PUNO

RUC N° . 20406325815

Domicilio legal : JIRON DESTUA N° 356 - PUNO
Teléfono: : 051-356639

Correo electrénico: . procedimientos@regionpuno.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA META: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CHUPA - CHUPA
DISTRITO DE CHUPA DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a 1’255,638.00 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de noviembre del 2024.

Valor Referencial

Limites5

(VR)

Inferior

Superior

1°255,638.00

(UN MILLON DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO
CON 00/100 SOLES),,

1°130,074.20

(UN MILLON CIENTO
TREINTA MIL SETENTA
Y CUATRO CON 20/100

SOLES)

1’381,201.80
(UN MILLON
TRESCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS UNO
CON 00/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

Q/
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacién fue aprobado mediante FORMATO N.° 02 con registro 220-2025-
ORA de fecha 09 de abril del 2025.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONDO DE COMPENSACION REGIONAL

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de esquema SUMA ALZADA acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 150 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

PLAZO DE PLAZOgg PLAZO DE
FASES | ENTREGABLE | EJECUCIONDEL | EVALUACION | LEVANTRMIENTO | "
CONSULTOR
SUPERVISOR | OBSERVACIONES
Treinta (30) dias
" calendario de -
Informe N* 01 canlizada I i de 10 dc 05d.c. 20%
contrato*
FASE 1
100%
(60%) Sesenta (60) dias
calendario, contados
Informe N° 02 | Desde el dia siguiente 10 dc** 05d.c. 30%
de realizada la firma
de contrato
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Noventa (90) dias
calendario, contados
InformeN* 03 | Desde el dia siguiente 10 dc ** 05d.c. 50%
de realizada 1a firma
de confrato
Clento Veite (120) dias
calendario, contados
Informe N* 04 Desde &l dia siguiente do 10dc ™ 05de 0%
realizada 1a firma de
FASE 2 S
100%
(40%) Ciento cincuenta (150) dias
% calendario, contados
""‘(’m)"s Desde of dia siguiente de 10dc™ 05de 0%
realizada la firma de ,3'
contrato. %
b
50 dias calendano
PLAZO DE {No contabilzados rebecd el ‘—’!&
EJECUCION 150 Dias Calendarios en el PLAZO DE contablkzados 100%
YOI EJECUCION u&c%ézao?c%mu
TOTAL
Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en la oficina de caja de la Entidad del
GOBIERNO REGIONAL PUNO y recabar las bases en la Oficina de Abastecimientos y Servicios
Auxiliares ubicado en JR. DEUSTA N°356 — cercado — PUNO.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 32185 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 32186 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2025.

- Ley N° 32187 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

v' Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias

v' Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

v' Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y
Modificatorias

v' Decreto Supremo N° 162-2021-EF Directivas del OSCE.

v' Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica

v' Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

v' Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto

v' Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al

Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial
v' Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General
v' Cadigo Civil.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso...
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentaciéon obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta

a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

@
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Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE7 y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del
Reglamento. (Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia
contenidos en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccién.
(Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de
obra. (Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
(Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la
presente seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacidén de presentacidn facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacién” y “Factores de evaluacion”.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
EStadO — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

2.4,

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en soles Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = coeficiente 0.80
C2 = coeficiente 0.20

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE8 y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 9. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémicalo.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquetell.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU12.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes13.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal

10

11

12

13

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar aI siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la
Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan

validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos vy

refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.5.

2.6.

2.7.

e LaEntidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DEL GOBIERNO
REGIONAL DE PUNO, ubicado en el Jr. Delstua N°356-CERCADO-PUNO, en el horario de
8:30 a 16:30 horas, fuera del horario indicado seran recepcionados en dia siguiente habil

ADELANTOS?®

“La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 20% del monto del contrato original.

La entidad ctorgard un adelanto directo de hasta el 20% del monto del contrato suscrita,
el mismo que podra ser solicitade a LA ENTIDAD en un plazo no mayor de 20 dias
calendario después del consentimiento de la firma del contrato.

Deberéa de adjuntar a su solicitud la garantia por adelantos16 mediante carta fianza o péliza de
caucion acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

La amortizacion del adelanto se efectuara de manera proporcional en cada una de las
valorizaciones. La Carta Fianza se mantendra vigente hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado.

La entrega del adelanto directo no condiciona el inicio del contrato.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar
autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros
de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS, de la siguiente forma:

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista se procedera con
el pago segun lo establecido en el numeral 27 los términos de referencia, la Entidad debe contar
con la siguiente documentacion:

Para la procedencia del pago correspondiente, debera contarse con el Informe

de Conformidad Técnica de LA SUPERVISION; asi como con el V°B® de EL

COORDINADOR designado por La ENTIDAD.

15 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

©/
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El procedimiento de pago es el que se describe en el Art. 171° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

dicho pago se efectuara en cinco (05) partes, que corresponderan a porcentajes
respecto del total del contrato, segln el siguiente detalle:

Primer Pago I\;ef?rtrie?or ciento (20%), a la conformidad del servicio del Primer
Segundo Pago l\:mefi:rtri E;:or ciento (20%), a la confarmidad del servicio del Segundo
Tercer Pago ﬁiﬁ;ﬁgmr ciento (20%), a la conformidad del servicio del Tercer
Cuarto Pago ‘Il.fnefigrt:m:‘mr clento (20%), a la conformidad del servicio del Cuarto
Quinto Pago :’:;;lte por ciento (20%), a la confarmidad del servicio del Informe

@

LA ENTIDAD pagarad las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONSULTOR
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la conformidad de los senvicios,
siempre gue se verifiguen las condicicnes establecidas en el contrato para ello. La
conformidad se emite en un plazo méximo de veinte (10) dias de producida la
recepcion.

En el caso gue se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de
acuerdo a lo gue se indique en el contrato de consorcio.

La dacumentacién minima alcanzada por EL CONSULTOR a LA ENTIDAD, por mesa
de partes, para efecto del pago de cada uno de los entregables, sera la siguiente:

s Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por
representante legal de EL CONSULTOR.

« Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD (UED).
Factura o Recibo por Honorarios.

*« Para los pagos del 01 al 05, EL CONSULTOR adjuntara un (1) ejemplar fisico
{original) del Entregable aprobado y su respectivo archive digital,

» Sdlo para el caso del Pago 06 (Expediente Técnico Definitivo) EL
CONSULTOR entregara tres (3) ejemplares fisicos: Un (1) original y dos (2)
segundos originales, con sello original del Representante Legal. Archivos .
digitales de la documentacion impresa. ’/{};

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes del Gobierno Regional de puno (ler
piso), sito en el Jr. Delstua N° 356 — Puno o por la mesa de partes virtual

REAJUSTE DE LOS PAGOS
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De conformidad con el Numeral 38,5 del Art. 38° del Reglamento de la Ley
Contrataciones del Estado, el pago de los honorarios de EL CONSULTOR Eﬁla‘r
sujeto a reajuste por aplicacion de férmulas. |

Los pagos previstos en la consultoria para cada entregable, se reajustaran
seglin la siguiente formula y de acuerdo con la variacién del indice General de
Precios al Consumidor {IU; 39) gue establece el Instituto Macional de Estadistica
e Informatica (INEI).

Monto de la Valorizacion Reajustada:
Vr=Vox(lp/lo}

Monto del Reajuste:

R=\Vr-Vo

Monto que corresponde a la Amortizacion del Adelanto:
AA=(A/C)xVo

Monto por la Deduccion del Reajuste que no corresponde al Adelanto:
D =[Ax(l-la)]/ la

Monto a Facturar:

==
M=Vr-AA-D
Dénde:
Vr = Valorizacion Reajustada.
Vo = Monto Valorizado segun forma de pago.
A = Monto del Adelanto otorgado.
AA = Amortizacion del Adelanto otorgado.
R = Monto del Reajuste.
D = Deduccion de Reajuste que no corresponde.
M = Monto a Facturar.
Ip = Indice General de Precios al Consumidor de INEl a la
fecha de la Valorizacion.
lo = indice General de Precios al Consumidor de INEl a la
fecha del Valor Referencial.
la = indice General de Precios al Consumidor de INEl a la

fecha del Pago del Adelanto.

7 /
La primera formula (A) define el monto de la valerizacion o pago a cuereta‘
reajustado, y el monto del reajuste. La segunda formula (B) determina el monte-,
que corresponde a la amortizacion del Adelanto. La tercera formula (C), define
el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto otorgado. La cuarta
formula (D), define el monto final a facturar. Las dltimas tres férmulas solo son
aplicables de haberse otorgado adelanto, y sola hasta la amortizacion total del
mismo, de ser el caso.

Sera de aplicacién para el cdlculo del reajuste, los indices Generales de Precios j
al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica | |

- INEI, a la fecha de la facturacion. /
“
Para efectos del reajuste senalado, aplica el procedimiento y criterio establecido
en el Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El calculo
final y las correcciones necesarias se definiran en la liquidacion final del

contrato.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion.
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

id

TERMINOS DE REFERENCIA PARA ¢ %
LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO »

A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO
DEL PROYECTO DE INVERSION
PUBLICA:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION

DEL SERVICIO DE ATENCION DE {4

SALUD BASICOS EN CHUPA - CHUPA 42
DISTRITO DE CHUPA DE LA

Cédigo Unico de Inversiones -
2578405
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1.

ENTIDAD CONTRATANTE

La entidad contratante y supervisora es el Gobierno Regional de Puno a través de la
Gerencia Regional de Infraestructura y la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion
de Proyectos, respectivamente.

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

El proyecto de inversion publica (PIP) identificado con Cédigo Unificado N° 2578405 ha
sido denominado como

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN
CHUPA - CHUPA DISTRITO DE CHUPA DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL
DEPARTAMENTO DE PUNO”

UBICACION DEL PROYECTO

3.1. Localizacion Geografica

El Centro de Salud Chupa se ubica en el Distrito de Chupa, Provincia de Azangaro
de la Region Puno. Tiene como ambito de influencia a una poblacion distribuida
en 03 puestos salud categoria I-1 y del propio centro de salud chupa categoria
I-4. Administrativamente depende de la Red de Salud Azangaro y la DIRESA

Puno:

Establecimiento: Centro de Salud Chupa

Departamento: Puno

Provincia: Azangaro

Distrito: Chupa

»00 Isemoe S1oeom Qo soen S o)
' 1 1 1 L L

i Mase g0 Ubcacon Disertat i
] «*» - '3

1183000
n
f
/

(| earata

E ST AN AN O SALINA
01 DOMNGD CHOGUEHUNCA |
=

¥
RREn]

SANTACO D€ 'W\/kl aEara

T
320000

B
LAl L

aImeos

T
A0 aryose 103000

Figura 01. Ubicacién del Centro de Salud Chupa - Azangaro
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3.2.

3.3.

3.4.

Ubicacion del Establecimiento de Salud

El Centro de Salud Chupa comprende al ambito geografico de la Provincia de
Azangaro, como poblacion de referencia. Los limites de la provincia de Azangaro
son:

NORTE : Provincia de Carabaya

SUR : Provincia de San Roman

ESTE i Provincias de Huancané y S.A. de Putina
OESTE : Provincias de Melgar y Azangaro

El Centro de Salud Chupa de categoria: I-4 de direccion: AVENIDA AV. JULIACA
S/N S/N AV. JULIACA S/N CHUPA AZANGARO PUNO. Perteneciente a la Red de
Salud Azangaro con cadigo de RENIPRES 2944, en una Altitud: 3879.00 msnm.

Ubicacion Geografica Distrito de Chupa
Coordenadas: 15°10°48"S 69°98'58"0
Capital: Chupa

Superficie Distrital: 675,82 km?

Altitud: 3879 msnm.

Accesibilidad del terreno

El Centro de Salud Chupa - Azéngaro se localiza a cuatro cuadras de la Plaza
Principal del distrito, desde la ciudad de Puno se encuentra 1 hora y 50 minutos
en carretera asfaltada, segln se muestra en la Figura N° 02.

Centro de Salud
Chupa de
Azangaro - Local
existente

Centro de Salud
Chupa de
Azangaro -
Terreno Nuevo

434
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La ciudad de Chupa se conecta por medio de vias asfaltadas por la carretera
Panamericana Puno - Juliaca - Huancané en una longitud de 85 Km, y el acceso
principal hacia la ciudad de Chupa es por la Carretera Juliaca - Chupa.

3.5. Informacion General
Nombre del establecimiento : Centro de Salud Chupa (Azangaro)

Codigo unico 12944

Clasificacion : Centro de Salud

Tipo : Establecimiento De Salud Con Internamiento
Categoria (-4

Direccion : Av. Juliaca s/n

DIRESA : Puno

Codigo DISA 3 129

RED : Azangaro

Caodigo RED :9

Microrred : Pertenece a Microred Chupa
Codigo Microrred A0

Unidad ejecutora : Salud Azangaro

Tipo de institucion : Gobierno Regional

UBIGEO 1210701

Cédigo UE 11621

Tipo de doc. de categorizacion : Resolucion

3.6. Areasy linderos

De acuerdo a la Partida Registral N° P11299880 de SUNARP - Zona Registral
N° Xlll Sede Tacna, el terreno NUEVO del Centro de Salud Chupa - Azéngaro
cuenta con las siguientes caracteristicas:

e
VERTICE LADO  DISTANCIA(m) ANGULO |COLINDANCIAS S NCiA ¢
% 95.80 90° 41' 38" A ESCUELA N2 72128 - CHUPA : “@wm?sr DE ;

- 7089 7| 79°5'25" . |TROCHA CARROZABLE N

43.71 7 | 199° 52' 28"/ | TROCHA CARROZABLE

95.70 -~ | 102°11' 41" .| CAMINO HERRADURA CHACA
96.70 - 81° 14' 47" . | EPIFANIA MAMA VDA. DE CONDORI
37.50 160° 29" 15", | EPIFANIA MAMA VDA. DE CONDORI
16.00 ~ | 95°56'48" |JUSTINA MAMANI DE PACOMPIA
16.00 7 270° 27 58" AJUSTINA MAMANI DE PACOMPIA

TOTAL 47230 | 1080°0'0"

4. ANTECEDENTES

El Centro de Salud Chupa - Azangaro viene funcionando y prestando servicios a la
poblacién del Distrito de Chupa desde el afio 1988. Este establecimiento de salud Centro
de Salud Chupa es de categoria I-4 en el distrito de Chupa y corresponden a la jurisdiccion
de la DISA Puno. Tiene la obligacion de ayudar la integridad de las personas, impulsando
la salud, previniendo las enfermedades y avalando la atencién universal de salud los

.
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habitantes de Chupa; ofreciendo y conduciendo los lineamientos de politicas sanitarias
en trato con los actores sociales y los sectores publicos.

En el Establecimientos de salud Centro de Salud Chupa la persona es el foco de la
atencion, a la cual se dedican con respeto a los derechos fundamentales y a la vida de
todos los peruanos, desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su
vida, colaborando a la gran tarea nacional de conseguir el crecimiento de todos nuestros
ciudadanos.

El Centro de Salud Chupa - Azangaro fue planificado para brindar atencion medica de
consulta externa, atencién de urgencias y emergencias, atencion al parto, cirugia e
internamiento en 6ptimas condiciones, ademas de contar con areas de servicios
generales, sin embargo a la fecha las condiciones de infraestructura y servicios se
encuentra en muy malas condiciones con las instalaciones de infraestructura,
equipamiento, mobiliario sin mantenimiento debido al paso de los afios y la poca
capacidad de gestion.

Cabe mencionar, que en el marco de las politicas de salud y el Aseguramiento Universal
en Salud, el Ministerio de Salud, viene implementando una politica de inversiones en
salud, proceso orientado a lograr paulatinamente que toda la poblacion peruana tenga
garantizado el acceso a los servicios de salud individual y colectiva de calidad, a fin de
lograr una mejora sustancial de capacidades, del estado de salud y bienestar. La politica
de inversiones, esta orientada a contribuir con la mejora de la cobertura prestacional en
las redes de servicios de salud (mas beneficios disponibles y utilizados por los
asegurados).

El Centro de Salud Chupa es cabecera de la MicroRed de Salud Chupa, adicional refieren
los establecimientos de Chucahuacas, Chocco y Puncuchupa, entre otros, y por la
metodologia de diferenciacion de atencion por distancia y se refieren directamente a
hospitales de mayor complejidad resolutiva y los Hospitales mas cercanos se encuentran
en la ciudad de Juliaca y Puno, en caso de consulta y apoyo al diagndstico repiten la
misma accion.

Dentro de la provincia, no se encuentra otros EE.SS. alternativos que brindan servicios
similares a los que proveera el Centro de Salud Chupa.

El Proyecto de Inversion Plblica denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CHUPA - CHUPA DISTRITO DE CHUPA DE
LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, identificado con Codigo
Unificado 2578405 ha sido declarado viable con fecha 13 de julio del 2023 cuya unidad /’
formuladora es el Gobierno Regional Puno.

En funcién al objetivo central que se persigue alcanzar con el desarrollo del pres Tt
proyecto se establecen los medios que abordan cada una de las causas identificadas.

4.4, Analisis de los Medios

Con la implementacion del proyecto se espera contribuir con los siguientes
medios fundamentales:

Los medios de primer nivel son:

e Adecuada y suficiente capacidad operativa y funcional de los servicios
de salud.

o Suficiente capacidad de la gestion de los servicios y suficiente
capacitacion del personal de salud del Centro de Salud Chupa -
Azangaro.

e Disminucién de barreras geograficas socioeconémicas y culturales que
limitan el acceso a los servicios de salud.

Los Medios Fundamentales son:
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4.2.

4.3.

4.4.

e Infraestructura suficiente y adecuada para la prestacion del servicio.

e Equipamiento y mobiliario suficiente para la atencion de salud.

e Suficientes servicios técnicos de mantenimiento de infraestructura y
equipo.

e Adecuada gestion de procesos de atencion y en el manejo de los
procesos administrativos.

e Suficiente actualizacion de los RRHH en nuevas metodologias de
atencion integral.

e Suficiente promocion de los beneficios de los servicios de salud que
brinda el EESS.

e Suficientes medios de transporte para el acceso a los servicios

Analisis de fines
Fin Directo:

Disminucion de las tasas de morbilidad general en un promedio de 10% en el
horizonte del proyecto (sobre la base de la situacion actual).

Disminucion de la tasa de mortalidad en un promedio de 1% en el horizonte del
proyecto (sobre la base de la situacion actual).

Fin Indirecto

Incremento de recursos humanos, infraestructura y equipamiento de acuerdo a
la demanda que afrontara el establecimiento de Salud.

Los presentes Términos de Referencia estan or{entados al desarrollo del Estudio (g; /s
Definitivo correspondiente a la Alternativa Unica (Viabilizada), que resulta \Z
apropiada en base a la mayor eficiencia de desarrollo de areas interiores, la \%
mejor ubicacion del ingreso, el mayor porcentaje de area libre y el menor costo
final.

AT

Evaluacion de la ubicacion

El Centro de Salud Chupa de Azangaro de categoria: |-4 de direccion: Av. Juliaca
s/n, Distrito de Chupa, Perteneciente a la Red de salud de Azangaro con cédigo
de RENIPRES 2944, en una Altitud: 3879.00 msnm.

Para el dimensionamiento del area de influencia se tomé en consideracion el |
mapa de referencias y contra referencias, el cual estd basado en la tabla de i
distancias y tiempos de las Micro redes de referencia y contra referencia . SN
Red de Salud de Azangaro, tenemos que tener en cuenta que el Centro de Salud \”ﬂo//
Chupa, esta considerado como establecimiento estratégico en el documento

técnico de la OGPP del MINSA denominado: “Necesidades de Inversién de los
Establecimientos Estratégicos de la Regién Puno”

Disponibilidad de servicios basicos.

El terreno del Centro de Salud Chupa de Azangaro cuenta con los servicios
basicos de agua, desagie, electricidad, telefonia fija y movil, y acceso de
transporte urbano, siendo el mas frecuente el uso de mototaxis.

4.4.4. Disponibilidad de servicios Agua y Desagiie.

En cuanto al servicio de agua y alcantarillado, la Municipalidad Distrital
de Chupa - Azangaro es la responsable de dotar con los servicios
basicos de saneamiento. Esta abastece, dota, controla y cobra por la
prestacion de servicios. La EPS provee agua a la mayoria de la
poblacion a través de la infraestructura existente.
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4.5.

126G

Servicio de Desaglie: El Centro de Salud Chupa-Azéngaro cuenta con
conexion domiciliaria al sistema de desaglie a través de la Av. Juliaca.

4.4.2. Suministro de energia

El Centro de Salud Chupa-Azangaro cuenta con redes exteriores, el cual
brinda energia en media tension y baja tensién. La factibilidad de
suministro del servicio de electricidad fue otorgada por la empresa
concesionaria Electro Puno S.A.A. con un nivel de tension de 22.9Kv.

4.4.3. Comunicaciones.

El Centro de Salud Chupa-Azangaro no cuenta con cableado
estructurado, cuenta con el servicio de telefonia fija, cuenta con
servicio de internet de 2MB de velocidad, la factibilidad el servicio de
comunicaciones ha sido otorgado por Entel del Perd S.A.

Evaluacion del area del terreno
4.5.1. Delimitacion del area de Estudio

El drea de estudio estd comprendida por la poblacion asignados al
Centro de Salud Chupa con 13700 habitantes, poblacion que ha
sufrido variaciones debido a los fendmenos de migracion y el
crecimiento poblacion de los distritos de la Provincia de Azéngaro,
teniendo nuevas poblaciones que reciben atenciones en prevencion de
la enfermedad, promocion de la salud y recuperacion, poblacion
referencial para atencion no quirdrgica comprendida en un radio de 02 }.
horas.

4.5.2. ldentificacion de los principales corredores viales

Respecto a las vias de acceso se consideran tal como se detalla de la
siguiente manera:

Para acceder al Distrito de Chupa, se realiza a través de una via
principal que forman parte de la Region Puno, La ciudad de Chupa se
conecta por medio de vias asfaltadas por la carretera Juliaca - Chupa
con una longitud de 70.9 Km, y el acceso principal hacia la ciudad de
Chupa es por la Av. Juliaca.

Carretera Puno - Juliaca - Chupa (115 km)
N

) TURA
La carretera Puno Juliaca de administracion del Ministerio “de \WUN‘}/
Transporte y Comunicaciones tiene una longitud aproximada de 45 S
kilometros con una autopista asfaltada. La carretera Juliaca - Chupa

también de administracion de la Direccion regional de transportes

tiene una longitud aproximada de 70.9 kildémetros y se encuentra

asfaltada en regular estado de conservacion.

4.,5.3. Situacion Actual de Infraestructura

El Centro de Salud Chupa de Azangaro actualmente cuenta con una
infraestructura antigua de material noble de dos pisos con techos y
cobertura de calamina galvanizada en deficiente estado de
conservacion, la caracteristica principal del terreno actual es que se
encuentra en una zona con topografia inclinada lo que dificulta la
ampliacién de servicios, ademas del riesgo de deslizamientos por
encontrase en ladera de cerro.

4.5.4. Situacion legal
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El terreno actual del establecimiento de salud se encuentra
debidamente registrada en la Partida Electronica N° P11299880 del
Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral N° Xlll-Sede
Tacna, a nombre de la Superintendencia de Bienes Nacionales, para
Uso Centro de salud/Centro Médico.

4.5.5. Capacidad resolutiva. Categoria de establecimiento

La categorizacion del Establecimiento de Salud Estratégico es I-4.

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

El terreno es un poligono con 4 vértices de forma regular, aproximadamente un 24% del
area del terreno se encuentra sin tratamiento (terreno natural) y el 76% se encuentra
ocupada con algin tipo de tratamiento (losas, construcciones, veredas); el terreno
presenta una superficie con pendientes plana.

El terreno presenta una orientacidn Oriente a occidente con respecto al frente principal;
de acuerdo con su ubicacién de 15 °15' con respecto a la latitud, presenta una cantidad
promedio de 11 horas de sol en un dia normal

El area urbana en su entorno estd orientada en su mayoria a la residencia, con
edificaciones de 1 a 3 pisos, los alrededores del terreno son de caracteristicas
residenciales con viviendas que oscilan entre 1 y 2 pisos los terrenos colindantes se
encuentran deshabitados no existiendo construccion alguna.

DEFINICIONES

Cuando en el presente documento se mencione la palabra ‘Ley’, sin especificarla, s
entendera que se esta haciendo referencia directa a la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Ley N°30225 y modificada por Decreto Legislativo N° 1444, vigente a la
fecha.

Bajo el mismo concepto, la mencién al término ‘Reglamento’ se entendera como referida
al Reglamento de la citada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
vigente a la fecha.

La mencién a las siglas ‘OSCE’, hace referencia al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado.

El término ‘EL POSTOR', hace referencia a la persona, natural o juridica, que, legalmente _»

capacitada, participa en el proceso selectivo para la contratacion del servicio de
consultoria que se regira a través de los presentes Términos de Referencia, Bases y
Contrato.

La mencion al término ‘EL CONSULTOR’, hacen referencia directa a la persona, natural o
juridica, o al consorcio, que haya suscrito el contrato de consultoria de obra que se regira
a través de los presentes Términos de Referencia, Bases y Contrato.

La expresién ‘Términos de Referencia’ hace referencia directa al presente documento.
El término ‘LA ENTIDAD’, hace referencia directa al Gobierno Regional Puno.

El término ‘COORDINADOR' hace referencia al profesional de LA ENTIDAD que tendra a su
cargo el control y la administracion del contrato a ser suscrito.

El término ‘SUPERVISION, hace referencia directa al equipo profesional de la Oficina de
Estudios Definitivos de LA ENTIDAD que tendré a su cargo la revision y conformidad

RAESTRUCTURA

“Quno/
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técnica de los estudios, documentos y entregables que elabore y presente EL
CONSULTOR1,

Las siglas RNE, hacen referencia al Reglamento Nacional de Edificaciones.

LA ENTIDAD contratara los servicios de una supervision externa para el precitado
proyecto, cuyo plazo contractual se contabilizara a partir del dia siguiente de la firma del
contrato.

FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

Segln la Ley N° 26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889, el Estado
Peruano es responsable de promover las condiciones que garanticen una adecuada
cobertura de prestaciones de salud a la poblacion en términos socialmente aceptables
de seguridad, oportunidad y calidad.

En ese contexto, y a fin de recuperar y potenciar la limitada oferta existente, y frente a la
creciente demanda de servicios de salud no satisfecha que presenta el Hospital de
Azéngaro; es necesaria la intervencion en dicho establecimiento de salud, modernizando
su infraestructura, su equipamiento, sistemas y procesos; asi como potenciando los
recursos humanos y la capacitacion del mismo, a fin de elevar la capacidad resolutiva al
nivel de la demanda exigida por la poblacion.

La finalidad publica de la contratacion es elaborar el Expediente Técnico de Obra?, a nivel
de Estudio Definitivo, para el nuevo Hospital de Azangaro, inversion que mejorara la

capacidad resolutiva del establecimiento de salud y coadyuvar a cerrar las brechas en /i

infraestructura para el sector salud y dotar a la ciudad de Yungay y a la provincia de

JEETE

i g

mismo nombre, de una nueva y adecuada infraestructura de salud, tomando como base &,
&

la alternativa seleccionada en el estudio de Pre Inversion declarado viable del Proyecto
de Inversion Publica: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE
SALUD BASICOS EN CHUPA - CHUPA DISTRITO DE CHUPA DE LA PROVINCIA DE AZANGARO
DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”

7.1. OBJETIVO GENERAL DE LA CONTRATACION

Contratar a una persona natural o juridica o consorcio, a quien se le denominara
EL CONSULTOR, con amplia experiencia en elaboracion y/o supervision de

Expedientes Técnicos de Obras de edificacion u obras de infraestructura o ¢

estudios equivalentes; asi como experiencia en la ejecucion y/o supervision de (
obras de edificacion u obras de infraestructura; a fin de que brinde servicios a '
LA ENTIDAD (Gobierno Regional Puno) en la elaboracién o formulacion_
Expediente Técnico del proyecto, debiendo tomarse en consideracion la obra de
infraestructura del nuevo EESS a ejecutarse, asi como el Expediente Técnico o
Estudio Equivalente para la adquisicion, instalacion y funcionamiento del
Equipamiento conforme al estudio de pre inversion del proyecto en referencia,
asi como lo relacionado a la planificacion, organizacién y ejecucion de las
capacitaciones (conforme a las componentes del proyecto) previamente
identificadas o demandadas por los usuarios correspondientes, hasta la puesta
en marcha.

1 El control y supervisién del servicio de consultoria de obra seré asumido directamente por el
GOBIERNO REGIONAL PUNO, a través de su personal de planta.

2 Expediente Técnico de Obra: El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de
determinacion del presupuesto de obra, anélisis de precios, calendario de avance de obra valorizado,
formulas polinémicas vy, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geoldgico, de impacto
ambiental u otros complementarios (Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de
Contrataciones).
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Entiéndase como la puesta en marcha del nuevo EESS el proceso de preparar y
acondicionar el establecimiento de salud para que pueda funcionar de manera
seguray responsable, con el equipamiento incorporado o instalado, funcionando
adecuadamente. Se debera considerar la presentacion de los Manuales de
Operacion y Funcionamiento del EESS conforme a las Normas Técnicas de Salud
vigentes.

EL CONSULTOR debera contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores que administra el OSCE, en el rubro de Consultores de Obra. No
debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por
consiguiente, no debera encontrarse incluido en el Capitulo de Inhabilitados
para Contratar con el Estado que administra el OSCE. Tampoco podré estar
incurso en las causales de impedimento establecidas en el Art. 11° de la Ley de
Contrataciones del Estado.

NOTA IMPORTANTE.

En la formulacion del Expediente Técnico, EL CONSULTOR debera tomar en
cuenta las normas técnicas de salud, asi como el Reglamento Nacional de
Edificaciones u otras normas técnicas nacionales que permitira la ejecucion del
proyecto en 6ptimas condiciones de calidad y seguridad.

7.2 RESULTADOS

EL CONSULTOR, al finalizar el contrato con LA ENTIDAD, habra elaborado/
Expediente Técnico de Obra y Expediente Técnico de Equipamiento Definiti
Plan de capacitacion y Puesta en Marcha del proyecto de inversion publi
denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DER:
SALUD BASICOS EN CHUPA - CHUPA DISTRITO DE CHUPA DE LA PROVINCIA DE
AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”

8. PROCESOS DE SELECCION Y CONTRATACION

8.1, PROCESOS
El proceso de contratacion corresponde al de una Consultoria de Obra3, segin

la definicion contenida en el Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

natural o juridica, o consorcio, que asumira la responsabilidad de elaborar

Expediente Técnico o Estudio Equivalente, a nivel de Estudio Definitivo, del \\

Proyecto de Inversion Piblico denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CHUPA - CHUPA DISTRITO DE
CHUPA DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"; que
se describe en los presentes Términos de Referencia.

8.2. SISTEMA DE CONTRATACION
Segun el Art. 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
sistema aplicable al objeto de esta contratacion sera:

A SUMA ALZADA.

3 Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboracion
del expediente técnico de obras o en la supervision de obras. Tratandose de elaboracion de expediente
técnico la persona natural o juridica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia
especializada no menor de 1 afo; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada
debe ser no menor de 2 afos.

-125
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La presente contratacion se convoca bajo el Sistema de Suma Alzada“.Con este
sistema, EL POSTOR efectia una oferta integral para la elaboracion integral del
Expediente Técnico, a nivel de Estudio Definitivo, de conformidad con los
requerimientos de LA ENTIDAD.

Asimismo, EL POSTOR formula su propuesta por un monto fijo para la
elaboracion del Expediente Técnico, a nivel de Estudio Definitivo, considerando
todos los trabajos, servicios, materiales, impuestos, planillas, y demas
conceptos y costos que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto,
segun los contenidos establecidos en los presentes Términos de Referencia.

8.3. CARACTERISTICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
Consultoria de Obra, Producto Esperado:
Expediente Técnico o Estudio Equivalente del Proyecto, que considera o incluye:

a) Expediente Técnico de obra de infraestructura del nuevo Centro de Salud
Chupa a nivel de Estudio Definitivo, considera Estudios de Ingenieria
detallados.

b) Expediente Técnico de Equipamiento del Centro de Salud.

c) Plan de Capacitaciones al personal de salud y personal administrativo y
técnico del Centro de Salud Chupa.

d) Plan de puesta en marcha del proyecto. [t
A\

EL CONSULTOR, debera establecer coordinacion permanente con el 6rgano\‘ ¢

supervisor y revisor. Supervision a través de terceros contratados por LA
ENTIDAD o por administracion directa de la Entidad

FINALIDAD DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Determinar el marco tedrico y técnico del requerimiento que regira el desarrollo de la
consultoria de obra, asi como las pautas de organizacion, los lineamientos generales, los
procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos minimos para la prestacion del
servicio.

Estos Términos de Referencia son considerados como generales, no siendo excluyentes|
ni limitativos, debiendo EL CONSULTOR que obtenga la Buena Pro y suscriba el contrato,*
efectuar los aportes necesarios para la correcta complementacion y prestacion del
servicio; si fuera el caso. Ello no implica la modificacién de las metas identificadas y
aprobadas en el proyecto de inversion

Los presentes Términos de Referencia forman parte integrante del Contratos. Su
acatamiento y cumplimiento constituye una obligacion esencial de EL CONSULTOR, segin
se colige del articulo 16° de la Ley de Contrataciones del Estado, y del articulo 164° de
su Reglamento.

Los aportes y ofrecimientos que formule EL CONSULTOR en su Oferta Técnica, pasaran a
complementar e integrar los presentes Términos de Referencia, y, por consiguiente, al
Contrato. EL CONSULTOR estara obligado a su cumplimiento, al haberlo ofertado
voluntariamente, habiendo, ademas, servido para la calificacion que le merecio la Buena
Pro. Sin embargo, de existir contraposicion entre los Términos de Referencia y la Oferta
Técnica del Postor, prevalecera lo exigido en los presentes Términos de Referencia.

4 Segln numeral 1 del art. 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

5 Segun lo definido en el inciso del Art. 138° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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10. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
10.1. Objetivo General

Contratar a una persona natural, persona juridica o consorcio, a quien se le
denominara EL CONSULTOR, con amplia experiencia en elaboracion de
Expedientes Técnicos de obras de edificacion, a fin de que elabore el Expediente
Técnico, a nivel de Estudio Definitivo, correspondiente al proyecto de inversion
plblica denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ATENCION DE SALUD BASICOS EN CHUPA - CHUPA DISTRITO DE CHUPA DE LA
PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”; para asi reducir la
brecha existente en infraestructura y oferta de servicios obteniendo mejoras
sanitarias segln los estandares normativos requeridos y ampliar la cartera de
servicios con el propésito de garantizar el acceso a la poblacién beneficiaria.

EL CONSULTOR debera contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores que administra el OSCE, en el rubro de Consultores de Obra. No
deberd mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por
consiguiente, no debera encontrarse incluido en el Capitulo de Inhabilitados
para Contratar con el Estado que administra el OSCE. Tampoco podra estar
incurso en las causales de impedimento establecidas en el Art. 11° de la Ley de
Contrataciones del Estado.

10.2. Objetivos Especificos ‘
A. Respecto al Expediente Técnico de la Obra de Infraestructura: !

Al. Ejecutar los Estudios Preliminares: Estudios de ingenieria de detalle
como: geotécnicos de mecénica de suelos, geofisicos, geo hidrologico,
geotécnico, topografico.

A2. Gestionar y obtener de las factibilidades de servicios, licencias y/o
certificaciones, Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios,
asi como Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos CIRA u
otros que se requieran para la elaboracion y aprobacion del Expediente
Técnico de obra de infraestructura.

A3. Elaborar del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Estudio de Impacto
Vial (EIV), asi como la gestion para su aprobacion por las instancias 0//
instituciones publicas correspondientes.

A4. Formular la Memoria Descriptiva, planos de disefio arquitectonico"
conforme al Programa Médico Funcional (PMF), metrados por partldas
para la ejecucion de la obra de infraestructura, especificaciones
técnicas, presupuesto de obra con su respectivo andlisis de costos
unitarios,

A5. Cumplimentar el Formulario Unico de Edificacion (F.U.E), para la
licencia de edificacion de Obra.

A6. Elaborar el Plan de Gestion de Riesgos en la planificacion de la
ejecucion de obras, de acuerdo a la Directiva N° 012-2017-0SCE/CD.

B. Respecto al Expediente Técnico o Estudio Equivalente para el
Equipamiento:

B1. Elaborar o formular la Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas por cada uno de los Equipos Biomédicos, Complementarios,
Electromecénicos, Informético, Instrumental Médico, Mobiliario
Médico, Mobiliario Administrativo, adquisicion del vehiculo
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TECNICO

(Ambulancia debidamente equipada conforme a lo establecido en la
Norma Técnica Sanitaria correspondiente.

B2. Elaborar el Plan de las adquisiciones con su respectivo cronograma
de actividades o tareas

Respecto a las Capacitaciones dirigidas al personal de salud, personal
administrativo y los usuarios de los servicios de salud:

C1. Formular o elaborar el Plan de Capacitacion dirigido al personal de
salud (01 capacitacion), personal administrativo (02 capacitaciones);
asi como, para la promocion y sensibilizacion de la poblacion (02
capacitaciones). Se debe detallar, la estrategia a seguir para definir
los cursos por desarrollar, metodologia de ensefianza por aplicar, uso
de ambientes apropiados para la capacitacion (alquiler de aulas o
ambientes de capacitacion), materiales por utilizar, evaluacion y
certificacion emitida por una institucion educativa competente.

Respecto a la Puesta en Marcha

D1. Elaborar el Plan de Gestion y Puesta en Marcha, que considera los
procesos de propuesta de organizacion de los Recursos Humanos
(profesionales de la Salud, personal administrativo y técnicos),
propuesta de modelo de gestion de un EESS de Primer Nivel de
Atencion, conforme a los Estandares de la prestacion de servicios d
salud, elaboracion de un Manual de Buenas Practicas d
funcionamiento del Centro de Salud, Elaboraciéon de un Manual d
Operacion y Mantenimiento Preventivo de los Equipos Biomédicoss),
Complementarios, electromecéanicos, informéticos; asi como de la
ambulancia y los equipos que contenga.

Aspecto General

E1l. Formular o elaborar el Expediente Técnico o Estudio Equivalente del
proyecto, completo o integrado, con costos unificados

E2. Elaborar el informe que sustente las modificaciones en la Fase de
Inversion del proyecto, respecto al estudio de pre inversion que fue
declarado viable, para gestionar su aprobacion por la Unidad

111, BASELEGAL

Ley N° 26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889.
Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio
de Salud.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificados por Decreto Legislativo
N° 1341 y Decreto Supremo N° 056-201.7-EF, respectivamente.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal
2017.

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
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o LeyN° 26572, Ley General de Arbitraje, modificado por Ley N° 26698y Ley
N° 26742.

e LeyN° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros.

o Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional de
Arquitectos y de Ingenieros y su Reglamento, aprobado con Decreto
Supremo N° 016-2008-VIVIENDA

o LeyN° 28966, Ley Complementaria al Marco Legal del Ejercicio Profesional
del Arquitecto.

e Decreto Legislativo N°1252, Ley del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, y su Reglamento, aprobado por D.S. N°®
027-2017-EF.

e Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulacion y
Evaluacion en el Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestién de Inversiones; aprobada con R.D. N° 002-2017-EF/63.01.

o Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecucion de Inversiones
Plblicas en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual de
Gestion de Inversiones; aprobada con R.D. N° 005-2017-EF/63.01

e Otras normas legales aplicables y vigentes.

NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO

dispositivos legales y normas técnicas vigentes, complementadas por la
normativa relacionada y vigente. Las disposiciones legales y normas técnicas
vigentes, entre otras son:

e Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 011-2006-VIVIENDA el 08.May.2006 y publicado el
08.Jun.2006 y sus modificaciones. (Norma A.010, A.050, A.080, A.120,
A.130 entre otras).

e Resolucion Ministerial N° 355-2018 VIVIENDA Disefio Sismo resistente

e Ley N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones, publicada el 21 de septiembre de 2007 y sus modificatorias. /g &

e Reglamento de la Ley N° 29090 aprobado mediante Decreto Supremo N°{7:§’ P
024-2008-VIVIENDA de fecha 27 de septiembre de 2008 y susiQ“ s uktg‘fm’f
modificatorias. \ \t

o Ley N° 29476 Ley que modifica y complementa la Ley N°® 29090, Ley de PUNS
Regulacion de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.

o LeyN° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, modificado por
Ley N° 27050, Ley N° 27639y Ley N° 27920.

e Norma Técnica de Salud NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01, “Infraestructura
y equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de
Atencion”

e R.M.N°217-2004-MINSA, disposicion de Residuos Sélidos

o Directiva  Administrativa  N° 07-DGIEM-MINSA-V.01,  “Directiva
Administrativa que Regula el Pintado Externo e Interno de los
Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud”, aprobada con
Resolucion Directoral N° 005-2015-DGIEM.

e Directiva Administrativa N° 08-DGIEM-MINSA, “Directiva Administrativa que
Regula la Identificacion y Sefalizacion de los establecimientos de Salud en
el Ambito del Ministerio de Salud”, aprobada con Resolucion Directoral N°
015-2015-DGIEM.
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Norma Técnica N° 021-MINSA/DGSP V.03 “Categorias de Establecimientos
de Sector salud”.

Decreto Legislativo N° 1278, se aprueba la Ley de Gestion Integral de
Residuos Sélidos

Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Gestién Integral de Residuos Sélidos

RM N° 554-2012/MINSA: Norma Técnica de Salud de Gestion y Manejo de
Residuos Sélidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de
Apoyo

Norma Técnica de Salud ‘"Infraestructura y Equipamiento de los
Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atencion"

Cédigo Nacional de Electricidad Utilizacién 2006 y sus modificaciones.
Decreto Supremo N° 034-2008-E.M. Dictan medidas para el ahorro de
energia en el sector publico.

Norma Técnica Peruana NTP IEC 60598-2-22. 2007 requisitos particulares
para alumbrado de emergencia.

Normas Técnicas de la Direccion General de Electricidad del Ministerio de
Energia y Minas.

Normas Técnicas Peruanas sobre instalaciones en la edificacion
(INDECOPI).

Norma |EC 60364-7-710: 2002-11 Instalacion eléctrica en edificios -
Requerimientos para Instalaciones o Recintos Especiales - Recintos
Médicos.

Norma IEC 60364, sobre los esquemas de conexion a tierra (ECT)
Estandar ISO/IEC 11801, adendas 1y 2, 2da Edicion, sobre Sistema de
Cableado para Telecomunicaciones

Norma ANSI/EIA/TIA 942 Estandares de Infraestructura de
Telecomunicaciones para Data Centers

Norma ANSI/TIA-310-D “Armarios para equipo eléctrico y de
telecomunicaciones”.

ANSI J STD 607A Normas para puestas a tierra de telecomunicaciones.
ANSI/TIA-606-B, Administration Standard for the Telecommunications
Infrastructure of Commercial Buildings.

ANSI/TIA-492- AAAC, propiedades Gpticas de atenuacion en fibras pticas,
ANSI/TIA/EIA-758 Customer-Owned Outside Plant Telecommunicatio
Putlet Standard y sus adendas.

Norma |EC 60332-3 Resistencia al fuego, libres de halégenos y baja emision
de humos.

NFPA 72: “National Fire Alarm Code”.

NFPA 75. Standard Estandar para la proteccion contra incendios de equipos
informaticos.

NFPA 99 Standard for Health Care Facilities

|EC61340-4-1 Normas de resistencia eléctrica y control de Estatica.
Normativa ROHS (Restriction of Hazard Substances).

Resolucién Ministerial N° 175-2008 MEM/DM, del 11.04.08 Conductores
no propagantes de llama, libre de halégenos y acidos corrosivos.

NORMA UL 94V-0 o NORMA I[EC 610481, propiedades de
autoextinguibilidad de canaletas.

ASTM E 814-97 Fire Stop Through FIRE Stops (Prueba de incendio a través
de Corta Fuegos).

NTP IEC 60884-1 2007 N Enchufe y Tomacorrientes para uso doméstico y
propdsitos similares.
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e Norma ANSI/IEC 60529-2004 Grados de Proteccion IP

e NFPA 2001 Estandar para sistema de extincion de incendios de agente
limpio.

o Norma ANSI/TIA-310-E “Armarios para equipo eléctrico y de

telecomunicaciones”.

Reglamento Nacional de Edificaciones Norma EM-20, EM-030 y EM-050.

Norma NFPA 13 / 15 / 20 (Instalacién de Sistemas Contra Incendio )

Norma NFPA /101 / A- 20 (Seguridad Personal )

Norma NFPA 90A (Instalacién de sistemas de Ventilacién y Aire

Acondicionado)

e Norma ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air
Conditioning Engineers)

e Guia para la reduccion de vulnerabilidad en el disefo de nuevos
establecimientos de salud, 2004 de la OPS/OMS (como referencia).

e Normas Internacionales de la American Society for Testing and Materials
(ASTM)

e ACI Manual Concrete Practice (Reports ACl 207.1R-96, ACI 207-2R-95, ACI
207-4R-05, ACI 22-4R-01).

e Report ACI Comittee 301-05 Especificacion Estandar para Concreto
Estructural en su Ultima version.

e American Institute of Steel Construccion ( AISC) dltima version

e Minimum Design Loads for Building and Other Structures”, ASCE/SEI 7-16,
Structural Engineering Institute of the American Society of Civil Engineer
Reston, Virginia, USA, 2017.

e American Society for Testing Materials - ASTM.

e ASTM A36 Standard Specification for Carbon Structural Steel.

\
e ASTM A108 Standard Specification for Steel Bar, Carbon and Alloy, Cold-

Finished.

e ASTM A240 Standard Specification for Chromium and Chromium- Nickel
Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General
Applications.

e ASTM A325 Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated,
120/105 ksi Minimum Tensile Strength.

e ASTM A572 Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium- i

Vanadium Structural Steel.
e ASTM A1011 Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Hot- Rolled,
Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with
Improved Formability, and Ultra-High Strength.
ASTM B29 Standard Specification for Refined Lead.
ASTM B505 Standard Specification for Copper Alloy Continuous Castings.
ASTM D395 Standard Test Methods for Rubber Property - Compression Set.
ASTM D412 Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and
Thermoplastic Elastomers - Tension.
e ASTM D429 Standard Test Methods for Rubber Property - Adhesion to Rigid
Substrates.
e ASTM D573 Standard Test Method for Rubber - Deterioration in an Air Oven.
e ASTM D624 Standard Test Method for Tear Strength of Conventional
Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers.
o ASTM D1149 Standard Test Methods for Rubber Deterioration- Cracking in
an Ozone Controlled Environment.
e ASTM D1229 Standard Test Method for Rubber Property-Compression.Set
at Low Temperatures.

12
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ASTM D2137 Standard Test Methods for Rubber Property-Brittleness Point
of Flexible Polymers and Coated Fabrics.

ASTM D2240 Standard Test Method for Rubber Property - Durometer
Hardness.

ASTM D3183 Standard Practice for Rubber - Preparation of Pieces for Test
Purposes from Products.

ASTM D4894 Standard Specification for Polytetrafiuoroethylene (PTFE)
Granular Molding and Ram Extrusion Materials.

ASTM D4895 Standard Specification for Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Resin Produced From Dispersion.

ASTM E4 Standard Practices for Force Verification of Testing Machines.
ASTM E37 Standard Test Methods for Chemical Analysis of Pig Lead.
SSPC-SP6 Steel Structures Painting Council (SSPC) SP6 - Commercial Blast
Cleaning

AWS-D1.1 American Welding Society (AWS) D1.1 - Structural Welding Code
- Steel.

Decreto Supremo N° 013-2006-SA, que aprueba el reglamento de
Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo

Resolucién Ministerial N° 1472-2002-SA/DM, que aprueba el Documento
Técnico: “Manual de Desinfeccion y Esterilizacion Hospitalaria”.

Resolucion Ministerial N° 292-2006/MINSA, que aprueba la NTS 040
MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud para la atencion Integral de
Salud de la Nina y el Nifio”.

Resolucion Ministerial N° 386-2006/MINSA, que aprueba la NTS N° 042-
MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de los Servicios de Emergencia”.
Resolucion Ministerial N° 600-2007/MINSA, que aprueba la NTS N° 058-
MINSA/DGSP-V.01: Norma Técnica de Salud para el Manejo de la Cadena
de Frio en las Inmunizaciones”.

Resolucion Ministerial N° 383-2006/MINSA, que aprueba la Norma Técnica
N° 041-MINSA/DGSP-V.01, Norma Técnica de Salud para el control de la
Tuberculosis.

Norma Técnica de Salud N° 030 MINSA/DGSP V.01 Norma Técnica de los
Servicios de Anestesiologia, R.M. N° 486-2005 /MINSA.

Resolucion Ministerial N° 365-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 067-
MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud en Telesalud”.

Resolucion Ministerial N° 627-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 072- /2,
MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de{;g
Servicios de Patologia Clinica”. \
Resolucién Ministerial N° 217-2010/MINSA, que dispone la pre publicacion ©
del proyecto de “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de — “S===
Servicios de Diagnéstico por Imagenes”.

Resolucién Ministerial N° 845-2007/MINSA, que aprueba la NTS 062-
MINSA/DGSP-V.01: “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de
Servicios de Hemodialisis”.

Normas Técnicas para Proyecto de Arquitectura y Equipamiento de Centros
Hemodadores, Resolucion Ministerial N° 307-99-SA/DM.

Resolucion Ministerial N° 308-2009/MINSA, que aprueba la NTS 079-
MINSA/DGSP-INR V.01 “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora

de Servicios de Medicina de Rehabilitacion”.

Resolucién Ministerial N° 1013-2007/MINSA, que aprueba la NTS 062
MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de
Servicios de Tratamiento del Dolor”.

Resolucién Ministerial N° 546-2011/MINSA, que aprueba la NTS 021
MINSA/DGSP-V.01 “Categorias de Establecimientos del Sector Salud”.
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e Resolucion Ministerial N° 336-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 065-
MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud para transporte asistido de
pacientes por via aérea, Ambulancias Aéreas”.

e Resolucién Ministerial N° 953-2006/MINSA, que aprueba la NTS N° 057-
MINSA/OGDN-V.01 “Norma Técnica de Salud para el transporte asistido de
pacientes por via terrestre”.

e Resolucion Ministerial N° 554-2012/MINSA, que aprueba la NTS N° 096-
MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud: Gestion y Manejo de Residuos
Solidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo”

e Resolucion Ministerial N° 749-2012/MINSA, que aprueba la NTS N° 098-
MINSA/DIGESA-V.01 “Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentacion en
Establecimientos de Salud”

e Resolucidon Ministerial N° 280-2013/MINSA, que aprueba la NTS N° 101-
MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud de los Establecimientos de
Salud que realizan Cirugia Ambulatoria y/o Cirugia de Corta Estancia”

e Resolucion Ministerial N° 665-2013/MINSA, que aprueba la NTS N° 103-
MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de
Servicios de Salud de Nutricion y Dietética”.

o Ley 28028, Ley de Regulacion del Uso de Fuentes de Radiacion lonizante.

e Resolucién de Presidencia N° 123-13-IPEN/PRES, que aprueba la Norma

Técnica N° IR.003.2013 “Requisitos de Proteccién Radioldgica en

Diagnostico Medico con Rayos X".

Norma NFPA 13 / 15 / 20 (Instalacion de Sistemas Contra Incendio).

Norma NFPA /101 / A- 20 (Seguridad Personal).

Decreto Supremo N° 05-2014, Modificacion de la Norma A.010 del R.N.E.

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en defensa Ci

aprobado por Decreto Supremo N° 066-2007-PCM.

Norma NTP 399.010-1: Reglas para el disefio de sehales de seguridad. 3

e Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental (Ley N° 2
27446) y su Reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

e Decreto Supremo N° 027-2017-SA, Aprueba Politica Nacional de Hospitales
Seguros frente a los Desastres que contiene el Plan de Accion 2017-2021y
crean la Comision Multisectorial de Hospitales Seguros Frente a los
Desastres

e Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgos ante cualquier
desastre en términos de organizacion, funcion, estructura (Organizaciop
Panamericana de la Salud, Defensa Civil y otros).

e Norma del ACI 318-2014. Aplica s6lo en aquellos aspectos no previstos pd
la NTP E.060 del RNE. 2

o Ley General del Ambiente. Ley 28611 (15/10/05).

e Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Publico. Decreto Supremo 009-
2009 MINAM (15/05/09)

e Guia de eco eficiencia para instituciones del sector pulblico (MINAM. Junio
2009) Ley de promocién del uso eficiente de la energia. Ley 27345
(08/09/00) Reglamento de la Ley 27345. Decreto Supremo 053-2007-EM
(23/10/07)

e Decreto Supremo 034-2008- EM (19/06/08), medidas para el ahorro de
energia en el Sector Publico

o Modifican el Cédigo Nacional de Electricidad - Utilizacion. RM 175-2008
MEM/DM

e Resolucion Ministerial 217-2004/MINSA. (25/02/2004)

o Decreto Supremo N° 044-98-PCM. Reglamento Nacional para la Aprobacion
de Estandares de Calidad Ambiental y Limites Maximos Permisibles.
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o Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, que aprueba la modificacion de los
Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y establecen
disposiciones complementarias para su aplicacion.

e Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM que aprueba los Estandares de
Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones
Complementarias

e Decreto Supremo N° 004-2017-Minam, que aprueba los Estédndares de
Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones
Complementarias referidos a cambios de parametros microbiologicos y
parasitologicos.

e D. S N° 085-2003-PCM. 24/10 2003. “Reglamento de Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido”.

e Decreto Supremo N° 0011-2017-MINAM, se aprobaron los Estandares de
Calidad Ambiental (ECA) para suelo

e Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM, se aprobaron disposiciones
complementarias para la aplicacion de los Estandares de Calidad Ambiental
(ECA) para suelo.

e Decreto Supremo N° 003-2013-Vivienda, que aprueba el Reglamento para
la Gestion y Manejo de los de Residuos de las Actividades de la Construccién
y Demolicion.

12. FINANCIAMIENTO

El financiamiento para la consultoria de elaboracion de expedlente técnico del proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN
CHUPA - CHUPA DISTRITO DE CHUPA DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL .
DEPARTAMENTO DE PUNO” se por parte del Gobierno Regional Puno, mediante recurso;
propios y asciende a S/. 1,255,638.00

Presupuesto analitico Q’(
EG. Descripcion Monto S/.
2.6.8.1.3.1 Elaboracion de expedientes 1,255,638.00

13. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA Y PLAZOS
PARA PRESENTACION DE ENTREGABLES Y DEL ,/*
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO.

13.1. COMPUTO DE PLAZOS f,,‘\\g,%

Segln lo indicado en el Art. 56 ° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, Los plazos en los procedimientos de seleccion, desde su convocatoria
hasta el perfeccionamiento del contrato, se computan por dias habiles. No son
habiles los dias sabado-do, domingo y feriados no laborables, y los declarados
no laborables para el sector puablico. El plazo excluye el dia inicial e incluye el dia
de vencimiento, salvo disposicion distinta establecida en el Reglamento.

13.2. PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORIA

El plazo de ejecucion total de la prestacion del servicio de consultoria de obra
para el desarrollo del Expediente Técnico, a nivel Estudio Definitivo, es de
CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO.

(o]
VB
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Este plazo se refiere tGnicamente al tiempo que tiene EL CONSULTOR para la
elaboracion del Expediente Técnico o Estudio Equivalente del proyecto, y no
incluye los plazos que LA ENTIDAD y las entidades involucradas en la evaluacion
requieren para la revision y conformidad de los entregables. Tampoco incluyen
los tiempos destinados para el levantamiento de observaciones a cargo de EL
CONSULTOR, plazos que LA ENTIDAD determinard y aplicara, para cada
entregable, segln lo previsto en el Art. 168° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

En el caso, que EL CONSULTOR efectie la presentacién de los entregables
después de los plazos previstos para ello, o no hubiese levantado las
observaciones en el plazo concedido por LA ENTIDAD; se le aplicara la penalidad
por mora correspondiente, en concordancia con lo establecido en el Art. 162°

=

encuentra definida en el numeral correspondiente del presente documento.
13.3. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

El inicio del plazo contractual se contabilizara a partir del dia siguiente de la
firma del contrato® y de la comunicacién por parte de la Entidad quien sera la
encargada de la supervision de la consultoria.

En el caso de la supervision de la consultoria, ésta inicia cuando la Entidad
comunique quien sera el encargado de la ejecucion de la consultoria.

13.4. FASES, PLAZOS Y NUMERO DE ENTREGABLES.

La ejecucion de la consultoria se realizara en dos (2) fases o etapas, teniend
como resultado la presentacién de cinco (05 Informes con los entregables qu
constituirdn el Expediente Técnico del Proyecto 7 a nivel de Estudio Definitivo.

El plazo total del servicio de consultoria es de ciento cincuenta (150) dia:
calendario, previendo su desarrollo en dos (02) Fases. Cada Fase tiene un plazo
definido como es: Fase 1 = noventa (90) dias calendario y Fase 2 = sesenta (60)
dias calendario.

Se establecen los entregables por cada Fase de ejecucion del servicio, EL
CONSULTOR en base a su experiencia y conocimientos, debera organizarse y
planificar los Entregables que debe presentar al Gobierno Regional Puno cada
treinta (30) dias calendario de servicios. EL CONSULTOR, presentara informe
conforme al porcentaje de avance en la ejecucion de los mismos, de acuerdo a
la siguiente tabla:

PLAZO DE PLAZO DSN PLAZO DE
FASES | ENTREGABLE | EJECUCIONDEL | EVALUACION | LEVANTRMIENTO | %
CONSULTOR
SUPERVISOR | OBSERVACIONES
Treinta (30) dias
o calendario de -
Informe N° 01 TSR R 10dc 05d.c. 20%
BAS contrato*
E 1
100%
(60%) Sesenta (60) dias
calendario, contados
Informe N° 02 | Desde el dia siguiente 10 dc** 05d.c. 30%
de realizada la firma
de contrato

6 De conformidad con el Numeral 142.1 del Art. 142° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Entiéndase como Expediente Técnico o Estudios Equivalente del Proyecto, aquel constituido por el Expediente
Técnico de la Obra de Infraestructura del Centro de Salud, el Expediente Técnico de Equipamiento, el Plan de
Puesta en Marcha, el Plan de Capacitacion del Personal del Centro de Salud
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Cabe mencionar, que EL CONSULTOR, podra ejecutar el servicio utilizando la
metodologia FAST TRACK, para lo cual, se debera precisar en el contrato por
suscribir, sefalando el porcentaje de avance de la ejecucion del servicio, con
relacion al nimero total de entregables (5).

Los Entregables deben ser presentados a LA ENTIDAD, en el plazo maximo /
establecido por cada Fase, siendo el plazo para la Fase 1 de Noventa (90) dias//s

calendario y para la Fase 2 de Sesenta (60) dias calendario, haciendo un Plaz {a
Total indefectible del servicio de consultoria de hasta Ciento Cincuenta (150)\
dias calendario. /

Las Fases, Plazos de Elaboracion y Entregables previstos son los siguientes: |
&

FASE 1: Estudios Basicos, Estudios Preliminares, Anteproyecto y Estudib
Definitivo: Noventa (90) Dias Calendario

Primer Entregable:

Contenido : Estudios Preliminares, Saneamiento fisico legal
del predio, Certificado de Parametros Urbanos y Edificatorios, Evaluacion
de Riesgos y Vulnerabilidad, Actualizacion del programa médico funcional
(Revalidacion), Programa Arquitectonico (Revalidacién), Programa de
Equipamiento (Revalidacién), Programa de Recursos Humanos
(Revalidacion), Estudios Basicos, Estudio Topografico Georreferenciado,
Estudio de Mecénica de Suelos. Estudios Hidrologicos, Certificacion de
Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) o Plan de Monitoreo
Arqueoldgico.

Plazo : A los treinta (30) dias calendario, contados a partir del
dia siguiente de suscrito el Contrato.

Segundo Entregable:

Contenido ‘ Anteproyecto Arquitecténico Definitivo del nuevo
centro de salud, Zonificacion, Circulacién, Flujos y Esquemas del nuevo
Centro de Salud,

/ Yes

Noventa (90) dias
calendario, contados
InformeN® 03 | Desde el dia siguiente 10dc ** 05d.c. 50%
de realizada la fima
de contrato
Clento Veite (120) dias
calendario, contados
informe N° 04 | Desde el dia siguiente de 10dc ™ 05dc 60%
realizada la firma de
; contrato.
FASE
100%
(40%) Ciento cincuenta (150) dias
o calendario, contados o
infome® % | esde ol dia squiente de 10dc™ 05dc 0% KO REG
e realzada a fima de ARCON
contrato. 2l on P
— @ | o 0&\,0‘- =
oA e 25dc(No = .
PLAZO DE (No contabilizados 0
EJECUCION 150 Dias Calendarios o6 PLiz6) DE 2 | coiansatos w of 100% L))
TOTAL EJECUCION PO e
S EJECUCION TOTAL)
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Estudio de Impacto ambiental EIA o Programa de Adecuacion de
Ambiental PAMA o Declaracion de Impacto Ambiental DIA. (lo que
corresponda segln tamafio de la intervencion), Plan Integral de Gestion
Ambiental de Residuos Sélidos PIGARS (en caso correspondiera),
Expediente de Demolicion (total o parcial) para modificacion de proyectos
anteriores: demolicién, diamantinas, reforzamiento con fibra de carbono,
etc.

Factibilidad de servicios basico (agua, desagiie, electrificacion,
comunicaciones - del Pl Viable), Estudio de Media Tensién (preliminar,
con la estimacion de la maxima demanda segun el area construida y
adicionando un 25% a la misma)

Plazo : A los sesenta (60) dias calendario, contados a partir del
dia siguiente de suscrito el Contrato.
Tercer le:

Contenido : Desarrollo de las especialidades a nivel de Planos
Generales y Especificos, Memorias descriptivas y de Célculo, Planilla d
Metrados, Especificaciones Técnicas de las especialidades d
Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalacione:
Eléctricas, Instalaciones Mecanicas, Instalaciones de Tecnolc
Informacién y Comunicaciones TIC, Especialidad de Equipamiento,
especialidad de Costos y Presupuesto (preliminares).

Compatibilizacion de especialidades (Estructuras, Arquitectura,
instalaciones sanitarias, eléctricas, mecdnicas, de comunicaciones y
equipamiento, Desarrollo de Planos de detalles constructivos por bloques /A‘? %
y/0 sectores, memorias de calculos especificos correspondiente a cada / V8 B /

especialidad, Pre Modelo BIM de las especialidades ( ¢

Opinion favorable por Autoridad sanitaria del PA Resultante.

Plazo : A los noventa (90) dias calendario, contados a partir d 4 s
dia siguiente de suscrito el Contrato. 7,

FASE2 Proyecto a nivel de E;j.ug Definitivo, Presupuesto Total,

0 Analiti ese ari

Cua ntregable:

Contenido : Presupuesto Total culminado, Presupuesto Analitico,
Andlisis de costos unitarios, Relacion de insumos, Conformacion de
monomios, Formula Polindmica, Realizacion de Cotizaciones y
cronogramas de obra, calendarios y diagrama Gantt - PERT CPM.

Presentacion de Planos finales por especialidad, con todos los anexos,
foliado y debidamente firmado por los especialistas en formato fisico y
formato digital editable.

Plazo : A los ciento veinte (120) dias calendario, contados a
partir del dia siguiente de suscrito el Contrato.

0 Entregable:
Contenido : Modelo BIM en todas las especialidades, con todos los
anexos, foliado y debidamente firmado por los especialistas en formato
fisico y formato digital editable.

Magqueta Volumétrica Conceptual escala 1/200, la misma que definira la
propuesta arquitectonica final y aprobada por la ENTIDAD
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Plazo : A los ciento cincuenta (150) dias calendario, contados a
partir del dia siguiente de suscrito el Contrato.

Plazo Total de Ejecucion de Fases 1y 2, para elaboracion del Expediente
Técnico a Nivel de Estudio Definitivo: CIENTO CINCUENTA (150) DIAS
CALENDARIO.

CONTENIDO, PLAZOS Y GENERALIDADES DE LOS ENTREGABLES

FASE 1:
Plazo total de noventa (90) dias calendario, los que se dividen en:

m
Primer Entregable / Treinta (30) dias calendario que se contabilizaran a parti
del dia siguiente de la suscripcion del contrato y designacion del supervisor de:
proyecto.

Considera e incluye los Actualizacion del PMF, PA, y documentos técnicos
relacionados; realizacion de Estudios Basicos, Estudios Preliminares,
Zonificacion, Circulacion y Flujos y Esquema de Anteproyecto Arquitecténico del
nuevo centro de salud tomando de base los pardametros Urbanisticos y
Edificatorios, documentos que deberan ser obtenidos por EL CONSULTOR en la
Municipalidad correspondiente, para que sea remitido a LA ENTIDAD

Segundo Entregable / Sesenta (60) dias calendario que se contabilizaran a
partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato y designacion del
supervisor del proyecto.

Contempla la elaboracion del Anteproyecto definitivo para el nuevo centro de
salud de Chupa - Azangaro, tomando de base los Parametros Urbanisticos y, S
Edificatorios, documentos que deberan ser obtenidos por EL CONSULTOR en g P
Municipalidad correspondiente, asi como los Estudios Preliminares,™
Zonificacion, Circulacion y Flujos y Esquema Arquitectonico aprobado. El
Anteproyecto definitivo debera estar totalmente definido y compatibilizado entre
todas las especialidades, para que sea remitido a LA ENTIDAD.

Tercer Entregable / Noventa (90) dias calendario que se contabilizaran a partir
del dia siguiente de la suscripcion del contrato y designacién del supervisor del
proyecto.

Contempla la presentacion del avance del Expediente Técnico de Obra y
Equipamiento del nuevo centro de salud, tomando de base el Anteproyecto
aprobado, estudios basicos, los Parametros Urbanisticos y Edificatorios y las
metas del Estudio de Preinversion.

FASE 2:
Plazo total de Sesenta (60) Dias Calendario, los que se dividen en:

Cuarto Entregable / Ciento veinte (120) dias calendario que se contabilizaran a
partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato y designacion del
supervisor del proyecto.

Contempla la presentacion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento
definitivo del nuevo centro de salud. El Expediente Técnico de Obra y
Equipamiento debera estar totalmente definido y compatibilizado entre todas
las especialidades. Adicionalmente con este entregable el CONSULTOR debera
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presentar la Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras de
acuerdo a la Directiva N° 012-2017-0SCE/CD.

Quinto Entregable / Ciento cincuenta (150) dias calendario que se
contabilizaran a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato y
designacion del supervisor del proyecto.

Contempla la presentacion del Modelado BIM en todas las especialidades segun
normativas vigentes, con todos los anexos, foliado y debidamente firmado por
los especialistas en formato fisico y formato digital editable.

Maqueta Volumétrica Conceptual escala 1/200, la misma que definird la

propuesta arquitectonica final Presupuesto Total del Expediente Técnico dgf~
Obra y Equipamiento definitivo del nuevo centro de salud. -

\
13.5. GENERALIDADES SOBRE LOS PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS \ 4

ENTREGABLES.

Cada informe conteniendo los entregables, tiene un plazo de revision de diez
(10) dias habiles, subsanacion de observaciones de hasta cinco (05) dias
habiles y verificacion por LA ENTIDAD de hasta cinco (05) dias habiles.

EL CONSULTOR podra realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al
pactado para el desarrollo de cada Fase; sin embargo, queda plenamente
establecido que los dias no empleados en dicho entregable no se acumularan
para el desarrollo de los otros entregables, o para cubrir el atraso en que haya
incurrido en etapas previas, o en el que pueda incurrir en etapas posterioresr
Tampoco podra adicionar dichos dias al plazo para subsanar observaciones. i

La entrega anticipada en alguna de los entregables genera automaticamente 7|
recorte del Plazo de Ejecucion de la consultoria, segln se colige del propjo
articulo 133° del Reglamento de la Ley. En tal sentido, EL CONSULTOR debe/@’
cerciorarse de que la entrega que efectle cumpla con todos los servicios,
documentos y requisitos establecidos, asi como con la calidad técnica exigida.
En todo caso, es recomendable, como prevision, que EL CONSULTOR emplee
todo su plazo para el desarrollo del servicio.

EL CONSULTOR debe presentar los entregables a LA ENTIDAD, por escrito en
mesa de partes, incluyendo como minimo la siguiente documentacion:

Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el
representante legal de EL CONSULTOR.

Entregable que corresponda, en un (1) ejemplar fisico original y un (1) CD o DVD
con los archivos digitales, segln las caracteristicas requeridas de presentacion.

Copia del documento mediante el cual LA ENTIDAD otorga conformidad del
entregable precedente. S6lo para el caso del entregable inicial, se adjuntara
copia del Contrato.

Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al
entregable, de corresponder.

Luego de la recepcion en mesa de partes del entregable, LA ENTIDAD antes de
considerarlo como aceptado para iniciar su revision, realizara una verificacion
del contenido del mismo. De estar incompleto se devolvera a EL CONSULTOR
considerdandose como NO PRESENTADO, generando la aplicacion de la
penalidad correspondiente.

De ser admitido y revisado el entregable, y de encontrarse observaciones a los
entregables, se notificard a EL CONSULTOR, para su respectivo levantamiento,

/A4
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La conformidad de cada entregable estara a cargo de la Oficina de Estudios
Definitivos, como area técnica de LA ENTIDAD, incluyendo, de ser necesario, la
opinion favorable de los érganos y/o de las entidades encargadas del proceso
de revision.

En caso se hubieran autorizado cambios de profesional(es) durante la
formulacion del entregable, EL CONSULTOR debera adjuntar la documentacion
de autorizacion de LA ENTIDAD. Se adjuntaran los contratos o documentacion
donde se especifique la relacion contractual del profesional del Equipo Técnico
del Estudio y EL CONSULTOR.

14. AMPLIACION DEL PLAZO DE LA CONSULTORIA

Las solicitudes de ampliacién de plazo a cargo de EL CONSULTOR, deberan presentarse
mediante documento escrito y sustentado en la mesa de partes de LA ENTIDAD, siendo
la dnica via para la presentacion de solicitudes.

En este caso es de aplicacion las causales, el procedimiento y los plazos establecidos en
el Art. 34° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el Art. 158° de su Reglamento.

Las solicitudes de ampliacién del plazo no seran procedentes si éstas se tramitan luego
de vencido el plazo contractual.

15. REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL CONSULTOR Y DE SU

EQUIPO PROFESIONAL
15.1. REQUERIMIENTOS MiNIMOS DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR puede ser persona natural o juridica, y podra presentars:
individualmente o en consorcio. Debera contar con una oficina implementada y
operativa durante el periodo de ejecucion del contrato, a efectos de ejecutar las
labores requeridas en el marco de la presente consultoria.

El consultor debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de
Obras Urbanas, Edificaciones y Afines y en la categoria C& o Superior®.

El Comité de Seleccion no podréa descalificar la oferta presentada por el postor, 1%
a menos que verifique en la pagina del OSCE que no cuenta con tales(c’)J
condiciones por ser una obligacion de la Entidad realizar la verificacion | 'UNMERA"
respectiva del RNP.

EL CONSULTOR no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni
estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado
Peruano; por consiguiente, no debera encontrarse incluido en el Capitulo de
Inhabilitados para Contratar con el Estado que administra el OSCE. Tampoco
podra estar incurso en las causales de impedimento establecidas en el Art. 11°
de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los
consorciados.

8  Directiva N° 016-2016-0SCE/CD, ‘Procedimiento para la Inscripcion, Renovacion de Inscripcion,
Aumento de Capacidad Méxima de Contratacion, Ampliacion de Especialidad y Categorias e Inscripcion
de Subcontratos de Ejecutores y Consultores de Obra en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)

9 Para determinar la(s) especialidad(es) y la categoria se debe tener en cuenta las especialidades
de los consultores de obra previstas en el articulo 15 del Reglamento y las categorias previstas en la
Directiva sobre inscripcion de consuitores de obra en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
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Durante la vigencia del contrato, EL CONSULTOR debera acreditar domicilio
postal conocido en la ciudad de Lima, a fin de que reciba la documentacion que
LA ENTIDAD requiera cursarle.

EL CONSULTOR debera mantener activa durante toda la vigencia del contrato la
direccién del correo electrénico empresarial, siendo su responsabilidad realizar
la verificacion diaria de las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar
a dicha cuenta, debiendo confirmar la recepcion del correo, en el plazo maximo
de veinticuatro (24) horas.

Estos requisitos se acreditardn mediante declaracion jurada simple: La
ubicacién de la oficina, el domicilio postal en puno; lo cual debera ser
comunicado a LA ENTIDAD por EL CONSULTOR, mediante carta a la firma del
contrato.

REQUISITOS DE LA EMPRESA CONSULTORA
Experiencia El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision dét
comprobante de pago, segun corresponda
Proyectos Similares [Se consideran servicios de consultoria de obra similares a \dSJ
siguientes:

Tipo de servicio o consultoria: Elaboracion, Supervision o Evaluacion
de expedientes técnicos o documento equivalente.

Tipo de intervencién: Construccion y/o creacion y/o reconstruccion
y/o recuperacion y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o
renovacion y/o sustitucién y/o ampliacién y/o rehabilitacion y/o
fortalecimiento y/o restitucién y/o acondicionamiento y/o |/
implementacién y/o reposicion y/o habilitacién y/o refaccion y/q. .
optimizacion y/o redimensionamiento o la combinacion de alguno

tipos de intervencion /

< R

Tipo de Infraestructura: Policlinicos, clinicas, Establecimientos de
Salud categoria I-4 o superior (segln Resolucion Ministerial N°® 546-
2011/MINSA NTS N° 021-MINSA/dgsp-v.03 NORMA TECNICA DE
SALUD “CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD)

ACREDITACION
Documentos Se acredita con copia simple de:

« Contratos, pedidos de compra u orden de servicio, conjuntamente
con sus respectivas conformidades, constancias de prestacion o
resolucion de liquidacion del contrato o comprobante de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente con voucher
de depbsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier
otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago

CAPACIDAD LEGAL
REPRESENTACION Requisitos:

* La Consultora puede ser persona juridica o persona natural y
podra  presentarse individualmente o en  consorcio.
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* Documento que acredite el poder vigente del representante legal,
apoderado o mandatario que rubrica la oferta. Para el caso de
persona natural para copia del documento nacional de identidad o
equivalente de caso de extranjeros.
En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por
cada uno de los integrantes del Consorcio que suscribe la promesa
de Consorcio.
¢ Promesa de Consorcio con firmas legalizadas , en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio
comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los
integrantes del Consorcio asi como el porcentaje equivalente a
dichas obligaciones.
La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Acreditacion:

* Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.

HABILITACION Requisito:

 Tener Registro Unico de Contribuyentes habilitado (habido y
activo).
« Tener Registro Nacional de Proveedores en la especialidad de |,
consultoria de obras urbanas, edificaciones y afines, CATEGORIA C
o superior. f
Acreditacion:

 Constancia de consulta RUC.

* Constancia del Registro Nacional de Proveedores del Estado,
vigente a la presentacion de la propuesta técnica, emitidos por el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en
los registros correspondientes.

IMPORTANTE:
¢ En el caso de Consorcios, cada integrante del Consorcio que se
hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas
directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este

requisito.

CAPACIDAD TECNICA

EQUIPAMIENTO Requisito:
+ 01 Camioneta Pick up 4x4, con una antigliedad no mayor a cinco
(5) anos.

» 01 Camara fotogréfica digital de alta resolucion.
» 12 Laptop de ltima generacion, con antigliedad no mayor de dos
(2) anos.

* 02 Impresora multifuncional a colores en formato A3 con una
antigliedad no mayor de dos (2) anos.

» 01 Estacion total, con una antigliedad no mayor a cinco (5) afios
(debera contar con certificado de calibracién al momento del inicio
de la ejecucion del proyecto).

Acreditacion:

» Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones
del equipamiento requerido.
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INFRAESTRUCTURA | Requisito:

* La infraestructura minima requerida para la ejecucion de la
prestacion de la elaboracion del Expediente Técnico es contar con
una oficina de coordinacion en la ciudad de Puno, con acceso a
internet (debido a que no es necesario que este ubicada en el lugar
donde se ejecutara el proyecto) y otra oficina en la ciudad de
Azangaro para coordinacion durante la etapa de estudios basicos.

Acreditacién:

* Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones
de la infraestructura requerida.

15.2. REQUERIMIENTOS MIiNIMOS DEL EQUIPO PROFESIONAL

EL CONSULTOR, debera contar con un equipo minimo de profesionales que, en

estricto, cumplirdn obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los )
presentes Términos de Referencia, de modo tal que se garantice la calidad de,\
los estudios a realizar y del Expediente Técnico a desarrollar.

La experiencia del personal propuesto por EL CONSULTOR, se podra acreditar *
con cualquiera de los siguientes documentos: (i) Copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente, demuestre indubitablemente la
experiencia del personal propuesto.

Todos los profesionales del equipo técnico de EL CONSULTOR que participen,
elaboren y suscriban, de acuerdo a las exigencias normativas, los estudios,
especificaciones, planos, metrados, costos, etc.,, materia de la presente
consultoria, deberan ser titulados, colegiados y estar habilitados en el Colegio
Profesional que les corresponda, al inicio de la prestacion efectiva del servicio y
durante el plazo que dure la misma. Esta exigencia estd contenida en:

e LaleyN° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros.

e Losarticulos 1°,2° y4° de la Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Le/q7
del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros.

e Los articulos 4° y 10° del Estatuto del Colegio de Arquitectos del Per(.<

e Los articulos 1.05 y 3.02 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perd.

e Losarticulos 11° y 12° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades,
del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluacion de la experiencia
efectiva del personal profesional clave que sera evaluado, s6lo sera pasible de
acreditacion en el presente proceso aquella experiencia que el profesional haya
obtenido contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion,
esto es, titulado, colegiado y habilitado por el colegio profesional, segin
correspondalo:

En caso de que EL POSTOR resulte ganador en dos (2) o mas procedimientos de
seleccion de LA ENTIDAD en tiempos paralelos, debera realizar el cambio de
profesionales (siempre y cuando durante los procesos se haya presentado con
los mismos profesionales) previo a la suscripcion del Contrato, los cuales
deberan cumplir con el perfil técnico (reunir calificaciones profesionales)
similares o superiores a lo requerido en los términos de referencia y las bases

10 Ver Pronunciamiento N° 1329-2013/DSU del OSCE de fecha 26.DIC.2013.

~10%
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respectivamente. La misma situacion sera aplicable en caso dos o mas postores
ofrezcan un mismo profesional y éstos sean adjudicatarios con la buena pro en
la ENTIDAD. Esto es exigible debido a que se requiere la participacion de los
profesionales a tiempo completo para el desarrollo del proyecto. Por este mismo
motivo, el referido personal profesional no podra participar o estar participando
simultaneamente en otra consultoria para LA ENTIDAD.

La relacion contractual que se derive del otorgamiento de la Buena Pro del
proceso de seleccion, involucra Gnicamente a LA ENTIDAD y a EL CONSULTOR,
quienes suscribiran el respectivo contrato. De ninguna forma LA ENTIDAD tiene
relacion contractual o laboral con el equipo de profesionales de EL CONSULTOR.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado el personal que presente EL CONSULTOR debera ser,
obligatoriamente, el que desarrolle directamente los servicios contratados, salvo
casos aislados debidamente justificados y previamente aceptados por LA
ENTIDAD. Dicho compromiso constituye obligacion esencial de EL CONSULTOR.
Su incumplimiento es causal de resolucién contractuality 12,

Cada profesional del Equipo Técnico del Estudio asumira solo una (1)
especialidad de acuerdo a sus funciones.

La relacion minima de profesionales y denominacion de los cargosi?® que
conforman el Equipo Técnico del Estudio, son los siguientes:

15.2.1. JEFE DEL PROYECTO
Arquitecto y/o Ingeniero Civil (01 Profesional)

Responsabilidades:

Representara a EL CONSULTOR en todos los asuntos técnicos que
competan al servicio, no pudiendo sus decisiones en ese respecto, ser
enervadas o desconocidas por éste. La participacion del Jefe del
Proyecto debe ser activa y representativa. El cargo de Jefe del Proyecto
no puede y no debe, ser meramente figurativo.

Sera quien lidere, coordine y organice las actividades del Equipo
Técnico Profesional de la consultoria. )

Representar al Equipo Técnico Profesional de la consultoria en las \{?{,W
actividades relacionadas al desarrollo del servicio. b

Sustentar el proyecto y estudio complementarios en las reuniones de
evaluacion con las entidades competentes.

11 Esundelito penal (delito contra la fe pUblica), que un tercero usurpe la identidad de un profesional
colegiado. En ese sentido, el consultor que realice, ordene o permita, directamente o a través de un
tercero, que mediante la simulacién, falsificacion, imitacion, adulteracién o accién similar, se asuma
la firma y sello de un profesional colegiado acreditado por el consultor ante Gobierno Regional, para
pretender hacer creer que éste ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos materia del contrato;
incurrira en ilicito penal.

EL CONSULTOR, los profesionales acreditados y los terceros que incurran en estos hechos, seran
denunciados en forma inmediata, haciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y
penales que correspondan.

12 La causal de resolucion por incumplimiento estd establecida en el Art. 36° de la Ley de
Contrataciones del Estado y en el Art. 164° de su Reglamento; sin perjuicio de la indemnizacién por
dafios y perjuicios a la Entidad, a cargo del CONSULTOR, segun lo establece el Art. 166° del
Reglamento.

13 Las acepciones y/o sinénimos que se aceptaran y permitiran para estos cargos y profesiones, se
indican en el Capitulo: 3.2 ‘Requisitos de Calificacion’ (B.1.1 Formacion Académica del Personal
Profesional Clave / B.2 Experiencia del Personal Clave).
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15.2.2.

15.2.3.

15.2.4.

’loC

Tendra a su cargo la elaboracion del Formato N°01 - Registros en la
fase de Ejecucion para proyectos de inversion, de acuerdo a la Directiva
N° 003-2017-EF/63.1, asi como el sustento técnico respectivo.

Le es aplicable lo previsto en los Articulos 17° y 18° de la Norma
G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

ESPECIALISTA DE ARQUITECTURAY SENALIZACION
Arquitecto (01 profesional)
Responsabilidades:

Serd quien plantee y desarrolle las propuestas de solucion
arquitecténica, las memorias descriptivas, especificaciones técnicas y
demas documentos del rubro ‘Arquitectura’.

Proponer el Anteproyecto Arquitectonico, obteniendo la conformidad
correspondiente de LA ENTIDAD.

Desarrollar el Proyecto Integral de Arquitectura, obteniendo la
conformidad de LA ENTIDAD.

Compatibilizar la propuesta arquitectonica con los estudios de
ingenieria que intervienen en el desarrollo y planteamiento
arquitectonico.

Le es aplicable lo previsto en el Articulo 19° de la Norma G.030
“Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional d
Edificaciones.

ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS
Ingeniero Civil
Responsabilidades:

Seréa quien plantee y desarrolle la propuesta de solucion estructural, la
memoria descriptiva y de célculo, las especificaciones técnicas, y
demas documentos del rubro ‘Estructuras’. A

Proponer el Anteproyecto Estructural, obteniendo la conformidag
correspondiente de LA ENTIDAD.

Desarrollar el Proyecto Integral de Estructuracion, obteniendo la
conformidad de LA ENTIDAD.

Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta
arquitectonica y con los demas estudios de ingenieria que intervienen
en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

Le es aplicable lo previsto en el Articulo 20° de la Norma G.030
“Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista y/o Ingeniero
Eléctrico.

Responsabilidades:

Sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucion eléctrica
previstos para el proyecto, las memorias descriptivas y de calculo, las
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15.2.5.

15.2.6.

especificaciones técnicas, y demas documentos del rubro
‘Instalaciones Eléctricas’.

Proponer el Anteproyecto de Instalaciones Eléctricas, obteniendo la
conformidad correspondiente de LA ENTIDAD.

Desarrollar el Proyecto Integral de Instalaciones Eléctricas, obteniendo
la conformidad de LA ENTIDAD.

Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta
arquitectonica y con los demas estudios de ingenieria que intervienen
en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

Gestionar y obtener la factibilidad del servicio de energia eléctrica ante
el concesionario correspondiente.

Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21° de la Norma G.030
“Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

ESPECIALISTA DE REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y
COMUNICACIONES

Ingeniero Electronico y/o Ingeniero de Comunicaciones y/o Ingeniero
de Telecomunicaciones y/o Ingeniero de Sistemas y/o Ingenierg
Informatico. (01 profesional)

Responsabilidades:

Sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucion de last
instalaciones y redes de comunicaciones, informatica, y demas,
previstos para el proyecto, las memorias descriptivas y de calculo, las
especificaciones técnicas, y demas documentos del rubro
‘Instalaciones de Comunicaciones y Data’.

Proponer el Anteproyecto de Comunicaciones y Data, obteniendo la
conformidad correspondiente de LA ENTIDAD. /5

g
Desarrollar el Proyecto Integral de Comunicaciones y Data, obteniendo! l8 A
la conformidad de LA ENTIDAD. \ 8

Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta
arquitectonica y con los demas estudios de ingenieria que intervienen
en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

Gestionar y obtener la factibilidad de los servicios de comunicaciones,
telefonia e internet ante las entidades correspondientes.

Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21° de la Norma G.030
“Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

ESPECIALISTA DE INSTALACIONES MECANICAS

Ingeniero Mecanico y/o Ingeniero Mecénico Electricista y/o Ingeniero
Electromecénico

(01 profesional)
Responsabilidades:

Entre otras responsabilidades, sera quien plantee y desarrolle las
propuestas de solucion de las instalaciones mecanicas y mecéanico
eléctricas previstos para el proyecto, las memorias descriptivas y de

<
-] O




-

GOBIERNO REGIONAL PUNO

CONCURSO PUBLICO 005-2025-CS/GR PUNO-1

15.2.7.

15.2.8.

calculo, las especificaciones técnicas, y demas documentos del rubro
‘Instalaciones Mecanicas y Mecanico Eléctricas’.

Proponer el Anteproyecto de Instalaciones Mecanicas y Mecéanico
Eléctricas, obteniendo la conformidad correspondiente de LA ENTIDAD.

Obtener la autorizacion necesaria para los sistemas de petréleo, GLP,
gases, y demas productos ante el 6rgano competente (OSINERG)

Desarrollar el Proyecto Integral de Instalaciones Mecanicas y Mecanico
Eléctricas, obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD.

Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta
arquitectonica y con los demas estudios de ingenieria que intervienen
en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21° de la Norma G.030
“Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS

Ingeniero sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario Ambiental,
(01 profesional)

Responsabilidades:

Sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucién sanitaria
(agua y desaglie) previstos para el proyecto, las memorias descriptivas
y de célculo, las especificaciones técnicas, y demas documentos del
rubro ‘Instalaciones Sanitarias’.

Proponer el Anteproyecto de Instalaciones Sanitarias, obteniendo la
conformidad correspondiente de LA ENTIDAD.

Desarrollar el Proyecto Integral de Instalaciones Sanitarias, obteniendo
la conformidad de LA ENTIDAD.

Gestionar y obtener las factibilidades de servicios de agua y desagie
ante las entidades correspondientes.

Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta
arquitectonica y con los demas estudios de ingenieria que intervienen
en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21° de la Norma G.030
“Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

ESPECIALISTA DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

Ingeniero Electronico, Ingeniero Electricista, Ingeniero Mecanico,
Ingeniero Mecanico Electricista o Médico Cirujano o Médico (01
Profesional)

Responsabilidades:

Entre otras responsabilidades, sera quien plantee y desarrolle las
propuestas de solucion al equipamiento y mobiliario previstos para el
proyecto, asi como la memoria descriptiva, especificacion técnica,
cotizacion, presupuesto y demas documentos técnicos del rubro
‘Equipamiento’.

—ou-
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Proponer el Anteproyecto de Equipamiento, obteniendo la conformidad
correspondiente de LA ENTIDAD.

Desarrollar el Proyecto Integral de Equipamiento, obteniendo la
conformidad de LA ENTIDAD.

Compatibilizar la propuesta de dicha especialidad con la propuesta
arquitectonica y con los demas estudios de ingenieria que intervienen
en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

Le es aplicable, segln corresponda, lo previsto en los Articulo 19°, 20°
y 21° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

15.2.9. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD, EVACUACION Y RIESGO

Arquitecto o Ingeniero Civil o Ingeniero Gedlogo o Ingeniero de
Minas o Ingeniero Agronomo (01 profesional)

Responsabilidades:

Entre otras responsabilidades, serd quien plantee y desarrolle las
propuestas de solucion a la seguridad y evacuacion previstas para
el proyecto, asi como la memoria descriptiva, calculo de aforo y
rutas de evacuacion, sefalizacion, equipamiento de seguridad y
demas documentos técnicos del rubro ‘Seguridad y Evacuacion’.

Desarrollar el Estudio de seguridad y evacuacion, obteniendo la
conformidad de LA ENTIDAD.

Compatibilizar la propuesta de dicha especialidad con la propuesta
arquitectonica y con los demas estudios de ingenieria que
intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

Tendra a su cargo la elaboracion de los documentos derivados de
la aplicacion de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD ‘Gestion de
Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras’, aprobada con
Resolucion N° 14-2017-0SCE/CD y modificada con Resolucién N °
18-2017-0SCE/CD.

Le es aplicable, segln corresponda, lo previsto en los Articulo 192+ \.‘ " srRucmfa
20° y 21° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del \'\P}INO, s
Reglamento Nacional de Edificaciones.

15.2.10. ESPECIALISTA DE METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS
Ingeniero Civil, Arquitecto (01 profesional)
Responsabilidades:

Entre otras responsabilidades, serd quien elabore y sustente las
planillas de metrados, los andlisis de cotos unitarios, los
presupuestos, férmulas polindmicas, desagregado de gastos
generales, calendarios, cronogramas, etc., y deméas documentacion
técnica del rubro ‘Costos y Presupuestos’.

Compatibilizar las partidas, metrados y costos con la propuesta
arquitecténica y con los demas estudios de ingenieria que
intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

Le es aplicable, segln corresponda, lo previsto en los Articulo 19°
0 20° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

15.2.11. ESPECIALISTA EN GESTION Y MANEJO AMBIENTAL
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15.2.12.

Ingeniero Ambiental, Ingeniero Sanitario Ambiental, Licenciado en
Biologia o Bidlogo o Ingeniero Agronomo. (01 Profesional)

Responsabilidades:

Tendra a su cargo el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental
semidetallado, en funcién al Anexo IIl del | Reglamento del SEIAY la
Resolucion Directoral N° 3562-2017/DCEA/DIGESA/SA,
documento que clasifica y aprueba los Términos de Referencia del
EIA-SD.

Debera desarrollar el expediente para el tramite del Certificado del
SERNANP.

El desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental, debera abarcar
todos los componentes conexos del proyecto (plantas de
tratamiento, punto de disefio de energia eléctrica, disposicion final
de residuos solidos, rutas de acceso de vehiculos, canteras, etc.)

Debera evaluar y compatibilizar de cada una de los procesos
constructivos de cada especialidad, a fin de plantear las medidas
de prevencion, mitigacion, correccion o reposicion en cada fase del
proyecto.

Para el desarrollo de la linea de base bioldgica, debera contar co
el apoyo de un bidlogo o forestal a fin de evaluar y plantear
estrategias de manejo de especies tanto de la flora y la fauna, segin
lo estipulado en el art.10 de la Ley del SEIA que indica la
participacion de un equipo multidisciplinario.

Para la linea de base social y Plan de Participacién ciudadana,
debera contar con el apoyo de un sociélogo a fin de determinar los
grupos de interés y mecanismos de participacion ciudadana de
acuerdo a la situacion del entorno socio ambiental, segin lo
estipulado en el art.10 de la Ley del SEIA que indica la participacid
de un equipo multidisciplinario.

Deberéa desarrollar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Asimismo, debera realizar gestiones ante diferentes organismos a \\sv
fin de obtener todos los requisitos ambientales que forman parte
del EIA (DDC, SERNANP, ANA, SENAMHI, MUNICIPIO, etc.)

Debera gestionar la aprobacion y Certificacion Ambiental ante la
DIGESA

Le es aplicable, seguin corresponda, lo previsto en los Articulo 10°,
de la Ley N° 27446, Ley Sistema de Evaluacion de Impacto
Ambiental

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION O GESTION EN SALUD

Médico Cirujano o Médico o Administrador o Economista o Ingeniero
Economista (01 Profesional)

Coordinar con el especialista en equipamiento respecto al equipo
biomédico en medicina en general.

Plantear los flujos de circulacion en coordinacion con el arquitecto,
y con el equipador los flujos de circulacion (paciente, personal,
abastecimiento)

Asesorar al equipador en lo referente al Equipo Biomédico e
Instrumental.

6"
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15.2.13. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE Y NO CLAVE

Coordinar con las otras especialidades referentes al equipamiento
integral.

Le es aplicable, segln corresponda, lo previsto en los Articulo 19°,
20° y 21° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

—~{ 64

REQUISITOS DE CALIFICACION

Profesional

Cant.

Cargo
responsabilidad

y/o

Requisito Minimo/Experiencia (*)

PERSONAL PROFESIONAL CLAVE

Ingeniero Electricista y/o
Ingeniero Mecanico
Electricista y/o Ingeniero
Eléctrico.

1 JEFE DE PROYECTO | Colegiado y Habilitado:
Experiencia no menor de tres (03) afos efectivos,
contabilizados desde la colegiatura.
A 2 . Cargo: Jefe de proyecto, Gerente, Sub Gerente, Supervisor,
Ingeniero civil o Arquitecto Evaluador, Coordinador, Director, Responsable, Jefe de
Area o la combinacién de estos en la elaboracion d;
expedientes técnicos, o documento equivalente.
Tipo de infraestructura: Edificaciones en general. 6
1 Especialista de | Colegiado y Habilitado: \
Arquitectura y | Experiencia no menor de dos (02) afios efeétiVos)
Senalizacién contabilizados desde la colegiatura.
. Cargo: Proyectista, Especialista, Supervisor o Evaluador.
Arquitecto Tipo: Elaboracion de expedientes técnicos o documento
equivalente.
Tipo de infraestructura: Policlinicos, clinicas, Hospitales de
categoria I-4 o superior.
I: Especialista en | Colegiado y Habilitado:
estructuras Experiencia no menor de dos (02) anos efectivos,
contabilizados desde la colegiatura.
Cargo: Proyectista, Especialista, Calculista, Estructurista,
< oo Supervisor o Evaluador.
Ingeniero civil Tipo: Elaboracién de expedientes técnicos o documento
equivalente.
Tipo de infraestructura: Policlinicos, clinicas, Hospitales o
centros de salud.
1 Especialista en
instalaciones Colegiado y Habilitado:
eléctricas Experiencia no menor de dos (02) afios efectivos,

contabilizados desde la colegiatura.

Cargo: Proyectista, Especialista, Calculista, ingeniero de
instalaciones eléctricas o electromecénicas, Supervisor o
Evaluador.

Tipo: Elaboracién de expedientes técnicos o documento
equivalente.
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Tipo de infraestructura: Policlinicos, clinicas, Hospitales o
centros de salud.

Ingeniero Electronico o

Especialista de redes
de cableado

Colegiado y Habilitado:
Experiencia no menor de dos (02)
contabilizados desde la colegiatura.

afios efectivos,

= estructurado y | Cargo: Proyectista, Especialista, Calculista, ingeniero de
Ingeniero de e instalaci P 5o oEvaliador
Comunicaciones o comunicaciones instafaciones, Supervisor o Evaluador.
I 4 d En instalaciones de comunicaciones, cableado
ngeniero.ce estructurado,  telecomunicaciones, tecnologias  de

Telecomunicaciones o
Ingeniero de Sistemas o
Ingeniero Informatico

informacion y comunicacion, instalaciones electrénicas,
redes de comunicacion o la combinacion de los mismos.
Tipo: Elaboracion de expedientes técnicos o documento
equivalente.

Tipo de infraestructura: Edificaciones en general.

/{00

Especialista en | Colegiado y Habilitado:
instalaciones Experiencia no menor de dos (02) afos efectivos,
mecanicas contabilizados desde la colegiatura.
Ingeniero Mecanico y/o Cargo: Proyectista, Especialista, Calculista, ingeniero dg’]
Ingeniero Mecanico instalaciones eléctricas o electromecanicas, Supervis
Electricista y/o Ingeniero Evaluador.
Electromecanico Tipo: Elaboracién de expedientes técnicos o docum
equivalente.
Tipo de infraestructura: Policlinicos, clinicas, Hospitale
centros de salud.
Especialista en | Colegiado y Habilitado:
instalaciones Experiencia no menor de dos (02) afos efectivos,
sanitarias contabilizados desde la colegiatura.
. o Cargo: Proyectista, Especialista, Calculista, ingeniero de
Ingen!ero sa_QItano 9 instalaciones eléctricas o electromecénicas, Supervisor o
Ingeniero Civil o Ingeniero Evaluador.
Sanitario Ambiental Tipo: Elaboracién de expedientes técnicos o documento
equivalente.
Tipo de infraestructura: Policlinicos, clinicas, Hospitales oy
centros de salud. Y/ %
Especialista de [ Colegiado y Habilitado: "[m
equipamiento Experiencia no menor de dos (02) afios efectivosplchiona O
Ingeniero Electrénico, hospitalario contabilizados desde la colegiatura. P -,{:
Ingeniero Electricista, Cargo: Proyectista, Especialista, Calculista, ingeniéfo de- W PN
Ingeniero Mecanico, instalaciones eléctricas o electromecanicas, Supervisor 0 | gl
Ingeniero Mecénico Evaluador.
Electricista o Médico Tipo: Elaboracién de expedientes técnicos o documento
Cirujano o Médico equivalente.
Tipo de infraestructura: Policlinicos, clinicas, Hospitales o
centros de salud.
Especialista de | Colegiado y Habilitado:
seguridad, Experiencia no menor de un (01) afo efectivo,

Arquitecto o Ingeniero
Civil o Ingeniero Gedlogo
o Ingeniero de Minas o
Ingeniero Agrénomo

evacuacion y riesgo

contabilizados desde la colegiatura.

Cargo: Proyectista, Especialista, Supervisor o Evaluador.
En EVAR, seguridad, evacuacion, riesgo o la combinacion de
los mismos.

Tipo: Elaboracién de expedientes técnicos o documento
equivalente o en la ejecucion de obras.

Tipo de infraestructura: Edificaciones en general.

Para el cargo debera contar con su registro en CENEPRED
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U Especialista de | Colegiado y Habilitado:
metrados, costos y|Experiencia no menor de dos (02) afos efectivos,
presupuestos contabilizados desde la colegiatura.
Arquitecto o Ingeniero Cargo: Proyectista, Especialista, Supervisor o Evaluador.
T En metrados, valorizaciones, costos, presupuestos,
Civil liquidacién o la combinacion de los mismos.
Tipo: Elaboracion de expedientes técnicos o documento
equivalente o en la ejecucion de obras.
Tipo de infraestructura: Edificaciones en general.
1 Especialista €N | Experiencia no menor de dos (02) afios efectivos,
Ingeniero Ambiental, gestion y  manejo | contabilizados desde la colegiatura.
Ingeniero Sanitario ambiental Cargo: Proyectista, Especialista, Supervisor, Evaluador,
Ambiental, Licenciado en gestor ambiental.
Biologia o Bidlogo o Tipo: Elaboracién de expedientes técnicos o documento
Ingeniero Agréonomo. equivalente o en la ejecucion de obras.
Tipo de infraestructura: Edificaciones en general.
1 Especialista en | Experiencia no menor de dos (02) afios efectivos,
Médico Cirujano o Médico administracion o | contabilizados desde la colegiatura. »
24 gestion en salud Cargo: Proyectista, Especialista, Supervisor, Evaluador,
9 Admln!strador 9 s formulador, coordinador.
Econom!sta o Ingeniero Tipo: Elaboracién de expedientes técnicos o documento
Economista equivalente o en la ejecucién de obras.
Tipo de infraestructura: Edificaciones en general.

ota:

e  Son considerados ‘Personal Clave’, y seran materia de calificacion, el siguiente
personal profesional: Jefe de Proyecto, Especialista en Arquitectura y
Sefialacion, Especialista en Estructuras, el Cspecialista en Instalaciones
Sanitarias, el Especialista en Instalaciones Eléctricas, el Especialista de
Instalaciones Mecanicas, el Especialista de Redes de Cableado Estructurado y
Comunicaciones, y el Especialista en Equipamiento Hospitalario

e on : ', y por ello no seran materia de
calificacion: Especialista de Seguridad, Evacuacion y Riesgo, el Especialista de
Metrados, Costos y Presupuestos, el Especialista en Gestion y Manejo
Ambiental y el Especialista en Administracién o Gestion en Salud; quienes
seran presentados por EL CONSULTOR al inicio de la ejecucion del servicio.
Cada profesional presentara copia de los titulos profesionales y contaran con
la misma experiencia especifica minima acumulada de tres (3) afos en su
especialidad y sera acreditada conforme lo sehalado en el literal B.2
Experiencia del Personal Clave, numeral 3.2 Requisitos de Calificacion,
Capitulo Ill del Requerimiento de las Bases.

e Las responsabilidades de los Arquitectos, Ingenieros Civiles, Ingenieros
Sanitarios, Ingenieros Electricistas, Ingenieros Electromecanicos y otros
Ingenieros Especialistas, a las que hace referencia el Reglamento Nacional de
Edificaciones, son las siguientes:

v Articulo 17.- Es la persona natural o juridica que, cuando sea necesario
por la magnitud del Proyecto, se encarga de administrar la ejecucion del
mismo en todas sus etapas.

v Articulo 18.- Es responsabilidad del Gerente de Proyecto:

=58
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v" Tener Titulo Profesional, capacitacion y experiencia suficientes para
asumir la gerencia del Proyecto.

v Encontrarse habilitado para ejercer la profesion, acreditado por el Colegio
Profesional al que pertenece.

v Disponer de profesionales calificados para los diferentes procesos que
incluira el desarrollo del Proyecto.

v" Resolver las contingencias que se produzcan en el desarrollo del Proyecto.

v Definir las eventuales modificaciones del Proyecto, que sean exigidas por
el proceso de supervision, revision o aprobacion de alguna de las etapas
del mismo.

v" Articulo 19.- El Arquitecto es el responsable del Disefio Arquitectonico de
la Edificacion, el cual comprende: La calidad arquitectonica, los célculos
de areas, las dimensiones de los componentes arquitectonicos, las
especificaciones técnicas del Proyecto Arquitectonico, los acabados de la
obra, el cumplimiento de los parametros urbanisticos y edificatorios
exigibles para edificar en el inmueble correspondiente. Asimismo, es el
responsable de que sus planos, y los elaborados por los otros
profesionales responsables del Proyecto, sean compatibles entre si.

v Articulo 20.- El Ingeniero Civil es el responsable del Disefio Estructural de
una Edificacion, el cual comprende: Los calculos, las dimensiones de los
componentes estructurales, las especificaciones técnicas del Proyecto
Estructural, y las consideraciones de disefio sismo resistente. Asimismo,
es responsable de la correspondencia de su proyecto de estructuras con
el Estudio de Suelos del inmueble materia de la ejecucion del Proyecto.
Este estudio, a su vez, es de responsabilidad del Ingeniero que lo suscribe.

v Articulo 21.- El Ingeniero Sanitario, el Ingeniero Electricista, el Ingeniero
Electromecanico y demas Ingenieros especialistas, son responsables del
Disefio de la Instalacion que le corresponda segln su especialidad, los
cuales comprenden: Los célculos, las dimensiones de los componentes y
especificaciones técnicas del Proyecto de su especialidad. Asimismo, son
responsables de que sus respectivos proyectos se adecuen a las
caracteristicas de las redes publicas, a la factibilidad de los servicios, y a
las normas técnicas vigentes.

e LA ENTIDAD tiene el derecho de solicitar el cambio del profesional o de los
profesionales del equipo técnico propuesto, en caso se observe mas de tres
(3) ausencias y/o inasistencias NO JUSTIFICADADAS a las reuniones de
coordinacion programadas por LA ENTIDAD, sin perjuicio de la aplicacion de la
penalidad respectiva. Cabe indicar que no esta permitido suplir al profesional
principal por un asistente, pudiendo este Ultimo participar de las reuniones de
coordinaciéon como apoyo del profesional, mas no podra asumir la conduccion
de la exposicion del proyecto.

e Adicionalmente al personal profesional sefialado, EL CONSULTOR debera
contar con personal de apoyo, el cual debera acreditar un minimo de 2 afos
de experiencia en general, el que debera ser presentado para el inicio de la
ejecucion del servicio, segln la siguiente relacion:

v" Economista o Ingeniero economista, especialista en analisis de demanda
de servicios de salud

v Asistente en Arquitectura y Senalizacion / Un (1) Arquitecto. Bachiller o
Titulado en arquitectura.
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v Asistente en Ingenieria Civil y Estructuras / Un (1) Ingeniero Civil. Bachiller
o Titulado en Ingenieria Civil.

v’ Asistente en Ingenieria Eléctrica / Un (1) Bachiller o Titulado en Ingenieria
eléctrica.

v’ Asistente en Ingenieria Sanitaria / Un (1) Bachiller o Titulado en ingenieria
sanitaria.

v’ Asistente en ingenieria Mecanica / Un (1) Bachiller o Titulado en ingenieria
mecanica o mecanica eléctrica.

v Asistente en redes de Cableado Estructurado y Comunicaciones / Un (1)
Bachiller o Titulado en ingenieria electronica o de comunicaciones o de
telecomunicaciones o de sistemas o de informatica.

v Asistente en Equipamiento Médico / Un (1) Bachiller o Titulado en
ingenieria o arquitectura.

v Asistente en Costos y Presupuestos / Un (1) Bachiller o Titulado en
ingenieria civil.

v" Coordinadores BIM de acuerdo a la cantidad de usos requeridos del
modelo BIM

v" Modelador BIM/ Minimamente uno por cada especialidad, Bachilleres o
titulados en ingenieria o arquitectura.

v Técnico en Dibujo o Cadista / Bachilleres en ingenieria o arquitectura.

e Los gastos que ocasione la participacion de profesionales especialistas,
personal de apoyo y otros recursos humanos que considere necesario, par
cumplir con los productos esperados en los plazos propuestos, los cuales!
seran incluidos por el proveedor al momento de elaborar su propuesta. {

e Todos los profesionales del equipo técnico de EL CONSULTOR que participen,
elaboren y suscriban, de acuerdo a las exigencias normativas, los estudios,
especificaciones, planos, metrados, costos, etc., materia de la presente
consultoria, deberan ser titulados, colegiados y estar habilitados en el Colegio
Profesional que les corresponda, al inicio de la prestacion efectiva del servicio
y durante el plazo que dure la misma. Esta exigencia esta contenida en:

v La Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e V.
Ingenieros. iy

v Los articulos 1°, 2° y 4° de la Ley N° 28858, Ley Complementaria a la_
Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros. A

v Los articulos 4° y 10° del Estatuto del Colegio de Arquitectos del Peru.

\

Los articulos 1.05 y 3.02 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perd.

v' Los articulos 11° y 12° de la Norma G.030 “Derechos vy
Responsabilidades, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

e Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluacion de la experiencia
efectiva del personal profesional clave que sera evaluado, sélo sera pasible de
acreditacion en el presente proceso aquella experiencia que el profesional
haya obtenido contando con las condiciones legales para el ejercicio de su
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profesion, esto es, titulado, colegiado y habilitado por el colegio profesional,
segln correspondal4:

e  Afin de garantizar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de la consultoria,
el personal profesional que participe en ella debera expresar por escrito su
dedicacion al desarrollo del servicio. Por este mismo motivo, el referido
personal no podra participar o estar participando simultdneamente en otra
consultoria para la ENTIDAD.

15.3. SUSTITUCION DE PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL EQUIPO
PROFESIONAL DE LA CONSULTORIA

Seglin lo establecido en el Gltimo parrafo del Articulo 162° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, es exclusiva responsabilidad de EL
CONSULTOR ejecutar su prestacion con el plantel profesional ofertado®s.

Excepcionalmente, y de manera justificada, EL CONSULTOR puede solicitar a LA
ENTIDAD le autorice la sustitucion de algun profesional propuesto, en cuyo caso
el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o
superiores a las del profesional reemplazado, y que cumple con la
documentacién solicitada en las Bases y con todas las condiciones minimas del
perfil solicitado en los presentes términos de referencia.

La sustitucion del personal propuesto debe solicitarse a LA ENTIDAD quince (15)
dias antes que se culmine la relacién contractual entre EL CONSULTOR y el
personal a ser sustituido.

La solicitud estara sujeta a evaluacion y aprobacion de LA ENTIDAD, y si dentro
de los ocho (8) dias siguientes de presentada la solicitud LA ENTIDAD no emite
pronunciamiento, se considera aprobada la solicitud.

16. CALIDAD Y NIVEL DE EXIGENCIA DE LA PRESTACION

16.1. CALIDAD DE LA PRESTACION L ,;"

La calidad del Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo a elaborarse, y
de los propios estudios que lo sustentaran, debe ser la apropiada. En el logro de
este objetivo, LA ENTIDAD exigird un alto desempeio y compromiso a EL
CONSULTOR.

El nivel de exigencia es alto, por consiguiente, en el entendido de que EL
CONSULTOR y su Equipo Técnico cuentan con la experiencia, el conocimiento
técnico y el profesionalismo requerido para el servicio; no se aceptara, bajo
ninguna circunstancia, ninguna incongruencia, omision, incompatibiiidad o
defecto de ninguna indole en los servicios o documentos que éste prestara,
desarrollara o elaborara para LA ENTIDAD. <

En este orden de ideas, LA ENTIDAD revisara y observara los documentos
elaborados por EL CONSULTOR las veces en que asi lo considere necesario,

14 Ver Pronunciamiento N° 1329-2013/DSU del OSCE de fecha 26.DIC.2013.

15 Esun delito penal (delito contra la fe plblica), que un tercero usurpe la identidad de un profesional
colegiado. En ese sentido, el consultor que realice, ordene o permita, directamente o a través de un
tercero, que, mediante la simulacién, falsificacion, imitacion, adulteracién o accién similar, se asuma
la firma y sello de un profesional colegiado acreditado por el consultor ante Gobierno Regional Puno,
para pretender hacer creer que éste ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos materia del
contrato; incurriré en ilicito penal.

EI CONSULTOR y los terceros que incurran en estos hechos, seran denunciados en forma inmediata,
haciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan.
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hasta que éstos alcancen el nivel técnico esperado y precisado en los presentes
Términos de Referencia.

EL CONSULTOR debera rectificar dichos documentos en cada una de estas
oportunidades, a su costo, hasta la entera satisfaccion de LA ENTIDAD.

Los documentos técnicos deben ser precisos, sustentados y debidamente
redactados o presentados. Los requisitos de forma y contenido deben ser
cumplidos por igual, teniendo la misma importancia para LA ENTIDAD.

La aptitud, actitud, profesionalismo y disposicion de LA ENTIDAD y de su Equipo
Técnico, frente al contexto general del servicio que prestara, también es
importante en el logro del objetivo planteado.

Para todos los efectos contractuales, por el simple hecho de presentar sus
propuestas, los Postores, asi como quien finalmente obtenga la Buena Pro y
suscriba el contrato; estan plenamente conscientes de la responsabilidad que
asumen, comprometiéndose expresamente a cumplir con el nivel de exigencia
establecido, asi como con el objeto de la consultoria.

17. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION

La consultoria de obra se basara en las metas y alcances establecidos en el Proyecto de
Inversion Publica (PIP) denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ATENCION DE SALUD BASICOS EN CHUPA - CHUPA DISTRITO DE CHUPA DE LA PROVINCIA
DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”

El PIP en mencién ha sido identificado con el Cédigo Unico de Inversiones - 2578405.

El PIP en referencia, desarrollado a nivel de Perfil, fue declarado viable con fecha

13/07/202318,
El monto de Inversion del Proyecto es de: S/. 46,825,300.72 soles.

De conformidad con la Ficha de Registro - Banco de Proyectos, la Unidad Formuladora e:
el Gobierno Regional Puno; y la Unidad Ejecutora del Proyecto es: Gerencia Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional Puno.

Posteriormente la unidad ejecutora de inversiones ha sido cambiada y sera a cargo del
Gobierno Regional Puno a través de la Gerencia Regional de Infraestructura.

La Alternativa viabilizada en el estudio de preinversion sefala lo siguientel:

Alternativa 1 (Recomendada): Construccion de una nueva infraestructura en un nuevoy ,
terreno Adquisicién del equipamiento necesario en las diferentes unidades de servicios; 3

Programa de mantenimiento de equipos y de infraestructura. Capacitacion al personal de\°

salud en gestién de procesos de atencidn y administrativos de los servicios de sal

3
o) ONAL D
CReresRITR )
& (V]
Capacitacion al personal profesional y técnico asistencial en técnicas y metodologias de L2UN

atencidn integral de salud. Pasantias del personal profesional en establecimientos con
médicos especialistas en emergencias obstétricas y neonatales. Plan integral de
sensibilizacion a la poblacién sobre los beneficios que se obtienen de la atencion
oportuna en los servicios. Adquisicion de ambulancia terrestre debidamente equipada.

La meta funcional del Estudio de Preinversion establece que el nuevo establecimiento de
salud correspondera al nivel |-4.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD
BASICOS EN CHUPA - CHUPA DISTRITO DE CHUPA DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL

18

16 Formato 01: ‘Registro de Proyectos de Inversién’, consigna como fecha de declaracién de viabilidad el 29.NOV.2017
17 Alternativas del Proyecto de Inversion Publica, del Formato SNIP-01: ‘Registro de Proyectos de Inversion’- Banco de
Proyectos del PIP con Cédigo Unico de Inversiones N° 2347056.

‘1/
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DEPARTAMENTO DE PUNO”" permitird mejorar la calidad de los servicios de salud en los
pacientes que requieren de una tecnologia moderna y de la especializacion de los
recursos humanos.

El Estudio de Pre Inversion define como Unica alternativa de solucion, la demolicion y la
construccion de una Edificacion Nueva, en el mismo terreno que cubra la demanda y de
acuerdo a la normatividad vigente para un establecimiento de Primer nivel, en un area de
terreno de 11 6456 m2.

El proyecto arquitecténico fue concebido de la siguiente forma:

e El emplazamiento, la edificacion el edificio responde a la jerarquia de sus vias
perimétricas y accesos de la ciudad, se tomé en cuenta la orientacién con la finalidad
de obtener la mayor iluminacion natural posible durante el dia evitando la incidencia
de los rayos solares y direccion del viento.

e Volumetria, resulté conveniente que se establezca un volumen que albergue a todas
las UPSS con la finalidad de facilitar sus relaciones funcionales.

e Accesos, los accesos principales (Consulta Externa y Emergencia) se plantearon por
el frente de mayor longitud del lote

o Topografia, por adecuacion a la topografia se propone que los ingresos a Consulta
Externa, visitas y Emergencia se realicen por el segundo nivel y el de servicios
generales por el primer nivel.

e Estructuras, el criterio estructural de aisladores sismicos sugiere tener un solo
edificio que albergue a todas la UPSS.

Se concibe la edificacion de salud como un sistema compuesto por areas de trabajo con
actividades claramente diferenciadas, la toma de partido se ha dado tomando en cuenta
la diferenciacion de las labores asistenciales y actividades de servicios generales.

Con respecto a la iluminacion y ventilacion, un gran porcentaje se da en forma natural
que se logra con el patio central alrededor del cual se organizan los bloques de la
edificacion y en forma perimétrica hacia los exteriores. El modulo estructural planteado
es una grilla de 7.00m sobre la cual se ha modulado todo el proyecto la altura de
edificacion es de 4.25m, el falso cielorraso esta a una altura de 3.00m, quedando un;
espacio de 0.45 m para la instalacion de instalaciones eléctricas, sanitarias, mecanicas \:
e informatica y de comunicaciones, cumpliendo los siguientes criterios:

e ADAPTACION: Se ha buscado un disefo arquitectonico marcando como principal
prioridad las necesidades del paciente. Por ello, se ha recurrido a una arquitectura
célida y con proporciones domésticas, de facil utilizacion por ser accesible e
identificable visualmente.

s COMPLEJIDAD PROGRAMATICA Unificando en el proyecto las diferentes UPSS Y UPS

concordancia con las nuevas técnicas y adelantos en equipamiento, desarroll N
un concepto de integralidad espacial entre el tipo de atencidn y el usuario, facilitando \P\yN 2
la funcionalidad y operatividad del conjunto. R
e FLUJOS: Se ha propuesto la localizacion de los sectores de mayor afluencia con una
distribucion logica para el acceso del publico usuario. Estas areas, servicios y
ambientes se encuentran en el primer nivel y segundo nivel, por ser el mas adecuado
para el manejo de circulaciones y publico, tratando de mitigar el riesgo interno del
establecimiento, en areas de gran volumen de publico.

La construccion prevista definird un nuevo local que debera cumplir con los aspectos
técnicos y metas contenidas en el proyecto de inversion: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CHUPA - CHUPA DISTRITO DE CHUPA
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DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNQ”, para un local de salud
del primer nivel de atencion, categoria I-4.

18.1. LOCALIZACION ACTUAL - TERRENO ASIGNADO

El proyecto se ha desarrollado en 01 bloque asistencial de 3 niveles y 11
bloques de un solo nivel, sobre un area total de 13,087.18 m2, tiene un area
techada de 6,352.40 m2

18.2. SANEAMIENTO FiSICO LEGAL DEL TERRENO

El terreno actual del establecimiento de salud se encuentra debidamente
registrada en la Partida Electronica N° P48011310 del Registro de Propiedad
Inmueble de la Zona Registral N° XIll - Sede Tacna, a nombre de la
Superintendencia de Bienes Nacionales, para Uso Centro Médico.

El terreno existente tiene ciertas variaciones con respecto al terreno inscrito
difiriéndose tanto en el area y el perimetro tal como se muestra en el cuadro:

TERRENO EXISTENTE TERRENO INSCRITO

Area: 13,087.18 m 2 Area: 13,087.18 m 2
Perimetro: 477.99ml Perimetro: 477.99 m

La ubicacion del terreno es adaptable con el apéndice 3 del CME12 concordada
con la NTS N°113-DGIEM/MINSA V.01

18.2.1. AREAS Y LINDEROS

De acuerdo a la Partida Registral N° P48001535 de SUNARP - Zona
Registral N° XIIl Sede Tacna, el terreno nuevo del Centro de Salud
Chupa - Azangaro cuenta con las siguientes caracteristicas:

18.3. PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL

El nuevo Centro de Salud Chupa tendrd como nueva categoria propuesta el nivel
-4, que beneficiara a la poblacion mas vulnerable como son las mujeres y los
ninos que requeriran atencion.

-5
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Las Unidades Productoras de Servicios de Salud - UPSS y las Unidades
Productoras de Servicio - UPS que comprende el Programa, estan distribuidas
de la siguiente manera:

PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL

d
T VALOR !
PREST. DELACARTERA |ATENCIONES| VOLUMENDE | GRADODE DE 3 |
SERVICIO OESERVICIODESALUD | ARO1S PRODUCCION | UTILZACION | ANBIENTE |  AMBENTESDELSERVICO | \ygientes ORI |
OPTIMIZADA DEL | m2) !
AMBIENTE !
CONSULTA AMBULATORIA POR | CONSULTORIO DE MEDICGINA
VEDGEN by 82 1440000 020 VD by 15 EXCLUSVO
CONSULTA AMBULATORIA POR
MEDPED MEDICO ESPECIALISTA EN 2t 1200000 o027 MEDZe | CONSULTORIODEPEDIATRIA | 1350 | excusvo
PEDATRIA I
]
CONSULTA AMBULATORAPOR | i
MED-GN MEDICO ESPECIALISTA EN W 1080000 oom uens. | CHBLIOODRONED- | 1700 | excuusmo
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA |
WEDTEL TELE CONSULTA POR MECICO 188 mom | o2 Tl | TELECOMSUTORO 1500 EXCLUSVO
5 en | om ENFfa | CONSULTORIO CRED 170 EXCLUSVO |
ATENCION AMBULATORIA POR 144 | w | 1 X {
ENF-GEN kil 0 0000 0020 ENFID | SALADE INWUNZACIONES 500 | ecwswo
27 50000 0081 BNFlc G %00 | excusvo
-
105 40000 n018 pRe | CORREEAVINVECONE | na I excuwsvo
5 1440006 0028 ey | PREVECIMISONTROLOE | 1y EXCLUSIVO
ATENCION INTEGRAL Y
ATENCION AMBULATORIA - asa 048 PRSI} | conseserapeLADoLescante | 130 ExcLusvo
ENFOF OIFERENCIADA POR PROFESIONAL OO ITERRA CEL
DE LA SALUD 1028 720000 0,143 PRS4 ADULTO MAYOR 1700 { EXCLUSVO
G ¥ PREVENCION O
| 20 1080000 026 PRSS ENFERMEDADES NO 1% EXCLUSNO
| TRASMSBLES
e mow | o pros, | CONSSREY PREVENCION
PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL
VALGR
coDiGo ACIONES DE o060
OEL | PREST LACARTERA |ATENCIONES| VOLUMENDE | GRADODE 08
SERVICIO DE SERVICIO DE SALUD ARO 15 UTLZACION | AMBIENTE |  AMBIENTES DEL SERVICIO
OPTINIZADA DEL
AUSIENTE
SPSQ ATBECESTONAOR 153 now | 0zn PSCt | CONSULTORIODE PSICOLOGIA | 1500 EXCLUSNO
]
1 854000 0020 oBst CONTROL PRENATAL 1700 EXCLUSNVO
ATENCION AMBLLATORIA POR
OBS-GEN OBSTETRA 418 10800.00 0039 0852 PLANFICACION FAMILIAR 1350 EXCLUSVO
| T NA 1000 088 PSICOPROFILAXIS %0 EXCLUSIVO
| CONSULTORIO DE
| e A 1000 ooNt il T 1700 exawsvo |
F
ATENCION AMBULATORIA POR |
Lo CIRUJANO DENTISTA [ CONSULTORIO OE
s A 1000 ooN2 | ODONTOLOGIAGENERALCON | 2300 EXCLUSVO
SOPORTE DE RADIOLOGIA ORAL 1
T
o ATENCION AMBULATORIA POR | oo o
NUTGEN el n owow | oor MUTI | CONSTORODENUTRCION | 130 Bowsvo |
1 ]
T :
ATENCION AMBULATORIA POR | | { |
WEDICO EN TOPICO 0E ! | TOPICO DE PROCEOIMIENTOS
TOPNED O e | W wow | o TPt | O ST EXTERA 180 EXCLUSNVO
RNA ‘
1 . TOMA O MUESTRAS
| st e 500 EXCLUSVO
. PROCEDIMENTOS DE LABORATORIO OE
wBcoM wm 20000 0078 LAS20
LABORATORIO CLINICO TIPO 14 HEMATOLOGIA - conmarnoo
! | ;
{ | LABZ | LABORATORIO DE BICQUINICA ,é EGy
7S WB—<
T
] o
19
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PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL |
i
VALOR 1
CODIGO DEL ACIONES DE LA CARTE e 0010 HINNA I
PREST, LACARTERA | ATENCIONES |  VOLUMENDE | GRADODE D€ oE| NOE
SERVICIO DE SERVICIO DE SALUD ARO 15 AMBIENTE | AMBIENTESDELSERVICO | sygienTES ol i d
OPTINIZADA DEL ) |
; ANBIENTE
TAEORATORIO DE
Wz oy 1800 1 EXCLUSNO
VISITA DOMICILIARIA POR
FAMGEN PROFESIONAL DE SALUD NO
NEDICO
— VISTACOMCLARIAPOR VEDICO
. - - _ e SALA DE ATENCION SE UTLZARA
ki INTERVENCIONES EDUCATIVAS Y EXTRAMURAL AMBIENTE SUM
g COMUMCACIONALES
| [
ATENCION ITINERANTE POR |
FAM-COL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO O
CAWPARASOE SALUD | |
-
TOPICO DE URGENCIAS Y
: s 1752000 0028 et 1800 1 Excwsve |
g - o ‘SALA DE PROCEDIMIENTOS DE
PR T
1 NA | om0 ooy 1800 1 EXCLUSIVO
‘ ATPGINY SALA DE DILATACION 00 1 EXCLUSNO
ATENCION DE PARTO VAGINAL POR ATPGINZ SALA DE PARTOS 300 1 EXCLUSVO
Ao MEDICO GENERAL Y OBSTETRA @ mn 004 -
ATPGING | SALA DE PUERPERIOINWEDIATO | 1800 1 EXCLUSVO
ATENCION DEL RECIEN NACIDO EN |
ATPRNP e [ N [ 100 | ATRANS | ATENGONALRECENNACDO | 600 } Bawsvo |
1 1
ATENCION EN SALA DE | SALA DE INTERNAMEENTO | |
NEADL INTERNAMIENTO n s INT28 | yapones+SSHM (1CAMe) | 2V
PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL
VALOR | s
00160 PRESTACIONES DE LACARTERA | ATENCINES | VOLOMENDE ~ | DE | CODIGO DE MINIMA DE
DEL
SERVICIO DE SERVICIO DE SALUD RO 15 ARSRMTES . SRV ||| Anire
OPTINIZADA DEL 42
AMBIENTE
SALA DE INTERNAMENTO
VARONES + 55.1H. (2 CAAS)
SALA DE INTERNAMIENTO
MUERES + SSHH (1 CAMA] |
105 5800 1810 Wz 24 ' COMPARTIOO
SALA DE INTERNAMIENTO |
MUJERES + SSHH. (2 CAMAS) | |
- {
'SALA DE INTERNARSENTO NIROS i {
+ SSHH (1CAMA) |
1 800 0259 Tz ne | COMPARTIOO
DE INTERNAMIENTO NIRCS |
4SS HH. (2 CAMAS)
DISPENSA Y EXPENDIO EN UPSS
Vit CONSULTA EXTERNA 18 1 Epallon
: | DOSIS UNITARIA 200 1 EXCLUSVO
MESIRIE L5 o] S i o GESTION DE PROGRAMACION | 200 1 SHCLSVO
PRODUCTOS SANTAROS [
| FaRMts | ALMACEN ESPECALIZADO DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS, | 300 i oo |
| DISPOSITIVOS MEDICOS Y |
| PRODUCTOS SANITARIO !
i 1
1
ECOGEN ECOGRAFIA GENERALYDOPPLER | 184 wane | oon €001 | SMADEECOGRAFIAGENERAL [ 1800 | 1 ecwso |
RADIOLOGIA CONVENCIONAL (SIN SALA DE RADIOLOGIA | ”
SRX-CON CONTRASTE) 408 NA 1.000 SRX10 CONVENCIONAL DIGITAL 00 | EXCLUSIVO ‘
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| PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL
VALOR |
REFERENCIAL DEL : AREA
A VOLUMEN OE o€ | cooIG0 DE WINMADE | NDE
SERVICIO DE SERVICIO DE SALUD A0 15 PRODUCCION | UTILZACION | AMBIENTE |  AMBIENTES OELSERVICIO | sypientes | msinTes | OBSERVACONES
OPTIMZADADEL | u2)
AMRENTE |
1
| AREA ROJA X x
| ‘ DESCONTAMNACION Y LavaD | &% ! e
)
AREA AZUL PREPARACION Y
EST-COM DESINFECCION Y ESTERLIZACION | 1333 l‘ A | o0 cever EMPAGUE Mmoo ﬁ AR
! .
[ | AREA VERDE ESTERILIZACION | | |
| | ALMACENAMENTODEMATERAL| 1800 | 1 |  excwswo
| | ESTERLIZADO | [
A ————
HALL PUBLICO E INFORMES wo| 1 EXCLUSNO
s cnos o | Bs0f 1 EXCLUSVO
SERVICIO SOCIAL so0f 1 EXCLUSYO
ZONA DE ADMISION | SEGUROS 00f 1 xcLusvo
Ay o 90| 1 EXCLUSVO
|
] m HIGIENICOS PERSONAL 240 | ' EXCLUSIVO
SERICIOSAGENCOS PERSONAL K ST
TRIAJE 9.00 1 EXCLUSVG
e SALA DE ESPERA 2w] 1 EXCLUSNO
SSHH PUBLICOS HOMBRES EXCLUSNO
PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL
VALOR
¢60i60 CARTERA VOLMENDE | GRADO DE | CODIGODE |
DEL DELA T
SERVICIO DE SERVICIO DE SALUD ARO 15 PRODUCCION ANBIENTE | PO - YA |
‘OPTIMZADA DEL | {
AMBIENTE | |
SSHH. PUBLICOS MUJERES 250] 1 eXcsvo |
5. HH. PUBLICOS 1
DISCAPACITADOS Y/0 GESTANTES s00{ 1 ecwsvo |
CUARTO DE LMPIEZA 0| ecwsvo_ |
APOYO CLINICO 1
e o] | oamo |
ODULO PARA PREVENCION Y
CONTROL DE TUBERCULOSIS
SALA DE ESPERA 20 1 | EXGUSVO
TOMA DE MEDICAVENTOS B0 1 | Excwswo
ALWACEN DF MEDICAMENTOS 80| 1 | Exauswe
S5 HH. PACENTES HOVBRES 0] 1 | Excwsvo
55 HH PACENTES MUIERES 250 EXCLUSVO
S5 HH. PERSONAL 280 1 EXCLUSIVO
ATENCION | CUARTO DE LIMPEZA w1 EXALUSVO
“TOMA OE MUESTRAS 0] 1 EACLUSYO
MODULO PARA PREVENCION Y
CONTROL OE ITS, VIH Y SIDA
SALA DE ESPERA 1200 1 EXCLUSNO
'ALMACEN CE WEDICAMENTOS 60| 1 BXCLUSVO
CONSULTORO wn 1 Bcwso |
SS.HH PACIENTES HOMBRES 300} 1 EXCLUSVO 1
T i 1
S5 H#H. PACEENTES MUJERES I
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PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL
|
T VALOR 1
0DIG! - ‘54 c60ie0 MINMA
CODIGODEL | PRESTACIONESDELACARTERA |ATENCIONES| VOLUMENDE | GRADODE o€ DE | WDE |
SERVICIO o€ DE SALUD ARO 15 PRODUCGION | UTILZACION | AMBIENTE | AMBIENTESDELSERVICIO | \ppienes | ampienres | OBSERVACIONES |
OPTIMIZADA DEL = [
AMBIENTE |
55H. PERSONAL 0] 1 EXOLUSVO |
™ {
SALA DE ESPERA K EXCLUSVO |
SEFATURADIRECCION 150 1 EXCLUSNO
DIRECCION | Secmerama 0| 1 EXCLUSIO
SALA DE REUNIONES K EXCLUSNO
OFICINA DE SEGUROS I EXCLUSVO
APOY0 APOYO TECNICO. 800 1 EXCLUSNO
ARCHIVO | wo| 1 EXCLUSIVO
SERVICIOS HIGENICOS PERSONAL | 300 1 excsve |
AMBIENTES | SERVICIOS MIGIENICOS PERSONAL 1 |
s | % XCLUSNO
CUARTO DE UNPIEZA | o] 1 EXCLUSVO
DEPOSITO TEMPORAL DE [ ;
RESIDLOS SOLIDCS | heed S S §
UPS GESTION DE LA INFORMACION |
ESTADISTICA ol 1 EXCLUSVO
UNIDAD P&
os | SIRCEEWGRESOBE I EXCLUSNOD
GESTIONDELA I SALADE TEL 850, 1 EXCLUSNO
SALA DE EGUIPOS I ww| 1 EXCLUSNO
P — e 2 e
PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL
VALOR [ |
cooic0 CARTER "EToOLMENDE | GRADODE 60160 0€ | MIMMADE | N*DE
pEL LACARTERA g -
SERVICIO DE SERVICIO DE SALUD ARO 15 PRODUCCION | UTILIZAG AMBIENTES DELSERVICIO | ,yaienTES | AWBIENTES | OBSERVACIONES
OPTIMIZADA DEL | { Mz)
AMBIENTE | |
CENTRAL DE VIGILANGIA Y
SEGURIDAD | 0| 1 EXCLUSVO
CENTRAL O COMUNICACIONES i W] 1 EXCLUSVO
CENTRO OE COMPLTO N 2wl 1 EXCLUSVO
SOPORTE INFORMATIVO 20 1 EXCLUSNVO
UPS SERVICIOS GENERALES
RA PARA AMBULANCIA | f
TERRESTRE TIPO | ao| 1 ©xLusvo
UPS TRASPORTES | SERRETTLE v or0 0| 1 EXCLUSVO
ESTARA DE CHOFERES (INCL
oy 5 w0l 1 EXCLUSVO
TRBLEROGRNERAL OE BAK ! woo| 1 EXCLUSNVO
CUARTO TECNICO an| 1 EXCLUSVO
UPSCASADE | SUB ESTACION ELECTRICA ] x0| 1 EXCLUSNO
P GRUPO ELECTROGENO PARA SUS- |
ooy ] wo| 1 EXcLUSNO
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO D€
AGUA {segin demanda)
HALL Y RECEPCION 1200 ' EXCLUSVO
ADENADE | oricA 2n| 1 SXCLUSVO
SOPORTE TECNICO ITIE EXCLUSVO
AREA CLIMATIZADA wo| 1 BXCLUSNO
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T T —— s .
PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL ‘
VALOR 1 1
06060 PRESTACIONES TENCIONES €ODIGO INMA
DEL DELACARTERA | A VOLUMENDE | GRADO DE 3 MINMADE |  N°DE
SERVICIO DESERVICIODESALUD | ANO1S UTILZACION } AMBIENTES DEL SERVICIO | , igienTEs | meieNTes | OBSERVACIONES
OPTIMIZADA DEL | ™) |
| AMBIENTE |
AREA DE CAMARAS FRIAS w0, 1| Excusvo
AREA DE CARGA Y DESCARGA 0| 1 | Excuusvo /
S5HH. PERSONAL 250] 1 EXCLUSVO /
CENTRAL DE OXIGENO | 800 1 EXCLUSIVD '8
UPS CENTRAL DE | CENTRAL GE AIRE COMPRIMIO S
Fots prsliverty 800 EXCLUSNO
CENTRAL OE VACIO 500 1 | EXCLUSNO
AREA DE RECEPCION Y DESPACHO 00 1| Excusvo
JEFATURA GE T
froviii . weo| EXCLUSIVO
ALMACEN GENERAL 2000 | 1 EXCLUSIVO
ALMACEN DE MEDICAMENTOS 200] 1 EXCLUSVO
UPSALANCEN | ALMACEN DE MATERIALES DE .
oot 80| 1 EXCLUSVO
AUMACEN OF MATERIALES DE :
vty w0l 1 EXCLUSHO
DEPOSITO PARA EQUIPOS Y10 "
MOBILIARIG DE BAJA hod N BBV
ENTREGA DE ROPA LMPIEZA 30| EXCLUSVO
RECEPCION Y SECCION DE ROPA | 1 excsvo |
SUCIA o=
s 1 | ALMACEN CE INSUMOS 100 1 EXCLUSVO |
5SS HH. PERSONAL 25 1 EXCLUSIVO
LAVADO Y CENTRIFUGADO K EXCLUSVO
SECADO Y PLANCHADO | 80| 1 EXCLUSNO
€00IGO DEL DELA
SERVICIO DE SERVICIO DE SALUD ANO 15
COSTURA Y REPARAGION OE ROPA
ey 0 1 EXCLUSVO
ALMACEN DE ROPA UMPIA as| o EXCLUSVO
ENCARGATURA BE
iy 900 1 EXCLUSNVO
TALLER DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y | ]
ELECTROMECANICOS it ‘ i | e
TALLER DE MANTENIMIENTO ¥ | |
UPS TALLERES DE BINTURA \IWI 1 EXCLUSNVO |
DEPOSITO DE MATERIALES 500 1 EXCLUSNO |
DEPOSITO DE JARDNERIA w| 1 EXCLUSVO
S5FH. ¥ VESTIDORES PARA
PERBONAL 60| 1 EXCLUSNO
OFICINA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL 1200 1 EXCLUSIVO
OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL ] 1 EXCLUSNO |
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS i
UPSSALUD | CLASIFICACION | 1 EXCLUSNO |
AMBENTAL | Acopi0 OE RESIDUOS SOLDOS 1500] 1 | Excwsvo |
LAVADO OF COCHES 800 i | Eexawsvo |
[AREACELNPEZA 800 ' | exowsvo |
SERVICIOS HGIENICOS OF { |
PERSONAL (INCL. DUCHA) il EXCLUSND
UPS COMPL
[ SALGNDEUSOS
DE USOS sum nw 1 EXCLUSIVO

MOLTIPLES
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PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL

I T VALOR
| REFERENCIAL DEL s |
| CODIGODEL | PRESTACIONESDELACARTERA |ATENCIONES| VOLUMENDE | GRADOODE | CODIGODE WA DE | N°DE
| oo O SERVICIO DE SALUD ARO 1S PROGUCCON | UTLEAGON | AMSEITE | AMBIENTES DEL SERVICIO | A aignTES | AMBIENTES | OBSERVACIONES
OPTIMIZADA DEL | 2) |
| ANBIENTE | 1 L | J
l CEPOSTO 1200 1 | Excwswo
SERVICIOS HGENICOS HOMBRES | 00| 1 | Excswo
| SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES 250 1| ExCsvo
CUARTO DE LMPIEZA | 490 1| Excwsvo |
DORMITORIO PARA GESTANTE |
AOULTA - INDVIDUAL (INCL. S5 HH } Lo P |
' DORMITORIO PARA GESTANTE T |
- ACOMPARADA (INCL 1500 1 EXCLUSVO
wseAsA e e " |
S e o
COMEDORICOCINA 50| 1 | Excwsvo
SALA DEESTAR 50| 1 | ExGusvo
SSHH, PARA VISITANTE 250! 1| excwsvo
SALADE ESTAR 2o 1 EXCLUSVO
SSHH. PARA VISITANTE 0, 1 EXCLUSVO
UPSRESDENGA [ ooyencncocma f 50| 1 EXCLUSHO
(’,‘,“a’fs‘f‘: e s | w0l exausvo |
RABITAGION MUJERES - 2 CAMAS
INCL. 35 HH. CON UCHA} ovent) S ERaim
SeouRDAp | CUARDANA so0| 1 EXCLUSVO |
[ NS PR e e | J

18.4. PROGRAMA ARQUITECTONICO

De acuerdo a la demanda de servicios de salud, se elabor6 el Programa Médico
Funcional, dimensionado en el Programa Arquitecténico, a fin de que el
establecimiento cuente con una adecuada infraestructura y cumpla con lo
establecido en la normativa vigente

A continuacion, se muestra, el listado dimensionado en metros cuadrados (m2) de
los ambientes del Centro de Salud Chupa, que define su organizacién espacial y
funcional considerando area Util techada, area de circulacion y muros y area util no
techada.

Para la programacion arquitecténica, se ha considerado un porcentaje de 50 % en
UPSS's y 35% en UPS’s, de areas para circulacion y muros.
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18.6.

PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO RESULTANTE

EL CONSULTOR sera quien proponga y defina la mejor solucién arquitectonica,
teniendo en cuenta la calidad del suelo, la vulnerabilidad sismica de la zona, la
funcionalidad y distribucién de ambientes y las areas de circulacion; asi como
propondra la mejor solucion para tener presente, el crecimiento a futuro, en
servicios especificos.

EL CONSULTOR tendra que gestionar, adquirir y coordinar el Certificado de
Parametros Urbanisticos y Edificatorios, las factibilidades y punto de disefo,
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos - CIRA; asi como todas las
autorizaciones que sean necesarias para la elaboracion y aprobacion del
respectivo expediente técnico en todas las instancias que lo requiera.

Asimismo, EL CONSULTOR debera justificar en el desarrollo del Proyecto
Arquitectonico mayor area que indica el PA

DE LA PROPUESTA

EL CONSULTOR debe realizar previamente la visita al terreno y podra hacer las ;
verificaciones y sondeos que considere necesarios del terreno donde s
desarrollara el proyecto asi mismo realizara la compatibilidad del perfil, acerv
documentario y demas informacion inherente al proyecto para lograr un méjcu‘-H
sustento de su propuesta. \

EL CONSULTOR esta en libertad de proponer las mejores alternativas de
solucién al proyecto. Sin embrago, debera mantener y respetar el Programa
Médico Funcional (PMF) y el Programa Medico Arquitectonico (PA), que se
encuentran detallados en el Estudio de Pre Inversion a nivel de Perfil del
proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE

SALUD BASICOS EN CHUPA - CHUPA DISTRITO DE CHUPA DE LA PROVINCIA DE /R“‘ee
29

AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, 7%

N
fa
Asimismo, deberad respetar las recomendaciones técnicas de ubicacic‘m,‘:’xo
orientacion, altura y deméas consideraciones técnicas que se expresan e
Estudio de Preinversion, en cuanto al componente de infraestructura.

-

V°B°®

RESUMEN PROGRAMACION ARQUITECTONICA

SERVICIOS MIASIA | g otat w

UPSS CONSULTA EXTERNA

nsi EE TN

UPSS PATOLOGIA CLINICA

ATENCION DE URGENCIAS ¥ EMERGENCIAS

[ATENCION DE LA GESTANTE EN PERIODO DE PARTO

|INTERNAMIENTO

UPSS FARMACIA

ECOGRAFIA Y RADIOLOGIA

DESINFECCION Y ESTERILIZACION

UPS ADMINISTRACION

UP5 GESTION DE LA INFORMACION

UPS SERVICIOS GENERALES

UPS COMPLEMENTARIOS

AREA DE CIRCULACION

[AREA TOTAL

AREA CONSTRUIDA

AREA DE PROYECCION

g
472 1 P 2 I ™

AREA LIBRE
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El Programa Arquitecténico (PA) del estudio definitivo debera considerar lo
indicado en la norma NTS 113-DGIEM/MINSA.V.01118 o la normativa vigente al
desarrollar el proyecto.

El desarrollo del proyecto arquitectonico comprende la interpretacion del PAy la
evaluacion de los ambientes y areas propuestos, de acuerdo a la normatividad
vigente. El nuevo concepto de integracion de los servicios permitira al
establecimiento de salud realizar las actividades establecidas en funcion al plan
médico funcional, en el cual se dota de caracteristicas necesarias para atender
las demandas a futuro previstas.

La tecnologia y el equipamiento para la alternativa Unica que se implementara
en la fase de inversion y se realiza de acuerdo a la normatividad vigente del
sector salud.

El sistema estructural se plantea de acuerdo a la disposicién del proyecto
arquitectonico, y cumpliendo con el Reglamento Nacional de Edificaciones y
normas internacionales ACI, ASTM, AISC.

La vigencia tecnoldgica de construccion, que propicie mejores condiciones de
habitabilidad y confort para el Centro de salud de Chupa, son los materiales de
construccion que se elegird de acuerdo a la disponibilidad de recursos y
garantizando seguridad e higiene al establecimiento. A

Se deben utilizar sistemas constructivos e instalaciones que garanticen./ la
seguridad del inmueble y los usuarios, asi como el disefio de estructuras con—
vision a futuro. Estos podran ser de uso convencional o no convencional. Las
edificaciones en salud con sistema constructivo no convencional deben ser de
acuerdo a las areas y acabados establecidos en la NTS N° 113-MINSA/DGIEM-
V.011.

La descripcion del Planteamiento Arquitectonico, se realiza subdividiendo el
analisis en dos consideraciones:

a) De acuerdo a las caracteristicas espaciales, formales y funcionales de las¥
UPSS y UPS; donde se vera la ubicacion en el terreno, las caracteristicas’
fisicas de la unidad y los flujos de circulacién por tipo de usuario
materiales.

2
b) De acuerdo a las referencias que se da, del Tipo de Acabados de lasUPSSy ™

UPS, como del conjunto arquitectonico de la Propuesta a nivel de
Zonificacidn y anteproyecto, en este andlisis se resaltara consideraciones
puntuales de las UPSS y UPS donde su tratamiento sea especializado.

c) Setoma en cuenta premisas de disefo tales como: la topografia del terreno,
estudio de mecéanica de suelos, impacto ambiental, estudios de transporte
y vialidad, paisajisticos, urbanos, bioclimaticos, etc. Siendo estas una
condicion para la concepcion de la nueva infraestructura.

d) El planteamiento de los ambientes y espacios, debe hacerse con un manejo
ergonométrico y antropométrico adecuados, algunas de las caracteristicas
espaciales lo determinardn el equipamiento y mobiliario que demande la
infraestructura.

e) El Establecimiento de Salud debera tener un tratamiento espacial, formal y
funcional acorde a la normatividad vigente; el planteamiento Arquitecténico
a nivel de Zonificacion y Anteproyecto debera cefirse a la NTS N° 113-
MINSA/DGIEM-V.03 - Norma Técnica de Salud “Infraestructura y
Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer nivel de
Atencion”.

18 Norma Técnica de Salud N° 113-MINSA/DGIEM.v.011- “Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud
de Primer Nivel de Atencién

-%5-
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P b i

f) Como normativas complementarias, el proyecto deberd tomar
consideraciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, en temas de
dimension y ubicacion se debera consultar los Planes de Desarrollo Urano,
Planes de Desarrollo Concertado, Planes Operativos Anuales, etc.

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

La presente el Programa de Equipamiento, en el Marco de las Normas y
Regulaciones Técnicas, que para Establecimientos de Salud denominados
ESTRATEGICOS, se ha emitido mediante Resoluciones del MINSA.

Para la elaboracion del presente programa de equipamiento se han tomado en
cuenta, los siguientes insumos de importancia:

e El Programa Médico Funcional aprobado, PMF
e El Programa Arquitecténico aprobado, PA
e Larelaciéon de equipos identificados como recuperables

Equipamiento Hospitalario

El equipamiento a ser adquirido considera las caracteristicas del servicio y
dimensiones de los ambientes. El equipamiento biomédico de acuerdo a normas

del MINSA1? es el siguiente: Q
[EQUIPAMIENTO TIPO CANT. REQUERIDA
EQUIPAMIENTO BIOMEDICO B 149
| EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO C 293
| EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EM 78
EQUIPAMIENTO INFORMATICO INF 47
[ INSTRUMENTAL | 68
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO MA 711
MOBILIARIO CLINICO MC 415
VEHICULO T 1
MENAJERIA (GLOBAL) ME 0 Py TS
LENCERIA (GLOBAL) LE 0 - o
[ TOTAL R TR e Lpares z 7

Las especificaciones técnicas de los equipos y mobiliarios, asi como el listadoy \
los costos referenciales han sido ajustados a precios de mercado y se muestran 8L
en los Anexos del presente estudio.

El Consultor debera realizar una evaluacion de los equipos que viene usandose
y recuperables para el proyecto, los que deberan mantenerse en perfecto estado
operativo, al menos por dos afios a fin de que conjuntamente con los equipos
definidos para el presente PIP, se complete el programa de equipamiento
completo.

18.8.1. Componentes del sistema PACS - RIS

Estacion de visualizacién de imagenes

Estacion de trabajo con calidad diagnostica para diagnéstico por imagenes
de 5mp

Monitor (adicional) para diagnéstico de 5 megapixeles

SEquipamiento para EESS del MINSA, RM 588-2005/MINSA, 895-2006/MINSA
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19. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION
DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES

Para la elaboracion de los Estudios Preliminares, Estudios de ingenieria de detalle, se
debe realizar el Levantamiento Topogréafico del terreno, Estudio de Mecanica de Suelos -
Geotécnicos (o vulnerabilidad del terreno) definitivos, Estudios Geohidroldgico, geofisicos,
debiéndose evaluar y tomar en cuenta el Levantamiento Topografico y Estudio de Suelos
preliminares, que forman parte del estudio de preinversion y que les permitiran a los
postores mejorar sus propuestas técnico econdémicas de la Elaboracion del Expediente
Técnico.

Asimismo, los Estudios Preliminares contemplan la elaboracion del Estudio de Impacto
Ambiental que produce este proyecto en la zona®®. Contempla ademas, la gestion,
seguimiento y obtencion del Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios en la
Municipalidad correspondiente, el que debera ser gestionado a la firma del contrato,
cuyos alcances deberan ser tomados en cuenta en el planteamiento del Anteproyecto
Arquitectonico, debera gestionarse y obtenerse a la vez, los planos de habilitacion urbana,
| donde se determine la lotizacion y las secciones viales contiguas al terreno asignado para
la construccidn del establecimiento de salud; asi como, la factibilidad de suministro y
punto de alimentacion de los servicios de energia eléctrica, comunicaciones, agua y

desaglie, gas, petroleo, entre otros servicios y/o certificaciones que requiera el proyecto, ;.

ante las entidades administradoras de estos servicios hasta concretar su otorgamiento
aprobacion, considerando los plazos establecidos para el desarrollo del proyecto.

EL CONSULTOR debera realizar un estudio de campo y elaborar un Informe Situacional o
informe de compatibilidad, conteniendo:

e Lainspeccion integral del terreno y la verificacion in situ.

e El Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios, Planos de Habilitacion
Urbana (Lotizacion y Secciones Viales), expedido por la Municipalidad
correspondiente.

e La factibilidad de los servicios de agua potable, desagiie, energia eléctrica,
comunicaciones, GLP, petroleo (Diésel 2), y otros, expedida por las entidades y/o
concesionarias correspondientes.

e Evaluacion e informe de los aspectos climatolégicos y de las caracteristicas de las

vias de comunicacién; asi como, de la disponibilidad de materiales de 7

construccioén y su respectivo transporte.

LA ENTIDAD brindara facilidades de acceso a lugares y a personas relacionadas con el
desarrollo del Proyecto. EL CONSULTOR debe realizar los tramites y gestiones ante las
empresas prestadoras de servicios de manera oportuna con la finalidad de no alterar las
fechas programadas de entrega del Expediente Técnico y Equipamiento.

ESTUDIOS TECNICOS PRELIMINARES A SER
DESARROLLADOS

Para el adecuado sustento técnico del Expediente Técnico a ser elaborado, se ha
considerado necesario el desarrollo de estudios técnicos basicos. Por consiguiente, EL
CONSULTOR debera desarrollar y presentar los siguientes estudios basicos:

20

Estudio de Mecanica de Suelos con fines de Cimentacion.

20 E| Estudio de Impacto Ambiental estara a cargo de LA ENTIDAD.

B
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o Del predio del nuevo centro de salud
Levantamiento Topografico del terreno.

e Del predio del nuevo centro de salud.

EL CONSULTOR al elaborar su propuesta econdmica debera prever cualquier contingencia
que pueda presentarse para realizar los estudios, ensayos, pruebas o inspecciones
requeridas, siendo su responsabilidad las consideraciones tomadas.

En el caso de que EL CONSULTOR tenga necesidad de realizar otros estudios preliminares
complementarios, se deberan de realizar conforme a las normas vigentes que les sean
aplicables. La eventual realizacion de estos estudios no altera el monto del contrato niel
plazo de entrega de los entregables. Asimismo, esta eventualidad debera ser comunicada
a LA ENTIDAD oportunamente, para su conocimiento y autorizacion.

LA ENTIDAD brindara apoyo para obtener las facilidades de acceso a lugares y a personas
relacionadas con el desarrollo del Proyecto. EL CONSULTOR debe realizar los tramites y
gestiones ante las empresas prestadoras de servicios de manera oportuna con la
finalidad de no alterar las fechas programadas de presentacion de los entregables.

20.1. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION (
20.1.1. Objetivos

Mediante este Estudio Basico se pretende el logro de los siguientes
objetivos:

Obtencién del Estudio de Mecanica de Suelos para fines de
cimentacion de edificaciones, el cual debera cumplir los requisitos de
contenido, forma y fondo que establece la Norma E.050 - ‘Suelos y
Cimentaciones’, del Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma
vigente).

Tomar conocimiento de las caracteristicas y condiciones del suelo y
subsuelo del predio ocupado por el Centro de salud, a fin de asumir
parametros basicos y referenciales para la propuesta de cimentacion
del proyecto de edificacion y/o restauracion a ser ejecutado. Asimismg &
efectuar las recomendaciones del caso para el tratamiento al suej® G
para el mejoramiento de su capacidad portante. \©, eg

20.1.2. Productos a Entregar
Productos

s Estudio de Mecénica de Suelos para fines de cimentacion de
edificaciones, para el terreno del centro de salud.

e Estudio de Mecanica de Suelos para fines de cimentacion de
edificaciones, del terreno para el centro de salud de
Contingencia.

Los estudios deben cumplir, necesariamente, los requisitos que
establece la Norma E.050 - ‘Suelos y Cimentaciones’ del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

20.1.3. Niamero y Profundidad de las Exploraciones (Calicatas)

El servicio debe ser realizado considerando las siguientes
caracteristicas:

El nimero de exploraciones se determinard de acuerdo con lo
establecido en los Art. 9° y 11° de la Norma E.050.
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La profundidad de excavacion de las exploraciones previstas, se
determinara de acuerdo con lo establecido en el Art.11° de la Norma
E.050; pero no podra ser menor a 6.00 metros de profundidad.

El estudio debera cumplir con los requisitos de contenido, fondo y
forma establecidos en la Norma E.050 - Suelos y Cimentaciones.

20.1.4. Previsiones a Cargo de EL CONSULTOR
Se debera tener en consideracion lo siguiente:

Dada la profundidad de excavacion requerida para las calicatas
(Norma E-050, capitulo 2, Estudios, articulo 10, numeral 10.5, literal ¢)
el personal de EL CONSULTOR debera, en forma obligatoria y bajo
responsabilidad exclusiva de éste, estar provisto y portar en todo
momento los elementos y equipos de proteccion personal (EPP)
minimos necesarios: Casco, gafas, botas, guantes, uniforme, arneses,
proteccion auditiva, etc., para la ejecucion de las tareas en campo.

Las excavaciones deberan, en todo momento, ser realizadas bajo
permanente direccion y supervision del profesional responsable.

El servicio incluye las tareas de: movilizacion y desmovilizacion de”.
equipos, herramientas y personal, la demolicion de losas o pisos, las
excavaciones, la toma de muestras, el relleno y compactacion &e
calicatas (tapado), la reposicion de pisos o jardines, la eliminacién de
excedentes, asi como cualquier otra tarea necesaria para el servicio y
para la restitucion de los elementos de la infraestructura del Centro de
salud que se vean afectados durante las exploraciones.

20.1.5. Alcance del Estudio de Mecanica de Suelos con Fines de
Cimentacion.

El estudio requerido tiene caracter definitivo, y busca determinar las
condiciones y caracteristicas del suelo y subsuelo del predio en el cual /26 REA-.
se erige el Centro de salud de Chupa. (

EL CONSULTOR elaborara el Estudio de Mecénica de Suelos con fines
de Cimentacidon tomando en cuenta, necesariamente, las
consideraciones de las Normas Técnicas de edificaciones vigente:
E.050 Suelos y Cimentaciones, E.020 Cargas y E.030 Disefo Sismo
Resistente, todas incluidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones
(RNE) y sus modificatorias vigentes; asi como en los demas
requerimientos técnicos de LA ENTIDAD.

El estudio debe adecuarse a las necesidades especificas del proyecto,
debiendo aumentar los alcances en cualquiera de sus items, si las
condiciones encontradas lo exigen; sin embargo, se considera, como
minimo, los siguientes trabajos y aspectos:

20.1.6. Tareas a desarrollarse
Las Tareas a Desarrollarse 2! se detalla a continuacion:

e Suministro, movilizacion y desmovilizacion de todos los
Equipos y Herramientas necesarios al lugar de trabajo.

e Contratacion de personal de apoyo.

e Demolicién de losas, pisos o sardineles para excavacion.

21 El servicio incluye todas las pruebas, andlisis y resanes que se requieran, no siendo
responsabilidad de LA ENTIDAD ningln costo adicional por toma de muestras fallidas, omisiones o
cualquier otro concepto que no sea expresamente autorizado.
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e Excavacion de calicatas y extraccion de muestras bajo la
direccion y supervision del profesional responsable del estudio.

e Rellenoy compactacion de calicatas.

e Reposicion de jardines y/o resane de pisos, segun
corresponda.

e Eliminacion de excedentes y limpieza del lugar de trabajo.

e Trabajo de Laboratorio: Ensayos requeridos por el articulo 10.5
de la Norma E.050.

e Trabajo de Gabinete: Elaboracion del Informe Técnico2? y
Certificaciones correspondientes.

e Obtencion de las autorizaciones que correspondan para
realizar los estudios.

20.1.7. Trabajos de Campo
En el Estudio de Mecénica de Suelos con fines de cimentacion.

Para cumplir con el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones),
deben realizarse pruebas de onda de corte (Refraccion Sismica) y de
SPT, conforme se indica en la Norma E. 030 Disefno Sismorresistente
la Norma E. 050 Suelos y Cimentaciones y presentar el Informe
Geotécnico donde debe manifestar los aspectos correspondientes:

a) Introduccion

b) Descripcion del Proyecto

c) Objetivos

d) Metodologia

e) Ensayos de Campo

f) Ensayos de Laboratorio

g) Geologia

h) Aspectos Sismicos

i) Presencia de Nivel Freatico y/o Aguas Subterraneas

j) Analisis de Resultados de Campo y Laboratorio

k) Evaluacion de la Capacidad Portante del Terreno en funcion del
Sistema de Fundacion Seleccionado (Disefo por Resistencia)

1) Célculo de asentamientos Esperados (Disefio por Rigidez)

m) Conclusiones

n) Recomendaciones

0) Anexos

El Estudio debe realizarlo en Laboratorios de Mecanica de Suelos de
prestigio y reconocido, dicho informe debe estar firmado por un Ing.
Civil colegiado segin la Norma G.030 Sub Capitulo ICV del Ingeniero
Civil del RNE, este informe debe adjuntarse al Informe de Evaluacion
de Riesgo, cumpliendo con el D.S. N° 027-2017-SA Politica Nacional
de Hospitales Seguros frente a los Desastres que contiene el Plan de
Accién 2017-2021 y crean la Comisiéon Multisectorial de Hospitales
Seguros Frente a los Desastres y la Ley N° 29664 del SINAGERD y
Normas Sectoriales del MINSA.

20.1.8. Ensayos de Laboratorio

22 Segun los alcances establecidos en el Articulo 12° de la Norma E.O50 - Suelos y Cimentaciones
del RNE.

ST
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20.1.9.

20.1.10. Entregable

-

En el laboratorio se realizara los siguientes ensayos estandar, segin
corresponda, siguiendo las normas técnicas correspondientes: 23

e Contenido de humedad.

Anélisis de Granulometria.

Limite liquido, limite plastico, limite de contraccion, indice de

plasticidad (Limites de Atterberg).

Peso Especifico Relativo de Sélidos.

Clasificacion de suelos (SUCS).

Peso Volumétrico de Suelo cohesivo.

Proctor Modificado ASTM D-1557, MTC - E115

California Bearing Ratio ASTM D-1883, MTC - E132, 0

Andlisis quimico de agresividad del suelo.

Anélisis quimico de agresividad del agua (Cuando exista napa

fredtica).

Densidad.

e Corte Directo. p

e Ensayo para estimar los parametros involucrados en la estimacfé
de los asentamientos.

Analisis

Se realizard el analisis de estabilidad de taludes (parametros
necesarios), a fin de determinar la seguridad estructural de las
edificaciones y obras proyectadas.

Se realizara el analisis de posibles calzaduras en los terrenos
colindantes y/o edificaciones existentes, de tal manera de garantizar
la seguridad estructural de las edificaciones existentes, asi como las
proyectadas.

Debera analizar y evaluar el tipo de suelo con fines de cimentacion y
estabilidad de taludes, asi mismo, recomendar el tipo de cimentacion
y muro de contencién, considerando la propuesta arquitectonica y de
ser el caso el tratamiento al suelo para el mejoramiento de su !l
capacidad portante. < %U‘“Vj“

EL CONSULTOR presentara el siguiente producto, que contendra como
minimo, segln la Norma E.050 ‘Suelos y Cimentaciones’ del RNE, lo
siguiente:

e Ensayos de laboratorio de propiedades fisicas de los suelos.

e Ensayos de laboratorio de propiedades mecanicas de los
suelos.
Estudios hidrogeoldgicos para determinar niveles freaticos
Ensayos de laboratorio de propiedades quimicas de los suelos.
Registros de exploracién de campo.
Plano de ubicacion de calicatas.
Perfil estratigrafico.

Informe Técnico24, incluira:

23 Segln los alcances minimos establecidos en el Articulo 10.5° de la Norma E.O50 - Suelos y
Cimentaciones del RNE.

24 En concordancia con el Articulo 12° de la Norma E.050 - Suelos y Cimentaciones

del RNE.
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ENSAYOS DE LABORATORIO

CARACTERIZACION GEOTECNICA DE LA CIMENTACION

ANALISIS DE CIMENTACION

OTROS

GENERALIDADES

Objetivo del Estudio.

Ubicacion y Acceso a la Zona de Estudio.
Caracteristicas del Proyecto.

Geologia General y Local.

Geomorfologia

Fendmenos de Geodinamica Externa.
Zonificacion sismica y parametros.
Hidrologia e Hidrografia.

EXPLORACION DE CAMPO

Trabajos de Campo.
Muestreo y registro de Exploracion.

Granulometria.

Clasificacion de Suelos.
Contenido de humedad.

Limites de Atterberg (LL, LP, IP).
Anélisis quimico de agresividad del suelo: sales totales,
cloruros y sulfatos

Peso Unitario.

Densidad.

Ensayos para determinar los parametros mecanicos segin tipo
de suelo.

Ensayos especiales.

Perfil Estratigrafico.
Nivel Freatico
Nivel de Cimentacion (Df)

Capacidad Admisible de Carga

Calculo de Asentamientos totales.

Analisis de colapsabilidad y/o licuefaccion del suelo y/o
expansividad (en caso se encuentren condiciones geotécnicas
de suelo desfavorables, segin los Articulos 29°, 31° 032° de
la norma E.050).

Parametros de empuje lateral de Tierras.

Recomendaciones para pisos interiores, losas y veredas.
Recomendaciones para el diseno de calzaduras o muro
anclado, en caso requiera.

Conclusiones y recomendaciones (Incluir resumen de las
condiciones de cimentacion segln Articulo 12° (12.1.a) de la
norma E.050; asi como, el Factor de suelo y periodo de suelo
segln Articulo 12° (12.1.h) de la norma E.050).

Tablas o Anexos.

Ensayos de Laboratorio Originales (realizados en laboratorios
autorizados por INDECOPI o en Instituciones publicas de

5
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reconocido prestigio como Universidades, Ministerios e

Instituciones de formacion técnica).

Perfiles Estratigraficos de las Calicatas

Ensayo de Refraccion Sismica MASW - 30 metros

Microtremor en el Terreno 10

Calculos de la Capacidad Portante

Album fotografico (con vistas de excavacion, inspeccion y

tapado de cada calicata. Debe estar debidamente

referenciada).

e Certificado de calibracion de los equipos del laboratorio.

e Constancia de visita del profesional responsable, visada por
algln representante del Establecimiento de salud.

e Copia simple del certificado de habilidad profesional.

PLANOS

o Ubicacion georreferenciada (UTM) de las calicatas en un plano

de ubicacion del terreno, debidamente acotada, de manera tal

que permita ubicar su posicion con respecto a un hito
topografico o edificacion existente. Escala 1/100 a 1/200.

o Perfil estratigrafico por punto investigado.

e Perfil longjitudinal (min.01) y perfil transversal (min.01) que
muestre la estratigrafia de mas de un punto de investigacion y
la profundidad de desplante Df.

e Se anexaran los certificados originales de los ensayos y
pruebas realizadas.

20.2. REFERIDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO
20.2.1. Objetivo

Mediante este Estudio Basico se pretende el logro de los siguientes
objetivos:

e Obtener el levantamiento topografico del predio que ocupa el
Centro de salud de Chupa. ,

e Obtener la planimetria y altimetria de los componentes al recinto s
interno y a nivel de vértices y perimetro del volumen de las (o
edificaciones existentes; y de las vias y senderos internas y ‘;r",
externas colindantes al Centro de salud, para determinar G N,
posicion exacta y geo-referenciada, enlazada a la Red Geodésica RO
Geocéntrica Nacional en el Sistema Geocéntrico UTM Oficial, Zona
19.

Obtencion de los planos de distribucion arquitecténica integral de las
edificaciones.

20.2.2. Productos a Entregar
Producto

e Levantamiento Topografico y Arquitectonico del terreno del Centro
de salud y del terreno donde se implementaria el Plan de
Contingencia.

20.2.3. Previsiones a Cargo de EL CONSULTOR

Se debera tener en consideracion lo siguiente:

\_ 0/
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o Elpersonal de EL CONSULTOR debera, en forma obligatoria y bajo
responsabilidad exclusiva de éste, estar provisto y portar en todo
momento los elementos y equipos de proteccion personal (EPP)
minimos necesarios: Casco, gafas, botas, guantes, uniforme,
arneses, proteccion auditiva, etc., para la ejecucion de las tareas
en campo.

e El levantamiento topografico debera, en todo momento, ser
realizado bajo permanente direccion y supervision del profesional
responsable.

e Elservicio incluye las tareas de: movilizacion y desmovilizacion de
equipos, herramientas y personal, asi como la reposicion de los
elementos de la infraestructura que se vea afectada a
consecuencia del servicio.

20.2.4. Alcance del Levantamiento Topografico y Arquitectonico

EL CONSULTOR debera efectuar el levantamiento topografico del
terreno y arquitectonico de las edificaciones, correspondiente al Centro
de salud de Chupa.

20.2.5. Tareas a Desarrollarse

Reconocimiento de Campo

e Se realizara el respectivo reconocimiento de campo de forma
pormenorizada, para definir las actividades y estrategias de
trabajo a efectuar que conduzca a obtener el resultado 6ptimo de
acuerdo a los requerimientos técnicos exigidos.

e Evaluar los horarios adecuados para los trabajos de campo que
permitan un mejor avance de las labores a realizar, considerando.

la enorme afluencia de publico a este establecimiento de salud *

nacional.

e Realizar las primeras coordinaciones con las personas encargadas
de controlar las actividades dentro del recinto hospitalario.

e Toma de vistas fotograficas, que deberan ser comentadas.

Establecimiento de la Poligonal de Apoyo Topografico

e Se establecera una poligonal de apoyo topografico, que sera

calculada, alcanzado el cuadro respectivo en el Informe Técnico. \
e Los vértices de la poligonal de apoyo serdn marcados y/o0*

monumentados, considerando las exigencias y limitaciones queSe
considere en la zona en estudio, con fierro corrugado u otro
material adecuado, y pintados de color amarillo (si lo es
permitido).

e Se marcardn o monumentaran estratégicamente la poligonal
principal de apoyo, que sera nivelada geométricamente con el
equipo topografico Nivel de Ingeniero, en base a |a cota de los BMs
Oficiales del IGN, elevacion geoidal o cota de buzon de
alcantarillado de via colindante.

o Esta poligonal sera nivelada por el método geométrico con un nivel
de ingeniero que contara como minimo con una precision de +/- 1
mm.

e Las coordenadas de posicion y elevaciones de la poligonal
principal de apoyo deben ser compensadas y ajustadas, para asi
minimizar los errores de cierre angular y altimétrico; considerando
el uso de equipos topograficos Estacion Total y Nivel de Ingeniero
respectivamente.

26 -
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Levantamiento Altimétrico

e Las cotas de los Bench Mark (BM) de la poligonal topografica de
apoyo, deberan ser niveladas geométricamente con equipo
topografico.

e De no encontrarse BM's de la Red de Nivelacion Nacional del IGN
cerca de la zona del proyecto, previa coordinacion y aprobacion
dla ENTIDAD, se podra emplear la altura geoidal resultante de un
punto, procesado con el modelo geoidal EGM96 o EGM2008. Otra
alternativa aceptable es considerar la cota de buzéon de desaglie
que se encuentre en la via externa colindante, la misma que es
administrada por SEDAPAL.

e Se empleara la Estacion Total para obtener la altimetria de los
detalles del area del recinto en estudio, con el fin de poder
interpolar curvas de nivel a una equidistancia entre las curvas de
un (0.5) metro.

e Se adjuntara en el Informe del servicio la libreta de campo de la
nivelacién geométrica de los Puntos de Control Topografico de la
poligonal de apoyo, adjuntandose también la ficha técnica del BM,
de ser el caso.

Levantamiento Planimétrico

e El levantamiento planimétrico se efectuara con la Estacion Total,
empleando el método de radiacion a partir de los vértices de la
poligonal de apoyo topogréfico, y los puntos de control auxiliareg.s
necesarios establecidos. (

e Se obtendran todos los detalles y elementos fisicos existentes e
la superficie del entorno interno y externo accesibles colindantes
a los establecimientos y/o terrenos, tales como: muros
perimétricos de limite existente, vértices superficiales de volumen
de edificaciones, vias de acceso, rampas, escaleras, escalinatas,
veredas, jardines, arboles, sardineles, pozos a tierra, cajas de

agua, cajas de desagle, buzon eléctrico, buzén telefonlco buzén P

relevantes necesanos al estudlo del Proyecto

Posicionamiento GPS DIFERENCIAL en 02 Puntos de Control

e La determinacién de puntos de control geodésico se
desarrollar en base a los lineamientos del "Proyecto de Normas
Técnicas de Levantamientos Geodésicos" del Instituto Geografico
Nacional (IGN).

e Se deberan colocar como minimo dos (2) puntos de control
geodésico, que seran sustentados en el Reporte de post-proceso
de linea base. El tiempo de observacion para cada uno de los
puntos de control serd de 02:00 horas como minimo. De acuerdo
al Reglamento Nacional Catastral actual es 30 minutos, mas 2
minutos por cada kilémetro de distancia del punto geodésico o
ERP base del IGN.

e Estos dos (2) puntos de control geodésico formaran parte o seran
amarradas a la poligonal de apoyo topografica.

o Se utilizarda como Punto Base de enlace geodésico, aquellos que
pertenecen a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional - REGGEN,
teniendo en cuenta los estandares de precision geométrica de la
Tabla 1 del Proyecto de Normas Técnicas de Levantamientos

w5
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Geodésicos, utilizando para el caso como minimo puntos de Orden
ngr

e Se debera utilizar equipos GPS Diferencial de Doble Frecuencia,
realizando la toma de datos mediante el método estatico,
recomendandose usar una configuracion de mascara de elevacion
de 13°, intervalos de grabacion de 10" como maximo y un PDOP
menor a 5.

e Se presentara en el Informe del servicio las Fichas de Valores de
los puntos de control geodésico, que seran elaboradas de acuerdo
al modelo del IGN (formato referencial), firmadas por el profesional
encargado proveedor del servicio.

Levantamiento General.

e Ubicacion y localizacion del Centro de salud.

e Planta General del Hospital, por pisos (Incluye techos). Se debera
indicar graficamente (achurado) cuales edificaciones son
originales y cuales adicionados.

e Cortes Generales del Hospital, transversales y longitudinales. Se
debera indicar graficamente (achurado) cuales ambientes o
elementos son originales y cuales adicionados.

o Elevaciones Generales del Hospital, todos los frentes. Se debera
indicar graficamente (achurado) cuales ambientes o elementos
son originales y cuales adicionados.

e Cuadro General de Areas.

e Registro fotografico que incluya las fachadas y los espacios
interiores del inmueble, asi como de las calles circundantes donde , &
esta ubicado el inmueble, que permita la lectura del perfil urbano. /" -

e Documentos de propiedad.25 L Srad

e Levantamiento arquitectdnico por planta de cada edificacion

(incluye techos, terrazas, azoteas y sétanos). Debidamente

acotado.

Definicion de la cota o nivel de piso de cada planta.

Definicion de usos de los ambientes. Codificacion de ambientes.

Definicion de areas Gtiles por ambiente, piso y edificacion.

Indicacion de vanos (Tipos y dimensiones).

Secciones o cortes transversales y longitudinales de cada

edificacion. Acotadas. (3

Elevaciones o fachadas de cada edificacion (Todas). )

Anexo fotografico comentado.

e o o o o

20.2.6. Contenido del Levantamiento Topografico y Arquitectonico

e Memoria Descriptiva.

e Panel Fotografico comentado.

e Plano de Ubicacién y Localizacién; a escala conveniente de
acuerdo a las especificaciones técnicas nacionales predial
catastral.

e Plano Perimétrico. Indicando linderos, colindancias, perimetro y
angulos.

e Plano Topografico General. Los planos deben presentarse en el
Datum Oficial WGS84 y PSAD56, proyeccion UTM, zona 18.

25 Los documentos de propiedad podran ser coordinados y solicitados ante la Direccién del Hospital.




/ GOBIERNO REGIONAL PUNO
CONCURSO PUBLICO 005-2025-CS/GR PUNO-1

~13

e Planos de distribucion arquitectonica del inmueble. Plantas de
conjunto y por edificacion (Plantas por piso).

e Cuadro de dareas: Terreno, construida (por piso), techada y libre.

e Reporte de post-proceso de Linea Base GPS Diferencial, las Fichas
de Valores de los 02 puntos de control geodésico y de la ERP Base
de Orden “0” del Instituto Geografico Nacional, el calculo de la
poligonal de apoyo.

o Libreta de campo, en Excel, con el calculo de la nivelacion
geométrica de los Puntos de Control de la Poligonal Principal
Topografica.

e Certificado de calibracion de los equipos topogréficos y geodésicos
empleados.

e Planta General del Hospital, indicando las edificaciones
existentes. Se debera indicar graficamente (achurado) cuales
edificaciones son originales y cuales adicionados. A escala 1/200
0 1/250.

o Las edificaciones existentes, monumentales y no monumentales,
deberan ser identificadas numéricamente (Pabellon 1, pabellon 2,
etc.). La identificacion sera replicada en todos los planos que
corresponda.

e Planta Plot Plan. A escala 1/200 o 1/250.

e Cortes Generales del Hospital, transversales y longitudinales. Se
debera indicar graficamente (achurado) cuales ambientes o
elementos son originales y cuales adicionados. A escala 1/200 o
1/250.

e Elevaciones Generales del Hospital, todos los frentes. Se deber:
indicar graficamente (achurado) cuales ambientes o elementog .
son originales y cuales adicionados. A escala 1/200 o 1/250. Q#/,

20.2.7. Entregable

EL CONSULTOR presentara el siguiente producto, que contendra como
minimo:
Levantamiento Topografico y Arquitecténico del terreno donde se

construira el nuevo centro de Salud y en donde se implementara el plan
de Contingencia.

Informe Técnico Topografico en original y copia que contendra como

minimo:

e Memoria Descriptiva: .

s Antecedentes w
e Objetivo del estudio

e Ubicacion y Accesibilidad al terreno

e Descripcion del terreno existente

e Descripcion de las edificaciones existentes, en caso corresponda.

e Descripcion de los servicios basicos existentes, en caso

corresponda (Agua potable, alcantarillado, energia eléctrica,
telefonia, etc.).
e Especificaciones Técnicas de los Equipos Empleados. Certificado
de calibracion del equipo topografico utilizado (copia legalizada).
Metodologia empleada.
Trabajo de Campo
Trabajo de Gabinete
Datos Técnicos del predio existente
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Area del Terreno

Perimetro

Vértices, angulos y lados del terreno

Linderos y medidas perimétricos

Servicios Basicos Existentes: agua, alcantarillado, energia
eléctrica, etc.

Planos de ubicacion de la red matriz, buzones y red trifasica
Conclusiones y Recomendaciones

Panel Fotografico comentado.

Plano Topografico General. Curvas de nivel. Puntos topograficos.
Vértices. Angulos. Coordenadas UTM. Graficar las curvas de nivel
cada 0.50 o cada 0.1 m de acuerdo a si el terreno es plano o
presenta pendiente. Indicar y monumentar en campo (hitos) los
Benchs Marks utilizados con coordenadas UTM con cotas
absolutas, asimismo con coordenadas de acuerdo a los planos
archivados de Registros Publicos; gestion que debera ser asumida
por el CONSULTOR.

Plano Perimétrico. Areas, perimetro, colindancias, vias.

Plano de Ubicacién y Localizacién; a escala conveniente de
acuerdo a las especificaciones técnicas nacionales predial
catastral.

Plano comparativo del terreno. Diferenciando los limites de
propiedad del terreno existente y del terreno segln la Partida
Registral. Achurando las areas no coincidentes.

Identificar interferencias existentes como: buzones, medidores d
agua y luz, postes, semaforos, tanques elevados, cisterna:
arboles, cercos verdes, ancho de via, bermas, u otros elemento
existentes.
Plano de Secciones Transversales y Longitudinales (02 por cada
eje) que consideren las edificaciones existentes, de corresponder,
y los perfiles longitudinales de cada lado perimetral del terreno a
intervenir indicando los anchos de vias y las interferencias
existentes

Reporte de post-proceso de Linea Base GPS Diferencial, las Fichas
de Valores de los 02 puntos de control geodésicoy de la ERPBase Zn\O RAS
de Orden “0” del Instituto Geografico Nacional, el calculo de la 7
poligonal de apoyo.

Libreta de campo, en Excel, con el calculo de la nivelacion
geométrica de los Puntos de Control de la Poligonal Princip:
Topografica.

Certificado de calibracion de los equipos topograficos y geodésicos
empleados.

Un (01) CD con el Informe Técnico Topografico (en Word y Excel),
con la data topografica en formato csv y dwg, sistema de
proyeccion de coordenadas UTM y en el Sistema Geocéntrico
WGS84 Oficial y PSAD56.

Copia de Puntos Geodésicos de cota de BM oficial (IGN), de
corresponder.

Partida Registral del Terreno.

Puntos topograficos en formato Excel (archivo digital), nivelacion
Topografica desde el punto de cota fija (BM oficial) a los BMs.
BMs de la zona estudiada (monumentar BMs, cada BM debera
llevar inscrita la cota nivelada).

Planta General del Hospital.
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Plot Plan.

Cortes Generales del Hospital.

Elevaciones Generales del Hospital.

Planos del levantamiento arquitecténico:

Plantas de distribucion interna de cada edificacion, por piso.
Secciones o Cortes de las edificaciones.

Fachadas o Elevaciones de las edificaciones.

Plantas de techos de cada edificacion.

Cuadro General de Areas por zonas, edificios y plantas.
Constancia de visita del profesional responsable, visada por algin
representante del establecimiento de salud.

o Copia simple del certificado de habilidad profesional.

Ademas, se debe considerar lo siguiente:

e La escala de los planos establecidas de acuerdo a las Normas
Técnicas Nacionales y en formato adecuado a escalas: 1/500;
1/1,000; 1/2,500; 1/5,000 o 1/10,000 segln corresponda.

e Los planos emplearan el membrete que seré alcanzado, en su
oportunidad, por el area usuaria del Gobierno Regional Puno.

e Los planos estaran firmados por el profesional encargado
proveedor del servicio, con colegiatura y habilitacion profesional
vigente; y presentados en formatos A3, A2, A1 o AO, doblados en
A4. 7

e Los planos deben presentarse en el Datum Oficial WGS84
PSAD56, proyeccion UTM.

21. CONSIDERACIONES GENERALES

EL CONSULTOR podré evaluar y verificar previamente la informacién y documentacion de
los estudios antes mencionados en los presentes términos de referencia, con el fin de
complementarla de ser el caso y utilizarla en la elaboracion de la presente consultoria.
Asimismo, EL CONSULTOR al elaborar su propuesta econémica debera prevenir cualquier
contingencia para realizar cualquier ensayo o estudio, siendo su responsabilidad las
consideraciones tomadas.

entregable N° 01; conteniendo ademas de lo indicado anteriormente:

- Resultado de la inspeccién integral del terreno y la verificacion in situ de las
caracteristicas del mismo.

- Informe de conformidad de los estudios preliminares entregados de ser el caso.

En el caso de que EL CONSULTOR tenga necesidad de realizar nuevos estudios
preliminares complementarios en la zona, se deberan de realizar conforme a las normas
correspondientes indicadas en normativa vigente aplicable. La realizacion de estos
estudios no altera el monto del contrato ni el plazo de entrega de los entregables.

LA ENTIDAD brindara facilidades de acceso a lugares y a personas relacionadas con el
desarrollo del Proyecto.

21.1. CONSIDERACIONES REFERIDAS AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

La elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental, segin la clasificacion
otorgada por la Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA), estard a cargo
del CONSULTOR:
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El CONSULTOR realizara el Estudio de Impacto Ambiental semidetallado en el
marco de la ley del SEIA y su Reglamento, asi como los requisitos establecidos
en el TUPA de la DIGESA y sus posibles variaciones; asimismo efectuara las
gestiones necesarias para la aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental, ante
la entidad competente.

Cabe precisa que el estudio de Impacto Ambiental, debera incluir la evaluacion
ambiental de la infraestructura de Contingencia. La evaluacion ambiental y Plan
de Manejo de la infraestructura de Contingencia integrara el Estudio de Impacto
Ambiental: sin embargo, la entrega del instrumento de gestion ambiental se
presentard de manera paralelo del expediente técnico de la contingencia
considerando que su ejecucion sera previa a la ejecucion del proyecto principal.

El estudio de Impacto Ambiental debera considerar como minimo los siguientes
contenidos y capitulos:

|. Resumen Ejecutivo
e Debera realizar un Resumen Técnico, considerando todas las
consideraciones referidas.

Il. Aspectos Generales del Proyecto (principal)

a) Introduccion

b) Generalidades

¢) Los antecedentes generales del proyecto, indicando su nombre, la
identificacion legal y administrativa del proponente. Ve

d) Objetivos del EIA - SD &

e) Beneficiarios del proyecto

f) Datos generales del titular del proyecto y de la entidad autorizada para
la elaboracion del desarrollo del EIA-SD

g) Marco de referencia legal y administrativo, especificando los aspectos
legales y administrativos de caracter ambiental que tienen relacion
directa con el proyecto, especialmente aquellos relacionados con la
proteccion del ambiente, la conservacion de los recursos naturales e
histérico - culturales, el cumplimiento de normas de calidad ambiental
y la obtencién de permisos para uso de recursos naturales, entre otros. TR

lll. Descripcion del proyecto (principal)

a) El objetivo y justificacion del proyecto.

b) La localizacion geogréafica y politica del proyecto en coordenadas UTI NS
WGS 84, refrendado con cartografia a escala apropiada.

¢) Descripcion secuencial de las distintas etapas del proyecto precisando
su respectivo cronograma.

d) Caracteristicas del proyecto, evaluando y estableciendo su area de
influencia (directa e indirecta) en funcion de los impactos ambientales
potenciales que se generaran en todas las fases del proyecto.

e) Eltiempo de vida Gtil del proyecto y monto estimado de la inversion.

f) Descripcion de la etapa de levantamiento de informacion sobre las
caracteristicas del terreno, incluyendo las acciones empleadas para la
recoleccion de datos utilizados para el disefio de ingenieria del proyecto.

g) Diagndstico Ambiental: Identificacion de la problematica ambiental del
area de influencia del proyecto con la participacion de los principales
actores como: Sociedad Civil Organizada, Gobierno Local, Gobierno
Regional, DIRESA incluso empresas privadas. Los temas a abordar son:

o Problema de residuos liquidos
o Problema de residuos sélidos
o Contaminacion del aire




-

GOBIERNO REGIONAL PUNO

CONCURSO PUBLICO 005-2025-CS/GR PUNO-1

~ 65

o Contaminacién por ruidos

o Arias verdes

o Entre otros

(Fotos, aportes de cada participante, fotografias, etc.)

h) A nivel de infraestructura actual y proyectada: Evaluar minuciosamente

k)

m

0)

la situacion actual de los siguientes puntos:

o Gestion y Manejo de Residuos Sélidos por cada tipo (comun,
biocontaminados, especiales de los dltimos 3 afos) vy
(acondicionamiento, Segregacion, almacén inicial, transporte
interno, almacenamiento intermedio, almacenamiento central,
tratamiento, transporte externo y disposicion final) por cada tipo y
fase, incluso de sus redes y/o area de influencia directa

o Programas de capacitacion Ambiental.

o Aspecto de Bioseguridad (¢ existe comité?, ¢como funciona? ;Cuales
son los logros o limitaciones?, etc.)

o Gestion y Manejo de Residuos liquidos (iexiste pre tratamiento
antes de derivar al desagiie?, ¢hay trampas de grasa?, ¢donde?,
Jrealizan algin manejo de los reactivos antes de derivar al
desaglie?, etc.

o Areas verdes: especies, cantidad, areas que ocupa, zonas de cultivo
ubicados en el area de influencia directa e indirecta.

Mapear y analizar los puntos criticos (zonas de riesgo, acumulaciones de /i

residuos soélidos, grifos, botaderos) en la zona de influencia. L

informacion sefialada, servira como linea de base para plantear las

mejoras ambientales necesarias durante todas las fases del proyecto

Descripcion de la etapa de construccion para todas las especialidades

(estructuras, arquitectura,  sanitarias, eléctrica, mecanica,

equipamiento, etc.), indicando las memorias descriptivas y

requerimientos del nimero de materiales, maquinarias, equipos,

campamentos, personal y requerimientos logisticos que sean
necesarios; asi como las vias de acceso para acceder al emplazamiento.

Descripcion de la infraestructura para el manejo de residuos sélidos

(almacén temporal, almacén central, area de tratamiento, equipos para |

el manejo), el disefio de la infraestructura y el equipo de tratamiento de i

residuos, debera realizarse considerando los criterios ambientales a fin %

de garantizar la sostenibilidad ambiental durante la vida util. N PUNO

Descripcion de la etapa de operacion y mantenimiento, detallando las NCli g

diferentes fases del proceso de produccion. Los recursos naturales, las

materias primas, los insumos quimicos, entre otros, que se utilizaran en

el proceso de operacion; su origen, caracteristicas y peligrosidad, asi

como las medidas de control para su transporte, almacenamiento y

manejo, la cantidad de produccién diaria, mensual, anual de productos

terminados e intermedios

Caracteristicas de los efluentes, emisiones y residuos sélidos generados

en cada fase del proyecto.

Determinar la cantidad de personal, los requerimientos logisticos y las

vias de acceso, entre otros.

Descripcion de la etapa de abandono o cierre, incluyendo las acciones

generales que implementara el usuario del proyecto.

IV. Linea de Base (principal)

Este aspecto debe contener las caracteristicas del drea o lugar donde se
ejecutara el proyecto, precisando la delimitacion de las areas de influencia
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directa e indirecta, incluyendo los siguientes elementos, sélo en la medida
que sean afectados por el proyecto:

e La descripcion de la ubicacion, extensién y emplazamiento del proyecto,
identificando y definiendo su area de influencia directa e indirecta,
considerando el estudio de macro y micro localizacién, asi como la
ubicacion con relacién a un area natural protegida y/o su zona de
amortiguamiento, de ser el caso.

e Describir las caracteristicas del darea donde se ejecutara el proyecto,
precisando la delimitacion de las areas de influencia directa e indirecta,
incluyendo los siguientes elementos, sélo en la medida que sean
afectados por el proyecto:

» Descripcion del medio fisico, en cuanto a sus caracteristicas y dinamica,
incluyendo como minimo los siguientes aspectos:

o Linea de base fisica. - Descripcidn de los componentes fisicos del
Proyecto:
o Meteorolog|a Clima y zonas de vida
Geologia, Geomorfologia y fisiografia.
= Hidrografia, Hidroldgica, Hidrogeologia y Balance Hidrico.

= Suelo, capacidad de uso mayor de las tierras y uso actual de -
4

los suelos.
= Calidad del aire, ruido, suelo y agua.
= Qtras actividades existentes en el area del proyecto.
Cada uno de los componentes citados deberad estar representados en,

mapas tematicos debidamente georreferenciados y a una escala adecuada.

o Descripcién del medio biolégico, en cuanto a sus caracteristicas y
dinamica. Incluir cuando sea necesario y de acuerdo a las condiciones y
envergadura del proyecto, los siguientes aspectos:

o Diversidad biolégica y sus componentes (area de influencia directa
e indirecta)
o Flora y Fauna indicando su abundancia, distribucion, estado de

conservacién segln los listados nacionales de especies en peligroy / A

grado de endemismo.
o Areas Naturales Protegidas o zonas de amortiguamiento
Las unidades paisajisticas en el area del proyecto
o Aspectos o factores que amenazan la conservacion de los habitats
o ecosistemas identificado

o Certificacién de ubicacion de un punto, linea o poligono relacionados
con areas naturales protegidas y zona de amortiguamiento, emitida
por el SERNANP. Cuando el proyecto este localizado dentro de un
area natural protegida por el Estado o en su zona de
amortiguamiento, debe presentar la opinion técnica favorable del
SERNANP.

o Descripcion y caracterizacion del aspecto social, econémico, cultural, y
antropolégico de la poblacion ubicada en el area de influencia del
proyecto. Ademas, incluir:

o Indices demograficos, sociales, salud, educacién, econémicos, de

ocupacion laboral y otros similares (INEI).

o Servicios, infraestructura basica y actividades principales (INEI)
Identificacion de los aspectos de vulnerabilidad y peligros de origen natural
o antropogénico asociados al area de influencia del proyecto.

Elaboracion de la cartografia general (mapas de ubicacion, tematicos, entre

otros); y diagramas relevantes de la linea base relacionada con el proyecto.

[e]

%~
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o Evaluacion y descripcion de restos arqueoldgicos, histéricos y culturales en
del area de influencia del proyecto. Asimismo, gestionar el CIRA ante la DDC
de la Cajamarca.

V. Plan de Participacion Ciudadana

Presentar los resultados debidamente sustentados del desarrollo del Plan de
Participacion Ciudadana, donde se evidencie las estrategias, acciones y
mecanismos de involucramiento y participacion de las autoridades
(poblacién y entidades representativas de la sociedad civil debidamente
organizadas), en las diferentes etapas de elaboracion del EIA-SD. El cual
debera estar elaborado tomando en consideracion las disposiciones
establecidas en las normas sectoriales y el Titulo IV del D. S. N° 002-2009-
MINAM, segln corresponda.

V1. Caracterizacion de Impacto Ambiental (principal)

Tomar en consideracion la identificacion y caracterizacion de los impactos
ambientales, asi como los riesgos a la salud humana y los riesgos
ambientales del proyecto, en todas sus fases y durante todo su periodo de
duracion.

Identificar, evaluar, valorar y jerarquizar los impactos ambientales positivos y
negativos que se generaran, asi como los riesgos inducidos derivados de la

planificacién, construccion, operacién, mantenimiento y cierre del proyecto, -
utilizando para ello las metodologias de evaluacion aceptadas

internacionalmente, debiendo cumplir: \

e Analizar de la situacion ambiental determinada en la linea base,
comparandola con las transformaciones esperadas en el ambiente
producto de la implementacion del proyecto.

e Prevenir los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos, y
se evallen los riesgos inducidos que se podrian generar y presentar
sobre los componentes ambientales, sociales y culturales, asi como la
salud de las personas

o Utilizar variables representativas para identificar los impactos
ambientales, justificando la escala, el nivel de resolucion y el volumen
de los datos, la replicabilidad de la informacién mediante el uso de
modelamientos matematicos para la determinacion de impactos
negativos y positivos, y la definicion de umbrales de dichos impactos. <

e Valoracién de Impacto ambientales, en funciébn a los criterios
establecidos en el reglamento de la Ley del sistema Nacional de Impacto
Ambiental

e Considerar los Estandares de Calidad Ambiental (ECA) y los Limites
Maximos Permisibles (LMP) vigentes (calidad de aire, calidad de suelo,
agua de ser necesario y presion sonora), entre otros, cuyos ensayos
deberan ser realizados en un laboratorio acreditado por INACAL

Nota: La identificacién y valoracion de los impactos ambientales debe
realizarse tomando en cuenta lo siguiente: medio fisico, medio bioldgico,
medio social, econdmico y cultural, insercion en algln plan de ordenamiento
territorial o un area bajo proteccion oficial, caracterizacion del area de
influencia en relacién a la infraestructura existente, potencialidad de las
tierras y uso actual de suelo, paisaje y los aspectos turisticos, entre otros

VII. Estrategia de Manejo Ambiental (principal)

- (R
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a) Desarrollo del Plan de manejo ambiental (manejo y gestion de residuos
solidos en todo el ciclo del proyecto: preconstruccion, construccion, cierre
de obra, operacion y cierre del proyecto), que identifique y caracterice todas
las medidas que se realizara para prevenir, mitigar y/o corregir los impactos
ambientales identificados. En este punto, debera incluir procedimientos
para minimizacion, reciclaje, relso y valorizacion de los residuos en todas
las fases del proyecto.

b) Desarrollo del plan de bioseguridad y salud en el trabajo (para la fase de
construccion y operacion)

c) Desarrollo del Plan de vigilancia ambiental, que incluya los mecanismos de
implementacion del sistema de vigilancia ambiental y la asignacion de
responsabilidades especificas para asegurar el cumplimiento de las
medidas contenidas en el Plan de manejo ambiental, considerando la
evaluacion de su eficiencia y eficacia mediante indicadores de desempefio.
Asimismo, este Plan incluira el Programa de monitoreo ambiental, el cual
sefalara las acciones de monitoreo para el cumplimiento de los limites
maximos permisibles u otros establecidos en las normas nacionales
vigentes o normas de nivel internacional.

d) Desarrollo del Plan de contingencias, que considere las medidas para la
gestion de riesgos y respuesta a los eventuales accidentes que afecten a la
salud, ambiente, e infraestructura, y para las etapas de construccion,
operacién, mantenimiento y cierre o abandono, si este Ultimo procediese.

e) Desarrollo del Plan de abandono o cierre, conteniendo las acciones a
realizar, cuando se termine el proyecto, en cada una de sus etapas, de
manera de que el ambito del proyecto y su area de influencia queden en
condiciones similares a las que se tuvo antes del inicio del proyecto. Este
plan se efectuara de acuerdo a las caracteristicas del proyecto.

f) Elaboracién del cronograma y presupuesto para la implementacion de la
Estrategia de Manejo Ambiental.

g) Un cuadro resumen conteniendo los compromisos ambientales senalados
en los Planes establecidos en la Estrategia de Manejo Ambiental, asi como
la identificacion del responsable y los costos asociados.

ANEXOS

f
Cartografia y Mapas en coordenadas UTM WGS 84 del lugar de emplazamiento de
la accidn sefalando el area de influencia, la escala y la simbologia adecuada para
una correcta interpretacion; copia de los resultados de analisis de los ensayos
emitidos por el laboratorio acreditado por INACAL para los parametros de calidad de
aire, suelo y agua; Hojas de célculos realizados para el dimensionamiento de
manejo de rr,ss, valorizacion de impactos; fotografias, videos, etc. Asimismo,
debera anexar la factibilidad de agua, desagle, luz, telefonia, habilitacién urbana,
permiso de disposicion de disposicion de rr.ss. debiendo incluir en la evaluacion
ambiental de los citados puntos conexos al proyecto.

Cabe precisar que el Estudio de Impacto Ambiental se debe desarrollar siguiendo lo
dispuesto en las Normas vigentes y sus modificatorias. Asimismo, el Estudio de
Impacto Ambiental debe realizarse de acuerdo a la clasificacion ambiental otorgada
por la DIGESA.

En la elaboracién del estudio de Impacto ambiental y en el plan de mitigacion se
debe asegurar el cumplimiento de las siguientes Normas Vigentes sobre impacto
ambiental para infraestructura hospitalaria:

e Ley General del Ambiente. Ley 28611 (15/10/05).
e Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental. Ley 27446,
modificado por Decreto Legislativo 1078.
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Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto
Ambiental.

Decreto Supremo 019-2009-MINAM (25/09/09).

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afo fiscal 2009. Ley 29289,
modificado por Decreto de Urgencia 017-2009-EF.

Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Pablico. Decreto Supremo 009-
2009 MINAM (15/05/09)

Guia de eco eficiencia para instituciones del sector publico (MINAM. Junio
2009) Ley de promocion del uso eficiente de la energia. Ley 27345
(08/09/00) Reglamento de la Ley 27345. Decreto Supremo 053-2007-EM
(23/10/07)

Decreto Supremo 034-2008- EM (19/06/08), medidas para el ahorro de
energia en el Sector Publico

Modifican el Cédigo Nacional de Electricidad - Utilizacion. RM 175-2008
MEM/DM

Decreto Legislativo N° 1278, se aprueba la Ley de Gestion Integral de
Residuos Sélidos

Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Gestion Integral de Residuos Sélidos

RM N° 554-2012/MINSA: Norma Técnica de Salud de Gestién y Manejo de
Residuos Sélidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de
Apoyo

Resolucion Ministerial 217-2004/MINSA. (25/02/2004)

Reglamento Nacional de Edificaciones. Decreto Supremo 011-2006-
VIVIENDA (08/06/06).

o Decreto Supremo N° 044-98-PCM. Reglamento Nacional para la
Aprobacién de Estandares de Calidad Ambiental y Limites Maximos
Permisibles.

o Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, que aprueba Ia
modificacion de los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental

para Agua y establecen disposiciones complementarias para su

aplicacion.

o Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM que aprueba los Estandares
de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones
Complementarias

o Decreto Supremo N° 004-2017-Minam, que aprueba los
Estéandares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen
Disposiciones Complementarias referidos a cambios de parametros
microbiolégicos y parasitolégicos.

o D.S N°085-2003-PCM. 24/10 2003. “Reglamento de Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido”.

o Decreto Supremo N° 0011-2017-MINAM, se aprobaron los
Esténdares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo

o Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM, se aprobaron disposiciones
complementarias para la aplicacién de los Estandares de Calidad
Ambiental (ECA) para suelo.

o Resolucion Ministerial N°554-2012/MINSA aprueba la norma
Gestion y Manejo de Residuos Sélidos de Establecimientos de Salud
y Servicios Médicos de Apoyo

o Decreto Supremo N° 003-2013-Vivienda, que aprueba el
Reglamento para la Gestion y Manejo de los de Residuos de las
Actividades de la Construccion y Demolicion.

=657
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La presente consultoria incluye los tramites para la Certificacion Ambiental del
Estudio de Impacto Ambiental que de acuerdo a la Resolucion de Clasificacion
Ambiental corresponde Categoria Il. Es de precisar que la revision del Estudio
de Impacto Ambiental, serd en forma escalonada debiendo cada entregable
contener la siguiente estructura:

21.2. REFERIDO AL ESTUDIO DE IMPACTO VIAL
El Estudio debe contener como minimo:

e Resumen Ejecutivo
e Memoria Descriptiva
Aspectos Generales del Proyecto, su entorno urbano y vial, area de
influencia.

Situacion actual del area donde se desarrollara el proyecto.

Descripcion de las actividades a desarrollarse.

Cuadro de areas.

Determinacion y localizacién del nimero de estacionamientos segun tipo de
vehiculo.

Descripcion del sistema de control de acceso vehicular.

Descripcién de las operaciones abastecimiento, eliminacion de residuos
sélidos, ingreso de pacientes ambulatorios y de emergencias.
Diagnostico Urbano de Area de Influencia.

Determinacion del Area de Influencia.

Usos de suelo.

Infraestructura vial y mobiliario urbano.

Valor estimado de la obra.

Informacién de proyectos futuros que inciden en la vialidad de la zona.

Estudio de Transito y transporte, con datos de campo de una antigliedad no mayor
a seis (6) meses, tomados en periodos de desarrollo regular de actividades y en P
periodos criticos, en el area de influencia.

e Impacto Vial del Proyecto, escenario actual y futuro.

e Hipotesis de Impactos Negativos

o Descripcion, evaluacion y analisis del transito vehiculary peatonal en el a
de influencia.

o Analisis de colas y operacion interna.

e Analisis de los posibles impactos viales en las temporadas de mayor
actividad del proyecto y en periodos criticos del area de influencia.

e Desarrollo de la propuesta de Mitigacion en el area de influencia con sus
correspondientes obras, instalaciones o mediadas de mitigacion.

o Area de Influencia inmediata.

o Area de Influencia primaria.

o Area de Influencia secundaria.

Relacién de Planos

e Plano de Ubicacion y delimitacion del area de influencia inmediata a
estudiar, con cuadro comparativo de parametros normativos y los utilizados
por el proyecto.

e Planos de rutas de accesos y salida, tanto vehicular como peatonal a escala
1:500.
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e Fotografias de la zona, con plano referencial para ubicacion de cada toma.

e Plano topografico de la situacién actual incluyendo: usos de suelo,
mobiliario, sentidos de circulacion, sefalizacion, dentro de un radio de 100
m. sobre las vias alrededor del lote, debidamente acotado. Escala adecuada
acorde a la dimension del lote, presentado en formato Al y en escala
conocida.

e Plano de distribucion del proyecto a escala adecuada, dependiendo de la
dimension del lote, presentado en formato Al y en escala conocida, en el
que se incluya la totalidad de las vias perimétricas.

e Plano de Mitigacion de impactos negativos detallando el area de
intervencion en sefalizacion y obras sobre la via plblica, a ser ejecutadas a
cargo del promotor del proyecto, conteniendo ademas la distribucion final
del proyecto, ubicacion de accesos y mecanismos de control, vias de
circulacion internas y cuadro sintesis codificando las obras de mitigacion de
impactos; a escala adecuada, acorde a la dimension del lote, presentado en
formatos Al y en escala conocida.

Plan de Monitoreo durante el funcionamiento del proyecto, segun indicadores, a los
tres meses y al aio de iniciada la operatividad del local de salud.

DEL EXPEDIENTE TECNICO O ESTUDIO EQUIVALENTE DEL
PROYECTO.

Las presentes consideraciones especificas estan referidas a la elaboracion del
Anteproyecto del Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION
DE SALUD BASICOS EN CHUPA - CHUPA DISTRITO DE CHUPA DE LA PROVINCIA DE
AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNOQ”.

El anteproyecto se elaborara sobre la base de las pautas y condicionantes establecidas
en el Estudio de Pre inversion con cddigo Unico de inversion CUI: N° 2578405 declarado
viable, adjunto a los presentes Términos de Referencia; asi como, en los Estudios
Preliminares, el Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios y las factibilidade
de servicios, y la normatividad vigente.

Para la elaboracion del Anteproyecto EL CONSULTOR debera tener en cuenta lo siguie

o Las Normas y Reglamentos sefalados en los presentes Términos de Referencia; asi
como, las normas y leyes vigentes que, sobre el tema y otras por cada especialidad,
sean necesarias.

e Las condicionantes de disefio en general (Parametros Urbanisticos y Edificatorios:
retiros, area libre, coeficiente de edificacion, alturas de edificacion autorizadas, vias
colindantes y secciones de las misma, entre otros; colindancias, volumetrias,
elevaciones y fachadas; relacion funcional; circulacion y flujos de personal, material,
residuos contaminantes; seguridad particular interna y externa; obras exteriores,
entre otras).

e Las caracteristicas urbano - arquitectonicas, estructurales, funcionales y otras, que
permitan una respuesta 6ptima y que la propuesta arquitectonica sea un hito en la
zona.

El proyecto debera guardar armonia con el espacio urbano y respetara las caracteristicas
y tipologia arquitectonica en cuanto a su volumetria y disefio a fin de preservar la
identidad arquitecténica propia de la tradicién y patrimonio cultural.
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e La posibilidad de un futuro crecimiento de su infraestructura. En el desarrollo y
ejecucion del presente Proyecto de Inversion se contemplara sélo esta posibilidad a
nivel de area libre reglamentaria.

e La articulacion de las diferentes unidades funcionales, de modo tal que ofrezcan un
uso racional del suelo y una relacion logica.

e Los conceptos de disefio universal e inclusion de las personas con discapacidad en
el desarrollo integral de la propuesta arquitectonica.

e Las Caracteristicas y condicionantes para el dimensionamiento de ambientes, de
modo tal que alberguen los equipos senalados en el Estudio de Preinversion y que
involucren zonas complementarias. Los ambientes no se limitaran a las dimensiones
minimas requeridas por los fabricantes. El proyectista debera contar con la
informacion de las preinstalaciones para el desarrollo de su propuesta
arquitectonica.

o La participacién de las diferentes especialidades, a fin de definir en forma
concordada y compatibilizada el partido arquitectonico. Los proyectistas deberan
contemplar y definir en el anteproyecto, el suministro de energia eléctrica normal y
el de emergencia y las redes generales para las instalaciones eléctricas, de
comunicaciones, mecanicas y sanitarias.

Asimismo, el punto de alimentacion eléctrica y de comunicaciones, sub estacion,
tableros eléctricos; el punto de alimentacion de agua desde la red publica, el lugar de
almacenamiento, punto de evacuacion de desagiies, ductos y montantes y afines para
cada una de las instalaciones.

e Que los ambientes y espacios, sean los necesarios y suficientes para la instalacion
de los equipos, la ubicacion de las plantas de tratamiento, grupo electrégeno y afines.

e La propuesta arquitectnica debera reflejar, el manejo de controles de bioseguridad
y el respeto al paciente.

e Las zonas de espera deberan ofrecer, iluminacion y ventilacion natural de
preferencia; en lo posible evitar la ubicacién de zonas de espera en corredores, a
menos que se definan espacialmente y totalmente diferenciadas.

o Los sistemas constructivos a proponer deberan ser factibles de ejecutar, mostrando
vigencia tecnolégica, susceptibles ademas al mantenimiento efectivo.

e Energia Renovable, se debera considerar como criterio de diseno de acuerdo a la
factibilidad y norma vigente el uso de energia renovable (Celdas solares y/o
fotovoltaicas y/o edlica) y el uso eficiente de la energia en los sistemas <€
iluminacién (interior y exterior), climatizacion, ventilacion y produccion de agua
caliente, entre otros. La factibilidad de uso se determinara de acuerdo al
requerimiento del establecimiento de salud, pudiendo hacer uso del sistema de
energias renovables a través de un disefio eficiente y adaptable a las condiciones de
su entorno y teniendo en cuenta la Norma Técnica de Salud y el Nivel de Atencion.

s La factibilidad y punto de disefio de servicios de energia eléctrica, comunicaciones,
agua y desaglie (de ser necesario), Gas, Petrdleo, etc.

e La programacion de reuniones de coordinacion, seguimiento, control de avance y
control de rendimiento (plasmada en un diagrama Gantt), con LA SUPERVISION
designada para tal fin; asi como, con los profesionales de la Oficina de Estudios
Definitivos de la ENTIDAD, que tienen a su cargo la aprobacion de los Entregables.

22.1. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR EN LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO O ESTUDIO EQUIVALENTE DEL PROYECTO.

o Elaborar los documentos técnicos necesarios.
e Complementar, contrastar y compatibilizar la informaciéon de todas las
especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias,

)
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22.2.

22.3.

instalaciones eléctricas, instalaciones mecanicas, equipamiento,
comunicaciones y seguridad) para lograr los objetivos del Expediente
Técnico de Obra y Equipamiento.

o Coordinar semanalmente la ejecucion del estudio con LA SUPERVISION del
Proyecto.

e EL POSTOR debe considerar dentro de su propuesta la gestion por las
aprobaciones y autorizaciones de las Entidades que deban opinar sobre el
Proyecto.

e Encaso EL CONSULTOR solicite ampliaciones de plazo y/o adicionales y/o
deductivos y/o cualquier solicitud de modificacion de las clausulas
contractuales, debera solicitarlo a LA ENTIDAD dentro de los plazos de ley.
Posteriormente LA ENTIDAD solicitara la opinion técnica de LA
SUPERVISION, la cual deberd pronunciarse en un maximo (3) dias
calendario, a fin de que LA ENTIDAD emita respuesta a la solicitud EL
CONSULTOR dentro de los plazos de Ley.

e Todas las consultas técnicas relacionadas al proyecto, deberan ser
realizadas a LA SUPERVISION con copia de LA ENTIDAD.

FUENTES DE INFORMACION

En los apéndices que forman parte de los presentes Términos de Referencia, se
proporciona a EL CONSULTOR copia del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil Il
declarado viable. Asimismo, LA ENTIDAD brindara, dentro de sus posibilidades y-
facultades, facilidades de acceso a lugares y a funcionarios relacionados con el
desarrollo del Proyecto.

CONSIDERACIONES REFERIDAS A CADA ESPECIALIDAD
22.3.1. REFERIDAS A ARQUITECTURA

La propuesta arquitectonica debera ser disenada, preferentemente,
por blogues de Unidades Productoras de Servicios (UPS), de tal manera
que estos se ejecuten en forma simultanea, por diferentes frentes. El //

anteproyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos !:8

minimos de disefio arquitecténico establecidos en la Norma A.010, %
Norma A.050, Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaci
y otras que EL CONSULTOR por su experiencia juzgue necesarias
implementar previo sustento técnico.

La edificacion deberd cumplir con los requisitos de seguridad y
prevencion de siniestros fijados en la Norma A.130 donde sea posible
el uso de tabiqueria seca del Reglamento Nacional de Edificaciones. El
criterio de vulnerabilidad en los aspectos arquitectonicos debera ser
considerado como un criterio de disefio basico, coordinado
estrechamente entre el especialista de arquitectura y el de seguridad
con todos los especialistas.

La tabiqueria seca en el interior de las areas: Se permitira su uso,
siempre y cuando se elijan materiales que ofrezcan resistencia a los
agentes fisicos y mecanicos asi mismo sea disefiada teniendo
en cuenta las consideraciones de seguridad contra el fuego en
ambientes compartimentados y otros donde la norma lo exige. Se
deberan considerar las recomendaciones del fabricante (tomando en
cuenta instalaciones sanitarias, eléctricas, mecanicas, enchapes,
refuerzos, aislamientos, etc.)

~GA
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22.3.2.

22.3.3.

El cerramiento y la cobertura deberan ser planteados por EL
CONSULTOR; asi como el disefo de las obras exteriores, considerando
el clima. La cobertura deberd estar preparada para soportar y
descargar las aguas pluviales. No se aceptara el uso de materiales de
poca duracién y poca resistencia al clima.

EL CONSULTOR debera tener en cuenta las condicionantes
ambientales y climatologicas, las condiciones apropiadas de
temperatura, asi como la utilizacion de materiales de primera calidad
con innovacion tecnoldgica que permitan dar confort térmico, facilidad
y optimizacion de costos de mantenimiento y que respondan a las
condicionantes funcionales.

El proyectista harda uso de sistemas constructivos y materiales
modernos que cumplan con los estdndares de acabados en
infraestructura, que LA ENTIDAD aplica, caso contrario EL CONSULTOR
los propondra debidamente sustentados, poniéndolos a consideracion
de LA ENTIDAD para su aprobacion.

REFERIDAS A ESTRUCTURAS

EL CONSULTOR debera respetar lo indicado en las normas técnica‘s—‘*«.l‘/‘"./
vigentes de construccién y los titulos, normas del RNE. El anteproyecto
estructural en su conjunto se desarrollara tomando en cuenta el
analisis previo en coordinacion con los profesionales de todas las [
especialidades, a fin de definir la estructura de manera concordada, el

Estudio de Mecanica de Suelos y el Levantamiento Topografico
elaborados por EL CONSULTOR, la Vulnerabilidad sismica, del
componente estructural, entre otros criterios de estructuracion
especializada para locales de salud.

Para el caso de lineas vitales se coordinara con los proyectistas de las
instalaciones de los sistemas eléctricos, mecanicos, gases y de los
sistemas de agua y desaglie, entre otros, considerando de ser el caso, &gg'k?
el disefio de depdsitos, reservorios, bombas, redes y equipos que :

fuesen necesarios para asegurar el buen abastecimiento y suministro
de servicios en las areas criticas.

Realizara la evaluacion estructura de la infraestructura a utilizarc{o
plan de contingencia

REFERIDAS A SEGURIDAD, EVACUACION EN DEFENSA CIVIL Y
GESTION DE RIESGOS

La edificacion debera cumplir con los requisitos de seguridad y
prevencion de siniestros fijados en la Norma A.130 del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

La edificacion debera cumplir con los requisitos de seguridad y
prevencion de siniestros fijados en la Norma A.130 del Reglamento
Nacional de Edificaciones. Las edificaciones de acuerdo con su uso y
ndmero de ocupantes deben cumplir con los requisitos de seguridad y
prevencion de siniestros que tienen como objetivo salvaguardar las
vidas humanas y preservar patrimonio y la continuidad de la
edificacion.

|. FINALIDAD
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Precisar y uniformizar los criterios que deben ser tomados en cuenta
por EL CONSULTOR para la implementacion de la gestion de riesgos en
la planificacion de la ejecucion de obras, definidas por LA ENTIDAD; a
fin de incrementar la eficiencia de la inversion de la obra.

Il. OBJETO

Establecer disposiciones complementarias para la aplicacion de las
normas referidas a la identificacion y asignacion de riesgos previsibles
de ocurrir durante la planificacion de la ejecucion del contrato de obra.

lIl. DISPOSICIONES GENERALES

a) Durante la ejecucion de la obra, la Entidad a través del inspector
0 supervisor, segln corresponda, debe realizar la debida y
oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la
obra.

b) El residente de la obra, asi como el inspector o supervisor, segun
corresponda, deben evaluar permanentemente el desarrollo de la
administracion de riesgos, debiendo anotar los resultados en el
cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad semanal,
precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser
el caso.

IV. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

EL CONSULTOR debera desarrollar el plan de Gestion de Riesgos en la
Planificacion de la Ejecucion de Obras, teniendo en consideracion los
alcances, procedimientos y formatos establecidos en la Directiva N°,
012-2017-0SCE/CD ‘Gestion de Riesgos en la Planificacion de IQQ
Ejecucion de Obras’, aprobada con Resolucion N° 14-2017-0SCE/CD, \»»
modificada con Resolucién N° 18-2017-0OSCE/CD, conforme a las * !
siguientes consideraciones:

El enfoque integral de gestion de riesgos debe contemplar, por lo
menos, los siguientes procesos:

A e R
NN

., Identificar \\\\ Analizar AR t Asignar

P4 riesgos P riesgos A e i . // riesgos )
P Prs riesgos 7, /

s
SO Planificar la ™

Identificacion de los Riesgos

Durante la elaboracion del expediente técnico se deben identificar lo:
riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra,
teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las
condiciones del lugar de su ejecucion.

A continuacion, se listan algunos riesgos que pueden ser identificados
al elaborar el expediente técnico:

1. Riesgo de errores o deficiencias en el disefo que repercutan en el
costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o
puedan provocar retrasos en la ejecucion de la obra.

2. Riesgo de construccion que generan sobrecostos y/o sobreplazos
durante el periodo de construccion, los cuales se pueden originar
por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos,
ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

3. Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la
no disponibilidad del predio donde construir la infraestructura
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provoquen retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en
la ejecucion de las mismas.

4. Riesgo geoldgico / geotécnico que se identifica con diferencias en
las condiciones del medio o del proceso geologico sobre lo previsto
en los estudios de la fase de formulacion y/o estructuracion que
redunde en sobrecostos o ampliacién de plazos de construccion
de la infraestructura.

5. Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en
la posibilidad de sobrecostos y/o sobreplazos de construccion por
una deficiente identificacion y cuantificacion de las interferencias
o servicios afectados.

6. Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de
la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas
en la aprobacion de los estudios ambientales.

7. Riesgo arqueoldgico que se traduce en hallazgos de restos
arqueoldgicos significativos que generen la interrupcion del
normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos
establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecucion de las
mismas.

8. Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no
obtencién de alguno de los permisos y licencias que deben ser
expedidas por las instituciones u organismos publicos distintos
a la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de
ésta antes del inicio de las obras de construccion.

9. Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortwt‘o‘
cuyas causas no resultarian imputables a ninguna de las partes.

10. Riesgos regulatorios o normativos de implementar las
modificaciones normativas pertinentes que sean de aplicacion
pudiendo estas modificaciones generar impacto en costo o en
plazo de la obra.

11. Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a
terceros.

Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad en 3
coordinacion con EI CONSULTOR incorporar otros riesgos, segin la

naturaleza o complejidad de la obra.
Analizar riesgos

Este proceso supone realizar un andlisis cualitativo de los riesgos
identificados para valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en
la ejecucion de la obra. Producto de este analisis, se debe clasificar los
riesgos en funcion a su alta, moderada o baja prioridad.

Para tal efecto, LA ENTIDAD utiliza la metodologia sugerida en la Guia
PMBOK, segin la Matriz de Probabilidad e Impacto prevista en el Anexo
N° 2 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD ‘Gestion de Riesgos en la
Planificacién de la Ejecucion de Obras’, consideradas en la Gestion de
Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras - “Anexo N° 01
Formato para Identificar, Analizar y dar Respuesta a Riesgos” y “Anexo
N° 02 Formatos para Asignar los Riesgos”, adjuntos al presente
Requerimiento.

Planificar la respuesta a riesgos

En este proceso se determinan las acciones o planes de intervencion
a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos
identificados.

—~5%
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22.3.5.

Asignar riesgos

Teniendo en cuenta qué parte estd en mejor capacidad para
administrar el riesgo, LA ENTIDAD ha identificado los riesgos sefalados
en el literal a), los cuales debe tener en cuenta EL CONSULTOR y seran
asignados a la parte correspondiente, usando para tal efecto el
formato incluido como Anexo N° 3 de la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD ‘Gestién de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de
Obras’ e incluido en el presente requerimiento.

La identificacién y asignacion de riesgos debe incluirse en la proforma
de contrato de las Bases.

REFERIDAS A INSTALACIONES SANITARIAS

El Anteproyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos
minimos de disefio de instalaciones sanitarias, establecidos en la
Norma 1S-010, A-130, NFPA 14, NFPA 15, NFPA 20 NFPA 101y A-20
del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que EL CONSULTOR
por su experiencia juzgue necesarias implementar, previo sustento
técnico.

El Anteproyecto sera elaborado tomando en cuenta que es una
infraestructura nueva, debiendo en este nivel de estudio definirse las
factibilidades de servicios de agua y desagle, el sistema de suministro
de agua en la edificacion (sistema directo / sistema indirecto), los ,
requerimientos de tratamiento de agua, desaglie y posibles filtraciones|
e inundaciones del terreno, en concordancia a las normas Y( . ‘-
disposiciones vigentes. ) )

El proyectista para definir lo descrito en el parrafo anterior debera
considerar los Sistemas de Agua Fria, Agua Blanda, Agua Caliente,
Agua Contra Incendios, teniendo en cuenta ademas los requerimientos
dados por los Servicios Generales, Cocina y Lavanderias concordantes
con el proyecto de Instalaciones Mecdnicas; los Sistemas de
Colectores para Aguas Servidas, Drenaje Pluvial y Aguas Subterraneas
(de ser el caso).

Para el caso del sistema de evacuacién de aguas servidas, EL /
CONSULTOR deberd evaluar la necesidad de una Planta de :’g
Tratamiento de dichas aguas, antes de su vertimiento a la alcantarilla® (ONAL DE
publica. \

Los resultados de esta evaluacion (debidamente sustentados)
determinaran la obligatoriedad de EL CONSULTOR de obra a la
ejecucion de los procesos unitarios de tratamiento de desagiies
necesarios.

REFERIDAS A INSTALACIONES ELECTRICAS

EL CONSULTOR para la formulacion del Anteproyecto debera
contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio de
instalaciones electromecéanicas, de comunicaciones y de seguridad (a
nivel de canalizacion) del Reglamento Nacional de Edificaciones; asi
como, de las sefialadas en el numeral 10.0 de los presentes Términos
de Referencia y otras que por su experiencia juzgue necesarias
implementar, previo sustento técnico y autorizacion por parte de LA
SUPERVISION.

El Anteproyecto serd elaborado tomando en cuenta que es una
infraestructura nueva, debiéndose haber obtenido en la fase de los
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22.3.6.

22.3.7.

estudios preliminares la factibilidad de servicios mediante el Cuadro
de Cargas, indicando la potencia instalada y la méxima demanda de
acuerdo al Codigo Nacional de Electricidad vigente; las cargas
estimadas se haran tomando como base las areas y el equipamiento
del programa arquitectonico del Estudio de Preinversion.

El proyectista debera definir el esquema de principio del sistema
eléctrico, en coordinacion con los proyectistas de todas las
especialidades, tomando en cuenta el diseno preliminar del sistema
eléctrico de media y baja tension, la red de distribucion primaria, la sub
estacion, alimentadores, tableros (general, principal y de distribucion),
montantes,), transformadores y grupo electrogeno para la
determinacion de las areas del anteproyecto arquitectonico y otros que
se detallan en los documentos que debe elaborar, tramitar y presentar
EL CONSULTOR en el Anteproyecto o durante el desarrollo del proyecto
segln corresponda.

REFERIDO A INSTALACIONES MECANICAS.

El Anteproyecto sera elaborado tomando en cuenta los Sistemas de
Gases Medicinales; el Sistema de Aire Acondicionado y Ventilacién
Mecanica; Sistema de vapor y retorno de condensado, sistema de
energias renovables; sistema de abastecimiento de combustibles con
petréleo y GLP.

Los tanques de almacenamiento y cisternas; la planta de tratamiento \

de residuos solidos; la carga de los equipos de transporte vertical
(ascensores monta camas, de pasajeros y montacargas de servicio),
de acuerdo a las especificaciones, caracteristicas y medidas
suministradas por el fabricante, compatibilizadas con las necesidades
de uso del establecimiento de salud; todo ello, en coordinacion con los
proyectistas de todas las especialidades.

La implementacion de los sistemas comprende el suministro e
instalacion de los equipos, las instalaciones propiamente dichas,
(equipos, tuberias, soportes, etc.) y todos aquellos elementos ligados a
la construccion (equipos complementarios, controles, accesorios y
componentes que resulten del desarrollo del proyecto.

Es importante en esta etapa del proyecto, definir el tamafo de la
cabina de cada uno de los ascensores y montacargas propuestos, la
capacidad, caracteristicas, acabados y especificaciones técnicas de
acuerdo a los requerimientos funcionales.

EL CONSULTOR debera prever la elaboracion de la documentacion
necesaria para gestionar el Informe Técnico Favorable (ITF) ante
OSINERG para la autorizacion como consumidor directo de petroleo
diésel y gas licuado de petréleo (GLP), segin la normatividad vigente.

REFERIDO A INSTALACIONES EN TECNOLOGIAS DE
INFORMACION: CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES DE
DATOS Y COMUNICACIONES

El Anteproyecto sera elaborado tomando en cuenta todas las
soluciones tecnoldgicas y se deben disefiar e implementar acordes a
normas nacionales y estandares internacionales en TIC
compatibilizado con las otras especialidades permitiendo Ila
convergencia e integracion sobre una plataforma informatica IP
segura, robusta, escalable de alta eficiencia con los requerimientos
funcionales y/o servicios del Establecimiento de Salud, con interfaces

— 56—
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22.3.9.

y protocolos abiertos que garanticen en forma éptima la interconexion
de los equipos Biomédicos, Informaticos, Telecomunicaciones, la
integracion e interoperabilidad de los Sistemas de Informacion y la
calidad de servicios (QoS) en la transmision de datos e iméagenes
médicas.

REFERIDO A EQUIPAMIENTO

Comprende el equipamiento integral del proyecto. EL CONSULTOR,
tomando como base el listado del equipamiento del Estudio de Pre
inversion que forma parte de los presentes Términos de Referencia y
los planos de arquitectura, debera guardar concordancia con la norma
NTS 113-MINSA/DGIEM o la normativa vigente al desarrollar el
proyecto. También se coordinara con los profesionales de todas las
especialidades la distribucion y requerimientos necesarios para la
instalacion de los equipos y mobiliario.

EL CONSULTOR debera tomar en cuenta la potencia, el nimero de
fases, la frecuencia de la red para el caso de los equipos
electromecanicos. EL CONSULTOR considerara en su diseno, la
integracion digital del equipamiento; asi como, la recepcion de archivos
digitales desde el servicio de diagnéstico por imagenes en los servicios
que lo requieran. Asimismo, el disefio debe considerar un sistema de
atencion al usuario que permita una mejor gestion de colas.

~S5-

El equipamiento debera ser dimensionado acorde a las necesidades

del PIP, nimero de camas, en las UPSS Nutricion, Esterilizacion
Lavanderia, Residuos Sélidos y otros que demande; considerando el
ahorro energético y eficiencia costo beneficio en las etapas de
inversion y post inversion de gasto corriente.

Considerar la integracion digital del equipamiento a nivel local dentro
del centro de salud; asi mismo con las redes de salud, considerados
en los proyectos de Tele salud y Tele consultorios.

DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL

CONSULTOR EN EL EXPEDIENTE TECNICO O ESTUDIO
EQUIVALENTE DEL PROYECTO.

EL CONSULTOR elaborara el Anteproyecto Arquitectonico, en '

coordinacidén y compatibilizacion con los profesionales de todas las
especialidades. -

Formara parte de la presentacion, el Informe Situacional, conteniendo
la siguiente documentacion:

e Informe Situacional, conteniendo la informacion requerida en el
punto 18y 18.3

e FEl resultado de la evaluacion de los Estudios Preliminares:
Levantamiento Topografico, Estudio de Mecanica de Suelos.

e Registro fotografico para visualizar claramente el fotomontaje del
anteproyecto.

e Perspectivas y/o apuntes, cuatro (4) apuntes o vistas exteriores
en 3D con fotomontaje del anteproyecto, ocho (8) apuntes o vistas
interiores en 3D del anteproyecto

e Maqueta volumétrica a color en escala 1/200 con base rigida. Ver
detalle en punto 20.5
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Como parte incluida en los Anteproyectos de cada especialidad,
un isométrico para las montantes de las instalaciones sanitarias,
eléctricas y mecanicas.

Anteproyecto Definitivo: Comprende los planos, esquemas y/0
graficos y la Memoria Descriptiva. Los planos, esquemas y
concepcién de disefio del anteproyecto de todas las
especialidades se presentardn a escala 1/100, salvo lo
puntualmente sefialado en las especialidades. La Memoria
Descriptiva contemplara el entorno, condicionantes y parametros
urbanos de acuerdo al Certificado de Parametros Urbanisticos y
Edificatorios obtenidos de la Municipalidad Correspondiente, asi
como las Aprobaciones y Autorizaciones de los Ministerios y
Entidades que deban opinar sobre la Obra a ejecutarse, criterios
adoptados a partir de las consideraciones normativas y contendra
la descripcion por especialidad de acuerdo a lo sefalado en cada
una de ellas, el cuadro de dareas por ambientes y total,
diferenciando circulaciones y muros, el listado de planos,
esquemas y/o graficos por especialidad y el valor estimado de la
obra, tomando como base a la Directiva N° 003-2013-
DGIEM/MINSA - “Estimacion de costos por metro cuadrado de
construccién de infraestructura fisica de los establecimientos de
salud en la etapa de formulacion de proyectos de inversion”. 7
Cuadro comparativo de areas de los ambientes del Program
Arquitecténico del PIP, areas normativas y las areas obtenidas 'd
los ambientes del Anteproyecto.

Adicionalmente a lo sefialado en el listado anterior, el anteproyecto
definitivo debe contener especificamente y por especialidad lo
siguiente:

ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA:

Memoria Descriptiva.
Plano de Ubicacién a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de
Localizacién a escala 1/10,000, indicando el Cuadro de Areas y el /,’

>y A
Cuadro Comparativo de Areas del Proyecto versus el Programa :.*g’

Arquitectonico, donde se confrontaran los datos del Certificado de 10

%

< P e i ¢ THFRAESTRUCTURA
Parametros Urbanisticos y Edificatorios reglamentario, con los” ¥ PUNOA
resultantes del proyecto. Nz

Planos de Zonificacién a escala 1/200, segln leyenda cromatica
del (Apéndice N° 2), conteniendo los accesos definidos (principal,
de servicios, de emergencia y de evacuacion); Area de las
Unidades Productoras de Servicios (UPS) y Unidades Productoras
de Servicios de Salud (UPSS), segun corresponda:

- Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS)

- UPSS Consultorio

- UPSS Emergencia

- UPSS Obstétrico

- UPSS Quirurgico

- UPSS Hospitalizacion

- UPSS Patologia Clinicao

- UPSS Anatomia Patolégica

- UPSS Diagndstico por imagenes

- UPSS Medicina de rehabilitacion

- UPSS Nutricion y Dietética
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- UPSS Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre
- UPSS Farmacia

- UPSS Esterilizacion

- Unidades Productoras de Servicios (UPS)
- UPS Administracion

- UPS Gestion de la Informacion

- UPS Transporte

- UPS Casa de Fuerza

- UPS Cadena de Frio

- UPS Central de Gases

- UPS Almacén

- UPS Lavanderia

- UPS Talleres de Mantenimiento

- UPS Salud Ambiental

- UPS Sala de Usos Mdltiples

- UPS Casa de Espera Materna

- UPS Residencia de Personal

- Quardiania

e Planos de Flujos a escala 1/200, segln leyenda cromatica del
(Apéndice N° 2), conteniendo los flujos de interrelacion de las|
Unidades Productoras de Servicios (UPS) y Unidades Productora%f\‘;
de Servicios de Salud (UPSS):

- Flujo de circulacién de pacientes ambulatorios.

- Flujo de circulacion de pacientes internados. \
- Flujo de circulacién de personal. |
- Flujo de circulacién de visitantes.

- Flujo de circulacion de suministros.

- Flujo de circulacion de ropa sucia.

- Flujo de circulacién de residuos sélidos.

e Planos del conjunto: Plantas de distribucion general por niveles a
escala 1/200. Las Plantas de conjunto deberan estar
debidamente acotadas a ejes, indicando accesos, obras exteriores i
y la localizacion de todos los componentes principales, sefalad A
en cada una de las especialidades (ambientes para la sub *
estacion eléctrica, cisterna, cuarto de bombas, residuos sélidos,
casa de fuerza, entre otros que se especifican en las
especialidades de Instalaciones y Equipamiento); Cortes y
Elevaciones generales, a escala 1/200

e Planos de elevaciones valorizados y con sombras a escala 1/75
y/0 1/50.

e Planos de cortes a escala 1/75 y/o 1/50, indicando en los cortes
el nombre de los ambientes y sus respectivas cotas.

e Plano de techos (cobertura y drenaje pluvial), a escala 1/75 y/o
1/50.

e Los planos del Anteproyecto sera a Escala 1/200 y los planos de
distribucién por plantas seran a escala 1/75 sin codificacion aun
de ambientes, pero debe incluir los muebles.

e Anteproyecto de Seguridad:

e Memoria Descriptiva, identificando las zonas de riesgo y
vulnerables, recomendacion de los agentes a emplear en el
sistema contra incendio, segln uso, funcion o riesgo identificado
en el ambiente.
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e Planos generales de las zonas de seguridad, a escala 1/200

e Planos generales de las rutas de evacuacion, a escala 1/200

e Enlos planos se indicaran las zonas seguras y compartimentadas.

e Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras26.
ANTEPROYECTO DE ESTRUCTURAS:

e Memoria descriptiva descripcion del sistema estructural, a ser

usado

e Memoria de Calculo preliminar, descripcion de las losas, pre
dimensionamiento de las columnas y vigas, descripcion de la
cimentacioén, normas técnicas a emplear.

e Esquema del Plano de Planta de cimentacion y losas, indicando
pre dimensionamiento de vigas y columnas.

e Pre dimensionamiento de aisladores sismicos de base solo en el
caso del anteproyecto del nuevo establecimiento de salud.

e Planos:

- Esquema y pre dimensionamiento de todos los elementos
estructurales; cimentaciones, columnas, placas, muros,
escaleras, losas, ascensores, rampas, cisternas, tanques
elevados entre otros de las obras interiores y exteriores y /-~
elementos no estructurales. /i

- Disenos de la interfaz de aislamiento con la distribucion- s
estimada

- Estructuracion de los bloques identificando el tratamiento de
juntas sismicas.

- ldentificacién y definicion de elementos estructurales de
acuerdo a sus elementos que lo conforman; concreto armado,
albanileria y acero entre otros.

ANTEPROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS:

e Memoria Descriptiva (Descripcion de los sistemas de agua fria,
agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente y agua contra
incendio, de recoleccion de los desagiies, agua de riego para las
areas verdes, red de evacuacion pluvial y sistemas de tratamiento\
de agua y desagiie). Descripcion de recorridos de transporte de™
residuos sélidos al almacenamiento central.

e Memoria de Calculo (justificando el pre dimensionamiento de los
alimentadores, las capacidades y demandas totales que requiere
el establecimiento. Calculos Hidraulicos de alimentadores
principales tanto para el agua como para el desagle). Calculo
justificatorio de produccion de residuos sélidos y el pre
dimensionamiento del equipo de tratamiento de residuos sélidos.

e Sustentacion técnica - econémica de la energia utilizada para
alimentar los equipos de produccion de los sistemas de
Instalaciones Sanitarias.

e Ubicacién de las estructuras de almacenamiento de agua
(cisternas)

26 Aplica, en lo que corresponda, la Directiva N° 012-2017-0OSCE/CD ‘Gestion de Riesgos en la
Planificacion de la Ejecucién de Obras'; aprobada con Resolucién N° 14-2017-0SCE/CD, modificada
con Resolucion N° 18-2017-0SCE/CD.
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e Esquema en Plano de Distribucion del Cuarto de Bombas y
Cisternas.

o Esquema en Plano de Distribucién de los ambientes donde se
muestre la ubicacién de los Almacenes Intermedios de Residuos
Sélidos y su relacion con la Planta de Tratamiento de Residuos
Sélidos y los Almacenes Pre y Post tratamiento, debidamente
coordinado y compatibilizado con el componente ambiental.

o Esquema General de las Instalaciones Sanitarias en base al Plano
General de Arquitectura.

e Factibilidad de los servicios de agua y desagie.

ANTEPROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS:

e Memoria Descriptiva, conteniendo la estimacion de la maxima
demanda potencia instalada.

o Estimacion de la potencia instalada y méxima demanda de
acuerdo al equipamiento y a las areas; estimacion de la capacidad
de los transformadores de potencia y grupo electrogeno.

e Esquema en Plano de Ubicacion, Area y Distribucion de la Sub
Estacion, Grupo Electrogeno y Sala de Tableros Generales

o Esquema de distribucién y suministro eléctrico estabilizado e
ininterrumpido para equipamiento de computo independiente de
otros equipos, tales como: Equipamiento Informatico de
Biomédico y Centro de Datos. A

e lluminacién por servicio de acuerdo al RNE. Esquema de principio

e Factibilidad del Suministro Eléctrico en Media Tension, Fijacion del
Punto de Disefio.

ANTEPROYECTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y '
COMUNICACIONES - REDES DE DATOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO:

e Plano de distribucion donde se aprecia las acometidas de
conexion de Internet, Telefonia y Telecomunicaciones.
e Planteamiento arquitecténico y esquema en plano de ubicacion ¥
distribucién de los componentes de las Tecnologias
Comunfcaciones. ) o ) \@‘\0
e Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas de todos los P
sistemas y/o soluciones tecnolégicas:
1. Sistema de Cableado Estructurado

- Data Center (Centro de Computo)

- Cableado Troncal (Backbone) redundante de Fibra Optica

- Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP
Il. Equipamiento Informético y Telecomunicaciones:

- Telefonia IP

- Llamada de Enfermeras

- Sonido Ambiental y Perifoneo

- Relojes sincronizados

- Television - CATV

- Video Vigilancia - CCTV

- Control de Acceso y Seguridad

- Tele-presencia

- Comunicacién por radio VHF/HF

- Deteccién y Alarmas de Incendios
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- Procesamiento Centralizado

- Almacenamiento Centralizado

- Conectividad (red Fisica e Inalambrica) y Seguridad
Informatica

1ll. Software y Sistemas de Informacién

- El Sistema de Informacion Hospitalaria (HIS) debe soportar
una plataforma de integracion para los equipos Biomédicos,
Informaticos y Telecomunicaciones, con protocolos
estandares de intercambio de comunicacion tipo DICOM, HL7
y otros garantizando la interoperabilidad con el Sistema de
Gestion de Imagenes Médicas (RIS/PACS), Sistema de Colas
y otros aplicativos informaticos como: RENIEC, SIS, SIAF,
SIGA, HCE, etc de acuerdo al Reglamento de la Ley N° 30024:
Registro Nacional de Historias Clinicas Electronicas (RNHCE)

ANTEPROYECTO DE INSTALACIONES MECANICAS:

o Memoria Descriptiva y Memoria de Calculos, conteniendo la

determinacion de acuerdo a demanda, condiciones

arquitectonicas y funcionales del nimero de ascensores (mont;
camas, de pasajeros, montacargas, etc.); pre dimensionamier)‘
del sistema de aire acondicionado, extraccion y/o ventilacion

mecanica; pre dimensionamiento de acuerdo a la demandah )

capacidad y tipo de las Centrales de Gases Medicinales, las cuales
deben cumplir las normas establecidas; pre dimensionamiento de
acuerdo a la demanda (grupo electrogeno) del Tanque de
Almacenamiento, Tanque Diario y Tuberia de Alimentacion; pre
dimensionamiento de acuerdo a la demanda de equipos (Termas,
cocinas, mecheros, etc.) del Tanque de Almacenamiento y
Tuberias de Alimentacion; pre dimensionamiento del sistema de
generacion de vapor y todos sus componentes (casa de fuerza del
sistema de vapor) de acuerdo al consumo del vapor de los equipos

considerados en el anteproyecto de equipamiento y sanitarias; ‘”
sustentacion técnica - econémica de la energia utilizada para |

alimentar los equipos que trabajan con vapor.

e Pre dimensionamiento de sistema de transporte vertical,
considerando Ascensor de Pasajeros, Ascensor de camas Yy
montacargas; asi como, el ambiente de los ascensores.

e Esquema en Planos de Ubicacion de equipos de aire
acondicionado, ventilacion y extraccion.

e Esquema en Plano de Ubicacion de las Centrales de Gases
Medicinales

e Esquema del Plano de Acometidas Principales del Sistema de
Gases Medicinales.

e Esquema del Plano de Ubicacion de los Tanques de Combustibles.

e Esquema del Plano de Acometidas de Redes de Vapor y
Condensado desde casa de fuerza hacia los puntos de
alimentacion.

/

i

ANTEPROYECTO DE EQUIPAMIENTO:

e FEL CONSULTOR debera evaluar para su propuesta, el
equipamiento propuesto en el Estudio de Pre-inversion.

~Bo~
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e Calculos de potencia, capacidad y rendimiento de los equipos de
las UPSS de nutricidn, lavanderia, residuos sélidos y de la Central
de Equipos y Esterilizacion (CEYE), de acuerdo a la demanda y
necesidad del establecimiento.

e Listado de Equipos por ambientes, Unidades Productoras de
Servicio y por Bloques

e Planos de Distribucion del Equipamiento Integral con los
requerimientos de preinstalaciones y carga eléctrica de los
equipos.

e Calculo de dimensionamiento, estimacion de la cantidad y
capacidad de equipos considerados como Estratégicos: Nutricion,
Lavanderia, Central de Esterilizacion, Laboratorios, Salud
Ambiental, Radiodiagnéstico, entre otros.

e Elaboracion preliminar de la memoria descriptiva y listados de
equipamiento (Listado Por Ambientes y Servicios, Listado por
Grupo Genérico. Listado de Equipos no incluidos segin NTS, entre
otros.)

e Como accién preliminar a la elaboracion del anteproyecto, se
debera evaluar y seleccionar, en coordinacién con el cuerpo
médico del Hospital Azangaro, qué mobiliario y equipamiento sera
recuperado para el nuevo hospital, a fin de identificarlo y
seleccionarlo, incluyéndolo en la propuesta.

o Entre otros documentos que forman parte del Anteproyecto e/
indispensables para la correspondiente conformidad y desarrollo =y
del proyecto.

)

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DEL
EXPEDIENTE TECNICO O ESTUDIO EQUIVALENTE DEL PROYECTO

EL CONSULTOR presentara su informe situacional, de acuerdo a lo indicado en
el numeral correspondiente.

Para el seguimiento y monitoreo de los documentos, la Oficina de Estudios

Definitivos nombrara a un COORDINADOR (o Administrador) del contrato suscrito , 280
entre LA ENTIDAD con EL CONSULTOR, el mismo que sera comunicadg, e
formalmente. LA ENTIDAD designard un equipo SUPERVISOR del Expedien
Técnico a Nivel de Estudio Definitivo que sera comunicado formalments
consultor proyectista. Z N PUNO s

La designacion del equipo de supervision (LA SUPERVISION) y del
COORDINADOR (o Administrador del Contrato), forman parte de las condiciones
para dar inicio al servicio. El inicio contractual de EL CONSULTOR es al dia
siguiente de firmado el contrato y de la comunicacion por parte de la Entidad
quien sera la encargada de la supervision de la consultoria.

Luego del inicio del servicio, LA ENTIDAD dentro de los cinco (5) dias calendario
a partir del dia siguiente de suscrito el contrato, convocara al consultor a una
reunién de coordinacion para que EL CONSULTOR se presente en las oficinas de
la Oficina de Estudios Definitivos con su personal clave y profesionales
solicitados para que se realice la apertura del cuaderno de control.

22.4.1. Requisitos de presentacion de los documentos escritos del
Expediente Técnico o Estudio Equivalente del Proyecto.

Se presentaran en papel "Bond" de 80 grs/m2., color blanco, tamafo
"A-4" (210 x 297 mm) o multiplos segln el caso. Las hojas deberan
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22.4.3.

contar con el logotipo de la empresa contratada. Todos los originales
llevaran al margen de cada hoja, la firma del Gerente del Proyecto y del
profesional responsable de cada especialidad, donde corresponda.

Los documentos estardan debidamente foliados, con indice u hoja de
contenido, fecha de entrega, rotulados, imagen o foto realista en la
caratula y el nombre del proyecto. La impresion del texto debe ser de
Optima calidad (primera impresion) con impresora tipo burbuja o
inyeccion (cartucho de tinta) o sistema laser. Se utilizara Software de
aplicacion Microsoft Word Office.

Todos los documentos deberan estar nitidamente impresos, firmados
y sellados por el Gerente del Proyecto y por el Profesional Principal
responsable del diseio de cada especialidad.

Requisitos de presentacién de los documentos graficos del
Expediente Técnico o Estudio Equivalente del Proyecto.

EL CONSULTOR presentara los Planos y Gréaficos del primer Informe de
cada especialidad en concordancia a lo sefalado en el numeral 20.4
de los presentes Términos de Referencia, en un (1) ejemplar para su
evaluacion y luego de la aprobacion del Anteproyecto presentara un (1)
segundo ejemplar impreso; asi como, dos (02) copias (escaneadas con
firmas) en formato PDF y una (1) copia con los archivos digitale
editables (dwg, rvt, doc, xIsx, mpp, etc.), almacenadas en cualquiera q
estos medios: (USB, CD-ROM, DVD, Blue Ray). \

Los Planos se presentaran impresos en papel “Bond” de 90 gr/m2 y\\
en formatos “A” (ISO/DIN), doblados en Formato A4, contenidos en
portapapeles de polipropileno (mica transparente) y archivados en
pioners plastificados de color azul para tres perforaciones, rotulados y
con imagen o foto realista en la caratula y nombre del proyecto en el
lomo (en coordinacién con LA SUPERVISION), debiendo EL CONSULTOR
proponer a LA SUPERVISION el tamafio del formato de entrega final.

Todos los Planos deberan estar nitidamente impresos, firmados y
sellados por el Gerente del Proyecto y por el Profesional Principal
responsable del diseno de cada especialidad.

Los planos de arquitectura, deberan estar visados y firmados ademas-
por el especialista de seguridad en defensa civil, en sefial de
conformidad.

Los planos deben cumplir con lo especificado en los Presentes
Términos de Referencia para la elaboracion y presentacion con la
tecnologia BIM (Building Information Modeling) - REVIT (Architecture,
Estructure y MEP), asi mismo la presentacion de los planos se realizara
en formato dwg del AutoCAD.

El nivel de detalle del modelo en REVIT para el anteproyecto sera LOD
200 (no aplica al plan de contingencia)

Requisito de Presentacion de Maqueta

(Solo para el nuevo edificio, no corresponde para el plan de
contingencia).

EL CONSULTOR presentara una maqueta con el Anteproyecto. Se usara
material de primera calidad. La Maqueta sera a escala 1/200.

—A%-
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El producto serd una maqueta volumétrica y representacion
topografica del terreno y parte del entorno, utilizando materiales de
primera calidad como carton maqueta, plastico, acrilicos, etc.

Tendra una base rigida de melanina, con bastidores de melanina con
cantoneras gruesas empernados que garanticen su estabilidad y
transporte.

Tendra una clipula geodésica de acrilico transparente gruesa, adosado
y asegurado a |a base para que garantice su seguridad y transporte.

23. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA DESARROLLO DEL
EXPEDIENTE TECNICO O ESTUDIO EQUIVALENTE DEL
PROYECTO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO

La elaboracién del Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo del Proyecto de
Inversion MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD
BASICOS EN CHUPA - CHUPA DISTRITO DE CHUPA DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL
DEPARTAMENTO DE PUNO se enmarca en el Estudio de Pre inversion a nivel de perfil.

del Anteproyecto y la autorizacion del inicio de la fase de elaboracion del Expedientg
Técnico a nivel de Estudio Definitivo, cuyo conjunto de informacion se denomina/g
Expediente Técnico a Nivel de Estudio Definitivo para ejecucién de Obra y equipamiento *
del precitado Proyecto de inversion Piblica.

23.1. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR EN LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO O ESTUDIO EQUIVALENTE.

o Elaborar los documentos técnicos necesarios.

e Complementar, contrastar y compatibilizar la informacion de todas las
especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas, instalaciones mecanicas, equipamiento,
comunicaciones y seguridad) para lograr los objetivos del expediente //Q/
técnico. f

e Coordinar semanalmente la ejecucion del estudio con LA SUPERVISION del \o
Proyecto. /

o EL POSTOR debe considerar dentro de su propuesta la gestion por las e
Aprobaciones y Autorizaciones de las Entidades que deban opinar sobre el
Proyecto.

e En caso EL CONSULTOR solicite ampliaciones de plazo y/o adicionales y/o
deductivos y/o cualquier solicitud de modificacién de las clausulas
contractuales debera solicitarlo a LA ENTIDAD dentro de los plazos de ley.
Posteriormente LA ENTIDAD solicitara la opinion técnica de LA SUPERVISION
la cual sera de maximo (3) dias calendario para que LA ENTIDAD pueda
pronunciarse dentro de los plazos de Ley.

o Todas las consultas técnicas relacionadas al proyecto, deberan ser
realizadas a LA SUPERVISION y comunicar a LA ENTIDAD con copia del cargo
de recepcién en un plazo maximo de (2) dias calendario, en el caso de
discrepancia con LA SUPERVISION se solicitara a LA ENTIDAD convocar una
reunién con LA SUPERVISION y EL CONSULTOR.
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23.2. CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA OFERTA TECNICA

Para el adecuado desarrollo del proyecto, EL CONSULTOR ofertara un equipo
profesional multidisciplinario, y un Jefe del Proyecto, quien sera el responsable
de asistir a las reuniones semanales de coordinacion con LA SUPERVISION del
proyecto - responsable de la conformidad técnica) respecto a la ejecucion y
cumplimiento del compromiso contractual en todas sus fases (Estudios
preliminares, Anteproyecto, elaboracion del Proyecto a Nivel de Estudio
Definitivo).

El Jefe del Proyecto tendra a su cargo, un grupo de profesionales responsables
de cada especialidad (Profesionales Principales), formando un Equipo Técnico
que coordinara directamente con LA SUPERVISION del proyecto - responsable
de la conformidad técnica). El Jefe del proyecto sera el interlocutor oficial del
Equipo Multidisciplinario y responsable de la coordinacién y compatibilizacion
entre las especialidades.

23.3. CONSIDERACIONES REFERIDAS A LAS COORDINACIONES PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO O ESTUDIO EQUIVALENTE
DEL PROYECTO.

Con el fin de garantizar la calidad del expediente técnico, durante el periodo de
su elaboracion, el Jefe de proyecto velara por presentar los planos de las ;
distintas especialidades compatibilizados y concordados entre si. f

Cada vez que se presente un Entregable, los documentos que forman parte del \
Informe deberan estar firmados por todos los especialistas participantes. Los
documentos que se elaboren deberan ser claros y precisos, de modo que se
eviten errores de interpretacion, especialmente durante el proceso constructivo.

LA SUPERVISION del proyecto se encargara de que se realicen las reuniones de
coordinacién minimo una vez por semana con EL CONSULTOR y cuando se
estime necesario.

23.4. C(_)NSIDERACIONE.S REFERIDAS A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO O ESTUDIO EQUIVALENTE DEL PROYECTO.

El expediente técnico se elaborard sobre la base de los requerimientos

establecidos en el Estudio de Preinversion a nivel de Perfil, del Anteproyecto y
de las Especificaciones Técnicas y todo lo indicado en los presentes Términos |

de Referencia. La concepcion de la edificacion debe considerar y prever la:
condiciones urbanisticas, arquitectonicas, estructurales y funcionales, asi como,
las de los servicios basicos y otras que permitan la mejor respuesta.

Las condicionantes de disefio en general, colindancias, relacién volumétrica,
altura de edificacion, elevaciones y fachadas, relacién funcional, circulacion y
flujos de personal, material, residuos contaminantes, seguridad particular
interna y externa, obras exteriores, entre otras, seran evaluadas y analizadas por
EL CONSULTOR, teniendo en cuenta la habilitacion urbana, lotizacion y
secciones viales; asi como, el Reglamento Nacional de Edificaciones, el
Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios, Ordenanzas Municipales,
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil (Decreto
Supremo N° 006-2007-PCM) normas y leyes vigentes que sobre el tema, y otras
que por cada especialidad sean necesarias.

Todos los sistemas que se propongan deberan ser factibles de construir, mostrar
vigencia tecnoldgica y ser susceptibles de mantenimiento efectivo.

23.5. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS REFERIDAS A CADA ESPECIALIDAD
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El expediente técnico serd elaborado teniendo en cuenta adicionalmente las
siguientes consideraciones:

23.5.1. REFERIDAS A ARQUITECTURA

El proyecto se basara en el Anteproyecto Arquitecténico elaborado por
el Equipo Técnico EL CONSULTOR y aprobado por LA SUPERVISION y LA
ENTIDAD. Es necesario que EL CONSULTOR realice la verificacion de la
ocupacion del terreno, el entorno, dimensiones, materiales y otros,
indicando su relacién con el entorno inmediato.

El proyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos
de disefio arquitectonico establecidos en la Norma A.010, Norma
A.050 y Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras
que por su experiencia juzgue necesario aplicar previo sustento
técnico.

Debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad
particular en el interior y exterior de la edificacion. La edificacion
debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencion de
siniestros fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de
Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad no estructural en los
aspectos arquitectonicos debera ser considerado como un criterio de
diseno basico.

Se deberan cumplir las condiciones técnicas funcionales, ambientales,
de ventilacién, clima, ubicacion y de seguridad establecidas. En el
cerramiento y la cobertura no se aceptara el uso de materiales de poca
duracién, teniéndose en cuenta las condicionantes ambientales,
climatolégicas y condiciones apropiadas de temperatura, la utilizacion
de materiales de primera calidad con innovacién tecnolégica que
permitan dar confort térmico, facil mantenimiento, que respondan a
las condicionantes funcionales.

EL CONSULTOR debera estimar en el desarrollo del Proyecto el uso de
sistemas constructivos y materiales modernos, pudiendo proponer
nuevos sistemas debidamente sustentados que cumplan como
minimo con las especificaciones técnicas descritas en el Capitulo V de
los presentes Términos de Referencia, que permitan una correcta y
adecuada ejecucion de la Obra, asi como minimizar los plazos de ¢
Obra Civil. Los materiales a utilizar estaran acordes a las ‘Q/vo e
caracteristicas climatoldgicas, no aceptandose materiales de poca
resistencia.

EL CONSULTOR debera determinar un disefio detallado de pisos, tanto
exteriores como interiores, indicando trama, colores, combinaciones
de acuerdo al cuadro de acabados propuesto. Asimismo, debera
disefiar los zdcalos en general, indicando colores, combinaciones, etc.,
de acuerdo al cuadro de acabados propuesto. En esta etapa del
proyecto, debera definir necesariamente la gama de colores a usarse
en el establecimiento de salud, tanto en exteriores como en interiores,
en concordancia con la Directiva Administrativa N° 07-DGIEM-MINSA-
V.01, “Directiva Administrativa que Regula el Pintado Externo e Interno
de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud”, aprobada
con Resolucion Directoral N° 005-2015-DGIEM.

El Proyecto de Sefalizacion formara parte del desarrollo del Proyecto
Arquitecténico. El sistema de sefalizacion a implementar, la
adecuacion del logotipo y los colores institucionales deben estar en
concordancia con la Directiva Administrativa N° 08-DGIEM-MINSA,
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“Directiva Administrativa que Regula la Identificacion y Sefalizacion de
los establecimientos de Salud en el Ambito del Ministerio de Salud”,
aprobada con Resolucion Directoral N° 015-2015-DGIEM.

REFERIDAS A ESTRUCTURAS

El presente capitulo comprende la elaboracion del proyecto estructural
del Expediente Técnico a nivel de Ejecucion de Obra, para lograr ese
objetivo EL CONSULTOR debera complementar, contrastar y
compatibilizar la informacién de todas las especialidades
(arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones
eléctricas, instalaciones mecanicas, equipamiento, comunicaciones y
seguridad) y de las areas involucradas para lograr los objetivos del
expediente técnico.

El disefio estructural deberad respetar lo indicado en las normas
técnicas vigentes de construccion y los titulos, normas y anexos del
RNE, y normas internacionales de ser aplicables.

EL CONSULTOR elaborara el proyecto de estructuras integral,
conteniendo el disefio del sistema aislamiento sismico, disefio
completo de la superestructura y sistema de muros de contencion
considerando la norma técnica de edificacion vigente E.050 Suelos y

Cimentaciones, E.020 Cargas y E.030 Disefio Sismo Resistente del |
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias (

vigentes y demas requerimientos técnicos de LA ENTIDAD.

El especialista de Estructuras debera definir la ubicacion definitiva,
tipos y cantidad de dispositivos de aislamiento sismico. Siendo por
tanto muy importante una estrecha coordinacién con el Arquitecto
proyectista y los ingenieros especialistas de las Instalaciones
sanitarias, eléctricas, mecanicas, etc.; porque las instalaciones tienen
que ser flexibles y adecuadas para pasar de la zona aislada a la zona
no aislada.

El disefio sismo resistente tiene como finalidad mantener los servicios

del establecimiento de salud, evitar la pérdida de vidas, minimizar el

dafio estructural y asegurar una continuidad de los establecimientos _(’
k\
i\

de salud.

La edificacion debera cumplir lo indicado en “sistemas de protecci
sismica, especificado para el caso de Establecimientos de Salud” de la
Norma Técnica de Edificacion E.030 “Disefio Sismo Resistente”, del

Reglamento Nacional de Edificaciones.

El proyecto estructural en su conjunto se desarrollara de la siguiente
manera:

I. ESTRUCTURACION Y DIMENSIONAMIENTO:

Estructuracioén, dimensionamiento y analisis previo en coordinacion
con los profesionales de las diferentes especialidades, con el fin de
definir la estructura de manera coordinada.

Il. METRADO DE CARGAS:

Sobre la base de la informacion obtenida, se determinaran las cargas
de gravedad que se prevea actuaran sobre la estructura o los
elementos estructurales resistentes. Asimismo, se efectuara el
metrado de cargas de la estructura que servira para la determinacion
de la carga estatica sismica equivalente.

~Hw
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Ill. ANALISIS DE CARGAS VERTICALES:

Se preparara la estructura para las solicitaciones generadas por los
pesos propios, cargas muertas y sobrecargas de servicio.

IV. ANALISIS SISMICO:

Se debera preparar el modelo estructural tridimensional utilizando
software de computadora para el analisis dindmico modal y espectral
de edificaciones. De donde se obtendran las fuerzas laterales que
deberan compararse con las cargas estaticas sismicas equivalentes.
Se determinara las solicitaciones maximas por cargas de gravedad y
sismicas que se presentaran en la estructura de acuerdo a las normas
vigentes. Como resultado de este andlisis, se determinaran los
desplazamientos, los cuales deben ser menores a los umbrales
permitidos por la Norma Sismica E.030, de tal manera que se
disminuya considerablemente la vulnerabilidad sismica de la
edificacion.

La " Vulnerabilidad Sismica" no incluye el Estudio de Riesgo Sismico,
sin embargo, se debera evaluar que la ubicacion del proyecto se
encuentre fuera de zonas de fallas geolgicas, proximidad a volcanes,
suelos inestables, entre otros en concordancia con la NTS N° 113
MINSA/DGIEM-VO1- Norma Técnica de Salud ‘Infraestructura y
Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de
Atencién". Tampoco implica el Disefio por desempefio. EL CONSULTOR )
debera disefar las estructuras respetando lo indicado en las normas
técnicas vigentes de construccion del RNE, asi como las normas
internacionales vigentes aplicables para el aislamiento sismico de las
bases.

Este analisis debera realizarse considerando, primero la estructura sin
aislamiento sismico y posteriormente con los sistemas de aislamiento
sismico, para lo cual debera realizarse lo siguiente:

Modelacién y analisis sismico de la infraestructura, con la ..
configuracién estructural propuesta, el sistema de aislamiento sismico, ;\/0 RES:,
la distribuciéon arquitecténica, sobrecargas, pardmetros de sueldf\
cimentacién y el desplazamiento maximo sin aislador sismico y con e@
aislador deseado. La deriva maxima de entrepiso debera ser de men <
de 0.0025. AN

El CONSULTOR sustentara y entregara tipo de Aisladores, disefio de
aisladory del sistema, desplazamiento de disefo, desplazamiento total
de disefo, desplazamiento méximo, desplazamiento total maximo,
rigidez horizontal efectiva y amortiguamiento efectivo.

Asimismo, EL CONSULTOR debera realizar:

Diseno de los elementos estructurales del proyecto.

Disefio de la cimentacion

Disefio del sistema de muros de contencion.

Diseno de piso e interfaz de aislamiento

Disefo de pedestales de apoyo y capiteles.

Disefio (dimensionamiento y parametros estructurales) de los
dispositivos de aislacion.

Indicar las especificaciones técnicas requeridas de los dispositivos de
aislamiento sismico de base a ser utilizados.
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Proporcionar los planos con los detalles arquitectonicos y constructivos
del piso e interfaz de aislamiento en donde se ubicaran los dispositivos
de aislamiento sismico

Especificaciones Técnicas de los Aisladores Sismicos sugeridos
Manual de Instalacion y Montaje de los Aisladores
Detalles y sugerencias de juntas flexibles para las zonas necesarias.

Cotizaciones de los aisladores sismicos sugeridos, indicando los plazos
de fabricacion y envié hasta la puesta en obra.

e Combinacion de cargas para determinacion de maximos efectos y
disefio final: Las cargas obtenidas se combinaran de acuerdo a lo
indicado en el RNE para determinar los méximos efectos para el
diseno.

e Disefio de los elementos resistentes segun las Ultimas normas de
disefio nacionales y donde sean aplicables las normas extranjeras
mas recientes.

e Disefo de los detalles de los elementos no estructurales.

o Disefo de obras exteriores, de ser el caso.

e Disefo del muro de contencién y muro pantalla en los taludes.

Asimismo, debera tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad .,

sismica, tanto del componente estructural, como del componenteﬂ'/

no estructural.

Planilla de Metrados

Presupuesto de |la especialidad

Analisis de Precios Unitarios

Férmula Polinémica

Listado de Insumos

Cronograma de ejecucion actividades

V. COMPONENTE ESTRUCTURAL:

% < ; R i
Se debera asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de |
sismos leves y moderados. Es decir, la estructura no solamente

G .
debe sufrir danhos en si misma, sino que, al asegurar su S

funcionamiento, no se debe afectar negativamente los componentes
no estructurales de la edificacion y su equipamiento, los que permiten
la operacion continta de sus instalaciones. Esta condicion requiere un
disefo no convencional en el proyecto de estructuras porque
intervienen otros factores, ademas de los habituales de resistencia y
rigidez.

Se debera evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos
excesivos originados por ocurrencia de un sismo severo. Reducir al
minimo los posibles daios no estructurales y estructurales que puedan
tener lugar en un sismo severo de manera que las instalaciones
puedan recuperar su operatividad en un corto tiempo. En ningln caso
se considera la posibilidad de ocurrencia de colapso, parcial o total de
las edificaciones, por lo que debera estructurarse de manera que el
sistema empleado se comporte establemente ante la mayor demanda
sismica que pueda presentarse, de acuerdo a lo estipulado en la
Norma de disefio sismo resistente NTE E-030.

VI. COMPONENTE NO ESTRUCTURAL:

~an-
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23.5.3.

Este aspecto comprende a aquellos elementos o “componentes” que,
sin formar parte del sistema estructural, resultan fundamentales para
el correcto desarrollo del funcionamiento del establecimiento y esta
conformado, entre otros, por las Lineas Vitales: Sistemas de Gases
Médicos e Industriales, las Redes Eléctricas en general, los Sistemas
de Comunicacion e Informatica, las Redes y Sistemas de Agua,
Desagiie, Vapor, Aire Acondicionado y las tuberias y ductos en general.
Adicionalmente, incluye al Equipamiento y Mobiliario Asistencial, y
Administrativo, asi como a los Suministros e Insumos y a sus medios
de almacenamiento y distribucion. Dentro de este componente
tenemos elementos arquitectonicos, tales como: divisiones y tabiques
interiores, fachadas, falso cielo rasos, elementos decorativos
adosados al edificio, recubrimientos, vidrios, antenas, etc.

La reduccion de la vulnerabilidad de este componente implica
fundamentalmente en llevar a cabo una labor de trabajo coordinado y
compatibilizado entre los profesionales de las especialidades
comprometidas, a fin de que este componente presente baja
vulnerabilidad ante las amenazas identificadas, especialmente ante &
ocurrencia de sismos leves y moderados y reduzca su vulnerabilida

ante sismos severos, de manera que la edificacion pueda mantener su\>

capacidad operativa o restituirla en corto tiempo en caso de un evento N
de gran magnitud. Para las lineas vitales se coordinard con los
disefiadores de las instalaciones de los sistemas eléctricos,
mecanicos, vapor, gases y de los sistemas de agua y desagiie, entre
otros, considerando de ser el caso, el disefio de depdsitos, reservorios,
bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen
abastecimiento y suministro de servicios en las areas criticas. Para el
caso del componente arquitectonico, sc claborara el anteproyecto de
reforzamiento o aislamiento de los elementos no estructurales,

<494

procediendo luego a su desarrollo correspondiente, incluyendo los B
detalles constructivos para su realizacion. .f’"'

A
REFERIDAS A INSTALACIONES SANITARIAS ‘i{%

Se debera disefar un sistema integral para las redes de: agu
(agua dura) para lo cual se debera de contar con los analisis Fisico
Quimico y Bacteriolégico del agua proporcionada por la Empresa de
Saneamiento de Agua y Alcantarillado de la Localidad para poder fijar
el tratamiento de agua blanda, asi como para el agua caliente, retorno
de agua caliente, agua del sistema contra incendios, agua de regadio,
aguas servidas (desagle), ventilacién, sistema de drenaje pluvial,
drenaje de aguas subterrdneas (de ser necesario), drenaje de
condensados, sistema de tratamiento y recoleccion de residuos
solidos. Teniendo en cuenta que se trata de un terreno nuevo, EL
CONSULTOR, en la fase de los Estudios Preliminares y previo a la
definicion del Anteproyecto deberd realizar las gestiones ante la
Empresa Prestadora de los Servicios de Agua y Desaglie de la ciudad
de Hualgayoc, para obtener la factibilidad de dichos servicios,
debiendo ademas realizar las indagaciones y gestiones acerca de la
continuidad del servicio de agua actual y a futuro.

Para el caso de la evacuacion de las aguas servidas, EL CONSULTOR
debera evaluar la necesidad de contar con los sistemas de
pretratamiento de dichas aguas antes de su vertimiento a la
alcantarilla publica. El resultado de esta evaluacion (debidamente
sustentada) determinara la obligatoriedad del CONSULTOR de obra, a
la ejecucion de los procesos unitarios de tratamiento de desaglies
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necesarios. Asimismo, sera necesario disefar un sistema separado de
evacuacion de aguas pluviales y, eventuaimente, el drenaje de las
aguas subterréneas, para lo cual se debera determinar el punto o
puntos de evacuacion.

En la Memoria Descriptiva del Expediente Técnico se debera indicar
que el CONSULTOR a la entrega de la Obra efectuara la entrega de un
juego completo de planos de Instalaciones Sanitarias, asi como que
efectuara una capacitaciéon al personal de mantenimiento de dicho
establecimiento de salud sobre las Instalaciones y Equipos Instalados,
con que cuenta el establecimiento de salud. Es importante sefalar la
obligatoriedad que tiene EL CONSULTOR de presentar los calculos
justificatorios de disefio de los elementos, equipos y/o partes de cada
una de las redes que conforman el sistema integral de las instalaciones
sanitarias del proyecto hospitalario. Bajo estas consideraciones, el
proyecto de la especialidad de instalaciones sanitarias, debera
contemplar lo siguiente:

. SISTEMA DE AGUA FRIA

e Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema
almacenamiento.

e Calculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y
regulacion de agua para dotacion diaria de consumo y reserva
contra incendio, maxima demanda simultanea.

e Calculos justificatorios para el sistema de presurizacion para
régimen normal de distribucién. Seleccién de dispositivos de
control y funcionamiento de los equipos de presurizacion.

e Disefio de la red de distribucion horizontal, alimentadores
verticales, control de consumo.

e Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de
las tuberfas de la red de agua fria, tuberias de distribucion a los
puntos de utilizacion.

e Calculo justificativo de la red de agua para riego de jardines.

e Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

e Proteccion y sefializacion de tuberias.

1l. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA

e Tratamiento de agua para mejorar la calidad del agua (de ser
necesario) debidamente justificado.

o Desinfeccion del agua.

e Tratamiento de agua para ablandamiento especial.

e Calculos justificatorios para los equipos generadores de vapor
que alimentan los esterilizadores.

1ll. SISTEMA DE AGUA BLANDA

e Calculos de la demanda de agua blanda, volumen de
almacenamiento y regulacion.

e Calculos justificatorios para el sistema de presurizacion para
régimen normal de distribucion. Seleccion de los dispositivos de
control y funcionamiento de los equipos e presurizacion.

o Disefio de la red de distribucion horizontal, alimentadores
verticales, control de consumo.

~9s"




/ GOBIERNO REGIONAL PUNO
CONCURSO PUBLICO 005-2025-CS/GR PUNO-1

~an=

e Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de
las tuberias de la red de agua blanda, tuberias de distribucion a
los puntos de utilizacion.

e Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

e Proteccion y sefnalizacion de tuberias.

IV. SISTEMA DE AGUA CALIENTE

e Equipamiento de calentadores para agua caliente, produccion y
almacenamiento.

e Distribucion de tuberias, aislamiento, mando y retorno.

o Sistema para retorno en la recirculacion controlada.

e Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las
tuberias de la red de agua caliente, retorno de agua caliente,
tuberias de distribucion a los puntos de utilizacion.

e Proteccion y sefializacion de tuberias.

V. SISTEMA CONTRA INCENDIO U

e Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para
seguridad.

e Equipamiento para presurizacion y disponibilidad permanente de
agua contra incendio.

e Red de rociadores y gabinetes de operacion manual y uso interno.

e Conexion de valvula siamesa para uso del Cuerpo de Bomberos.

e Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las
tuberias de la red de agua contra incendios, tuberias de
distribucion a los puntos de utilizacién, indicando caidas de
presion y caudales por cada servicio.

e Distribucion general de extintores portatiles, apropiados para cada
zona.

e Proteccion y sefalizacion de tuberias.

>,

N

V1. SISTEMA DE COLECTORES PARA AGUAS SERVIDAS

2% .

o Red de desagiies para servicios higiénicos y grupos de servicios. 1 PUNDA
e Red de ventilacion sanitaria.
e Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las

tuberias de la red de desaglie y ventilacion, indicando caudales

por cada servicio.
e Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red

plblica del concesionario local o en red existente.
e Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento

con grasas.
e Trampas de yeso, en topico de emergencia de traumatologia y en

otros ambientes en que se requiera.
e Camara de recoleccion de desaglies en sétanos y equipo de

bombeo inatorable, hasta la red de descarga por gravedad.
e Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.
e Proteccion y sefalizacion de tuberias.

VII. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
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e Disefo de los sistemas de pre tratamiento, de acuerdo a los
resultados de la evaluacion de la necesidad de pre tratamiento de
las aguas servidas, debidamente justificado.

e Calculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios.

VIIl. SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y EQUIPOS HVAC

e Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a niveles de pisoy techo.

e Montantes de evacuacion de agua pluvial.

e Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las
tuberias de evacuacion de aguas pluviales, indicando caudales
para cada caso.

e Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de
lluvias o aguas superficiales.

e Drenaje de aguas de lluvia infiltradas en el subsuelo.

e Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio piblico
u otro punto de evacuacion. Y

o Recoleccion y evacuacion de las aguas del sistema de ventilacién -
mecanica, aire acondicionado y ventilacion mecanica. X

IX. DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS

e Acondicionamiento de centro de acopio para la disposicion final
de los residuos sélidos. (diseno).

e Transporte de residuos sélidos y sistema de recoleccion.

o Clasificacion por tipos para disposicion final.

e Autoclave con pre triturado, compactador y embolsado.

X. APARATOS SANITARIOS

o Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y /X
accesorios de primera calidad y de uso hospitalario, de consumo 5/5 <
reducido de agua y griferia de funcionamiento con tecnologia i 2 _geomL0E
moderna. 2N R,

e Los inodoros para servicios higiénicos deberan de ser del tipo \J
soportado en pared o piso.

e Los accesorios de bafio como los dispensadores de jabon liquido,
papel toalla, papel higiénico, etc. deberan ser de acero inoxidable.

e En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desaglie,
deberan incluir tratamiento preliminar antes de su empalme a la
red secundaria de desagiie.

o La griferia de los aparatos sanitarios sera de bronce cromado. En
el caso del agua para los inodoros y urinarios, la griferia debera
ser del tipo fluxométrico. Para los lavatorios, lavaderos, botaderos
el tubo de abasto deberad estar dotado de una llave angular y
canopla en la pared. Los aparatos sanitarios con entrega de
desaglie a la pared deberan llevar la canopla correspondiente.

e Codificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el
servicio de mantenimiento.

XI. EQUIPOS ELECTROMECANICOS

e Calculo de equipos, electro bombas (sistema de agua fria, sistema
de agua caliente, sistema de retorno de agua caliente, sistemas
de calefaccion de ambientes, sistema contra incendios, equipos
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de tratamiento de agua y desagiie), tanques hidroneumaticos,
otros.

o Distribucion de equipos de bombeo y equipos de presurizacion en
sala de maquinas.

o Red de tuberias y valvulas, instaladas visibles y de calidad pesada.

e Especificaciones técnicas de los equipos adjuntando cotizaciones.

23.5.4. REFERIDAS A INSTALACIONES ELECTRICAS

EL CONSULTOR debera disefar, el sistema eléctrico que comprende lo
siguiente:

1. SISTEMA ELECTRICO: /1

o Establecer las necesidades de suministro de energia eléctrica )“/\e‘
nivel de tensién correspondiente de acuerdo a la carga eléctrica
que resulte del estudio (media tension o la que resulte), realizar la
gestion y coordinacion con el concesionario local de suministro de
energia; asimismo, realizar el disefio del sistema de suministro de
energia eléctrica de emergencia.

e Disefiar el sistema de Utilizacion de Media Tension. Elaborar el
Proyecto del Sistema de Utilizacion Primaria de acuerdo a
condiciones técnicas indicadas en el documento del punto de
disefio y NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V-01, hasta obtener la
Aprobacion la Conformidad Técnica del Proyecto del Sistema de
Utilizacion Media Tensidn, por parte del Concesionario Local, en el
nivel de tension indicado en el documento de factibilidad del
servicio y punto de disefio. Comprende el disefio de la red de

ductos y buzones desde el punto de alimentacion eléctrica y pe—
Z30 RS
tablero general. TN

o Disefio del sistema de suministro de energia eléctrica de .\
emergencia, mediante el uso de grupo electrogeno que incluye el |5 Recional pe
tablero de transferencia automatico que alimente las car] '\\\"'f :S"‘WW'

eléctricas de emergencia, de acuerdo a lo indicado por el Codigo SQUNOS
Nacional de Electricidad.

e Disefio del sistema ininterrumpido de suministro de energia
eléctrica para el sistema de informatica y para los equipos de
soporte de vida. El sistema eléctrico para la red de informatica es
totalmente independiente de la red eléctrica general.

e Disefio del sistema eléctrico en baja tension, tablero general,
tableros principales, tableros de distribucion, tableros de fuerza y
especiales.

e Disefio de las redes troncales horizontales y montantes verticales
de alimentadores a tableros principales y tableros de distribucion
y fuerza. Ubicacion de los gabinetes de tableros.

e Disefio del sistema de pararrayos.

e Memoria de célculo de corriente y potencia de cortocircuito del
sistema eléctrico proyectado. Ajuste de los dispositivos de
proteccion. Trabajar en funcion de los pardmetros proporcionados
por el concesionario

e Memoria de calculo y seleccién de alimentadores por capacidad
de corriente y verificacion por caida de tension.

e Alimentacion eléctrica a los tableros de fuerza y control, en la sala
de maquinas, dejando el entubado correspondiente para la
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23.5.5.

alimentacion de los motores y sus respectivos controles. Conocido
el equipamiento se debera complementar todas las instalaciones
de acuerdo al criterio de disefo.

e Disefo del sistema de alumbrado interior de acuerdo a los niveles
de iluminacién recomendados por las normas internacionales y
estandares de infraestructura hospitalaria, seleccion de los
artefactos de alumbrado indicando sus caracteristicas técnicas,
tanto del equipo como de sus accesorios de control y operacion.

e Diseno del sistema de tomacorrientes, fuerza y especiales.

e Disefio de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones
relacionadas con la Preinstalacion de los Equipos.

o Disefio del sistema de tension estabilizada para el sistema de
informatica y para los equipos de soporte de vida con sus
respectivas fuentes de poder

e Distribucion de equipos autonomos de alumbrado de emergenci
de acuerdo a los ambientes y proyecto de seguridad.

e Disefio de alumbrado exterior y perimetral para circulacio
peatonal o vehicular, monumental y seguridad, con dispositivos de *
control, proteccion y funcionamiento automatico.

o Disefio del sistema general, equipotencial de proteccion por
puesta a tierra, justificado con los célculos respectivos.

REFERIDAS A TECNOLOGIAS DE INFORMACION: CABLEADO
ESTRUCTURADO, REDES DE DATOS Y COMUNICACIONES

I. DISENO DEL SISTEMA DE CANALIZACIONES Y SALIDAS DE LOS
SISTEMAS TECNOLOGICAS:

o Disefar el sistema de utilizacién, y obtener la aprobacion del :
Proyecto de Infraestructura Subterranea de telecomunicaciones, '
por parte del Concesionario Local. |18

e Establecer el disefio integral del sistema de comunicaciones, re :
telefonica interna y externa, el sistema de musica y perifon
sistema de circuito cerrado de television, sistema de relojes,
llamada de enfermeras, seguridad, control de accesos y otros
necesarios de acuerdo a los requerimientos actualizados y la
complejidad del servicio a prestar por el establecimiento de salud.

e Establecer el sistema de deteccion y alarma contra incendios.

e Soluciones Tecnoldgicas que requieran ser implementadas para
optimizar la gestion y administracion del Establecimiento de
Salud.

1. DISENO DEL SISTEMA DE CANALIZACIONES Y SALIDAS DE LOS
SIGUIENTES:

Sistema de Cableado Estructurado

e Data Center (Centro de COmputo)
e Cableado Troncal (Backbone) redundante de Fibra Optica
e Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP

Equipamiento Informatico y Telecomunicaciones:

o Telefonia IP

%
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23.5.6.

Llamada de Enfermeras

Sonido Ambiental y Perifoneo
Relojes sincronizados

Television - CATV

Video Vigilancia - CCTV

Control de Acceso y Seguridad
Tele-presencia

Comunicacién por radio VHF/HF
Deteccion y Alarmas de Incendios
Procesamiento Centralizado
Almacenamiento Centralizado
Conectividad (red Fisica e Inalambrica) y Seguridad Informatica

® 0 o o & o © © o o o o

Software y Sistemas de Informacion

e El Sistema de Informacion Hospitalaria (HIS) debe soportar una*: > .
plataforma de integracién para los equipos Biomédicos,
Informaticos y Telecomunicaciones, con protocolos estandares de |
intercambio de comunicacion tipo DICOM, HL7 y otros
garantizando la interoperabilidad con el Sistema de Gestion de
Imagenes Médicas (RIS/PACS), Sistema de Colas y otros
aplicativos informaticos como: RENIEC, SIS, SIAF, SIGA, HCE, etc
de acuerdo al Reglamento de la Ley N° 30024: Registro Nacional
de Historias Clinicas Electronicas (RNHCE).

El disefio de las canalizaciones y salidas sera coordinado con el
especialista de Equipamiento Informatico y Telecomunicaciones.

REFERIDAS A INSTALACIONES MECANICAS

EL CONSULTOR debera disefar, el suministro e instalacion de los
sistemas mecanicos que comprende Io siguiente:

e Definicion de los trabajos de Instalaciones Mecanicas (a/ire
acondicionado (frio calor), ventilaciéon mecanica, oxigeno, vacio,
aire comprimido medicinal y normal, GLP, Diésel 2, camaras de
refrigeracion) necesarios.

e Disefo del sistema de suministro de energia eléctrica de
emergencia, mediante el uso de grupo electrégeno que incluye el
tablero de transferencia automatico que alimente las cargas
eléctricas de emergencia, de acuerdo a lo indicado por el Codigo
Nacional de Electricidad.

I. TRANSPORTE VERTICAL

e EL CONSULTOR debera prever la instalacion como minimo de
cuatro (4) ascensores (dos monta camas y dos de pasajeros), dos
(2) montacargas y de acuerdo al partido arquitecténico uno o dos
ascensores para el area administrativa.

e Calculo del servicio de ascensores, monta camas, pasajeros y
montacargas para lograr el intervalo de espera y capacidad de
transporte, de acuerdo a las normas internacionales
diferenciando el tipo de usuarios: personal de salud y pacientes
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internados, visitas, pacientes ambulatorios, publicos y personal
administrativo, montacargas sucio y limpio.

e Definicion de tipo y tamafio indicando la velocidad de transporte
en cada caso.

e Definicidon del tamafo de cada pozo o pit, dimensionando el sobre
recorrido y la ubicacion de la maquina y apertura de las puertas,
en coordinacion con los posibles proveedores de los equipos.

e Presentar especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos
y accesorios.

II. SISTEMA DE VENTILACION MECANICA

e Disefio de los sistemas de ventilacion mecanica mediante la
inyeccion y/o extraccion de aire segln el caso, para los ambientes
de cocina, lavanderia, talleres, subestacion, salas de maquinas,
laboratorios, esterilizacién, archivos, campana extractora de
vahos y otros servicios que lo requieran, para lo cual debera
presentar lo siguiente:

- Nuamero de renovaciones de aire por hora.

- Seleccion de los equipos ventiladores e inyectores.

- Calculo justificativo para la determinacion del tamano y forma
de los ductos de inyeccion y extraccion de aire, rejillas,
difusores y dampers de regulacion.

- Sistema y dispositivos de control y proteccion.

- Especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y
materiales.

1Il. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Efectuar el disefio del sistema de aire acondicionado por zonas para
los ambientes de centro de computo, centro quirdrgico, salas de
operaciones, salas de partos, salas de recuperacion, unidad de
cuidados intermedios, unidad de vigilancia intensiva, emergencia,
farmacia y otros servicios, considerando la asepsia que deben
mantener los ambientes, equipos especiales para salas de
operaciones con 100% de renovacion de aire o recirculacion, presion oy

positiva o negativa, con control de humedad y temperatura, filtros @“SBO\G
absolutos segln los requerimientos de cada ambiente, para lo cual /
debera efectuar lo siguiente: {

e Calculo de carga térmica para verano.

e Calculo psicométrico de calor latente y calor sensible.

e Determinacion de tipo y capacidades de equipos, indicando
caracteristicas técnicas y parametros de funcionamiento.

o Calculo justificativo para la determinacion del tamano y forma de
los ductos de suministro y retorno de aire, rejillas, difusores y
dampers de regulacion.

e Calculo justificativo y seleccion de camaras frigorificas.

e Dispositivos de proteccion, control de humedad y temperatura.

o Definicion de requerimientos de instalaciones eléctricas y
sanitarias.

e Especificaciones técnicas y cotizacion de equipos, dispositivos y
materiales.
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IV. SISTEMA DE GASES MEDICINALES

Realizar el disefio de cada uno de los sistemas de gases medicinales,
considerando el dimensionamiento de las centrales, tamafio de
equipos, redes de distribucion y puntos de utilizacion apropiada para
cada servicio, para lo cual debera presentar lo siguiente:

e Calculo justificativo para determinar el tipo y tamafo de la central
de oxigeno.

° Seleccion de equipos.

e Calculo justificativo para determinar el tamano de la central de
vacio, aire comprimido medicinal y para uso dental, aire
comprimido de uso general. Seleccién de equipos

e Calculo justificativo para determinar el diametro y recorrido de las
tuberias de cobre de los sistemas de gases medicinales, indicando
caidas de presion y caudales por cada sistema.

e Seleccion y ubicacion de los dispositivos de uso y de control,
funcionamiento y alarma para cada uno de los sistemas de gases
medicinales.

e Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipos, dispositivos
y materiales.

e Dimensionamiento de espacio y bases de los equipos y centrales
de gases medicinales.

V. SISTEMA DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP)

Establecer los requerimientos del uso de GLP para los servicios d
agua caliente, laboratorio, cocina y otros servicios que lo requieran
para lo cual debera presentar lo siguiente:

e Calculo justificativo para determinar el tamano de la central de
GLP.

e Calculo justificativo para determinar el diametro y recorrido de las
tuberias de llenado y retorno del tanque de almacenamiento,
tuberias de distribucién a los puntos de utilizacién, indicando
caidas de presion y caudales por cada servicio. .

e Seleccion y ubicacion de los dispositivos de contro,l o
funC|onam|ento y alarma del s:stema GLP i

e Deacuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de-

W)
EL CONSULTOR efectuara los tramites correspondientes de\

autorizacion por parte de OSINERG.

e Dimensionamiento de espacio y de la base de cimentacion de
tanque de almacenamiento. Ubicacion de la toma para el
abastecimiento.

V1. SISTEMA DE PETROLEO DIESEL N° 2

Establecer los requerimientos del uso de Petrdleo Diésel N° 2,
considerando el equipamiento de un grupo electrégeno, para lo cual se
debera proyectar un sistema de almacenamiento, bombeo y redes de
distribucién de petroleo. Para ello se debera presentar lo siguiente:

e Calculo justificativo para determinar el tamano del tanque de
almacenamiento general y tanque diario para cada equipo y
electrobomba de presurizacion.

33—
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o Calculo justificativo para determinar el diametro y recorrido de las
tuberias de llenado y retorno del tanque de almacenamiento,
tuberias de distribucion a puntos de utilizacion, indicando caidas
de presion y flujos por servicio.

e Seleccion y ubicaciéon de los dispositivos de control,
funcionamiento y alarma del sistema.

e Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.

e De acuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de
Petréleo Diésel N° 2, EL CONSULTOR efectuara los tramites
correspondientes de autorizacion por parte de OSINERG.

e Dimensionamiento de espacio y bases para tanque de
almacenamiento, los tanques diarios y la electrobomba.

VIl. GRUPO ELECTROGENO

e Dimensionamiento de la capacidad del Grupo Electrogeno de
acuerdo a la carga eléctrica de emergencia.

e Dimensionamiento del ambiente de la Casa de Fuerza que alojara
el Grupo Electrégeno, considerando la ventilacion y volumen de
aire fresco necesario para su funcionamiento y su capacidad, para
lo cual debera presentar lo siguiente:

e Dimensionamiento de espacio y bases de cimentacion para el
Grupo Electrogeno, de acuerdo a las caracteristicas
proporcionadas por los fabricantes.

o Disefio del sistema de Petréleo Diésel N° 2.

o Calculo de volumen de aire de ventilacion y aire fresco.

¢ Disefio del sistema de insonorizacién de acuerdo a los niveles dé
ruido recomendado por las normas internacionales para
infraestructura hospitalaria.

e Sistema de expulsion de gases de combustion.

e Puntos de suministro y retorno de combustibie.

e Especificaciones Técnicas y cotizaciones del equipo, dispositivos
de control y materiales.

o® :

VIIl. SISTEMA DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADO i
!

Comprende la generacion y las lineas de distribuciéon o suministro de j TURA
vapor desde el cabecero o Manifold de distribucion hasta cada uno de
los equipos que usan vapor en su proceso, como son las areas de /
cocina, lavanderia, Esterilizacion y Autoclave de residuos sélidos. El
sistema de vapor y retorno de condensado estara conformado por los
siguientes componentes:

R I N}

Calderas y equipamiento.

Estaciones reductoras de presion.

Tanques de agua de alimentacion de las calderas.
Bombas de agua de alimentacion a las calderas.
Lineas de agua de alimentacion de las calderas.
Lineas de purga de las calderas.

Lineas de vapor y retorno de condensado de los puntos de
consumo.

Valvulas y accesorios, juntas de expansion.

o Chimeneas de las calderas.

o Lineas de suministro de GLP y/o petréleo (Diésel 2).




-

GOBIERNO REGIONAL PUNO

CONCURSO PUBLICO 005-2025-CS/GR PUNO-1

23.5.7.

"51,

IX. SISTEMA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

Coordinar con el responsable del proyecto de Instalaciones Sanitarias,
las dimensiones del ambiente que alojara el equipo de tratamiento de
tratamiento de residuos sélidos biocontaminados, para lo cual debera
considerarse lo siguiente:

e Dimensionamiento de la capacidad del equipo de tratamiento de
residuos biocontaminados (autoclave con pre triturado) de
acuerdo a la produccion de residuos sélidos del establecimiento
de salud.

e Dimensionamiento de espacio y bases de cimentacion para el
equipo, de acuerdo a las caracteristicas proporcionadas por los
fabricantes.

e Dimensionamiento de areas de almacenamiento de residuos
clasificados de acuerdo al grado de contaminacion.

e Determinacion de vias o rutas de evacuacion de los residuos
sélidos tratados y comunes.

e Puntos de suministro de vapor, agua cruda, agua blanda y energia
eléctrica.

e Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipo, dispositivos de
control y materiales.

X. SISTEMA DE ENERGIA RENOVABLES.

Conformados por las energias edlicas, solar, hidraulica, entre otras, y ™
que puedan ser usadas con el propésito del ahorro de energia
convencional dentro de los establecimientos de salud mediante un
sistema eficiente, funcional y ecolégico

COORDINACIONES Y APROBACIONES A CARGO DEL
CONSULTOR

Como parte de las labores previas al desarrollo del proyecto, EL X “QBE\\-
CONSULTOR debera realizar coordinaciones con las empresas de !
servicios publicos y/o privados, hasta lograr la obtencion del Punto de |
Alimentacion y Factibilidad de suministro de los servicios de energia \.« 5
eléctrica y combustibles que utilizara para el desarrollo del Expediente ™ p‘lﬁy
Técnico.

Efectuar los tramites hasta obtener la aprobacion del sistema de
utilizacion, del sistema eléctrico en media tension y subestacion
eléctrica del Proyecto del Concesionario local y de la instalacion de
GLP, ante el organismo regulador y de control local. Teniendo como
base el Programa Médico y Arquitectdnico, cada especialidad de las
instalaciones efectuara el calculo de requerimientos total de los
servicios y ambientes, lo que servirda para definir en el proyecto
arquitectonico lo siguiente:

o Caseta de subestacion eléctrica, tablero general, banco de
condensadores.

Caseta para grupo electrégeno.

Ambiente para el tanque de almacenamiento de petréleo
Central de comunicaciones y de informatica.

Areas para equipos de ventilacion y aire acondicionado
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e Ambientes para las centrales de oxigeno, vacio, aire comprimido
para uso medicinal y dental y aire comprimido de uso general.

e Dimensiones de la caja de ascensores de pasajeros, monta
camas (dimensiones minimas: 1.20 de ancho por 2.40 de largo)
y montacargas.

e Salas de bombas de agua fria, agua caliente, desaglie, contra
incendio, planta de tratamiento de agua (ablandamiento),
tratamiento de agua por 6smosis, tratamiento de desagles,
calentadores de agua, almacén de productos para el tratamiento
de agua y otros.

o Areas de almacenamiento de residuos solidos tratados y
comunes.

e Ambiente para equipos estratégicos.

e (Casade Fuerza.

23.5.8. REFERIDAS A EQUIPAMIENTO

Comprende el disefio integral del equipamiento médico,
complementario, electromecanico, informatico y de comunicaciones,
mobiliario clinico y administrativo, instrumental quirdrgico, necesarios
para una atencion de calidad.

EL CONSULTOR debera elaborar los planos de distribucién de equipos
y mobiliario con sus respectivos codigos de ambientes, listado de T
claves usadas en los planos, listado general del equipamiento y costo
referencial con cotizaciones que sustente dicho costo. Los equipos
electromecénicos y equipos médicos que demanden instalaciones
especiales, llevaran adjunto los datos de Potencia, N° fases, Hz y
requerimientos de preinstalacion.

Se entrega como referencia el programa de equipamiento del Estudio
de Pre- inversion a nivel de Perfil, el cual debera ser mejorado de
acuerdo al nivel resolutivo, al disefio arquitectnico planteado y a la
normativa vigente y aplicable para el establecimiento de salud de este "éfoﬁy\
nivel de atencidn. T BG

EL CONSULTOR debera identificar las siguientes consideraciones
técnicas:

NCyno -
1. EQUIPOS ELECTROMECANICOS LIGADOS A OBRA CIVIL \\&"‘/

Este grupo de equipos seran adquiridos e instalados por el
CONSULTOR de Obra hasta la puesta en funcionamiento, incluyendo
los trabajos de preinstalacion segin la Guia Mecanica de los
proveedores y fabricantes de equipos.

Il. EQUIPOS MEDICOS Y ELECTROMECANICOS NO LIGADOS A OBRA

Estos tienen como exigencia que el proveedor adjudicado ejecutara los
trabajos de preinstalacion instalara y pondra en operacion los equipos,
para lo cual EL CONSULTOR debera indicar y prever los requisitos de
preinstalacion segln guia mecanica del equipo. Debe considerar
también el mobiliario médico.

23.5.9. REFERIDAS A SEGURIDAD

El Proyecto debe contemplar todos los requerimientos necesarios en
temas de Seguridad. Se determinaran las zonas de riesgo y zonas de
seguridad, las rutas de escape o evacuacion, los flujos, capacidad
ocupacién de cada ambiente y de todo el establecimiento de salud. Se
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debe considerar la identificacion y ubicacion de sistema de red contra
incendios propuesto, asi como la ubicacién de extintores, alumbrado
de emergencia y sefialética de seguridad.

Se debe tener en cuenta la normativa referida a los temas de
Seguridad, para el desarrollo del proyecto. La propuesta de Seguridad
debe considerar factores de evaluacion de INDECI, ademas de lo
indicado en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Proyecto de Seguridad debe ser coordinado con las diferentes
especialidades, contemplando los sistemas de proteccion a disenar,
teniendo en cuenta estandares de calidad minimos a ser incluidos en
el proyecto, los que se presentaran por escrito como parte de la
Memoria Descriptiva.

Se deben tener en cuenta los criterios a cumplir para la correcta y
adecuada seguridad radioldgica, contando con las autorizaciones en la
fase de anteproyecto y en la de finalizacion del proyecto.

En la Memoria Descriptiva se debe precisar el plazo de independencia
funcional de los siguientes suministros con relacién a posibles
interrupciones: Agua Potable (N° de Horas), Electricidad (N° deHoras), ..
Oxigeno (N° de Dias), Petréleo (N° de Dias), GLP (N° de Dias), otros: -
suministros (N° de Horas / Dia). 3

Se consideraran como parte integral del expediente, los documentos =S8
de caracterizacion de amenazas y los procedimientos de diseno~
especificos para cada una de las amenazas que se identifiquen de
acuerdo al sitio del emplazamiento del establecimiento de salud.

En cumplimiento de lo establecido en el Numeral 32.2 del Art. 32° de
la Ley de Contrataciones del Estado, y el Numeral 116.30 del Art. 116 °
de su Reglamento, el Expediente Técnico debera identificar y asignar
los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra; que
deberan ser sustentados en el andlisis técnico correspondiente. Dicho
analisis debera definir, ademas, que riesgos seran asumidos por el iéf&}g
Constructor y cuales por LA ENTIDAD contratante de la obra. Es de ¢
aplicacion los formatos y alcances comprendidos en la Directiva N°
012-2017-0SCE/CD ‘Gestion de Riesgos en la Planificacidn de la
Ejecucion de Obras’; aprobada con Resolucion N° 014-2017-0SCE/
y modificada con Resolucion N° 18-2017-0SCE/CD.

23.5.10. CONSIDERACIONES REFERIDAS A LOS CRITERIOS DE
MITIGACION

El disefio del proyecto debe garantizar los objetivos de proteccion para
los establecimientos en condiciones normales y en situaciones de
emergencia, fundamentalmente ante la ocurrencia de potenciales
desastres de origen natural como: terremotos, lluvias intensas,
inundaciones, entre otros. Los objetivos de proteccion frente a estos
fenémenos naturales, estaran referidos a la capacidad de la
infraestructura para afrontarlos satisfactoriamente.

Se debera garantizar la proteccién frente a los desastres de origen
antropico como incendios, explosiones, etc. Cada especialista debera
establecer e identificar las condiciones que deben cumplir su disefio o
producto.
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Cada especialista en coordinacién con el de Seguridad y de acuerdo a
su ambito de accion, debera determinar los plazos de independencia
funcional de los siguientes suministros con relacién a posibles
interrupciones: Agua Potable (N° de horas), Electricidad (N° de horas),
Oxigeno (N° de Dias) Petrdleo (N° de Dias), GLP (N° de Dias) u otros
suministros que se consideren necesarios.

23.5.11. CONSIDERACIONES REFERIDAS AL MANTENIMIENTO

El expediente técnico sera elaborado teniendo en cuenta los siguientes
criterios referidos al mantenimiento sostenido en el tiempo:

Se entendera como mantenimiento, al conjunto coherente e
interdisciplinario de acciones y politicas que contemplaran la operacion
de equipos electromecéanicos y médicos, mobiliario clinico y
administrativo del centro, proponiendo un proceso capaz de sostener
el estado de funcionamiento original y de operacion de los equipos, asi
como del inmueble. Tomarda como base las indicaciones de los
proveedores, los manuales técnicos, los estandares de rendimiento,
las capacidades preestablecidas y las condiciones de operacion.

23.6. DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR EN
EL EXPEDIENTE TECNICO O ESTUDIO EQUIVALENTE.

EL CONSULTOR desarrollara el Proyecto Arquitectonico, en coordinacion y
compatibilizacion con los profesionales de todas las especialidades.

Formard parte de la presentacion, el Informe Situacional, conteniendo la
siguiente documentacion:

1. ARQUITECTURA, SENALIZACION Y SEGURIDAD

Para la entrega final el Plano de Ubicacién se presentara a escala 1/500,
conteniendo el Plano de Localizacion a escala con escala referencial 1/10,000;

los Planos de Trazado, Generales de conjunto por niveles, Obras Exteriores, ,.

Cortes y Elevaciones Generales del conjunto, a escala 1/200; los Planos de ‘@
Distribucion por Niveles y/o por Bloques, Techos, Cortes y Elevaciones a escala
1/50; los Planos de Detalles a escala conveniente: servicios higiénicos,
vestidores, ambientes especiales de ser el caso, carpinteria, escaleras y/o
rampas, cielos rasos, mobiliarios; detalles constructivos externos e internos,
entre otros que forma parte del Expediente Técnico

Planos de secciones de acabados; cuadro de cerrajeria, vanos, cuadro general
de acabados y otros que se considere pertinente. Por lo menos doce

perspectivas en papel fotografico tamafio A3 a color con base rigida (cuatro
exteriores y ocho interiores).

Planos de sefalética con denominacion SN a escala 1/50, indicando sefales,
directorio, etc. El proyecto se complementara con la memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, metrados y presupuestos.

Il. EQUIPAMIENTO

Planos de distribucion de los equipos y mobiliario, el listado de claves y el listado
por ambientes a escala 1/50

Memoria Descriptiva y todo lo sefalado en el numeral 20.4 y 21.5.7 del
presente documento.

lll. ESTRUCTURAS

6\

\ INFRAESTRUCTURA
Nedwo/
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Memoria de Céalculo que indique la descripcion detallada del proyecto
estructural, sistema estructural sismo resistente, parametros para definir la
fuerza sismica o espectro de disefio, desplazamiento méximo del Gltimo nivel y
el maximo desplazamiento relativo de entrepiso. Disefio del sistema de
aislamiento completo. Metrado de Cargas. Andlisis de cargas verticales. Analisis
sismico, combinacion para determinacién de maximos efectos y disefio
definitivo. Disefio de la cimentacién, indicando los parametros de suelos. Disefio
de los muros de contencion de ser el caso. Disefo de los diferentes elementos
estructurales (vigas, columnas, losas, muros de corte, etc.), indicando los
esfuerzos calculados y los desplazamientos laterales, que cumpla con la norma
E-030. Disefio Sismo resistente. Disefio de los tijerales de madera o metalicos.
Disefio de los elementos no estructurales. Disefo de las Obras Exteriores de ser
el caso. El proyecto se complementard con la memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, metrados y presupuestos.

IV. INSTALACIONES SANITARIAS

Planos basicos y a nivel de detalle de los sistemas proyectados: Redes de agua

fria (agua dura), agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente, red contra

incendios, red de desagiie y ventilacion, red de evacuacién pluvial, drenaje de

aguas subterraneas (de ser necesario), drenaje de condensados, sistema de o
riego de jardines, sistema de recoleccion, transporte y tratamiento de los - !
residuos sélidos, debiendo mostrarse en detalle, el recorrido de allmentadore l e
generales, montantes horizontales y verticales, detalles de instalacion. e
Asimismo, planos en planta, corte y detalles de las estructuras de™
almacenamiento de agua, salas de bombas y equipos, plantas de tratamiento.

El proyecto se complementara con la memoria descriptiva, especificaciones

técnicas, metrados y presupuestos.

V. INSTALACIONES ELECTRICAS-MECANICAS Y COMUNICACIONES \

Esquema Unifilar del sistema eléctrico general en media y baja tension; planos
de planta y cortes de la subestacion eléctrica, recorrido del alimentador en
media tension, diagramas unifilares de cada tablero de distribucion y fuerza,
cuadro de cargas, planos de distribucion de alumbrado, tomacorrientes ,;’5"'@\
(corriente normal y estabilizada), comunicaciones y salidas especiales, AL L
coordinado con el equipamiento.

Presentar el punto de disefio y la Factibilidad de Suministro de Energia Eléctrica y STRUCTURY
y la Factibilidad del Suministro de Comunicaciones vigentes. Asimismo, Ta y
aprobacion del Proyecto del Sistema de utilizacion en media tension y Sub
Estacion Eléctrica y la del Proyecto de Infraestructura Subterrdnea de
Telecomunicaciones, por parte de las Concesionarias. Estos Proyectos deberan
contar complementariamente con la Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas, Metrados y Presupuestos.

Planos de recorrido de alimentadores, montantes horizontales y verticales,
detalles de instalacion. Comunicaciones: Teléfonos, Musica y Mensajes,
Llamada de Enfermeras, Circuito Cerrado de TV - CCTV, TV-Video, Relojes, Alarma
contra Incendios, Control de Accesos, Vigilancia y Seguridad, Cémputo. Indicar
en planos tipo de artefactos de alumbrado, niveles de iluminacién proyectados,
cuadro de cargas, diagramas unifilares, detalles constructivos y de instalacion.
Esquemas de principio de los sistemas de gases medicinales: Oxigeno
Medicinal, Oxido Nitroso, Aire Comprimido Medicinal, Vacio, centrales, tamafo
de equipos, redes de distribucion y puntos de utilizacion para cada servicio.

Plano de red de Petroleo Diésel 2 y GLP, centrales, tamafio de equipos, redes de
distribucion y puntos de utilizacion para cada servicio, tanque de
almacenamiento y tanques de diario; grupo electrogeno encapsulado
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(insonorizacién), detalles constructivos y de instalacion. Planos de los sistemas
de aire acondicionado (frio - calor) y ventilacion mecéanica, indicando cuadro de
capacidades y caracteristicas técnicas de los equipos, distribucion de rejillas y
difusores indicando dimensiones y caudales, recorrido de ductos, planos de
detalles constructivos y de montaje. Planos de distribucion de equipos.

Planos de planta e isométricos de los sistemas de gases medicinales y de aire
comprimido de uso general. El proyecto se complementara con la memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, metrados y presupuesto.

Todos los planos deben estar compatibilizados con todas las especialidades e incluir
las factibilidades con la aprobacion de las concesionarias y autorizaciones
respectivas

23.7. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DEL
EXPEDIENTE TECNICO O ESTUDIO EQUIVALENTE

23.7.1. Requisitos de presentacion de los documentos escritos del
Estudio Definitivo

i
Se utilizara Software de aplicacion Microsoft Word para Office. ha\
impresion del texto debe ser de opnma calidad (primera |mpre5|on)
con impresora tipo burbuja o inyeccion (cartucho de tinta) o sistema
laser.

La presentacion de los documentos escritos en todas las entregas
seréa en papel "Bond" de 80 grs., color blanco, tamano "A-4" (210 x
297 mm) o mdltiplos segin el caso. Las hojas deberan contar con
el logotipo de la empresa contratada. Todos los originales llevaran
al margen de cada hoja, la firma del Gerente del Proyecto y del
profesional responsable de cada especialidad, donde corresponda.
Los documentos estaran debidamente foliados, con indice u hoja
de contenido, fecha de entrega, rotulados, con imagen o foto
realista en la caratula y el nombre del proyecto.

la documentacion del segundo entregable se presentara /&
debidamente encuadernada y foliada, en archivadores blancos tipo! /,n e
pioners plastificados formato A-4, con indice u hoja de contenldo,
fecha de entrega, debidamente rotulados, con imagen o f
realista en la caratula y el nombre del proyecto en el lomo,
conteniendo toda la documentacién descrita.

La entrega final contendra: Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas de Materiales y procesos de ejecucion o construccion por
cada partida, siendo el fiel reflejo de los materiales indicados en los
planos, Memoria de Calculo, Listado de Insumos, Metrados
sustentados por partida y con los graficos explicativos que se
requieran, Presupuesto, Andlisis de Precios Unitarios y Férmula
Polindmica en S-10 para Windows version 2.0, Programacion de la
Obra, Calendario Valorizado de Obra, Diagrama de Barras tipo
Gantt.

23.7.2. Requisitos de presentacion de los documentos graficos del
Estudio Definitivo
La documentacion grafica debera presentarse en estandares de
formato 1SO 216 / DIN 476 Serie A, doblados en formato A4 y
contenidos en porta papeles de polipropileno (mica transparente) y
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archivados en pioners plastificados de color blanco para tres
perforaciones, rotulados y con imagen o foto realista en la caratula
y nombre del proyecto en el lomo (en coordinacion con LA
SUPERVISION)

La documentacion gréfica del Tercer Entregable, contendra los
Planos Basicos y de Detalles por especialidad a escala 1/50, 1/75,
1/25, 1/10, 1/5,1/2 y otras que se considere conveniente, previa
coordinacién con LA SUPERVISION del Proyecto.

Todos los Planos en todas las entregas deberan estar nitidamente
impresos, firmados y sellados por el Gerente del Proyecto y por el
Profesional Principal responsable del disefio de cada especialidad.
Los planos de arquitectura, deberan estar visados y firmados
ademas por el especialista de seguridad en defensa civil, en sefal
de conformidad.

Los planos deben cumplir con lo especificado en los Presentes
Términos de Referencia para la elaboracion y presentacion con la
tecnologia BIM (Building Information Modeling) - REVIT
(Architecture, Estructure y MEP). Modelamiento en Naviswork para o
detectar interferencias. ¢

Los planos seran exportados a AUTOCAD versién 2016.

El nivel de detalle del modelo en REVIT para el proyecto final seraf
LOD 400.

23.7.3. Requisito de Presentacién de Maqueta a nivel de Estudio
Definitivo
(Solo para el nuevo establecimiento de salud, no corresponde para
el plan de contingencia)

EL CONSULTOR presentara una maqueta con el Expediente Técnico.
Se usard material de primera calidad. La Maqueta sera a escal /q‘,z'
1/100. o

El producto serda una maqueta arquitectonica y representaci ¥
topografica del terreno y parte del entorno. La expresion o acabado ™RV
del edificio y volimenes que constituyan este contexto denotara
claramente la arquitectura de la propuesta con los colores
indicados en los planos a nivel de obra, utilizaran materiales y
acabados de primera calidad como cartén magqueta, plastico,
acrilicos, laminas incoloras, micas, etc.

e

Tendré accesorios para ambientacion urbano-paisajista segin
proyecto. Tendra una base rigida de melanina, con bastidores de
melanina con cantoneras gruesas empernados que garanticen su
estabilidad y transporte.

Tendra una cidpula geodésica de acrilico transparente gruesa,
adosado y asegurado a la base para que garantice su seguridad y
transporte.

24. CUADERNO DE SEGUIMIENTO DE LA CONSULTORIA

EL CONSULTOR debera adquirir un cuaderno de seguimiento del expediente técnico a
desarrollar, el cual debe estar foliado y cuyas paginas tendran un original y tres copias,
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una de las cuales seré para EL CONSULTOR, LA SUPERVISION y para la Oficina de Estudios
Definitivos, permaneciendo el original como parte del Expediente Técnico.

El cuaderno servird para que en él se hagan las anotaciones y/u observaciones
correspondientes a los avances del estudio, las cuales se realizaran entre EL CONSULTOR
y LA SUPERVISION, y eventualmente con LA ENTIDAD en las reuniones de coordinacion
de avance, siendo responsabilidad directa de EL CONSULTOR mantener actualizada la
informacion sobre los avances del mismo. Cada anotacion u observacion debera tener la
rdbrica del representante autorizado de EL CONSULTOR, de LA SUPERVISION, asi como la
fecha en la cual se efectud la misma.

LABORES POST- CONSULTORIA

EL CONSULTOR absolvera todas las observaciones y consultas que se puedan presentar
durante la ejecucion de la obra. Atendera todas las consultas y aclaraciones que le sean
solicitadas en lo que al expediente técnico se refiere, incluidas las etapas previas, durante
y post Obra.

CONFORMIDAD DE ENTREGABLES

La aprobacion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo la otorgara LA
ENTIDAD mediante acto resolutivo, a requerimiento de la Oficina de Estudios Definitivos,
por recomendacion de LA SUPERVISION.

CONFORMIDAD TECNICA, es LA SUPERVISION quien seré la responsable de evaluar y
emitir la conformidad técnica de los entregables elaborados y presentados por EL
CONSULTOR, recomendando su aprobacion a la Oficina de Estudios Definitivos.

APROBACION DEL ENTREGABLE, es la Oficina de Estudios Definitivos responsable de
emitir la aprobacion de los entregables elaborados y presentados por EL CONSULTOR,
solicitara a EL CONSULTOR la presentacién de las copias requeridas en los Términos de
Referencia.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO, la Oficina de Estudios Definitivos emite la conformidad del/g
servicio en estricto cumplimiento del Articulo 168 del Reglamento de la ley de *
contrataciones del estado.

27. FORMA DE PAGO

27.1. PAGO POR ENTREGABLES
El pago a EL CONSULTOR por los entregables efectuados, sélo sera procedente
contra prestacion aprobada??, y segln la disponibilidad presupuestal de LA
ENTIDAD.

Para la procedencia del pago correspondiente, debera contarse con el Informe
de Conformidad Técnica de LA SUPERVISION; asi como con el V°B°® de EL
COORDINADOR designado por LA ENTIDAD.

El procedimiento de pago es el que se describe en el Art. 171° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

25

26

dicho pago se efectuara en cinco (05) partes, que corresponderan a porcentajes
respecto del total del contrato, segun el siguiente detalle:

. Veinte por ciento (20%), a la conformidad del servicio del Primer
Primer Pago Infarmie;
- - = - —
Segundo Pago x’efgwrt;:or ciento (20%), a la conformidad del servicio del Segundo

27 Numeral 39.1 del Articulo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Tercer Pago Veinte por ciento (20%), a la conformidad del servicio del Tercer
Informe.
Cuarto Pago Veinte por ciento (20%), a la conformidad del servicio del Cuarto
Informe.
Quinto Pago \éein}e por ciento (20%), a la conformidad del servicio del Informe
inal.

LA ENTIDAD pagara las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONSULTOR
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la conformidad de los servicios,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La
conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (10) dias de producida la
recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de
acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

La documentacion minima alcanzada por EL CONSULTOR a LA ENTIDAD, por mesa
de partes, para efecto del pago de cada uno de los entregables, sera la siguiente:

e Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por e}
representante legal de EL CONSULTOR.

e Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD (UED).

e Factura o Recibo por Honorarios.

e Para los pagos del 01 al 05, EL CONSULTOR adjuntara un (1) ejemplar fisico
(original) del Entregable aprobado y su respectivo archivo digital.

o Soélo para el caso del Pago 06 (Expediente Técnico Definitivo) EL
CONSULTOR entregara tres (3) ejemplares fisicos: Un (1) original y dos (2)
segundos originales, con sello original del Representante Legal. Archivos
digitales de la documentacion impresa.

27.2. REAJUSTE DE LOS PAGOS
De conformidad con el Numeral 38.5 del Art. 38° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el pago de los honorarios de EL CONSULTOR esta//ré /
sujeto a reajuste por aplicacion de féormulas. L/ /

Los pagos previstos en la consultoria para cada entregable, se reajustaran
seglin la siguiente formula y de acuerdo con la variacién del indice General de
Precios al Consumidor (IU: 39) que establece el Instituto Nacional de Estadistica
e Informatica (INEI).

Monto de la Valorizacién Reajustada:
Vr=Vox (lp/ lo)

Monto del Reajuste:

R=Vr-Vo

Monto que corresponde a la Amortizacion del Adelanto:
AA=(A/C)xVo

Monto por la Deduccion del Reajuste que no corresponde al Adelanto:
D=[AAX(Irla)]/ la

Monto a Facturar:
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M=Vr-AA-D

Dénde:

Vr = Valorizacion Reajustada.

Vo - Monto Valorizado seglin forma de pago.

A = Monto del Adelanto otorgado.

AA = Amortizacion del Adelanto otorgado.

R = Monto del Reajuste.

D = Deduccion de Reajuste que no corresponde.

M = Monto a Facturar.

Ip = indice General de Precios al Consumidor de INEl a la

fecha de la Valorizacion.

lo = indice General de Precios al Consumidor de INEl a la
fecha del Valor Referencial.

la = indice General de Precios al Consumidor de INEl a la
fecha del Pago del Adelanto.

/
La primera formula (A) define el monto de la valorizacién o pago a cuenta
reajustado, y el monto del reajuste. La segunda formula (B) determina el mol
que corresponde a la amortizacion del Adelanto. La tercera formula (C), define
el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto otorgado. La cuarta
formula (D), define el monto final a facturar. Las Gltimas tres férmulas sélo son
aplicables de haberse otorgado adelanto, y sélo hasta la amortizacion total del
mismo, de ser el caso. /@'57?"@\

Sera de aplicacion para el calculo del reajuste, los indices Generales de Precios P AT
al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica | .\o GE
- INEl, a la fecha de la facturacion.

Para efectos del reajuste sefialado, aplica el procedimiento y criterio establecido < 20UNO
en el Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El calculo -
final y las correcciones necesarias se definiran en la liquidacion final del

contrato.

28. PENALIDADES APLICABLES

La penalidad es un castigo pecuniario aplicable a EL CONSULTOR por incumplimiento de
sus obligaciones contractuales. Se aplicara todas las veces en que se incurra en la falta
que la justifica, hasta los topes maximos establecidos en la Ley, el Reglamento.

Las penalidades no son condonables, es decir, no podran ser suspendidas, anuladas o
perdonadas. Seran ejecutadas en los pagos a cuenta o en la liquidacién del contrato. En
ese orden de ideas, la resolucion del contrato, cualquiera sea la causal que la motive, no
impide o suspende la aplicacion de las penalidades a las que se haya hecho merecedor
EL CONSULTOR.

28.1. PENALIDAD POR MORA
En caso de retraso injustificado del CONSULTOR en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente.
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Formula:

Penalidad Diaria=  0.10 x Monto
F x Plazo

Donde F tiene los siguientes valores:

Para plazos mayores a sesenta (60) dias.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o item
que debié ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de
ejecucion periddica, a la prestacion parcial que fuera materia de retraso. Para
efectos del célculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato
vigente.

Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratacion, la formula indicada
en el presente articulo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economia y
Finanzas mediante Resolucion Ministerial puede establecer formulas especiale
para el calculo de la penalidad por mora. #

/

Se considera justificado el retraso, cuando el CONSULTOR acredite, de méde-

ey 3 Z &
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta

imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de
gastos generales de ningln tipo, segtin lo estipula el articulo 162 RLCE.

28.2. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163° del referido Reglamento, se
establecen penalidades de forma independiente a la penalidad por mora,
establecidas en el siguiente cuadro:

Adicionalmente a lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento se aplicaran las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES
Supuestos de

N° aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

Cuando el personal del plantel

profesional clave permanece menos

de sesenta (60) dias calendario o La penalidad sers de Segun informe elaborado

del integro del plazo de ejecucion, si una (01) UIT, por cada por el  SUPERVISOR
1 | este es menor a los sesenta (60) dis de aus'encia del EVALUADOR de la Oficina

dias calendario, de conformidad con de Estudios Definitivos

las disposiciones establecidas en el | PE"S0 (*).

numeral 190.2 del articulo 190 del

Reglamento

En caso culmine la relacion

contractual entre EL CONSULTOR y La penalidad ‘serd de Segun informe elaborado

el personal ofertado y LA ENTIDAD una (01) UIT, por cada por el  SUPERVISOR
2 no haya aprobado la sustitucién del da de auslencia del EVALUADOR de la Oficina

personal por no cumplir con las | de Estudios Definitivos

experiencias y calificaciones del persenat: %)

profesional a ser reemplazado.
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OTRAS PENALIDADES

Supuestos de
aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Por efectuar cambio del Gerente o
Jefe de Proyecto

En caso EL CONSULTOR solicite
cambio del Jefe de Proyecto antes
del 50% del tiempo efectivo del
servicio contratado.

La penalidad sera de
cinco (5) UIT cada vez
que EL CONSULTOR
solicite cambio jefe de
Proyecto.

Segun informe elaborado
por el SUPERVISOR
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos
observando el cambio
efectuado del
personal.(*)

Por efectuar cambio de cualquier
profesional diferente al Jefe de
Proyecto

En caso EL CONSULTOR solicite
cambio del personal diferente al
Jefe de Proyecto, al inicio y durante
el servicio contratado, de acuerdo a
su plan de trabajo

La penalidad sera de
tres (3) UIT cada vez que
EL CONSULTOR solicite
cambio de personal
diferente al Jefe de
Proyecto.

Segtin informe elaborado
por el  SUPERVISOR
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos
observando el cambio
efectuado del personal
(*)

Cambios de personal profesional

Cuando por pedido expreso de la
ENTIDAD, solicite el cambio de
cualquier profesional que tengan
origen en un desempeno deficiente,
negligente o insuficiente en el
cumplimiento de sus obligaciones

La penalidad sera de
tres (03) UIT vigente, por
cada solicitud.

Segln informe elaborado
por el
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos (*)

SUPERVISOR |\

Inasistencias a reuniones

Las inasistencias de algin
profesional especialista o del
Gerente del Proyecto propuesto a
las reuniones programadas por la
Oficina de Estudios Definitivos de LA
ENTIDAD.

La penalidad sera de
una (1) UIT  por
inasistencia de cada
profesional, hasta un
maximo de tres (3)
inasistencias, que seran
deducidos del pago de
los entregables.
Alcanzado este tope, EL
CONSULTOR debera
realizar el cambio
correspondiente.

Segln informe elaborado
por el  SUPERVISOR-|
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos (*)

Entregables Incompletos

En caso EL CONSULTOR no cumpla
en presentar de manera completa
los Entregables de acuerdo al
contenido minimo requerido para
cada entregable indicado en los
términos de referencia.

La penalidad sera de
cinco (0.5) UIT por
entregable, hasta un
maximo de dos
oportunidades, que
seran deducidos del
pago de los entregables.

Segln informe elaborado
por el  SUPERVISOR
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos (*)

Modificacion inconsulta de Diseno
En caso el CONSULTOR modifique
inconsulta el diseno (que incluye
todas las etapas que corresponde a
la elaboracion del expediente
técnico) aprobado por la Oficina de
Estudios Definitivos

La penalidad serd de
una (1) UIT por cada
modificacion

Segin informe elaborado
del SUPERVISOR
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos (*)
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OTRAS PENALIDADES

Supuestos de
aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Planos sin firmas

En caso el CONSULTOR presente
planos en forma parcial o total de
alguna de las especialidades sin las
firmas respectivas de los
especialistas,

La penalidad sera de
una (1) UIT por cada
plano no firmado

Segun informe elaborado
del SUPERVISOR
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos (*)

10

Deficiencias en Estudios
Preliminares

En caso el CONSULTOR, presente
Estudios Preliminares con
deficiencias  técnicas en  su

formulacion o desarrollo.

La penalidad sera de
dos (2) UIT por cada
estudio presentado

Segun informe  del
SUPERVISOR EVALUADOR
o PERSONAL DESIGNADO
por la Oficina de Estudios
Definitivos (*)

(*) La Penalidad sera aplicada en el pago del entregable en curso o en la~ /%

resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

NOTAS:

e Los descuentos por las infracciones son acumulativos, hasta el maximo
permitido por la Ley de Contrataciones del Estado (10% del monto del

contrato actualizado).

e Seran eximidos de penalidad, los siguientes casos:
- Por fallecimiento del profesional

- Por enfermedad que impide la participacion del profesional en la
consultoria o discapacidad temporal o permanente, sustentado con

certificado médico que podra ser verificado por la Entidad.
- Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

e Para el calculo se empleara la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la

fecha del evento que origina la penalidad.

En caso culmine la relacién contractual entre EL CONSULTOR y algin miembro de
su equipo profesional ofertado y LA ENTIDAD no haya aprobado la sustitucion
del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional
a ser reemplazado, LA ENTIDAD le aplicara a EL CONSULTOR una penalidad de

una (1) UIT por cada dia de ausencia del personal.

Excepcionalmente y de manera justificada EL CONSULTOR puede solicitar a LA
ENTIDAD le autorice la sustitucién del profesional propuesto, en cuyo caso, el
reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o
superiores a las del profesional reemplazado. En estos casos, se aplicaran los

criterios y procedimiento establecido en el presente documento

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Vs

liquidacién final del contrato de Consultoria de obra o se cobra del monto //

-1e

>

%
3

EGIONAL
INFRAESTRUCTUF
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29. PRESTACIONES ADICIONALES Y REDUCCIONES

30

La procedencia, autorizacion y ejecucion de prestaciones adicionales, o la reduccion de
las prestaciones contratadas, se cefiran estrictamente al procedimiento, formalidad y
oportunidad que disponen el Articulo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el
Articulo 157° de su Reglamento.

EL CONSULTOR debera informar a LA ENTIDAD, bajo su responsabilidad, sobre la eventual
necesidad de ejecutar servicios o prestaciones adicionales, para cuyo efecto adjuntara el
sustento técnico del mismo y el costo probable requerido para su ejecucion.

No obstante, las prestaciones adicionales, o la reduccién de las mismas, solo seran
procedentes por orden escrita de LA ENTIDAD, y estaran referidas, necesariamente, al fin
y objeto del contrato. La prestacion adicional debera ser de ejecucion indispensable o
necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista.

EL CONSULTOR s6lo podra dar inicio a la prestacion indicada luego de recibida dicha
orden. No se reconocera ninguna prestacion adicional a cargo de EL CONSULTOR, si éste
no cuenta previamente con la correspondiente autorizacion para su ejecucion.

EL CONSULTOR reconocera y aceptara la potestad de LA ENTIDAD para reducir la_——
prestacion de los servicios contratados, o para disponer su paralizacién definitiva, de e

acuerdo con sus necesidades, disponibilidad financiera, caso fortuito o fuerza nfyor,
debidamente justificadas; sin que esta accion lo obligue al pago de indemnizaci nes,
lucro cesante o intereses a favor de EL CONSULTOR. .

SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

LA ENTIDAD, como administrador del contrato, es la responsable de la supervision28
directa de la prestacion del servicio, siendo su area técnica competente la Sub Gerencia

disponer de un equipo especializado para tal fin.

A solicitud del area usuaria LA ENTIDAD a través de la Oficina Regional de Supervisi
Liquidacion de Proyecto designara a la supervision del proyecto ya sea por administraci
directa y/o por consultoria externa.

Los mecanismos principales de supervision involucran el cumplimiento de lo dispuesto
en los presentes Términos de Referencia y los contenidos que se estipulan en la
formulacion de cada uno de los mddulos del Proyecto. Los mismos comprenden el
cumplimiento estricto de los plazos y el contenido de los entregables, sometiendo a las
penalidades respectivas de corresponder.

En cada una de las reuniones donde participe EL CONSULTOR y/o su Equipo Técnico, se
les solicitara la presentacion del Documento Nacional de Identidad (DNI) que certifique
ser el integrante con el que EL CONSULTOR se adjudico el proceso de seleccion o aquél
que cuente con la autorizacion de LA ENTIDAD, en caso haya existido reemplazo de
profesional.

El Jefe de Proyecto de EL CONSULTOR, juega un rol importante en el proceso, debiendo
coordinar permanentemente con LA ENTIDAD, a fin de asegurar la fluida ejecucion y
aprobacion de los entregables de EL CONSULTOR, dando las facilidades de llevar a cabo
de manera exitosa la supervision.

28 La Entidad debe supervisar el proceso de contratacién en todos sus niveles, directamente o a
través de terceros. El hecho de que la Entidad no supervise los procesos, no exime al CONSULTOR de
cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder (Numeral 10.1 del Art.
10° de la Ley de Contrataciones del Estado).
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Para el seguimiento y monitoreo de los documentos, la Oficina de Estudios Definitivos
designara a un COORDINADOR (Administrador) del contrato suscrito entre LA ENTIDAD
con EL CONSULTOR. Asimismo, LA ENTIDAD asignara un equipo profesional (LA
SUPERVISION y/0 EL SUPERVISOR) que tendra a su cargo la supervision de las labores y
productos que vaya elaborando EL CONSULTOR en cada fase o etapa (Anteproyecto,
Proyecto, Expediente Técnico de Obra y Equipamiento).

La designacion del equipo de supervision (LA SUPERVISION) y del COORDINADOR
(Administrador), forman parte de las condiciones para dar inicio al servicio. El inicio
contractual de EL CONSULTOR es al dia siguiente de firmado el contrato.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion del contrato se practicara de acuerdo con el procedimiento, plazos y
formalidades establecidos en el Art. 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

La Liquidacion del Contrato sera formulada por EL CONSULTOR, y presentada por éste a
LA ENTIDAD, s6lo después de haberse obtenido la conformidad a la Gltima prestacion del
servicio, o de haber quedado consentida la resolucion del contrato.

Para efectos de la Liquidacion del Contrato, se entendera que la “Ultima Prestacion”
corresponde al cumplimiento, por parte de EL CONSULTOR, de la entrega de la

documentacion y obtencion de la conformidad, que corresponde al Gltimo entregable.( /?
/L

En la Liquidacion del Contrato se reconoceran:

Los reintegros por reajuste de los pagos a cuenta y de las valorizaciones.
Los intereses moratorios.

Los saldos dc valorizaciéon pendientes de pago.

Los saldos pendientes de retencion.

Las penalidades que se hallan aplicado.

La Liquidacion del Contrato quedara consentida para todos sus efectos, cuando N

formulada y presentada por una de las partes, la otra no la observe dentro de los plazos
que establece el Art. 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Una
vez que la Liquidacién quede consentida, no cabra reclamo o impugnacioén alguna sobre
ella.

La Liquidacién consentida cierra el vinculo contractual; salvo en lo concerniente al plazo
de garantia que otorga EL CONSULTOR por la calidad del servicio prestado, y a lo
establecido en los Numerales 34° y 38° del presente documento.

No procede la liquidacion del contrato mientras existan controversias pendientes de
resolver.

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR, sera el tnico responsable por un adecuado planeamiento, programacion
y resultado parcial y final de los estudios, disenos, y en general, de la calidad de los
servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como el logro oportuno
de las metas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del
Contrato2e.

29 Numerales 32.6 y 32.7 del Art. 32° de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por
Decreto Legislativo N° 1341.
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Del mismo modo es responsable del contenido del Expediente Técnico de Obra y
Equipamiento Definitivo, y los estudios que lo sustentan, los cuales deberan ser
elaborados en concordancia con los estdndares actuales de disefio en todas las
especialidades (incluidas Ingenieria y Arquitectura) y las que se aprueben durante el
proceso de elaboracion, sobre la base de las garantias legales que devienen del contrato
afin al presente, y de lo establecido en el presente documento; realizando los ajustes que
estos puedan ocasionar, sin que ello represente costo adicional para LA ENTIDAD.

El Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo, se elaborara de manera tal que
permitan la ejecucion de las obras proyectadas sin contratiempos ni mayores costos, que
se deriven de omisiones o defectos en los documentos técnicos. EL CONSULTOR, como
responsable directo de la elaboracion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento,
asume la responsabilidad que le corresponda por los costos adicionales que puedan
generarse en obra por tal causal, segin lo establece la Directiva N° 011-2016-
CG/GPROD, ‘Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra’;
aprobada con Resolucion de Contraloria N° 147-2016-CG.

EL CONSULTOR esta obligado a subsanar las observaciones planteadas por LA ENTIDAD
y aquellas que han sido emitidas por las entidades involucradas en el proceso de
evaluacion; o durante la etapa de absolucién de consultas y observaciones en el proceso _
de adjudicacion de la obra.

De ser requerido EL CONSULTOR y/o los miembros de su Equipo Técnico, para cualql;er /
aclaracion o correccion, no podran negar su concurrencia y absolucion. Estas deben |
incluirse en el Expediente Técnico de Obra y Equipamiento sin que conlleven a un pago |
adicional por LA ENTIDAD el cual sera asumido por EL CONSULTOR.

Culminados los servicios realizados por EL CONSULTOR, toda la informacion otorgada por |
LA ENTIDAD vy las distintas entidades durante el proceso de formulacion, deberan ser
devueltas a LA ENTIDAD, en las mismas condiciones en las que les fue canalizado. De no
proceder de acuerdo lo mencionado, no se otorgara la conformidad final e integral del
servicio prestado a EL CONSULTOR.

EL CONSULTOR debe consignar una direccion de correo electronico, donde se le notificaf;
las coordinaciones, programacion de reuniones y actos relativos a la ejecucion de
consultoria. EL CONSULTOR es responsable de mantener su cuenta de correo electronico
activa y de verificar la recepcion de los mensajes diariamente; debiendo confirmar la

recepcion del correo, en el plazo maximo de veinticuatro (24) horas.

OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR, conforme con los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes al servicio de
consultoria contratado, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

33

Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente,
aplicable a los objetos y materias de la consultoria.

Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos
de Referencia, normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable a los objetos de la
consultoria.

Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que serd materia de aplicacion de la
consultoria.

Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el presente
documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen
la buena y oportuna ejecucion del servicio.

Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total
programado para los servicios comprendidos en la consultoria.
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34

35

36

37

Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del servicio que preste, para lo
cual mantendra coordinacion permanente con LA ENTIDAD sobre los trabajos que ejecute
su personal.

EL CONSULTOR sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal;
por los resultados que obtenga y por la alternativa que recomiende viabilizar como
producto de los estudios efectuados.

EL CONSULTOR sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal;
por los resultados que obtenga y por el proyecto constructivo que elabore y recomiende
aprobar y ejecutar, como producto del Expediente Técnico desarrollado.

EL CONSULTOR estd obligado a aplicar la reglamentacién, directivas, ordenanzas
municipales, parametros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas
documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la consultoria,
asi como para sustentar adecuadamente la documentacion técnica que formulara para
LA ENTIDAD.

EL CONSULTOR brindara las méximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones
al Coordinador de la consultoria que designara LA ENTIDAD.

El Contrato establecerd las demas responsabilidades y obligaciones esenciales EL-
CONSULTOR; las que se complementaran con los aqui listados. / 7

SUBCONTRATO =

Al amparo de lo previsto en el Art. 35° de la Ley de Contrataciones del Estado, y del Art.\ .
124° de su Reglamento, EL CONSULTOR queda expresamente prohibido de entregar en B
subcontrato el servicio de consultoria de obra.

SEGUROS

EL CONSULTOR debe contar con los seguros que correspondan para el equipo técnico del
proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto afectay
Gnicamente a la relacién contractual entre EL CONSULTOR y su equipo de profesionalesf
y técnicos, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos. \

CONFIDENCIALIDAD DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de Ia
informacién y documentacion a la que tenga acceso durante la prestacion. No podra
revelar detalles sobre el alcance del servicio a terceros, excepto cuando resulte
estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato. En ambos casos, EL
CONSULTOR debera dar cumplimiento y sera responsable de la aplicacion a todas las
politicas definidas por LA ENTIDAD en materia de seguridad de la informacion.

Asimismo, la informacién proporcionada a EL CONSULTOR, o la que éste obtenga durante
la ejecucion de su prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizados para el
cumplimiento de los fines del mismo. La informacion a la que hace referencia consiste en
estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, planos, inventarios, documentacion oficial,
entre otros.

PROPIEDAD INTELECTUAL

LA ENTIDAD tendra los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los
productos o entregables elaborados y proporcionados por EL CONSULTOR. Esto incluye
todos los documentos, productos, disefos, calculos, estudios, imagenes, videos, informes
u otros materiales que guarden relacion directa con la ejecucion del servicio. De ser el
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caso, LA ENTIDAD tiene las facultades de tomar todas las acciones necesarias a fin de
obtener los derechos de autor y patentes.

En virtud de lo indicado, EL CONSULTOR no podra transferir o negociar dicha
documentacion, ni aplicarla con fines ajenos a los del presente Contrato, sin autorizacion
expresa de LA ENTIDAD. El incumplimiento de este acuerdo originara a EL CONSULTOR la
aplicacion de las sanciones penales que correspondan.

RESOLUCION DEL CONTRATO

De conformidad con el Art. 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, las partes podréan
resolver el contrato por causa fortuita o fuerza mayor3°, que imposibilite la continuidad
del contrato.

Las causales de resolucion contractual por incumplimiento se precisan en el Art. 164°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El procedimiento a seguir para formalizar la resolucién contractual se establece en el Art.
165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y los efectos de dicha
resolucién se precisan en el Art. 166° del mismo Reglamento.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUC!&N/ 4

CONTRACTUAL

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se:
resolveran mediante conciliacion o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 145°, 173°,176°,
196°, 198°, 207°, 208°, 209° y 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45° de la Ley de Contrataciones del
Estado.

El arbitraje sera institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres_{:
arbitros, siendo uno de ellos designado por LA ENTIDAD, quien propone las siguientes
instituciones arbitrales, segln orden de prelacion3z:

e Unidad de Arbitraje del Centro de Analisis y Resolucion de Conflictos de la Pontificia
Universidad Catélica del Perd.
e Centro de Arbitraje de la CaAmara de Comercio de Puno.
En el procedimiento arbitral ninglin plazo podra ser menor de cinco (5) dias habiles.

Facultativamente, cualquiera de las partes puede pactar la conciliacion como mecanismo
previo al inicio de un arbitraje segin lo sefalado en el articulo 183° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se

30 Se entendera por caso fortuito o fuerza mayor, a toda causa no imputable al obligado, consistente
en eventos o hechos extraordinarios, excepcionales, imprevisibles o irresistibles, que impiden la
ejecucion de las obligaciones asumidas, o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

Son causales comprendidas como “Caso Fortuito”, toda eventualidad, hecho o manifestacion que se
origine por accién de las fuerzas de |la naturaleza o por el azar, sin la intervencion directa del hombre,
como son: Los desastres naturales, la muerte, la invalidez fisica o mental, las enfermedades, etc.

Son causales comprendidas como “Fuerza Mayor”, toda eventualidad, hecho o manifestacion que se
origine por accién e intervencion directa del hombre, como pueden ser: Situaciones de guerra o de
conmocion social, disposiciones emitidas por el Supremo Gobierno que afecten los acuerdos
contractuales, etc.

31 Se proponen dos (2) instituciones arbitrales en atencién a lo sefialado en el Numeral 226.2 del
Art. 226° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje,

El Laudo Arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45° de la Ley
de Contrataciones del Estado.

GARANTIA Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR POR
VICIOS OCULTOS

EL CONSULTOR garantiza que la consultoria sera efectuada en forma personal, idonea y
eficiente, con el cuidado y diligencia necesarios de acuerdo a la descripcion y
especificaciones contenidas en el presente documento y el respectivo contrato.

La garantia por la calidad del servicio prestado y por los documentos técnicos elaborados
por EL CONSULTOR es de CINCO (5) afios, contados a partir de la conformidad del Informe
Final otorgado por LA ENTIDAD.32 Este plazo aplica si la obra no ha sido ejecutada.

En el caso que la obra haya sido ejecutada antes del vencimiento del plazo arriba
indicado, considérese que, en aplicacion de lo dispuesto en el numeral 40.3 del articulo
40° de la Ley de Contrataciones del Estado; la garantia por los documentos técnicos
elaborados por EL CONSULTOR sera de DOS (2) afios, contados a partir de la conformldad
y recepcion, por parte de LA ENTIDAD, de la obra ejecutada.

En especial, y sin caracter limitativo, esta garantia involucra la responsabilidad(sob
todos los contenidos establecidos en el presente documento.33

EL CONSULTOR asume ante LA ENTIDAD el compromiso permanente de absolverb
subsanar, oportunamente, cualquier observacién o consulta referida al servicio O /\)

- grpns”
documentacion que prestara y elaborara para éste, en las oporlunidades que sean \L/

necesarias.3¢ El compromiso que asume EL CONSULTOR, implica tanto la absolucién de
las consultas en forma escrita como personalmente; e incluso, si fuera el caso, en la
locacion correspondiente al proyecto.

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos segin lo prevé el articulo 173° del \
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir una observacion durante el plazo de vigencia de la garantia, LA ENTIDAD
remitira una notificacion a EL CONSULTOR exigiéndole la subsanacion del defecto
advertido para lo cual otorgara un plazo que no excedera de CINCO (5) DIAS CALENDARIO,
computado desde el dia siguiente de recibido el requerimiento.

EL CONSULTOR es el Unico responsable por la calidad y contenido ofrecido, y por los vicios
ocultos del servicio ofertado, por el plazo de garantia sefialado en el primer parrafo del
presente numeral.

32 Corresponde al plazo de vigencia maximo para los Expediente Técnicos, segln lo sefialado en el
Articulo 10° de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecucion de Inversiones
Plblicas en el marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual de Gestion de Inversiones;
aprobada con R.D. N° 005-2017-EF/63.01

33 Segun el inciso m) del Art. 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, EL CONSULTOR es pasible
de ser sancionado por el Tribunal de Contrataciones de Estado por formular estudios de pre inversion,
expedientes técnicos o estudios definitivos con omisiones, deficiencias o informacion equivocada, que
ocasionen perjuicio econémico a las Entidades.

34 Segun el inciso g) del Art. 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, EL CONSULTOR es pasible
de ser sancionado por el Tribunal de Contrataciones de Estado por no proceder al saneamiento de los
vicios ocultos en la prestacion a su cargo, segln lo requerido por la Entidad, cuya existencia haya sido
reconocida por el CONSULTOR o declarada en via arbitral.

~\o~
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41. FRAUDE Y CORRUPCION

Se rechazara cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han
participado en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas.

La practica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la Entidad
contratante en el proceso de seleccion o durante la ejecucion del contrato.

La practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluyendo una tergiversacion, que
engafa a sabiendas o imprudentemente, o intenten enganar, a LA ENTIDAD en el proceso
de seleccion o durante la ejecucion del contrato, para obtener un beneficio financiero u
otro beneficio, o para evadir una obligacion.

La practica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o mas postores disefiado para
alterar artificialmente los resultados de la licitacion para obtener un beneficio financiero
u otro beneficio.

La practica coercitiva consiste en perjudicar o dafiar, 0 amenazar con dafar o perjudicar,
directa o indirectamente, a cualquier participante en el proceso de seleccion para influir
indebidamente en sus actividades, o para afectar la ejecucion de un contrato.

Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometida por _una
empresa/individuo, LA ENTIDAD no se comprometera a ninguna actividad con esa
empresa/individuo; procediendo, por el contrario, a formular la denuncia correspol dignte
contra los responsables. e

EL CONSULTOR se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a consentir y/o insinuar el\\%},
ofrecimiento, a terceros, ni a ningtn servidor publico, directa o indirectamente, ninguna
donacién, promesa, pago, auspicio, entrega de cualquier bien, suma de dinero, ventaja
de cualquier indole u objeto con algin valor pecuniario, para lograr una ventaja
inapropiada, o incurrir en actos que puedan ser considerados como una practica ilegal o
de corrupcion a criterio de LA ENTIDAD con relacion a la elaboracion del estudio.

Todo acto de esta naturaleza constituira una causal de resolucion inmediata y automatica
del contrato, sin perjuicio de la indemnizacion por danos y perjuicios que el
incumplimiento de esta cladusula pudiera ocasionarle a LA ENTIDAD o sus funcionarios
y/o directivos, toméndose las medidas correctivas necesarias de acuerdo a las politicas
anticorrupcion de la normativa vigente. 35

Es nulo el contrato en cuyo procedimiento de seleccion se ha incurrido en précticas
corruptas, fraudulentas, colusorias o ilicitas, en concordancia con lo previsto en el
numeral 40.5 del articulo 40 de la Ley.38

35 LeyN° 30650 - Ley de reforma del Art. 41° de la Constitucion Politica del Perd, que a la letra dice:

“Articulo 41°.- Los funcionarios y servidores publicos que sefala la ley o que administran o manejan
fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaracién jurada de bienes y
rentas al tomar posesion de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva
publicacion se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que senala la ley.

Cuando se presume enriquecimiento ilicito, el Fiscal de la Nacion, por denuncia de terceros o de oficio,
formula cargos ante el Poder Judicial.

La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores pUblicos, asi como el plazo de su
inhabilitacion para la funcién publica. El plazo de prescripcion de la accién penal se duplica en caso
de los delitos cometidos contra la Administracion Pdblica o el patrimonio del Estado, tanto para los
funcionarios o servidores plblicos como para los particulares. La accién penal es imprescriptible en
los supuestos mas graves, conforme al principio de legalidad”.

36 Segln inciso 115.4 del Art® 115° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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AA

PROCEDIMIENTOS NO DESCRITOS

Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento; asi como lo
indicado en los presentes Términos de Referencia, en las Bases y en el Contrato
correspondiente. Supletoriamente, es de aplicacion el Codigo Civil.

ADELANTOS DIRECTOS

La entidad otorgara un adelanto directo de hasta el 20% del monto del contrato suscrito,
el mismo que podra ser solicitado a LA ENTIDAD en un plazo no mayor de 20 dias
calendario después del consentimiento de la firma del contrato.
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PRESUPUESTO DESAGREGADO 7 A E—
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ST REI0NAL PUNO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CHUPA - CHUPA DISTRITO DE CHUPA DE LA PROVINCIA DE
AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
L PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS 1 GASTOS EXPED. TECNICO: 1.255.638,00
[ Te]e]4]3]1]eAsTos POR LA CONTRATA DE P | 705.250,00
Descripeién Cantidad E‘ de Meses| Coef. De Part. | Costo Mensual Parclal
A) PERSONAL PROFESIONAL Y TECNI! 705.250,00|
JEFE DE PROYECTO 100 500 100 12.000,00 60.000,00
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 1,00 5,00 1,00 10.000,00 50.000,00
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 1,00 5,00 1,00 10.000.00 50.000.00
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 1,00 3,00 1,00 8.000,00
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS 1,00 3,00 .00 .000,00
ESPECISLISTA EN INSTALACIONES MECANICAS 1,00 3,00 .00 .000,00
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES DE COMUNICACION 1,00 2,00 .00 .000,00
ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO 1,00 3,00 .00 .000,00
ESPECIALISTA EN DEMANDA (PMF, PMA, RRH, PE,) 1,00 1,00 100 3.500,00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SENALETICA Y EVACUACION 1.00 2,00 100 8.000,00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1,00 2,00 1,00 8.000,00
ESPECIAUSTA EN GESTION AMBIENTAL 1,00 4,00 1,00 8.000,00
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 1,00 3,00 1,00 8.000,00
ESPECIALISTA PLANER (GESTION CRONOGRAMA) 1,00 5,00 100 8.000.00
ASISTENTE DE PERSONAL PROFESIONAL
ASISTENTE JEFE DE PROYECTO 1,00 5,00 1,00 6.000,00
ASISTENTE TECNICO DE ARQUITECTURA 1,00 5,00 1,00 4.000,0
ASISTENTE TECNICO DE ESTRUCTURAS 1,00 5,00 1,00 4.000,0
ASISTENTE TECNICO OE INSTALACIONES SANITARIAS 1,00 3,00 1.0 500,01
ASISTENTE TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 1,00 ,00 1,00 .600,0
ASISTENTE TECNICO DE INSTALACIONES MECANICAS 1,00 ,00 1,06 .0
ASISTENTE TECNICO DE EQUIPAMIENTO 1,00 ,00 1,06 .500,0
ASISTENTE TECNICO DE SEGURIDAD Y SENALETICA 1,00 .00 1,06 .500,0
ASISTENTE TECNICO DE COSTOS Y PRESUPUESTO 1,00 .00 1,0 3.500,0
PERSONAL TECNICO MODELADO BIM
COORDINADOR BIM 1,00 4,00 1,00 8.000,00
MODELADORES BIM 4,00 400 1,00 6.000,00 A
I
PERSONAL TECNICO Y TIVO
ADI 0R 1,00 5,00 1,00 6.000,00 30.000,00
SECRETARIA 1,00 5,00 1,00 2.500,00 12.500,00
CONDUCTOR DE VEHICULO 100 5,00 050 3.500,00 8.750,00
[TeJ8]1[3]1]oTROS GASTOS | 67.000,00]
B) MATERIALES DE ESCRITORIO 67.000,00
GASTOS DE DURANTE PROCESO DE SELECCION GL8 10 5.000,00 5.000,00
MATERIALES DE ESCRITORIO, IMPRESION Y PLOTEO GLB 1,0 25.000,00 25.000,00
GASTOS DE ADMINISTRACION GLB 1,0 12.000.00 12.000,00,
(GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD GLB 1.0 25.000,00 25.000,00
[6]8]1]3]1]GASTOS DE SERVICIOS 114.500,00
Descripeién Unidad Cantidad Veces Precio Parcial
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS SERVICIO 1 - 40.000,00 40.000,00
ESTUDIO DE REFRACCION SISMICA Y MASW [SERVICIO 1 1 15.000.00 15,000.00
ANALISIS DE POTENCIAL DE LICUACION DE SUELOS SERVICIO 1 1 8.000,00 8.000,00
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL/ PROGRAMA DE ADECUACION AMBIENTAL [SERVICIO ' 1 8.000,00 8.000,00
EXPEDIENTE TECNICO DE MEDIA TENSION ISERVICIO 1 1 4.000,00 4.000,00
ESTUDIO DE TRANSITO Y VIALIDAD [SERVICIO 1 X 4.000,00 4.000.00
ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE [SERVICIO 1 1 12.000,00 12.000,00
ESTUDIO DE TOPOGRAFIA [SERVICIO 1 1 4,000, 4.000,00
ESTUDIO DE GEO! SERVICIO 1 A 000, 6.000,00]
EVALUACION DE RIESGO DE DESASTRES - EVAR SERVICIO 4 - 4 0. 3.000,00
EVALUACION DE RIESGOS DURANTE LA CONSTRUCCION - OSCE SERVICIO : 5 1 .000,00 3.000,00
TRAMITE DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) ]SERVICD 1 1 500,00 7.500,00|
COSTOS DIRECTO 886.750,00
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES (20%) 177.350,00
IMPUESTOS IGV (18%) 191.538,00
L_COSTO TOTAL DE CONSULTORIA
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REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

El consultor de obra debe contar con inscripcion de RNP en la especialidad de registro nacional de
proveedores capitulo de consultores de obra, especialidad 1, Obras urbanas, Edificaciones y Afines y
en la categoria C o superior para efectuar el servicio de consultoria de elaboracion de expediente
técnico, mencionada, avalados con los certificados de RNP, consultoria otorgada por el OSCE y
adjuntar lo requerido en los TDR.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
gjecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:
Copia de RNP

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO

ftem |Cargo y/o responsabilidad Profesional
71 |Jefede proyecto Ingeniero civil o Arquitecto
i 2 g:;;‘;ﬁlza:csitbanen Arquitectura y Arquitecto
! 3 |Especialista en estructuras Ingeniero civil 1
i 4 Espegiatista en instalaciones Ingenie(o Electricislta o Ingeniero ngénico 1
eléctricas Electricista o Ingeniero Electromecanico.

Ingeniero Electronico o Ingeniero Mecatrénico o
Ingeniero de Comunicaciones o Ingeniero de
Telecomunicaciones o Ingeniero de Sistemas o
Ingeniero Informatico.

|

[ .
Especialista en redes de

| 5 |cableado estructurado y

| comunicaciones

|

|

|

6 Especialista en instalaciones Ingeniero Mecanico y/o Ingeniero Mecanico -
mecanicas Electricista y/o Ingeniero Electromecanico |

7 Especialista en instalaciones Ingeniero sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero 1
sanitarias Sanitario Ambiental

8 Especialista en equipamiento Ingeniero Electronico o Ingeniero mecatrénico o

| hospitalario Ingeniero biomédico o Médico Cirujano o Médico
9 Especialista de seguridad, Arquitecto o Ingeniero Civil o Ingeniero de 1
levacuacion y riesgo Seguridad, Gedlogo o Ingeniero quimico |

—-
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|Especialista de metrados, costos

Importante

articulo 188 del Reglamento.

10 y presupuestos /Arquitecto o Ingeniero Civil i 1
{ Ingeniero Ambiental, Ingeniero Sanitario }
| 1 [Especialista en gestién y manejo Ambiental, Ingeniero Ambiental Forestal, ‘ 1
|ambiental Arquitecto, Licenciado en Biologia o Biélogo o |
| | Ingeniero Agronomo, Ingeniero Quimico. |
1 12 Especialista en administracion o [Médico Cirujano o Médico o Administrador o 4
| gestion en salud Economista o Ingeniero Economista.
L 2
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el

-2

B.2 REQUISITOS DE CALIFICACION K
Profesional Cargo Experiencia Responsabilidades
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
Ingeniero  civil o [ Jefe de proyecto | Colegiado y Habilitado: 1. Responsable general del control y
Arquitecto Experiencia no menor de tres (03) afos | fiscalizacién  técnica, econémica ¥
efectivos, contabilizados desde la | administrativa de la ejecucion de la obré.
colegiatura. 2. Dirige los trabajos de supervision de la
Cargo: Jefe de proyecto, Gerente, Sub | ejecucién de la obra.
Gerente, Supervisor, Evaluador, | 3. Identificar y evaluar y alertar a la
Coordinador, Director, Responsable, | Entidad de probables adicionales o
Jefe de Area o la combinacién de estos | ampliaciones de plazo, segin
en el elaboracion de expedientes | metodologia reconocida.
técnicos, o documento equivalente. 4. Liderar y desarrollar la estrategia de
Tipo de infraestructura: Edificaciones en | manejo ambiental, que incluye el Plan de
general. Manejo Ambiental del proyecto.
5. Asegurar el cumplimiento del Sistema
de Gestion de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
Arquitecto Especialista  de | Colegiado y Habilitado: 1. Verificacion del cumplimiento de las
Arquitectura y | Experiencia no menor de dos (02) afos | actividades o componentes de la
Senalizacion efectivos, contabilizados desde la | especialidad de Arquitectura contenidas
colegiatura. en el Expediente Técnico (Memoria
Cargo: Proyectista, Especialista, | Descriptiva, Planos Metrados,
Supervisor o Evaluador. Especificaciones Técnicas, Control de
Tipo: Elaboracion de expedientes | calidad de materiales, de acabados).
técnicos o documento equivalente. 2. Seguimiento y alimentacién de
Tipo de infraestructura: Policlinicos, | datos del Proyecto en la plataforma
clinicas, Hospitales de categoria -4 o | colaborativa que el Supervisor pondréa a
superior. disposicion de la Entidad.
Ingeniero civil Especialista  en | Colegiado y Habilitado: 1. Verificacion del cumplimiento de
estructuras Experiencia no menor de dos (02) afos | las actividades o componentes de la
efectivos, contabilizados desde la | especialidad de Estructuras contenidas
colegiatura. en el Expediente Técnico (Memoria
Cargo: Proyectista, Especialista, | Descriptiva, Planos, Metrados,
Calculista, Estructurista, Supervisor o | Especificaciones Técnicas, Control
Evaluador. de calidad de materiales).
Tipo: Elaboracién de expedientes | 2. Seguimiento y alimentacion de datos
técnicos o documento equivalente. del Proyecto en la plataforma
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Tipo de infraestructura: Policlinicos,
clinicas, Hospitales o centros de salud.

-

colaborativa que el Supervisor pondra a
disposicion de la Entidad.

Ingeniero Especialista  en | Colegiado y Habilitado: 1. Verificacion del cumplimiento de
Electricista o | instalaciones Experiencia no menor de dos (02) afios | las actividades o componentes de la
Ingeniero Mecanico | eléctricas efectivos, contabilizados desde la | especialidad de Instalaciones Eléctricas,
Electricista [¢] colegiatura. Sistema de aire acondicionado
Ingeniero Cargo: Proyectista, Especialista, | contenidas en el Expediente Técnico
Electromecanico. Calculista, ingeniero de instalaciones | (Memoria Descriptiva, Planos, Metrados,
eléctricas [ electromecanicas, | Especificaciones Técnicas, Control de
Supervisor o Evaluador. calidad de materiales).
Tipo: Elaboracién de expedientes | 2. Seguimiento y alimentacion de datos
técnicos o documento equivalente. del Proyecto en la plataforma
Tipo de infraestructura: Policlinicos, | colaborativa que el Supervisor pondréa a
clinicas, Hospitales o centros de salud. | disposicion de la Entidad.
Ingeniero Colegiado y Habilitado: 1. Verificacion del cumplimiento de las
Electrénico o | Especialista  de | Experiencia no menor de dos (02) afos | actividlades o componentes de la
Ingeniero redes de | efectivos, contabilizados desde la | especialidad de Instalaciones Eléctricas,
Mecatrénico o | cableado colegiatura. llamado de Enfermeras, Sistema de
Ingeniero de | estructurado y | Cargo: Proyectista, Especialista, | Seguridad contenidas en el Expediente
Comunicaciones o | comunicaciones | Calculista, ingeniero de instalaciones, | Técnico (Memoria Descriptiva, Planos,
Ingeniero de Supervisor o Evaluador. Metrados, Especificaciones Técnicas,

Telecomunicaciones

o Ingeniero de cableado estructurado, | 2. Seguimiento y alimentacion de datos
Sistemas o telecomunicaciones, tecnologias de |del Proyecto en la platafor
Ingeniero informacion y comunicacion, | colaborativa que el Supervisor pp&dfa
Informético. instalaciones electronicas, redes de 7

En instalaciones de comunicaciones,

comunicacién o la combinacién de los
mismos.

Tipo: Elaboracion de expedientes
técnicos o documento equivalente.

Tipo de infraestructura: Edificaciones en
general.

Control de calidad de materiales).

disposicion de la Entid\é\d,

Ingeniero Mecanico | Especialista  en | Colegiado y Habilitado: 1. Verificacion del cumplimiento de [las
y/0 Ingeniero | instalaciones Experiencia no menor de dos (02) afos | actividades o componentes de | la
Mecénico mecénicas efectivos, contabilizados desde la | especialidad de Instalaciones
Electricista y/0 colegiatura. Mecénicas, Sistema de ascensores
Ingeniero Cargo: Proyectista, Especialista, | contenidas en el Expediente Técnico
Electromecanico Calculista, ingeniero de instalaciones | (Memoria Descriptiva, Planos, Metrados,
eléctricas o electromecanicas, | Especificaciones Técnicas, Control de
Supervisor o Evaluador. calidad de materiales).
Tipo: Elaboracién de expedientes | 2. Seguimiento y alimentacién de datos
técnicos o documento equivalente. del Proyecto en la plataforma
Tipo de infraestructura: Policlinicos, | colaborativa que el Supervisor pondré a
clinicas, Hospitales o centros de salud. | disposicion de la Entidad
Arquitecto o | Especialista  en | Colegiado y Habilitado: 1. Verificacion del cumplimiento de las
Ingeniero  Civil o | instalaciones Experiencia no menor de dos (02) afios | actividades o componentes de la
Ingeniero de | sanitarias efectivos, contabilizados desde la | especialidad de Instalaciones Sanitarias,
Seguridad, Gedlogo colegiatura. Sistema contra incendio contenidas en el
o Ingeniero quimico Cargo: Proyectista, Especialista, | Expediente Técnico (Memoria
Calculista, ingeniero de instalaciones | Descriptiva, Planos, Metrados,

eléctricas o electromecanicas,
Supervisor o Evaluador.

Tipo: Elaboraciéon de expedientes
técnicos o documento equivalente.

Tipo de infraestructura: Policlinicos,
clinicas, Hospitales o centros de salud.

Especificaciones Técnicas, Control de
calidad de materiales).

2. Seguimiento y alimentacion de datos
del Proyecto en la plataforma
colaborativa que el Supervisor pondra a
disposicion de la Entidad.
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Ingeniero
Electronico o
Ingeniero
mecatrénico o

Ingeniero biomédico
o Médico Cirujano o
Médico

Especialista  de
equipamiento
hospitalario

Colegiado y Habilitado:

Experiencia no menor de dos (02) afos
efectivos, contabilizados desde la
colegiatura.

Cargo: Proyectista, Especialista,
Calculista, ingeniero de instalaciones
eléctricas o electromecanicas,
Supervisor o Evaluador.

Tipo: Elaboracion de expedientes
técnicos o documento equivalente.

Tipo de infraestructura: Policlinicos,
clinicas, Hospitales o centros de salud.

-~

1. Verificacién del cumplimiento de las
actividades o componentes de la
especialidad de Equipamiento
Hospitalario, llamado de Enfermeras,
Sistema de Seguridad contenidas en el
Expediente Técnico (Memoria
Descriptiva, Planos, Metrados,
Especificaciones Técnicas, Control

de calidad de materiales y equipos).

2. Seguimiento y alimentacion de datos
del Proyecto en la plataforma
colaborativa que el Supervisor pondra a
disposicion de la Entidad.

Arquitecto o
Ingeniero  Civil o
Ingeniero de

Seguridad, Gedlogo
o Ingeniero quimico

Especialista  de
seguridad,
evacuacion y
riesgo

Colegiado y Habilitado:

Experiencia no menor de un (01) afo
efectivo, contabilizados desde la
colegiatura.

Cargo: Proyectista, Especialista,
Supervisor o Evaluador.

En EVAR, seguridad, evacuacion, riesgo
0 la combinacion de los mismos.

Tipo: Elaboracion de expedientes
técnicos o documento equivalente o en
la ejecucion de obras.

Tipo de infraestructura: Edificaciones en
general.

Para el cargo deberd contar con su
registro en CENEPRED

1. Verificacién del cumplimiento de las
actividades o componentes de la
especialidad de Seguridad y riesgos

2. Seguimiento y alimentacién de datos
del Proyecto en la plataforma
colaborativa que el Supervisor pondra a
disposicion de la Entidad.

S

Arquitecto o | Especialista  de | Colegiado y Habilitado: 1. Verificacion del cumplimiento de las
Ingeniero Civil metrados, costos | Experiencia no menor de dos (02) afios | actividades o componentes de la
y presupuestos efectivos, contabilizados desde la | especialidad de Costos y Presupuesto
colegiatura. (Memoria Descriptiva, Planos, Metrados,
Cargo: Proyectista, Especialista, | Especificaciones Técnicas, APUS,
Supervisor o Evaluador. Calendarios).
En metrados, valorizaciones, costos, | 2. Seguimiento y alimentacion de datos
presupuestos,  liquidacion o la|del Proyecto en la plata
combinacién de los mismos. colaborativa que el Supervisor peht
Tipo: Elaboracion de expedientes | disposicion de la Entidad.
técnicos o documento equivalente o en
la ejecucién de obras.
Tipo de infraestructura: Edificaciones en
general. )
Ingeniero Especialista  en | Experiencia no menor de dos (02) afos | 1. Verificacion del cumplimiento de 1as |
Ambiental, gestién y manejo | efectivos, contabilizados desde la |actividades o componentes de la

Ingeniero Sanitario
Ambiental,
Ingeniero Ambiental
Forestal, Arquitecto,
Licenciado en
Biologia o Bidlogo o
Ingeniero
Agrénomo,
Ingeniero Quimico.

ambiental

colegiatura.

Cargo: Proyectista, Especialista,
Supervisor, Evaluador, gestor
ambiental.

Tipo: Elaboracion de expedientes
técnicos o documento equivalente o en
la ejecucion de obras.

Tipo de infraestructura: Edificaciones en
general.

especialidad de Medio Ambiente.

2. Seguimiento y alimentacién de datos
del Proyecto en la plataforma
colaborativa que el Supervisor pondra a
disposicion de la Entidad.

Médico Cirujano,
Administrador,
Economista (o]
Ingeniero
Economista

Especialista en
administracion o
gestion en salud

Experiencia no menor de dos (02) afios
efectivos, contabilizados desde la
colegiatura.

Cargo: Proyectista, Especialista,
Supervisor, Evaluador, formulador,
coordinador.

Tipo: Elaboracion de expedientes
técnicos o documento equivalente o en
la ejecucion de obras.

Tipo de infraestructura: Edificaciones en
general.

1. Verificacion del cumplimiento de las
actividades o componentes de Ia
especialidad de administracion o gestion
de la salud.

2. Seguimiento y alimentacion de datos
del Proyecto en la plataforma
colaborativa que el Supervisor pondra a
disposicion de la Entidad.
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Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota debera ser elil fa una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los requisitos de
calificacién que no se incluyan.

Notas:

El TITULO PROFESIONAL requerido sera verificado por el OEC para la
suscripcion de contrato, en el Registro de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/
o en el Registro de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de
Educacion a través del siguiente link: http: //titulosinstitutos.oe/, segin
corresponda.

En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el
referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a
fin de acreditar la formacion académica requerida.

La COLEGIATURA y HABILITACION de los profesionales se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para
aquellos profesionales de procedencia peruana como del extranjero Lo

la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adqumda cuando elj ‘( cu;u,
profesional se encontraba habilitado legalmente para ello. S, J‘E'S
La fiscalizacion se efectuara en los colegios profesionales correspondientes.

Para el caso de profesionales extranjeros, la acreditacion de que en su pais
de origen no es obligatoria la colegiatura se debera acreditar con \‘
documentacion en copia simple, emitida por el ()rgano Rector competente _(
de su pais. Si el documento se encuentra en otro idioma, para la suscripcion , S
del contrato se debera alcanzar la traduccion oficial del mismo. /
En concordancia con la Opinién N° 220-2017/DTN y la Opinion N° 22 ';
2017/DTN, para el caso en que el personal propuesto tenga“
profesionales extranjeros, debera acreditar ademas con la copia simple del
documento de la revalidacion o del reconocimiento del titulo profesional
otorgado en el extranjero, extendido por la autoridad competente en el Perq,
conforme a la normativa especial de la materia.

De conformidad con el Reglamento Consular del PerG aprobado mediante
Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y
privados extendidos en el exterior tengan validez en el Per(, deben estar
legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de
la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de
la Haya.

Se considerara proyecto similar a: Mejoramiento, ampliacién, construccion,
fortalecimiento, optimizacion, optimizar, reconstruccion, redimensionamiento o
combinacion de algunos tipos de intervencion, tales como hospitales y/o institutos
de salud y/o policlinicos y/o clinicas, igual o superior a Establecimientos de Salud
de la Categoria I-4

Nota:

Toda experiencia para el personal profesional Clave y No Clave sera contabilizada
desde la obtencion de la colegiatura.
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Los documentos que acrediten experiencia profesional y que presenten traslapes,
solo seran contabilizados una sola vez.

Para efectos de acreditacion, cualquier denominacion diferente sera valida, siempre
y cuando las actividades realizadas por el profesional correspondan con la funcion
propia del cargo o puesto requerido y cumplan con la experiencia minima
solicitadas, lo cual podra ser acreditado con documentacion adicional.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con

la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del

proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia
v 45

exigida en el articulo 188 del Reglamento. (

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

Requisitos:
N°  |Descripcion ICantidad |
01 [Camioneta Pick Up 4x4 doble cabina (*) 01 ‘

*) El vehiculo ofertado debe incluir seguros, combustible, lubricantes y otros gastos /
operacionales, las cuales seran acreditadas a la suscripcién del contrato. 73

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Tipo de servicio o consultoria: Elaboracion, Supervision o Evaluacién de expedientes técnicos o
documento equivalente.

Tipo de intervencién: Construccion y/o creacion y/o reconstruccion y/o recuperacion y/o remodelacion
ylo mejoramiento y/o renovacion y/o sustitucion y/o ampliacién y/o rehabilitacién y/o fortalecimiento
ylo restitucion y/o acondicionamiento y/o implementacion y/o reposicion y/o habilitacion y/o refaccion
ylo optimizacién y/o redimensionamiento o la combinacion de algunos tipos de intervencion

Tipo de infraestructura: Policlinicos, clinicas, Establecimientos de Salud categoria 1-4 o superior
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(seglin Resolucién Ministerial N° 546-2011/MINSA NTS N° 021-MINSA/dgsp-v.03 NORMA TECNICA
DE SALUD “CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD)

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pagod7.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerarg, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectlvos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promés\
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje d
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la expenenm
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato,
de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en |a Especialidad.

Importante

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha
sido cancelado”

(%

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
o ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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Ll

El comité de seleccién debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor
para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se
deberé validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia
requerida.

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacion del objeto
contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera
validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden
a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio’en las
Contrataciones del Estado”. ¢

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse (s sy i
ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y % 4 g‘égswumosA
pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd 5 ZJ‘VOS
expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 8% funo =5
72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la }
presentacion de una declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la |
Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del !
algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5)
del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las
capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser p—
acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

75 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2)
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisidn del comprobante de pago,
segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o
liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante
de pago'’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del postor en la
especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases resultan aplicables para el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el
postor por la prestacion
de servicios de
consultoria en la
especialidad

M >= 2.0 veces el valor
referencial:

75

puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2.0
veces el valor
referencial:
65
puntos

M > 1.0%8 veces el valor
referencial y < 1.5
veces el valor
referencial:
55
puntos

17

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(.-)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

propuestas de solucion

Aspectos criticos;

Area vulnerable;

Infraestructuras existentes;

Propuesta de solucion a riesgos identificados e impacto ambiental.
Conocimiento del Proyecto

Identificacion de facilidades

Identificacion de dificultades y propuesta de solucion
Presentar matriz de riesgos.

Evaluacién de seguridad y salud.

Aseguramiento de la calidad del proyecto

Acceso y condiciones climaticas para el trabajo de campo
Conflictos sociales

Interaccién con beneficiarios

Conocimiento de marco normativo.

0. Conclusiones

S3ITFTTIQ@TT00000

Se calificara de acuerdo a la Coherencia del plan de trabajo presentado.

Acreditacion:
Se acreditard mediante la presentacién del documento que sustente la metodologia
propuesta.

B. | METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos
Evaluacion:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
1. Plan de trabajo (objetivo, secuencia, descripcion de conceptos basicos
empleados, procedimientos para asegurar la calidad de la consultoria,
descripcion de elementos y/o herramientas y/o técnicas a ser empleadas,
Se acreditaran mediante plan de trabajo los siguientes cuadros: Relacién
de actividades para la realizacion del trabajo, Programa de recursos,
Programa de actividades Gantt y del servicio del personal.
2. Rol de actividades del personal propuesto.
3. Cronograma de Ejecucion de Actividades.
4. Recopilacion histérica de informacion
5. Desarrolla la metodologia que sustenta la oferta
6. Mejoras en el desemperio funcional del equipo técnico
7. Mejoras a los trabajos
8. Organizacion del equipo técnico
9. Monitoreo de ejecucion
10. Empleo de software de ingenieria
11. Pautas en el desarrollo del plan de trabajo debera estar acorde con los
términos de referencia.
12. Mejoras en el desempefio funcional del equipo técnico.
13. Mejoras a los Trabajos.
14. Organizacion del equipo técnico.
15. Monitoreo de ejecucion.
16. Los procedimientos de trabajo. D I |
17. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio. esarrofia a
18. Descripcion de las actividades de control para los sistemas de seguridad y metodologia que
salud sustenta la oferta
19. Sistemas de mitigacion ambiental [20] puntos
20. Presentacion del servicio de consultoria
21. Organizacion del equipo de trabajo No des’arrolla la
22. Organizacion durante la entrega del expediente técnico. metodologia que
23. Procedimiento de control para la calidad del expediente final. sustente la oferta
24. Programacion de actividades de elaboracion técnicos en funcién al PIP en 0 puntos
software de programacion.
25. Metodologia de revisién y control de estudios basicos del expediente
técnico.
26. Conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades, dificultades y
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C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

(Méaximo 3 puntos)
Evaluacién:
Acredita una (1) de las
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad | practicas de
ambiental o social sostenibilidad
[03] puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad | No acredita ninguna
ambiental o social para obtener el puntaje. practica en
sostenibilidad

0 puntos

C.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion
considere [Formulacion de expedientes técnicos de obras de edificacion y/o supervision de
expedientes técnicos de obras de edificacion y/o supervision de obras de edificacion]*® 2°

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.?!

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién??, y estar
vigente? a la fecha de presentacion de ofertas.

C.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201424,

19

20

21

22

23

24

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?®, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.3 Préactica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacién considere [Formulacion de expedientes técnicos
de obras de edificacion y/o supervision de expedientes técnicos de obras de edificacion y/o
supervision de obras de edificacion]?” 28.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional?®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente®! a la fecha de presentacién de ofertas.

C.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

(

C.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya,

cuyo alcance o campo de aplicacién considere [Formulacion de expedientes técnicos de obras de
edificacién y/o supervision de expedientes técnicos de obras de edificacion y/o supervision de obras

25

26
27

28

29

30

31

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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de edificacion]®? 33.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.34

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar
vigente®® a la fecha de presentacion de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion
antisoborno

Acreditacién: (Maximo 2 puntos)
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o

con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). Presenta Certificado 1SO

37001

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién [02] puntos

acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes

INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento No presenta Certificado

internacional.®” 1SO 37001
0 puntos

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo

de la prestacion3®, y estar vigente3® a la fecha de presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus

integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener

el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?*°

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcion al objeto de contratacién, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation

for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (PUNTAJE: 100 PUNTOS)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE/ METODOLQGiA PARA
SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditarda mediante el documento que contiene la oferta econémica
(Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta
de precio mas bajo y otorga a las
demaés ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oceeiiviiiveeeeeeee], con RUC NP [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoiiviiiiceennneeee, con DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.........c..o....... ], el comité de selecciéon adjudicé la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contrataciéon de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS, de la siguiente forma:

41 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

&
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Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista se procedera con
el pago segun lo establecido en el numeral 27 los términos de referencia, la Entidad debe contar
con la siguiente documentacion:

Para la procedencia del pago correspondiente, deberd contarse con el Informe

de Conformidad Técnica de LA SUPERVISION; asi como con el V°B® de EL

COORDINADOR designado por LA ENTIDAD.

El procedimiento de pago es el que se describe en el Art. 171° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

dicho pago se efectuara en cinco (05) partes, que corresponderan a porcentajes
respecto del total del contrato, segln el siguiente detalle:

Veinte por ciento (20%), a la conformidad del servicio del Primer

Primer Pago siforme
: - ' - '
Segundo Pago :ﬁ:rtri :or ciento (20%), a la confarmidad del servicio del Segundo
- Veinte por ciento (20%), a la conformidad del servicio del Tercer
Tercer Pago Informe.
Cuarto Pago Veinte por clento (20%), a la conformidad del servicio del Cuarto
Infarme. o
Quinto Pago :’;:;::e por ciento (20%), a la confarmidad del serviclo del Informe

LA ENTIDAD pagara las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONSULTOR
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la conformidad de los senviclos,
siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La
conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (10) dias de producida la
recepcion.

En el caso gue se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de
acuerdo a lo que se indigue en &l contrato de consorcio.

La documentacion minima alcanzada por EL CONSULTOR a LA ENTIDAD, por mesa
de partes, para efecto del pago de cada uno de los entregables, sera la siguiente:

s Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por
representante legal de EL CONSULTOR.

s Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD (UED).

» [Factura o Recibo por Honorarios.

e Para los pagos del 01 al 05, EL CONSULTOR adjuntara un (1) ejemplar fisico
{original) del Entregable aprobado y su respectivo archivo digital.

e Sdlo para el caso del Pago 06 (Expediente Téenico Definitive) EL
CONSULTOR entregara tres (3) ejemplares fisicos: Un (1) original y dos {2)
segundos originales, con sello original del Representante Legal. Archivos .

digitales de la documentacion impresa. /f;_-.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
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El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato est4 conformado por las bases integradas, la oferta ganadora43, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por

42 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

43 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucién acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

La amortizacion del adelanto se efectuard de manera proporcional en cada una de las
valorizaciones del Supervisor (etapa de supervision de obra). La Carta Fianza se mantendra
vigente hasta la amortizacion total del adelanto otorgado.

La entrega del adelanto directo al Supervisor no condiciona el inicio del contrato de Supervision.

@/
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Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas
para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA .... OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
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SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
28.2. OTRAS PENALIDADES APLICABLES
Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163° del referido Reglamento, se
establecen penalidades de forma independiente a |la penalidad por mora,
establecidas en el siguiente cuadro:

Adicionalmente a lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento se aplicaran las siguientes penalidades:

—  Supuestos de
N°© aplicacion de penalidad Forma de céalculo Procedimiento

Cuando el personal del pilantel
profesional clave permanece menos
de sesenta (60) dias calendario o
del integro del plazo de ejecucidén, si
1 este es menor a los sesenta (80)
dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento

En caso culmine ia relacion
contractual entre EL CONSULTOR y
el personal ofertado y LA ENTIDAD
2 no haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

Segldn informe elaborado
por el SUPERVISOR
EVALUADOCR de la Oficina
de Estudios Definitivos
(*).

La penalidad sera de
una (01) UIT, por cada
dia de ausencia del
personal.

Segun informe elaborado
por el SUPERVISOR
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos
(*).

La penalidad sera de
una (01) UIT, por cada
dia de ausencia del
personal.
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—_—

~ Supuestos de

Por efectuar cambio del Gerente o
Jefe de Proyecto

En caso EL CONSULTOR solicite
cambio del Jefe de Proyecto antes
del 50% del tiempo efectivo del
servicio contratado.

La penalidad sera de
cinco {5) UIT cada vez
que EL CONSULTOR
solicite cambio jefe de
Proyecto,

Segin informe elaborado
por el SUPERVISOR
EVALUADOR de Iz Oficina
de Estudios Definitives
observando ef cambio
efectuado del
personal.(*)

Por efectuar cambio de cualquier
profesional diferente al Jefe de
Prayecto

En caso EL CONSULTOR solicite
cambio del personal diferente al
Jefe de Proyecto, al inicio y durante
el servicio contratado, de acuerdo a
su plan de trabajo

La penalidad sera de
tres (3) UIT cada vez que
EL CONSULTOR solicite
cambio de personal
diferente al Jefe de
Proyecto.

Segun informe elaborado
por el SUPERVISOR
EVALUADOR de |a Oficina
de Estudios Definitivos
observando el cambio
efectuado del personal
(*)

Cambios de personal profesional

Cuando por pedido expreso de la
ENTIDAD, solicite el cambio de
cualquier profesional que tengan
origen en un desemperno deficiente,
negligente o insuficiente en el
cumplimiento de sus obligaciones

La penalidad serd de
tres (03) UIT vigente, por
cada solicitud.

Segun informe elaborado
por el SUPERVISOR
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos (*)

Inasistencias a reuniones

Las inasistencias de algin
profesional especialista o del
Gerente de! Proyecto propuesto &
las reuniones programadas por la
Oficina de Estudios Definitivos de LA
ENTIDAD.

La penalidad sera de
una (1) UT por
inasistencia de cada
profesional, hasta un
maximoe de tres (3)
inasistencias, que seran
deducides del pago de
los entregables.
Alcanzado este tope, EL
CONSULTOR debera
realizar el cambio
correspondiente,

Segdn informe elaborado
por
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitivos (*)

el  SUPERVISOR-

———

"

Entregables Incompletos

En caso EL CONSULTOR no cumpla
en presentar de manera completa
los Entregables de acuerdo al
contenido minimo requerido para
cada entregable indicado en los
términos de referencia.

La penalidad sera de
cinco (0.5) UIT por
entregable, hasta un
maximo de dos
oportunidades, que
seran deducidos del

pago de los entreg@bles.

Segdn informe elaborado
por el  SUPERVISOR
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitives (*)

Modificacion inconsulta de Diseno
En caso el CONSULTOR maodifique
Inconsulta el disefic (que incluye
todas las etapas que corresponde a
la elaboracibn del expediente
técnico) aprobado por fa Oficina de
Estudios Definitivos

La penalidad sera de
una (1) UIT por cada
modificacién

Segln informe elaborade
del SUPERVISOR
EVALUADOR de la Oficina
de Estudios Definitives (*)
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OTRAS PENALIDADES
Supuestos de
N*® aplicaciin de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Flanaos sin firmas La penalidad serd de | Segin informe elaborado
8 | En caso el CONSULTOR presente [ una (1) WIT por cada | del SUPERVISOR
planos en forma parcial o total de | plano no firmado EVALUADOR de la Oficina
alguna de las espeacialidadaes sin las de Estudins Definitivas (*)
firmas respectivas de las
especialistas,
Deficiencias &N Estudios | La penalidad sera de | Segdn  informe  del
Praliminares dos (2) UIT por cade | SUPERVISOR EVALUADOR
En caso al CONSULTOR, presente | estudio presentado o PERSOMAL DESIGNADO
n Estudios Praliminares COom por la Oficina de Estudios
deficiencias  técnicas  en  sU Definitivos {*)
formulacion o desarrolio.

(*) La Penalidad sera aplicada en el pago del entregable en curso o en la
liquidacion final del contrato de Consultoria de obra o se cobra del monto |
resultante de la ejecucidn de la garantia de fiel cumplimiento.

MOTAS:

—

s Los descuentos por las infracciones son acumulativos, hasta el maximo
permitido por la Ley de Contrataciones del Estado (10% del monto del
contrato actualizade).

+  Sarén eximidos de penalidad, los siguientes casos:

Por fallecimiento del profesional

- Por enfermedad que impide la paricipacion del profesional en la.
consultoria o discapacidad temporal o permanente, sustentado con
certificade médico que podra ser verificado por la Entidad.

- Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

* Para el cdlculo se empleara la Unidad Impasitiva Tributaria (UIT) vigene a la
fecha del evento gue arigina la penalidad.

En caso culmine la relacibn contractual entre EL CONSULTOR y algan miembro de
su equipo profesional ofertado y LA ENTIDAD no haya aprobado la sustitucidn
del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional
a ser reemplazado, LA ENTIDAD le aplicard a EL CONSULTOR una penalidad de
una (1} UIT por cada dia de ausencia del personal.

Excepcionalmente v de manera justificada EL CONSULTOR puede salicitar a LA
ENTIDAD le autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuye caso, el
reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o
superiores a las del profesional reemplazado. En estos casos, se aplicaran los
criterios y procedimiento establecido en el presente documento

Estos dos tipes de penalidades se calculan en forma independiente y pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
meanto del contrato viesnte, o de ser el caso, del item gue debid ejecutarse.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

\_ @
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacidn correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

44 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiieeeiiiieeeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*®.

45 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ ©/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC

%

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente del dp b
Técnico e e Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*6 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

46 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SE,LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE4° Si | No I
Correo electrénico :

47 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicién de micro o pequefia empresa.

48 |bidem.

49 |bidem.

&
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Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

h

abiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccioén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

N ©/
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores
COMITE DE SE’LECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]

CONSORCIADO 1] 50
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]

CONSORCIADO 2] 51

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

50 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

51 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%52

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

52 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.




-

GOBIERNO REGIONAL PUNO
CONCURSO PUBLICO 005-2025-CS/GR PUNO-1

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

53 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

Presente.-

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ANEXO N° 8

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

OBJETO DEL

o}
N CLIENTE CONTRATO

N° CONTRATO / O/S
/ COMPROBANTE
DE PAGO

FECHA DEL
CONTRATO O
CP54

FECHA DE LA
CONFORMIDAD,
DE SER EL
CASO55

EXPERIENCIA
PROVENIENT
E56 DE:

MONEDA

IMPORTES7

TIPO DE
CAMBIO
VENTAS8

MONTO FACTURADO
ACUMULADOS9

de pago, segun corresponda.

k@

59 Consignar en la moneda establecida en las bases.

57 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

54 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

55 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

56 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

58 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
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o FECHA DEL FECHA DE LA |[EXPERIENCIA
vo| cuene | QBIETODEL| Y ColrropATE | CONTRATO O (CONFORMIDAD, PROVENIENT | \iongna | poRTes? | CaMBIo | MONTORACTURADO
DE PAGO CASO55 VENTA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA )
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la contratacion del servicio de consultoria
de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de
algun item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/

200,000.00])

Seﬁores )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccidn, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ GOBIERNO REGIONAL PUNO \

CONCURSO PUBLICO 005-2025-CS/GR PUNO-1

Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
'MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, segin corresponda, verifica la pagina web del

Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en e| Iink http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ GOBIERNO REGIONAL PUNO
CONCURSO PUBLICO 005-2025-CS/GR PUNO-1

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SE,LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....c..c........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




