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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS
DE LAS E.P. DE FARMACIA Y BIOQUIMICA, CIENCIAS DE
LOS ALIMENTOS Y TOXICOLOGIA DE LA FACULTAD DE
FARMACIA Y BIOQUIMICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA
DE LA UNMSM, DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA"

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
RUC N° : 20148092282

Domicilio legal . Calle German Amézaga N°375 - Lima

Teléfono: 989821222

Correo electronico: . especialista3.ups@unmsm.edu.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y
ADMINISTRATIVOS DE LAS E.P. DE FARMACIA Y BIOQUIMICA, CIENCIAS DE LOS
ALIMENTOS Y TOXICOLOGIA DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA EN LA
CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM, DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA"

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 477,401.94 (Cuatrocientos setenta y siete mil cuatrocientos uno

con 94/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre

2023
Limites®
Valor Referencial
nferior uperior
(VR) Inferi Superi
S/ 477,401.94 S/ 429 661.75 S/ 525,142.13
Incluye IGV T
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante APROBACION N° 112-DGA-OA-2023 el
24 de noviembre del 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 120 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, de forma
gratuita en la instalaciones de Unidad de Procesos de la UNMSM.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

e Ley N° 31638 — Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 31639 — Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la informacion Publica.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N°344-2018-EF y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225,
modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF.

Directivas del OSCE

Resolucion Ministerial RM 239-2020-MINSA

Resolucion Ministerial RM 087-2020-VIVIENDA
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Constitucién Politica — Articulo 21.

Ley N°28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion.

Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley N°27721, Ley que declara de interés nacional el inventario, catastro, investigacion,
conservacion, proteccién y difusion de los sitios y zonas arqueolégicas del pais.

Ley N°29565, Ley de Creacién del Ministerio de Cultura.

Ley N°29151, “Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales”.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante D.S. N° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°
344- 2018-EF, y modificatorias por los D.S. N° 377-2019-EF, D.S. N° 168-2020-EF, D.S. N°
250-2020-EF, D.S. N°162-2021-EF, D.S. 234-2022-EF y D.S. 308-2022-EF

Decreto Supremo N°005-2013-MC, Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio
de Cultura (ROF).

Decreto Supremo 003-2014-MC, Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas (RIA).
Resolucién directoral nacional 187/INC 05-12-2005 (Hitos y muros).

Decreto Supremo N°054-2013-PCM (CIRAS, Pre existencia, Plan de Monitoreo
Arqueoldgico).

Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto publico

Decreto Supremo N° 016-2009-MTC Reglamento Nacional de Transito y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA que aprueba 66 Normas Técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

Resolucién Ministerial N° 210-2000-MTC “Manual de Dispositivos de Control de Transito
Automotor para Calles y Carreteras”.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto Supremo N° 011-2019-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo para el sector construccion.

Decreto Supremo N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo”.

Resolucién Directoral N°550-2014-DGA-VMMPCIC/MC.

(Guia para la elaboracion de Expediente Técnico: Ficha Técnica, Memoria Descriptiva y
Planos) y de Declaratoria (Ficha Técnica para la Declaratoria como Patrimonio Cultural de la
Nacion, Ficha Oficial de Inventario de Monumentos Arqueoldgicos Prehispanicos y Ficha de
Registro Fotografico)”

Resolucion Directoral N°564-2014-DGA-VMMPCIC/MC

Disefio del Plan de Monitoreo Arqueolégico (PMA).

Resolucion Ministerial N°272-2015-DGA-VMMPCIC/MC

Lineamientos para Inspeccién Ocular.

Resolucién Directoral N°010-2017-DGA-VMMPCIC/MC

Ficha de Monitoreo Arqueoldgico.

Resolucion Ministerial N°282-2017-MC

Guia Metodolégica para la identificacién de los impactos arqueoldgicos y las medidas de
mitigacion en el marco de Proyectos de Evaluacion Arqueolégica (PEA), Proyectos de
Rescate Arqueoldgico (PRA) y Planes de Monitoreo Arqueoldgico (PMA) de acuerdo al
Reglamento de Intervenciones Arqueolégica.

Resolucién Ministerial N°283-2017-MC

Directiva que establece los criterios de potencialidad de los bienes arqueoldgicos en el marco
de Proyectos de Evaluacion Arqueolégica (PEA), Proyectos de Rescate

Arqueoldgico (PRA) y Planes de Monitoreo Arqueolégico (PMA).

Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

QO




/ UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 061-2023-UNMSM

2.2.1.2.

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

8

@

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi+ c2 Pej

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.80
=0.20

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de

plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

0
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m)

n)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica?’.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU13,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!4.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser

13

14

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informaciéon adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la notificacion de la orden de compra. Para dicho efecto el
postor

ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe
presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO (ubicado en el 1er. Piso del edificio de la Oficina Central de Admision
(OCA) calle German Amezaga n° 375 con av. Oscar Benavides s/n lima 1), en el horario de
08:00 horas a 16:00 horas

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales conforme el numeral 19 de los Términos de Recrecia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la oficina de Estudios y Proyectos (OEP) de la
- Oficina General de Infraestructura Universitaria (OGIU), emitiendo la conformidad de la
- prestacion efectuada.

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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- Comprobante de pago.

- Constancia RNP.

- Copia del contrato.

- Autorizacion de abono en cuenta con CCI.

Dicha documentacion se debe presentar en la UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA
OFICINA DE ABASTECIMIENTO (ubicado en el 2do. Piso del edificio de la Oficina
Central de Admisién (OCA) calle German Amezaga n°® 375 con av. Oscar Benavides s/n
lima 1), en el horario de 08:00 horas a 16:00 horas.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TDR para la Consultoria de Obra: Elaboracion del expediente técnico del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion de
los servicios académicos y administrativos de las E.P. de Farmacia y Bioquimica, Ciencias de los alimentos y
Toxicologia de la Facultad de Farmacia y Bioquimica en la Ciudad Universitaria de la UNMSM, distrito de lima —
provincia de lima — departamento de Lima ™

TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORIA DE OBRA : PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

CONTENIDO

AREAUSUARIA: .......o.ooooieoeeeeee e
DENOMINACION DE LA CONTRATACION ...
FINALIDAD PUBLICA
OBJETO GENERAL DE LA CONSULTORIA ..
UBICACION ....
TELEFONOS DE CONTACTOS
ANTECEDENTES
NUMERO DE BENEFICIARIOS ...
ALCANCES DEL ESTUDIO
ACTIVIDADES DEL CONSULTOR
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10:2: PrROYECTO DE ARQUITECTURA! ........

10.3. ProvecTo DE ESTRUCTURAS! .........

10.4. ProvecTo DE INsTALACIONES ELECTRICAS: =
10.5. ProvecTo DE INSTALACIONES ELECTRONICAS £ i |
10.6. PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS: ........ A2
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12. INFORMACION QUE SERA PROPORCIONADA POR LA OEP. .......
13. PERSONAL CLAVE CON QUE DEBE CONTAR EL CONSULTOR

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS: .............
14, CONTENIDOS DEL EXPEDIENTE TECNICO..
15. COMPATIBILIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y ...
CONSIDERACIONES REFERIDAS A CADA ESPECIALIDAD ...
16. PRODUCTO A ENTREGAR POR EL CONSULTOR ..
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18. VALOR ESTIMADO DE LA CONSULTORIA
19. CALENDARIO DE PAGOS
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23. ENTREGABLES
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26. RESOLUCION DEL CONTRATO...........
27. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR......
28. CARACTERISTICAS DELA CONSULTORIA ...
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31. EQUIPAMIENTO MiNIMO DEL CONSULTOR.
"REQUISITOS DE CALIFICACION ............
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TDR para la Consultoria de Obra: Elaboracion del expediente técnico del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion de
los servicios académicos y administrativos de las E.P. de Farmacia y Bioguimica, Ciencias de los alimentos y
Toxicologia de la Facultad de Farmacia y Bioguimica en la Ciudad Universitaria de la UNMSM, distrito de lima —
provincia de lima — departamento de Lima”

1. AREA USUARIA:

Oficina de Estudios y Proyectos de la Oficina General de Infraestructura Universitaria.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
Consultoria de Obra para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y
ADMINISTRATIVOS DE LAS E.P. DE FARMACIA Y BIOQUIMICA, CIENCIAS DE LOS
ALIMENTOS Y TOXICOLOGIA DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA EN
LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNMSM, DISTRITO DE LIMA — PROVINCIA DE
LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA"

3. FINALIDAD PUBLICA

Fortalecer el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de las diferentes
facultades, escuelas o sedes, dotando de adecuadas condiciones para generar y difundir
el conocimiento cientifico, tecnoloégico y humanistico; comprometida con el desarrollo
sostenible del pais y la proteccion del medio ambiente; formando profesionales lideres e
investigadores competentes y de esta manera cerrar la brecha identificada del servicio de
formacién de Pregrado en Educacion Superior Universitaria.

4. OBJETO GENERAL DE LA CONSULTORIA

Contratar una Consultoria que debera cumplir con lo sefialado en el presente documento
como Marco técnico normativo y establecer las condiciones minimas bajo las cuales se
seleccionara, contratara y se ejecutaran las prestaciones, asimismo se puntualizaran los
compromisos y responsabilidades asumidas por EL CONSULTOR con la finalidad de
cumplir con el Contrato y las metas previstas para el proyecto “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS E.P.
DE FARMACIA Y BIOQUIMICA, CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y TOXICOLOGIA DE
LA FACULTAD DE FARMACIA'Y BIOQUIMICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA
UNMSM, DISTRITO DE LIMA — PROVINCIA DE LIMA — DEPARTAMENTO DE LIMA"
con Cédigo Unico: 2265433"; con el objetivo de lograr el desarrollo de las especialidades
de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Ingenieria
Mecanica, Ing. Electrénica, Metrados, Costos y Presupuestos y toda la documentacion
técnica y otras para lograr la elaboracion de un Expediente Técnico Completo, con fines
de una posterior ejecucion de la Obra.

Objetivos Especificos:

A.- Elaborar el Expediente Técnico que cuente con todas las especialidades
requeridas para la posterior ejecucion de obra, referente al Nuevo Pabellén para el
Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios Académicos y Administrativos
de las E.P. de Farmacia y Bioquimica, Ciencias de los Alimentos y Toxicologia de la
Facultad de Farmacia y Bioquimica en la Ciudad Universitaria de la unmsm, distrito
de Lima — provincia de Lima — departamento de Lima” con CUI 2265433.
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B.- Este proyecto incluye el modelado en Bim a nivel LOD 200 de las especialidades
mas incidentes, con el fin de identificar interferencias, incompatibilidades o errores
entre los documentos de las diferentes especialidades que conforman el expediente
técnico para la ejecucion de las obras.

5. UBICACION
e Ubicacion : Ciudad Universitaria San Marcos
e Distrito ; Lima
e Provincia : Lima
e Departamento Lima

SITUACION FiSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD:

El terreno donde se ejecutara el proyecto ha sido asignado mediante Resolucion Rectoral
N°02141-R-11 de fecha 16.05.2011, el area del terreno donde estara ubicada esta
facultad aproximadamente 8,907.34 m2.

INTEGRACION URBANA:

El proyecto se localiza en zona de expansion, El predio corresponde a un terreno de forma
irregular, de topografia ligeramente plana, con acceso a la ciudad universitaria por la
puerta N° 1 (entrada al estadio en Av. Venezuela), entrando camino hacia el terreno
denominado La Huéaca.

S Universidad
Nacional
Mayoride: &

SEIVERCS

llustracion 1: Vista Satelital del Terren intervenir

6. TELEFONOS DE CONTACTOS

TR

EQNAL Mg (S : Y ; ;
»;r.\»";w“‘%;%\ Oficina General de Infraestructura Universitaria / Unidad de Estudios y Proyectos

foR )
ER
{ g i)' > Teléfono : 6197000 anexo 7715 Oficina de Estudios y Proyectos
/ » Otros : 6197000 anexo 7516 Secretaria OGIU
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TDR para la Consultoria de Obra: Elaboracion del expediente técnico del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion de
los servicios académicos y administrativos de las E.P. de Farmacia y Bioguimica, Ciencias de los alimentos y
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7. ANTECEDENTES

Con fecha 24 de setiembre del 2021, la Oficina de Infraestructura Universitaria mediante
Resolucion Rectora, resuelve el contrato N°08-2023 Adjudicacién Simplificada N°04-
2022-UNMSM-1 para realizacion del Servicio de Consultoria de Obra, concerniente a la
Formulacion del Expediente Técnico en mencién, la cual estaba a cargo de la Empresa
Consultora “Consorcio Santa Rosa”, el cual fue firmado el 16.02.2023.

Como resultado por incumplimiento se rescindié dicho contrato, por lo que se hace
necesario desarrollar el Expediente Técnico del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion de
los Servicios Académicos y Administrativos de las E.P. de Farmacia y Bioquimica,
Ciencias de los Alimentos y Toxicologia de la Facultad de Farmacia y Bioquimica en la
Ciudad Universitaria de la UNMSM, distrito de Lima — provincia de Lima — departamento
de Lima" con CUI 2265433; a fin de contar con dicho expediente para iniciar el proceso
de contratacion respectivo para su gjecucion.

De LaZona alntervenir donde se ubicara los Servicios Académicos Administrativos
de las E.P. de Farmacia y Bioquimica:

Actualmente el terreno y la zona donde se va a ubicar la facultad motivo de la

presente consultoria presenta las siguientes caracteristicas:
= rdes a
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a de Venezuela 00
Google a
llustracién 2: Vista del Terreno a intervenir
Del Proyecto, Linderos:
e POR EL NORTE : Facultad de Ingenieria Mecanica
¢ POREL SUR : Huaca de San Marcos
", e POREL ESTE : Area de Terreno
] e POREL OESTE : Hospital Naval
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Descripcion del Proyecto

El proyecto responde a la necesidad de Mejorar y Ampliar los Servicios Académicos
y Administrativos de las Escuelas Profesionales de Farmacia y Bioquimica,
especificamente para las areas de Ciencias de los Alimentos y el area de Toxicologia
de la Facultad de Farmmacia y Bioquimica; actualmente dentro de la ciudad
universitaria se cuenta con un terreno asignado para estas escuelas, donde no existe
ninguna edificaciéon es un terreno disponible (donde se debera proyectar la
edificacion motivo de la presente consultoria), en dicho terreno se tiene un médulo
de material liviano que debera ser retirado ya que no forma parte del presente
proyecto.

El proyecto cuenta con una propuesta elaborada en la etapa de preinversion
compuesta por 5 pisos y 1 sétano (nho se ha contemplado érea para estacionamiento)
pero si se considera que es necesaria, las areas proyectadas son:

Area aproximada de Intervencion, obtenida de la
Memoria Descriptiva de la pre inversion
Descripcion M2
Area Neta (distribuida en los 5 pisos 14.403.87
+ el sétano)
Area de Muros y Circulacion 8,543.54
Area techada Total 22,947.41

TABLA 1: No esta incluida el area de estacionamiento.

8. NUMERO DE BENEFICIARIOS

Beneficiarios con el Proyecto

Brecha medicion Cantidad
Servicio de formacién de | Numero de

pregrado  en educacion | beneficiarios 2,031 alumnos
superior universitaria

TABLA 2: Beneficiarios del Proyecto de Inversion.

9. ALCANCES DEL ESTUDIO

En el desarrollo de la Consultoria se debera tener en cuenta, sin ser limitativos para el
Consultor, lo siguiente:

a) Para la elaboracion del expediente técnico, se debera tomar como referencia:
e Informacion y deméas documentacion proporcionada por la OEP-OGIU-UNMSM.
b) La Revision (obligatoria) del Estudio de Pre-Inversion a nivel de factibilidad aprobado
provisto por La Entidad y/o del informe técnico modificatorio (de ser el caso),
considerando la reglamentacion y normatividad respectiva.
c) El plazo se contara a partir del dia siguiente de la firma del contrato; el consultor
+,_debera indicar y/o presentar mediante documento y/o correo institucional el Jefe de
Proyecto y su equipo de profesionales, los cuales deberan tener una reunién de
coordinacién con el Equipo de la Oficina de Estudios y Proyectos de la Oficina

y o ‘,;/'
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d) El Consultor deberé realizar Obligatoriamente la Visita de Inspeccion Ocular.- con
todo su equipo de profesionales de todas las especialidades, a la zona de
intervencion de la facultad y/o escuela profesional; y deberan de sustentar su visita
mediante un acta de visita suscritas con el director de la Escuela o Facultad (o su
representante).

e) El Consultor debera elaborar el anteproyecto, la propuesta definitiva y su desarrollo,
cumpliendo con las metas detalladas en la Pre-inversion, asi como también con la
programacion de los ambientes, de ser necesario para el buen funcionamiento y
desarrollo de las funciones de la Escuela y/o Facultad contempladas realizar
modificaciones para mejorar lo planteado en el PIP, debera de ser informado a la
OEP-OGIU-UNMSM.

f) Se debe establecer definitivamente los aspectos técnicos fundamentales: la
localizacién, la tecnologia, el calendario de ejecucidén, puesta en marcha y
lanzamiento, organizacion, gestion y analisis financiero.

10. ACTIVIDADES DEL CONSULTOR

En el desarrollo de la Consultoria, sin ser limitativos, el Consultor debera:

a) Revisar documentacion sobre experiencias similares ejecutadas en otros ambitos.

b) Revisar la informacién que comprende la pre-inversién con CUlI N°2265433 y sus
anexos, para emitir un informe de interpretacion.

c) Realizar visita de campo al terreno y/o edificacién a intervenir, con todo el personal
clave.

d) Realizar un Informe Técnico de la Evaluacion integral y de la vulnerabilidad, del érea
del terreno destinada a la intervencion y de la ubicacion de los posibles puntos (mas
cercanos) para alimentar los servicios basicos (agua, desagle, energia eléctrica,
internet, etc); minimamente el informe deberd comprender analisis,
recomendaciones, conclusiones.

e) Realizar y presentar Fotografias impresas y en archivo digital (10 como minimo)
donde se aprecie el terreno a intervenir, su entorno, edificaciones colindantes y
servicios basicos mas cercanos, (detalles y panoramicas) debidamente comentadas.

f)  Elaboracion de los Estudios Basicos y/o Estudios Complementarios de:

e Estudio Topogréfico (ver anexo A)

e Estudio de Mecanica de Suelos

¢ Estudio de Resistividad eléctrica

¢ Estudios de Impacto Ambiental o Declaracion (segun corresponda)
g) Desarrollar los siguientes Planes, Informes y Manuales de:

¢ Plan de seguridad y salud en el trabajo

e Plan Integral de Seguridad y Defenza Civil — INDECI

¢ Plan de monitoreo arqueolégico (memoria descriptiva)

h) Elaborary preparar el expediente técnico administrativo de acuerdo al TUPA, realizar
el pago respectivo, el expediente debe estar firmado y sellado por los profesionales
responsables, y presentar cargo de haber ingresado el tramite (de ser el caso), para
la obtencion de los documentos de sostenibilidad como:

¢ Licencia de Edificacion

i) Realizar la propuesta a nivel anteproyecto arquitecténico (plantas por niveles, planta
de techos, cortesy elevaciones)

» Realizar la propuesta a nivel anteproyecto (incluye todas las especialidades)

). Realizar la propuesta a nivel proyecto definitivo (incluye todas las especialidades)

Realizar la Memoria Descriptiva General
Realizar las Memorias descriptivas y calculo de todas las especialidades.

¢ o ‘ 7,
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0)

P)
q)
r
s)

t)

Realizar las Especificaciones técnicas de todas las especialidades.

Elaborar la Gestién de Riesgos

Generar la Programacion de Obra

Elaborar el Presupuesto de Obra

Elaborar el Modelado (Revit u otro programa Bim) pare identificar interferencias

Al final entregar un Expediente Técnico Completo al 100%; conforme a la normativa
vigente.

10.1. Plan de trabajo:

Define la planificacién por parte de El Consultor para el desarrollo del Expediente

Técnico, asi como los informes requeridos para el inicio de este, incluyendo al menos:

¢ Informe de Interpretacion de los alcances del Estudio de Pre-Inversion. El
Consultor debera pronunciarse respecto a la consistencia de la solucién técnica
establecida en el estudio de Pre-Inversion.
e Indicary cumplir el Nivel de participacion del equipo, segun lo indica el TDR.
¢ Cronograma de trabajo en forma de Diagrama de Gantt, el cual debera
contener los plazos, asi como los tiempos en los que se desarrollara cada parte
del expediente técnico, tramites previos (licencias, factibilidades y/o obtencién
de otro documento) incluido los estudios béasicos, estudios complementarios,
tiempo estimado de revision, de modo tal que, permitira a la Entidad verificar
avances Yy participar en las etapas requeridas, incluyendo al menos:

- Reunion de Lanzamiento: Reunién que dara inicio al proyecto, con la
participacion de todo el equipo involucrado. Entre los temas de agenda
estaran la presentacion de todos los miembros del equipo, presentacion
del Cronograma de Coordinacion e Hitos de presentacion, nivel de
desarrollo del modelado, asi como cualquier decisién técnica que se quiera
observar con respecto a los documentos entregados por La Entidad

- Inspeccion Ocular Inicial : Visita de campo y levantamiento de informacion
requerida.

- Disefio y Modelado de la Informacion: Tiempo durante el cual se
desarrollara el disefio de las especialidades solicitadas en Modelados LOD
100y LOD 200.

- Indicar todas las diferentes etapas por las que pasara el disefio.

- Reuniones de Coordinacion: Para revisar el avance del disefio, el
cumplimiento de los requerimientos y normativas y cualquier ofra
coordinacion necesaria.

- Control de Calidad: Fechas en las cuales se debera presentar y/o entregar
avances para las revisiones concurrentes por La Entidad o La Supervisién;
esto incluye el Entorno Comun de Datos (ECD) los avances del modelado.

— Hitos: Entregas parciales y finales, presentaciones de éstas, y cualquier
otra actividad que determine el inicio o culminacién de una etapa.

- Se recomienda que la informacion de cada actividad sea detallada por el
especialista a fin de poder ser medidos en la etapa de evaluacion y
conformidad correspondiente; y de esta manera obtener un Plan de trabajo
lo mas real posible.

- En caso de declararse desierta o no contar con un postor ganador en la
Consultoria de la Supervision encargada de aprobar todos los documentos
de la Consultoria de Elaboracién del Expediente Técnico, estos
documentos deberan ser aprobados por el Coordinador o Monitor o
Especialista designado o contratado por la OEP-OGIU-UNMSM, previo
informe de los especialistas de la OEP.

— Debera ser presentado foliado y firmado por los profesionales
responsables y el jefe del proyecto dentro del plazo establecido.

T :-—-»:E'Z;;idad de Estudios y Proyectos-OGIU-UNMSM Pégina 7 de 80




-

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 061-2023-UNMSM

TDR para la Consultoria de Obra: Elaboracion del expediente técnico del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion de
los servicios académicos y administrativos de las E.P. de Farmacia y Bioguimica, Ciencias de los alimentos y
Toxicologia de la Facultad de Farmacia y Bioguimica en la Ciudad Universitaria de la UNMSM, distrito de lima —
provincia de lima — departamento de Lima”

10.2. Proyecto de Arquitectura:
El Proyecto de Arquitectura comprende principalmente las siguientes actividades:

a) Propuesta de Diagnostico e Intervencion Integral, del terreno (topografico),
modelado a nivel de desarrollo LOD 100, se deberan entregar los planos
generales, plantas cortes elevaciones y detalles, para su revision y aprobacion
correspondiente.

b) Propuesta Arquitecténico Integral, del terreno (topografico), modelado a nivel
de desarrollo LOD 200, se deberan entregar los planos generales, plantas
cortes elevaciones y detalles, para su revision y aprobacion correspondiente, a
nivel de anteproyecto en consulta.

c) Propuesta Arquitectonico Integral, del terreno (topografico), se deberan
entregar los planos generales en 2d, plantas cortes elevaciones y detalles, para
Su revision y aprobacion correspondiente, a nivel definitivo para ejecucion de
obra.

Este componente considera el desarrollo de la especialidad de Arquitectura a nivel
de detalle, evaluacion y anélisis de la propuesta del estudio de pre-inversion, de ser
necesario realizar modificaciones para mejorarla; el desarrollo del Proyecto
Arquitectdnico comprende como minimo: la presentacion de todos los planos, planos
de mobiliario, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados, planos,
detalles y deméas documentos complementarios para mejor interpretacion del disefio.
El Proyecto Arquitectdnico deberda cumplir con lo establecido en las normas
municipales vigentes a la fecha, Reglamento Nacional de Edificaciones, y otras
normas complementarias que seran propuestas por El Consultor en su Plan de
Trabajo y Cronograma de Actividades previa aprobacién por La Entidad.

En esta Especialidad se incluyen los siguientes trabajos:
e Previo a esta especialidad se debera realizar el Levantamiento de la topografia
actual, para identificar los trabajos e intervencién correspondiente.

e Presentacion de los Planos del Expediente Técnico

- Plano de Localizacién y Ubicacion urbana o rural de acuerdo a la norma
vigente en escala 1:500, 1:10000, segun corresponda, incluyendo el Cuadro
de Areas, con indicacién de los lugares identificables debiendo indicar la ruta
optima a seguir.

- Plano de Distribucion General (Plantas , Techos, cortes y Elevaciones) a
escala 1/100, indicando inicio de trazado, BM, cotas, niveles (nivel +-0.00
referenciado con msnm), planos de referencia, expresando zonas
existentes, zonas a demoler, indicando la textura en una leyenda, debera
contener ejes, cotas de niveles, orientacién, cortes, elevaciones, curvas de
nivel existentes, especificacion de detalles constructivos, distribucion de
mobiliario.

- Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100, indicando el inicio del trazado, el
BM y los ejes de placas y/o columnas y/o muros pantalla, muros de
contencidn, pircas, relleno de terreno, ejes, cotas, cotas de niveles de
plataforma, curvas de nivel modificadas, etc.

- Planos del cerco perimétrico y portada a escala 1:100, plantas, cortes y
elevaciones y detalles de cada tipo de cerco. En caso corresponda.

- Planos de desarrollo de médulos a nivel de obra: Corresponde a planos de
desarrollo de cada modulo que integre la EP. (Escala 1/50, 1/20, efc.) de
moédulos que agrupan ambientes pedagoégicos, que deberan contener
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nombre de los ambientes, ejes, cotas, niveles, muros, techos, vanos,
acabados, leyenda en las plantas, cortes y elevaciones y cual fuere la
descripcion que permita un mejor entendimiento del plano.

- Los planos deben contener una buena expresion grafica para el buen
entendimiento.

- Plano de Demoliciones, en escala 1/200, indicando claramente las
edificaciones, cercos, patios, veredas y toda obra a demoler.

- Detalles Constructivos, de puertas, ventanas, zonas humedas (servicios
higiénicos, cocinas, botaderos) cerco, fratamiento de areas verdes, losas,
encuentros de pisos, etc., todos los que se consideren necesarios para la
ejecucion de la obra.

- Planos de detalles que sean necesarios o que soalicite el equipo de OEP-
OGIU que faciliten la mejor comprension de algun acabado, cuantificacion
de las partidas y el buen desarrollo de ejecucion de la obra.

- Modelado BIM en LOD 100 y LOD, 200 de esta especialidad el cual debe
incluir toda la informacion del Expediente Técnico, dicho modelado se
presentaréd en formato RVT y RFA de Revit®, o PLN de Archicad®, o
compatible, este debe incluir geomeferenciacion, de acuerdo a los
contenedores de datos de la GUIA NACIONAL BIM Gestion de la
informacion para inversiones desarrolladas con BIM.

10.3. Proyecto de Estructuras:
El Proyecto de Estructuras comprende principalmente las siguientes actividades:

a) Propuesta de Diagnostico e Intervencion Integral, del terreno (topografico),
modelado a nivel de desarrollo LOD 100, con todos sus elementos, se deberan
entregar los planos generales, plantas cortes elevaciones y detalles, para su
revision y aprobacion correspondiente.

b) Propuesta Estructural Integral, del terreno (topografico), modelado a nivel de
desarrollo LOD 200, se deberan entregar los planos generales, plantas cortes
elevaciones y detalles. para su revision y aprobacion correspondiente, a nivel
de anteproyecto en consulta.

c) Propuesta Estructural Integral, del terreno (topogréfico), se deberan entregar
los planos generales en 2d, plantas cortes elevaciones y detalles, para su
revision y aprobacion correspondiente, a nivel de definitivo para ejecucién de
obra.

Comprende el desarrollo de la solucién estructural considerando criterios en base a
la Norma Técnica E-0.30 de Disefio Sismorresistente, el desarrollo del proyecto
comprende como minimo: la memoria descriptiva, memoria de célculo,
especificaciones técnicas, metrados, planos, detalles y deméas documentos
complementarios para mejor interpretacion del disefio estructural de acuerdo con lo
indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El consultor debera tomar en cuenta para el disefio los estudios realizados antes del
inicio del desarrollo de la especialidad.

En esta Especialidad se incluyen los siguientes trabajos:
¢ Incluye elaborar planos de demolicion y/o desmontaje, en 2d con su respectivo
metrado de los elementos que no forman parte de la propuesta proyectada.
¢ Presentacién de los Planos del Expediente Técnico
- Plano Topografico (Ver Anexo N°01)
- Planos de cimentacion, columnas, vigas, losas, portada, cerco, muros de
contencion, plano de detalles, secciones de vigas u otros a escala 1/50, 1/25,
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de todos los médulos que conforman el proyecto de acuerdo a normas
vigentes, cuadro de detalles a escalas adecuadas.

- Plano de Demoliciones, en escala 1/200, indicando claramente las
edificaciones, cercos, patios, veredas y toda obra a demoler.

- Detalles Constructivos, que se consideren necesarios para la ejecucion de
la obra.

- Planos de detalles que sean necesarios o que soalicite el equipo de OEP-
OGIU que faciliten la mejor comprensiéon de algun acabado, cuantificaciéon
de las partidas y el buen desarrollo de ejecucion de la obra.

- Modelado BIM de en LOD 100y LOD 200 de esta especialidad el cual debe
incluir toda la informacion del Expediente Técnico, dicho modelado se
presentaré en formato RVT y RFA de Revit®, o PLN de Archicad®, u otro
software compatible, este debe incluir georreferenciacién, de acuerdo a los
contenedores de datos de la GUIA NACIONAL BIM Gestion de la
informacion para inversiones desarrolladas con BIM.

10.4. Proyecto de Instalaciones Eléctricas:
El Proyecto de Instalaciones Eléctricas comprende principalmente las siguientes
actividades:

a) Propuesta de Diagnostico e Intervencion integral, modelado a nivel de
desarrollo LOD 100 , identificando desde donde vendra la alimentacion, se
deberan entregar los planos generales, plantas cortes elevaciones (de ser el
caso), y detalles, para su revision y aprobacion correspondiente.

b) Propuesta de Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Electromecanicas
integral, de la infraestructura, modelado a nivel de desarrollo LOD 200, se
debera entregar los planos generales, plantas cortes elevaciones (de ser el
caso) y detalles, para su revision y aprobacion correspondiente, a nivel de
anteproyecto en consulita.

c) Propuesta de Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Electromecanicas
integral, se deberan entregar los planos generales en 2d, se deberan entregar
los planos generales, plantas cortes elevaciones (de ser el caso) y detalles,
para su revision y aprobacion correspondiente, a nivel definitivo para ejecucion
de obra.

Asimismo, comprende el disefio integral de instalaciones eléctricas interiores y
exteriores, sistema estabilizado, sistema de compensacion reactiva y/o filtro activo,
sistema de proteccién atmosférica (de ser el caso), detalles, diagramas unifilares,
detalles constructivos.

Asi mismo, el disefio integral del sistema de alumbrado interior y exterior, del sistema
de tomacorrientes normal y de emergencia, del sistema de tomacorrientes
estabilizado, del sistema de fuerza especial, sistemas de puesta a ftierra
(comunicaciones, estabilizado; y sistema normal). También se debe considerar los
supresores de tensién en los tableros de distribucion en lo que requiera. Para el
sistema de emergencia debera considerarse una planta de generacién particular
compuesto por uno o méas grupos electrégenos.

Elaborar los detalles de instalacion de los tableros auto-soportados, empotrados y/o
adosados, tableros de control de las electrobombas, tablero de bomba contra
tincendios, detalles de instalacion de puestas a tierra o malla a tierra, detalles de
K ,Sstalaciones de tomacorrientes, detalles de instalacion de los equipos

ectromecanicos, detalles de instalacion de bandejas porta cables, detalles de
Instalacion de los artefactos de alumbrado interior y exterior, detalles de buzones de
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concreto, zanjas y canalizaciones, detalles de cajas de paso, detalle de cimentacion
de postes de concreto y/o madera y/o fibra de vidrio y/o metalicos, detalles de
pastorales y su instalacion, detalles de instalacion de ductos de barra (si es que se
considera la implementacion en el proyecto), detalles de empalmes subterraneos y
otros detalles que no hayan sido indicados pero se requieran para la correcta
€jecucion e instalacion.

Elaborar las especificaciones técnicas y calculo justificativo de todos los materiales y
equipos considerados en el disefio de cada sistema. Asi mismo, debera elaborar las
especificaciones técnicas de montaje (por partida), planilla y resumen de metrados
considerando los items y las partidas indicadas en la Norma Técnica “Metrados para
obras de edificacion y habilitaciones urbanas”.

Gestionar la factibilidad de ampliacion de carga eléctrica ante la concesionaria,
asimismo, gestionar la fijacion del punto de disefio para la demanda maxima en
merito a la factibilidad de ampliacién de carga eléctrica (De corresponder).

e Presentacion de los Planos del Expediente Técnico
- Planos generales: Para que mediante la aplicacién de los simbolos gréaficos

normalizados de electricidad se presente la distribucién de las salidas
eléctricas de corriente normal y estabilizada, salidas de fuerza para bombas,
equipos de ventilacion y climatizacién, ascensores, salidas de consumo de
gas, esquemas unifilares (con indicacién de potencia instalada, demanda
méxima, tensién de distribucién, capacidad de ruptura de los interruptores,
numero de fases, tipo de instalacion), diagramas de montantes, esquemas
isométricos, leyenda, especificaciones técnicas, cuadro de potencia
instalada y demanda méaxima, . El plano debe ser desarrollado en escala
1:50 0 1:75.

- Planos de conjunto, en caso sea requerido, para identificar la posicién
relativa de las edificaciones del proyecto y las redes eléctricas de baja o
media tension exteriores, conexiones a la red publica de comunicaciones,
red de suministro de gas correspondientes, etc. El plano debe ser
desarrollado en escala 1:100, 1:200 o 1:500.

- Planos de detalles que se consideren necesarios para la ejecucion de la obra
como algunos componentes o parte de los disefios del proyecto, tales como:
banco de medidores, sistema de puesta a tierra, tableros, bandejas
portacables, ductos barra, otros. Estos detalles deben de ser desarrollados
en escala 1:20 o 1:25.

- Planos de detalles que sean necesarios o que soalicite el equipo de OEP-
OGIU que faciliten la mejor comprensiéon de algun acabado, cuantificacion
de las partidas y el buen desarrollo de ejecucion de la obra.

- Modelado BIM de en LOD 100y LOD 200 de esta especialidad el cual debe
incluir toda la informacion del Expediente Técnico, dicho modelado se
presentaréa en formato RVT y RFA de Revit®, o PLN de Archicad®, u otro
software compatible, este debe incluir georreferenciacion, de acuerdo a los
contenedores de datos de la GUIA NACIONAL BIM Gestion de la
informacion para inversiones desarrolladas con BIM.

10.5. Proyecto de Instalaciones Electronicas:

Sistema de telecomunicaciones, data, TV y telefonia

.El Proyecto de Instalaciones Electrénicas comprende principalmente las siguientes
actividades:
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a) Propuesta de Diagnéstico e Intervencion Integral, identificando desde donde
vendra la alimentacion, se deberan entregar los planos generales, plantas
cortes elevaciones (de ser el caso), y detalles, para su revision y aprobacion
correspondiente.

b) Propuesta Instalaciones Electrénicas Integral, se deberan entregar los planos
generales en 2d, plantas cortes elevaciones (de ser el caso) y detalles, para su
revision y aprobacién correspondiente, a nivel de anteproyecto en consulta.

c) Propuesta Instalaciones Electrénicas Integral, se deberan entregar los planos
generales en 2d, se debera entregar los planos generales, plantas cortes
elevaciones (de ser el caso) y detalles, para su revision y aprobacion
correspondiente, a nivel de definitivo para ejecucién de obra.

Asimismo, Comprende el disefio y ubicacion de la planta de Back-bone, redes voz y
datos mediante Fibra Optica OM4, cableado CAT 6%, sistema de Circuito Cerrado de
Television, salidas para instalacion de camaras en interiores y exteriores, Centro de
datos, y sistema de deteccion de alarma contra incendios, montantes, detalles,
especificaciones técnicas, memorias de calculo y memoria descriptiva, en funcién al
Reglamento Nacional de Edificaciones y hormativas vigentes.

Los requerimientos y el disefio deberan ser validados por el personal informatico del
area usuaria y/o a quien corresponda.

En esta Especialidad se incluyen los siguientes trabajos:
e Realizar el Diagnostico de Instalaciones Electronicas — esto incluye la
identificacion de lared y buzones de fibra dptica existente cercana a la zona de
intervencion e identificar los trabajos e intervencién correspondiente.

e Presentacion de los Planos del Expediente Técnico

- Planos generales: Para que mediante la aplicacién de los simbolos gréaficos
normalizados en comunicaciones se presente la distribucion de las salidas
de data, camaras, audio voz, detectores de humo, telefonia, control de
acceso, luz estroboscopica, alarmas, sensores y camaras de video
vigilancia, etc, diagramas de montantes, esquemas isométricos, leyenda,
especificaciones técnicas. El plano debe ser desarrollado en escala 1:50 o
1:75.

- Planos de conjunto, en caso sea requerido, para identificar la posicién
relativa de las edificaciones del proyecto y las redes de comunicaciones
exteriores, conexiones a la red publica de comunicaciones, etc, El plano
debe ser desarrollado en escala 1:100, 1:200 o 1:500.

- Planos de detalles que se consideren necesarios para la ejecucion de la obra
para detallar algunos componentes o parte de los disefios del proyecto, tales
como: equipos electronicos, buzones, esquemas de conexiones, otros.
Estos detalles deben de ser desarrollados en escala 1:20 o 1:25.

- Planos de detalles que sean necesarios o que soalicite el equipo de OEP-
OGIU que faciliten la mejor comprensiéon de algun acabado, cuantificacion
de las partidas y el buen desarrollo de ejecucion de la obra.

10.6. Proyecto de instalaciones sanitarias:
El Proyecto de Instalaciones Sanitarias comprende principalmente las siguientes
actividades:

\

;]; a) Propuesta de Diagnostico e Intervencién integral, del terreno (topografico),
g modelado a nivel de desarrollo LOD 100, identificando las redes existentes, se
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deberan entregar los planos generales, plantas cortes elevaciones (de ser el
caso), y detalles, para su revision y aprobacion correspondiente.

b) Propuesta de Instalaciones Sanitarias, del terreno (topografico), modelado a
nivel de desarrollo LOD 200, se debera entregar los planos generales, plantas
cortes elevaciones (de ser el caso) y detalles, para su revision y aprobacion
correspondiente, a nivel de anteproyecto en consulta.

c) Propuesta de Instalaciones Sanitarias integral, del terreno (topogréafico), se
deberan entregar los planos generales en 2d, plantas cortes elevaciones (de
ser el caso) y detalles, para su revision y aprobacion correspondiente, a nivel
definitivo para ejecucion de obra.

Las actividades que llevara a cabo el consultor en funcién a la prioridad y al plazo
restrictivo que tiene para elaborar el expediente técnico son las siguientes:

e Realizar el Diagnostico de Instalaciones Sanitarias — esto incluye la

identificacion de las redes, buzones, otros existentes, cercana a la zona de
intervencion e identificar los trabajos e intervencion correspondiente.

Otras Actividades:
i. Determinacion de los volimenes de almacenamiento

ii. Asegurar la evacuacion final de los desagues.

iii. Asegurar la NO presencia de nivel freatico en el cuarto de bombas u otras
instalaciones.

iv. Implementacion de componentes que impidan el ingreso de agua de la calle
hacia las edificaciones

v. Implementacién de componentes o accesorios para impedir el retorno de los
desaguies a las edificaciones.

vi. Compatibilizar los modelos con la especialidad de Arquitectura respecto a los
niveles en techos y primer piso para la ubicacion de canaletas y cajas de
registro de desagues.

vii. Compatibilizar los modelos con las especialidades para corregir trazos de
tuberias superpuestas

viii. Otras que considere pertinentes y necesarias para la culminacion del servicio
y logro del objetivo.

e Compatibilizacion de Especialidades Concurrente
Esta actividad tiene como objeto la identificacion y liberacion de interferencias
existentes no detectadas en estudios previos, siendo necesaria la identificacion
en campo de infraestructura de otros servicios (agua, desague, energia
eléctrica, gas, comunicaciones, entre otras), que puedan generar restricciones
al proyecto.

e Presentacion de los Planos del Expediente Técnico

- Los planos Generales como red de agua fria exterior y red desagle
exteriores, para identificar el trazo éstos deberan ser presentados en escala
1/100 o 1/200.

- Los planos de drenaje pluvial deben estar desarrollados en la escala 1/100
y 1/200. Y sus detalles constructivos deben desarrollarse en la escala 1/10,
1/20, 1/25y 1/50

- Los planos de las instalaciones interiores (desarrollo de agua fria, agua
caliente y desague), de los modulos deben estar en escala 1/50.

- Los planos de detalle como cisternas, tanque elevado, buzones, tanques
sépticos o estructuras hidraulicas deben estar desarrollados en escala 1/10,
1/20 o 1/25; La cisterna y tanque elevado debe de contar con un minimo de
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una (01) vista en planta (cisterna y tanques) y tres (03) secciones (cortes en
diferentes frentes) y El cuarto de bombas debe de contar con un isométrico
indicando las bombas y los accesorios.

- Se puede colocar en un solo plano Leyenda, notas y especificaciones
técnicas (de colocar en un solo plano los deméas planos deben hacer
referencia con una nota indicando el plano donde esté la leyenda, etc.), o
colocar en cada plano.

- Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el equipo de OEP-
OGIU que faciliten la mejor comprensiéon de algun acabado, cuantificacion
de las partidas y el buen desarrollo de ejecucion de la obra.

— Modelado BIM de en LOD 100y LOD 200 de esta especialidad el cual debe
incluir toda la informacion del Expediente Técnico, dicho modelado se
presentaréa en formato RVT y RFA de Revit®, o PLN de Archicad®, u otro
software compatible, este debe incluir georreferenciacion, de acuerdo a los
contenedores de datos de la GUIA NACIONAL BIM Gestion de la
informacién para inversiones desarrolladas con BIM.

10.7. Proyecto de Seguridad y Senalizacion:
El Proyecto de Seguridad y Sefializacién comprende principalmente las siguientes
actividades:

a) Propuesta de Diagnéstico e Intervencién Integral, se deberan entregar los
planos generales, plantas, cortes (de ser el caso) y detalles, para su revision y
aprobacién correspondiente.

b) Propuesta de Seguridad y sefializacion Integral, detallado, se deberan entregar
los planos generales en 2d, plantas, cortes (de ser el caso) y detalles, para su
revision y aprobacién correspondiente, a nivel de anteproyecto en consulta.

c) Propuesta de Seguridady sefializacion Integral, se deberan entregar los planos
generales 2d, plantas, cortes (de ser el caso) y detalles, para su revision y
aprobacién correspondiente, a nivel de definitivo para ejecucion de obra.

De acuerdo a la normativa vigente, que comprende: planos de rutas de evacuacion,
flujos de evacuacion, indicacion de salidas, sus distancias, ubicacion de luces de
emergencia, extintores, gabinetes contra incendios, elementos de deteccion, planos
de sefializacién, memoria con calculo de aforos, calculos de ancho de puertas y
escaleras de evacuacion, tiempos de evacuacion, entre otros.

En esta Especialidad se incluyen los siguientes trabajos:
e Previoal disefio y célculos, Verificar el planteamiento arquitectonico y posterior
realizar los calculos de sustento para el aforo y tiempo de evacuacion, y el plan
de seguridad y evacuacion (INDECI) etc.

e Presentacion de los Planos del Expediente Técnico

- Los planos Generales de distribucion de seguridad y sefalizacion debera
ser presentado en escala 1/50 u otra que indique la normativa vigente.

- Los planos deberan tener Leyenda, notas y especificaciones técnicas (a
colores).

- Planos de detalles que sean necesarios o que soalicite el equipo de OEP-
OGIU que faciliten la mejor comprension, cuantificacion de las partidas y el
buen desarrollo de ejecucion de la obra.
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10.8. Proyecto de Equipamiento y Mobiliario:
El Proyecto de Equipamiento y Mobiliario comprende principalmente las siguientes
actividades:

a) Propuesta de equipamiento y mobiliario Integral, se deberan entregar los
planos generales en 2d, plantas, cortes (de ser el caso) y detalles, para su
revision y aprobacién correspondiente, a nivel de anteproyecto en consulta.

Se debera considerar dotar del equipamiento y mobiliario minimo esencial para la
operatividad del proyecto en mencién, en el que se contemple las siguientes
acciones:
e Equipamiento de todos los ambientes segun lo detallado en los planos
correspondientes teniendo las cantidades segun cuadro de metrados.

En esta Especialidad se incluyen los siguientes trabajos:

* Previo al disefio, Verificar el planteamiento arquitectonico y posterior a eso el
planteamiento de Equipamiento y Mobiliario, el cual servird para dar mayor
alcance del tipo de equipamiento.

« Como parte de Equipamiento se debera considerar el ascensor.

e Presentacion de los Planos del Expediente Técnico

- Los planos Generales de distribucion de equipamiento y mobiliario debera
ser presentado en escala 1/50 o 1/75, segun sea el caso.

- Se puede colocar en un solo plano Leyenda, notas y especificaciones
técnicas (de colocar en un solo plano los demés planos deben hacer
referencia con una nota indicando el plano donde esta la leyenda, etfc.), o
colocar en cada plano.

- Planos de detalles que sean necesarios o que soalicite el equipo de OEP-
OGIU que faciliten la mejor comprension, cuantificacion de las partidas y el
buen desarrollo de ejecucion de la obra.

11. FUENTES DE INFORMACION, NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION

El Consultor deberéa indagar, ubicar, revisar y usar todos los antecedentes relevantes que
existan y que puedan ser aplicables al estudio en elaboracion. La ejecucién del servicio
deberé realizarse en estricto cumplimiento de las disposiciones legales y normas técnicas
vigentes, como son:

Sector Publico

- Decreto Legislativo N° 1440 del 16 de setiembre del 2018, Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para €l afio fiscal 2023.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica

Norma de Contrataciones
- Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por decreto supremo N°082-
2019- EF y sus modificatorias.
--.Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. N°344-2018-EF
Tyosus modificatorias.
Nprmas técnicas de Control Interno para el sector publico aprobadas por Resolucion de
Gmraloria N°320-2006-CG.
- Derreto Supremo N° 011-79-VC y modificatorias.
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Norma Invierte.pe
- Decreto Legislativo N°1252 Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de

Inversiones.
- D.S. N° 284-2018-EF, Reglamento del D.L. N°1252
- Directiva General aprobada por Resolucién Directoral N°001-2019-EF/63.01

Normas Técnicas - Guias — Reglamentos

- Reglamento Nacional de Edificaciones

- Codigo Nacional de Electricidad

- Norma Técnica de Edificacion NTE U.190 — Adecuacion Urbanistica para Personas con
Discapacidad.

- Norma Técnica de Metrados para obras de Edificaciones y Habilitaciones urbanas.

- Norma de procedimientos R.D. N° 018-2002-EMDGE del Ministerio de Energia y Minas,
para la elaboracion de Proyectos y Ejecucion de Obras en Sistemas de Distribucion y
Sistema de Utilizacién en Media Tension, en zona de Concesion de Distribucion.

-Decreto Supremo N° 289-2019-EF — Disposiciones para la incorporacion progresiva de
BIM en la inversién publica.

-Resolucién Ministerial N°242-2019-vivienda, publicado en Julio del 2019,
correspondiente a Los Lineamientos Generales para el Uso del BIM en Proyectos de
Construccion.

Medio Ambiente

- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y modificatoria D.L. N° 1055

- Ley 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental y modificatoria Ley
N°29050

- Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental y

modificatoria D.L. N°1078.

- Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacién de Impacto Ambiental.

- Ley de Gestion Integral de Residuos Sdlidos, aprobada mediante Decreto Legislativo N°

1278 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM.

- D.S. 022-2001-SA “Reglamento Sanitario para las Actividades de Saneamiento

Ambiental en Viviendas y Establecimientos, Comerciales, Industriales y de Servicios.

Calidad

- NTP 712.201.2018: Lineamientos para la aplicacion de la NTP-ISO 9001-2015 en el
sector construccion

- Norma GE.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones

Seguridad
- Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria Ley N°30222

- D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley N°27983 y modificatoria D.S. N°006-2014-
TR

- Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo para el sector construcciéon aprobado
por D.S. 011-2019-TR

- Norma G.050 “SeguridaddurantelaConstruccién”"delReglamento
Nacionald e Edificaciones.

D.S. N°005-2017-TR Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 20174-2021
‘R.M. 263-2001-EM/NVME “Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub

creto Supremo N° 002-2018-PCM, que aprueba el Nuevo Reglamento de
ciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.
as de seguridad internacionales NFPA.
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Ministerio de Cultura

- D.S. N°054-2013-PCM de la emisién del CIRA y la aprobacién del Plan de Monitoreo
Arqueologico.

- D.S. 003-2014-MC, Reglamento de intervenciones Arqueoldgicas

Las enumeraciones de las disposiciones legales sefialadas son referenciales, pudiendo
aplicarse las normas respectivas y/o disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas
de la especialidad de ser el caso

En cualquier caso, que el Consultor de la elaboracién del expediente técnico de saldo de
obra considere normas técnicas, reglamentos técnicos, asi como parametros de
ingenieria vigentes que requiere esta contratacion.

12. INFORMACION QUE SERA PROPORCIONADA POR LA OEP.

La Oficina de Infraestructura Universitaria-OGIU-UNMSM, a través de la Oficina de
Estudios y Proyectos, contara con un equipo de supervisores (que puede ser una
consultoria o profesionales contratados para la supervision o personal de la OEP,
encargados de supervisar y constatar la correcta elaboracion del Expediente Técnico,
quienes coordinaran directamente con el equipo de El Consultor, seran quienes revisen y
monitoreen los avances segun el cronograma y los objetivos del Proyecto de Inversién.
La coordinacion acordada como debe realizarse las revisiones, de manera concurrente y
de acuerdo con el cronograma establecido al inicio del estudio y entregado en el Plan de
Trabajo de El Consultor.

Desde la firma del contrato, la siguiente informacién sera proporcionada y/o entregada
por La Entidad al Consultor Formulador (a solicitud del consultor), lo cual no condiciona
ni modifica la fecha de inicio contractual:

a) Documentos tipo 1. Nombres, correo electrénico institucional y teléfonos de
contacto de:
* Coordinador(a) o Especialista encargado del Proyecto.
» Jefatura de la Unidad de Estudios y Proyectos.
e« Jefatura de la Oficina de Infraestructura Universitaria.
» Director y administrador de la Facultad donde se va a desarrollar el estudio.
+ Sede Central y/o éreas especializadas.
b) Documentos tipo 2: Copia y/o archivos de lo siguiente:
e Caratula del Expediente Técnico.
« Formato de ayuda memoria
«indice del contenido del Expediente Técnico
e Caratula e indice del CD ROM que contiene el Expediente Técnico digitalizado
¢ Formato de Informe de Vulnerabilidad
¢ Formato de Lamina tipica de 59.4 x 84.1 (formato 1SO A-1) con membrete.
« Parametros de presentacion del expediente técnico
(Texto, fotografias, planos, presentacion)
 Directivas para el grabado del Expediente Técnico en CD ROM (Planos, hojas,
metrados y presupuesto).
« Formatos para la elaboracién de metrados
* Formato de hoja de costos para la cotizacion de materiales de la zona.
« Formatos de Hoja de Consolidado, Hoja Resumen, Costos Expediente Técnico.

7 g /7 4
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13. PERSONAL CLAVE CON QUE DEBE CONTAR EL CONSULTOR

El consultor deberd mantener al plantel de profesionales sefialado en el presente
documento durante su participacion efectiva, el cual debera cumplir con las condiciones
sefialadas en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

Asi mismo, cabe indicar que la colegiatura y habilitacion de los profesionales seran
requeridos al inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacién, tanto para
los profesionales titulados en el Peru como para los titulados en el extranjero.

PERSONAL CLAVE:
CARGO PROFESION
01 Jefe de Proyecto Arquitecto o Ingeniero civil
01 Especialista en Arquitectura Arquitecto
01 Especialista en Estructuras Ingeniero Civil
01 Especialista de Ing. Eléctrica o Ing. Electricista o Ing. Mecanico
Mecanico electricista Eléctrico

Ing. Electrénico, o Ing. de
Telecomunicaciones o Ing. De
comunicaciones

01 Especialista en tecnologias de la
informacién y comunicaciones

01 Especialista de Inst. Sanitarias Ingeniero sanitario

01 Especialista en Metrados, Costos y

Presupuestos Arquitecto o Ingeniero civil

01 Especialista en gestion de riesgos éirgitlutecto @ lng. Amblental o: Ing.

TABLA 3: Cuadro de personal Clave.

*Las funciones de cada uno de los miembros del equipo se encuentran detalladas en el perfil.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:

¢ De conformidad con el numeral 49.5 del Articulo 49 del Reglamento de La Ley
de Contrataciones del Estado se define:
- El numero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes del consorcio
- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

ORGANIZACION:

e El consultor debera garantizar la participacion del personal clave y calificado.

e Excepcionalmente y de manera justificada el consultor puede solicitar a la
Entidad le autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el perfil
del reemplazante no afecta las condiciones que motivaron la seleccion del
consultor, asimismo se debera seguir con lo establecido en el
numeral 190.2 del articulo 190 del RLCE.

e La sustitucion del personal propuesto se solicita a la Entidad quince (15) dias
antes que se culmine la relacion contractual entre el consultor y el personal a ser
sustituido; si dentro de los ocho (8) dias siguientes de presentada la solicitud la
Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la sustitucion.

Tales cambios no irrogaran gasto adicional a La Entidad.

. o
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e El personal profesional requerido para la prestacion de la elaboracion del
expediente técnico deberéa contar con experiencia en el desarrollo de Estudios
Definitivos y/o Expedientes Técnicos.

* Dicho personal profesional absolvera las observaciones durante la elaboracion
del Expediente Técnico.

NOTAS:

i.  El Consultor esta obligado a mantener el plantel profesional de apoyo, asi como
el personal técnico y administrativo que resulte necesario para asegurar el
correcto desarrollo del expediente técnico en todas sus fases y cumplir con la
normativa técnica y legal vigente, segun corresponda.

ii. Los profesionales deberan estar colegiados y habilitados durante todo el periodo
de prestacion efectiva del servicio.

14. CONTENIDOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

A continuacion, se presenta el contenido minimo esperado para el Expediente Técnico
del proyecto (sin ser limitante) de acuerdo con la Norma G.020 comprendida en el
Reglamento Nacional de Edificaciones:

Articulo 1.- Los proyectos elaborados por los profesionales responsables deberan
cumplir con requisitos de informacion suficiente para:

a) Comprender los alcancesy caracteristicas del proyecto por parte de las comisiones
técnicas calificadoras de proyectos o de quién haga sus veces.

b) Lograr que el constructor cuente con todos los elementos que le permitan estimar
el costo de la edificacion y posteriormente ejecutarla sin contratiempos.

Articulo 2.- Los proyectos deben ser ejecutados por profesionales con Titulo a Nombre
de la Nacién, inscritos en el Colegio Profesional respectivo y con Certificado de
Habilitacion vigente, segun su especialidad.

Articulo 3.- Los proyectos de edificacién se dividen por especialidades segun los
aspectos a que se refieren, y pueden ser de:

a) Arquitectura, referente a la concepcion general, ocupacion del terreno y la relacion
con el entorno, distribuciéon de ambientes, dimensiones, relaciones espaciales,
volumetria, uso de materiales, sistemas constructivos y calidad.

b) Estructura, referente a las dimensiones y caracteristicas de los elementos
estructurales.

c) Instalaciones sanitarias, referente a las dimensiones y caracteristicas del sistema
de saneamiento y de las redes de agua, desague, redes contra incendio y drenaje
pluvial.

d) Instalaciones eléctricas, referente a las dimensiones y caracteristicas de las redes
eléctricas y de electrificacion.

e) Instalaciones de climatizacion, referente a las dimensiones y caracteristicas de los
servicios de aire acondicionado y calefaccion.

f) Instalaciones mecanicas, referente a las dimensiones y caracteristicas de los
servicios de vapor, aire comprimido, equipos de movimiento de carga y personas.

g) Instalaciones de comunicaciones, referente a las dimensiones y caracteristicas de
los servicios de transmision de voz y datos.

h) Instalaciones de gas, referente a las dimensiones y caracteristicas de los servicios

de energia a gas.
,, Otras Especiales, que sean necesarias para un optimo desarrollo del proyecto.
g‘fx ulo 4.- Los proyectos de cada especialidad estan compuestos basicamente de:

=}
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c) Especificaciones técnicas

d) Memoria descriptiva y/o de célculo.

e) Presupuesto
Articulo 5.- Los proyectos de arquitectura pueden ser formulados en 2 niveles de

desarrollo y son:

a) Diagnostico e intervencién, cuando es para una coordinacion con los formuladores,
evaluadores, entidad contratante.

b) Anteproyecto, cuando se elaboran para obtener la aprobacion del area usuaria y/o
supervisores del proyecto o quién haga sus veces.

c) Proyecto definitivo, cuando se elaboran para obray ser posteriormente ejecutados.
Articulo 6.- El anteproyecto de arquitectura para edificacion debe contener la siguiente
informacion:

a) Plano de ubicacion, que indica la posicion del terreno respecto de las calles
adyacentes, dimensiones, uso de los inmuebles colindantes y cuadro de areas,
incluyendo un plano de localizacion, con las vias y lugares importantes de la zona
donde se ubica el terreno;

b) Planos de distribucion por niveles.

c) Planos de elevaciones.

d) Planos de cortes por los elementos de circulacion vertical.

Articulo 7.- El proyecto de arquitectura para edificacion debe contener la siguiente
informacion:

a) Plano de localizacion y ubicacion;

Planos de distribucién por niveles;

Planos de elevaciones;

Planos de cortes por los elementos de circulacién vertical;

Planos de detalles constructivos;

Planos de seguridad,;

) Memoria descriptiva, incluyendo aspectos de seguridad; y Especificaciones
técnicas.

h) Planos de mobiliario y equipamiento.

Articulo 8.- El plano de localizacién y ubicacion debera contener la siguiente informacion:

a) Informacion de seccién de las vias frente al terreno, distancia a la esquina mas
cercana, nhorte magnético, altura y zonificacién de los terrenos y/o edificaciones
colindantes, arboles y postes.

Articulo 9.- Los planos de distribucion por niveles del proyecto de arquitectura deben
contener, en lo que sea pertinente, la siguiente informacion:
Niveles de pisos terminados;
Dimensiones de los ambientes;
Indicacion de los materiales de acabados;
Nombres de los ambientes;
Mobiliario fijo;
Amueblamiento, cuando se trate de dimensiones minimas o sea necesario para
entender el uso; y
) Ubicacion de los tableros eléctricos.
Articulo 10.- Si se trata de una ampliacién o remodelacion, los planos deben contener la
identificacion de la obra nueva y de la obra existente, y levantamiento del estado actual o
actualizacion si la especialidad lo solicita.
Articulo 11.- Los planos de seguridad deben contener la siguiente informacién:
a) Rutas de escape, indicacion de salidas y aforos,
). Ubicacion de luces de emergencia;
), Ubicacion de extintores, gabinetes contra incendio, y elementos de deteccion.
ég)f-.‘)"Seﬁalizacién;
g)-.'Zonas de seguridad;

e2eces
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Articulo 12.- El proyecto de estructuras para edificaciones debe contener la siguiente
informacion:
a) Plano de cimentacion, con referencia al estudio de suelos;
Plano de armadura de cada techo, indicando niveles y cargas de disefio;
Plano de columnas y placas;
Plano de vigas y detalles;
Memoria de calculo;
Especificaciones técnicas de los materiales estructurales; y
) Procedimiento de ejecucion, de ser necesario.
Planos de desmontaje y demolicion (de ser el caso)
Articulo 13.- El proyecto de instalaciones sanitarias para edificaciones debe contener la
siguiente informacion:
a) Planos de distribucion de redes de agua y desagle (redes de ventilacion), red de
agua contra incendio y drenaje pluvial por niveles;
Planos de isometria y montantes;
Plano de detalles constructivos;
Especificaciones técnicas de los materiales;
Metrados
Presupuesto y
Procedimiento de ejecucion, de ser necesario.
Articulo 14.- El proyecto de instalaciones eléctricas para edificaciones debe contener la
siguiente informacion:
a) Plano deiluminacién y tomas de corriente por niveles;
b) Plano de diagramas de tableros eléctricos;
Plano de detalles de banco de medidores;
Plano de detalles constructivos;
Especificaciones técnicas de los materiales; y
Procedimiento de ejecucion, de ser necesario.
Articulo 15.- El proyecto de instalaciones de climatizacion para edificaciones debe
contener la siguiente informacién:
a) Plano de instalacion de equipos;

s
seseaes
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b) Plano de sistemas de distribucion de salidas de aire frio o caliente;
c) Plano de medios de control,

d) Plano de detalles constructivos;

e) Especificaciones técnicas de los materiales y equipos; y

f) Procedimiento de ejecucion, de ser necesario.

Articulo 16.- El proyecto de instalaciones mecanicas y o Eléctro-Mecanicas para
edificaciones debe contener la siguiente informacion:

a) Plano de instalacion de equipos;

b) Plano de sistemas de generacion y distribuciéon de vapor, de extraccion de gases,

de aire comprimido, de equipo especiales;

c) Plano de medios de control;

d) Plano de detalles constructivos,

e) Especificaciones técnicas de los materiales y equipos; y

f) Procedimiento de ejecucion, de ser necesario.
Articulo 17.- El proyecto de instalaciones de comunicaciones para edificaciones debe
contener la siguiente informacion:

a) Plano de conexion a la red publica de comunicaciones
Plano de sistema de distribucion

circuitos cerrados de TV, sistemas de seguridad, redes de enlace entre
omputadoras, sistema de llamadas, sistema de parlantes;
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d) Plano de diagramas de instalacion de equipos electronicos; Plano de detalles de
equipos;

e) Plano de detalles constructivos,

f) Especificaciones técnicas de los materiales y equipos; y

g) Procedimiento de ejecucion, de ser necesario.

15. COMPATIBILIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y
CONSIDERACIONES REFERIDAS A CADA ESPECIALIDAD

151 Verificacion de la Documentaciéon Técnica

El Consultor sera el responsable de los resultados del expediente técnico en
adelante.

En el caso de que el Consultor no comunicara en el informe del primer entregable,
verificacién sobre problemas graves o inconvenientes serios que el Expediente
Técnico presente, en concordancia con el proyecto original (de la pre-inversion)
pese a ser previsibles, medibles y/o cuantificables por el Consultor en la etapa de
revision y que representen gastos adicionales o demora en los plazos de ejecucion
de la consultoria, éstos no podréan ser solicitados o reclamados en fecha posterior
a la presentacién de éste y se asumirdan como exclusiva responsabilidad del
Consultor y por lo tanto ameritaran penalidad y se actuara segun lo estipulado en el
item Penalidades.

Entre los problemas posibles, los cuales deberan ser informados oportunamente a
la ENTIDAD para su evaluacion pertinente, se encuentran:

a) Al elaborar el informe técnico de verificacién de la zona a intervenir, esta no
se asemeje a la realidad, o no resuelve el problema de manera integral, lo
que exigira un replanteo de todo el expediente, cambiando asi radicalmente
sus metas (mas del 30%)

b) No se han considerado (presupuestado o planteado en el desarrollo)
ampliaciones, remodelaciones, rehabilitaciones, mejoramiento, construccion
de estructuras especiales o de soporte u otros elementos necesarios para el
correcto funcionamiento de la edificacion nueva.

c) Elterreno en el que se plantea el estudio posee restos arqueoldgicos

d) La conexidon a servicios basicos (agua, desague, eliminaciéon de residuos
solidos, linea de energia) podria resultar en una inversion elevada frente a lo
planteado por el estudio anterior.

15.2 Diagnostico de la situacion actual e Intervencion
También denominado Diagnéstico e Intervencion, sera desarrollado como un
estudio completo y detallado concordante con las actividades planteadas en el
Numeral 11, desarrollado a nivel que especifique el anélisis y diagnéstico.

El Diagnostico e Intervencion debe realizar en sus diferentes especialidades, ya
que con ello se podra definir clara y técnicamente el alcance en el desarrollo del
expediente técnico ; por lo tanto, se debera desarrollar minimamente un Informe
Técnico por especialidad y/o multidisciplinario, planos (generales, de desarrollo
detalles, etc.), estudios, segun corresponda, que pormenoricen su alcance y
detallen todo cuanto se refiera al diagnoéstico e intervencion, lo cual permitira una
) precisa y adecuada lectura de los trabajos que se realizaran en el proyecto, asi
] ‘mlsmo el Supervisor que revise y apruebe podra solicitar mayor informacion de
= .campo, por lo que el Consultor no podra negarse a realizar y entregar lo solicitado.
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Si de los estudios realizados para los diagnésticos se determina la necesidad de
algun cambio en el proyecto original, el contratado comunicaré ala Entidad para su
aprobacién y con ello realizara las modificaciones necesarias.

153 Estudio de Impacto ambiental (EIA)

Se requiere documento que determine la exigibilidad o no de la Certificacion
Ambiental por parte del Ministerio del Ambiente. En caso ser exigible, se debera
obtener la certificacion ambiental mediante Resolucién de Aprobacion de la
Declaracion de Impacto Ambiental por la Direccion General de Asuntos Ambientales
del Ministerio de Vivienda. Asimismo, el disefio del proyecto debe garantizar los
objetivos de proteccion para el edificio en condiciones normales y en situaciones de
emergencias.

Cormrespondiente a la elaboracion del instrumento de gestion Ambiental
(Declaracion de Impacto Ambiental - DIA) para proyectos de edificacion, segun lo
establecido por el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental; En caso
de estar Exonerados, sustentar con documentos oficiales y/o antecedentes.

Aspectos técnicos

El servicio comprende también la gestion y cancelacion de derechos de pago
correspondiente al procedimiento de obtencion de la Clasificacion Ambiental del
Proyecto, ante la Oficina del Medio Ambiente (OMA).

En caso de que la DGAA formulara observaciones o dispusiera del requerimiento
de mayor informacién respecto a la DIA, el Consultor dispondra de diez (10) dias
calendario, para hacer sus subsanaciones correspondientes.

El estudio de Impacto Ambiental debera presentar como minimo:
e Resumen Ejecutivo

Datos Generales e Informacién sobre Titular del Proyecto

Antecedentes

Exigibilidad de la Certificacion Ambiental

Descripcién del Proyecto

Linea Base de Influencia del Proyecto

Identificacion y Evaluacion de Impactos Ambientales

Estrategia de Manejo Ambiental

Programa de Abandono y Cierre de Obra

Cronograma presupuestado de la estrategia de manejo ambiental del proyecto

Conclusiones

Anexo (de ser €l caso).

154 Plano de Ubicacion del Proyecto

El Consultor deberé elaborar el plano de ubicacién del proyecto, el que deberé estar
referido a un punto conocido de la localidad, estara referenciado respecto a
coordenadas UTM (en datum WGS-84 y PSAD 56) a una escala tal que permita su
adecuada apreciacion por parte del personal encargado de revisar el expediente.
El plano de ubicacion debera contener el plano de localizacion (escala referencial
de 1:5000 o la coordinada con la OEP-OGIU) y el plano de ubicacién (con una
escala referencial de 1:500 o la coordinada con los especialistas de la OEP-OGIU)
asi como el cuadro de areas respectivo. Seguir el formato vigente del Ministerio de
_Vivienda y Construccion y Saneamiento (MVCS).
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15.6

El Consultor deberéa elaborar en archivos dwg o los archivos de modelados LOD
necesarios para desarrollar el disefio arquitecténico, desde donde se generara los
planos de distribucién de ambientes que conforman el proyecto de acuerdo con los
disefios elaborados en la pre-inversion y en el anteproyecto y otros entregados por
La Entidad. En él debera mostrarse toda el area a intervenir, en el cual se podréan
divisar el total de las edificaciones que se construiran.

Este Plano se debera presentar y estar actualizado en todos los entregables

a)

b)

Planteamiento arquitecténico y sefializacion definitivos
Adicionalmente, el Consultor se encargara de realizar el levantamiento del
entorno inmediato de la zona de intervencion.
Sera necesario que el Consultor Actualice la Propuesta Planteamiento
Arquitectdnico Integral ubicado en el terreno actual (de ser necesario), De esta
propuesta se extraera: planos generales, plantas, cortes, elevaciones vy
detalles; a nivel Definitivo para ejecucion de obra.
La edificacion debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencion de
siniestros fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Asimismo, debera velar por el criterio de vulnerabilidad no estructural en los
aspectos arquitectonicos como un criterio de disefio basico.
En el cerramiento y la cobertura no se planteara ni utilizara materiales de poca
duracion, debiéndose tener en cuenta las condicionantes de uso, ambientales,
climatolégicas y condiciones apropiadas de temperatura, asi como la utilizacion
de materiales de primera calidad con innovacion tecnolégica que permitan dar
confort térmico, facil mantenimiento y respondan a las condicionantes
funcionales y que permitan una correcta y adecuada ejecucion en obra, asi
como minimizar los plazos de la obra civil y equipamiento.
El consultor debera elaborar el disefio; Todos los archivos seran propiedad de
la Entidad, y estarén a su disposicién en todo momento; asi como la generacion
de documentacion necesaria para la obtencion de licencias y ejecucion de obra.
Se considera un Nivel de Desarrollo a detalle, para aclarar y/o resolver las
dudas durante el proceso de desarrollo del disefio.
Como minimo, el proyecto en la especialidad de Arquitectura contendra lo
siguiente:
e Plano de localizacion y ubicacién, segun formato oficial del MVCS
e Planos del Entorno, incluyendo entorno natural y construido y
preexistencias en el terreno, que servira como base; y otro plano o
esquema que incluya los ftrabajos preliminares (desmontajes y
demoliciones) asi como las secciones de vias y cualquier otro plano que
involucre el entorno inmediato.
* Plano de elementos a desmontar y/o demolery su respectivo metrado.
e Planos generales de arquitectura de los que se extraeran:
- Plantas de distribucion por niveles
- Plantas de techos, incluyendo niveles, materiales de revestimiento,
edificaciones (cuartos de maquinas, escaleras de escape, ductos de
ventilacion, sistemas de ventilacion mecénica, si las hubiera, etc.),
drenaje pluvial y coberturas.
- Elevaciones exteriores e interiores
- Planos de Obras Exteriores incluyendo estacionamientos, patios, vias
vehiculares, peatonales, rampas -con sus respectivos niveles y
detalles constructivos-, jardineras, terrazas, entre otros.
- Detalles:
» Servicios Higiénicos
» Ambientes tipo y especiales
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Carpinteria de madera y metalica

Barandas

Puertas y ventanas

Escaleras

Falsos cielos rasos donde corresponda

Detalles constructivos interiores y exteriores

Detalles de Cercos

Los necesarios para facilitar el proceso constructivo
- Cuadro de Acabados interiores y exteriores
- Planos de Sefialética y evacuacion (sefialética informativa y avisajes,

detalles constructivos, tipologia, sefializacion de seguridad y planos de
evacuacion)

e Memoria Descriptiva de Arquitectura

e Memoria Descriptiva de Seguridad sustentadora, indicando célculo de
evacuacion maxima de demanda, y otros donde se apliquen las normas de
seguridad de INDECI y las normas y reglamentacion correspondientes
incluidas en el RNE y ofras similares

e Realizar el levantamiento/modelado en Revit u ofro archivo compatible de
los elementos proyectados, en LOD 100y LOD 200(minimo) para detectar
las interferencias con las otras especialidades, a fin de detectar a tiempo y
plantear soluciones pertinentes.

e Vistas isométricas de los ambientes desarrollados y/o indicados por la
OEP-OGIU (10 vistas minimo) y perspectivas exteriores e interiores,
fotorrealistas, con el entorno ( 6 perspectivas minimo).

e Recorrido virtual de 40 segundos que permita conocer el proyecto desde
el exterior (incluye el entorno) hasta las instalaciones interiores, con
animacion de objetos, puertas, etc.

e Recorrido virtual de 20 segundos aéreo del proyecto desde el exterior con
texturas, personas, autos, area verde, arboles, etc., con animacion de
objetos, puertas, autos, etc. Incluye volumetria real del entorno.

e Lasiméagenes seran de 1,000 x 1,125 pixeles a 300dpi.

e Videos en resolucion full HD (1920 x 1080) en formato mp4.

VVVVVVYVYY

15.7 Estudios en la Especialidad de Estructuras a nivel definitivo
El Consultor deberé realizar los siguientes Estudios complementarios en el terreno
y/o érea de intervencion:
a) Estudio de Mecanica de Suelos Integral (Se debe considerar ensayos de CBR
para estudios de trafico para disefio de pavimentos de Estacionamientos)
b) Estudio Topografico Integral (Considerando los puntos geodésicos del IGN)
c) Estudio de Riesgo y Vulnerabilidad

¢ Realizar el levantamiento/modelado en Revit u otro archivo compatible de los
elementos proyectados, en LOD 100 y LOD 200(minimo) para detectar las
interferencias con las otras especialidades, a fin de detectar a tiempo y plantear
soluciones pertinentes.

Se debera elaborar los planos, esquemas necesarios a nivel definitivos, y la
documentacién necesaria para la obtencion de licencias y ejecucién de obra.

. Obras Exteriores y Complementarias

P2
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y aislamiento del exterior (cercos perimétricos y cercos interiores), obras de transito
y comunicacién intema (rampas, pistas interiores, estacionamientos y veredas),
obras para el almacenamiento de agua potable (Cisterna), muros de contencién de
concreto armado (sistema de sus drenajes).

Condiciones Topograficas

Las caracteristicas propias del terreno hacen indispensable el emplazamiento de la
obra civil en un nivel con poca pendiente, lo cual se debe traducir en la solucién
viable.

*» El Consultor debera asegurar que el Expediente Técnico que elaborara
desarrolle y contenga lo indicado a continuacion:

e Planos Topografico, que contengan la informacién verificada en campo, se
debera entregar planos generales, desarrollo detallado, plantas, cortes y
elevaciones para su revision y aprobacion correspondiente.

¢ Asimismo, sobre los planos topograficos elaborar los perimétricos
georreferenmados donde se indique:

Poligonal del terreno (forma del terreno)

- Medidas del terreno

- Angulos interiores y localizacion de vértices mediante cotas y
coordenadas UTM

- Curvas de nivel a cada 0.50m

— Ubicacidén y localizacion de los elementos componentes de la
topografia y del Bench Mark (BM) monumentandolo.

- Levantamiento (exterior, perimétrico) de las construcciones existentes
colindantes con la intervencién indicando su material, altura y medidas

- Perfiles longitudinales y transversales con indicacién de cotas; con
secciones cada 5m como méximo y en todo cambio importante del
terreno

— Ubicacién de puntos de suministros basicos de servicios: agua,
desague, electricidad, sistemas de distribucion publica de gas, etc. al
interior del terreno
De elementos componentes de la topografia.

- Se recomienda los planos en escala 1/100, si encaja en formato A-1,
caso contrario se trabajara en escala 1/200 o escalas conocidas segun
corresponde.

e ANALISIS DE CARGAS VERTICALES: La estructura estara preparada para las
solicitaciones generadas por los pesos propios, cargas muertas y sobrecargas
de servicio.

e ANALISIS SISMICO: Se debera preparar el modelo estructural tridimensional
utilizando software de computadora para el anélisis dinamico modal espectral
de edificaciones. Las solicitaciones méaximas por cargas de gravedad y
sismicas que se presentarén en la estructura estaran de acuerdo con las
normas vigentes. Los desplazamientos laterales, la participacion de masas, los
modos de vibracion, la fuerza cortante en la base de la estructura, los efectos
torsionales, los indices de irregularidad, los indices del tipo de estructuras
asumido, entre otros, deberan ser verificados de acuerdo con las exigencias de
la NTE E.030 vigente, disminuyendo drasticamente la vulnerabilidad sismica
de la edificacion, ya que el terreno esta ubicado en zona altamente sismica.
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e COMBINACION PARA DETERMINACION DE MAXIMOS EFECTOS Y
DISENO FINAL: Las cargas obtenidas se combinaran de acuerdo con lo
indicado en el RNE para determinar los maximos efectos de disefio.

e DISENO DE LOS ELEMENTOS RESISTENTES SEGUN LAS ULTIMAS
NORMAS DE DISENO NACIONALES Y DONDE SEAN APLICABLES LAS
NORMAS EXTRANJERAS MAS RECIENTES.

DISENO DE LOS DETALLES DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.

o DISENO DE OBRAS EXTERIORES, Y COMPLEMENTARIAS, DE SER EL
CASO.

Es importante tener en cuenta en todos los casos los resultados y conclusiones del
estudio de mecanica de Suelos.

Asimismo, deberéa tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sismica, tanto del
componente estructural, como del componente no estructural:

¢ COMPONENTE ESTRUCTURAL: Se debera asegurar la operatividad de las
instalaciones en caso de sismos leves y moderados. Es decir, la estructura no
solamente no debe sufrir dafios en si misma, sino que, al asegurar su
funcionamiento, no se debe afectar negativamente los componentes no
estructurales de la edificacion y su equipamiento. Esta condiciéon requiere un
disefio no convencional en el proyecto de estructuras porque intervienen otros
factores, ademas de los habituales de resistencia y rigidez.

Se debera evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos
originados por ocurrencia de un sismo severo. Reducir al minimo los posibles
dafios no estructurales y estructurales que puedan tener lugar en un sismo
severo de manera que las instalaciones puedan recuperar su operatividad en
un corto tiempo.

En ninguin caso se considera la posibilidad de ocurrencia de colapso, parcial o
total de las edificaciones, por lo que debera estructurarse de manera que el
sistema empleado se comporte establemente ante la mayor demanda sismica
que pueda presentarse, de acuerdo con lo estipulado en la Norma de disefio
sismo resistente NTE E-030.

¢ COMPONENTE NO ESTRUCTURAL: Este aspecto comprende a aquellos
elementos o “componentes” que, sin formar parte del sistema estructural,
resultan fundamentales para el correcto funcionamiento del disefio.
La reduccion de la vulnerabilidad de este componente implica
fundamentalmente el llevar a cabo una labor de trabajo coordinado y
compatibilizado entre los profesionales de las especialidades comprometidas,
a fin de que este componente presente baja vulnerabilidad ante las amenazas
identificadas, especialmente ante la ocurrencia de sismos leves y moderados y
reduzca su vulnerabilidad ante sismos severos, de manera que la edificacion
pueda mantener su capacidad operativa o restituirla en corto tiempo en caso
de un evento de gran magnitud.

El disefio estructural debera quedar plasmado en los siguientes documentos:

¢ MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ESPECIALIDAD: Este documento debera
incluir, sin ser limitativo, los datos generales del proyecto, descripciéon general,
cuadro de superficies utiles y construidas, normativa usada, etc.

La Memoria Descriptiva debera indicar las consideraciones geotécnicas y
sismicas del Estudio de Mecanica de Suelos y la horma E.030 respectivamente,
asi como sus conclusiones y recomendaciones. Ademas, debera indicar la
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definicion de cargas de disefio y combinaciones de carga utilizados, asi como
los desplazamientos estructurales de cada médulo o bloque constructivo.

Asi mismo, se debera indicar los materiales empleados para el disefio por
blogue constructivo.

MEMORIA DE CALCULO: Que indique la descripcion detallada del proyecto
estructural, indicando la definicion de los elementos, caracteristicas de los
materiales empleados y sistema estructural sismo resistente. Ademas, realizar
el pre-dimensionamiento de los elementos estructurales, asi como las
consideraciones que se tuvieron en cuenta. Indicar los parametros sismo
resistentes para definir la fuerza sismica o espectro de disefio como lo indica
la norma E.030.

La Memoria de Calculo debe indicar el analisis estatico y dinamico segun la
norma E.030. Asi mismo, segun indica la misma norma, se debera realizar la
verificacion de desplazamiento méaximo del udltimo nivel y el méaximo
desplazamiento relativo de entrepiso, ademas de la verificacion de la cortante
basal y la participacion de la masa modal.

El Consultor debera analizar las cargas de gravedad, con las cargas sefialadas
en la Norma E.020 Cargas y por las solicitaciones sismicas segun los
requerimientos de la Norma E.030 Disefio Sismo resistente. El disefio sismo
resistente tiene como finalidad evitar la pérdida de vidas, minimizar el dafio
estructural. El disefio debera cumplir con la horma E0.50, para un adecuado
control del relleno en el disefio de cimentaciones y también se debe cumplir
con las normas E.060, E.070 y E.090 para el disefio de estructuras de concreto
armado, estructuras de albafileria y estructuras metalicas.

PLANOS ESTRUCTURALES: se debera elaborar los planos de la especialidad,
como son plantas y detalles de cimentacion con referencia al estudio de suelos
de la zona en cuestion, vigas, columnas, placas, muros, escaleras, techos o
encofrados, estructuras metélicas, detalles y en general de todos los elementos
estructurales. Cada plano de planta debera sefialar con exactitud el sistema de
arriostre vertical y horizontal de muros, parapetos y alfeizares.

PLANO GENERAL DE DEMOLICIONES: De ser el caso, de las construcciones
existentes en el terreno y hacer planos de los modulos a demoler, indicando la
longitud, ancho, alto y material (como minimo), se puede incluir datos que
coadyuven a determinar el volumen, material e influyan en los costos
respectivos de los elementos a desmontar o demoler, de modo tal, para un
mejor metrado respectivo.

PLANO GENERAL DE CIMENTACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y PROCESOS DE
EJECUCION O CONSTRUCCION POR CADA PARTIDA: Son documentos
que describen las especificaciones constructivas de las partidas consideradas
en la especialidad. Deberan incluir minimamente la descripcion de la actividad,
recursos, procedimiento de ejecucion, unidad de medicion, forma de medicién,
forma de pago, y deberan ser compatibles con la Norma Técnica de “Metrados
para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas™. Por otro lado, los cédigos,
unidades de medida y forma de medicién de cada partida, deberan estar
conforme a lo especificado en la Norma Técnica de “Metrados para Obras de
Edificacion y Habilitaciones Urbanas”, aprobado mediante RD N° 073-
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2010NVIVIENDANMCS-DNC. En este item se debera incluir las partidas de
remociones y demoliciones.

e LISTADO DE INSUMOSY METRADOS SUSTENTADOS POR PARTIDA: Con
los gréaficos explicativos que se requieran.

Pavimentos. -

El Consultor debera asegurar el disefio estructural y la presentacion de documentos

de pavimentos urbanos proyectados, segun los requerimientos de la Norma Técnica

de Edificacion CE.010.

¢« METODO DE DISENO: Se podré utilizar cualquier método de disefio estructural
sustentado en teorias y experiencias a largo plazo, tales como las metodologias
del Instituto del Asfalto, de la AASHTO-93 y de la PCA, comunmente
empleadas en el Peru, siempre que se utilice la ultima version vigente en su
pais de origen y que, al criterio del proyectista, sea aplicable a la realidad
nacional. Eluso de cualquier otra metodologia de disefio obliga a incluirla como
anexo a la Memoria Descriptiva.

Alternativamente se podran emplear las metodologias sugeridas en los Anexos
B, Dy F de la mencionada Norma.

e ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS: El disefio considerara
las especificaciones técnicas que tomen en cuenta las condiciones particulares
del proyecto. En los Anexos C, E'y G de la NTE CE.010, se acomparian los
lineamientos generales para las especificaciones constructivas de pavimentos
asfalticos, de concreto de cemento Portland y con adoquines, respectivamente.

e PAVIMENTOS ESPECIALES: En esta clasificacion debera incluir todos los
pavimentos que no sean de uso vehicular:

a) Aceras o Veredas.
b) Pasajes Peatonales.
c) Ciclovias.

PRESENTACION DEL PROYECTO

Todo proyecto de pavimentacion contendré los siguientes documentos:

e Informe Técnico relativo como parte de la Memoria Descriptiva de la
especialidad de estructuras, conteniendo un anexo con planos de ubicacion de
las obras y fotografias.

¢ Plano de pavimentos mostrando los detalles constructivos en planta, secciones
y detalles.

¢ Especificaciones Técnicas.

e Planos y esquemas necesarios. A nivel Definitivo.

Informe Técnico. -
Comprendera los siguientes puntos:
a) Resumen de las condiciones de pavimentacién, conteniendo una breve
descripcion de los topicos siguientes:
o Criterios de Proyecto.
o Caracteristicas de la subrasante.
e Caracteristicas del transito.
o Estructura del pavimento.
e Recomendaciones.

b) Generalidades: conteniendo una descripcion de la ubicacion de las obras, las

caracteristicas topograficas del terreno, el estado de las vias existentes, los
tipos de pavimentos a emplearse en el Proyecto, la climatologia, alcances y
limitaciones del Informe Técnico.
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c) Disefio estructural de Pavimentos: con una descripcion de los parametros
utilizados y la metodologia empleada.

15.8 Estudios de Instalaciones Sanitarias a Nivel definitivo
El Consultor debera realizar los estudios de instalaciones sanitarias a nivel
definitivo, Con Las actividades que llevara a cabo el en funcién a la prioridad y al
plazo restrictivo que tiene para elaborar el expediente técnico, siendo las
actividades las siguientes:

a) El Consultor debera realizar los estudios de instalaciones sanitarias a nivel
definitivo, considerando todos los elementos necesarios (cisterna, sistemas
de bombeo, toma de agua, linea de impulsion, de conduccion, sistema de
redes de aguay desague, sistema contraincendio, sistema de drenaje pluvial)
asi como el tipo de instalacion a requerir y los aparatos y equipos que se van
ainstalar.

b) De la revision del proyecto original, de existir observaciones que modifiquen
lo antes planteado, El Consultor deberéa considerarlo e incluirlo en el proyecto
previa comunicacién y sustentacion de las modificaciones ante la Oficina de
Infraestructura Universitaria (OEP-OGIU) y el Area Usuaria.

c) Si los equipos considerados en el planteamiento en los Estudios de Pre-
Inversion a nivel de perfil no estuvieran vigentes en el mercado nacional y/o
internacional, debera considerar otros equipos de iguales o similares
caracteristicas.

d) El Consultor obtendra y presentara los requisitos de la E.P.S.
correspondiente, para la obtencion oportuna de la factibilidad de servicios de
agua y desague, o la red complementaria de agua y desagle requerida.

e) El Consultor debera implementar los planos en formato dwg y esquemas
necesarios, los que seran propiedad de la Entidad, y estaran a su disposicion
en todo momento.

f) El consultor debera revisar el sistema de captacion de agua, realizar un
diagndstico y de ser necesario pruebas, que serviran para el calculo de
dotacién y captacion de agua para la Facultad.

g) Elaborar planos, Especificaciones Técnicas y metrados, etc.

h) Ofras que considere pertinentes

+»* Realizar el modelado en Revit u otro archivo compatible de los elementos
proyectados, en LOD 100 y LOD 200(minimo) para detectar las interferencias
con las otras especialidades, a fin de detectar a tiempo y plantear soluciones
pertinentes.

El Consultor debera proporcionar los metrados de forma tal que el analisis
econdmico sea lo mas aproximado posible y permita un célculo real de los costos
de las instalaciones sanitarias.

Debera asegurar que el expediente técnico elaborara contenga como minimo:
e Memoria descriptiva

e Memorias de célculo

¢ Modelo de Informacién de la especialidad, del que se extraeran:

- Planos de Instalaciones Sanitarias

— Planos de detalles

- Metrados

- Especificaciones Técnicas

- Presupuesto de Obra
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- Andlisis de Precios Unitarios
- Relacién de Insumos
- Cotizaciéon de Materiales
—  Férmula Polinémica
- Cronograma de Obra
¢ Red complementaria de agua y alcantarillado de ser necesario.

El Expediente Técnico en la especialidad debe establecer los sistemas de todo lo
mencionado anteriormente, en concordancia con las normas y disposiciones
vigentes.

SISTEMA DE AGUA FRIA:

* Plantear y proponer un sistema de captaciéon de agua potable, previo célculo
de dotacion y factibilidad correspondiente.

e Abastecimiento desde la red publica u otro sistema de captacion de agua, hasta
el sistema de almacenamiento propuesto (de ser necesario) y segun la
factibilidad.

e Platear y proponer un sistema de captacion de agua potable, previo célculo de
dotacion Que cubra las necesidades de la Edificacion.

e Caélculos globales de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y
regulacion de agua para dotacion diaria de consumo y reserva contra incendio.

e Célculos justificatorios para el sistema de presurizacion para régimen normal
de predisefio de la red de distribucion horizontal, alimentadores verticales,
control de consumo.

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA:

¢ Evaluacion del nivel de tratamiento de agua necesario, debidamente justificado.

* Desinfeccién del agua.

SISTEMA DE AGUA CALIENTE:

¢ Equipamiento de calentadores y/o rapi duchas para agua caliente, produccién
y almacenamiento (esto se aplica especificamente para laboratorios).

SISTEMA DE DRENAJE DE AIRES ACONDICIONADOS

e Trazoy dimensionamiento de la red de drenaje.

e Red de tuberia de drenaje de aire acondicionado.

SISTEMA AGUA CONTRA INCENDIO:

e Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad.

¢ Equipamiento para presurizacién y disponibilidad permanente de agua contra

incendio.
Red para gabinetes de operacion manual y uso interno.
Calculo y seleccion de equipos de bombeo de agua contra incendio.

ISTEMA DE DESAGUES

Red de desagles para servicios higiénicos y grupos de servicios.

Red de ventilacion sanitaria.

Tratamiento de desaglies de cafeterias y/o cocinas (trampa de grasa)
Red de evacuacion final y empalme a red publica

Disefio de rejas de retencidn de sélidos (camara de rejas) de ser el caso.

ISTEMA DE AGUA PLUVIAL:

Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.
Montantes de evacuacion de agua pluvial.

Sistemas de evacuacion de agua pluvial hacia exteriores de la construcciéon o
lugares especificos.

...w.....m..
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e Descripcion técnica que consideren aparatos, griferias y accesorios de primera
calidad, de consumo reducido de agua y griferia de funcionamiento con
tecnologia moderna.

¢ En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagle, deberan incluir
tratamiento preliminar antes de su empalme a la red secundaria de desagule.

EQUIPOS ELECTROMECANICOS:

e Calculos preliminares de equipos, electrobombas (sistema de agua fria,
sistema de agua caliente, sistema de retomo de agua caliente, sistemas de
calefaccion de ambientes, sistema contra incendios, equipos de tratamiento de
agua), tanques hidroneumaticos, otros.

« Distribucion de equipos de bombeo y equipos de presurizacion en sala de
maquinas (de ser el caso).

¢ Red de tuberias y valvulas, instaladas visibles y de calidad pesada.

e Caracteristicas técnicas de los equipos adjuntando cotizaciones. El Consultor
debera presentar el célculo de las instalaciones sanitarias, analizando las
instalaciones existentes y su capacidad, con la finalidad de tomar la mejor
decision y optimizar el sistema.

e Basicamente presentara lo siguiente':

- Plano de la red sanitaria exterior a escala 1:100, o acorde a la necesidad
segln sea el caso, con indicacion de la red de agua fria, redes de
colectores de desague, red de colectores de aguas pluviales, buzones,
empalme ared publica, drenaje, etc.

- Detalles tipicos, ubicacion y disefio de cisterna y tanque elevado, sistema
de bombeo, pozo séptico y otros que fueran necesarios para los servicios.

- Plano de red sanitaria a escala normalizada, con el trazo de las redes de
agua fria, desague, detalles y otros.

- Sistema contra incendios (si fuera el caso).

159 Estudios de Instalaciones Eléctricas a Nivel definitivo

El Consultor debera realizar los estudios de instalaciones eléctricas a nivel
definitivo, Con Las actividades que llevara a cabo el en funcién a la prioridad vy al
plazo restrictivo que tiene para elaborar el expediente técnico, siendo las
actividades las siguientes:

Si los equipos considerados en el planteamiento en el proyecto original NO
estuvieran vigentes en el mercado nacional y/o internacional, debera considerar
otros equipos de iguales o similares caracteristicas.

+¢* Realizar el modelado en Revit u otro archivo compatible de los elementos
proyectados, en LOD 100 y LOD 200(minimo) para detectar las interferencias
con las otras especialidades, a fin de detectar a tiempo y plantear soluciones
pertinentes.

SISTEMA DE UTILIZACION EN BAJA TENSION

El Consultor debera elaborar el disefio de la especialidad, del que se obtendra la
documentacion técnica de las instalaciones eléctricas a nivel definitivo,
considerando todos los elementos, equipos y materiales necesarios (tableros,
dispositivos de proteccion, artefactos de alumbrado, luminarias de emergencia,
tomacorrientes, interruptores y banco de pulsadores, sistemas especiales,
generadores eléctricos, canalizaciones, bandejas porta cables, y conexion de todos
los sistemas) para el normal funcionamiento del proyecto integral, asi como el
.‘s}detalle y descripcion del tipo de instalacion a utilizar de los elementos, equipos y
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materiales arequerir. Todos los modelos elaborados seran propiedad de la Entidad,
y estaran a su disposiciéon en todo momento.

Se debera elaborar los planos, esquemas necesarios a nivel definitivos, y la
documentacién necesaria para la obtencion de licencias y ejecucion de obra.

Los estudios de esta especialidad, como minimo, deberan presentar:
e Memoria Descriptiva

Especificaciones Técnicas de equipos, materiales y montaje

Calculos justificativos eléctricos y mecanicos

Metrados

Cronograma de obra y plazo de ejecucién de obra

Planos de recorrido de las lineas primarias (aéreas, subterraneas o ambas) con

indicacion de la ubicacién de la(s) subestacion(es), cortes transversales de las

vias, curvas de nivel, planos de ubicacion con coordenadas geograficas,

leyendas y notas.

e Planos con detalles de montaje de estructuras, subestaciones, retenidas,
cimentaciones de estructuras, puestas a tierra, ductos, diagrama unifilar y otros
que fueran necesarios.

En esta Especialidad se incluyen los siguientes trabajos:
e Previo al disefio, Verificar la posible ruta de la Acometida y/o alimentacion de
energia eléctrica para esta facultad.
e Realizar las pruebas y/o Estudios complementarios requeridos.
e Propuesta de Instalaciones Especiales, a nivel de anteproyecto.
¢ Propuesta de Instalaciones Especiales, a nivel de proyecto definitivo.

El Consultor debera presentar lo siguiente:
¢ PLANOS: disefio de la especialidad del cual generara los Planos de la red
eléctrica a escala normalizada de:
¢ Alimentadores y sub alimentadores de los tableros generales, distribucion y
control (los cuales deberan ser modelados considerando las canalizaciones y
los accesorios.
¢ Sistema de alumbrado interior y exterior.
¢ Sistema de tomacorrientes (normal, emergencia y estabilizada).
¢ Sistema de cargas especiales (red de alimentacién de las electrobombas,
ventiladores, extractores, aire acondicionado, etc.).
e Buzones de concreto
e Zanjasy para el tendido de cables alimentadores
¢ Sistema de puestas a tierra (comunicaciones, estabilizados, y baja tension).
e Sistema de energias renovables (considerar como minimo en las
instalaciones exteriores, estas deben contar con respaldo de energia
suministrada desde la subestacion eléctrica).
¢ Planos o esquemas de detalles de diferentes sistemas en 2D y 3D.
¢ Diagramas unifilares de los tableros eléctricos generales y tableros de
distribucién, en los que debera indicar los parametros eléctricos de las
protecciones, las secciones de los cables y los diametros de las tuberias.
a. MEMORIAS DE CALCULO: ElI Consultor presentara el sustento del
dimensionamiento de los equipos, cables y dispositivos de proteccion mediante
calculos justificativos, para lo cual debera considerar los parametros mecanicos y
" eléctricos de los equipos y materiales considerados en la elaboracion del
< |[Expediente Técnico, por lo que, el consultor presentara lo siguiente:
-+~ ¢ Cuadros de carga y célculo de la méaxima demanda.
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Cuadro de cargas de los tableros generales
- Cuadro de cargas de los tableros de distribucion del sistema normal
- Cuadro de cargas de tableros de distribucion del sistema de emergencia
Cuadro de cargas de tableros de distribucién del sistema estabilizado.
e Calculo del Equipamiento Eléctrico:
- Calculo de la potencia del transformador(de ser el caso).
- Dimensionamiento del grupo electrégeno(de ser el caso)
- Calculo del sistema de alimentacion interrumpida del SAI/UPS
-  Célculo del Banco de Condensadores o filtros activos
—  Determinacion del Supresor de voltajes transitorios

¢ Seleccién de los Conductores y/o Ducto Barras:
—  Por capacidad de corriente
- Por caida de tensién
- Factor econémico de cables teniendo en cuenta las pérdidas térmicas
- Pérdidas por Efecto Joule

¢ Seleccion de Proteccion y Maniobra:
- Por capacidad de corriente
- Calculos de corto circuito
- Célculos de coordinacion (selectividad) de protectores

e Calculo de Nivel de lluminancia: Para los calculos de nivel de iluminancia
debera considerar las descripciones de la Norma Técnica EM.010
“Instalaciones Eléctricas Interiores” del Reglamento Nacional de Edificaciones
vigentes a la fecha. Ademas, los artefactos considerados en el disefio y el
calculo de iluminancia de alumbrado interior y exterior deberan ser los que
estén vigentes en el mercado nacional o internacional, por lo que presentara
fichas técnicas de cada artefacto como sustento de vigencia en el mercado.
Calculo del sistema de Puesta a Tierra:

- Medicién de la resistividad del terreno (en el area donde se considera la

instalacién del sistema de Puesta a Tierra)

- Sistema de Puesta a Tierra compuesto electrodos

- Sistema de Malla a Tierra

Calculo de dimensionamiento de las bandejas porta cables (de ser el caso).
Sistema de energia reactiva (KVAR), compensacion de energia
Sistema de Energias Renovables
Sistema contra incendios (dimensionamiento de alimentadores a la bomba
contra incendios) y/o
¢ Sistema de bombas (dimensionamiento de alimentadores).
DISENO DEL SISTEMA ELECTRICO
El Expediente Técnico en la especialidad debera contener:

e Levantamiento de zonas cercanas (No al nivel detalle, pero si identificar
tableros, alimentadores).

+ Disefio de un sistema alternativo de funcionamiento de los circuitos eléctricos
y de comunicaciones de servicio publico para mantener la continuidad de los
servicios afectados por la construccién de la nueva infraestructura.

+ Diserio integral del sistema eléctrico en baja tensién, del tablero general y
tableros principales o sub-tableros eléctricos de distribucién, considerando la
potencia y nivel de tensién de operacion de los equipos estratégicos y salidas
de fuerza de los servicios generales, incluyendo los dispositivos de
proteccion, control y medicion.

¢ Disefio integral de Tableros y Sub tableros de distribucion y fuerza.

+ Disefio de alumbrado interior por cada ambiente de acuerdo a los niveles de

iluminacion recomendados por la Norma Técnica EM.010, seleccion de los
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artefactos de alumbrado indicando sus caracteristicas técnicas, tanto del
equipo como de sus accesorios de control y operacion.

¢ Diserio del Sistema de tomacorrientes, fuerza y equipos especiales.

¢ Seleccién de la fuente de suministro de energia eléctrica ininterrumpido (UPS)
y disefio del Sistema de Tension estabilizada para el Sistema de Computo y
equipos criticos que lo requieran.

o Distribucién de equipos auténomos para alumbrado de emergencia en los
ambientes que lo requieran para mantener la seguridad para la vida y prever
la evacuacion.

o Disefio de alumbrado exterior y alumbrado perimetral para circulacion
peatonal o vehicular, monumental y seguridad, con dispositivos de control y
funcionamiento automatico, mostrar calculo de caida de tension.

+ Diserio del sistema de proteccién por puesta a tierra.

e Presentar Caracteristicas Técnicas de los materiales, equipos y dispositivos,
adjuntar cotizaciones de estos.

SISTEMA DE ALIMENTADORES:

« Disefio integral del sistema de alimentadores subterraneos en tuberias y/o
ductos de concreto, aéreas en bandejas porta cables y tuberias PVC-P y/o
tuberia metélica y/o ducto barras donde corresponda.

Dimensionamiento de los cables y/o ducto de barras.

Dimensionamiento de las zanjas para la instalacion de las tuberias

Ubicacién y dimensionamiento de los buzones de concreto

Ubicacién y dimensionamiento de tableros generales, de distribucion y de

control

SISTEMA DE ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR:

+ Diserio integral del sistema de alumbrado el cual contemple la utilizacion de
artefactos de alumbrado tipo LED adosado, colgado y/o empotrado segun el
ambiente y la necesidad, para los cuales se realizara un calculo de lUmenes
por ambiente y para optimizar su ubicacion se realizaran simulaciones con
algun programa que permita visualizar los luxes en los ambientes mas
importantes, segun lo indique la OEP-OGIU.

+ Especificaciones técnicas detalladas de todos los artefactos de alumbrado
adecuados para el proyecto considerando los ambientes a instalar.

¢ Planos de detalles para su instalacion en la cual se deberan incluir accesorios.

¢ La alimentacion de este sistema (alumbrado interior y exterior) debera contar
con el respaldo del suministro de energia del grupo electrégeno.

SISTEMA DE TOMACORRIENTES NORMAL Y DE FUERZA:

e El disefio integral del sistema de tomacorrientes normal contemplara la
utilizacion de tomacorrientes necesarios para efectuar los mantenimientos,
limpieza y usos necesarios.

o Este sistema de tomacorrientes normal debera ser proyectado con la finalidad
de evitar el uso inadecuado de los tomacorrientes estabilizados.

+ Disefiointegral delas salidas de fuerza para el sistema de aire acondicionado,
sistema de inyeccion de aire fresco, sistema de extraccion de barios, sistema
del cuarto de bombas, del grupo electrégeno e instalaciones especiales.

¢ La alimentacion de este sistema contara con el respaldo del suministro de
energia del grupo electrégeno cuando sea necesario por normativa y
funcionalidad.

SISTEMA DE TOMACORRIENTES ESTABILIZADO:

.« Eldisefio integral del sistema de tomacorrientes estabilizado contemplara la
utilizacion de tableros eléctricos de distribucion estabilizados, tomacorrientes
estabilizados aislados, un transformador de aislamiento, un estabilizador u
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otro equipo que sea necesario para garantizar el correcto funcionamiento de
los equipos de computo del proyecto.

e La alimentacion de este sistema estabilizado debera contar con el respaldo
del suministro de energia del grupo electrégeno.

¢ Lostableros eléctricos del sistema estabilizado deberan contar con proteccién
contra descargas atmosféricas

SISTEMA DE PUESTAS A TIERRA:

+ Eldisefiointegral del sistema de las puestas a tierra para media tensién, baja
tensién, sistema estabilizado, y otros que se requieran en el proyecto.

¢ El calculo y dimensionamiento de estas puestas a tierra seran basadas en la
medicion de la resistividad del terreno efectuada en los puntos donde se
proyecta su instalacién.

SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION:

e Disefio integral del sistema de utilizacion, el cual serd entregado al
concesionario para su aprobacion, en la cual incluye memorias de célculo,
planos eléctricos, disefio de la subestacién y toda la documentacion y
estudios complementarios que se requiera realizar para su aprobacion por la
entidad y la empresa eléctrica concesionaria (de ser necesario).

15.10 Estudios de Instalaciones Mecanicas

El Consultor elaborara los estudios de instalaciones mecénicas a nivel definitivo,
considerando todas las instalaciones necesarias para su instalacion y
funcionamiento (Sistema de aire acondicionado centralizado, Sistema de suministro
de Aire Fresco, Sistema de Extraccion de barios, presurizacion de escaleras,
extraccion de mondxido y humos, sistema de extraccion de aire, sistema de
circulacion vertical, grupo electrégeno) donde corresponda, asi como el tipo de
instalacién que sera requerida.

Para el desarrollo del presente Proyecto se debera tener en cuenta las normas
nacionales e internacionales como RNE, ASHRAE, SMCNA, SMACNA, NFPA, ARI,
UL, Cadigo Nacional de Electricidad — Utilizacién, etc.

El Consultor debera proporcionar los metrados en resumen y detallado, de forma
tal que el analisis econdmico sea lo mas aproximado posible y permita un calculo
real de los costos de las instalaciones.

El estudio -como minimo- debera presentar por cada sistema la siguiente
documentacion:

¢ Memoria Descriptiva

e Memoria de Calculo

¢ Especificaciones Técnicas

e Planos de Instalaciones Mecanicas Generales, Sistemas, detalles y

esquemas necesarios a nivel definitivo.
¢ Metrados, resumen y detallado

En esta Especialidad se incluyen los siguientes trabajos:
¢ Propuesta de Diagnéstico e Intervencion Integral.
* Propuesta de Instalaciones Mecanicas, a nivel de anteproyecto.
e Propuesta de Instalaciones Mecanicas, a nivel de proyecto definitivo.

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRALIZADO: Elaborar el disefio
.‘xiintegral del sistema de aire acondicionado centralizado, en coordinacién con los
proveedores de los equipos y segun los requerimientos de cada ambiente, para lo
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e El Consultor evaluara la mejor soluciéon para que aseguren la temperatura y
condiciones de cada ambiente critico con renovacién de aire tratado

e Sustentara en la memoria de célculo la carga térmica de la edificacion segun
la norma ASHRAE, célculo de coeficientes globales de transferencia de calor
segun lugar y materiales de la edificacion, procesos psicométricos para el
caso de estudio

e El célculo y dimensionamiento de las redes de conductos y la pérdida de
presidén acumulada

¢ Célculo justificativo y dimensionamiento de la tuberia de refrigeracién de gas
liquido

¢ Caracteristicas técnicas y cotizaciones de equipos, dispositivos y materiales.

SISTEMA DE INYECCION DE AIRE FRESCO, RENOVACION DE AIRE -
VENTILACION MECANICA: Se proyectara un sistema de ventilacion mecanica
mediante la inyeccidn y/o extraccion de aire en los ambientes que lo requieran, para
lo cual El Consultor debera presentar el sustento de calculo, segun lo requerido en
el RNE.

¢ Sustentara en la Memoria de Calculo la renovacién de aire y la consiguiente
oxigenacion requerida por las personas y en concordancia con lo establecido
por las normas de la ASHRAE STANDARD 62.1-2007 VENTILATION FOR
ACEPTABLE INDOOR AIR QUALITY.

e Selecciéon de los equipos ventiladores e inyectores, indicando la curva de
operacién y rendimiento de los ventiladores (caudal vs. Caida de presion),
caracteristicas técnicas.

e El célculo y dimensionamiento de las redes de conductos y la pérdida de
presién acumulada, por cada tramo.

e Sustentara, en la memoria de calculo, la renovacion de aire para los
ambientes en general que requieran ventilacion mecanica. Se regiran segun
RNE o normas internacionales de las Instalaciones de Ventilacion.

SISTEMA DE EXTRACCION DE BANOS — VENTILACION MECANICA

e Sustentara en la memoria el célculo de renovacion de aire de bafios, segun
RNE - Instalaciones de Ventilacion

e Selecciéon de los equipos ventiladores e inyectores, indicando la curva de
operacion y rendimiento de los ventiladores (caudal vs. caida de presion),
caracteristicas técnicas

¢ El célculo y dimensionamiento de las redes de conductos y la pérdida de
presién acumulada.

SISTEMA DE VENTILACION MECANICA DE CUARTOS DE BOMBAS

e Sustentara en la memoria el célculo de renovacién de aire en cuartos de
bombas, segin RNE Instalaciones de Ventilacion

¢ Selecciéon de los equipos ventiladores e inyectores indicando la curva de
operacién y rendimiento de los ventiladores (caudal vs caida de presion),
caracteristicas técnicas

e Disefio del sistema de control de encendido y apagado mediante
temporizadores, humidistato y botoneras.

e El célculo y dimensionamiento de las redes de conductos y la pérdida de
presion acumulada.

SISTEMA DE PRESURIZACION DE ESCALERAS — VENTILACION MECANICA
¢ Sustentara la memoria de célculo del sistema de presurizacion de escaleras,
segun RNE y NFPA 92.1, de corresponder
e Seleccion de los equipos ventiladores e inyectores indicando la curva de
operacion y rendimiento de los ventiladores (caudal vs caida de presion),
2 caracteristicas técnicas.
2 RUPO ELECTROGENO (de corresponder):
1
)
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e Determinacion de la capacidad del (los) Grupo(s) Electrégeno(s) de acuerdo
con la carga eléctrica de emergencia.

« \Verificar las dimensiones del (los) ambiente(s) que alojara(n) al (los) grupo(s)
electrégeno(s), considerando la ventilacion y volumen de aire fresco
necesario para su funcionamiento.

e Caracteristicas Técnicas y cotizaciones del equipo, dispositivos de control y
materiales.

¢ Suministro e instalacion de Grupo electrégeno.

e Sustentara la memoria de célculo del sistema de ventilacibn mecanica en
funcién al calor, inyeccion, extraccion de aire de gases de la combustion,
extraccion de gases calientes segun RNE, EM030, NFPA 37

¢ Disefio mecanico del grupo electrégeno, ventilacion mecénica

SISTEMA DE GAS:

¢ Determinacion de la capacidad de la Central de acuerdo con la demanda y
nimero de salidas, incluye dispositivos de control y proteccion. Ubicacion
externa del Tanque de almacenamiento y del punto de recarga (de ser el
caso).

¢ Caracteristicas técnicas y cotizacién del tanque, dispositivos de control y
proteccion y demas materiales.

REFRIGERACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS:
El proyecto debe considerar equipos de refrigeracion y conservacion de alimentos,
tipo armario y/o vitrina refrigerada.

En esta Especialidad se incluyen los siguientes trabajos:
* Previo al disefio, Verificar el Diagndstico de pre-inversion
* Propuesta de Instalaciones Especiales, a nivel de anteproyecto.
e Propuesta de Instalaciones Especiales, a nivel de proyecto definitivo.

El consultor tendra en cuenta que todos los archivos seran propiedad de la Entidad,
y estaran a su disposiciéon en todo momento.

15.11 Sistema de Instalaciones de Telecomunicaciones, data, TV y telefonia

El Consultor debera detallar de manera exhaustiva el equipamiento necesario para
el éptimo funcionamiento de la red, de ser posible, el Consultor considerara la
instalacién de fibra éptica para los distintos servicios de comunicaciones que asi lo
requieran. Si los equipos considerados en el proyecto original NO estuvieran
vigentes o disponibles en el mercado nacional y/o internacional, El Consultor debera
considerar otros equipos de iguales o similares caracteristicas.

Todos los sistemas electronicos, de voz, data, telefonia y video deberan estar
integrados dentro de un sistema de control.

El sistema debera disefiarse, entre otras, para las siguientes condiciones:

a) Debera ser de tecnologia de Ultima generacion, que posea una arquitectura
distribuida, escalable y flexible, que brinde servicios de Telefonia IP nativa,
asegurando la vigencia tecnolégica de la solucion.

b) El sistema debera tener alta confiabilidad y disponibilidad de interconexion a
la red publica de telefonia mediante Gateway con interfaz de troncal digital
con la red publica.

c) Los servicios de la central telefénica incluiran la creacion de un plan de
numeracion uniforme.

d) El disefio del Sistema de Coémputo y red de data mediante cableado

estructurado.
#/ /) e) El disefio de la red de Canalizacién para el sistema de TV - Video.
Lok s
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En esta Especialidad se incluyen los siguientes trabajos:
* Previo al disefio, Verificar y realizar un levantamiento de los equipos, buzones
y ductos en el perimetro de la zona a intervenir.
Propuesta de Instalaciones de Voz- Data a nivel de anteproyecto.
Propuesta de Instalaciones de Voz-Data y sistema de vigilancia, a nivel de
proyecto definitivo.

SISTEMA DE COMUNICACION:
o El sistema de comunicaciones que debera tener la edificacion,tanto al interior
como de manera externa, que debera incluir por lo menos:
- Sistema central de comunicaciones.
- Telefonia y radio frecuencia.
¢ Disefio del sistema de proteccion por puesta a tierra de los equipos
estratégicos y del sistema eléctrico en general.
¢ Disefio del sistema de canalizacion para el Sistema de alarma contra
incendios, para la utilizacion de detectores de humo, detectores térmicos,
alarmas audiovisuales y mandos manuales, interconectado con el sistema de
proteccion contra incendios previsto en las instalaciones sanitarias.
e Caracteristicas Técnicas de los materiales y equipos, adjuntar cotizaciones
de estos.

CABLEADO ESTRUCTURADO

Consistira en el disefio del sistema de cableado estructurado para interconectar
todo el penal (transmision de voz, video y data) y dimensionamiento de los equipos
necesarios tales como UPS, servidores, switch, software, computadoras, telefonia
y camaras |IP segun requerimientos; y otros que pudieran ser necesarios.

La distribucion del cableado estructurado debera ser centralizada desde el gabinete
de distribucion principal en el Centro de Datos hacia los gabinetes de distribucién
secundarios y desde éstos hacia las salidas de cableado en la ubicacién de cada
punto.

El consultor tendra en cuenta que todos los archivos seran propiedad de la Entidad,
y estaran a su disposicion en todo momento.

Se debera elaborar los planos, esquemas necesarios a nivel definitivos, y la
documentacién necesaria para la obtencion de licencias y ejecucién de obra.

15.12 Equipamiento

El Consultor debera realizar la evaluacion del equipamiento necesario y formular la
propuesta més conveniente de conformidad con los resultados de dicha evaluacion.
La propuesta definira qué equipos, en condicion de nuevos, deben considerarse en
el proyecto. Debera entregar, asimismo, el presupuesto referencial con las
cotizaciones y/o proformas que sustenten el precio final del equipamiento propuesto
por el Consultor a ejecutar en obra, asi como las caracteristicas técnicas generales
y las cantidades por cada uno de los tipos de equipos.

El Expediente Técnico deberé considerar todos los trabajos de instalacion y de
acabados de la totalidad de equipos de los sistemas, independientemente de la
responsabilidad a quien corresponda instalarlos.

En esta Especialidad se incluyen los siguientes trabajos:
e Propuesta de Equipamiento y Mobiliario, a nivel de anteproyecto.
e Propuesta de Equipamiento y Mobiliario a nivel de proyecto definitivo.
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Equipos:

Provision de los diferentes equipos de emergencia y contra incendio como
Extintores y botiquines, que seran mencionados y descritos en el resumen de
metrados, los que deberan ser adquiridos cumpliendo las especificaciones técnicas
que se describen en el proyecto.

Asimismo la provision del Ascensor como equipamiento.

15.13 Plan de Seguridad y Defensa Civil — INDECI
El Expediente Téchico debe considerar todos los requerimientos necesarios en
temas de seguridad. Por tal razén, debera considerar la identificacion y ubicacion
de sistema de red contra incendios propuesto, asi como la ubicacion de extintores,
alumbrado de emergencia, sefalética. La propuesta de seguridad debera
considerar factores de evaluacién de INDECI, ademés de lo indicado en la Norma
A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

REFERIDAS A LOS CRITERIOS DE MITIGACION
e El disefio del proyecto debe garantizar los objetivos de proteccion en
condiciones normales y en situaciones de emergencia, fundamentalmente
ante la ocurrencia de potenciales desastres de origen natural como
terremotos, lluvias intensas, inundaciones, entre otros. Por lo tanto, los
objetivos de proteccion frente a estos fendmenos naturales estaran referidos
a la capacidad que debe poseer cada infraestructura para afrontarlos
satisfactoriamente.
¢ Asimismo, se deberéa garantizar la proteccion frente a los desastres de origen
antrépico como incendios y explosiones, entre otros. Cada especialista del
equipo del proyecto debera establecer e identificar las condiciones que deben
cumplir sus disefios o productos.
¢ Adicionalmente, -cada especialista y de acuerdo a su @mbito de accién-
debera determinar los plazos de independencia funcional de los siguientes
suministros con relacion a posibles interrupciones: Agua Potable (N° de
horas), Electricidad (N° de horas), Petroleo (N° de Dias) u otros suministros
que se consideren necesarios.
e Este plan de intervencion debera contener como minimo:
- Memoria Descriptiva de Seguridad y Evacuacion, la misma que debera
contener la ubicacion tentativa de las escaleras de evacuacion, rutas.
- Consideraciones adicionales, referente al uso de materiales ignifugos.
- Plano con las rutas de evacuacién generales, indicando salidas hacia
las zonas de seguridad para cada una de ellas.
- Plano de sefializacion.

15.14 Costos y presupuestos

Para la elaboracion del Expediente Técnico, se considerara en la especialidad de
Costos y Presupuestos los analisis de costos unitarios de tantas partidas se hayan
considerado en los metrados de las especialidades, teniendo especial cuidado en
que el numero total de partidas sea el mismo tanto en metrados como en
presupuesto. Del mismo modo, se tendréa especial cuidado en que el hombre de
las partidas, su descripcion y unidades, sean concordantes entre si y sean los
mismos que se especifican en los planos y especificaciones técnicas, asi como el
presupuesto y el metrado. Se deberéa presentar, también, el listado de recursos,

- ||Calendario Valorizado de avance de obra, Calendario de adquisicion de materiales
cronograma tipo Gantt.
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15.15 Estudio de Vulnerabilidad y Riesgo
El Consultor debe elaborar el Estudio de Vulnerabilidad y Riesgo, para permitir
identificar las areas de mayor peligro (amenazas), en zonas que tienen una
predisposicion a sufrir dafios o perdidas, ante eventos relacionados con el
clima (como derrumbes, deslizamientos, inundaciones, etc.) en funcion de la
exposicion, la sensibilidad y la capacidad adaptativa del territorio analizado.
Este servirda para proponer medidas de mitigacion y prevencién de riesgos,
identificar y priorizar proyectos y acciones que permitan la reduccion de riesgo y/o
desastres sobre diversas areas y situaciones de vulnerabilidad.
Los andlisis permiten ademas estimar el riesgo de pérdida, este estudio debera
contener como minimo:

e Introduccién

Objetivo

Situacion Actual

Identificacion de peligros

Evaluacién/anélisis de vulnerabilidad

Exploracién de opciones o Calculo de riesgo

Implementacion de acciones para monitoreo y evaluacion

Conclusiones y Recomendaciones

Anexos: se recomienda anexar el plano de ubicacién, plano de distribucion,

panel fotografico y otros.

15.16 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
El Consultor debe elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo, donde el
Contratista que ejecute la obra asuma el compromiso de garantizar el desarrollo de
su labor en condiciones seguras y saludables, en un ambiente grato y equitativo
para todos los empleados; esto es para obtener un resultado 6ptimo de “Cero
accidentes”. De esta manera lograremos internalizar en la mente de nuestros
supervisores y trabajadores de hacer un trabajo en equipo, seguro y saludable.

El presente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, es un documento dinamico el
cual nos va permitir optimizar las acciones preventivas durante el proceso de
ejecucion de las actividades de la institucion y de los proyectos que ejecuta nuestra
institucion, con el propoésito de eliminar los accidentes laborales y enfermedades
ocupacionales; mediante un control efectivo de los riesgos basado en el principio
de la mejora continua, orientadas a salvaguardar la integridad fisica y la vida de los
colaboradores, terceros, dafios a la propiedad y asi poder evitar pérdidas humanas
y econdémicas para la obra y para la institucion.

e El plan debe contener los costos estimados y demas datos que permitan tener
una claridad en los eventos programados y se recomienda los siguientes
alcances:

- Politica de seguridad y salud en obra

— Objetivos y metas

- Comité de seguridad y salud en obra

- ldentificacién de peligros y evaluacion de riesgos laborales y mapa de
riesgos

- Organizacion y responsabilidades

- Capacitacion en seguridad y salud en obra

- Procedimientos

- Inspecciones internas

- Salud ocupacional

- Clientes, subcontratos y proveedores

ot
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- Plan de contingencia

- Investigacion de accidente, incidente y enfermedades ocupacionales.
Auditorias

Presupuesto de plan de seguridad y salud ocupacional del proyecto.

15.17 Plan de Monitoreo Arqueolégico
Este plan es a nivel de memoria descriptiva que debera estar conformada por:

e Memoria descriptiva del Plan de Monitoreo Arqueolégico,

e Presupuesto estimado del Plan de Monitoreo Arqueolégico,

e Ambos documentos firmados por un profesional Arquedlogo, colegiado y
habilitado.

e *NOTA: El consultor podra adjuntar mayor informacion en sus estudios
preliminares y complementarios segun lo requiera el proyecto y de ser el caso
podra omitir alguno de los estudios con un informe de sustentacion elaborado
y firmado por el jefe de proyecto.

16. PRODUCTO A ENTREGAR POR EL CONSULTOR

El Consultor prestara sus servicios con la debida diligencia, y ajustada a los
principios de eficiencia, eficacia, legalidad, transparencia y economia, estando
obligado a cumplir con las funciones y obligaciones sefialadas en el presente
documento, el contrato y la norma vigente, asumiendo la responsabilidad de
acuerdo con estas funciones y al ejercicio profesional.

Debiéndose presentar lo siguiente:

o 01 EXPEDIENTE TECNICO: Dicho expediente se presentara en formato
fisico (01 original debidamente firmado y sellado y 02 fotocopias a
colores) en archivadores con palanca debidamente rotulado con caratula
frontal y en el lomo a color, debidamente enumerados, codificados y foliados.

e« El formato digital debera estar firmado y luego escaneado en medios
magnéticos (CD, DVD) y subidos al Entorno Comun de Datos (ECD) del
Proyecto. En este ultimo medio, ademas, se consignara el 100% del estudio
en formato PDF y en los formatos originales y editables de cada archivo segun
sea la necesidad (rvt, xisx, xls, doc, docx, mdb, avi, etc.). Una vez aprobado
por la Supervision, el Consultor debera entregar el ejemplar a fin de que
quede en los archivos de la OEP-OGIU vy sirva de insumo para la ejecucion
de la obra.

17. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

Para la presentacion del Expediente Técnico Completo 100%; el inicio del plazo sera
contabilizado desde el dia siguiente de la firma del contrato y entrega de la informacion
por parte de la OEP-OGIU-UNMSM mediante Acta, teniendo la Entidad un plazo maximo
de cinco (05) dias calendario para la entrega de la informacion.

ID ENTREGABLE FINAL PLAZO
1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 120 dias calendario

TABLA 4: Detalle del Plazo para Elaboracion.
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S :iqﬁdad de Estudios y Proyectos-OGIU-UNMSM Pagina 42 de 80




-

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 061-2023-UNMSM

TDR para la Consultoria de Obra: Elaboracion del expediente técnico del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion de
los servicios académicos y administrativos de las E.P. de Farmacia y Bioguimica, Ciencias de los alimentos y
Toxicologia de la Facultad de Farmacia y Bioguimica en la Ciudad Universitaria de la UNMSM, distrito de lima —
provincia de lima — departamento de Lima”

PLAZO PLAZO DE EJECUCION EN DIAS CALENDARIO
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO TOTAL DE
ENTREGABLE | ENTREGABLE | ENTREGABLE | ENTREGABLE DiAS
EN
DIAS 20 30 35 35 120 d/c

TABLA 5: Plazos para presentacion de los Entregables

NOTA ACLARATORIA RESPECTO A LOS ENTREGABLES:

e Todos los plazos de entrega de informes determinados en este item se
refieren a DIAS CALENDARIO. En ninguin caso se computaran como DIAS
HABILES por parte del Consultor.

¢ Los tiempos de revision y subsanacion de observaciones no se encuentran
dentro del plazo total otorgado (plazo contractual), por lo que NO conllevan,
por motivo alguno, modificacién del plazo total para la presentacion de los
posteriores informes.

e La Supervision (designada o contratada por la OEP-OGIU) podra notificar las
observaciones u otra aclaracion que exista en los entregables mediante carta
remitida via correo electrénico oficial del Consultor de la Elaboracion (el
correo electrénico oficial, sera el que brinda el Consultor y figura en el
Contrato Firmado) o carta fisica enviada a su domicilio fiscal.

18. VALOR ESTIMADO DE LA CONSULTORIA

El valor estimado para la elaboracion del Expediente Técnico, incluira los gastos
generales, utilidad y el impuesto general a las ventas. Dicho monto comprende: el
personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo, materiales, equipos,
traslados, viaticos, seguros y todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para el
cabal cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo leyes y beneficios laborales del
personal a cargo del Consultor, imprevistos de cualquier naturaleza, impuestos
transportes seguros directos y contra terceros.

Asimismo, el monto comprende todos los estudios adicionales requeridos para la
elaboracién del Expediente Técnico en mencion (levantamiento topografico, estudio de
mecénica de suelos, de resistividad, etc.), todos los tramites y pagos por derecho de
tramites solicitados y demas gastos en los que pueda incurrir el Consultor para la
obtencion de licencias, aprobaciones y autorizaciones de las distintas entidades publicas
y/o privadas en el territorio nacional que tuvieran que intervenir en el presente Expediente
Técnico.

19. CALENDARIO DE PAGOS

1° Pago: 15%

A la aprobacion del PRIMER ENTREGABLE y con informe técnico de CONFORMIDAD
Técnica elaborado por la Supervision (consultoria o equipo de profesionales de la OEP-
OGIU), y Acta de conformidad firmada por dicha Supervision y VV° B° de la Jefatura de la
ficina de Estudiosy Proyectos-OGIU.

fé’g\go: 25%
lazaprobacion del SEGUNDO ENTREGABLE y con informe técnico de CONFORMIDAD
pica elaborado por la Supervision (consultoria o equipo de profesionales de la OEP-
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OGIU), y Acta de conformidad firmada por dicha Supervisiéon y V° B° de la Jefatura de la
Oficina de Estudios y Proyectos-OGIU.

3° Pago: 30%

A la aprobacién del TERCER ENTREGABLE y con informe técnico de CONFORMIDAD
Técnica elaborado por la Supervision (consultoria o equipo de profesionales de la OEP-
OGIU), y Acta de conformidad firmada por dicha Supervision y V° B° de la Jefatura de la
Oficina de Estudios y Proyectos-OGIU.

4° Pago: 30%

A la aprobacién del CUARTO ENTREGABLE y con informe técnhico de CONFORMIDAD
Técnica elaborado por la Supervision (consultoria o equipo de profesionales de la OEP-
OGIU), y Acta de conformidad firmada por dicha Supervision y V° B° de la Jefatura de la
Oficina de Estudios y Proyectos-OGIU.

*Para que sea procedente el ultimo pago, es indispensable que tanto los
documentos impresos y el medio magnético (CD, DVD) hayan sido entregados.

20. PROCEDIMIENTOS

20.1 Inicio de la Consultoria
El desarrollo de la Consultoria comenzara a regir desde el dia siguiente de suscrito
el contrato y la entrega de la informacion por parte de la OEP-OGIU mediante Acta
(plazo méximo de cinco dias para entregar la informacion).
Para efectos del computo de los plazos de cada entregable, se considerara a partir
de la fecha de recepcién en mesa de partes. Asi mismo, cuando la Supervisién
presente las observaciones, lo hara directamente al Consultor de la Elaboracién del
Expediente Técnico, con copia a la OEP-OGIU; al realizar la presentacion de
informes de avance, entregables, levantamiento de observaciones u ofra
documentacién emitida por la Consultoria de la elaboracion, esta se realizara con
copia a la OEP; y al dirigir un documento entre ambas Consultorias, es decir de
elaboracién y de supervision, esta sera con Carta simple entregada en sus
respectivos domicilios fiscales o correo electronico oficial (ambos medios se
consideran validos) y siempre con copia a la OEP.
La subsanacién de las observaciones que se formulen y la revision de éstas por La
Supervision (o el que realice las veces de supervisor) por parte de la Entidad NO
conlleva, por motivo alguno, modificacion del plazo total para la presentacion de los
posteriores informes, pues los plazos de revision de éstos no estan considerados
en los plazos indicados.

20.2 Notificacion Fisica
Todo documento dirigido a La Entidad referida al servicio solicitado podra realizarse
a través de la Mesa de Partes Fisica de la Oficina General de Infraestructura
Universitaria (OGIU), ubicada en Edificio de OCA Oficina Central de Admision-
piso2, dentro de la Ciudad Universitaria UNMSM, ingreso por puerta ubicada en la
esquina de Av. Colonial y Av. Amezaga, departamento de Lima, en los horarios de
oficina.
El consultor es responsable de comunicar cualquier cambio de domicilio o direccion
a través de la Mesa de partes, con una anticipacion no menor de 15 dias.

AN

| \Notificacion Electronica
=.Constituyen formas validas de notificacion, las que La Entidad efectue a través del
2 / €orreo electronico (domicilio virtual) consignado por el Consultor para la firma del
n
]
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contrato y ratificado en la parte respectiva del contrato, para cuyos efectos declara
y asume dicho domicilio como su ubicacion habitual de internet, autorizando a La
Entidad para utilizar esta modalidad de notificacién oficial. La suscripcion del
contrato por parte de El Consultor implica su autorizacion expresa para el uso de
esta modalidad de notificacion.

Para todo efecto en la hora y fecha en la que la informacién digital es remitida desde
el servidor de La Entidad.

20.4 Coordinaciones Periodicas

El Consultor, en coordinacion con La Supervisién (o el que haga las veces este),
debera fijar el dia y la hora en que se llevaran a cabo las reuniones presenciales o
virtuales, se recomienda que sean quincenales; debiendo comunicar al
representante de la OEP-OGIU de dichas reuniones; estas coordinaciones seran
realizadas a fin de evaluar concurrentemente y de manera organizada los avances,
previendo observaciones futuras. Estas reuniones NO seran para informar de los
detalles de cada especialidad al evaluador correspondiente, lo que haria una
reunién muy larga, sino de los objetivos o avances logrados durante la semana, a
fin de que todo el equipo pueda dar sus comentarios o sugerencias, asi como
presentar las dudas que se vayan presentando con relacion al disefio.

Independientemente de las reuniones quincenales, tanto el Consultor como la
Entidad o La Supervision podran convocar sesiones de Ingenieria Concurrente,
para resolver aquellos puntos que hagan necesaria la participacién de los
especialistas y los evaluadores utilizando los planos o esquemas.

21. ADELANTOS

Por ningun motivo se entregara adelanto directo.

22. REVISION DE ENTREGABLES, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EXP. TECNICO

La Oficina General de Infraestructura Universitaria a través de su Oficina de Estudios y
Proyectos, va a solicitar realizar el proceso de contratacion para la Consultoria de
Supervision para la elaboracion del expediente técnico en caso de que se declare desierto
este proceso de contratacion, la OEP podréa contratar y/o designar a los profesionales de
dicha oficina para realizar las veces de la supervision; la supervision debera realizar la
revision del entregable respectivo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, La
coordinacion entre El Consultor de la elaboracion y de la Supervision y la Coordinacion
debe realizarse de manera constante y concurrente, y de acuerdo con el cronograma
establecido al inicio del estudio.

22.1 Presentacion de entregables

El Consultor presentara todos los informes y las observaciones subsanadas,
directamente a la consultoria de Supervision directamente siempre con copia a la
OGIU, y en caso ho contar con una consultoria de supervision se debera presentar
a la mesa de partes de la OGIU, para que estos entregables sean revisados por el
equipo de supervisores (contratados o designados) por la OEP-OGIU.

Asimismo, la OGIU o la Supervision luego de revisar, deberan emitir opinion técnica
obligatoriamente; y de ser el caso, presentara las observaciones, aprobaciones y/o
s cualquier documento directamente al Consultor mediante carta simple o correo
- ‘;electrénico oficial y siempre con copia a la OGIU.

De caer la fecha de presentacion en dia no laborable, ésta deberé realizarse al
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entrega en la fecha sefialada, se asumira indefectiblemente como trabajo no
realizado por el Consultor, porlo que su entrega y cumplimiento es exigido en las
fechas antes mencionadas. Asimismo, el Consultor asumira las consecuencias
administrativas y problemas derivados de la no presentacion del Entregable en la
fecha correspondiente y se haréa acreedor a las penalidades correspondientes por
incumplimiento, sefialados en el item Penalidades.

Todos los Entregables se presentaran de la siguiente manera:

a) Documentos escritos (Informes, Estudios, Memorias, Cronogramas, metrados,
etc.)

e Un juego impreso en formato A4 (o A3 doblado en A4 si es conveniente)y
en formato digital (escaneo de los documentos firmados) en medios
magnéticos (CD, DVD) por Mesa de Partes de la OGIU-UNMSM; a
excepcion del ultimo entregable que deberan ser tres juegos impresos.

e Todos los originales llevaran la rubrica del Consultor, especialista y/o
responsable de laboratorio -de ser el caso- al margen de cada hoja.

* Adicionalmente se entregara los archivos en formato dwg (editable), de
manera digital, en la carpeta asignada en similar aun Drive exclusivamente
del proyecto.

b) Documentos Gréficos (planos)

e Los archivos de Informacion de especialidades se entregaran en (dwg) en
medios magnéticos (CD, DVD) y en la carpeta asignada en similar a un
Drive exclusivamente del proyecto, indicandose el contenido en el cuadro
resumen correspondiente.

e Los archivos de Calculo de estructuras, sanitarias u otra especialidad;
podran elaborarse en programas que han sido creado especialmente para
ese tipo de trabajo, pero se entregaran en formatos compatibles que sean
de facil acceso para los revisores.

e Se presentara un juego completo de planos originales, extraidos de los
Modelos de Informacion (BIM), impresos, firmados y sellados, en formato
A3 0 A2 0 A1 (scale to fit) doblados como A4.2

e Los planos se presentaran en formato digital dwg y pdf almacenados en
medios magnéticos (CD, DVD) y en la carpeta asignhada similar a un Drive
exclusivamente del proyecto.

e Por Ningun motivo seran presentados mediante LINK.

22.2 Revision del entregable

La Supervision (que puede ser. La Consultoria de Supervision o Supervision
contratada o designada por la UEYP-OIP-INPE), como &rea usuaria, dicha
supervision revisara los contenidos de cada Entregable de avance dentro de los
dias que corresponda, contabilizados a partir del siguiente dia de la recepcion del
mismo, plazo dentro del cual el Supervisor del Estudio comunicara mediante carta
simple y/o correo electronico al Consultor con copia ala OEP-OGIU; si el contenido
cumple con los requisitos minimos requeridos para proceder con su revision y/o
supervision, y aprobacién respectiva.

La Unidad de Estudiosy Proyectos dara a conocer al Consultor quien o quienes son
los profesionales o Consultoria encargada de la Supervision de ser el caso,

&l Ultimo Entregable — Expediente Técnico 100%- los planos se entregaran en la escala requerida, en el formato
ea el mas adecuado, y doblados en tamario A4 dentro de archivadores de palanca
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22.3 Subsanacion de observaciones

En el caso de existir observaciones al Entregable, EI Consultor debera presentar
una nueva version (nueva impresiéon) completa del informe con las observaciones
subsanadas, siguiendo el mismo procedimiento indicado para presentacion de
informes, para lo cual -en funcién de la complejidad de las observaciones- se le
otorgara un plazo prudencial al Consultor, el cual, no podra ser menor de cinco (05)
dias calendario ni mayor de veinte (20) “por Entregable”. Después de ello se
iniciaran las penalidades por retraso en la entrega de los informes y se procedera
de acuerdo al item Penalidades.

Los retrasos que ocasione la NO SUBSANACION de observaciones (por causas
imputables al Consultor), no originaran ampliaciones de plazo y se aplicaran las
penalidades que correspondan al Consultor, derivada del atraso en la entrega del
informe soalicitado.

23. ENTREGABLES

El Consultor debera proceder a la recopilacién de toda la informacién posible del area,
referente a los documentos , planos y otros.

231

Primer Entregable: Informe Inicial, Analisis de Vulnerabilidad y Plan de
Trabajo

En el caso de que el Consultor no comunicara en el informe Inicial sobre problemas
graves o inconvenientes serios que el Expediente Técnico presente, en
concordancia con el proyecto original pese a ser previsibles, medibles y/o
cuantificables por el Consultor en la etapa de revision y que representen gastos
adicionales o demora en los plazos de ejecucion de la consultoria, éstos no podran
ser solicitados o reclamados en fecha posterior ala presentacion de éste.

El Plan de Trabajo define |la estrategia a seguir en cuanto al disefio objetivo de estos
Términos de Referencia.

Descripcion de las actividades, plazos, metodologia y recursos financieros y no
financieros a ser utilizados tanto en el trabajo de campo, como en el de gabinete.

¢ ElInforme Inicial debera describir lo encontrado en el terreno o en el perimetro
del mismo, es una descripcion del estado actual concerniente a todas las
especialidades; este informe debera de contar como minimo con andlisis,
conclusiones y recomendaciones.

¢ Cronograma incluyendo hitos de cada etapa, reuniones de coordinacién y
evaluacion, y entregables

e Consideraciones generales de disefio

¢ Plan de Modelado, donde indicard cémo se dividira el proyecto segun los
Modelos de Informacién (BIM) a elaborar, la integracién de las especialidades
entre estos modelos, vinculado al Cronograma y Plan de Ejecucion BIM.

e El consultory la OEP designaran en mutuo acuerdo, la plataforma que servira
como CDE (Entorno Comun de Datos), el cual se gestionara de manera
ordenada.

¢ Informe de Vulnerabilidad del terreno conteniendo fotografias (10 como
minimo) del terreno donde se ubicaran la intervencion, su entorno, las
edificaciones colindantes debidamente comentadas.
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23.2

e El Consultor debe presentar el Acta de Visita al terreno de intervencion,
suscritas con el Director de la Facultad o Escuela (u otra persona que el
Director designe).

e Actas de reuniones(de ser el caso).

REVISION Y APROBACION DEL PRIMER ENTREGABLE

El Plan de Trabajo y Primer Entregable sera revisado por la Supervision(o el que
haga las veces de este) dentro de los siete (07) dias siguientes, contabilizados a
partir del siguiente dia calendario de la recepcion de éste.

El Consultor, para subsanar o aclarar las observaciones, tendra por unica vez por
tres (03) dias, contabilizados desde el dia siguiente de recibida la comunicacién de
la Supervision y/o OEP-OGIU, para que el Consultor realice la entrega pertinente
del Primer Entregable con las observaciones subsanadas.

NOTA GENERAL: Para cada entregable, el Consultor presentara los planos y/o
laminas nitidamente impresas, debidamente firmadas por el Jefe del proyecto y el
especialista responsable En la informacion digital a entregar se debera incluir
también la configuracion de las plumillas (los archivos con extension*. ctb) para la
correcta impresion de los documentos gréaficos; en concordancia a lo sefialado en
los presentes Términos de Referencia.

Segundo entregable: Estudios, Tramites, Inicio de Tramites, Levantamiento
de informacion en Campo y Planteamiento Integral a nivel de Anteproyecto.

Una vez aprobado el Primer Entregable y comunicado al consultor, se iniciara el
computo para la recepcion del Segundo Entregable de avance.

1 — Estudios Basicos y Estudios Complementarios:

a — Estudios y Tramites a Realizar:
¢ Estudio del Levantamiento Topogréfico Integral
e Estudio de Mecénica de Suelos integral
¢ Estudio de resistividad Eléctrica, segun corresponda.
¢ Cargo delinicio de Tramites y/o Actualizacion parala obtencién de la siguiente
documentacion, demostrar el inicio de dichos tramites:

- Solicitud de la Factibilidad de servicio de suministro eléctrico (de ser el
caso).

- *En caso algun tramite exceda el tiempo de los 30 dias calendarios,
en este entregable demostrar la gestién y/o avance; en ese caso la
obtencién del documento final se podréa presentar en el préximo
entregable con el debido sustento.

2 - Levantamiento Integral del Estado Actual:

Levantamiento Integral, del terreno (topografico), Arquitecténico del Estado
Actual de la infraestructura, como minimo de las especialidades de
(Arquitectura, estructuras, Inst. Eléctricas e Inst. Sanitarias), en caso de no
existir ningun elemento no sera necesario presentar el plano de esa
especialidad; de existir alguna edificacién identificar elementos construidos o
que no formen parte del disefio (para proponer su desmontaje y/o demolicion),
se deberan entregar planos de: plantas, cortes y elevaciones (para
arquitectura) y plantas para las especialidades (plantas y en caso de las
cisternas, sub-estacién o similares con cortes y elevaciones); para su revision
y aprobacién correspondiente.
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- Indicacién de los elementos exteriores del terreno (veredas, bermas,
calzada, tuberias de agua, desagle, energia eléctrica, gas, arboles,
estructuras de concreto diversas, postes)

- El levantamiento de la informacién en Campo sera obtenido mediante
inspeccioén ocular, levantamiento de campo o mediante scanner.

- Modelo de Informacion (BIM) Topografico en nivel de desarrollo LOD
100 (informacion verificada en campo) se debera entregar planos
generales , cortes y elevaciones para su revision y aprobacion
correspondiente.

3- Propuesta de Desmontaje y Demolicion

El Informe técnico para este item deberéa estar compuesto por opinién técnica
(con andlisis, recomendaciones y conclusiones), panel fotografico oimagenes
en el mismo informe, planos de planta generales.

Para la Propuesta de Desmontaje y Demolicién: se debera elaborar planos en
formato dwg, que contengan la informacién necesaria, a fin de retirar lo que
no forme parte del presente disefio (para proponer su desmontaje y/o
demolicién); se deberan entrega planos de: plantas cortes y/o elevaciones
(elevaciones si el supervisor lo cree necesario) para su revision y aprobacion
correspondiente — para el Presente Entregable.

4 - Planteamiento Integral a nivel de Anteproyecto

El planteamiento integral a nivel de anteproyecto sobre el terreno
(topografico), debera considerar el anteproyecto propuesto en el PIP,
comprendera todas las especialidades, (Arquitectura, estructuras, Inst.
Eléctricas, Inst. Sanitarias, otros que intervendran en el proyecto detallado,
se deberan entregar planos de plantas, cortes, elevacionesy detalles para su
revision y aprobacién correspondiente, a nivel de propuesta; se debera definir
los acabados, detalles, distribucion, alturas, npt, carpinteria, dimensiones, etc.
Elaboracion de Informe Técnico de haber variaciones sustanciales en el
anteproyecto, lo cual debera ser validado por la OEP-OGIU.
Elaboracion de Informe Técnico sustentado de Intervenciones que
comprende el diagnoéstico de las redes existentes de las Instalaciones
Eléctricas, de las Instalaciones Sanitarias, de las Instalaciones de Seguridad
Electronica, de las Instalaciones de Comunicaciones; cuyos resultados
deberan ser verificados y reformulados (como parte del primer entregable),
previa compatibilizacién con lo verificado en campo y en coordinacién con el
area usuaria quien brindara informacion del estado situacional del
funcionamiento del sistema de agua y desagle, el sistema eléctrico y otros
aspectos que aseguraran su correcto funcionamiento en el Proyecto.
Desarrollo de los planos de las Fases de intervencion de la Etapa Constructiva
y demas planos concernientes al Plan de Intervencion, el mismo que debera
tener la aprobacioén de la Entidad mediante Acta.
Elaboracion del Plan de Intervencién y Obras provisionales del proyecto:
Desarrollar los diferentes Planos de Obras Provisionales (Campamento de
Obra, accesibilidad, Cercos Provisionales, Mddulos provisionales y todos los
elementos que requiera el Plan de Intervencion, plantas, cortes y elevaciones.

o Desarrollar la Memoria Descriptiva del Plan de Intervencion.

o Desarrollo de PPT del Plan de Intervencion.
Desarrollo de los planos del Estado actual del Terreno.
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Planos del proyecto de Arquitectura, zonificados por obras inconclusas, a
demoler, a rehabilitar, ampliacién, edificaciones nuevas, etc.

Planos del proyecto de Arquitectura y analisis de asoleamiento a nivel previo
Planos del proyecto de Estructuras

Planos de Instalaciones (eléctricas, Sanitarias, Electromecanicas, Seguridad
Electronica, Instalaciones Especiales)

Modelado de las especialidades de: arquitectura, estructuras, instalaciones
eléctricas e instalaciones sanitarias a un nivel de LOD 100.

Se debera elaborar un reporte de incidencias identificadas y/o detectadas
para ser resueltas y para conocimiento de la supervision y coordinacion de la
OIP.

Memorias descriptivas o de Célculo de las especialidades, a nivel de
propuesta (en este entregable corresponde avance)

Actas de Reuniones incluyendo Reportes de Incidencias y conflictos
resueltos.

23.3 Tercer Entregable: Planteamiento Integral a nivel Definitivo
Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto y Programacion

Una vez aprobado el Segundo Entregable y comunicado al consultor, se iniciara el
computo para la recepcion del Tercer Entregable de avance.

1 - Planteamiento integral a nivel Definitivo

¢ Planos de la Especialidad de Arquitectura.

e planos de Equipamiento (de lo requerido).

¢ planos de Seguridad y Sefializacion.

¢ planos de la especialidad de Estructuras

e planos de las especialidades de Instalaciones (eléctricas, Sanitarias,
Electromecénicas, comunicaciones e Instalaciones Especiales).

¢ Detalles constructivos, de todas las especialidades.

¢ Modelado de las especialidades de: arquitectura, estructuras, instalaciones
eléctricas e instalaciones sanitarias a un nivel de LOD 200.

¢ Memorias descriptivas o de Célculo de las especialidades.

¢ Andlisis de asoleamiento

e Actas de Reuniones incluyendo Reportes de Incidencias y conflictos
resueltos.

e Se deberan elaborar y presentar planos generales, planos de desarrollo, de
plantas, cortes, elevaciones, detalles constructivos, planos de mobiliario y
cualquier otro plano que sea solicitado por la supervision, para una correcta
ejecucion de las obras que se deban realizar en la etapa edificatoria, de todas
las especialidades; se debera definir los acabados, detalles, distribucion,
alturas, npt, carpinteria, dimensiones de los ambientes, codigos de los
ambientes, etc.

¢ Planos de detalles evidenciando el avance del desarrollo de escaleras,
rampas (1/50, 1/20 6 1/25), carpinterias, servicios higiénicos, cuadros de
vanos y otros detalles de ser necesario se aplicara otras escalas hasta llegar
en 1/1.

¢ Avance de las Vistas 3Dy Recorridos virtuales:

- Podrén ser elaborado en Revit, 3d max studio, Archicad u otro
programa compatible.
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- Al menos 6 perspectivas fotorrealistas de exteriores con texturas,
personas, autos, areas verdes, arboles, entorno construido. Incluye
vistas de angulo peatonal, vista Plot Plan, vistas nocturnas con
iluminacion artificial

- Al menos 10 perspectivas fotorrealistas de interiores incluyendo
equipamiento completo, mobiliario, equipos electrénicos, de audio y
video, personas.

- Recorrido virtual de 40 segundos que permita conocer el proyecto
desde el exterior (incluye el entorno) hasta las instalaciones interiores,
con animacién de objetos, puertas, etc.

- Recorrido virtual de 20 segundos aéreo del proyecto desde el exterior
con texturas, personas, autos, area verde, érboles, etc., con animacion
de objetos, puertas, autos, etc. Incluye volumetria real del entorno.

- Las imagenes seran de 1,000 x 1,125 pixeles a 300dpi.

- Videos en resolucién full HD (1920 x 1080) en formato mp4.

- -Todo estos archivos deberan de contar con el VB® de la OEP.

a — Estudios, Certificados y Planes a Realizar:
En este entregable se podréa presentar el avance de estos planes o estudios:

e Estudio de Impacto Ambiental .

¢ Plan de gestion de riesgos de desastres

e Plan de seguridad y salud en el trabajo

¢ Plan integral de seguridad y defensa civil — INDECI

¢ Plan de monitoreo Arqueoldgico (Memoria descriptiva)

e *En caso algun tramite exceda el tiempo de los 30 dias calendarios, en este
entregable demostrar la gestion y/o avance; en ese caso la obtencion del
documento final se podra presentar en el préximo entregable con el debido
sustento.

2 - Especificaciones Técnicas, Metrados y Presupuesto y Programaciéon
Especificaciones técnicas de todas las especialidades.

Memorias de todas las especialidades
Hoja de metrados de todas las especialidades y por modulos
Hoja de Resumen de metrados.
Presupuesto de Obra:
- Resumen de Presupuesto
- Hoja de Presupuesto
- Analisis de costos unitarios y sub partidas
- Relacion de insumos
— Foérmula polinémica por especialidad
- Desagregado de Gastos Generales
- Cotizacion de materiales y equipos
e Programacion de Obra:
- Cronograma de avance de Obra Gantt u otros (PER, CPM, etc.), en
concordancia con el plan de intervencion.
- Cronograma valorizado de obra, en concordancia con el plan de
intervencion.
- Cronograma de adquisicion y utilizacion de equipos.
- Cronograma de adquisicion de materiales.

Gl

¢ INOTAS:

v o ‘,;/'
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i. Las Especificaciones Técnicas deberan ser compatibles con los planos de
especialidades

ii. En conformidad al Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, el art. 29° numeral 29.4 precisa que se deberan eliminar nombres de
marcas de fabricantes del expediente técnico.

iii. Considerar el procedimiento constructivo, incluyendo la eventual escasez de
mano de obra calificada para realizar trabajos especializados en los acabados
o partidas que asi lo requieran

iv. Considerar los materiales a usar por el tipo de clima de la zona, asi como su
disponibilidad en el mercado local o los costos de importacién o fletes.

v. Considerar las partidas de todas las especialidades que cumplan el orden
establecido en la Norma Técnica, Metrados para obras de Edificacion y
Habilitaciones Urbanas, aprobado mediante Resolucion Directoral N° 73-
2010/VIVIENDA/MVCS-DNC.

vi. Las Cotizaciones podran ser solicitadas por medio de correo electrénico, si lo
solicita la supervision se debera adjuntar a las cotizaciones impresas con el
correo electrénico respectivo impreso.

vii. Se debera presentar en medios magnéticos (CD, DVD) la base de datos del
software utilizado para la elaboracion del presupuesto y a la fecha del
presupuesto.

23.4 Cuarto entregable (final): Expediente Técnico 100%

Una vez aprobado el Tercer Entregable, y comunicado al consultor, se iniciara el
computo para la recepcion del Cuarto Entregable (final), es decir el expediente
técnico al 100%.

Expediente al 100% -Completo
o indice
¢ Resumen Ejecutivo
— Descripcién general del proyecto. Mencionando area total y su
programacion arquitecténica con el costo del proyecto, entre otros
datos.
¢ Memoria Descriptiva General
- Aspectos Generales, Objetivos del Estudio, Justificacion del Proyecto,
Antecedentes del Proyecto, Descripcion del Area del proyecto,
Ubicacién Geografica y politica, Vias de acceso, Actividades
Econdémicas y Sociales, Conclusiones sobre los resultados de los
Estudios de Ingenieria Basica, Criterios de Disefio utilizados para el
desarrollo del Proyecto, Plazo De Ejecucién, Modalidad De Ejecucion,
Relacién de Profesionales que participaron en la elaboracion del
Proyecto.
- Adjuntar cuadro comparativo de metas entre la pre inversion y
expediente técnico, debidamente sustentado.
¢ Memorias descriptivas y calculo de todas las especialidades.
¢ Especificaciones técnicas de todas las especialidades
- Las mismas que deberdn contener Descripcién de la Partida,
Materiales a utilizar en la Partida, Equipos, Modo de ejecucion de la
Partida, Controles, Aceptacion de los Trabajos, Medicion y forma de
Pago.

e Presupuesto de Obra:

P2
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- Resumen de Presupuesto

- Hoja de Presupuesto (general y disgregado)

- Analisis de costos unitarios y sub partidas (general y disgregado)

- Relacion de insumos (general y Disgregado).

- Fdérmula polinémica

- Desagregado de Gastos Generales (Gastos fijos y variables).

- Se debera presentar en medios magnéticos (CD, DVD) la base de
datos del software utilizado para la elaboracion del presupuestoy a la
fecha del presupuesto.

- Base de Datos y Cotizaciones (02 cotizaciones por insumo).

- Lafecha del presupuesto final debe de ser el ultimo dia habil del mes
anterior a la fecha de su presentacion y/o aprobacion.

e Programacion de Obra:

- Cronograma de avance de Obra Gantt u otros (PER, CPM, etc.), en
concordancia con el plan de intervencion.

- Cronograma valorizado de obra, en concordancia con el plan de
intervencion (exportado a excel)

- Cronograma de adquisiciéon de materiales y utilizaciéon de equipos
(exportado a excel).

- Plan de intervencién, segun lo solicitado.

e Estudios basicos y Especializados, presentar todos los estudios, ensayos,
pruebas solicitadas y el informe de verificacion de los estudios ya existentes
(segun lo coordinado):

- Estudio del Levantamiento Topografico Integral

Estudio de Mecanica de Suelos

Estudio de resistividad Eléctrica

- Estudio de Riesgo y Vulnerabilidad

- Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

e Estudios Complementarios

- Plan de monitoreo Arqueol6gico (Memoria descriptiva)

- Plan de gestion de riesgos de desastres

- Plan de seguridad y salud en el trabajo

- Plan integral de seguridad y defensa civil — INDECI
* Estos planes deberan estar incluidos en el presupuesto general

- Expediente de demolicion y desmontaje, con fines de modificacion de
infraestructura que no forma parte del disefio, los planos
correspondientes  (minimo de planta)) memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, hojas de metrados, resumen de metrados y
presupuesto (este presupuesto debera ser considerado en el
presupuesto general).

¢ Documentos de Sostenibilidad, son tramites concluidos en certificados,
actualizaciones o licencias, segun corresponda:
- Realizar expediente técnico administrativo (sellado y firmado por los
profesionales responsables) de acuerdo al TUPA, realizar pagos
respectivos.

]i ¢ Planos Generales, planos por médulos/edificios, planos a nivel detallesy con
/s indicaciones de todas las especialidades.

P2
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Planos de seguridad y evacuacion deberan ser impresos a colores.

Plan de Intervencion detallado.

Planos de detalles y detalles constructivos.

Enlace del ECD (Entorno comun de Datos), para obtener los Modelados de

las especialidades de arquitectura, estructuras, inst. eléctricas e inst.

sanitarias, compatibilizados, observados y aprobados (BIM) LOD 200, planos
generales desarrollo de detalles, de todas las especialidades.

e Informe de verificacién y/o diagnéstico y/o compatibilidad de planos
generales, informando interferencias o requerimientos (segun lo requerido por
la supervision).

¢ Expediente Técnico Completo (100%)

¢ Elaboracion en Revit de Vistas 3D y Recorridos virtuales:

- Al menos 6 perspectivas fotorrealistas de exteriores con texturas,
personas, autos, areas verdes, arboles, entorno construido. Incluye
vistas de angulo peatonal, vista Plot Plan, vistas nocturnas con
iluminacion artificial

- Al menos 10 perspectivas fotorrealistas de interiores incluyendo
equipamiento completo, mobiliario, equipos electrénicos, de audio y
video, personas.

- Recorrido virtual de 40 segundos que permita conocer el proyecto
desde el exterior (incluye el entorno) hasta las instalaciones interiores,
con animacién de objetos, puertas, etc.

- Recorrido virtual de 20 segundos aéreo del proyecto desde el exterior
con texturas, personas, autos, area verde, arboles, etc., con animacion
de objetos, puertas, autos, etc. Incluye volumetria real del entorno.

- Las iméagenes seran de 1,000 x 1,125 pixeles a 300dpi.

- Videos en resolucién full HD (1920 x 1080) en formato mp4.

El Cuarto Entregable incluye Realizar el expediente técnico administrativo y
entregarlo a la OEP (sellado y firmado por los profesionales responsables de la
Consultoria de la Elaboracién), para posteriormente la OEP lo presentara para
solicitar al Municipio respectivo la Licencia de Edificacion para el inicio de la
ejecucion fisica de la obra, El Consultor debera cumplir con todos los requisitos y/o
estudios que solicite la municipalidad, necesarios en cumplimiento del Texto Unico
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la municipalidad correspondiente e
incluye realizar los pagos respectivos.

El Consultor asumira los pagos que involucren los tramites antes descritos. La
Entidad asumira los gastos administrativos por Derecho de Licencia de Demolicion
y/o Construccion, respectivamente, de corresponder.

La presentacion debera contener el 100% del expediente técnico, no pudiendo
presentar parcialmente el expediente con cargo a regularizar o a la espera de
observaciones, de ser éste el caso, se asumira inmediatamente como trabajo No
entregado y se iniciaran las penalidades por la mora correspondiente, sefialados en
el item Penalidades.

e 01 ejemplar en original impreso del Expediente Técnico debidamente firmado por
los responsables de cada especialidad y en su totalidad por el Jefe de Proyecto.
02 fotocopia a colores de los ejemplares originales del expediente técnico
~\ipreviamente firmado por los proyectistas de la Consultoria y los Revisores de la
% |ISupervision (contratados o designados por la OEP).
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e Contenido digital de todo el estudio a nivel definitivo en los formatos originales y
editables (segun sea el caso .docx, .xlIsx, .rvt, .nwd, etc.), Planos en formato .dwg,
anexos escaneados y otros archivos utilizados en el desarrollo del expediente
técnico en medios magnéticos (CD, DVD) y en la carpeta correspondiente en el
Entorno Comun de Datos (ECD) del Proyecto.

e Contenido digital escaneado de todo el Expediente Técnico (formato PDF
incluyendo planos y anexos) debidamente firmado por los proyectistas y equipo
evaluador debidamente rubricado.

24. PENALIDADES
241 Penalidad por mora

De acuerdo al articulo N°162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y sus modificaciones, Si el Consultor incurre en retraso injustificado en la
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato (presentacion del informe final o
subsanacién de observaciones del mismo), la OEP-OGIU le aplicara en todos los
casos, una penalidad por cada dia calendario de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. La penalidad se aplicara
automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

0,10 X Monto Vigente
F X Plazo de dias vigente

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0,40 para plazos menores o iguales a sesenta dias.
F = 0,25 para plazos mayores a sesenta dias

Tanto el monto vigente como el plazo se refieren a los valores totales del contrato.
24.2 Otras penalidades

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 163 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado aprobado mediante DS. N° 344-2018-ef; se determinan

las siguientes penalidades distintas a la de mora, definidas objetivamente y
directamente relacionadas con la prestacion del servicio.

SUPUESTO MOTIVO DE FORMA DE

b APLICACION DE LA PENALIDAD | CALCULO EROEEDIMIENTC

0,5 UIT? por dia
calendario y por
En caso el consultor brinde el servicio | cada
Penalidad | con personal que no haya sido | profesional no
N° 1 debidamente acreditado o sustituido, | acreditado o
y aprobado por la Entidad. debidamente
sustituido que
brinde servicio.

Segun informe de la
Supervision del
Proyecto por parte de la
OEP-OGIU y Acta de
Conformidad firmada
por la supervision y V° B®
del Jefe de la OEP-
OGIU.
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No asistir a las reuniones Saidtin, itere @8 [a
convocadas por La Entidad, o hacerlo 9 A
con el equipo de profesionales SUPEVISion =
incompleto respecto al requerimiento 05 UIT> por ( Proyecto por parte de la
Penalidad d : : s cada OEP-OGIU y Acta de
o e La Entidad. Dicho requerimiento | .~ " . : ¢
Ne° 2 I ; : inasistencia a | Conformidad firmada
lo realizara la Entidad via correo 2 2o
o AT cada reunién por la supervision y V° B®
electrénico institucional, con una
S del Jefe de la OEP-
anticipacién de no menos de tres (03) oGIU
dias calendario. )
Por no realizar la visita a la zona de Segun informe de la
intervencion, por parte del personal Supervisiéon del
clave y/o equipo del consultor. 0,10 UIT® por | Proyecto por parte de la
Penalidad | Se considerara por no cumplida la | cada personal | OEP-OGIU y Acta de
N° 3 obligacion de la Consultoria, la | que incumpla | Conformidad  firmada
penalidad sera aplicada a cada uno | con la visita. por la supervision y \V° B®
de los profesionales que no realice la del Jefe de la OEP-
visita. OGIU.
Segun informe de la
Por no realizar la Confirmacion de la SOPEGASIOn dgl
v 3 : 0,10 UIT® por | Proyecto por parte de la
) recepcion de las notificaciones
Penalidad Fo 3 5 cada OEP-OGIU y Acta de
o electrénicas, cuando la Entidad utilice . ;
N° 4 g confirmacion Conformidad firmada
este medio. . - . 0 RO
incumplida. por la supervision y V° B
del Jefe de la OEP-
OGIU.
Segun informe de la
Supervisiéon del
Por no Informar a la Entidad, | 0,10 UIT® por | Proyecto por parte de la
Penalidad | respecto a la Subcontrataciéon | cada OEP-OGIU y Acta de
N° 5 realizada. subcontratacion | Conformidad firmada
no informada. por la supervision y \V° B®
del Jefe de la OEP-
OGIU.

TABLA 6: Supuestos Motivos de Aplicacion de Penalidades

24.3 Formula de Reajuste.
Teniendo en cuenta la OPINION N° 140-2016/DTN emitido por el OSCE cuyo
asunto es “Férmulas de reajuste en servicios”, concluye lo siguiente: “Cuando una
Entidad decidia incluir formulas de reajuste en las Bases para la contratacion de
servicios debia actualizar el precio.
de las prestaciones pactadas de conformidad con la variacién de indice de Precios
al Consumidor”. Por consiguiente, La formula de reajuste seria el siguiente:

K= 1*(Ir/lo)
Donde: )
| ; Indice General de Precios al Consumidor
Indice 39
Factor 1

Monomios 1

N
Et Gonsultor debera mantener contacto permanente con su equipo de trabajo y elaborar
0$ iﬁformes segun lo solicitado por la Supervision; del mismo modo debera estar en
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coordinacion permanente con la OEP (o el representante de esta Oficina) y con el Equipo
de Supervision (de ser el caso).

La elaboracion de las especialidades del Expediente Técnico, es de exclusiva
responsabilidad del Consultor, debera elaborar el expediente técnico y solicitar la
aprobacién de las areas especializadas respectivas para su validacién y posterior
aprobacion integral (aplica para redes, se debera coordinar con Oficina de Red
Telematica de la UNMSM u ofra).

La Entidad busca que el Expediente Técnico sea elaborado utilizando diferentes
herramientas, modelado Bim, a fin de lograr los objetivos planteados de la manera mas
eficaz y eficiente posible. Para esto, es necesario que la elaboracién de la propuesta y el
modelado de cada especialidad y su respectivo desarrollo sea dentro de lo posible EN
PARALELO con el disefio de estas, y ho un disefio o modelado A POSTERIORI. Todas
las revisiones, consultas e incidencias se haran considerando los modelos de informacion
Bim correspondientes y los planos de estas especialidades deberan salir de los
mencionados modelos de informacién Bim, por lo que se recomienda trabajar con
referencias en los archivos dwg.

En linea con estos objetivos de La Entidad, EI Consultor, de no contar con un equipo in
house especializado en el trabajo de proyectos modelados con el sistema BIM, podra
conformar un consorcio, o subcontratar los servicios especializados de una empresa que
le brinde el soporte BIM necesario para la consecucion de los mencionados objetivos.

26. RESOLUCION DEL CONTRATO

El procedimiento sera el sefialado en la Ley de Contrataciones del Estado, el Articulo
164.- Causales de resolucion y el Articulo 165.- Procedimiento de resolucién de contrato
Causales de resolucion del contrato, y sus modificaciones.

De acuerdo con LRCE y la OSCE, el contrato puede resolverse cuando se cumplan una
0 mas causales siguientes:

e En caso de incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales
o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

e Lanegativa por parte del Consultor ala presentacion de 02 (dos) o mas informes o
entregables en las fechas previstas, lo que acumularia el monto maximo para otras
penalidades (de acuerdo con el Art 166° del Reglamento de Contrataciones del
Estado) en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

e Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucién de la prestacion, pese a haber
sido requerido para corregir tal situacion.

e Otras consideraciones indicadas en los articulos 167° y 168° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

271. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El Consultor sera el responsable de la propuesta de la solucién planteada, se considerara
tanto la calidad de las propuestas técnicas de disefio y/o intervencién en concordancia
con los niveles establecidos en los documentos alcanzados por LA ENTIDAD vy los
stablecidos en los presentes términos de referencia.

¢ El Consultor debera asistir a todas las reuniones programadas con la supervision
5 Yy/o con la Entidad

']}EI Consultor debera actualizar quincenalmente, los archivos de referencia con los
~gue estaran trabajando las especialidades y del entorno comun de datos.
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e El Consultor asumiré la responsabilidad técnica total de los servicios profesionales
prestados para la elaboracion del expediente técnico, segun la Ley de
Contrataciones del Estado — Ley N°30225 y el Decreto Legislativo N°1444 que
modifica la Ley N°30225 y sus modificaciones.

e El Expediente Técnico deberéa estar debidamente respaldado por la firmay sello de
los profesionales pertinentes, responsables segun especialidad en el contenido del
referido estudio y del Jefe de Proyecto.

e El Consultor asume ante la Entidad el compromiso permanente de absolver o
subsanar, oportunamente, cualquier observacion o consulta referida a la prestacién
o documentacién que prestaréay elaborara para éste, en las oportunidades que sean
necesarias.

e Posterior a la elaboracién y entrega del Expediente Técnico (Vicios ocultos): el
consultor es responsable del expediente técnico, debiendo garantizar su calidad; la
Conformidad de recepcion de la prestacion por parte de la Entidad no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defecto o vicios ocultos durante los
siguientes cinco afios (05) afios desde la fecha de conformidad otorgada por la
Entidad, por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion,
no podra negar su concurrencia.

21.1 Confidencialidad

La informacion, detalles y pormenores contenidos en los documentos contractuales,
asi como los datos, detalles, pormenores y conocimiento del Expediente Técnico u
otra informacion que el Consultor obtenga directamente de la ENTIDAD o a través
de los estudios, indagaciones o trabajos relacionados con la Obra, son de caracter
confidencial. EI Consultor no podra dar a conocer ni sacara a publicidad ningun tipo
de informacién, sin autorizacién expresa y por escrito de la ENTIDAD.

27.2 Anticorrupcion

El CONSULTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o
tratdndose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los
organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o personas vinculadas a los impedimentos sefialados en El Reglamento,
ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio
o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el Consultor se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente. Ademas, el
CONTRATADO se compromete a: Comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que
tuviera conocimiento; y Adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

28. CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORIA

28.1 Del Consultor

EI Consultor podra ser una persona natural o juridica que deberé contar con el
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Urbanas, Edificaciones y Afines; y en la categoria “B” o superior (Directiva N° 01-
2020-OSCE-CD).

Es requisito indispensable que el Consultor consigne a la firma del contrato, una
persona de contacto y una direccién mediante una carta, los nimeros telefénicos
fijos y moviles, asi como direcciones electrénicas a fin de realizar comunicaciones
y coordinaciones inmediatas, la cual sera presentada por mesa de partes a la firma
del contrato.

En caso de cambio, El Consultor se compromete a brindar con una anticipaciéon de
quince (15) dias calendarios, sus nuevas direcciones fisicas y electronicas asi como
numeros telefénicos a la Supervision con copia a la OEP-OGIU; de no hacerlo, se
procedera al envio de documentos y notificaciones a las direcciones originalmente
consignadas sin posibilidad de reclamo alguno por parte del Consultor por
desconocimiento debido a cambios de direccion no comunicados oportunamente,
sin que ello signifique prérroga de los plazos, estancamiento de los tramites
documentarios o la cancelacion o disminucién de las penalidades respectivas en
los casos que éstas fueren aplicables.

28.2 Recursos profesionales minimos que debera proporcionar el Consultor

En la documentacion presentada para acreditar los Requisitos Técnicos Minimos
de los profesionales, se debe evidenciar claramente el nombre del personal
propuesto, el nombre del servicio, la fecha de inicio y fecha de término de la
ejecucion del servicio. De darse el caso de no contar con la informacion solicitada
en un solo documento, esta podra ser complementada con documentacion adicional
donde se verifigue de manera fehaciente e indubitable dicha informacién.
Asimismo, cabe indicar que la colegiatura y habilitacion de los profesionales seran
requeridos al inicio de su participacién efectiva en la ejecucion de la prestacion,
tanto para los profesionales titulados en el Perd como para los titulados en el
extranjero.

Considerando que los centros de estudios universitarios tienen diferentes
denominaciones para formaciones académicas iguales o similares, la denominacion
del titulo profesional puede ser diferente a la sefialada, siempre y cuando dicho
profesional se encuentre registrado en el Colegio Profesional y Capitulo Profesional
correspondiente a la profesién solicitada.

Asimismo, considerando que los especialistas han podido desempefiar funciones
similares con cargos diferentes al solicitado, se podra acreditar experiencia con un
nombre de cargo diferente al sefialado, siempre y cuando sea concordante con la
especialidad requerida y acredite fehacientemente que las funciones realizadas en
esa experiencia sean iguales o similares a las funciones requeridas en el cargo o
especialidad solicitada.

Acreditacion de experiencia laboral:

1) La experiencia laboral para todo el personal clave que formara parte de la
presente consultoria sera demostrable con: Copia de (i) contratos y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién (orden de servicio y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion de servicio) que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

) La experiencia especifica se encuentra dentro de la experiencia general, esta
sera acreditada mediante la presentacion de la copia simple de constancias y/o
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certificados y/o contratos u érdenes de servicio con su respectiva conformidad o
cualquier documentacion que demuestre de manera fehaciente experiencia
solicitada.

3) Se excluye de este rubro, las siguientes denominaciones: obras de
infraestructura vial, construccion de losas deportivas, construccion de
asfaltado de pistas, reservorios, veredas, escaleras, parques nichos, en
tanto no implican edificacion alguna.

29. PERSONAL CLAVE

Los requisitos solicitados para el personal de apoyo deberan ser acreditados antes
del inicio de su participacion efectiva.

JEFE DE PROYECTO
Profesion: Arquitecto o Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado.

Funciones:

e Participara en las etapas de identificacion, formulacién, propuesta y desarrollo
del expediente técnico.

e Sera el encargado de liderar el proyecto en su totalidad, apoyado con sus
especialistas del respectivo equipo profesional.

* Representara al Consultor en todos los asuntos que competan al servicio, no
pudiendo sus decisiones en ese respecto, ser enervadas o desconocidas por
el Consultor.

e Llevar a cabo, segun cronograma adjunto al Plan de Trabajo, todas las
reuniones de coordinacion entre los profesionales especialistas de su equipo
técnico con los profesionales designados entidad para la revision de los
estudios.

e Deberéa sellar y firmar todos los documentos que se generen del expediente
técnico de proyecto, siendo responsable del contenido técnico y/o
administrativo.

¢ Seincluyen dentro de sus funciones el control de todos los estudios y tramites
requeridos para el disefio.

e Realizar las coordinaciones respectivas de haber variaciones sustanciales en
el anteproyecto inicial, para la validacién del nuevo anteproyecto ante la OGIU
y unidad usuaria.

¢ Elaboracion de desarrollo del expediente técnico (es decir, podra participar en
la elaboracién de: Memoria Descriptiva, Memorias de Calculo, Especificaciones
Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Analisis de Costos Unitarios,
planos de planta, secciones transversales, elevaciones, analisis de la demanda
y todos los estudios requeridos para la presentacién del expediente) y cualquier
otra actividad que se encuentre indicada y en concordancia con la norma GE
020 del RNE.

Requisitos Técnicos Minimos:

El Jefe del Proyecto debera acreditar

e Experiencia General minima de cinco (05) afios a partir de la obtencién de la

colegiatura, con actividades relacionadas a:

- Formulacién o evaluaciéon de estudios de inversion, en el marco del
Invierte.pe. o en el marco del SNIP.
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- Elaboracién, desarrollo, evaluacion, ejecucién, coordinacion y/o
supervision de proyectos, estudios especializados, estudios definitivos o
expedientes técnicos.

- Intervencion, ejecuciodn, supervision o de obras.

Experiencia especifica minima de cuatro (04) afios como: Jefe de Proyectos o

Gerente de Proyectos o Director de Proyecto o Jefe con encargatura de

Proyectos o Jefe con encargatura de Obras o Jefe con encargatura de

Edificaciones o Coordinador de Proyectos o Coordinador de obras o

Coordinador de Expedientes técnicos o Gerente de expedientes técnicos o Jefe

de Estudios o Inspector del proyecto o Consultor responsable, relacionada a:

— Elaboracion, desarrollo, evaluacién, ejecucion, coordinacion y/o
supervision de proyectos, estudios especializados, estudios definitivos o
expedientes técnicos.

- Intervencidn, ejecucién o supervision de obras.

- Responsable del desarrollo o supervision de proyectos de edificaciones de
infraestructura publica y/o privada de uso masivo, tales como: conjuntos
residenciales de mas de 5 niveles y/o hospedajes y/o infraestructura de
salud y/o locales comerciales con mas de 500m2 de intervencion y/o
edificios publicos y/o sedes de oficinas y/o infraestructura educativa y/o
bibliotecas y/o albergues y/o cuarteles y/o terminales aeroportarios y/o
infraestructura de recreacion y deportes.

ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA
Responsable de la especialidad: Arquitecto, titulado, colegiado y habilitado.

Funciones:

Responsable del disefio y desarrollo de la especialidad de arquitectura,
proporcionando a los demas responsables de las distintas especialidades la
informacion necesaria para realizar los analisis respectivos referentes a la
evaluacion econdmica del estudio y otras requeridas para un analisis global de
la intervencion.

Responsable de la distribucién de los equipamientos y mobiliarios a nivel
definitivo.

Responsable del disefio y distribucion de la Seguridad y Sefializaciéon a nivel
definitivo.

Elaboracion del expediente técnico y disefio de su especialidad (incluye Planos
generales y de detalles, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas,
Planilla de Metrados, y todos los estudios requeridos para la presentacion del
Expediente indicado en los presentes Térmminos de Referencia y en
concordancia con la norma GE 020 del Reglamento Nacional de Edificaciones).

Requisitos Técnicos Minimos:
El especialista de arquitectura debera acreditar

Experiencia General minima de cuatro (04) afios a partir de la obtencién de la

colegiatura, teniendo participacion como Arquitecto o Especialista en

Arquitectura, con actividades relacionadas a:

- Formulacién o evaluacion de estudios de inversion, formulacion o
evaluacion de estudios de pre-inversion, a nivel de prefactibilidad o
factibilidad, en el marco del Invierte.pe. o en el marco del SNIP.
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- Elaboracién, desarrollo, evaluacion, ejecucion, coordinacion y/o
supervision de proyectos, estudios especializados, estudios definitivos o
expedientes técnicos.

- Arquitectura en proyectos en Entidades del Estado o particulares.

- Intervencion, ejecucidn o supervision de obras.

Experiencia especifica minima de tres (03) a partir de la obtencion de la

colegiatura, teniendo participacion como Arquitecto o Especialista en

Arquitectura, relacionada a:

- Participacién o Responsable del disefio o encargado o Participacion en
diserio o desarrollo o formulacién o evaluacion o supervision o elaboracion
de expedientes técnicos o estudios definitivos o intervenciones en lo
referente a infraestructura publica y/o privada de uso masivo, tales como:
conjuntos residenciales de mas de 5 niveles y/o hospedajes ylo
infraestructura de salud y/o locales comerciales con mas de 500m2 de
intervencion y/o edificios publicos y/o sedes de oficinas y/o infraestructura
educativas y/o bibliotecas y/o albergues y/o cuarteles y/o terminales
aeroportarios y/o infraestructura de recreacién y deportes.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Responsable de la Especialidad: Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado.

Funciones:

Sera el responsable del desarrollo y disefio de la especialidad en Ingenieria
Estructural en la etapa de formulacién del expediente, proporcionando a los
demas responsables de las diferentes especialidades la informacién necesaria
para realizar los analisis respectivos referentes a la evaluacion econémica del
estudio y ofras requeridas para un analisis global de la intervencion.
Elaboracion del expediente técnico y disefio concerniente a su especialidad
(incluye Planos generales y de detalles, Memoria Descriptiva, Memorias de
Calculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, y todos los estudios
requeridos para la presentacion del Expediente indicados en los presentes
Términos de Referencia y en concordancia con la norma GE 020 del
Reglamento Nacional de Edificaciones.)

Responsable del calculo de los pardametros estructurales de las edificaciones 'y
construcciones complementarias que seran materia del estudio.

Requisitos Técnicos Minimos:
El Especialista de Estructuras debera acreditar

Experiencia General minima de cuatro (04) afios a partir de la obtencion de la
colegiatura, teniendo participacion como Ingeniero Civil o Especialista en
Estructuras, con actividades relacionadas a:
Formulacion o evaluacion de estudios de inversion, formulacion o
evaluacion de estudios de pre-inversion, a nivel de prefactibilidad o
factibilidad, en el marco del Invierte.pe. o en el marco del SNIP.

- Elaboracion, desarrollo, evaluacién, ejecucion, coordinacion y/o
supervision de proyectos, estudios especializados, estudios definitivos o
expedientes técnicos.

- Ingeniero Civil Especialista en Estructuras o Disefiador de Estructuras o
Ingeniero o Desarrollador de Estructuras o Revisor de Estructuras en
proyectos en Entidades del Estado o particulares.

- Intervencion, ejecucion o supervision de obras.
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e Experiencia Especifica minima de tres (03) afios a partir de la obtencién de la
colegiatura, teniendo participacion como Ingeniero Civil o Especialista en
Estructuras, con actividades relacionadas a:
Participacién o Responsable del disefio o encargado o Participacion en
disefio estructural o especialista de estructuras o ingeniero en disefio
estructural o estructuralista o responsable de la elaboracion del disefio de
estructuras en desarrollo o formulacion o evaluacion o supervision o
elaboracion de expedientes técnicos o estudios definitivos o intervenciones
en lo referente a infraestructura publica y/o privada de uso masivo, tales
como: conjuntos residenciales de mas de 5 niveles y/o hospedajes y/o
infraestructura de salud y/o locales comerciales con mas de 500m2 de
intervencion y/o edificios publicos y/o sedes de oficinas y/o infraestructura
educativas y/o bibliotecas y/o albergues y/o cuarteles y/o terminales
aeroportarios y/o infraestructura de recreacion y deportes.

- Demostrar que ha participado en por lo menos tres (03) Estudios
Definitivos o Expedientes Técnicos o proyectos de Infraestructura en
Entidades del Estado o particulares.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (REDES DE AGUA Y
DESAGUE)

Responsable de la Especialidad: Ingeniero sanitario, titulado, colegiado y
habilitado.

Funciones:

e Sera el responsable del desarrollo y disefio de instalaciones sanitarias de la
edificacion, tanto interior como exterior, redes de abastecimiento de agua, asi
como las redes de desague pluvial y su disposicién final en la etapa de
formulacién del expediente técnico, proporcionando a los demas responsables
de las diferentes especialidades la informacion necesaria para realizar los
analisis respectivos referentes a la evaluacion econémica del estudio y otras
requeridas para un analisis global de la intervencioén.

+ Elaboracion del expediente técnico y disefio concerniente a su especialidad
(incluye Planos generales y de detalles, Memoria Descriptiva, Memorias de
Calculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos y
todos los estudios requeridos en los presentes Términos de Referencia y en
concordancia con la norma GE 020 del Reglamento Nacional de Edificaciones)
proporcionando a los demas responsables la informaciéon necesaria para
realizar los anélisis respectivos referentes a la evaluacion econdémica del
estudio y ofras requeridas para un analisis global de la intervencion.

¢ Responsable del célculo de los principales parametros y dimensiones de las
instalaciones sanitarias de las edificaciones y construcciones complementarias
que seran materia del estudio.

Requisitos Técnicos Minimos:

El Especialista de Instalaciones Sanitarias debera acreditar:

e Experiencia general minima de cuatro (04) afios a partir de la obtencion de la

colegiatura, teniendo participacién como Ingeniero Sanitario o Especialista de

Instalaciones Sanitarias, con actividades relacionadas a:

- Formulacién o evaluacion de estudios de inversion, formulacion o
evaluacion de estudios de pre-inversion, a nivel de prefactibilidad o
factibilidad, en el marco del Invierte.pe. o en el marco del SNIP.
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- Elaboracién, desarrollo, evaluacion, ejecucion, coordinacion y/o
supervision de proyectos, estudios especializados, estudios definitivos o
expedientes técnicos.

- Ingeniero sanitario o Especialista en instalaciones sanitarias o disefiador
de instalaciones sanitarias o desarrollador de instalaciones sanitarias o
Revisor de instalaciones sanitarias en proyectos en Entidades del Estado
o particulares.

- Intervencion, ejecucion o supervision de obras.

Experiencia especifica minima de tres (03) afios a partir de la obtencion de la

colegiatura, teniendo participacion como Ingeniero Sanitario o Especialista de

Instalaciones Sanitarias, con actividades relacionadas a:

- Participacién o Responsable del disefio o encargado o especialista o
ingeniero en disefio de instalaciones sanitarias o responsable del
desarrollo del disefio de instalaciones sanitarias o formulacion o evaluacion
0 supervision o elaboracion de expedientes técnicos o estudios definitivos
o intervenciones en lo referente a infraestructura publica y/o privada de uso
masivo, tales como: conjuntos residenciales de mas de 5 niveles y/o
hospedajes y/o infraestructura de salud y/o locales comerciales con méas
de 500m2 de intervencion y/o edificios publicos y/o sedes de oficinas y/o
infraestructura educativas y/o bibliotecas y/o albergues y/o cuarteles y/o
terminales aeroportarios y/o infraestructura de recreacion y deportes.

— Demostrar que ha participado en por lo menos tres (03) Estudios
Definitivos o Expedientes Técnicos o proyectos de Infraestructura o
estudios para la captacion de agua o redesy alcantarillado o saneamiento
en proyectos de infraestructura en Entidades del Estado o particulares.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
Responsable de la Especialidad: Ingeniero electricista o Ingeniero mecanico-
electricista, titulado, colegiado y habilitado.

Funciones:

Sera el responsable del desarrollo y disefio de la especialidad de Ingenieria
eléctrica de la edificacién, tanto interior como exterior, redes alimentadoras y
su disposicion en la etapa de formulacion del expediente técnico,
proporcionando a los demés responsables de las diferentes especialidades la
informacion necesaria para realizar los analisis respectivos referentes a la
evaluacion econdmica del estudio y otras requeridas para un analisis global de
la intervencion.

Elaboracion del expediente técnico y disefio concerniente a su especialidad
(incluye Planos generales y de detalles, Memoria Descriptiva, Memorias de
Calculo, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos y
todos los estudios requeridos en los presentes Términos de Referencia y en
concordancia con la norma GE 020 del Reglamento Nacional de Edificaciones)
proporcionando a los demas responsables la informaciéon necesaria para
realizar los anélisis respectivos referentes a la evaluacion econdémica del
estudio y ofras requeridas para un analisis global de la intervencion.
Responsable del célculo de los principales parametros y dimensiones de las
instalaciones eléctricas de las edificaciones, construcciones complementarias
y Exteriores que componen el Proyecto.
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El Especialista de Instalaciones eléctricas en media y baja tension deberéa acreditar:

Experiencia general minima de cuatro (04) afios a partir de la obtencién de la
colegiatura, teniendo participacion como Ingeniero electricista o Especialista de
Instalaciones Eléctricas, con actividades relacionadas a:

- Formulacion o evaluacion de estudios de inversion, formulacion o
evaluacion de estudios de pre-inversion, a nivel de prefactibilidad o
factibilidad, en el marco del Invierte.pe. o si fuere en el marco del SNIP.

- Elaboracion, desarrollo, evaluacién, ejecucion, coordinacion y/o
supervision de proyectos, estudios especializados, estudios definitivos o
expedientes técnicos.

- Ingeniero electricista o Especialista en instalaciones eléctricas o disefiador
de instalaciones eléctricas o desarrollador de instalaciones eléctricas o
Revisor de instalaciones eléctricas o ingeniero mecanico-eléctrico o
especialista de instalaciones mecanico-eléctricas o disefiador de
instalaciones mecanico-eléctricas o desarrollador de instalaciones
mecanico-eléctricas o revisor de instalaciones mecanico-eléctricas en
proyectos en Entidades del Estado o particulares.

- Intervencion, ejecucion o supervision de obras.

Experiencia especifica minima de tres (03) afios a partir de la obtencion de la

colegiatura, teniendo participacion como Ingeniero electricista o Especialista de

Instalaciones Eléctricas o ingeniero mecanico-eléctrico o especialista de

instalaciones mecanico-eléctricas, con actividades relacionadas a:

- Participacién o Responsable del disefio o encargado o especialista o
ingeniero en disefio de instalaciones eléctricas o responsable del
desarrollo del disefio de instalaciones eléctricas o especialista o ingeniero
en disefio de instalaciones mecanico-eléctricas o responsable del
desarrollo del disefio de instalaciones mecanico-eléctricas o formulacion o
evaluacion o supervisién o elaboracion de expedientes eléctricas o
estudios definitivos o intervenciones en lo referente a infraestructura
publica y/o privada de uso masivo, tales como: conjuntos residenciales de
mas de 5 niveles y/o hospedajes y/o infraestructura de salud y/o locales
comerciales con mas de 500m2 de intervencion y/o edificios publicos y/o
sedes de oficinas y/o infraestructura educativas y/o bibliotecas y/o
albergues y/o cuarteles y/o terminales aeroportarios y/o infraestructura de
recreacion y deportes.

— Demostrar que ha participado en por lo menos tres (03) Estudios
Definitivos o Expedientes Técnicos o proyectos de estudios o estudios
concernientes a instalaciones eléctricas o mecanico-eléctricas, demostrar
experiencia en media tension y baja tension (ambas) de infraestructura en
Entidades del Estado o particulares.

ESPECIALISTA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y SISTEMAS
Responsable de la Especialidad: Ingeniero electronico o ingeniero de
comunicaciones o ingeniero de telecomunicaciones, titulado, colegiado y habilitado.

Funciones:

Participara en la etapa de elaboracién del expediente técnico, utilizando
Modelos de Informacion, especificamente responsable en la etapa de
desarrollo de implementacion de las redes para los equipos de computo, redes,
servidores, centros de computo, seguridad y video vigilancia que permitan a la
edificacion interconectarse con la red general de la UNMSM y de la Sede
Central.
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¢ Responsable del planteamiento de un sistema de seguridad y video vigilancia
de seguimiento y monitoreo del ciclo de atenciones, revisiones de la edificacién,
asi como el analisis y disefio de la red necesaria para el soporte y operacion
de todo este sistema integrado.

¢ Responsable del célculo de los principales parametros y dimensiones de las
instalaciones electronicas/redes en equipos de cdmputo, redes, servidores y
centros de computo que componen las edificaciones y construcciones
complementarias que seran materia de estudio.

Requisitos Técnicos Minimos:

El Especialista de tecnologias de la informacion y sistemas debera acreditar

e Experiencia general minima de tres (03) afios a partir de la obtencién de la
colegiatura, teniendo participacion como Ingeniero electrénico o ingeniero de
comunicaciones o ingeniero de telecomunicaciones y/o Especialista de
ingenieria electronica o Especialista de ingenieria de telecomunicaciones con

actividades relacionadas a:

- Formulacién o evaluacién de estudios de inversion, formulacién o
evaluacion de estudios de pre-inversion, a nivel de prefactibilidad o
factibilidad, en el marco del Invierte.pe. o en el marco del SNIP.

- Participacién o Responsable del disefio o encargado o de alguna
intervencion,  formulacion, elaboracién, ejecucion,  supervision,
acondicionamiento, mejoramiento, adecuacioén, ampliacién relacionada,
estudios definitivos o expedientes técnicos como Ingeniero electrénico o
Especialista en ingenieria electrénica o disefiador de ingenieria electronica
o desarrollador de ingenieria electrénica o Revisor de ingenieria
electrénica o ingeniero de comunicaciones/telecomunicaciones o
especialista de comunicaciones/telecomunicaciones o disefiador de redes
de comunicaciones/telecomunicaciones o desarrollador de redes de
comunicaciones/telecomunicaciones o revisor de redes de
comunicaciones/telecomunicaciones en lo referente a infraestructura
publica y/o privada de uso masivo, tales como: conjuntos residenciales de
mas de 5 niveles y/o hospedajes y/o infraestructura de salud y/o locales
comerciales con mas de 500m2 de intervencion y/o edificios publicos y/o
sedes de oficinas y/o infraestructura educativas y/o bibliotecas y/o
albergues y/o cuarteles y/o terminales aeroportarios y/o infraestructura de
recreacion y deportes.

- Participacién en la instalacion y/o analisis de equipamiento requerido para
oficinas informaticas u oficinas de telecomunicaciones u oficinas de
sistemas electronicos o redes de comunicaciones o redes de
telecomunicaciones en lo referente a infraestructura publica y/o privada de
uso masivo, tales como: conjuntos residenciales de mas de 5 niveles y/o
hospedajes y/o infraestructura de salud y/o locales comerciales con mas
de 500m2 de intervencién y/o edificios publicos y/o sedes de oficinas y/o
infraestructura educativas y/o bibliotecas y/o albergues y/o cuarteles y/o
terminales aeroportarios y/o infraestructura de recreacion y deportes.

ESPECIALISTA EN PROGRAMACION DE OBRA, CRONOGRAMAS, COSTOS Y
PRESUPUESTOS

Responsable de la Especialidad: Arquitecto o Ingeniero Civil, titulado, colegiado
_ Y habilitado.
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Especialista en Costos y Presupuestos, participara en la etapa de formulacion
del expediente técnico , especificamente en la etapa de analisis de costos y
presupuestos, recopilando de las demas especialidades la informacion
necesaria para realizar los analisis de costos respectivos referentes a la
evaluacion economica del estudio y otras requeridas para un andlisis global de
la intervencion.

Sera el responsable del desarrollo, coordinacion y compatibilizacion de la
especialidad de costos y presupuestos con las demas especialidades.
Consolidar, revisar y realizar un control de calidad de toda la informacion
conceriente a su especialidad como son: las cotizaciones, planillas de
metrados, resumen de costos, presupuestos, cronogramas y programacion del
expediente técnico y otras actividades indicadas los presentes Términos de
Referencia y en concordancia con la horma GE 020 del Reglamento Nacional
de Edificaciones; retro alimentandose con informacion proporcionada por los
otros especialistas respectivamente.

Responsable de realizar el calculo y analisis de costos y presupuestos de los
diferentes componentes del presupuesto del expediente.

Requisitos Técnicos Minimos:
El Especialista de programacion de obra, cronogramas, costos y presupuestos
debera acreditar

Experiencia general minima de dos (02) afios a partir de la obtencién de la

colegiatura, teniendo participacion como Arquitecto o Ingeniero Civil y/o

Especialista de Arquitectura o Especialista de Ingenieria Civil, con actividades

relacionadas a:

- Formulacién o evaluacién de estudios de inversién, formulacion o
evaluacion de estudios de pre-inversion, a nivel de prefactibilidad o
factibilidad, en el marco del Invierte.pe. o en el marco del SNIP.

- Elaboracion, desarrollo, evaluacién, ejecucion, coordinacion y/o
supervision de proyectos, estudios especializados, estudios definitivos o
expedientes técnicos.

- Encargado de presupuestos, costo-logé o desarrollo del presupuesto o
responsable del presupuesto o elaboracion de costos metrados y
presupuestos o andlisis del presupuesto o especialista en costos y
presupuestos o revisor de costos y presupuestos en proyectos en
Entidades del Estado o Particulares.

- Encargado de la valorizacion en proyectos, ejecucion, intervenciones,
obras, ejecuciones o en supervision de obras.

ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGO

Responsable de la Especialidad: Arquitecto, Ingeniero ambiental o ingeniero civil,
titulado, colegiado y habilitado.

Funciones:

Este es un proceso de planificacion, ordenado de identificacién, evaluacion de
las consecuencias del riesgo. Los objetivos de este plan pueden incluir al
alcance, el cronograma, el precio y la calidad de la obra

Mitigar, que implica llevar a cabo acciones que permitan reducir la probabilidad
de ocurrencia o el impacto de un riesgo sobre la obra.

Evitar, que supone eliminar las causas generadoras del riesgo o proteger al
proyecto del impacto del riesgo. Esta estrategia puede generar la modificacion
de las condiciones iniciales del proyecto.
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e Aceptar, que implica reconocer la existencia de riesgo y determinar, de ser el
caso, las medidas a adoptar si el riesgo se materializa

e Transferir, que supone trasladar el impacto negativo del riesgo y la
responsabilidad de gestionar adecuadamente el mismo, a un tercero; Por
ejemplo, a través de la contratacién de un seguro.

e .Participara en la etapa de visita de inspeccion ocular.

¢ Levantamiento de la informacion primaria relativa a los beneficiarios y actores
sociales, identificando los posibles riesgos antropicos relacionados con
conflictos sociales y, de ser el caso, participara en posibles talleres informativos
o de involucrados que realice la Entidad.

¢ Coordinar con cada uno de los especialistas los plazos o tiempos en relacién
de las posibles interrupciones de los servicios que brindan los concesionarios
(agua, energia eléctrica, linea telefénica, etc.) indicar el tiempo y ofros
suministros que consideren necesarios interrumpir.

¢ Participar en la etapa de elaboracion del expediente técnico, especificamente
en la etapa de desarrollo del plan de intervencion.

Requisitos Técnicos Minimos:
El Especialista en gestion de riesgos debera acreditar
s Experiencia general minima de dos (02) afios a partir de la obtencién de la

colegiatura, teniendo participacion como Arquitecto, Ingeniero Ambiental o

Ingeniero Civil Ingeniero y/o Especialista de Ingenieria Ambiental o Especialista

de Ingenieria Civil, con actividades relacionadas a:

- Formulacién o evaluacion de estudios de inversion, formulacion o
evaluacion de estudios de pre-inversion, a nivel de prefactibilidad o
factibilidad, en el marco del Invierte.pe. o en el marco del SNIP-

- Elaboracién, desarrollo, evaluacion, ejecucion, coordinacion, revision y/o
supervision de proyectos, estudios especializados, estudios definitivos o
expedientes técnicos.

- Encargado de gestion de riesgos o desarrollo de la gestion de riesgos o
responsable de la gestion de riesgo o elaboracion del plan de gestion de
riesgos o analisis de la gestion de riesgos o especialista en gestion de
riesgos o revisor de gestion de riesgos en proyectos en Entidades del
Estado o Particulares.

- Encargado de la gestion de riesgos en proyectos, intervenciones, obras,
ejecuciones, planificaciones de proyectos o en supervision de obras.

- Laparticipacion puede ser denominada como: gestion de riesgos o plan de
gestion de riesgos o informe de gestién de riesgos o planificacion de
gestion de riesgos o gestion de riesgos en edificaciones o intervenciones
en lo referente a infraestructura publica y/o privada de uso masivo, tales
como: conjuntos residenciales de mas de 5 niveles y/o hospedajes y/o
infraestructura de salud y/o locales comerciales con mas de 500m2 de
intervencion y/o edificios publicos y/o sedes de oficinas y/o infraestructura
educativas y/o bibliotecas y/o albergues y/o cuarteles y/o terminales
aeroportarios y/o infraestructura de recreacién y deportes.

30. PERSONAL NO CLAVE

.. APOYO CADISTA
. Técnico Cadista o técnico en AutoCAD o dibujante AutoCAD o especialista en
:IAutoCAD o experto en AutoCAD demostrable con diploma y/o titulo del grado
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obtenido de técnico o; bachiller de arquitectura o bachiller de ingenieria civil,
demostrable con diploma del grado obtenido de bachiller.

Funciones:

Sera el personal que brindara apoyo en la elaboracion, dibujo, laminado, impresion

de planos, modificaciéon de planos y armado de los entregables de avance y para la

presentacién del expediente técnico, los documentos relacionados al mismo, ya sea

para revision, avances, cada entregable o para la entrega del 100% de dicho

estudio.

e Coordinar con los diferentes especialistas involucrados al disefio y desarrollo.

* \Verificar las escalas, las plumillas, y otros detalles de los planos como dibujar,
especificar en los planos, colocar indicaciones en los planos, modificar en los
planos e imprimir los planos.

Requisitos Técnicos Minimos:

El Cadista debera acreditar

¢ Experiencia General y Experiencia Especifica de dos (02) afios a partir de la
obtencién del diploma del grado obtenido, la cual puede demostrarse con
constancia de egreso o certificado de egreso, la acreditacion sera relacionada

a

- Dibujo en AutoCAD o Dibujante Cad o Cadista o Dibujante Cadista o
Técnico en Cad o Apoyo Cad o Apoyo Cadista, estos pueden ser aplicados
a Arquitectura o de Instalaciones o de Especialidades.

- Levantamiento de informacién en campo, actualizacion de planos.

- Participacién en la Elaboracién de planos para expedientes técnicos o
formulaciones o evaluaciones o diagnésticos o estudios definitivos o
proyectos.

- Todas estas funciones se pueden haber realizado concemientes a la
infraestructura de edificaciones en alguna institucién publica o privada.

APOYO ASISTENTE DE JEFE DE PROYECTO

Bachiller en administracion o administracion de empresa o ingenieria de
administracién o comunicacion o asistente de gerencia o secretaria de gerencia,
demostrable con diploma del grado obtenido.

Funciones:

Sera el personal que brindara apoyo documentario, proyectar los documentos,

preparado de las exposiciones, armado de los documentos de armado de los

avances, armado de los entregables, armado del expediente técnico, copias,

escaneos, convertir los formatos de archivos a ofra extension, etc. Relacionado con

el presente estudio.

¢ Coordinar con los diferentes especialistas involucrados al disefio y desarrollo.

e Elaboracién de diferentes archivos y convertir archivos en los formatos
solicitados.

e Proyeccién de los diferentes documentos técnicos, automatizacion de la
informacion, consolidar la informacién y foliar los documentos.

¢ Coordinar fechas para reuniones, preparar documentacion para exposiciones.

e Proyectar documentos para alguna empresa prestadora de servicios, alguna

institucion publica, hacer seguimiento, llevar una base de datos y tenerla

actualizada
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- Experiencia General y Experiencia Especifica de dos (02) afios a partir de la
obtencién del grado de bachiller o desde la fecha de egreso, la cual puede
demostrarse con constancia de egreso o certificado de egreso, la acreditacion
sera relacionada a:

- Apoyo asistente o apoyo administrativo o apoyo técnico o apoyo de
proyectos o Asistente o Secretaria o Secretario o asistente de proyecto o
asistente en elaboracion de expediente técnico o asistente en elaboracion
de expediente técnico o apoyo de algun estudio.

- Elaboracion de documentacion, elaboracion de hoja de célculo,
elaboracion de power point, y convertir archivos en pdf.

— Llenar documentos, formularios para tramites, hacer seguimiento a la
documentacion recibida y enviada

- Sacar fotocopias, escanear, ordenar, armar los archivos de los
documentos generados y relacionados al presente expediente técnico.

- Redactar documentos, revisar, recepcionar, clasificar y llevar un control o
base de datos de los mismos.

- Haber realizado labor administrativa en alguna institucion publica o
privada.

APOYO MODELADO Y VISTAS 3D

Especialista en Revit, Experto Revit, Modelador Revit, Modelador Bim, Modelador
Mep, Experto en 3d, Operador Bim, Operador Revit, Operador Mep, Técnico Bim,
Especialista en Mep, o similar relacionado a los programas de Revit, Mep o Bim u
otro programa compatible, demostrable con diploma o certificado o constancia de
culminacion de dicho curso.

Funciones:
Sera el personal que brindara apoyo en la elaboracién del modelado, levantamiento
en 3d, de la especialidad de arquitectura, estructuras, redes sanitarias y redes de
eléctricas, que servira para las vistas 3d y también para detectar las interferencias,
impresion de vistas, y todo lo concerniente a modelado 3d Bim y los documentos
relacionados al mismo, ya sea para revision, avances, cada entregable o para la
entrega del 100% de dicho estudio.

e Coordinar con los diferentes especialistas involucrados al disefio y modelo de
trabajo a nivel anteproyecto LOD 100y a nivel definitivo LOD 200.

¢ Verificar las escalas, las plumillas, y otros detalles de los planos como dibujar,
especificar en los planos, colocar indicaciones en los planos, modificar en los
planos e imprimir los planos.

e Coordinar asuntos tales como software, versiones, herramientas, contenidos,
estandares, requerimientos, asi como transferencia de datos, etc.

e Asegurar obtener la volumetria e informacion necesaria para un modelado
realista, de acuerdo a los planos del estado actual y de la propuesta nueva,
segun corresponda,

e Elaborar y Verificar que las imagenes obtenidas de las vistas 3d, sean
exportados a un formato comercial de facil acceso.

¢ Levantar las observaciones plateadas a su especialidad y a sus entregables.

Requisitos Técnicos Minimos:

Experiencia General minima de dos (02) afios a partir de la obtencion del grado
o diploma o constancia o certificado que demuestre desde la fecha de egreso,
la experiencia sera relacionada a:

N
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- Haber realizado o participado o ser encargado o responsable en la
elaboracion de frabajos en tres dimensiones, vistas 3d, modelador,
especialista Bim, modelador bim, experto 3d, especialista en 3d,
elaboracion de vistas isométricas, perspectivas realistas, o que demuestre
que ha trabajado utilizando los programas Revit, Architectural, Mep, Bim,
3d max, 3d studio u otro compatible con Bim; siempre relacionado a
proyectos, anteproyectos, desarrollo de proyectos, expedientes técnicos,
estudios definitivos, propuestas, identificacion de interferencias para
Entidades del Estado o particulares.

- Haber participado en la elaboracion de expedientes técnicos, de proyectos,
de intervenciones en edificaciones sea de infraestructura publica y/o
privada.

EQUIPAMIENTO MiNIMO DEL CONSULTOR

El Consultor debera contar con el siguiente equipamiento minimo (debera ser de su
propiedad, presentar la acreditacion correspondiente o presentar el compromiso de
alquiler durante el tiempo de desarrollo de la Consultoria):

¢ 01 oficina permanente y una persona de contacto a fin de efectuar los tramites
legales y documentarios referentes a la Consultoria, la cual sera la responsable
de recibir y transmitir la documentacioén y los requerimientos al Consultor.

e 08 computadoras de escritorio o laptops, operativas, con capacidad para
trabajar con programas de disefio (se recomienda minimo: Sistema operativo
Windows 10 Professional de 64 bits o superior, procesador i-7 o superior, 8Gb
minimos de memoria RAM, Shader Model 5, conexion a Intemet o
caracteristicas superiores que permitan la operatividad).

¢ 01 impresoras operativas

e 01 plotter operativo

¢ 01 teléfono moévil SMARTPHONE, operativo y con conexién telefénica y a
internet las 24 horas del dia.

REQUISITOS DE CALIFICACION

La Entidad valorara de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion
del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de
calificacion, se debera validar, se podra corroborar la experiencia, si las actividades que
realiz6 el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:
Contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores en la especialidad de
Consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y Afines; y en la categoria “B” (Directiva N°01-
2020-OSCE-CD).

lml)orlznte

% wformidad con la Opinién N° 186-2016/ DTN, la habikitacién de un postor, estd relacionada con cierta

ntrablluon con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabola actividad materia de contratacion,

i¢.\' el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos
las empresas deben cmuplir a efectos de estar habilitadas para la ¢j ion de d. mado servicio o

.rJEstaz autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el mercado.
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Acreditacion:
Registro Nacional de Proveedores en la especialidad de Consultoria en Obras Urbanas,
Edificaciones y Afines; y en la categoria “B” (Directiva N°01-2020-OSCE-CD).
Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICAY PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMA CION ACADEMICA

Requisitos:
El plantel profesional clave para la Formulacién del Expediente Técnico, es el que se consigna:
v Jefe de proyecto
Arquitecto o Ingeniero civil. Titulado, Colegiado y Habilitado.

v Especialista en Arquitectura
Arquitecto, Titulado, Colegiado y Habilitado.

v'  Especialista en Estructuras
Ingeniero Civil. Titulado, Colegiado y Habilitado

v Especialista en instalaciones sanitarias (redes de agua y desagiie)
Ingeniero sanitario. Titulado, Colegiado y Habilitado.

v Especialista en Instalaciones Eléctricas o Electromecanicas
Ingeniero Mecanico Eléctrico o Ingeniero Electricista. Titulado, Colegiado y Habilitado.

v Especialista en tecnologias de la informacién y sistemas
Ingeniero Electrénico o ingeniero de comunicaciones o Ingeniero de Telecomunicaciones, Titulado ,
Colegiado y Habilitado.

v' Especialista en progr ion de obra, cronogramas, costos y presupuestos
Arquitecto o Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado.

v' Especialista en gestién deriesgos
Arquitecto, Ingeniero ambiental o Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y Habilitado

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento, el jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
La experiencia del plantel profesional clave para la presente Consultoria es la que se consigna:
v Jefe de proyecto
e Experiencia General minima de cinco (05) aflos a partir de la obtenciéon de la colegiatura, con
actividades relacionadas a:
— Formulacién o evaluacion de estudios de inversion, en el marco del Invierte.pe. o en el marco
del SNIP.
— Elaboracion, desarrollo, evaluacién, ejecucién, coordinacion y/o supervision de proyectos,
estudios especializados, estudios definitivos o expedientes técnicos.
— Intervencioén, ejecucion o supervision de obras.
Experiencia especifica minima de cuatro (04) aiios como: Jefe de Proyectos o Gerente de Proyectos o
Director de Proyecto o Jefe con encargatura de Proyectos o Jefe con encargatura de Obras o Jefe con
encargatura de Edificaciones o Coordinador de Proyectos o Coordinador de obras o Coordinador de
Estudios o Director de Estudios o Gerente de Estudios o Jefe de Estudios o Inspector del proyecto o
Consultor responsable, relacionada a:
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— Elaboracion, desarrollo, evaluacién, ejecucion, coordinacién y/o supervision de proyectos,
estudios especializados, estudios definitivos o expedientes técnicos.

— Intervencién, ejecucion o supervision de obras.

— Responsable del desarrollo o supervision de proyectos de edificaciones de infraestructura
publica y/o privada de uso masivo, tales como: conjuntos residenciales de mas de 5 niveles y/o
hospedajes y/o infraestructura de salud y/o locales comerciales con mas de 500m2 de
intervencién y/o edificios publicos y/o sedes de oficinas y/o infraestructura educativa y/o
bibliotecas y/o albergues y/o cuarteles y/o terminales aeroportarios y/o infraestructura de
recreacion y deportes.

v Especialista en Arquitectura
e  Experiencia General minima de cuatro (04) afios a partir de la obtencion de la colegiatura, teniendo
participacién como Arquitecto o Especialista en Arquitectura, con actividades relacionadas a:

— Fommulacién o evaluacion de estudios de inversion, formulacién o evaluacion de estudios de pre-
inversion, anivel de prefactibilidad o factibilidad, en el marco del Invierte.pe. o en el marco del
SNIP.

— Elaboracién, desarrollo, evaluacion, ejecucién, coordinacion y/o supervision de proyectos,
estudios especializados, estudios definitivos o expedientes técnicos.

— Arquitectura en proyectos en Entidades del Estado o particulares.

— Intervencién, ejecucion o supervision de obras.

e  Experiencia especifica minima de tres (03) a partir de la obtencion de la colegiatura, teniendo
participacién como Arquitecto o Especialista en Arquitectura, relacionadaa:

— Participacién o Responsable del disefio o encargado o Participacion en diseiio o desarrollo o
formulaciéon o evaluacién o supervision o elaboracion de expedientes técnicos o estudios
definitivos o intervenciones en lo referente a infraestructura piiblica y/o privada de uso masivo,
tales como: conjuntos residenciales de mas de 5 niveles y/o hospedajes y/o infraestructura de
salud y/o locales comerciales con mas de 500m2 de intervencién y/o edificios piblicos y/o sedes
de oficinas y/o albergues y/o infraestructura educativas y/o bibliotecas y/o albergues y/o
cuarteles y/o terminales aeroportarios y/o infraestructura de recreacion y deportes.

v Especialista en Estructuras
e  Experiencia General minima de cuatro (04) afios a partir de la obtencién de la colegiatura, teniendo
participacion como Ingeniero Civil o Especialista en Estructuras, con actividades relacionadas a:

— Formulacion o evaluacién de estudios de inversion, formulacién o evaluacion de estudios de pre-
inversion, anivel de prefactibilidad o factibilidad, en el marco del Invierte.pe. o en el marco del
SNIP.

— Elaboracion, desarrollo, evaluacién, ejecucion, coordinacion y/o supervision de proyectos,
estudios especializados, estudios definitivos o expedientes técnicos.

— Ingeniero Civil Especialista en Estructuras o Disefiador de Estructuras o Ingeniero o
Desarrollador de Estructuras o Revisor de Estructuras en proyectos en Entidades del Estado o
particulares.

— Intervencioén, ejecucién o supervision de obras.

e  Experiencia Especifica minima de tres (03) aiios a partir de la obtencion de la colegiatura, teniendo
participacién como Ingeniero Civil o Especialista en Estructuras, con actividades relacionadas a:

— Participacion o Responsable del disefio o encargado o Participaciéon en diseiio estructural o
especialista de estructuras o ingeniero en disefio estructural o estructuralista o responsable de la
elaboracion del diseiio de estructuras en desarrollo o formulacién o evaluacion o supervision o
elaboracion de expedientes técnicos o estudios definitivos o intervenciones en lo referente a
infraestructura publica y/o privada de uso masivo, tales como: conjuntos residenciales de mas
de 5 niveles y/o hospedajes y/o infraestructura de salud y/o locales comerciales con mas de
500m2 de intervencion y/o edificios publicos y/o sedes de oficinas y/o infraestructura educativas
y/o bibliotecas y/o albergues y/o cuarteles y/o terminales aeroportarios y/o infraestructura de
recreacion y deportes.

— Demostrar que ha participado en por lo menos tres (03) Estudios Defnitivos o Expedientes
Técnicos o proyectos de Infraestructura en Entidades del Estado o particulares.

Especialista en instalaciones sanitarias (redes de agua y desagiie).
Experiencia general minima de cuatro (04) afios a partir de la obtenciéon de la colegiatura, teniendo
participaciéon como Ingeniero Sanitario o Especialista de Instalaciones Sanitarias, con actividades
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— Fommulacién o evaluacion de estudios de inversion, formulacién o evaluacion de estudios de pre-
inversion, anivel de prefactibilidad o factibilidad, en el marco del Invierte.pe. o en el marco del
SNIP.

— Elaboracion, desarrollo, evaluacion, ejecucién, coordinacién y/o supervision de proyectos,
estudios especializados, estudios definitivos o expedientes técnicos.

— Ingeniero sanitario o Especialista en instalaciones sanitarias o disefiador de instalaciones
sanitarias o desarrollador de instalaciones samitarias o Revisor de instalaciones sanitarias en
proyectos en Entidades del Estado o particulares.

Intervencion, ejecucion o supervision de obras.

. Expeneucxa especificaminima de tres (03) afios a partir de la obtencion de la colegiatura, teniendo
participacion como Ingeniero Sanitario o Especialista de Instalaciones Sanitarias, con
actividades relacionadas a:

— Participacién o Responsable del disefio o encargado o especialista o ingeniero en diseiio de
instalaciones sanitarias o responsable del desarrollo del diseiio de instalaciones sanitarias o
formulacién o evaluacién o supervision o elaboracién de expedientes técnicos o estudios
definitivos o intervenciones en lo referente a infraestructura piiblica y/o privada de uso masivo,
tales como: conjuntos residenciales de mas de 5 niveles y/o hospedajes y/o infraestructura de
salud y/o locales comerciales con mas de 500m2 de intervencion y/o edificios publicos y/o sedes
de oficinas y/o infraestructura educativas y/o bibliotecas y/o albergues y/o cuarteles y/o
terminales aeroportarios y/o infraestructura de recreacion y deportes.

— Demostrar que ha participado en por lo menos tres (03) Estudios Definitivos o Expedientes
Técnicos o proyectos de Infraestructura o estudios para la captacion de agua o redes y
alcantarillado o saneamiento en proyectos de infraestructura en Entidades del Estado o
particulares.

v Especialista en instalaciones eléctricas (sistema media y baja tensién).

e  Experiencia general minima de cuatro (04) aiios a partir de la obtencién de la colegiatura, teniendo
participaciéon como Ingeniero electricista o Especialista de Instalaciones Eléctricas, con actividades
relacionadas a:

— Formulacién o evaluacion de estudios de inversion, formulacién o evaluacion de estudios de pre-
inversion, a nivel de prefactibilidad o factibilidad, en el marco del Invierte.pe. o si fuere en el
marco del SNIP.

— Elaboracién, desarrollo, evaluacion, ejecucién, coordinaciéon y/o supervision de proyectos,
estudios especializados, estudios definitivos o expedientes técnicos.

— Ingeniero electricista o Especialista en instalaciones eléctricas o disefiador de instalaciones
eléctricas o desarrollador de instalaciones eléctricas o Revisor de instalaciones eléctricas o
ingeniero mecanico-eléctrico o especialista de instalaciones mecanico-eléctricas o disefiador de
instalaciones mecénico-eléctricas o desarrollador de instalaciones mecanico-eléctricas o revisor
de instalaciones mecéanico-eléctricas en proyectos en Entidades del Estado o particulares.

— Intervencion, ejecucion o supervision de obras.

e  Experiencia especifica minima de tres (03) aiios a partir de la obtencion de la colegiatura, teniendo
participaciéon como Ingeniero electricista o Especialista de Instalaciones Eléctricas o ingeniero
mecanico-eléctrico o especialista de instalaciones mecanico-eléctricas, con actividades relacionadas a:

— Participacion o Responsable del disefio o encargado o especialista o ingeniero en disefio de
instalaciones eléctricas o responsable del desarrollo del disefio de instalaciones eléctricas o
especialista o ingeniero en diseiio de instalaciones mecanico-eléctricas o responsable del
desarrollo del diseiio de instalaciones mecanico-eléctricas o formulacién o evaluaciéon o
supervision o elaboracién de expedientes eléctricas o estudios definitivos o intervenciones en lo
referente a infraestructura piblica y/o privada de uso masivo, tales como: conjuntosresidenciales
de mas de 5 niveles y/o hospedajes y/o infraestructura de salud y/o locales comerciales con mas
de 500m2 de intervencién y/o edificios publicos y/o sedes de oficinas y/o infraestructura
educativas y/o bibliotecas y/o albergues y/o cuarteles y/o terminales aeroportarios y/o
infraestructura de recreacion y deportes.

— Demostrar que ha participado en por lo menos tres (03) Estudios Definitivos o Expedientes
Técnicos o proyectos de estudios o estudios concemientes a instalaciones eléctricas o mecanico-
eléctricas, demostrar experiencia en media tensién y baja tensiéon (ambas) de infraestructura en
Entidades del Estado o particulares.

specialista en tecnologias de la Informacién y Sistemas
Experiencia general minima de tres (03) afios a partir de la obtencién de la colegiatura, teniendo
participaciéon como Ingeniero electrénico o ingeniero de comunicaciones o ingeniero de
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telecomunicaciones y/o Especialista de ingenieria electrénica o Especialista de ingenieria de
telecomunicaciones con actividades relacionadas a:

— Fommulacién o evaluacion de estudios de inversion, formulacién o evaluacion de estudios de pre-
inversion, anivel de prefactibilidad o factibilidad, en el marco del Invierte.pe. o en el marco del
SNIP.

— Participacion o Responsable del diseiio o encargado o de alguna intervencion, formulacion,
elaboracion, ejecucion, supervision, acondicionamiento, mejoramiento, adecuacion, ampliacion
relacionada, estudios definitivos o expedientes técnicos como Ingeniero electrénico o
Especialista en ingenieria electronica o disefiador de ingenieria electrénica o desarrollador de
ingenieria  electronica o Revisor de ingenieria electrénica o ingeniero de
comunicaciones/telecomunicaciones o especialista de comunicaciones/telecomunicaciones o
diseiiador de redes de comunicaciones/telecomunicaciones o desarrollador de redes de
comunicaciones/telecomunicaciones o revisor de redes de comunicaciones/telecomunicaciones
en lo referente a infraestructura publica y/o privada de uso masivo, tales como: conjuntos
residenciales de mas de 5 niveles y/o hospedajes y/o infraestructura de salud y/o locales
comerciales con mas de 500m2 de intervencioén y/o edificios piiblicos y/o sedes de oficinas y/o
infraestructura educativas y/o bibliotecas y/o albergues y/o cuarteles y/o terminales aeroportarios
y/o infraestructura de recreacion y deportes.

— Participacion en la instalacion y/o anélisis de equipamiento requerido para oficinas informaticas
u oficinas de telecomunicaciones u oficinas de sistemas electrénicos o redes de comunicaciones
o redes de telecomunicaciones en lo referente a infraestructura publica y/o privada de uso
masivo, tales como: conjuntos residenciales de mas de 5 niveles y/o hospedajes y/o
infraestructura de salud y/o locales comerciales con mas de 500m2 de intervencioén y/o edificios
publicos y/o sedes de oficinas y/o infraestructura educativas y/o bibliotecas y/o albergues y/o
cuarteles y/o terminales aeroportarios y/o infraestructura de recreacion y deportes.

v' Especialista en programacion de obra, cronogramas, costos y presupuestos
e  Experiencia general minima de dos (02) afios a partir de la obtencion de la colegiatura, teniendo
participaciéon como Arquitecto o Ingeniero Civil y/o Especialista de Arquitectura o Especialista de
Ingenieria Civil, con actividades relacionadas a:

— Formulacién o evaluacion de estudios de inversion, formulacién o evaluacion de estudios de pre-
inversion, anivel de prefactibilidad o factibilidad, en el marco del Invierte.pe. o en el marco del
SNIP.

— Elaboracién, desarrollo, evaluacion, ejecucion, coordinacion y/o supervision de proyectos,
estudios especializados, estudios definitivos o expedientes técnicos.

— Encargado de presupuestos, costo-logé o desarrollo del presupuesto o responsable del
presupuesto o elaboraciéon de costos metrados y presupuestos o andlisis del presupuesto o
especialista en costos y presupuestos o revisor de costos y presupuestos en proyectos en
Entidades del Estado o Particulares.

— Encargado de la valorizacién en proyectos, ejecucion, intervenciones, obras, ejecuciones o en
supervision de obras.

v Especialista en gestién deriesgo
e  Experiencia general minima de dos (02) afios a partir de la obtencion de la colegiatura, teniendo
participaciéon como Arquitecto, Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil Ingeniero y/o Especialista de
Ingenieria Ambiental o Especialista de Ingenieria Civil, con actividades relacionadas a:
— Formulacion o evaluacion de estudios de inversion, formulacion o evaluacion de estudios de pre-
inversion, anivel de prefactibilidad o factibilidad, en el marco del Invierte.pe. o en el marco del
SNIP.
— Elaboracién, desarrollo, evaluacion, ejecucién, coordinacién, revision y/o supervision de
proyectos, estudios especializados, estudios definitivos o expedientes técnicos.
— Encargado de gestion de riesgos o desarrollo de la gestion de riesgos o responsable de la gestion
de riesgo o elaboracion del plan de gestion de riesgos o amalisis de la gestion de riesgos o
especialista en gestion de riesgos o revisor de gestion de riesgos en proyectos en Entidades del
Estado o Particulares.
— Encargado de la gestion de riesgos en proyectos, intervenciones, obras, ejecuciones,
planificaciones de proyectos o en supervision de obras.
La participacion puede ser denominada como: gestion de riesgos o plan de gestion de riesgos o
informe de gestién de riesgos o planificacion de gestion de riesgos o gestion de riesgos en

Eanl s edificaciones o intervenciones en lo referente a infraestructura publica y/o privada de uso
o R masivo, tales como: conjuntos residenciales de mas de 5 niveles y/o hospedajes y/o
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infraestructura de salud y/o locales comerciales con mas de 500m2 de intervencién y/o edificios
publicos y/o sedes de oficinas y/o infraestructura educativas y/o bibliotecas y/o albergues y/o
cuarteles y/o terminales aeroportarios y/o infraestructura de recreacion y deportes.

Acreditacion de Experiencia Laboral:
La experiencia laboral para todo el personal que formara parte de la presente consultoria sera demostrable
con copia simple de contratos, certificados, constancias de trabajo, 6rdenes de servicio con sus respectivas
conformidades y/o cualquier otro documento que acredite la experiencia.

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

El Consultor debera contar con el siguiente equipamiento minimo (debera ser de su propiedad, presentar la
acreditacion correspondiente o presentar el compromiso de alquiler durante el tiempo de desarrollo de la
Consultoria):

. 01 oficina permanente y una persona de contacto a fin de efectuar los tramites legales y documentarios
referentes a la Consultoria, la cual sera la responsable de recibir y transmitir la documentacion y los
requerimientos al Consultor.

e 08 computadoras de escritorio o laptops, operativas, con capacidad para trabajar con programas de diseiio
minimo: Sistema operativo Windows 10 Professional de 64 bits o superior, procesador i-7 o superior,
8Gb minimos de memoria RAM, Shader Model 5y conexion a Intemnet).

. 01 impresoras.

. 01 plotter.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor, debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A UNA VEZ Y MEDIA (1.5) VECES EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM. , por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segiin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion, formulacién, evaluacion
y/o supervision de expedientes técnicos o estudios definitivos o elaboracion de proyectos de obra de
construccion y/o reconstruccion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o remodelaciéon y/o intervencién y/o
mantenimiento o la combinaciéon de estos de infraestructura y/o edificaciones piiblicas y/o privadas de uso
masivo, tales como: conjuntos residenciales de mas de 5 niveles y/o hospedajes y/o infraestructura de salud y/o
locales comerciales con mas de 500m2 de intervenciéon y/o edificios publicos y/o sedes de oficinas y/o
infraestructura educativas y/o bibliotecas y/o albergues y/o cuarteles y/o terminales aeroportarios y/o
infraestructura de recreacion y deportes.

*Cabe Aclarar, se considera como infraestructura de salud a los centros de salud de nivel tipo IT o superior y
como infraestructura educativa a locales educativos nivel inicial o primaria o secundaria o Cetpro o Ceba o
Institutos o Universidades).

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios
y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con vaucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier
otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el
mismo comprobante de pago’.

5 P
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito
de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada durante los diez (10) aiios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié6 en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso de que en dichos documentos no
se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a lamatriz en caso de
que el postor seasucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la documentacion
sustentadora correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de unareorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de
cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

SE ADJUNTA:
Anexo n°1 —Presupuesto Estimado (Se adjunta a la presente)

Anexo n°A-Guia de Contenido para el Estudio de Mecénica de Suelos

acion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado’ o
gado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
tonocerse la validez de la experiencia”.
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ANEXQO A

CONTENIDO DEL INFORME DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.

1. GENERALIDADES

1.1. Objetivo. - Indicar claramente el objetivo para lo que ha sido encomendado dicho Estudio.

1.2. Normatividad. - Los Estudios deberan estar en concordancia con la Norma E-050 de

Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones.

1.3. Ubicacion y Descripcion del Area en Estudio.

1.3.1.Debera indicarse claramente el Acceso al Area de Estudio, teniendo en cuenta el area
de terreno y los limites de este entorno, etc.

1.4. Acceso al Area de Estudio.

1.5. Condicion Climatica y Altitud de la Zona.

2. GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIO

2.1. Geologia

2.1.1. Describir los aspectos geolégicos mas importantes, asi como también de acuerdo a la
Geodinamica extema indicar los aspectos que pudieran incidir en la obra a ejecutar

y sobre el que el proyectista debe tomar conocimiento para evaluar las soluciones a

tener En cuenta.

2.2. Sismicidad

2.2.1.De preferencia los aspectos de micro zonificacion sismica definiendo los parametros
De disefio a teneren cuenta.

2.2.2.Adjuntar mapa de zonificacion sismica (norma E-030.97 de Disefio sismorresistente).

3. INVESTIGACION DE CAMPO
Breve explicacion de las caracteristicas de las calicatas efectuadas, resumen de los trabajos
efectuados de campo, asi como de las muestras, acompafiadas de fotografias.

4. ENSAYOS DE LABORATORIO
Se realizaran como minimo los siguientes ensayos:
¢ Granulometria.
Clasificacion de suelos.
Contenido de humedad.
Limites de Atterberg (Limite liquido, limite plastico, indice de plasticidad).
Analisis quimico de agresividad del suelo.
Analisis quimico de agresividad del agua (cuando exista napa freatica)
Peso unitario.
Densidad.
Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de acuerdo a las
condiciones encontradas en el campo.
+ Ensayo apropiado para estimar los parametros involucrados en la estimacioén de los
asentamientos.

5. PERFILES ESTRATIGRAFICOS

Se indicaran claramente los perfiles estratigraficos, el N° de calicatas, el N° de muestras y
su clasificacion SUCS de acuerdo a los niveles de la estratigrafia, indicando ademas la napa
fredtica en caso de haberseencontrado en la excavacion realizada.

6. ANALISIS DE CIMENTACION
6.1. Profundidad de la cimentacion
Se indicara claramente la profundidad a que deberan cimentarse las edificaciones
propuestas indicando la que se ha tomado para el calculo de la capacidad admisible de
. carga.
.2. Eltipo de Cimentacién
.\, Serealizara de acuerdo a las recomendaciones dadas por el especialista.
#6,3. Calculo y Analisis de la Capacidad Admisible de Carga.
) *3 1.El Consultor debera presentar el calculo para la determinacién de la capacidad admisible
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De carga mostrando, parametros y valores numéricos que se estan empleando, segun sea
el caso, fundamentando los criterios para el empleo de la formulacion propuesta. El factor
de seguridad minima a emplear sera de 3 salvo que el Consultor sustente tomar un mayor
valor.

6.4. Calculo de Asentamientos

6.4.1.El consultor debera presentar el calculo que sustente la estimacion de los asentamientos
producidos por la presiéon inducida segun los resultados de 6.3, y se sefialaran
explicitamente los valores utilizados y la fuente de informacion.

6.4.2. En concordancia con la normatividad vigente, los asentamientos diferenciales permisibles
no seran mayor de L/500, donde L representa la luz mayor entre los ejes de columnas de
la edificacion, en el caso de elementos a porticados que contengan zapatas aisladas con
cimientos corridos en muros y no mayor de 2.5 cm en todos los demas casos.

6.4.3.En los casos de que se presente este inconveniente, la capacidad admisible debera ser

reformulada.

7. AGRESIVIDAD DEL SUELO A LA CIMENTACION

7.1. El consultor debera adjuntar en el estudio el analisis quimico de suelos tales como los
porcentajes desulfatos o cloruros y otros que puedan ser encontrados en las muestras
representativas, de acuerdo aestos resultados debera recomendar el tipo de cemento a
utilizar, o el tratamiento especial seguin seael caso.

7.2. En el caso que se evidencie la presencia de napa freatica debera adjuntar en el estudio el
analisis quimico del agua, tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que
puedan ser encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a estos resultados
debera recomendar el tipo de cemento a utilizar, oel tratamiento especial segun sea el
caso.

8. CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES Y ANEXOS

8.1. Referencia
Se procedera a indicar con claridad las alternativas de solucién recomendadas, tales como
profundidad de cimentacion (pueden ser varias por zonas) capacidad admisible de carga,
tipo de cemento a emplear. etc.

8.2. Figuras
Ademas del esquema de ubicacién del Proyecto se incluira el esquema de ubicacién de
calicatas conmedidas que permitan ubicar su posicién con respecto a un punto claramente
definido en el Proyecto, hito topografico o edificacion existente.

8.3. Tablas
Se deberan presentar cuatro tablas principalmente que son:

* Resumen de trabajos de campo.

« Cantidad de ensayos de laboratorio.

* Resumen de ensayos de laboratorio.

+ Elementos quimicos agresivos a la cimentacion.

8.4.Anexo |
Se mostraran todos los registros de excavaciones o calicatas realizadas.

8.5.Anexo Il
Se mostraran todos los ensayos de laboratorio, certificados deanalisis quimicos.

9. OTROS

9.1. El nimero minimo de fotografias a presentar en el informe de suelos es de 12 y debe
contener ademasde las calicatas mostradas, detalles de la edificacion interiores,
exteriores y/o alrededores.

9.2. El N° de calicatas no sera menor de 3 y la profundidad minima de exploracién sera
de 3.00 m, salvo sustento sobre la base de la normatividad vigente.

9.3. Se adjuntara ademas al expediente perfiles estratigraficos en corte longitudinal y
transversal al terreno de tal manera de poder visualizar y relacionar las calicatas
efectuadas con el levantamiento topografico y el proyecto arquitecténico.

9.4. En el caso de encontrarse con niveles fredticos altos y no sea posible la excavacién
de las calicatas, es obligatorio realizar el “Ensayo de Penetracion Estandar (SPT)",
el numero minimo debe ser de 3 exploraciones.

9.5. Todos los documentos, certificados, ensayos seran firmados por los responsables
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y avalados por elprofesional que ha recibido el encargo del estudio.

9.6. El Consultor debera recomendar si es necesario colocar capa de afirmado, o material
granular, indicando los espesores de éstos (minimo 10 cm), y los grados de
compactacién necesarios para recibir las capas de concreto
en la ejecucion de obras exteriores, como patios, veredas, losa deportiva, etc., de la
misma manera se procedera para las obras interiores, es decir los pisos interiores;
en ambos casos, se sefialara el tratamiento de la subrasante.

9.7. El Consultor debera determinar si el material de la zona donde se desarrollara la obra
se puede utilizar en rellenos, sectorizar e identificar de manera que se pueda estimar
la potencia-volumen que puede ser utilizado como relleno con material propio).

9.8. El Consultor luego de efectuar su trabajo e investigacién de campo, debera clausurar
las exploraciones efectuadas, dejando la zona de trabajo, tal como fue encontrada.

10. PRESENTACION DE INFORME TECNICO DEL EMS (articulo 12 de E.050)
10.1.El Informe Técnico sera presentado en un original y 01 copia. Asimismo toda la
informacion debera ser entregada en formato digital en un CD., incluyendo cuadros,
ensayos de laboratorio, figuras, fotografias, etc. en formato MS- Word (*.doc).
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[...] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2.5
veces el valor de la contratacién, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [2.5]*" veces el valor
referencial:
[...] puntos

M >=[2] veces el valor
referencial y < [2.5]veces el
valor referencial:

[...]puntos

M > [1.5]'8 veces el valor
referencial y < [2] veces el
valor referencial:

[...] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[60] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecuciéon de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Programacion secuencial de todas las actividades del servicio de
acuerdo a lo establecido en los términos de referencia, asi como una
programacion de utilizacién de personal y equipo para todas las fases,
asi como las responsabilidades que le seran asignadas al personal

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[40] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

16

17

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
[...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

ylo correspondencia, no seran calificados

Presentacion del plan de trabajo y los cuadros siguientes:

consultoria.
asignacion del personal y recursos
d. Cuadro 04: Matriz de asignacion de responsabilidades

Acreditacién:

metodologia propuesta.

profesional, técnico y auxiliar que participara en el servicio, los cuales
deben de resultar entre si. Los cuadros que entre si no tengan correlacién

a. Cuadro 01: Relacién de actividades durante el desarrollo de la
b. Cuadro 02: Organigrama del personal y programa de

c. Cuadro 03: Programacién GANNT y PERT-CPM del servicio.

Se acreditar4 mediante la presentacion del documento que sustente la

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

19

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [.........ceoiiiiiiiieiiiieenn, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............oo ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza

mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

21
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.




/ UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 061-2023-UNMSM

solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

&
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacioén, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el dltimo
péarrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del




-

o

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 061-2023-UNMSM

las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

23 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

@
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

24

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA

social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

. . RUC % S
integrante del consorcio obligaciones

Nombre o razon social del Descripcion de las

3 DATOS DEL

CONTRATO Ndmero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

L Supervision
Elaboracion de dela Supervisién
Objeto del contrato Expediente . P
. elaboracion de Obra
Técnico del

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo . dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 061-2023-UNMSM
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 061-2023-UNMSM
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?8 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?® Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 |bidem.

29 |bidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 061-2023-UNMSM
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 061-2023-UNMSM
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 061-2023-UNMSM
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda




-
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 061-2023-UNMSM
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 061-2023-UNMSM.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiieeens 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 061-2023-UNMSM
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 061-2023-UNMSM
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaraciéon jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

33 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

@
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Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 061-2023-UNMSM
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ en s | ypogTes | TIPODE CAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 3
PAGO s ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

34

35

36

37

38

39

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' 1ppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ ena | yporTesr | TIPO DE CAMBIO | ) crip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA 2
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 061-2023-UNMSM
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




-
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 061-2023-UNMSM

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 061-2023-UNMSM
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 061-2023-UNMSM

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 061-2023-UNMSM
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




