



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	6/09/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL EMP. AP 102 (COMUNPAMPA) -AP 517 (TURURO) PUENTE CHUYAHUAYCCO Y PUENTE LUCMAHUAYCCO EN LA LOCALIDAD COMUNPAMPA DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC", CON CUI N° 2638552.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0041: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	6						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2638552					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-C					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 181-2024-MDO- SSIUR/UGCA			Fecha de recepción	4/09/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNA							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
NINGUNA							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
NO CORRESPONDE							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
Item	Descripción	Und.	Cant.	Mes	CU	Porcent S/.	Sub Total S/.
1 PROFESIONALES ESPECIALISTAS							
1.01	JEFE DE PROYECTO	Mes	1.00	1.50	5000.00	7500.00	
1.02	ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE ARTE	Mes	1.00	1.50	2000.00	4500.00	
1.03	ESPECIALISTA EN DISEÑOS Y DISEÑO	Mes	1.00	1.50	3000.00	4500.00	
1.04	ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA Y HIDROFANALIA	Mes	1.00	1.50	3000.00	4500.00	
1.05	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	Mes	1.00	1.50	3000.00	4500.00	
1.06	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	Mes	1.00	1.50	3000.00	4500.00	
1.07	ESPECIALISTA SOCIAL	Mes	1.00	1.50	2000.00	3000.00	
2	BENES Y SERVICIOS						22400.00
2.1	Personal Técnico					5400.00	
2.1.1	Topógrafo	Días	15.00		100.00	1500.00	
2.1.2	Dibujante CAD	Mes	1.00		1200.00	1200.00	
2.1.3	técnico SIG	Mes	1.00		1200.00	1200.00	
2.1.4	Asistente en topografía (Primeros)	Días	10.00		150.00	1500.00	
2.2	Estudio de Topografía					4300.00	
2.2.1	Alquiler de equipo Topográfico (rentación Total)	Día	10.00		120.00	1200.00	
2.2.2	Comunicación, señalización	km	1.00		100.00	100.00	
2.2.3	Montaje de puntos de control-Certificados	und	2.00		250.00	500.00	
2.2.4	Estacas, Pinturas, Pines, Tintes, Winchas, Gomas, Varillas	km	1.00		250.00	250.00	
2.2.5	Alquiler de camioneta	mes	0.50		4500.00	2250.00	
2.3	Estudio Geológico y Geotécnico					3600.00	
2.3.1	Apertura y Cerrado Calicata						
2.3.1.1	Puente Chuyahuayco	pto	3.00		150.00	450.00	
2.3.1.2	Puente Lucmahuyco	pto	3.00		150.00	450.00	
2.3.2	Análisis Laboratorio C/U Calicata						
2.3.2.1	Ensayo Mecánico Suelos en Puente Chuyahuayco	Und	3.00		450.00	1350.00	
2.3.2.2	Ensayo Mecánico Suelos Puente Lucmahuyco	und	3.00		450.00	1350.00	
2.4	Estudio Hidráulico					2000.00	
2.4.1.1	Análisis Hidrológico	Und	2.00		1000.00	2000.00	
2.5	Estudio Hidráulico					2000.00	
2.5.1	Estudio Hidráulico	Und	2.00		1000.00	2000.00	
2.6	Trazo y diseño vial					1600.00	
2.6.1	Trazo y diseño vial	Und	2.00		800.00	1600.00	
2.7	Estudio de canchales y fuentes de agua					1600.00	
2.7.1	Estudio de canchales y fuentes de agua	Und	2.00		800.00	1600.00	
2.8	Estudio de estructuras y obras de arte					1000.00	
2.8.1	Estudio de estructuras y obras de arte	Und	2.00		500.00	1000.00	
3	COSTO DIRECTO (1+2)						55400.00
4	CARGOS GENERALES (5%)						2770.00
5	UTILIDAD (5%CD)						2770.00
6	SUB TOTAL (CD+GG+UT)						60870.00
7	IGV 18% SUB TOTAL						10956.60
	TOTAL						72000.00



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	72,000.00				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		5/09/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		6/09/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	TINCO IPURRE LISS RUMELIA CORPORACION IGT CONSULTORES & CONTRATISTAS S.A.C. GRUPO RHEPSA S.A.C						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	 <div> MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ONGOY TACHINEROS - APUJMAC - VRAEM  Felipe Huanaco Torres RESPONSABLE DE LOGISTICA </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							