

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-MPC/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Ejecución de Obra ¿Construcción de Cerco Perimétrico; en el(la) I.E.I. Corire del Distrito de Uraca, Provincia de Castilla, Departamento de Arequipa¿

Ruc/código :	20493825888	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	SILVER HILL PROJECTS & MANAGEMENT S.A.C.	Hora de envío :	17:42:01

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se observo que en el Detalle del Expediente Técnico de Obra, sección 3, el archivo de presupuesto de obra no corresponde a este, pues el documento que ubico en este es la Resolución de Gerencia General de la entidad convocante, por lo cual se solicita al comité adjuntar el documento que debe corresponder al presupuesto de obra.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico            Numeral: III                            Literal: 8                            Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION PRECISA: SE ADJUNTA EL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE OBRA EN LAS BASES INTEGRADAS COMO DOCUMENTO ADJUNTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :Ejecución de Obra ¿Construcción de Cerco Perimétrico; en el(la) I.E.I. Corire del Distrito de Uraca, Provincia de Castilla, Departamento de Arequipa¿

Ruc/código :	20493825888	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	SILVER HILL PROJECTS & MANAGEMENT S.A.C.	Hora de envío :	17:42:01

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se observo que en el Detalle del Expediente Técnico de Obra, sección 3, el archivo de Gastos generales fijos y variables no corresponde a este, por lo cual se solicita al comité adjuntar el documento que debe corresponder al Gastos generales fijos y variables.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION PRECISA: SE ADJUNTA DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE OBRA EN LAS BASES INTEGRADAS COMO DOCUMENTO ADJUNTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Ejecución de Obra ¿Construcción de Cerco Perimétrico; en el(la) I.E.I. Corire del Distrito de Uraca, Provincia de Castilla, Departamento de Arequipa¿

Ruc/código :	20455682020	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	J & M MINERIA Y SERVICIOS S.R.L.	Hora de envío :	18:39:05

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección adjuntar en la etapa de Integración de las Bases el presupuesto de ejecución de obra, en archivo editable (Excel), dado que, el presupuesto está publicado en el expediente técnico escaneado, lo cual no es legible y también dificulta para el cálculo, elaboración de la oferta económica.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** -                    **Literal:** -                    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD modif. Oct. 2022

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION PRECISA: SE ADJUNTA EL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE OBRA EN LAS BASES INTEGRADAS COMO DOCUMENTO ADJUNTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-MPC/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Ejecución de Obra ¿Construcción de Cerco Perimétrico; en el(la) I.E.I. Corire del Distrito de Uraca, Provincia de Castilla, Departamento de Arequipa¿

Ruc/código :	20609105284	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CYDERAL & ALVAREZ E.I.R.L.	Hora de envío :	21:53:29

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Se solicita a la comisión aclarar el monto de los gastos generales ya que según las bases y el presupuesto subido al sistema del Seace el monto es de 47,581.38 al 16% y comparando con el Desagregado de gastos generales que también esta subido al sistema del Seace los gastos generales son de 45,479.09, lo cual incurre en una incongruencia con una diferencia de 2,102.29 lo que afectaría al momento del cálculo del desagregado de partidas que sustentan la Oferta , lo cual no permitiría la libre participación de postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** 7    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 Ley de contrataciones del estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION PRECISA: SE ADJUNTA DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE OBRA EN LAS BASES INTEGRADAS COMO DOCUMENTO ADJUNTO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null