FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)

1: DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 19 DE JUNIO

1.2 AREA USUARIA SUB GERENCIA DE PREDIOS RURALES DE LA GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE

TERRENOS
1.3 DENOMINACION DE LA
UL CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) RESPONSABLE DE BRIGADA N° | RESPONSABLE EN EL
ASPECTO TECNICO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS
RURALES, PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO
DE PREDIOS RURALES EN 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ — DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD” — CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2522391.
ACTIVIDAD DEL POI

14 VINCULADAALA GESTION Y ADMINISTRACION 2522391
CONTRATACION
N° DE REFERENCIA DEL

1.5 PAC 73

1.6 PROYECTO DE Codigo 2522391
INVERSION PUBLICA
Resolucién Gerencial Regional N* 140-2022-
GRLL-GGR/GRI, que aprueba la Modificacion y
Actualizacion del expediente técnico del
D ment e declard |a viabilidad proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ocumento qu ISl CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE
PREDIOS EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ”
- CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2522391
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
OFICIO N° 000026-2023-GRLL-
GGR-GRAAT-SGPR (Remite
términos de referencia) de fecha 19
DATOS DEL Documento de de mayo. OFICIO N° 003012-2023- L
21 REQUERIMIENTO requerimiento GRLL-GGR-GRI, de fecha 19 de | | ecNa derecepcion 22 DE MAYO 2023
mayo. Proveido N° 005642-2023-
GRLL-GGR-GRCO, de fecha 22 de
mayo.

22  MODIFICACIONES Fecha de la segunda Con motivo de
EFECTUADAS AL version 02 DE JUNIO 2023 De oficio X observaciones
REQUERlMlE,NTO POR Fecha de [a tercera . Con motivo de
PARTE DEL AREA version De oficio observaciones
USUARIA Fecha de la cuarta - Con motivo de

P De oficio .
version observaciones
Fecha de la quinta De ofici Con motivo de
versién & oticio observaciones

2.3 SENALARSILA
CONTRATACION S| NO X
INCLUIRA PAQUETE(S)

De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del drea usuaria o el 6rgano
encargado de las contrataciones, segun el
caso.

2.4 SENALAR SILA CONTRATACION SE S| NO X
EFECTUARA POR ITEMS

25 SENALAR SISE HA LLEVADO A CABO UN S| NO X
PROCESO DE ESTANDARIZACION

Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacion aprobacién

26 SENALAR SIEL SERVICIO OBJETO DE LA S| NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)
N° de Resolucion que aprobé la Ficha Fecha de inicio de
de Homologacién vigencia
25 REQUERIMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Il de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
Comunicacién con la Cantidad de Comunicacion con la
Cantidad total de Cantidad de cual se remitié al drea Fecha de ob:ervaci nes cual se remitié al Fecha de
N° ltem observaciones observaciones formuladas usuaria las remision de la formuladas oorl " area usuaria las remision de la
por el OEC observaciones al comunicacién " :Jvee dcluares ° observaciones al comunicacion
requerimiento P requerimiento
Informe N° 001-2023-
1 1 1 GRLL-GGR-GRCO- o1 DZE();:L;NIO -
YWCB
Se solicita informacion adicional que sustente la necesidad de las contrataciones independientes.
Consignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones
29 |RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de
Cantidad total de | Cantidad de respuestas a Comunicacién de Fecha de respuestas a las Comunicacién de Fecha de
N° ltem | respuestas a las las observaciones respuesta del area remision de la observaciones respuesta del area remision de la
observaciones formuladas por el OEC usuaria comunicacion | formuladas por los usuaria comunicacion
proveedores
INFORME N° 00066-
1 1 1 2023-GRLL-GGR- 02 DZEO;:L;NIO -
GRAAT-SGPR
Ratifica la necesidad de realizar contrataciones independientes de acuerdo a la necesidad de la Contratacion y la ejecucion del Proyecto de Inversién. Art. 24
del TUO de la LEY 30225
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
210 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
N° Item Ajustes realizados al requerimiento
lS. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
|3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS
3.1.1 |[ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR
Ne ltem Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
{SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Ne ltemn Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
3.1.2 |[VALOR REFERENCIAL Nuevos ) . Sefalar ot d
DE LA CONSULTORIA MONEDA Soles Délares Otro: efialar otra moneda
DE OBRA
MONTO

En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las caracteristicas,
plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.

Tirodde Mujars

4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN FECHA DE CULMINACION DE LAS 31 DE MAYO
EL MERCADO 23 DE MAYO 2023 |NDAGACIONES EN EL MERCADO 2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO Si X NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacién de la Entidad respecto de fa faita de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) S NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir Ia buena pro.
4.4 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION S NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacién que pueda utilizarse para la determinacién de los factores de evaluacion.
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION s NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar. p /’I
5. i

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIG COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizara en servicios en general, servi

;; -

/
195 de consultoria en general y en consultoria de obras.
/

7
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