FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)
1: DATOS GENERALES
1.1 FECHA DE EMISION DEL —
FORMATO
1.2 AREA USUARIA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
1.3 DENOMINACION DE LA "
CONTRATACION CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SL}PER’VISIGN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE
MACHE, DISTRITO DE MACHE DE LA PRO\_/INCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD". CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2604812
ACTIVIDAD DEL POI
1.4 VINCULADA A LA
CONTRATACION
1.5 N° DE REFERENCIA DEL 07
PAC
1.6 PROYECTO DE Codigo 2604812
INVERSION PUBLICA s
Documento que declaré la viabilidad
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO J
DATOS DEL Documento de INFORME N° 249-2024-SGIO- ;
15/10/2024
21 REQUERIMIENTO requerimiento MDM/MLCD FRecha de:recepcion 2
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la De'ofich Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version e olcia observaciones
REQUERIMIENTO POR Fecha de la - Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera version De oficio observaciones
USUARIA Fecha de la ) Con motivo de
cuarta version baafies observacicnes
Fechade la De aficl Con motivo de
quinta version i observaciones
SENALAR SI LA
CONTRATACION 9 NO y
INCLUIRA PAQUETE(S) .
De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del drea usuaria a el
drgano encargado de las contrataciones,
segun el caso.
2.4 SENALAR S| LA CONTRATACION SE - KO %
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR S| SE HA LLEVADO A CABO UN S| X
PROCESO DE ESTANDARIZACION Wil
Documento de aprobacién de la Fecha de
estandarizacién aprobacién
2.6 SENALARSI E_L SERVICIO OBJETO DE LA g NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobt la Fecha de inicio de
Ficha de Homologacién vigencia
2.7 REQUERIMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capitulo |1l de la Seccion Especifica de las Bases
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Cantidad total de

N® ltam :
observaciones

Cantidad de
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacién con la
cual se remitio al area
usuaria las
observaciones al
requerimiento

Fecha de
remision de la
comunicacion

Cantidad de
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicacion con la
cual se remitié al
drea usuaria las
observaciones al

requerimiento

Fecha de
remisién de la
comunicacion
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FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)
Consignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones
2.9 |RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacion de Fecha de respuestas a las Comunicacién de Fggha de
Ne ltem | respuestas a las observaciones respuesta del area | remision de la | observaciones respuesta d_el drea remiszé_n dg la
observaciones formuladas por el usuaria comunicacion | formuladas por los usuaria comunicacion
OEC proveedores

Consignar una sintesis de las respuestas & las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

| | | | | | |

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

210 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° item Ajustes realizados al requerimiento
|3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
13.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS
3.1.1 ([ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR
N° ltem Detalle de |la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD
N° ltem Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
3.1.2 [VALOR REFERENCIAL
DE LA CONSULTORIA MONEDA Nusi;z: X Dolares Otro:| Sefialar otra monada
DE OBRA
MONTO S/ 60,730.00 (SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES

En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos direclos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.

MULICIFALIYAL DISTRITAL
= <uacdaniin

RN

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL F¥REIaNARIE COMF

JRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizard en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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