

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

CONCURSO PÚBLICO N°032-2024-BN

“SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: REFORZAMIENTO Y REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA AGENCIA 1 LIMA DEL BANCO DE LA NACIÓN”

Siendo las 11:00 horas del día 16 de abril de 2025, se reúne presencialmente el Comité de Selección designados mediante Resolución de Gerencia General N°090-2024-BN/2000, de fecha 29 de noviembre de 2024, a cargo del procedimiento de selección para la contratación del “Supervisión de la Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución y Liquidación de la Obra: Reforzamiento y Remodelación Integral de la Agencia 1 Lima del Banco de la Nación”, integrado por el señor Luis Víctor Elizarbe Ramos quien lo preside (titular) y sus miembros: señor José Aldo Vargas Pisconte (titular) y el señor Mario Estuardo Ferrer Salaverry en calidad de miembro suplente por ausencia del miembro titular Fernando Arturo Ybazeta Chavez. A fin de continuar con el desarrollo del procedimiento de selección: desempate a través de sorteo por el SEACE y otorgar la buena pro al postor ganador del procedimiento de selección.

1. DESEMPATE A TRAVES DE SORTEO MEDIANTE EL SEACE

Con fecha 16 de abril de 2025 a través de la plataforma del SEACE, se realizó el Sorteo para elegir el orden de prelación de las ofertas empatadas conforme al ACTA DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE OFERTAS de fecha 15 de abril de 2025, teniendo el siguiente resultado:

1 - Supervisión de la Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución y Liquidación de la Obra: Reforzamiento y Remodelación Integral de la Agencia 1 Lima del Banco de la Nación								
Cantidad solicitada	1.00	VR/VE/Cuantía de la Contratación	695050.71	Estado inicial del ítem			Empatado	
				Estado final del ítem			Adjudicado	
Propuesta única	No	Acción Desempate						
	Nombre o Razón social	Orden de prelación inicial	Cantidad ofertada	Monto ofertado	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	Puntaje total	Orden de prelación final
	CONSORCIO LAMPA	1	1.00	625545.64	1.00	625545.64	100.0	1
	CONSORCIO SUPERVISOR C&G	1	1.00	625545.64			100.0	10
	CONSORCIO KOTOSH	1	1.00	625545.64			100.0	11
	ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO	2	1.00	625546.01			99.99	12
	LIMA LEANDRES JUAN CARLOS	1	1.00	625545.64			100.0	2
	CONSORCIO SUPERVISOR ONE	1	1.00	625545.64			100.0	3
	CONSORCIO BICENTENARIO	1	1.00	625545.64			100.0	4
	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	1	1.00	625545.64			100.0	5
	CONSORCIO INNOVA	1	1.00	625545.64			100.0	6
	CONSORCIO SUPERVISOR J Y G	1	1.00	625545.64			100.0	7
	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE	1	1.00	625545.64			100.0	8
	CONSORCIO CONSULTOR D&G	1	1.00	625545.64			100.0	9

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

POSTOR	ORDEN DE PRELACIÓN
CONSORCIO LAMPA	1
JUAN CARLOS LIMA LEANDRES	2
CONSORCIO SUPERVISOR ONE	3
CONSORCIO BICENTENARIO	4
ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L	5
CONSORCIO INNOVA	6
CONSORCIO SUPERVISOR J&G	7
SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE	8
CONSORCIO CONSULTOR D&G	9
CONSORCIO SUPERVISOR C&G	10
CONSORCIO KOTOSH	11
ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO	12

2. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo con los resultados de la calificación, evaluación técnica, económica, y al sorteo electrónico realizado a través del SEACE, el postor ganador de la buena pro es:

Postor ganador : **CONSORCIO LAMPA , integrado por C&V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. y GRUPO MDVP S.A.C.**

Monto adjudicado : **S/ 625,545.64**

3. ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección por unanimidad, otorgan la buena pro al postor:

CONSORCIO LAMPA, por el monto ascendente a S/ 625,545.64.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesión, firmándose la presente acta en señal de aceptación y conformidad.




José Aldo Vargas Pisconte

Miembro Titular



Luis Víctor Elizarbe Ramos

Presidente Titular



Mario Estuardo Ferrer Salaverry

Miembro Suplente

ACTA DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE OFERTAS

CONCURSO PÚBLICO N°032-2024-BN

“SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: REFORZAMIENTO Y REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA AGENCIA 1 LIMA DEL BANCO DE LA NACIÓN”

Siendo las 09:00 horas del día 15 de abril de 2025, se reúne presencialmente el Comité de Selección designados mediante Resolución de Gerencia General N°090-2024-BN/2000, de fecha 29 de noviembre de 2024, a cargo del procedimiento de selección para la contratación del “Supervisión de la Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución y Liquidación de la Obra: Reforzamiento y Remodelación Integral de la Agencia 1 Lima del Banco de la Nación”, integrado por el señor Luis Víctor Elizarbe Ramos quien lo preside (titular) y sus miembros: señor José Aldo Vargas Pisconte (titular) y el señor Mario Estuardo Ferrer Salaverry en calidad de miembro suplente por ausencia del miembro titular Fernando Arturo Ybazeta Chavez. A fin de realizar la calificación, evaluación de las ofertas al procedimiento de selección.

1. ADMISIÓN DE OFERTAS


Es importante mencionar que mediante Acta de fecha 21 de marzo de 2025, se realizó la admisión de ofertas, resultando las siguientes ofertas admitidas:

N°	POSTOR	ESTADO DE LA OFERTA
1	CONSORCIO KOTOSH	ADMITIDA
2	CONSORCIO SUPERVISOR C&G	ADMITIDA
3	CONSORCIO SUPERVISOR ONE	ADMITIDA
4	CONSORCIO LAMPA	ADMITIDA
5	JUAN CARLOS LIMA LEANDRES	ADMITIDA
6	CONSORCIO BICENTENARIO	ADMITIDA
7	CONSORCIO INNOVA	ADMITIDA
8	ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO	ADMITIDA
9	CONSORCIO SUPERVISOR J&G	ADMITIDA
10	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L	ADMITIDA
11	CONSORCIO CONSULTOR D&G	ADMITIDA
12	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE	ADMITIDA

2. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Acto seguido se procede a la calificación de las ofertas en función a los requisitos de calificación especificados en las bases integradas en conformidad con el Art.82 del RLCE, obteniéndose el siguiente resultado de acuerdo al **CUADRO N°02**, que forma parte de la presente Acta:

N°	POSTOR	ESTADO DE LA OFERTA
1	CONSORCIO KOTOSH	CALIFICADA
2	CONSORCIO SUPERVISOR C&G	CALIFICADA
3	CONSORCIO SUPERVISOR ONE	CALIFICADA
4	CONSORCIO LAMPA	CALIFICADA
5	JUAN CARLOS LIMA LEANDRES	CALIFICADA
6	CONSORCIO BICENTENARIO	CALIFICADA
7	CONSORCIO INNOVA	CALIFICADA
8	ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO	CALIFICADA
9	CONSORCIO SUPERVISOR J&G	CALIFICADA



10	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L	CALIFICADA
11	CONSORCIO CONSULTOR D&G	CALIFICADA
12	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE	CALIFICADA

3. EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

La evaluación técnica se realiza conforme a los factores de evaluación enunciados en las bases integradas, obteniéndose el resultado del **CUADRO N°03**, que forma parte de la presente Acta:

N°	POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO
1	CONSORCIO KOTOSH	100.00 puntos
2	CONSORCIO SUPERVISOR C&G	100.00 puntos
3	CONSORCIO SUPERVISOR ONE	100.00 puntos
4	CONSORCIO LAMPA	100.00 puntos
5	JUAN CARLOS LIMA LEANDRES	100.00 puntos
6	CONSORCIO BICENTENARIO	100.00 puntos
7	CONSORCIO INNOVA	100.00 puntos
8	ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO	100.00 puntos
9	CONSORCIO SUPERVISOR J&G	100.00 puntos
10	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L	100.00 puntos
11	CONSORCIO CONSULTOR D&G	100.00 puntos
12	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE	100.00 puntos

4. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE OFERTAS

Acto seguido se procedió a realizar la evaluación económica por superar el puntaje técnico requerido, de la cual se obtiene el puntaje económico y los resultados de los puntajes totales; como se indica en el **CUADRO N°04**, que forma parte de la presente Acta:

N°	POSTOR	PUNTAJE ECONÓMICO	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO KOTOSH	100.00 puntos	100.00 puntos
2	CONSORCIO SUPERVISOR C&G	100.00 puntos	100.00 puntos
3	CONSORCIO SUPERVISOR ONE	100.00 puntos	100.00 puntos
4	CONSORCIO LAMPA	100.00 puntos	100.00 puntos
5	JUAN CARLOS LIMA LEANDRES	100.00 puntos	100.00 puntos
6	CONSORCIO BICENTENARIO	100.00 puntos	100.00 puntos
7	CONSORCIO INNOVA	100.00 puntos	100.00 puntos
8	ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO	99.9999 puntos	99.9999 puntos
9	CONSORCIO SUPERVISOR J&G	100.00 puntos	100.00 puntos
10	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L	100.00 puntos	100.00 puntos
11	CONSORCIO CONSULTOR D&G	100.00 puntos	100.00 puntos
12	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE	100.00 puntos	100.00 puntos

* En el caso del postor ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO se realizó la corrección aritmética, en virtud al numeral 60.4. del Art. 60 del RLCE, conforme a lo siguiente:

"60.4. En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último. En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este

último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados". (negrita es nuestro)

Se advierte que la multiplicación del número de días (180) por la Tarifa Unitaria Ofertada por el postor, debería ser otro monto, según el siguiente detalle:

Corrección de Oferta Económica del postor ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO					
Descripción del objeto	N° de periodos o tiempo	Periodo o Unidad de Tiempo	Tarifa Unitaria Ofertada	Total Oferta Económica del Postor	Total Oferta Económica Corregida
Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico				S/ 169,634.85	S/ 169,634.85
Supervisión de obra	180	días calendario	S/ 2,382.79	S/ 428,901.83	S/ 428,902.20
Liquidación de obra				S/ 27,008.96	S/ 27,008.96
TOTAL				S/ 625,545.64	S/ 625,546.01

Se corrigió subtotal del monto de supervisión de obra (180*S/2,382.79)

Ahora bien, se verifica la existencia de ofertas con igual puntaje total de **100 puntos**, de los siguientes postores:


1. CONSORCIO KOTOSH,
2. CONSORCIO SUPERVISOR C&G,
3. CONSORCIO SUPERVISOR ONE,
4. CONSORCIO LAMPA,
5. JUAN CARLOS LIMA LEANDRES,
6. CONSORCIO BICENTENARIO,
7. CONSORCIO INNOVA,
8. CONSORCIO SUPERVISOR J&G,
9. ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L,
10. CONSORCIO CONSULTOR D&G,
11. SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE,

habiéndose configurado **empate del primer orden de prelación.**

Ahora bien, el comité de selección aplica lo indicado en el numeral 84.2. del Art. 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que estipula que en el caso de consultoría de obras en el supuesto que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa observando estrictamente el siguiente orden:

- a) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o
- b) A través de sorteo.

El colegiado procedió a seguir los pasos señalados en el literal a) para el desempate, no obstante, el empate persiste; por lo tanto, el comité de selección aplicará el desempate a través de lo siguiente:
A través de sorteo.



5. ACUERDO ADOPTADO

5.1. Los integrantes del comité de selección por unanimidad dan por aprobados los resultados de la calificación y evaluación de ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Calificación, Evaluación Técnica y Económica de Ofertas adjuntos a la presente Acta.

5.2. Estando que de la revisión de los documentos presentados por los 12 postores admitidos para acreditar su experiencia, los postores CONSORCIO LAMPA, CONSORCIO INNOVA y SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE, evidencian experiencia con Entidad Privada y no evidencian la licencia de obra como lo requiere la Ley 29090 - Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones- lo que haría inviable: el otorgamiento de Licencia de Edificación correspondiente, su posterior conformidad e inscripción en Registros Públicos, por lo que existe una duda razonable sobre la veracidad y exactitud de la documentación presentada por los postores mencionados.

El comité de selección en cumplimiento de las Responsabilidades Esenciales indicadas en el Artículo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado, y conforme a la diligencia y cuidado que se debe tener en las funciones y actividades encomendadas para la conducción del procedimiento de selección; identifica la advertencia señalada en el párrafo anterior y acuerda informar el hecho al órgano encargado de las contrataciones para que este efectúe la inmediata fiscalización de la documentación presentada por los postores; ello no suspenderá, en ningún caso, la continuidad del proceso de selección.

5.3. Se acuerda la realización del Sorteo a través del SEACE para el desempate y el otorgamiento de la buena pro, para el día 16 de abril de 2025.

Siendo las 12:00 horas, en señal de conformidad se procede a firmar:




José Aldo Vargas Pisconte

Miembro Titular



Luis Víctor Elizarbe Ramos

Presidente Titular



Mario Estuardo Ferrer Salaverry


Miembro Suplente

CUADRO N°04

CONCURSO PUBLICO N°032-2024-BN
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA : SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "REFORZAMIENTO Y REMODELACION INTEGRAL DE LA AGENCIA 1 LIMA DEL BANCO DE LA NACION"

N°	POSTOR	EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE TECNICO	Resultado final de evaluación ECONOMICA (COEFICIENTE 0.20)	Resultado final de evaluación TÉCNICA (COEFICIENTE 0.80)	PUNTAJE TOTAL PONDERADO: (a)*0.80+(b)*0.20
		PRECIO OFERTA	PUNTAJE ECONOMICO				
1	CONSORCIO KOTOSH	S/ 625,545.64	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00
2	CONSORCIO SUPERVISOR C&G	S/ 625,545.64	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00
3	CONSORCIO SUPERVISOR ONE	S/ 625,545.64	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00
4	CONSORCIO LAMPA	S/ 625,545.64	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00
5	JUAN CARLOS LIMA LEANDRES	S/ 625,545.64	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00
6	CONSORCIO BICENTENARIO	S/ 625,545.64	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00
7	CONSORCIO INNOVA	S/ 625,545.64	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00
8	ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO *	S/ 625,546.01	99.9999	100.00	19.99999	80.00	99.99999
9	CONSORCIO SUPERVISOR J&G	S/ 625,545.64	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00
10	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L	S/ 625,545.64	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00
11	CONSORCIO CONSULTOR D&G	S/ 625,545.64	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00
12	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE	S/ 625,545.64	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00

* En el caso del postor ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO se realizó la corrección aritmética, en virtud al numeral 60.4. del Art. 60 del RLCE, conforme a lo desarrollado en acta.



CUADRO N°03

CONCURSO PUBLICO N°032-2024-BN
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA : SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA:
"REFORZAMIENTO Y REMODELACION INTEGRAL DE LA AGENCIA 1 LIMA DEL BANCO DE LA NACION"

		FACTORES EVALUACION TECNICA						
N°	POSTOR	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				B. METODOLOGIA PROPUESTA		PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA
		ACREDITACION PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	PUNTAJE	ACREDITACION PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	PUNTAJE	ACREDITACION	PUNTAJE	
1	CONSORCIO KOTOSH	S/ 2,437,534.40	25.00	S/ 3,200,472.13	70.00	Presenta	5.00	100.00
2	CONSORCIO SUPERVISOR C&G	S/ 841,757.46	25.00	S/ 2,010,094.13	70.00	Presenta	5.00	100.00
3	CONSORCIO SUPERVISOR ONE	S/ 1,047,360.03	25.00	S/ 2,281,040.17	70.00	Presenta	5.00	100.00
4	CONSORCIO LAMPA	S/ 750,000.00	25.00	S/ 3,765,990.00	70.00	Presenta	5.00	100.00
5	JUAN CARLOS LIMA LEANDRES	S/ 649,745.60	25.00	S/ 2,022,987.92	70.00	Presenta	5.00	100.00
6	CONSORCIO BICENTENARIO	S/ 700,451.87	25.00	S/ 2,356,591.60	70.00	Presenta	5.00	100.00
7	CONSORCIO INNOVA	S/ 1,336,469.69	25.00	S/ 1,646,671.75	70.00	Presenta	5.00	100.00
8	ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO	S/ 848,860.30	25.00	S/ 1,632,008.57	70.00	Presenta	5.00	100.00
9	CONSORCIO SUPERVISOR J&G	S/ 1,746,598.12	25.00	S/ 2,617,126.78	70.00	Presenta	5.00	100.00
10	ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L	S/ 1,942,059.90	25.00	S/ 6,183,688.48	70.00	Presenta	5.00	100.00
11	CONSORCIO CONSULTOR D&G	S/ 735,790.95	25.00	S/ 2,040,930.91	70.00	Presenta	5.00	100.00
12	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE	S/ 800,110.00	25.00	S/ 2,570,000.00	70.00	Presenta	5.00	100.00



CUADRO N°02

CONCURSO PUBLICO N°032-2024-BN

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA : SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "REFORZAMIENTO Y REMODELACION INTEGRAL DE LA AGENCIA 1 LIMA DEL BANCO DE LA NACION"

N°	POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACION			ESTADO DE LA OFERTA
		A. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	CONSORCIO KOTOSH	FORMACIÓN ACADÉMICA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ACREDITA MONTO DE :S/ 300,000.00	CALIFICADA
2	CONSORCIO SUPERVISOR C&G			Y PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ACREDITA MONTO DE: S/. 553,860.44	CALIFICADA
3	CONSORCIO SUPERVISOR ONE			PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ACREDITA MONTO DE :S/ 300,000.00	CALIFICADA
4	CONSORCIO LAMPA			Y PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ACREDITA MONTO DE: S/. 553,860.44	CALIFICADA
5	JUAN CARLOS LIMA LEANDRES			PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ACREDITA MONTO DE :S/ 300,000.00	CALIFICADA
6	CONSORCIO BICENTENARIO			Y PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ACREDITA MONTO DE: S/. 553,860.44	CALIFICADA
7	CONSORCIO INNOVA			PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ACREDITA MONTO DE :S/ 300,000.00	CALIFICADA
8	ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO			Y PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ACREDITA MONTO DE: S/. 553,860.44	CALIFICADA
9	CONSORCIO SUPERVISOR J&G			PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ACREDITA MONTO DE :S/ 300,000.00	CALIFICADA
10	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L			Y PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ACREDITA MONTO DE: S/. 553,860.44	CALIFICADA
11	CONSORCIO CONSULTOR D&G			PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ACREDITA MONTO DE :S/ 300,000.00	CALIFICADA
12	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE			Y PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ACREDITA MONTO DE: S/. 553,860.44	CALIFICADA


DETALLE DE LA CALIFICACION Y EVALUACIÓN REALIZADA A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
CONCURSO PUBLICO N°032-2024-BN
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA : SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "REFORZAMIENTO Y REMODELACION INTEGRAL DE LA AGENCIA 1 LIMA DEL BANCO DE LA NACION"

POSTOR 1 :	CONSORCIO KOTOSH	Consortiado 1	Avalos Roberto Patrick Gregory
Folio Anexo 7 Supervision de Expediente Tecnico:	Folio 21-22	Consortiado 2	Mejia Loarte Rossvelt Niguert
Folio Anexo 7 Supervision Ejecucion de Obra:	Folio 24-25-26		

MONTO ACREDITADO Y VALIDADO	Supervision Expediente Tecnico	S/. 2,437,534.40
	Supervision Ejecucion de Obra	S/. 3,200,472.13

SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO

FOLIOS		ENTIDAD	CONTRATO	ACREDITACION	VALIDACIÓN	MONTO	DETALLE
1	Folio 31-58	Municipalidad Distrital de Chaglla Pachitea - Huanuco	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N°010-2010-MDCH/A PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "Mejoramiento de los servicios de Salud en el C.S. Chaglla de la Micro Red Chaglla - Distrito de Chaglla - Provincia de Pachitea - Region Huanuco"	Resolucion de alcaldia N°00295-2021-A-MDCH (folio 55) y Constancia de Prestacion de consultoria de obra (folio 57)	SI	S/ 567,948.18	(CONSORCIO 50% , TOTAL S/ 1 135,896.36)
2	Folio 59-87	Gobierno Regional de Huanuco	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO S DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO"	Constancia de prestacion de consultoria de obra (folio 80) y Resolucion Gerencial Regional N°206-2019-GRH/GRI (folio 83)	SI	S/ 300,000.00	(CONSORCIO 40% , TOTAL S/ 750,000.00)
3	Folio 88-115	Gobierno Regional de Huanuco	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA "CENTRO DE SALUD DE PACHAS, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, REGION HUANUCO	Constancia de prestacion de consultoria de obra (folio 108) y Resolucion Gerencial Regional N°209-2019-GRH/GRI (folio 111)	SI	S/ 306,000.00	(CONSORCIO 40% , TOTAL S/ 765,000.00)
4	Folio 116-146	Gobierno Regional de Huanuco	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD SAN PEDRO DE CHOLÓN, DISTRITO DE CHOLÓN, PROVINCIA DE MARAÑÓN, REGIÓN HUÁNUCO AS N°028-2017-GRH/GR-1	Constancia de prestacion de consultoria de obra (folio 140) y Resolucion Gerencial Regional N°207-2019-GRH/GRI (folio 143)	SI	S/ 157,500.00	(CONSORCIO 25% , TOTAL S/ 630,000.00)
5	Folio 147-168	Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA- ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA EFP DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNDAC-PASCO	Constancia de cumplimiento de servicio (folio 168)	SI	S/ 129,127.00	(CONSORCIO 50% , TOTAL S/ 258,254.00)
6	Folio 169-187	Universidad Nacional Agrara de la Selva	CONTRATO N°050-2019-R-UNAS CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA: "CREACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE CLÍNICA DE PLANTAS, CENTRO TECNOLÓGICO DE PRODUCCIÓN Y CONTROL DE SEMILLAS, EN LA FACULTAD DE AGRONOMÍA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA, TINGO MARÍA, DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	Constancia de prestacion de consultoria de obra (folio 186)	SI	S/ 52,412.50	(CONSORCIO 70% , TOTAL S/ 74,875.00)



7	Folio 188-194	Universidad Nacional Agraria de la Selva	CONTRATO N° 036-2015-UNAS "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 'MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA'"	Certificado de Conformidad (folio 194)	SI	S/ 98,000.00	
8	Folio 195-216	Ministerio de la Produccion	CONTRATO N° 0030-2022-PRODUCE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2022-PRODUCE-1 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN – CUI N° 2499852"	Resolucion Directoral N°00034-2024-PRODUCE/OGA (folio 210) y Constancia de Prestacion de Servicio N°00000951-2024-PRODUCE/OA (folio 216)	SI	S/ 149,451.35	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 298,902.70)
9	Folio 217-224	Municipalidad Distrital de Churubamba	CONTRATO N°070-2015-A-MDCH CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MARCAPUYAN, CONDORPATA, PIRCOJ, SANTA CRUZ DE INFIERNILLO Y CHULLQUI, DEL DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUÁNUCO – HUÁNUCO"	Constancia de prestacion de servicio (folio 224)	SI	S/ 80,156.59	(CONSORCIO 99%, TOTAL S/ 187,500.00) Sólo se valida la elaboración del expediente definitvo S/80,156.59
10	Folio 225-249	Gobierno Regional de Pasco	CONTRATO N°0081-2020-G.R.PASCO/GGR. ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 007-2019-GRP/CONSULTORÍA DE OBRA (SEGUNDA CONVOCATORIA) "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL C.E.B.A. LIBERTADOR MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA – REGIÓN PASCO"	Resolucion de Gerencia General Regional N°141-2023-G.R.P./GGR. Y Constancia de Prestacion de Consultoria de Obra (folio 247)	SI	S/ 57,162.98	(CONSORCIO 80%, TOTAL S/ 71,453.72)
11	Folio 250-258	Fondo de Cooperacion para el Desarrollo Social	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS DEL PROYECTO 2 "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ALUBRIDAD DE SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS IE N°32198 PRIMARIA (0293712) LOCALIDAD ALCAS, IE N°32161 PRIMARIA (0293993) LOCALIDAD DE MATIHUACA, IE N°32990 PRIMARIA (0677625) LOCALIDAD SAN BORJA , IE N°33327 PRIMARIA (1219831) LOCALIDAD CUSHI, DEL DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUÁNUCO	Hoja de liquidacion de honorarios (folio 257-258)	NO	S/ -	OBSERVACION Presentó hoja de liquidación de honorarios profesionales sin sustento de pago.
12	Folio 259-283	Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana	CONTRATO N°02-2022-MML-PGRLM-SRAF ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2021-MML/PGRLM CONTRATACIÓN DEL SALDO DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA – LOMAS DE ANCÓN – DISTRITO DE ANCÓN – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA – CUI N° 2507207	Constancia de Prestacion de Consultoria de Obra (folio 282)	SI	S/ 66,465.05	(CONSORCIO 70%, TOTAL S/ 94,950.07)

13	Folio 284-288	Municipalidad Distrital de Puerto Bermudez	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2016-MDPB CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – OXAPAMPA - PASCO".	Constancia de conformidad de elaboracion del estudio definitivo a nivel expediente tecnico (folio 288)	SI	S/	120,000.00	
14	Folio 289-301	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRRAZOLA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO C. TELLO EN ESA ANLEANDRO KM 111, DISTRITO DE IRRAZOLA-PADRE ABAD-UCAIALI	Certificado de conformidad del servicio (Folio 301)	SI	S/	148,582.35	(CONSORCIO 45%, TOTAL S/ 330,183.00)
15	Folio 302-318	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE HONORIA Y TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA	Constancia de cumplimiento de servicio (folio 318)	NO	S/	-	(CONSORCIO 1%, TOTAL S/ 102,772.00) Consorciado Rossvelt Mejía presenta una constancia de cumplimiento de servicio por parte del consorcio San Sebastián en calidad de subcontratación del contrato principal, no obstante no se verifica la conformidad de la Entidad . Por lo tanto no se acredita de manera fehaciente que se haya ejecutado la experiencia.
16	Folio 319-335	GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA DE CHUPACA, DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO	Constancia de cumplimiento de servicio (folio 332)	NO	S/	-	(CONSORCIO 80%, TOTAL S/ 95,105.45) La constancia de cumplimiento del servicio es de 2014 y las bases indican que maximo son 10 años posteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
17	Folio 336-343	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAMARCA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA I.E. PRIMARIA N° 32565 DE CASERÍO DE CANCHAPAMPA DEL DISTRITO DE CONCHAMARCA	Constancia de cumplimiento de consultoria (folio 343)	SI	S/	72,728.40	(CONSORCIO 60%, TOTAL S/ 121,214.00)
18	Folio 344-356	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE PARIARCA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÉSAR VALLEJO MENDOZA, DEL DISTRITO DE CHAVÍN-DE-PARIARCA, HUÁNUCO	Comprobante de pago (folio 353) , Factura (folio 354) y Detraccion (Folio356)	SI	S/	60,000.00	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 120,000.00)
19	Folio 357-368	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULÁN	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE CHAULÁN, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULÁN - HUÁNUCO	Constancia de Prestacion de Consultoria de Obra (folio 363) y	SI	S/	72,000.00	(CONSORCIO 90%, TOTAL S/ 80,000.00)
							S/	2,437,534.40

SUPERVISION EJECUCION DE OBRA							
FOLIOS	ENTIDAD	CONTRATO	ACREDITACION	VALIDACIÓN	MONTO	DETALLE	
1	Folio 375-389	GOBIERNO REGIONAL PASCO	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: 'MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA RED DE SALUD DE OXAPAMPA - DIRESA PASCO DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO'	Carta de conformidad de servicio (folio 389)	SI	S/	77,434.31 (CONSORCIO 90% , TOTAL FINAL S/ 86,038.13)
2	Folio 391-430	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA I.E.I. Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 3324 DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	Carta de conformidad de servicio (folio 422) y Constancia de prestacion de consultoria de obra (folio 423)	SI	S/	95,509.00 (CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 210,000.00) Se valida monto de liquidación de contrato por S/ 191,018.00
3	Folio 432-458	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINO	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: 'AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE JAIJACORA - MANZANO Y JILAYALLA - DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO'	Acta de entrega y recepcion de obra (folio 442) y Constancia de conformidad de supervision de obra (folio 458)	SI	S/	205,122.37 (CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 410,244.73)
4	Folio 459-475	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIAS	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD MARIAS MICRO RED MARIAS, RED DIRESA HUANUCO - REGION HUANUCO, DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO- HUANUCO	Resolucion de Alcaldia (folio 471)	SI	S/	383,206.46 (CONSORCIO 50%, TOTAL FINAL S/ 766,412.91) Se valida monto de resolución de liquidación.

5	Folio 477-487	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. (PER) N° 31923 DE CHOCAS, EN LA LOCALIDAD DE CHOCAS DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO'	Resolucion de alcaldia (folio 485) , Conformidad de servicio de consultoria (folio 487)	SI	S/	193,687.97	(CONSORCIO 98%, TOTAL S/ 197,640.79)
6	Folio 489-499	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN JUAN DE MAYOLO, EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE SHULLUYACU, DISTRITO DE CHACABAMBA, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUANUCO'	Constancia de conformidad de supervision de obra (folio 498)	SI	S/	187,465.11	(CONSORCIO 90%, TOTAL S/ 208,294.57)
7	Folio 501-526	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO - NARANJILLO	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P. N° 32950, DEL CASERIO DE VILLA RICA, DISTRITO DE LUYANDO-LEONCIOPRADO- HUANUCO	Resolucion de alcaldia (folio 513)	SI	S/	114,602.39	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 229,204.78)
8	Folio 528-547	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON	SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA TAZO GRANDE (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA), DISTRITO DE MONZON – HUAMALIES - HUANUCO	Constancia de prestacion de consultoria de obra(folio 540)	SI	S/	97,725.70	(CONSORCIO 50%, TOTAL FINAL S/ 195,451.4) Se le agrego una adenda en la conformidad
9	Folio 549-565	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PANA O	SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 32600 DE LA LOCALIDAD DE ICHU YANUNA, DISTRITO DE PANA O, PROVINCIA DE PACHITEA	Resolucion de alcaldia (folio 559)	SI	S/	122,989.31	(CONSORCIO 80%, TOTAL FINAL S/ 153,736.64)
10	Folio 567-638	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 32979 JESUS REDENTOR DE SAN PEDRO DE PILLAO, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO	Comprobante de pagos (folio 591)	SI	S/	120,000.00	CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 240,000.00)
11	Folio 640-669	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	SUPERVISION DE OBRA: "AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 33164 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, EN LA LOCALIDAD DE PUNENILLO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO"	Resolucion Gerencial Regional (folio 665)	SI	S/	171,448.72	(CONSORCIO 80%, TOTAL S/ 230,000.00) Se considera el monto de la resolución de liquidación por S/ 214,310.09
12	Folio 671-687	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 32512 EN LA LOCALIDAD DE RICARDO PALMA - DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	Resolucion de Alcaldia (folio 680)	SI	S/	236,992.99	(CONSORCIO 90%, TOTAL S/ 263,325.54)
13	Folio 689-703	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO	SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GEOMETRICO, SERVICIOS Y EQUIPOS DE LA I.E. LEONCIO PRADO"	Conformidad de supervision de obra (folio 697)	SI	S/	103,169.75	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 206,336.5)
14	Folio 705-718	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LOCALIDAD DE LOS SERGENTES EN LA I.E. N° 32238 DE PINQUIYARI, DISTRITO DE PANA O, PROVINCIA DE PACHITEA – REGION HUANUCO	Constancia de conformidad de supervision de obra (folio 715)	SI	S/	249,186.11	(CONSORCIO 85%, TOTAL S/ 283,158.39) Se valida monto de resolución de liquidación por S/ 293,160.13
15	Folio 720-728	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SAN RAFAEL-AMBO-HUÁNUCO	Conformidad de servicio de consultoria (folio 728)	SI	S/	84,211.03	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 168,422.06)
16	Folio 730-748	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRÁZOLA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. DEL C.P. ALEXANDER VON HUMBOLDT, DISTRITO DE IRÁZOLA - PADRE ABAD, UCAYALI - SNIP 2630	Constancia de consultoria de obra (folio 747)	SI	S/	333,033.07	(CONSORCIO 45%, TOTAL S/ 740,073.49)
17	Folio 750-753	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA	SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL LOS CONEJITOS EN EL CASERÍO DE PACAPURO, DISTRITO DE CHURUBAMBA-HUÁNUCO-HUÁNUCO	Constancia de supervision (folio 753)	SI	S/	20,762.71	

18	Folio 755-763	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - PANA O	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO DE LA I.E. INTEGRADA GUAMAN POMA DE AYALA, PANA O, PROVINCIA DE PACHITEA - HUÁNUCO	Cosntancia de prestacion de consultoria de obra (folio 761)	SI	S/ 92,641.08	(CONSORCIO 75%, TOTAL S/ 123,521..44)
19	Folio 765-781	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO EN LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN	Acta de recepcion de obra (folio 779)	SI	S/ 73,894.02	(CONSORCIO 70%, TOTAL S/ 105,562.88)
20	Folio 783-	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN	Resolucion Jefatural (folio 792)	SI	S/ 237,390.03	(CONSORCIO 60%, TOTAL S/ 376,000.00) Se valida monto de resolución de liquidación por S/ 395,650.05
						S/ 3,200,472.13	

POSTOR 2 :	CONSORCIO SUPERVISOR C&G	Consortiado 1	Castro Villalobos Celer Bertony
Folio Anexo 7 Supervision de Expediente Tecnico:	Folio 26-27	Consortiado 2	Davila Ruiz Oscar David
Folio Anexo 7 Supervision Ejecucion de Obra:	Folio 181-182		

MONTO ACREDITADO Y VALIDADO	Supervision Expediente Tecnico	S/. 841,757.56
	Supervision Ejecucion de Obra	S/. 2,010,094.13

SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO							
FOLIOS	ENTIDAD	CONTRATO	ACREDITACION	VALIDACIÓN	MONTO	DETALLE	
1	Folio 28-46	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD ETEN	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE ETEN-CHICLAYO - LAMBAYEQUE'	Conformidad de servicio de consultoria de obra (folio 29)	SI	S/ 89,250.50	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 178,501.00)
2	Folio 47-64	UNIDAD EJECUTORA 004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO 'MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO EN LA I.E. N° 17787 EL PORVENIR DEL DISTRITO DE LONYA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS'	Constancia de Prestacion de sericio de consultoria de obra (folio 48)	SI	S/ 61,016.95	(CONSORCIO 60%, TOTAL S/ 101,694.92)
3	Folio 65-96	GERENCIA SUB REGIONAL JAEN	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 'AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E N° 17001 EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE JAEN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA'	Constancia de conformidad de consultoria para la elaboracion del expediente tecnico (folio 66)	SI	S/ 113,688.55	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 227,377.10)
4	Folio 97-113	UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA - REGION PIURA'	Constancia de prestacion de consultoria de obra (folio 98)	SI	S/ 306,210.00	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 612,420.00)
5	Folio 114-135	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 'AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 20388, JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, CENTRO POBLADO PASAMAYO, DISTRITO DE AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA'	Constancia de cumplimiento de contrato (folio 115)	SI	S/ 74,484.53	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 148,969.05)
6	Folio 135-156	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 20392 JUAN PASCUAL PRINGLES, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA'	Constancia de cumplimiento de contrato (folio 137)	SI	S/ 105,696.55	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 211,393.10)

7	Folio 157-181	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 'CREACION DEL SERVICIO DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO EN EL DISTRITO DE AHUAYCHA PROVINCIA DE TAYACAJA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA'	Constancia de prestacion de consultoria de obra (folio 158)	SI	S/ 91,410.48	(CONSORCIO 40%, TOTAL S/ 228,526.19)
						S/ 841,757.56	

SUPERVISION EJECUCION DE OBRA							
FOLIOS	ENTIDAD	CONTRATO	ACREDITACION	VALIDACIÓN	MONTO	DETALLE	
1	Folio 183-199	GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA	SUPERVISION DE LA OBRA 'AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 16783 DEL CASERIO SEDAFLOR DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA-AMAZONAS'	Constancia de prestacion de consultoria de obra (folio 184)	SI	S/ 61,380.31	(CONSORCIO 100%, TOTAL S/ 61,380.31)
2	Folio 200-268	UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	SUPERVISIÓN DE OBRA 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA DE MENORES DE LA I.E. No. 6046 VIRGEN DE FÁTIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA - LIMA'	Constancia de prestacion de consultoria de obra (folio 201)	SI	S/ 479,768.94	TOTAL DEL CONTRATO S/ 340,597.17 Se valida monto de resolución de liquidación por S/ 479,768.94
3	Folio 269-338	UNIDAD EJECUTORA 108 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	SUPERVISIÓN POR EL SALDO DE OBRA 'ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CUTERVO, CUTERVO, CAJAMARCA'	Constancia de prestacion de consultoria de obra (folio 270)	SI	S/ 293,749.34	TOTAL DEL CONTRATO S/ 159,365.85 Se valida monto de resolución de liquidación por S/293,749.34
4	Folio 339-389	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	SUPERVISIÓN DE OBRA 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N 10785, 11069, 10083, 10062 DE LOS DISTRITOS DE OLMOS, SALAS, INCAHUASI Y CAÑARIS, DE LAS PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE Y FERREÑAFE DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE'	Constancia de prestacion de servicio de consultoria de obra (folio 340)	SI	S/ 234,461.67	(CONSORCIO 60%,TOTAL DEL CONTRATO S/390,769.45)
5	Folio 390-445	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	SUPERVISION DE LA OBRA; 'MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SIMON BOLIVAR PALACIOS, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ- REGION ANCASH - ETAPA I'	Pagos acreditados con factura, comprobante de pago y movimientos de cuenta (folio 409)	SI	S/ 211,569.48	(CONSORCIO 60%, TOTAL DEL CONTRATO S/ 358,200.01 Se valida monto facturado y pago por el monto de S/352,615.80.
6	Folio 446-484	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	SUPERVISION DE LA OBRA: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL PNP DIVINO NIÑO DEL MILAGRO, 018, 031, 131 Y 176 DE LOS DISTRITOS DE CHICLAYO, ETEN PUERTO, LAGUNAS, OYOTÚN Y SALAS DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE'	Constancia de Prestacion de servicios de consultoria de obra (folio 447)	SI	S/ 162,618.44	(CONSORCIO 60%, TOTAL S/ 271,030.74) Se considero solo lo ejecutado según la constancia de prestacion
7	Folio 485-508	GERENCIA SUB REGIONAL JAEN	SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAGRADO CORAZON DE LA CIUDAD DE JAEN", DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Constancia de Prestacion de Servicio (folio 486)	SI	S/ 154,171.84	(CONSORCIO 60%, TOTAL S/ 256,953.07)
8	Folio 509-527	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA N° 11066, N° 10037 Y N° 11146 DE LOS DISTRITOS DE CHICLAYO, MONSEFÚ, INCAHUASI DE LAS PROVINCIAS DE CHICLAYO Y FERREÑAFE, DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE"	Constancia de Prestacion (folio 510)	SI	S/ 148,826.44	
9	Folio 528-553	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E. N° 428 Y N° 429 LUCERITOS DE SANTO TOMÁS, CP SAN RAFAEL Y CP SANTO TOMÁS DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	Constancia de Prestacion de servicios de consultoria de obra (folio 529)	SI	S/ 136,160.59	(CONSORCIO 60%, TOTAL S/226,934.32)

10	Folio 554-	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INICIAL DE LAS I.E.I N° 17245 LOCALIDAD DE COCA ENRIQUE Y LA I.E.I N° 279 LOCALIDAD DE MISQUYACU ALTO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA – AMAZONAS"	Constancia de Prestacion de consultoria de obra (folio 555)	SI	S/ 127,387.08	(CONSORCIO 58%, TOTAL S/ 219,632.90)

POSTOR 3 :	CONSORCIO SUPERVISOR ONE	Consortiado 1	GRUPO AYS SAC
Folio Anexo 7 Supervision de Expediente Tecnico:	Folio 21-22	Consortiado 2	CIBA CONTRATISTAS GENERALES SRL
Folio Anexo 7 Supervision Ejecucion de Obra:	Folio 24-25-26		

MONTO ACREDITADO Y VALIDADO	Supervision Expediente Tecnico	S/. 1,047,360.03
	Supervision Ejecucion de Obra	S/. 2,281,040.17

SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO						
FOLIOS	ENTIDAD	CONTRATO	ACREDITACION	VALIDACIÓN	MONTO	DETALLE
1	Folio 24-48	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA. INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 88127 SAN PEDRO DEL C. P. CORONGO, DISTRITO DE CORONGO, PROVINCIA DE CORONGO, REGIÓN ANCASH.	Comprobantes de Pago (folio 46-48)	SI	S/ 15,560.03 (CONSORCIO 90%, TOTAL S/ 51,866.79) Solo valido una factura de S/ 15,560.03
2	Folio 50-59	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA. INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA IE No. 15324 DEL C.P. LA PIEDRA, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA.	Cuenta con factura, detalle de ingreso y comprobantes de pago (folio 54-59)	NO	S/ - No se valida por presentar contrato incompleto.
3	Folio 61-77	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E MANUEL PRADO, DISTRITO DE PUQUIO, LUCANAS, AYACUCHO.	Constancia de prestacion de servicio (folio 77)	SI	S/ 660,000.00
4	Folio 79-99	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS VIABILIZADOS CON CÓDIGO SNIP N° 271615-271370 - 276381	Conformidad de servicios (folio 99)	SI	S/ 371,800.00 (CONSORCIO 52%, TOTAL S/ 715,000.00)
5	Folio 101-116	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P. CÓRDOVA DEL DISTRITO DE VILCAS HUAMÁN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMÁN, REGIÓN AYACUCHO' VIABILIZADO CON SNIP N° 267247	Resolucion para aprobacion del expediente tecnico (folio 114)	NO	S/ - (CONSORCIO 80%, TOTAL S/ 310,000.00) No acredita de manera fehaciente la experiencia del postor, sólo adjunta contrato y resolución de la aprobación del expediente técnico, el cual no garantiza que el contratista haya ejecutado la totalidad del servicio. No adjunta constancia de conformidad y/o liquidación del contrato.
					S/ 1,047,360.03	

SUPERVISION EJECUCION DE OBRA						
FOLIOS	ENTIDAD	CONTRATO	ACREDITACION	VALIDACIÓN	MONTO	DETALLE
1	Folio 122-202	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL	CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ZEPITA MICRO RED ZEPITA RED SALUD CHUCUITO DISTRITO DE ZEPITA PROVINCIA DE CHUCUITO DEPARTAMENTO DE PUNO	Comprobantes de pago (folio135) No se entiende los comprobantes de pago	SI	S/ 452,497.50 (TOTAL S/661,422.5) Sólo se valida el monto S/452,497.50, no se validó la factura E001-559 debido a que no adjunta documentación que sustente el pago realizado.



2	Folio 204-220	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	Contratación del servicio de consultoría de obra para la ejecución de obras complementarias del proyecto: Creación de servicios de promoción de innovación tecnológica para la cadena de valor de los productos textiles de los camelidos domésticos en los departamentos de Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac - Sede Puno	Constancia de contrato (folio 220)	SI	S/	328,711.23	(TOTAL S/254,707.41)
3	Folio 222-280	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA. INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 88127 SAN PEDRO DEL C. P. CORONGO, DISTRITO DE CORONGO, PROVINCIA DE CORONGO, REGIÓN ANCASH CL 511671 CON FUR No. 2428665, EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS.	Comprobantes de pago (folio 241)	SI	S/	243,092.97	(CONSORCIO 90%, TOTAL S/ 260,224.88)
4	Folio 282-359	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO: OPTIMIZACIÓN DE LA UNIDAD DE LAVANDERÍA \ INEN	Comprobantes de pago (folio 298)	SI	S/	217,336.50	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 297,309.03)
5	Folio 361-413	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CONSULTORÍA DE OBRA DEL SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE I.E. SAN JUAN, CHOTA - CHOTA-CAJAMARCA	Constancia de prestación de Servicio (folio 413)	SI	S/	164,521.33	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 329,042.66)
6	Folio 413-463	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA. INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES IRI EN LA I.E. N° 15324 DEL C.P. LA PIEDRA, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA CL 413492 CON FUR No. 2428718.	Comprobantes de pago (folio 433)	SI	S/	149,797.08	
7	Folio 464-474	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 349, DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	Constancia de prestación de consultoría de obra (folio 473)	SI	S/	156,876.68	
8	Folio 476-517	SEGURO SOCIAL DE SALUD	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA: CREACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA	Constancias de pago (folio 500)	SI	S/	87,720.59	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 305,395.90) - No se valida las facturas: E001-764 Y E001-766 debido a inconsistencias entre la totalidad del monto realmente cancelado y el monto total de los comprobantes de pago; sólo se valida el monto de S/175441.18
9	Folio 519-536	INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA-SUPERVISIÓN DE LA OBRA. MURO DE CONTENCIÓN PERTENECIENTE AL COMPONENTE DE OBRAS CIVILES DEL PIP-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN	Documento de la Oficina de Infraestructura n°004-2020-IPD/OI (folio 536)	SI	S/	139,383.00	
10	Folio 560-702	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN LA COMISARÍA PNP YANGAS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES	Ordenes de Pago (folio 588)	SI	S/	104,468.81	TOTAL : S/104,468.81 - Se valida la totalidad del monto facturado.

11	Folio 704-763	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: REMODELACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN LA COMISARÍA PNP GROCIO PRADO DISTRITO DE GROCIO PRADO, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA - CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2428490	Ordenes de Pago (folio 726)	SI	S/	100,586.57	TOTAL : S/ 100,586.57 - Se valida la totalidad del monto facturado.
12	Folio 765-836	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REMODELACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN LA COMISARÍA PNP SAN JOSÉ DE SISA, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE SISA, PROVINCIA EL DORADO, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN" - CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2428458	Ordenes de Pago (folio 781)	SI	S/	90,785.08	TOTAL : S/ 95,972.80 Las facturas E001-211 Y E001-218 cuentan con el mismo sustento y descripción así que se considerará un solo monto acreditado, asimismo se presenta documentación que acredita el pago de la factura E001-211 . Las demás facturas y su acreditación son válidas.
13	Folio 838-859	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRA: INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES DE LOS PRODUCTOS DE LA CHIRIMOYA, DURAZNO, PALTA Y VID, DISTRITO DE SANTA MARÍA, PROVINCIA DE HUAURA, REGIÓN LIMA	Constancia de Prestación de Servicios (folio 859)	SI	S/	20,862.06	(CONSORCIO 25%, TOTAL: S/ 133,162.06) Se liquida S/83,448.22
14	Folio 861-889	EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE S.A.	SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA SUBESTACIÓN CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Comprobantes de pago (folio 875)	SI	S/	13,969.35	(CONSORCIO 60% , TOTAL S/ 23,282.25) CONTRATO PRIVADO REVISAR No se valida la factura E001-467 debido a que el documento que sustenta el reporte de estado de cuenta del folio 878 es ilegible.
15	Folio 891-	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	SUPERVISIÓN DE OBRA A EJECUTAR SALDO OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MERCEDES INDACOCHEA, BARRANCO - LIMA	Resolución Jefatural (Folio 911)	SI	S/	10,431.42	(CONSORCIO 10%, TOTAL S/ 104,314.23)
							S/	2,281,040.17

POSTOR 4:	CONSORCIO LAMPA	Consortiado 1	C&V CONSULTORIA Y PROYECTOS SAC
Folio Anexo 7 Supervisión de Expediente Técnico:	Folio 24	Consortiado 2	GRUPO MDVP SAC
Folio Anexo 7 Supervisión Ejecución de Obra:	Folio 31		

MONTO ACREDITADO Y VALIDADO	Supervisión Expediente Técnico	S/ 750,000.00
	Supervisión Ejecución de Obra	S/ 3,765,990.00

SUPERVISIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO						
FOLIOS	ENTIDAD	CONTRATO	ACREDITACIÓN	VALIDACIÓN	MONTO	DETALLE
1	Folio 24-29 CENTRO RECREACIONAL CAMPESTRE JATUN MAMA SAC	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS II DEL HOTEL JATUN MAMA - VENTANILLA - CALLAO - CALLAO"	Certificado de conformidad (folio 29)	SI	S/ 750,000.00	Evidencia Experiencia con Entidad Privada y No se evidencia la licencia de obra como lo requiere la Ley 29090
					S/ 750,000.00	

SUPERVISIÓN EJECUCIÓN DE OBRA						
FOLIOS	ENTIDAD	CONTRATO	ACREDITACIÓN	VALIDACIÓN	MONTO	DETALLE
1	Folio 32-37 GILMER ALEJANDO VALVERDE PAJUELO	SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 04 VIVIENDAS MULTIFAMILIARES DE 6 PISOS A BASE DE CONCRETO ARMADO, EN EL SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA"	Constancia de conformidad (folio 37)	SI	S/ 3,765,990.00	Evidencia Experiencia con Entidad Privada y No se evidencia la licencia de obra como lo requiere la Ley 29090.
					S/ 3,765,990.00	

POSTOR 5:	JUAN CARLOS LIMA LEANDRES
Folio Anexo 7 Supervisión de Expediente Técnico:	Folio 22
Folio Anexo 7 Supervisión Ejecución de Obra:	Folio 69

MONTO ACREDITADO Y VALIDADO	Supervision Expediente Tecnico	S/. 649,745.60
	Supervision Ejecucion de Obra	S/. 2,022,987.92

SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO

FOLIOS	ENTIDAD	CONTRATO	ACREDITACION	VALIDACIÓN	MONTO	DETALLE	
1	Folio 24-28	MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA JOYA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ESTRATÉGICO LA JOYA, DISTRITO DE LA JOYA PROVINCIA DE AREQUIPA REGIÓN AREQUIPA	Constancia de conformidad de cumplimiento de servicio de consultoria de obra para la elaboracion del expediente tecnico (folio 28)	si	S/ 374,800.00	
2	Folio 30-48	UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ F. SÁNCHEZ CARRIÓN	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN'	Constancia de prestacion de consultoria de obra (folio 47)	si	S/ 124,000.00	(CONSORCIO 40% , TOTAL :S/ 310,000.00)
3	Folio 50-67	UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ F. SÁNCHEZ CARRIÓN	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNJFSC	Conformidad de servicio de consultoria (folio 67)	si	S/ 150,945.60	(CONSORCIO 52%, TOTAL S/ 290,280.00)
					S/ 649,745.60		

SUPERVISION EJECUCION DE OBRA

FOLIOS	ENTIDAD	CONTRATO	ACREDITACION	VALIDACIÓN	MONTO	DETALLE	
1	Folio 71-226	MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA JOYA	SUPERVISION DELA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO EL CRUCE, DISTRITO DE LA JOYA- AREQUIPA -AREQUIPA	Comprobantes de pago (folio 90)	SI	S/ 1,238,815.08	(CONSORCIO 70%, TOTAL S/ 1,337,970.00) La sumatoria de comprobante de pago es S/ 1,769,735.86
2	Folio 228-238	MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA JOYA	SUPERIVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIO DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ESTRATEGICO LA JOYA , DISTRITO DE L A JOYA - AREQUIPA - AREQUIPA	Constancia de prestacion de consultoria de obra (folio 237)	SI	S/ 269,400.00	(CONSORCIO 60%, TOTAL S/ 449,000.00)
3	Folio 240-	MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ALGARROBAL	SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS EN EL PROMUVI I, DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	Conformidad de servicio de supervision (folio 254)	SI	S/ 514,772.84	Según la conformidad y documentación, se acredita el monto S/514,772.84
						S/ 2,022,987.92	

POSTOR 6 :	CONSORCIO BICENTENARIO	Consortiado 1	SEGUNDO CESAR GONZALES SANCHEZ
Folio Anexo 7 Supervision de Expediente Tecnico:	Folio 58-59	Consortiado 2	LUIS ALBERTO CORDOVA FACUNDO
Folio Anexo 7 Supervision Ejecucion de Obra:	Folio 59-60		

MONTO ACREDITADO Y VALIDADO	Supervision Expediente Tecnico	S/. 700,451.87
	Supervision Ejecucion de Obra	S/. 2,356,591.60

SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO

FOLIOS	ENTIDAD	CONTRATO	ACREDITACION	VALIDACIÓN	MONTO	DETALLE
1	Folio 63-72	BANCO DE LA NACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA: 'DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA 3 IBERIA – MADRE DE DIOS'	Constancia de prestacion de consultoria de obra (folio 71)	si	S/ 85,851.87
2	Folio 73-81	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE	SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN QUE BRINDA LA UNE ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE EN LA LOCALIDAD DE CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA' CON CUI 2469421	Constancia de prestacion de consultoria de obra (folio 80)	si	S/ 98,100.00



3	Folio 83- 94	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N° 64173 B Y DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. AGROPECUARIA SHAHUAYA EN LA C.C. NN. SHAHUAYA DISTRITO DE TAHUANIA – PROVINCIA DE ATALAYA – DEPARTAMENTO DE UCAYALI'	Constancia de prestacion de consultoria de obra (folio 93)	si	S/ 64,000.00	(CONSORCIO 40%, TOTAL S/ 160,000.00)
4	Folio 96-109	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: 'AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 32055 AFLADOR, DISTRITO DE RUPA RUPA – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – HUÁNUCO'	Constancia de conformidad de servicio (folio 109)	si	S/ 50,500.00	
5	Folio 111-125	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE – HUÁNUCO – HUÁNUCO'	Constancia de prestacion de consultoria de obra (folio 124)	si	S/ 90,000.00	(CONSORCIO 90%, TOTAL S/ 100,000.00)
6	Folio 127-139	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA PROVINCIA DE HUANUCO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO COMO PROCESAL PENAL - REGION HUANUCO	Constancia de prestacion de servicio (folio 139)	si	S/ 312,000.00	(CONSORCIO 80%, TOTAL S/ 390,000.00)
						S/ 700,451.87	


SUPERVISION EJECUCION DE OBRA							
FOLIOS	ENTIDAD	CONTRATO	ACREDITACION	VALIDACIÓN	MONTO	DETALLE	
1	Folio 142-152	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS 'MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE. DUELAC Y JAMALCA' ITEM 1: ° MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P.N° 16258 - TAMBOLIC - DISTRITO DE JAMALCA- PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS° ITEM 4: ° MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P N° 16255 - JAMALCA - DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS"	Conformidad del servicio (folio 152)	si	S/ 213,815.50	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 427,631.00)
2	Folio 154-164	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS 'MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOUC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA' ITEM 2: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA CLORINDA MATTO DE TURNER N° 17804 - DUNIA GRANDE - DISTRITO DE JAMALCA-PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS' ITEM 3: ° MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 16260 DUELAC - DISTRITO DE JAMALCA- UTCUBAMBA -AMAZONAS"	Conformidad del servicio (folio 164)	si	S/ 114,182.40	(CONSORCIO 40%, TOTAL S/ 285,456.00)
3	Folio 166-228	PRONIS	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE A LA INTERVENCIÓN DENOMINADA: 'REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA 11-2, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA".	Sustento de pagos (folio 179)	si	S/ 172,943.72	(CONSORCIO 20%, TOTAL S/ 977,500.71)

4	Folio 230-252	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.INICIAL-JARDIN N° 801 DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA". CON CODIGO UNICO DE INTERVENCIONES (IRI) N° 2511252.	Resolucion de Gerencia de Infraestructura (folio 244)	SI	S/	156,490.10	(CONSORCIO 90%, TOTAL S/ 156,312.29) Se valida monto de resolución de liquidación por S/ 173,877.89
5	Folio 254-302	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	SUPERVISION DE OBRA :CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE. N° 11524 - CAYALTI Y N° 11173 - C.P. GUAYAQUIL DEL DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE' CUI N° 2334853	Comprobante de pago (folio 263)	si	S/	317,378.30	
6	Folio 304-420	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	SUPERVISION DE OBRA :AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. JUAN VELASCO ALVARADO EN EL DISTRITO DE PILLCO MARCA - HUANUCO- HUANUCO	Comprobante de pago (folio 328)	si	S/	523,911.56	(CONSORCIO 100%, TOTAL S/ 518,183.64)
7	Folio 422-515	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	SUPERVISION DE LA OBRA :AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE BRINDA LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNALM	Comprobante de pago (folio 456)	si	S/	318,375.78	(CONSORCIO 60%, TOTAL S/ 324,846.00) Debido a la extensiones el pago sustentado total es de s/ 530,626.29
8	Folio 517-532	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA	CONSTRATO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA	Constancia de prestacion de consultoria de obra (folio 531)	si	S/	377,500.00	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 755,000.00)
9	Folio 534-602	BANCO DE LA NACION	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 2 LA MOLINA - LIMA.	Comprobante de pago (folio 548)	SI	S/	161,994.24	(CONSORCIO 30%, TOTAL S/ 551,046.03) -En el ultimo pago del folio 1149 presenta una captura de sus movimientos de cuenta pero, el postor selecciona dos pagos , uno de s/8,349 (que ocurre antes de la emision de la factura E001-764) y s/38,811.12 (que no concuerda con los s/50,117.10 que el indica) por ese motivo el monto de la factura E001-764 no se sumo
							S/	2,356,591.60

POSTOR 7 :	CONSORCIO INNOVA	Consortiado 1	INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES SAC
Folio Anexo 7 Supervision de Expediente Tecnico:	Folio 37-38	Consortiado 2	WALTER MARCOS FERNANDEZ PERALTA
Folio Anexo 7 Supervision Ejecucion de Obra:	Folio 190-191		

MONTO ACREDITADO Y VALIDADO	Supervision Expediente Tecnico	S/. 1,336,469.69
	Supervision Ejecucion de Obra	S/. 1,646,671.75

SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO						
FOLIOS	ENTIDAD	CONTRATO	ACREDITACION	VALIDACIÓN	MONTO	DETALLE
1	Folio 40-43	CORPAC	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO REMODELACIÓN DEL EDIFICIO SALA TRANSMISORA DE LA ESTACIÓN SANTA ROSA CORPAC S.A.	Fotocopia de factura a mano , Constancia de deposito y movimiento de cuenta (folio 41- 42- 43)	SI	S/ 33,100.00
2	Folio 45-60	MARINA DE GUERRA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERACIONES DE CIBERDEFENSA DE LA COMANDANCIA DE LA ESTACIÓN GENERAL DE LA MARINA'.	Acta de Conformidad (folio 60)	si	S/ 88,259.14
3	Folio 62-72	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL DE LAS GERENCIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LA SEDE DEL PARQUE MARISCAL RAMÓN CASTILLA DEL DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA'.	Constancia de prestacion (folio 72)	SI	S/ 183,338.05
4	Folio 74-91	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: 'MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL VIVERO MUNICIPAL DEL SUBSECTOR 2-4 Y 2-7 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE LIMA'.	Comprobantes de pago (folio 80)	si	S/ 128,037.38



5	Folio 93-107	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PALACIO MUNICIPAL DE CHAVÍN, DISTRITO DE CHAVÍN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA.	Resolucion de Alcaldia (folio 105)	SI	S/ 81,634.80	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 163,269.60)
6	Folio 109-119	MUNICIPALIDAD DE SURCO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ARCHIVO CENTRAL EN CALLE LAS UVAS N° 322 SECTOR 1, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2459227.	Constancia de prestacion (folio 118)	si	S/ 108,269.56	
7	Folio 120-141	MUNICIPALIDAD DE SURCO	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MAESTRANZA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA- CUI 2538728	Constancia de prestacion (folio 140)	si	S/ 96,412.66	(CONSORCIO 100%, TOTAL S/ 96,412.66) Se considera la totalidad del monto contratado debido a que ambos consorciados sustentan y participan en dicha experiencia.
8	Folio 143-158	MARINA DE GUERRA DEL PERU	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION DE TECNICOS Y OFICIALES DE MAR SEDE CLUB PLAYA LURIN	Constancia de prestacion (folio 158)	si	S/ 232,450.20	
9	Folio 160-173	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO – DEPARTAMENTO DE CALLAO'	Constancia de cumplimiento de la prestacion (folio 173)	si	S/ 193,625.13	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 387,250.25)
10	Folio 175-188	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO'	Constancia de cumplimiento de la prestacion (folio 188)	si	S/ 191,342.77	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 382,685.54)
						S/ 1,336,469.69	

SUPERVISION EJECUCION DE OBRA							
FOLIOS	ENTIDAD	CONTRATO	ACREDITACION	VALIDACIÓN	MONTO	DETALLE	
1	Folio 193-211	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO UBICADO EN LA MZ. N DE LA URBANIZACIÓN POPULAR COOVITIOMAR DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LIMA - CUI N° 2511485	Constancia de prestacion de consultoria de obra (folio 210)	si	S/ 176,650.02	
2	Folio 213-230	MINCETUR	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL TEMPLO DE SAN ANDRÉS DE ATUNCOLLA Y EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE SILLUSTANI DISTRITO DE ATUNCOLLA PROVINCIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	Liquidacion final del contrato de servicios de supervicion (folio 227) y registro de expediente (folio 229)	SI	S/ 448,021.73	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 896,043.46) Se valida al monto ejecutado en la liquidación de contrato por S/ 896,043.46



3	Folio 232-235	MODESTO EBER PEREZ PEREZ	CONTRATO PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 04 NIVELES UBICADO EN LA MZ. B LOTE 56 Y 57 DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA VICTORIA DE COPACABANA DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	Certificado de conformidad (folio 235)	Si	S/ 300,000.00	Evidencia Experiencia con Entidad Privada y No se evidencia la licencia de obra como lo requiere la Ley 29090.
4	Folio 237-243	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	SUPERVISIÓN DE OBRA CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL DOS MIL SECTOR SAN JOSE, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA con CUI: 2334290.	Resolucion (folio 238)	NO	S/ -	La contratación de creación de losa deportiva no se encuentra señalado en la definición de servicios de consultoría de obras similares indicado en las bases integradas: Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: supervisión de la construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o creación y/o reforzamiento y/o la combinación de estos términos de obras de carácter público y/o privado para de todo tipo de edificaciones.
5	Folio 245-248	SRA. JULY ROSA FERNÁNDEZ PERALTA Y SR. JUAN HUMBERTO GOMEZ PANAIFO	CONTRATO PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE 04 NIVELES UBICADO EN CALLE LAS LUCUMAS MZ E LOTE 11 URB.ESMERALDAS r ETAPA EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO- DEPARTAMENTO DE LIMA"	Certificado de conformidad (folio 248)	SI	S/ 80,000.00	Evidencia Experiencia con Entidad Privada y No se evidencia la licencia de obra como lo requiere la Ley 29090.
6	Folio 250-268	MARINA DE GUERRA DEL PERÚ	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE OPERACIONES DE CIBERDEFENSA EN LA ESTACIÓN NAVAL DE LA COMANDANCIA GENERAL DE LA MARINA	Acta de conformidad de consultoría de obra (folio 267)	si	S/ 180,000.00	
7	Folio 270-273	MARITZA ELIZABET RUIZ MACEDO	CONTRATO PARA LA SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA CALLE SINCHI ROCA N° 108 EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - DPTO DE	Acta de conformidad de servicio (folio 273)	SI	S/ 82,000.00	Evidencia Experiencia con Entidad Privada y No se evidencia la licencia de obra como lo requiere la Ley 29090.
8	Folio 275-278	DANIEL ALBERTO OCHANTE PAUCCAR	CONTRATO PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA CALLE 30 MZ. 5 SUB LOTE A2 URB. PRO 5TA ETAPA II DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS - DEPARTAMENTO DE LIMA	Certificado de Conformidad (folio 278)	SI	S/ 200,000.00	Evidencia Experiencia con Entidad Privada y No se evidencia la licencia de obra como lo requiere la Ley 29090.
9	Folio 280-283	SRA. MELANIA MARTINEZ PERALTA Y SR. LUIS ALBERTO BALDEON ÑAUPA	CONTRATO PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 02 NIVELES, CON PISCINA, UBICADO EN EL CENTRO POBLADO SAN ISIDRO, DISTRITO DE IMPERIAL PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA"	Certificado de Conformidad (folio 283)	SI	S/ 180,000.00	Evidencia Experiencia con Entidad Privada y No se evidencia la licencia de obra como lo requiere la Ley 29090.
						S/ 1,646,671.75	

POSTOR 8 :	ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO
Folio Anexo 7 Supervision de Expediente Tecnico:	Folio 29-30
Folio Anexo 7 Supervision Ejecucion de Obra:	Folio 29-30

MONTO ACREDITADO Y VALIDADO	Supervision Expediente Tecnico	S/. 848,860.30
	Supervision Ejecucion de Obra	S/. 1,632,008.57

SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO						
FOLIOS	ENTIDAD	CONTRATO	ACREDITACION	VALIDACIÓN	MONTO	DETALLE

1	Folio 32-59	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AJAPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 21109 LUIS FELIPE SUBAUSTE DEL RIO, DEL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA" CON CODIGO UNIFICADO: 2343131	Constancia de prestacion de consultoria de obra (folio 47)	si	S/	36,000.00	(CONSORCIO 20%, TOTAL S/ 180,000.00)
2	Folio 61-68	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL DE NIVEL INICIAL EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA•TAYACMA•HUANCAMELICA"	Certificado de conformidad (folio 68)	si	S/	225,000.00	
3	Folio 70-76	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. SEBASTIAN LORENTE IBÁÑEZ DE SANTA MARIA DEL DISTRITO DE HUACHOCOLPA-TAYACAJA-	Certificado de conformidad (folio 76)	si	S/	70,000.00	
4	Folio 78-94	GOBIERNO REGIONAL JUNIN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON EN EL CENTRO POBLADO SAN RAMON, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN"	Constancia de cumplimiento (folio 94)	si	S/	118,930.00	(CONSORCIO 70%, TOTAL S/ 169,900.00)
5	Folio 96-118	GOBIERNO REGIONAL JUNIN	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DIRESA A TRAVES DE LA WODERNIZACION DEL LOCAL ANTIGUO DEL HOSPITAL EL CARMEN DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO"	Certificado de conformidad de servicio de consultoria de obra sin penalidades (folio 117)	si	S/	198,930.30	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 397,860.60)
6	Folio 120-125	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA E INFRAESTRUCTURA ,DESARROLLO ECONOMICO APOYO AL ADULTO MAYOR,DESARROLLO SOCIAL Y APOYO AGROPECUARIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOCOLPA-TAYACAJA-HUANCAMELICA"	Certificado de conformidad (folio 125)	si	S/	200,000.00	
							S/	848,860.30

SUPERVISION EJECUCION DE OBRA							
FOLIOS	ENTIDAD	CONTRATO	ACREDITACION	VALIDACIÓN	MONTO	DETALLE	
1	Folio 127-138	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PURUS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA : "CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N° 61318, DE LA CC.NN. DE NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE PURUS-PROVINCIA DE PURUS-DEPARTAMENTO DE UCAYALI"	Constancia de culminacion de consultoria (folio138)	si	S/	64,605.24
2	Folio 140-164	GOBIERNO REGIONAL JUNIN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. SAN RAMON EN EL CENTRO POBLADO SAN RAMON,DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO REGION JUNIN"	Constancia de prestacion de consultoria de obra (folio 163)	si	S/	378,000.00 (CONSORCIO 90%, TOTAL S/ 420,000.00)



3	Folio 166-190	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE LA I.E N° 30520 VIRGEN INMACULADA CONCEPCION-DISTRITO DE SAN LORENZO JAUJA-JUNIN"	Constancia de cumplimiento de la prestacion de consultoria de obra (folio 190)	si	S/ 139,951.10	(CONSORCIO 35%, TOTAL S/ 399,860.28)
4	Folio 192-205	MUNICIPALIDAD DISTRITAL TRES DE DICIEMBRE	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE-CHUPACA-JUNIN" CUI N° 2242504	Constancia de prestacion de consultoria de obra (folio 204)	si	S/ 145,333.83	(CONSORCIO 30%, TOTAL S/ 484,446.11)
5	Folio 207-246	GOBIERNO REGIONAL JUNIN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD LA OROYA 1-4, DISTRITO DE LA OROYA- PROVINCIA DE YAULI-DEPARTAMENTO DE JUNIN"	Constancia de cumplimiento de la prestacion de servicio en consultoria general (folio 244)	si	S/ 904,118.40	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 1,808,236.79)
						S/ 1,632,008.57	

POSTOR 9 :	CONSORCIO J Y G	Consortiado 1	FERNANDO PEÑA CORAL
Folio Anexo 7 Supervision de Expediente Tecnico:	Folio 34-35	Consortiado 2	JESUS BARDALES RUIZ
Folio Anexo 7 Supervision Ejecucion de Obra:	Folio 114-115		

MONTO ACREDITADO Y VALIDADO	Supervision Expediente Tecnico	S/. 1,746,598.12
	Supervision Ejecucion de Obra	S/. 2,617,126.78

SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO							
FOLIOS	ENTIDAD	CONTRATO	ACREDITACION	VALIDACIÓN	MONTO	DETALLE	
1	Folio 37-42	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA DE LA UNSM - CIUDAD UNIVERSITARIA, DISTRITO DE MORALES, PROBINIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN"	Constancia de Prestacion de Consultoria de Obra (folio 47-48)	SI	S/ 147,893.60	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 295787.2)
2	Folio 52-59	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE 8 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION SAN MARTIN - ITEM 5	Constancia de Prestacion de Servicio de Consultoria de Obra (folio 50-51)	SI	S/ 403,800.00	(CONSORCIO 60%, TOTAL S/ 1073000.00)
3	Folio 66-70	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y DIVERSIFICACION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON EL CENTRO FERIA, ARTESANAL Y TURISTICO DE LA CIUDAD YURIMAGUAS DEL DISTRITO YURIMAGUAS - PROVINCIA DE YURIMAGUAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"	Constancia de Prestacion de Consultoria de Obra (folio 64-65)	SI	S/ 852,000.00	(CONSORCIO 60%, TOTAL S/ 1420000.00)
4	Folio 80-87	Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°00170 DE LA LOCALIDAD DE NACIENTE DE RIO NEGRO, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"	Constancia de Prestacion de Servicios (folio 90-91)	SI	S/ 113,443.20	(CONSORCIO 80%, TOTAL S/ 141804.00)
5	Folio 104-109	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP PISCO, DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA"	Constancia de Prestacion de Consultoria de Obra (folio 99-100)	SI	S/ 229,461.32	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 458922.64)

S/ 1,746,598.12

SUPERVISION EJECUCION DE OBRA

FOLIOS	ENTIDAD	CONTRATO	ACREDITACION	VALIDACIÓN	MONTO	DETALLE
1	Folio 122-126	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DE PELA EN EL CORREDOR EDUCATIVO YURIMAGUAS I DE LAS II.EE. N° 173,62431, 62127,214 Y 152 DE LA UGELAA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - REGION LORETO" - SNIP 3011768	Conformidad de servicio de Supervision de obra (folio 117)	SI	S/ 378,965.93
2	Folio 139-149	PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN" - PRIMERA ETAPA	Constancia de Cumplimiento de la prestacion: Bienes servicios en General y Consultoria en General (folio 136-137)	SI	S/ 650,936.60 (CONSORCIO 65%, TOTAL S/ 1001440.92)
3	Folio 227-232	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEN DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO"	Constancia de servicios de Supervision de obra (folio 210-211)	SI	S/ 810,224.25 (CONSORCIO 25%, TOTAL S/ 3240897.01)
4	Folio 247-252	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INTEGRADA JESUS NAZARENO, DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEN DEL MARAÑON LORETO"	Constancia de Prestacion de Consultoria de obra (folio 239)	SI	S/ 777,000.00 (CONSORCIO 60%, TOTAL S/ 1295000.00)
					S/ 2,617,126.78	

POSTOR 10 :	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	Consortiado 1	DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L.
Folio Anexo 7 Supervision de Expediente Tecnico:	Folio 53-54-55	Consortiado 2	GABRIEL ALEXANDER ESPINOZA ALTAMIRANO
Folio Anexo 7 Supervision Ejecucion de Obra:	Folio 336-339 / 1701-1703		

MONTO ACREDITADO Y VALIDADO	Supervision Expediente Tecnico	S/. 1,942,059.90
	Supervision Ejecucion de Obra	S/. 6,183,688.48

SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO

FOLIOS	ENTIDAD	CONTRATO	ACREDITACION	VALIDACIÓN	MONTO	DETALLE
1	Folio 57-75	GOBIERNO REGIONAL PIURA	DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO JUAN JOSÉ FARFÁN CÉSPEDES, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA – DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO SNIP N° 284233.	Conformidad del Servicio (folio 81)	SI	S/ 14,089.20 (CONSORCIO 20%, TOTAL S/ 70,446.00)
2	Folio 83-76	UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFICINA DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, CÓDIGO SNIP N° 279596.	Conformidad del Servicio (folio 87)	SI	S/ 26,544.10
3	Folio 89-94	GOBIERNO REGIONAL PIURA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: 'MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL (CEBE) JESÚS NAZARENO DE A.H. SANTA ROSA – DISTRITO DE PIURA', CON CÓDIGO SNIP N° 9457.	Conformidad del Servicio (folio 95)	SI	S/ 201,480.00

4	Folio 97-104	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA – GERENCIA SUB REGIONAL JAEN	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 16470 SAN IGNACIO DE LOYOLA, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA'.	Constancia de Prestacion de Consultoria de Obra (folio114)	SI	S/	125,531.10	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 251,062.20)
5	Folio 117-122	GOBIERNO REGIONAL PIURA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 14343 DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO DISTRITO DE TAMBOGRANDE'.	Constancia de Conformidad de Prestacion del Servicio de Consultoria para Elaboracion del Expediente Tecnico de Proyecto de Inversion Publica (folio123-124)	SI	S/	60,000.00	
6	Folio 132-139	GOBIERNO REGIONAL PIURA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°1337 DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LAS LOMAS – PROVINCIA DE PIURA, CÓDIGO DE PROYECTO N° 2303606 ANTES CÓDIGO SNIP N° 342593.	Constancia de Conformidad de Prestacion del Servicio de Consultoria para Elaboracion del Expediente Tecnico de Proyecto de Inversion Publica (folio140-141)	SI	S/	120,000.00	
7	Folio 150-156	GOBIERNO REGIONAL PIURA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAI EN LA EDUCACION EDUCATIVA INICIAL N°1339 DEL CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO PAMPA ELERA, DISTRITO DE LOMAS , PROVINCIA DE PIURA - PIURA , CON CÓDIGO DE PROYECTO N°2303607 ANTES CODIGO SNIP 342594.	Constancia de Conformidad de Prestacion del Servicio de Consultoria para Elaboracion del Expediente Tecnico del PIP (folio157-158)	SI	S/	80,000.00	
8	Folio 167-171	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL MORROPÓN	ELABORACIÓN DEL PERFIL DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. LUIS ALBERTO SÁNCHEZ EN EL C.P. LA ALBERCA, DEL DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPÓN.	Constancia de Conformidad (folio178)	SI	S/	63,000.00	(CONSORCIO 70%, TOTAL S/ 90,000)
9	Folio 180-184	GOBIERNO REGIONAL PIURA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP 'MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15115 DIVINO NIÑO JESÚS DEL CENTRO POBLADO OCOTO ALTO DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA CON CÓDIGO SNIP N°79356.	Conformidad de Servicio (folio185)	SI	S/	30,019.20	
10	Folio 187-192	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRÍAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14330 EN EL CENTRO POBLADO DE CULCAS, DISTRITO DE FRÍAS-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA'.	Constancia de Conformidad de Consultoria de Expediente Tecnico (folio 198)	SI	S/	48,000.00	(CONSORCIO 40%, TOTAL S/ 120,000)
11	Folio 200-206	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENSEÑANZA PRÁCTICA ESPECIALIZADA EN LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN – CAJAMARCA', CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (CUI) N° 2475387.	Constancia de Prestacion de Consultoria (folio 215-216)	SI	S/	70,474.58	(CONSORCIO 50 %, TOTAL S/ 140,949.16)
12	Folio 219-225	GOBIERNO REGIONAL PIURA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 010 DEL A.H. LOS ALGARROBOS, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2341867'.	Resolucion Oficina Regional de Administracion N°509 (folio 233-239)	SI	S/	111,772.85	(CONSORCIO 50 %, TOTAL S/ 223,545.69)
13	Folio 241-249	GOBIERNO REGIONAL PIURA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 'REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 14146 DE LA VILLA LA PEÑITA DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ARC 2271'.	Resolucion Oficina Regional de Administracion N°390 (folio 250-256)	SI	S/	163,044.00	

14	Folio 258-262	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N° 1592 DE LA URBANIZACIÓN POPULAR VILLA LA PAZ DEL DISTRITO DE SULLANA – PROVINCIA DE SULLANA – DEPARTAMENTO DE PIURA' CON CUI N° 2507466.	Resolucion de Gerencia Municipal N°646-2023 (folio 263-267)	SI	S/ 80,100.00	
15	Folio 269-276	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15177 JOSÉ OLAYA BALANDRA A.H. NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA	Resolucion de Oficina Regional de Administracion N°121-2024 (folio 277-267)	SI	S/ 189,579.60	
16	Folio 285-291	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE MERCADO DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE REQUE, DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI No. 2539059'	Resolucion Directoral N°00267-2024 (folio 296-300)	SI	S/ 190,373.38	(CONSORCIO 50 %, TOTAL S/ 380,746.75)
17	Folio 303-309	MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA-CUI No. 2500154'	Resolucion Directoral N°00268-2024 (folio 314-319)	SI	S/ 179,951.90	(CONSORCIO 50 %, TOTAL S/ 359,903.79)
18	Folio 321-325	MUNICIPALIDAD DE IGNACIO ESCUDERO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 'RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I-1 MONTE LIMA-DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO PROVINCIA DE SULLANA-REGIÓN PIURA'	Constancia de Prestacion de Consultoria de Obra (folio 331-332)	SI	S/ 188,100.00	(CONSORCIO 99 %, TOTAL S/ 190,000)
						S/ 1,942,059.90	

SUPERVISION EJECUCION DE OBRA							
FOLIOS	ENTIDAD	CONTRATO	ACREDITACION	VALIDACIÓN	MONTO	DETALLE	
1	Folio 341-346	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA	CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DULELAC Y JAMLCA ITEM 1: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N° 16258 – TAMBOLIC – DISTRITO DE JAMLCA- PROVINCIA DE UTCUBAMBA – REGIÓN AMAZONAS ITEM 4: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P N° 16255 – JAMLCA – DISTRITO DE JAMLCA- PROVINCIA DE UTCUBAMBA – REGIÓN AMAZONAS	Conformidad del Servicio (folio 357)	SI	S/ 213,815.50	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 427,631)
2	Folio 359-364	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMLCA	CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DULELAC Y JAMLCA ITEM 2: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA CLORINDA MATTO DE TURNER N° 17804 – DUNIA GRANDE – DISTRITO DE JAMLCA-PROVINCIA DE UTCUBAMBA – AMAZONAS ITEM 3: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 16260 DULELAC – DISTRITO DE JAMLCA-UTCUBAMBA – AMAZONAS	Conformidad del Servicio (folio 375)	SI	S/ 114,182.40	(CONSORCIO 40%, TOTAL S/ 285,456)


3	Folio 377-365	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JOSÉ	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INICIAL EN LA I.E. N° 215 NIÑOS DEL SABER EN EL CENTRO POBLADO CRUZ DE LOMA, DISTRITO DE SAN JOSÉ-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE, CUI N° 2492751	Resolucion de Gerencia Municipal N°058-2023 (folio 385-387)	SI	S/	103,589.82	
4	Folio 389-395	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO EN LA I.E N°14607 DEL CASERÍO YAHUANGATE, DISTRITO DE HUARMACA- HUANCABAMBA-PIURA / PRIMERA ETAPA	Constancia de Prestacion de Consultoria de Obra (folio 396-397)	SI	S/	90,024.50	
5	Folio 399-404	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL-MORROPÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ OLAYA BALANDRA EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPÓN PIURA	Conformidad del Servicio (folio 406)	SI	S/	143,075.34	
6	Folio 408-414	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN IGNACIO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P.S.M. N° 16877 EN EL CASERÍO QUIRACAS DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO – PROVINCIA DE SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CÓDIGO ÚNICO N° 2275957	Constancia de Prestacion de Consultoria de Obra (folio 415-416)	SI	S/	260,605.20	
7	Folio 418-423	MUNICIPALIDAD VEINTISÉIS DE OCTUBRE	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LA I.E N 15110 JOSÉ GABRIEL CONDORCANQUI CON CÓDIGO LOCAL N. 414055 EN A.H. TÚPAC AMARU I ETAPA, DISTRITO VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA	Constancia de Prestacion de Consultoria de Obra (folio 425-426)	SI	S/	166,658.04	
8	Folio 428-433	MUNICIPALIDAD VEINTISÉIS DE OCTUBRE	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 20138 A.H. MICAELA BASTIDAS PARA IV ETAPA, DISTRITO VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO	Comprobantes de pago (folio 437-444-451-458-465-471-477-483)	SI	S/	157,149.74	MONTO VALIDADO CON COMPROBANTES DE PAGO 157,149.74
9	Folio 488-493	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR JOSÉ EUSEBIO MERINO VINCES – DISTRITO DE SULLANA- PROVINCIA DE SULLANA – DPTO PIURA	Comprobantes de pago (folio 514-521-528-535-542-551-559-568-575-582-588)	SI	S/	500,831.79	MONTO VALIDADO CON COMPROBANTES DE PAGO S/. 505,890.70 (CONSORCIO 99%, TOTAL S/ 505,890.70)
10	Folio 593-494	EJÉRCITO PERUANO – I DIVISIÓN DE EJÉRCITO	INFRAESTRUCTURA DEL AGRUPAMIENTO DE ARTILLERÍA CRL JOSÉ JOAQUÍN INCLÁN PIURA	Constancia de Prestacion (folio 600)	SI	S/	125,472.70	
11	Folio 602-608	UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE LA FORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA	Comprobantes de pago (folio 616-623-630-637-644-650-657-663-669-675-681-687-693-699)	SI	S/	293,004.10	MONTO VALIDADO CON COMPROBANTES DE PAGO 293,004.10
12	Folio 704-712	MIGRACIONES	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MIGRATORIOS BRINDADO POR LAS DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA ZONAL DE PUERTO MALDONADO – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES	Resolucion Jefatural N°000085-2022 (folio 713-716)	SI	S/	326,741.83	
13	Folio 718-722	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN EN EL LOCAL ESCOLAR 14791 CIENEGUILLO NORTE DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA – PIURA	Comprobantes de pago (folio 729-736-743-750-757-764-770-776-782)	SI	S/	354,414.30	MONTO VALIDADO CON COMPROBANTES DE PAGO 354,414.3
14	Folio 788-797	EJÉRCITO PERUANO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE VIVIENDAS EN LAS UNIDADES ACANTONADAS EN EL FUERTE GRAL DE DIVISIÓN RAFAEL HOYOS RUBIO, UBICADO EN EL DISTRITO DEL RÍMAC – DPTO/PROV LIMA – LIMA – PRIMERA ETAPA	Control interno de giro (folio 802-809-816-823-835-842)	SI	S/	591,500.00	MONTO VALIDADO CON COMPROBANTES DE PAGO 591,500

15	Folio 850-859	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y REVISIÓN DE LA VALORIZACIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO BÁSICA ESPECIAL (CEBE) JESÚS NAZARENO DEL A.H. SANTA ROSA – DISTRITO DE PIURA' CON CÓDIGO ÚNICO N° 211223 (ANTES CÓDIGO SNIP N° 9457)	Comprobantes de pago (folio 863-869-876-883-890-897-903)	SI	S/ 231,710.90	MONTO VALIDADO CON COMPROBANTES DE PAGO 231,710.90
16	Folio 908-915	UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE PIURA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO HERMANOS CÁRCAMO, DISTRITO DE PAITA – REGIÓN PIURA	Nota de pago (folio 928-935-942-950-957-964-971)	SI	S/ 347,900.00	MONTO VALIDADO CON NOTA DE PAGO 695,800 (CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 650,800)
17	Folio 974-979	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 10014- SAN MARTÍN DE PORRES EN LA CIUDAD DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL-CHICLAYO-LAMBAYEQUE	Comprobante de pago (folio 983-990-998-1006-1013)	SI	S/ 241,020.90	
	Folio 1020-1025	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 10005- SANTA ROSA DE LIMA EN LA LOCALIDAD DE PIMENTEL- CHICLAYO - LANBAYEQUE	Resolucion General N° 000141-2024 (folio 1026-1051)	SI	S/ 479,892.60	
18	Folio 2417-2426	UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE PIURA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO ALMIRANTE MIGUEL GRAU DE VEITISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	Comprobante de pago (folio 1071-1078-1085-1092-1093-1099-1106-1112-1113-1119-1121-1130-1136-1140-1147-1156-1165-1176-1183-1185-1194) / 2435-2442-2449-2456-2457-2463-2470-2476-2477-2483-2485-2494)	SI	S/ 1,274,745.38	SE VALIDA EL MONTO TOTAL DE S/. 1274745.38 CUYO COMPROBANTE DE PAGO SU CANCELACION SE ACREDITA, SON LOS SIGUIENTES: (folio 1071-1078-1085-1092-1093-1099-1106-1112-1113-1119-1121-1130-1136-1140-1147-1156-1165-1176-1183-1185-1194) / 2435-2442-2449-2456-2457-2463-2470-2476-2477-2483-2485-2494) NO SE ACREDITA LAS SIGUIENTES: EN VORIZACION 12 FALTA FACTURA -EN VALORIZACION 9 FALTA COMPROBANTES Y CONSTANCIA DE DEPOSITO DE PAGO. -EN VALORIZACION 10 FALTA SUSTENTO DE DEPOSITO. -EN VALORIZACION 06 DEL ADICIONAL FALTA FACTURA Y COMPROBANTES. -EN VALORIZACION 11 FALTA FACTURA Y COMPROBANTES. -EN VALORIZACION 13 FALTA FACTURA. -EN SU CUADRO APARECE OTRO NUMERO DE FACTURA DE LA VALORIZACION DEL ADICIONAL 13.
19	Folio 2667-2674	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N°7022 ALBERT EINSTEIN, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA	Comprobante de pago (folio 2685-2697-2709-2723-2736-2749-2761-2774)	SI	S/ 167,353.44	(CONSORCIO 40%, TOTAL S/ 418,383.60)
						S/ 6,183,688.48	

POSTOR 11 :	CONSORCIO CONSULTOR D&G	Consortiado 1	DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L.
Folio Anexo 7 Supervision de Expediente Tecnico:	Folio 76-77	Consortiado 2	GABRIEL ALEXANDER ESPINOZA ALTAMIRANO
Folio Anexo 7 Supervision Ejecucion de Obra:	Folio 230-231		

MONTO ACREDITADO Y VALIDADO	Supervision Expediente Tecnico	S/. 735,790.95
	Supervision Ejecucion de Obra	S/. 2,040,930.91

SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO						
FOLIOS	ENTIDAD	CONTRATO	ACREDITACION	VALIDACIÓN	MONTO	DETALLE



1	Folio 79-84	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUABAL	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16063 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, N° 16144 GUAYAQUIL, N° 16552 MIRAFLORES DEL NORTE N° 16856 SAN ANTONIO DE CHINGANA, N° 17042 BERLÍN, DISTRITO DE HUABAL, JAÉN, CAJAMARCA.'	Constancia de Prestacion de consultoria de obra (folio 85-86)	SI	S/	31,500.00	
2	Folio 88-95	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUABAL	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 'CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD CATEGORÍA I-1', SANTA ROSA, DISTRITO DE HUABAL, PROVINCIA DE JAÉN-REGIÓN CAJAMARCA.	Constancia de Prestacion de consultoria de obra (folio 96-97)	SI	S/	30,000.00	
3	Folio 100-103	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. N° 16195 DEL CENTRO POBLADO DE PECA, PACIFICO, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, REGIÓN AMAZONAS.'	Constancia de Prestacion de consultoria de obra (folio 104-105)	SI	S/	31,000.00	
4	Folio 108-112	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 17821 CC. NN. SHAJAM Y N° 17820 CC. NN. NUEVO BELÉN-DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI-REGIÓN AMAZONAS.' (CÓDIGO SNIP N° 386139).	Constancia de Prestacion de consultoria de obra (folio 104-105)	SI	S/	87,280.00	
5	Folio 116-121	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 'AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ELÍAS AGUIRRE- SANTA CLARA DE CASME Y GERARDO GUEVARA - RAMBRAM, DISTRITO DE CUTERVO-PROVINCIA DE CUTERVO-REGIÓN CAJAMARCA.	Constancia de Prestacion de consultoria de obra (folio 128-129)	SI	S/	70,000.00	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 140,000.00)
6	Folio 131-136	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: "CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS IES SAN JUAN BAUTISTA CP. DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS, CON CODIGO SNIP N°2402621"	Constancia de Prestacion de consultoria de obra (folio 143-144)	SI	S/	27,950.00	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 55,900.00)
7	Folio 146-152	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 16462 SAN JUAN BOSCO, I.E. N° 16874 SAN MARTÍN DE PORRAS DISTRITO DE SAN IGNACIO; I.E. N° 16647 HUMBERTO ALDAZ PAZANTES C.P. GALÁPAGOS, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE LOURDES; I.E. N° 1910 MIRAFLORES. DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.'	Constancia de Prestacion de consultoria de obra (folio 159-160)	SI	S/	82,804.00	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 165,608.00)
8	Folio 162-167	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: 'RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD LAS PALMAS DE TINYAYOC, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO, REGIÓN CAJAMARCA', CON CÓDIGO ARCC 7662.	Constancia de Prestacion de consultoria de obra N°D000008-2021 (folio 174-175)	SI	S/	147,713.14	(CONSORCIO 70%, TOTAL S/ 211,018.77)
9	Folio 177-183	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: 'CREACIÓN CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, EN EL DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA', CON CUI N° 2508465.	Constancia de Prestacion de consultoria de obra (folio 208-209)	SI	S/	50,338.99	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 100,677.97)
10	Folio 194-199	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: 'CREACIÓN DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA EN PRESERVACIÓN DEL GERMOPLASMA DEL CACAO CRIOLLO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, CON CUI N° 2476109.'	Constancia de Prestacion de consultoria de obra (folio 191-192)	SI	S/	51,673.73	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 103,347.46)

11	Folio 211-218	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 16470 SAN IGNACIO DE LOYOLA, DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA'.	Constancia de Prestacion de consultoria de obra (folio 225-226)	SI	S/ 125,531.10	(CONSORCIO 50%, TOTAL S/ 251,062.20)
						S/ 735,790.95	

SUPERVISION EJECUCION DE OBRA							
FOLIOS	ENTIDAD	CONTRATO	ACREDITACION	VALIDACIÓN	MONTO	DETALLE	
1	Folio 233-238	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL - SULLANA	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 14876, PERTENECIENTE AL DISTRITO DE SALITRAL PROVINCIA DE SULLANA – DEPARTAMENTO DE PIURA CON CÓDIGO IRI 2239426.	Constancia de Prestacion de consultoria de Obra (folio 243-244)	SI	S/ 191,828.75	(CONSORCIO 95% , TOTAL FINAL S/ 201,925.00)
2	Folio 246-251	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL CHECA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E.N° 14847 SAN MIGUEL ARCANGEL DEL CENTRO POBLADO DE SOJO, DISTRITO DE MIGUEL CHECA, SULLANA - PIURA	Constancia de Prestacion de consultoria de Obra (folio 258-261)	SI	S/ 801,900.00	(CONSORCIO 99% , TOTAL FINAL S/ 810,000.00)
3	Folio 263-270	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 7022 ALBERT EINSTEIN, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	Comprobantes de pago (folio 281-285-288-293-297-300-305-309-312-315-318-319-323-327-332-336-340-344-345-349-352-357-361-365-370-374)	SI	S/ 251,030.16	MONTO VALIDADO CON COMPROBANTES DE PAGO 418,383.60 (CONSORCIO 60% , TOTAL FINAL S/ 418383.60)
4	Folio 377-384	UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE PIURA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO HERMANOS CÁRCAMO, DISTRITO DE PAITA – REGIÓN PIURA	NOTA de pago (folio 397-404-411-419-426-433-440)	SI	S/ 347,900.00	MONTO VALIDADO CON NOTA DE PAGO 695,800 (CONSORCIO 50% , TOTAL FINAL S/ 695800.00)
5	Folio 443-448	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA, DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA – PROVINCIA DE HUANCABAMBA – DEPARTAMENTO DE PIURA	COMPROBANTE de pago (folio 461-466-473-480-494-500-513-519-525-531)	SI	S/ 448,272.00	NO SE ACREDITA VALORIZACION N°05 PORQUE FALTA FACTURA.
						S/ 2,040,930.91	

POSTOR 12 :	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE
Folio Anexo 7 Supervision de Expediente Tecnico:	Folio 11
Folio Anexo 7 Supervision Ejecucion de Obra:	Folio 11

MONTO ACREDITADO Y VALIDADO	Supervision Expediente Tecnico	S/. 800,110.00
	Supervision Ejecucion de Obra	S/. 2,570,000.00

SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO						
FOLIOS	ENTIDAD	CONTRATO	ACREDITACION	VALIDACIÓN	MONTO	DETALLE

1	Folio 13-17	FELIX RUBEN HUERTAS JARA	COTRATAACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION - SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, UBICADA EN CALLE JUAN ORUS NAVARRO 3364-3366, URBANIZACION EL PACIFICO, SEGUNDA ETAPA LT. 7 MZ Y. DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROBINIA Y DEPARTAMENTO LIMA	Certificado de Conformidad de servicio de consultoria de obra (folio 17)	SI	S/ 800,110.00	Evidencia Experiencia con Entidad Privada y No se evidencia la licencia de obra como lo requiere la Ley 29090.
						S/ 800,110.00	

SUPERVISION EJECUCION DE OBRA							
FOLIOS	ENTIDAD	CONTRATO	ACREDITACION	VALIDACIÓN	MONTO	DETALLE	
1	Folio 19-23	FELIX RUBEN HUERTAS JARA	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE 07 NIVELES, CON UN (01) SEMISOTANO, UBICADO EN COO. RESIDENCIAL LA ENSENADA LT.37 MZ. S, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, CON PARTIDA REGISTRAL N°12034193	Certificado de Conformidad de servicio de consultoria de obra (folio 17)	SI	S/ 2,570,000.00	Evidencia experiencia con Entidad Privada y No se evidencia la licencia de obra como lo requiere la Ley 29090.
						S/ 2,570,000.00	



ACTA DE ADMISIÓN

CONCURSO PÚBLICO N°032-2024-BN

“SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: REFORZAMIENTO Y REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA AGENCIA 1 LIMA DEL BANCO DE LA NACIÓN”

Siendo las 16:00 horas del día 21 de marzo de 2025, se reúne presencialmente el Comité de Selección designados mediante Resolución de Gerencia General N°090-2024-BN/2000, de fecha 29 de noviembre de 2024, a cargo del procedimiento de selección para la contratación del “Supervisión de la Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución y Liquidación de la Obra: Reforzamiento y Remodelación Integral de la Agencia 1 Lima del Banco de la Nación”.

El Comité de Selección está integrado por los siguientes miembros:

-Luis Víctor Elizarbe Ramos

-José Aldo Vargas Pisconte

-Mario Estuardo Ferrer Salaverry en calidad de miembro suplente por ausencia del miembro titular Fernando Arturo Ybazeta Chavez.

Se procede a verificar lo registrado en el sistema de la plataforma del SEACE, a fin de registrar en actas los postores siguientes:

N°	POSTOR
1	CONSORCIO KOTOSH integrado por PATRICK GREGORY AVALOS ROBERTO con RUC:10406055006 y ROOSVELT NIGUERT MEJIA LOARTE con RUC:10411982438
2	CONSORCIO SUPERVISOR C&G integrado por CASTRO VILLALOBOS CELER BERTONY con RUC:10411147814 y DAVILA RUIZ OSCAR DAVID con RUC:10167990661
3	CONSORCIO SUPERVISOR ONE integrado por GRUPO AYS S.A.C. con RUC:20600020430 y CIBA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. con RUC:20452341698
4	CONSORCIO LAMPA integrado por C&V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. con RUC:20601531501 y GRUPO MDVP S.A.C. con RUC:20612328936
5	JUAN CARLOS LIMA LEANDRES con RUC:10327971706
6	CONSORCIO BICENTENARIO integrado por SEGUNDO CESAR GONZALES SANCHEZ con RUC:10164892366 y LUIS ALBERTO CORDOVA FACUNDO con RUC:10079602961
7	CONSORCIO INNOVA integrado por INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. con RUC:20520884298 y WALTER MARCOS FERNANDEZ PERALTA con RUC:10096049671 y de representante comun a LOREN FABIOLA ALMONACID PAREDES con DNI:42540214
8	ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO con RUC:10412348236
9	CONSORCIO SUPERVISOR J&G integrado por FERNANDO PEÑA CORAL con RUC:10053721350 y JESUS BARDALES RUIZ con RUC:10036949878 y de representante comun a GRETHY MADELEINE DEL CISNE ZAPATA ESPINOZA con DNI:72883553

10	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L con RUC:20487493059
11	CONSORCIO CONSULTOR D&G integrado por DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L con RUC 20570601581 y ESPINOZA ALTAMIRANO GABRIEL ALEXANDER con RUC 10438347092 y de representante comun CHARLIE JESUS VILLEGAS PAICO con DNI: 46120170
12	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE con RUC:10464257808
13	CONSORCIO B&C INGENIEROS integrado por B & C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C. con RUC:20534892731 y HUAMAN YUCRA ALAN ALFREDO con RUC:10417267986

1. ADMISIÓN DE OFERTAS

Teniendo a la vista las ofertas presentadas por los postores, se procedió a verificar la documentación que presentaron sus ofertas en relación a la documentación requerida en la etapa de admisión de ofertas establecido en el numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta del Capítulo II de las Bases Integradas, según lo que se indica en el **CUADRO N°01**, el mismo que forma parte de la presente acta. Se obtiene lo siguiente:

N°	POSTOR	ESTADO DE LA OFERTA
1	CONSORCIO KOTOSH	ADMITIDA
2	CONSORCIO SUPERVISOR C&G	ADMITIDA
3	CONSORCIO SUPERVISOR ONE	ADMITIDA
4	CONSORCIO LAMPA	ADMITIDA
5	JUAN CARLOS LIMA LEANDRES	ADMITIDA
6	CONSORCIO BICENTENARIO	ADMITIDA
7	CONSORCIO INNOVA	ADMITIDA
8	ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO	ADMITIDA
9	CONSORCIO SUPERVISOR J&G	ADMITIDA
10	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L	ADMITIDA
11	CONSORCIO CONSULTOR D&G	ADMITIDA
12	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE	ADMITIDA
13	CONSORCIO B&C INGENIEROS	NO ADMITIDA

1.1. DETALLE DE SUBSANACIÓN DE OFERTAS EN REFERENCIA AL CUADRO N°01

(1) POSTOR CONSORCIO SUPERVISOR ONE

Mediante Acta de comité de selección de fecha 13/03/2025, se solicitó subsanación de oferta al postor CONSORCIO SUPERVISOR ONE debido a lo siguiente

De la revisión de la oferta presentada se observa que la promesa de consorcio, no se encuentra las firmas legalizadas de los consorciados GRUPO AYS S.A.C y CIBA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Con fecha 18/03/2025, se verificó en el SEACE que el postor CONSORCIO SUPERVISOR ONE ha cumplido dentro del plazo otorgado, con subsanar lo observado por el colegiado, en ese sentido se considera oferta admitida.

(2) POSTOR CONSORCIO LAMPA

Mediante Acta de comité de selección de fecha 13/03/2025, se solicitó subsanación de oferta al postor CONSORCIO LAMPA debido a lo siguiente

De la revisión de la oferta presentada se observa que la promesa de consorcio, no se encuentra las firmas legalizadas de los consorciados C&V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. y GRUPO MDVP S.A.C.

Con fecha 18/03/2025, se verificó en el SEACE que el postor CONSORCIO LAMPA ha cumplido dentro del plazo otorgado, con subsanar lo observado por el colegiado, en ese sentido se considera oferta admitida.

(3) POSTOR ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO

Mediante Acta de comité de selección de fecha 13/03/2025, se solicitó subsanación de oferta al postor ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO debido a lo siguiente

De la revisión de la oferta presentada se observa que no se encuentra foliada.

Con fecha 18/03/2025, se verificó en el SEACE que el postor ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO ha cumplido dentro del plazo otorgado, con subsanar lo observado por el colegiado, en ese sentido se considera oferta admitida.

(4) POSTOR CONSORCIO CONSULTOR D&G

Mediante Acta de comité de selección de fecha 13/03/2025, se solicitó subsanación de oferta al postor CONSORCIO CONSULTOR D&G debido a lo siguiente

De la revisión de la oferta presentada se observa que la promesa de consorcio, no se encuentra las firmas legalizadas de los consorciados DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L y ESPINOZA ALTAMIRANO GABRIEL ALEXANDER.

Con fecha 18/03/2025, se verificó en el SEACE que el postor CONSORCIO CONSULTOR D&G ha cumplido dentro del plazo otorgado, con subsanar lo observado por el colegiado, en ese sentido se considera oferta admitida.

(5) POSTOR CONSORCIO B&C INGENIEROS

Oferta del postor CONSORCIO B&C INGENIEROS no admitida debido a que en el SEACE, se observa que el estado de la propuesta figura como Borrador no enviado. El participante debió verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible, conforme a lo establecido en el numeral 1.7. Presentación de ofertas de la Sección General de las bases integradas.




Nro.	RUC/Código	Nombre o Razon Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta
1	20534892731	CONSORCIO B&C INGENIEROS	04/03/2025	21:06:59	20534892731	---	---	Borrador no enviado



2. ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección por unanimidad dan por aprobados los resultados de la ADMISIÓN DE OFERTAS, de acuerdo con el análisis efectuado y al cuadro de Admisión y su detalle, adjunto a la presente Acta.



El comité de selección acuerda por unanimidad, solicitar a la Subgerencia Infraestructura se sirva brindar el apoyo en la Calificación-Evaluación Técnica de las ofertas numeradas líneas arriba, el mismo que permitirá determinar si las mismas cumplen con los Términos de Referencia y Requisitos de Calificación requeridos en las bases integradas.

Cabe indicar que, el pedido del comité se fundamenta en conformidad con lo dispuesto en el Artículo 46, numeral 46.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el mismo que señala: "... durante el desempeño de su encargo, el Comité de Selección está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad".


Asimismo, el colegiado acuerda considerar postergar el otorgamiento de la buena pro para el día viernes 28 de marzo de 2025, tiempo estimado para continuar con la etapa de otorgamiento de la buena pro, previo pronunciamiento técnico de las ofertas presentadas por parte del área usuaria.

Siendo las 17:00 horas, en señal de conformidad y por unanimidad se procede a firmar:




José Aldo Vargas Pisconte

Miembro Titular



Luis Víctor Elizarbe Ramos

Presidente Titular



Mario Estuardo Ferrer Salaverry

Miembro Suplente

CUADRO N° 01

CONCURSO PUBLICO N°032-2024-BN
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA : SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA:
"REFORMAZAMIENTO Y REMODELACION INTEGRAL DE LA AGENCIA 1 LIMA DEL BANCO DE LA NACION"

N°	POSTORES	Declaración Jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (DNI o Vigencia de poder, según corresponda)	Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del Artículo 62 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración Jurada de cumplimiento de los contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente edición. (Anexo N° 3)	Declaración Jurada de plazo de prestación del servicio (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD Admitida o No Admitida
1	CONSORCIO KOTOSH Integrado por PATRICK GREGORY AVALOS LOARTE con RUC:10411982438	Cumple Folio 4	Cumple Folio 6-7	Cumple Folio 9	Cumple Folio 11	Cumple Folio 13	Cumple Folio 15-16	ADMITIDA
2	CONSORCIO SUPERVISOR C&G Integrado por CASTRO VILLALOBOS CELER BERTONY con RUC:1041147814 y DAVILA RUIZ OSCAR DAVID con RUC:10167990661	Cumple Folio 6-7	Cumple Folio 11-15	Cumple Folio 16	Cumple Folio 17	Cumple Folio 18	Cumple Folio 19-20	ADMITIDA
3	CONSORCIO SUPERVISOR ONE Integrado por GRUPO AYS S.A.C. con RUC:2060020430 y CIBA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. con RUC:20452341698	Cumple Folio 4	Cumple Folio 5-14	Cumple Folio 15	Cumple Folio 16	Cumple Folio 17	Cumple Folio 18 (Ver detalle N°1 en Acta)	ADMITIDA
4	CONSORCIO LAMPA Integrado por C&V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C. con RUC:20601531501 y GRUPO MDVP S.A.C. con RUC:20612328936	Cumple Folio 4	Cumple Folio 5-11	Cumple Folio 14	Cumple Folio 15	Cumple Folio 16	Cumple Folio 17-18 (Ver detalle N°2 en Acta)	ADMITIDA
5	JUAN CARLOS LIMA LEANDRES con RUC:10327917706	Cumple Folio 6	Cumple Folio 8	Cumple Folio 12	Cumple Folio 13	Cumple Folio 14	NO APLICA	ADMITIDA
6	CONSORCIO BICENTENARIO Integrado por SEGUNDO CESAR GONZALES SANCHEZ con RUC:10164892386 y LUIS ALBERTO CORDOVA FACUNDO con RUC:10079602861	Cumple Folio 7	Cumple Folio 9-12	Cumple Folio 14-16	Cumple Folio 18	Cumple Folio 20	Cumple Folio 22-24	ADMITIDA
7	CONSORCIO INNOVA Integrado por INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES EJECUTORES S.A.C. con RUC:20520884288 y WALTER MARCOS FERNANDEZ PERALTA con RUC:10096049671	Cumple Folio 5	Cumple Folio 7-11	Cumple Folio 14	Cumple Folio 16	Cumple Folio 18	Cumple Folio 20-21	ADMITIDA
8	ALVAREZ PAITAMPOMA CHRISTIAN ROBERTO con RUC:10412348238	Cumple Folio 4	Cumple Folio 7	Cumple Folio 17	Cumple Folio 19	Cumple Folio 21	NO APLICA (Ver detalle N°3 en Acta)	ADMITIDA
9	CONSORCIO SUPERVISOR J&G Integrado por FERNANDO PEÑA CORAL con RUC:10053711350 y JESUS BARDALES RUIZ con RUC:10039648878	Cumple Folio 7	Cumple Folio 8-16	Cumple Folio 18	Cumple Folio 19	Cumple Folio 20	Cumple Folio 21-22	ADMITIDA
10	ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L con RUC:20487493059	Cumple Folio 7	Cumple Folio 9-15	Cumple Folio 17	Cumple Folio 19	Cumple Folio 21	NO APLICA	ADMITIDA
11	CONSORCIO CONSULTOR D&G Integrado por DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L con RUC:20570601581 y ESPINOZA ALTAMIRANO GABRIEL ALEXANDER con RUC:10438347092	Cumple Folio 7	Cumple Folio 10-16	Cumple Folio 18-20	Cumple Folio 22	Cumple Folio 24	Cumple Folio 26-27 (Ver detalle N°4 en Acta)	ADMITIDA
12	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE con RUC:10464257808	Cumple Folio 3	Cumple Folio 4	Cumple Folio 5	Cumple Folio 6	Cumple Folio 7	NO APLICA	ADMITIDA
13	CONSORCIO B&C INGENIEROS Integrado por B & C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C. con RUC:20534892731 y HUAMAN YUCRA ALAN ALFREDO con RUC:10417287986	Oferta no admitida debido a que en el SEACE, se observa que el estado de la propuesta figura como Borrador no enviado. El participante debió verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible, conforme a lo establecido en el numeral 1.7. Presentación de ofertas de la Sección General de las bases integradas.						NO ADMITIDA (Ver detalle N°5 en Acta)