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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022  

y octubre de 2022 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE 
SIGUAS 

 

 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 
001-2024-MDSIS 

 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO 
EN EL SECTOR DE RANCHERIA, DISTRITO DE SANTA 

ISABEL DE SIGUAS, AREQUIPA” 
 
 
 

SANTA ISABEL DE SIGUAS, 2024 
 
 
 
 
 
 

  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente 
respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. 
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no 
presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia 

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP3. 

 
 
 
 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
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Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS 

RUC Nº : 20272140023 

Domicilio legal : SONDOR (FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL) AREQUIPA - 
AREQUIPA - SANTA ISABEL DE SIGUAS 
 

Teléfono : 951704040 

Correo electrónico : msantaisabeldesiguas@gmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE RANCHERIA, 
DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS, AREQUIPA”.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 
El valor referencial asciende a S/. 4 400, 696.94 (cuatro millones cuatrocientos mil seiscientos 
noventa y seis con 94/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes 
de febraro2024. 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/. 4 400, 696.94 S/. 3 960, 627.25  S/. 4 840, 766.63 

 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 

Resolución de Gerencia 
Municipal N°024-2024-
MDSIS/GM de 24 de abril del 
2024 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolución de Alcaldía N° 
105-2023/ALC-MDSIS del 25 
de agosto del 2023 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: 

Resolución de Gerencia 
Municipal N°004-2024-
MDSIS/GM de 16 de febrero 
del 2024 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Donaciones y Transferencias 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No aplica. 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Caja de la Entidad 

Recoger en  
 

: La oficina de Logística 

Costo de bases : Impresa: S/ 20.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 200.00 
Digital: S/ 10.00 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 
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Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 

• Constitución Política del Perú.  
• Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.  

• Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.  

• Ley N° 31953 - Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.  

• Ley N° 31955.- Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024.  

• Ley N° 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.  

• Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la     
República.  

• Ley N° 30225-Ley de Contrataciones del Estado.  

• Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado.  

• Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba Reglamento de Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado.  

• Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que modifica el Reglamente de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y dictan 
otras disposiciones.  

• Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA  
 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en soles y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
Ninguno. 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso8.  
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación10. (Anexo N° 12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP11. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente. 

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios12. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 

 
8  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
12  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  
s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 

cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 
 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en SONDOR 
(FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL) AREQUIPA - AREQUIPA - SANTA ISABEL DE SIGUAS 
 
 

2.5. ADELANTOS15 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos16 mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar 
el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la 
solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el 
contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 5 días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA 
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 días calendario anteriores al inicio del 
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos17 mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo”. 

 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 
 
 
 

 

 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
15  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
16  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será mensual. 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones. 

 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”18.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:  
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce 

 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE RANCHERIA DEL DISTRITO DE 
SANTA ISABEL DE SIGUAS, PROVINCIA AREQUIPA, REGION AREQUIPA” 

El distrito de San Isabel de Siguas es uno de los 29 distritos que conforman la provincia de 

Arequipa en el Departamento de Arequipa, bajo la administración del Gobierno regional de 

Arequipa, en el sur del Perú. Este es uno de los valles que se les conoce como yungas (según la 

clasificación de Javier Pulgar), es un valle cálido que está ubicado a los 1360 msnm, dentro sus 

términos científicos de localización matemática es de 16 grados 15 minutos 28 segundos de latitud 

sur. 

La superficie de Santa Isabel de siguas es de 907.4km cuadrados, San juan de siguas tiene por 

superficie de 122.0km cuadrados y por último Santa Rita el más pequeño es de 370.2km cuadrados. 

La temperatura aproximada es de 20ºc ya que su condición es muy soleada  

Limita por el norte con la provincia de Caylloma, por el lado sur limita con el distrito de San Juan y 

Santa Rita luego por el este limita con el valle de Vitor. Es uno de los valles. 

 

Su accesibilidad del valle de Siguas está unida a la ciudad de Arequipa a través de la carretera 

panamericana sur, mediando una distancia promedio de 120 km. Partimos del puente de Tambillo 

(San juan de Siguas) a la localidad de Pitay, existe una carretera asfaltada con una longitud de 20 

km, algunos anexos y localidades más pequeños tan solo cuentan con trochas carrozables. 

La principal fuente hidrológica está representada por el río siguas, cuyas nacientes se localizan en 

la cordillera volcánica y también se obtiene aguas subterráneas procedentes del Ampato.  

Como se ve en esta imagen la vegetación es abundante sobre todo en las márgenes del río, se 

observa que es como pequeños matorrales en ambos lados del río, estos últimos días el monte 
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ribereño se encuentra alterado ya que por las abundantes lluvias este aumento su volumen y alteró 

todo el sistema. 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE 

RANCHERIA DEL DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS, PROVINCIA AREQUIPA, REGION 

AREQUIPA”. 

1.2. INTRODUCCION 

Las grandes civilizaciones pre incas surgieron como consecuencia del aprovechamiento de las 

aguas superficiales, es decir de la utilización del agua de los ríos en obras de riego. Así ocurre 

también en la actualidad, en la costa peruana hay unas 800,000 hectáreas bajo riego, y existen como 

consecuencia de obras de irrigación, que permiten el aprovechamiento de aguas de los ríos.  

Actualmente el Gobierno del Perú ha negociado con los Estados Unidos de Norteamérica y la China 

Tratados de Libre Comercio (TLC), y se encuentran en proceso de negociación tratados con la Unión 

Europea y otros países del Asia - Pacífico. Estos tratados y aquellos otros acuerdos que se 

establezcan con otros gobiernos e instituciones nacionales e internacionales, en materia de 

comercio de productos agropecuarios, permitirá ampliar el mercado hacia el exterior; pero a su vez, 

presenta un gran reto que es el de tener una agricultura competitiva de alta rentabilidad basada 

mayormente en cultivos de calidad para la agroexportación con tecnologías de punta. 

Los valles interandinos del Perú como el Valle de Santa Isabel, por sus favorables condiciones de 

clima, suelo y relativa disponibilidad de agua, muestran un buen potencial para el desarrollo de una 

gama de cultivos. La ampliación de la frontera agrícola con fines agroindustriales y/o de 

exportación, con un uso adecuado de la tierra y una mayor eficiencia en el uso del agua de riego 

permitirá tener una agricultura más rentable con mejores ingresos para los agricultores. 

El distrito de Santa Isabel de Siguas, dentro de las instituciones públicas y privadas que administran 

y conforman el distrito, y según el reglamento de administración del Agua de la institución del ANA, 

cuenta con una Junta de Usuarios Ampato, Siguas, Quilca y la Comisión de Regantes de Sondor y 

Pitay. 

La Comisión de regantes de Pitay, vienen implementando propuestas de mejoramiento de 

distribución de agua de riego a nivel de sectores, con adecuadas capacitaciones constantes en 

operación y mantenimiento de la infraestructura de riego. 

Dentro de las posibilidades económicas has efectuado algunas operaciones puntuales en sus 

canales de riego, para ello realizan faenas comunales (reparación de canales en zonas críticas por 

deterioro del mismo y por ende disminuyendo el volumen de agua requerido, en razón que al 

encontrarse con infiltraciones en el piso y taludes rústicos del canal era fácil que el agua se pierda 

por filtraciones). Con la finalidad de garantizar el caudal al sistema de riego y lograr la entrega de 

agua a nivel de usuarios en forma equitativa, se requiere de atención en mejorar la eficiencia de 

distribución y poder contar con caudales necesarios en tiempos oportunos para la época de estiaje. 

El Expediente Técnico del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL 

SECTOR DE RANCHERIA DEL DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS, PROVINCIA AREQUIPA, 

REGION AREQUIPA”: comprende la Construcción y/o recubrimiento de un canal de riego, 

construcción de obras de arte como tomas de predios, medidor de caudal RBC, puentes peatonales, 

y puentes de paso vehicular. 
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Imagen N°01: Ubicación del proyecto. 

Fuente: Google Earth. 

1.3. PROBLEMATICA.  

Con la finalidad de reconocer las necesidades y los intereses de la población objetivo se analizaron 

sus aspectos sociales, culturales y económicos. El objetivo del diagnóstico buscó identificar un 

listado de problemas y oportunidades en el área objeto del diagnóstico. 

El canal de derivación Ranchería presenta una longitud de 5450 mt de los cuales 150mt se 

encuentran revestidos de concreto su capacidad es de 120 l/s. y presenta una sección transversal 

de 50x45 cm cuya diferencia de canal se encuentra en estado rustico siendo proyectado a revestir 

un total de 4,821.00 mt, la gran cantidad de filtraciones y desbordes producidos originan problemas 

de quiebras con daños a la infraestructura de riego y daños a los cultivos instalados lo que se deja 

captar el 21.35% que se pierde y representa un caudal 0.019 m*/s. durante casi todo el año y 

especialmente en la época de estiaje, por encontrarse en mal estado el canal que no posee un 

revestimiento adecuado con material noble (concreto), actualmente los usuarios realizan trabajos 

de mantenimiento en los canales, a fin de garantizar el volumen de agua requerido. 

Siendo hasta el 52% del área que tiene la comisión de regantes de Pitay, se tiene planteado el 

revestimiento de 4 821.00 mts de canal para este sector la fuente de agua desde siempre ha sido y 

será el rio Siguas, el cual presenta considerables variaciones durante el año generadas por las 

temporadas de lluvias de los meses de enero a marzo, apartir de 1984 el Valle de Siguas empezó a 

recibir aportes provenientes de las infiltraciones de las aguas del rio Colca regulada en la represa 

de Condoroma, con lo cual se redujo el déficit de agua en los meses de setiembre - diciembre por lo 

que área agrícola de la comisión de regantes de Pitay es abastecida con esta agua, cuya fuente 

proviene del rio Siguas y Colca. 

El canal de derivación de Ranchería, en la mayor parte de su recorrido tiene pendiente muy leve de 

conducción que tiene borde libre, piso y taludes rústicos insuficientes y al crecer en el fondo algas 

pierde capacidad, por lo tanto, desborda y filtra el agua a los costados del canal y el piso, y en varias 
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oportunidades se ha producido quiebras del mismo. Al perder agua por desborde e infiltración se 

presenta un desequilibrio en la disminución del agua especialmente en la época de estiaje y 

avenidas, pue no se logra distribuir el agua de riego de forma equitativa. 

Actualmente en la zona del proyecto no se cuenta con una infraestructura de para riego, por lo que 

se hace necesario contar con dicha estructura, para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico 

para el desarrollo de la actividad agrícola, la cual permita la generación de un mejor nivel de vida 

para los beneficiarios del presente proyecto. 

Finalmente, con el objetivo de reconocer las necesidades y los intereses de la población objetivo (50 

usuarios) se analizaron sus aspectos sociales, culturales y económicos. El objetivo del diagnóstico 

buscó identificar un listado de problemas y oportunidades en el área objeto del diagnóstico. 

 
Imagen N°02: Estado actual del canal 

Fuente: Elaboración Propia 

Las características de la situación negativa que se intenta modificar son los bajos rendimientos y la 

producción agrícola en el Sector Ranchería, para ello se ha realizado visitas a la zona del proyecto, 

donde se pudo constatar, el estado actual del proyecto. 

Que los terrenos de cultivo presente limitada disponibilidad de agua con fines de riego, puesto que 

la fuente de agua desde siempre ha sido solamente el río Siguas y Colca, el cual presenta 

considerables variaciones durante el año generadas por las temporadas de lluvia de los meses de 

Enero a Marzo. El canal de derivación Ranchería, en la mayor parte de su recorrido tiene pendiente 

muy leve de conducción que tiene borde libre, piso y taludes rústicos insuficientes y al crecer en el 

fondo algas pierde capacidad por lo tanto se desborda e infiltra el agua a los costados del canal y el 
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piso, que en varias oportunidades se ha producido quiebras del mismo. Que al perder agua por 

desborde e infiltración se presenta un desequilibrio en la distribución de agua especialmente en 

época de estiaje y avenidas, pues no se logra distribuir el agua de riego en forma equitativa. 

RAZONES POR LA QUE ES DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD RESOLVER LA SITUACIÓN 

Resolviendo la situación negativa, permitirá que los pobladores puedan regar sus predios agrícolas 

y realizar dos campañas de cultivos rotativos, esto con la capacitación sobre el manejo de agua de 

riego, de operación y mantenimiento de la infraestructura, donde el agricultor pueda aprender el 

uso y manejo del binomio agua-suelo, después de un proceso de aprendizaje los agricultores del 

sector puedan lograr una buena producción agrícola, no solo para el autoconsumo sino también 

para comercializar los productos al mercado local, regional e internacional, sin tener pérdidas de 

sus cultivos por las escasa disponibilidad de agua de estos tiempos. 

Esto a Su vez va a generar mejores niveles de ingreso para la población, que en su mayoría se dedica 

a la agricultura, de tal manera mejorar el Desarrollo Socioeconómico del Distrito de Santa Isabel de 

Siguas, y disminuir los índices de pobreza, el proceso migratorio y el abandono de las tierras 

agrícolas. 

Las razones por la que es de interés resolver esta situación son por los problemas socioeconómicos 

que viene afectando a la gran mayoría de las localidades asentadas en la zona de costa del Perú, y 

en este caso particular al Distrito de Santa Isabel de Siguas, por los Bajos Rendimientos de los 

cultivos, dicha preocupación que tienen los pobladores y autoridades de la zona por la pobreza en 

que viven, ya que ésta, se ahondara con la menor actividad agropecuaria y el abandono de los 

campos de cultivos. 

El problema del abandono de los terrenos de cultivo, tiene como efecto final: “Baja Producción 

Agrícola del Sector Ranchería”. 

La Comisión de Regantes Pitay, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Santa Isabel de 

Siguas consideraron conveniente realizar la Formulación del proyecto de pre inversión a nivel de 

perfil, de esta manera solucionar escases de agua. 

 

RAZONES POR LAS QUE ES COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER LA SITUACIÓN 

El proyecto de infraestructura de Riego: “MEJORAMIENTO DEL SERVICO DE AGUA PARA RIEGO EN 

EL SECTOR RANCHERIA, EN EL DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS, PROVINCIA DE 

AREQUIPA, REGION AREQUIPA ”, es competencia del estado, porque se enmarca dentro de los 

lineamientos de política sectorial del Estado Peruano, en estas condiciones se hace difícil que el 

sector privado se interese en participar del bien o servicio, es por eso la participación del Estado 

surge como solución natural para asegurar el bienestar de la sociedad y satisfacer sus necesidades. 

El riego tendría que planearse y manejarse con criterios de conservación. Asimismo, se requiere de 

manera urgente la asesoría tecnológica apropiada, que considere el concepto de uso eficiente del 

agua en todas las actividades de riego dentro de un marco económico completo, especialmente para 

proyectos de pequeña irrigación. 

INTENTOS ANTERIORES POR SOLUCIONAR EL PROBLEMA. 

La Junta de Usuarios Ampato Siguas Quilca y la Comisión de Regantes Pitay, vienen implementando 

propuestas de distribución de agua de riego a nivel de Comisiones de Regantes y sectores de riego, 

con adecuadas capacitaciones constantes en operación y mantenimiento de la infraestructura de 

riego. 
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Dentro de las posibilidades económicas has efectuado algunas operaciones puntuales en sus 

canales de riego, para ello realizan faenas comunales (reparación de canales en zonas críticas por 

deterioro del mismo y por ende disminuyendo el volumen de agua requerido, en razón que al 

encontrarse con infiltraciones en el piso y taludes rústicos del canal era fácil que el agua se pierda 

por filtraciones). Con la finalidad de garantizar el caudal al sistema de riego y lograr la entrega de 

agua a nivel de usuarios en forma equitativa, se requiere de atención en mejorar la eficiencia de 

distribución y poder contar con caudales necesarios en tiempos oportunos para la época de estiaje. 

La limitante principal para el mejoramiento del Canal de Derivación Ranchería, es el financiamiento 

del referido proyecto. La municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas, es una institución que 

cuenta con recursos económicos limitados por lo que prioriza la intervención en zonas estratégicas 

y necesarias. La comisión de regantes Sondor, cuenta con un presupuesto limitado para este tipo de 

trabajos por lo que es necesario su implementación socioeconómica del poblador rural, 

fortaleciendo polos de desarrollo y pecuarios, competitivos a nivel local y regional. 

1.4. CAUSAS DEL PROBLEMA 

Entre las causas del problema central, podemos mencionar lo siguiente: 

• Malas condiciones de infraestructura hidráulica existente para la distribución de agua. 

• Mala operación y falta de mantenimiento por parte de la comisión de regantes. 

• Malas condiciones de captaciones de agua del canal rustico existente. 

• Malas condiciones de toma de agua de usuarios en terrenos agrícolas. 

• Deficiente conocimiento sobre tratamientos y utilización de aguas. 

• Insuficiencia de adecuado planteamiento urbano. 

1.5. EFECTOS DEL PROBLEMA 

Efectos por consecuencia de problemas presentes son los siguientes: 

• Bajos niveles de rendimientos y producción agrícola en el sector. 

• Inadecuada operación para utilización de aguas. 

• Disminución de productos de calidad. 

• Alto riesgo en pérdidas económicas en sector agrícola y ganadero. 

• Disminución de la calidad de vida de la población del sector. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVOS GENERALES 

Dotar a la comunidad de un sistema que permita el riego correcto para el desarrollo ideal de la 

actividad agrícola para esto se plantea como objetivo principal el “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR RANCHERIA – SANTA ISABEL DE SIGUAS – AREQUIPA”. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Construcción de canal de aducción, y entrega, incluida obras de arte, y asimismo construcción de 

pases vehiculares de concreto. para ambas obras civiles antes mencionadas para mejorar el 

rendimiento agrícola en terrenos del sector de Rancheria. 

2. ASPECTO SOCIO ECONOMICO 

2.1. CLIMA 

Para obtener los datos de la información climatológica se ha recurrido a la Estación 

Meteorológica de Pampa de Majes, ubicada en el distrito del mismo nombre a una altitud de 1 

433 msnm., similar a la zona donde se encuentra el área del proyecto y cercana a la misma. 
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La humedad relativa mensual varía entre 32% y 66% 

La velocidad del viento, registra intensidades promedio mensuales que varían entre 1,00 m/s y 

1.50 m/s. Las horas de sol tiene una duración promedio diario de 8,70 horas, presentándose un 

máximo de 9,70 horas en noviembre y un mínimo de 7,00 horas en el mes de febrero. 

El clima de la zona es adecuado y favorable para el cultivo de las hortalizas, forrajes y frutales de 

hojas caducas. Con riego se pueden obtener de 1 a 2 cosechas al año, con una rotación apropiada 

de cultivos 

2.2. HIDROGRAFÍA. 

Pertenece a la Cuenca Hidrográfica Colca - Siguas, el área del proyecto, se encuentra 

comprendido dentro de la jurisdicción de la sub cuenca de Siguas, y está incorporada al sistema 

regulado, con la construcción de la represa de Condoroma, cuyas aguas provenientes de la 

cuenca del colca son transvasadas a la cuenca del Siguas mediante un sistema de infraestructura 

hidráulica, como bocatomas, canales de aducción, túneles y demás, hasta llegar a la quebrada de 

Querque, y ser conducidas hasta el Rio Siguas, para luego ser captadas mediante una bocatomas 

rusticas, para luego ser conducidas por dichos canales hasta los predios de los beneficiarios, el 

cual forma parte de la infraestructura menor de la Junta de Usuarios Ampato Siguas Quilca. 

2.3. SUELO: 

El presente estudio tiene por finalidad determinar la capacidad portante, clasificación de suelos 

y el desplante en el cual se emplazara la obra por lo que se ha realizado trabajos de campo, 

laboratorio y gabinete, los cuales se hicieron previo reconocimiento del lugar, excavación de 

calicata, muestreo y registro de exploración en el primer caso, en el segundo caso con ensayos 

de laboratorio de las muestras y por ultimo con caracterización geotectónica y cálculo de 

capacidad admisible portante, los resultados de laboratorio se observaran en anexos. 

Consideraciones Constructivas  

• El valor de la Capacidad Portante es de 1,354 Kg/cn3  

• La base tendrá un ancho de 0,90 m. 

• La profundidad de desplante será de 1,3 m.  

2.4. VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

Se accede a la zona del proyecto, desde la ciudad de Arequipa a través de la carretera 

Panamericana Sur, hasta el lugar denominado Alto Siguas en el KM 925 (distante 109 km. De la 

ciudad de Arequipa, tiempo = 2 hora 7 min.) 

Deallí se prosigue por un camino asfaltado, a una distancia promedio de 10 km, en dirección 

norte para llegar a los centros poblados de Ranchería y Santa Isabel de Siguas, que es por ahora, 

el principal núcleo urbano de la irrigación. Se llega a las diferentes Comisiones de Regantes, 

mediante una serie de caminos vecinales asfaltados y sin asfaltar. 

Se cuenta con telefonía fija y móvil en los sectores del distrito (Sondor y Pitay), así como de 

internet satelital en el anexo de Santa Isabel. 

2.5. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y NIVELES DE INGRESO. 

2.5.1. ACTIVIDAD AGRÍCOLA. 

La Agricultura es una de las actividades económicas más importantes del distrito de Santa Isabel 

de Siguas, de acuerdo a la Agencia Agraria Irrigación Majes del 2008, es de 718.15 has., 

ubicándose 652.34 has. Como área bajo riego, siendo el número de productores de 331; pero 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS  
LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024-MDSIS- 1 CONVOCATORIA 

 32 

paradójicamente no es la única actividad económica de los pobladores, puesto que el 80% de los 

agricultores tienen otra actividad primordial de sustento diario, el ingreso de la chacra es como 

un bono anual a su economía. Los cultivos de la cuenca productiva del distrito lo constituyen la 

alfalfa, cebolla, avena, el ajo, maíz forrajero, tomate, papa. 

El cultivo de Alfalfa tiene un promedio de siembra de 491 hec.  y un promedio de 5,416 toneladas 

por campaña, producción orientada a la alimentación del ganado vacuno. 

La producción de frutas está orientada a productos como higo, lúcuma, palta, pacay y vid, de 

estas las que han tenido mayor producción en los últimos cinco años, ha sido el pacay, seguido 

del higo y la palta. A pesar de la excelente condición climatológica, la calidad del suelo, 

disponibilidad del agua, diversificación en la producción el cultivo y producción de frutales y 

hortalizas es relativamente bajo y la comercialización es mínima, a comparación con la 

producción de forraje. 

Si bien se posee suficiente agua para cultivo, ya que es por el rio Siguas por donde derivan agua 

para la irrigación de Majes, eso también les ha traído problemas como pérdidas de áreas de 

cultivo, habiendo incluso reubicado algunos damnificados; deterioro de bocatomas; 

avenamiento de canales y por consiguiente de las tierras de cultivo con consecuencias negativas 

para la agricultura de la zona al largo plazo. 

2.5.2. NIVEL DE INGRESO FAMILIAR 

La información sobre los ingresos familiares per-cápita hace que se afirme que la población en 

estudio tiene una renta mensual proveniente mayormente de las ACTIVIDADES 

AGROPECUARIAS, MANUFACTURA Y DEL COMERCIO MENOR, siendo en promedio de S/. 651 

nuevos soles que representa el ingreso familiar per- cápita mensual según el PNUD, siendo ésta 

su capacidad de pago frente a su consumo de bienes y servicios. 

2.5.3. ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Los jefes de familia en el área del proyecto tienen como actividad principal la agricultura en un 

49.42% sin embargo por la baja rentabilidad de los cultivos optan por otras actividades 

complementarias. 

2.5.4. GÉNERO Y SU ROL. 

Los aspectos normativos del estado, empezando por la Constitución Política del Perú, reconocen 

la igualdad ante la ley de varones y mujeres y la prohibición expresa de discriminación por 

motivos de raza, sexo y religión, estableciendo derechos que atañen directamente a las mujeres 

tales como educación obligatoria y gratuita, aptitud legal de éstas para tener y ejercer sus 

derechos, participar activamente en el desarrollo de sus comunidades donde se reconoce las 

potencialidades, capacidades, necesidades e intereses diferenciados de las personas según sexo 

y otros. 

En el ámbito del Proyecto, este reconocimiento de igualdad ante la ley, así como el cumplimiento 

de otros enunciados legales no se concretan en la realidad ya que las costumbres y valores 

tradicionales vigentes tienden a reforzar el aislamiento y la discriminación de las mujeres en 

tareas que tienen que ver con el desarrollo de la comunidad. La población y las diferentes 

organizaciones valoran el aporte social y económico de las mujeres en las diversas actividades 

organizativas y productivas, las consideran como un elemento de apoyo a la producción agrícola. 

En ese sentido, en la organización de productores del ámbito del proyecto la participación de la 

mujer es tangencial, asisten a las asambleas en representación de sus esposos, pero con 

capacidad de decisión; así mismo cumple las tareas de ama de casa, cultivos, cosecha, 
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comercialización y participación en los roles que forma de organización tradicional del trabajo 

relacionados a la agricultura. 

El reto que se presenta es idear mecanismos de integración efectiva para la mujer fuera del 

entorno familiar. Los derechos de acceso al uso del agua que se registran en los padrones de 

regantes aún están reservados prioritariamente a los varones y en el caso de las mujeres estos 

espacios se reservan a las viudas, madres solteras y/o separadas. 

2.6. ASPECTOS DE LA POBLACIÓN 

2.6.1. POBLACIÓN. 

El distrito de Santa Isabel de Siguas según el censo de 2007 albergaba una población de 1,246 

habitantes, conformada por el 40.77% de mujeres y el 59.23% de varones. 

2.6.2. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. 

La población del distrito de Santa Isabel de Siguas para el año 2007 fue de 1,246 habitantes, el 

54.90% está constituida por PEA ocupada y 44.05% No PEA y el 1.05% PEA desocupada. 

Las principales actividades que desarrolla la población es que el 65.07% se dedican a actividades 

agropecuarias, Trabajo de Servicios Personales y Venta, el Comercio que representa el 4.15%. 

2.6.3. EDUCACIÓN. 

En el Distrito de Santa Isabel de Siguas existe 9 Instituciones de las cuales se tiene todas son I.E. 

del Sector Publico. 

2.6.4. SALUD 

El Distrito de Santa Isabel de Siguas dentro de su jurisdicción cuenta con un puesto de salud con 

equipamiento básico para atención de servicios básicos primarios de salud; asimismo, cuenta 

con una infraestructura moderna la cual ha sido construida por el mismo Municipio, actualmente 

presta servicios de salud a la población del distrito; así como los servicios de seguro integral de 

salud (SIS) a niños, ancianos y madres. 

Los 1,246 habitantes en distrito solo el 9.55% de la población están asegurado en ES SALUD, el 

27.85% de la población esta asegurados en el SIS, y el 59.95% de la población no tiene ningún 

seguro. 

En año 2013 establecimiento de salud de Santa Isabel de Siguas cuenta con 1 enfermeras, 2 

médicos. 

2.6.5. VIVIENDA 

La tenencia de Viviendas en el Distrito de Santa Isabel de Siguas, el 27.35% del total de viviendas 

son propias y pagadas; 42.32% son viviendas Adquiridas por invasión; 5.39% es alquilada; 

17.56% son cedida por el centro de trabajo (otro hogar/institución).  

2.7. SERVICIOS BASICOS 

2.7.1. AGUA POTABLE 

Al analizar los servicios con los que cuenta la población de Santa Isabel de Siguas, encontramos 

que el 38.12% de las viviendas se abastecen de agua por Camión Cisterna o similar; el 15.97% 

se abastecen de agua por pozo; el 45.91% se abastecen de agua del rio, acequia, mantial o similar. 

2.7.2. DESAGÚE  

El 2.20% las viviendas con servicio higiénico por pozo séptico; el 57.290% cuenta con 
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pozo ciego negro/letrinas; 40.32% de las viviendas servicio higiénico no tiene ningún servicio. 

2.7.3. ENERGÍA ELÉCTRICO 

El 34.33% de las viviendas cuentas con alumbrado eléctrico y el 65.67% de las viviendas no 

cuentan con servicio alumbrado eléctrico. 

2.7.4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

• El servicio de telefonía pública y domiciliaria tiene una cobertura de (70 %) 

concentrándose fundamentalmente en el centro de la plaza y un 30% de la población 

cuenta con telefonía celular. 

• No se tiene movilidad constante en el Cruce se tiene que esperar taxis para poder llegar 

a sus destinos. 

• Se cuenta con servicio de internet. 

 

2.8. UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y/O SERVICIOS 

2.8.1. DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO. 

La población del sector Ranchería conforman la Comisión de Regantes Pitay, que actualmente se 

encuentra integrada por 206 usuarios, sin embargo, se debe señalar que el ámbito del proyecto 

esta conformidad por 50 usuarios y manejan un aproximado de 100 Has bajo riego.  

Asimismo, las parcelas mayormente se encuentran bajo riego, evidenciándose la pérdida de agua 

para riego agrícola por un deficiente manejo a nivel de parcelas, ya que los agricultores vienen 

empleando técnicas de riego tradicionales (riego por gravedad), no aplicando el riego 

volumétrico requerido acorde a los módulos de cultivo. 

El agua proviene del río Siguas y Colca, captada y conducida por el canal principal; con una 

capacidad de conducción máxima en época de avenidas de 0,280 m3/seg y en épocas de estiaje 

de 0,150 m3/seg, produciéndose pérdidas o una alta infiltración, es decir se cuenta con 

suficiente recurso hídrico, sin embargo la falta de una infraestructura agrícola para la 

conducción del agua ocasiona la pérdida constante del agua para riego agrícola, incidiendo de 

manera negativa en los niveles de producción y rendimiento agrícola. 

2.8.2. NÚMERO DE USUARIOS ACTUALES 

La población objetivo del proyecto se encuentra conformada por 50 beneficiarios del Sector 

Ranchería, que pertenecen a la Comisión de Regantes Pitay será atendida por el proyecto.  

2.8.3. CANTIDAD Y OPORTUNIDAD DE AGUA DISPONIBLE. 

La fuente del recurso hídrico es el río Siguas y Colca, captada y conducida por el canal de 

Ranchería; con una capacidad de conducción máxima en época de avenidas de 0,280 m3/seg y 

en épocas de estiaje de 0,150 m3/seg, así también se cuenta con las licencias de agua por cada 

predio; a partir del mes de mayo a diciembre, la distribución de recurso hídrico disminuye 

afectando la demanda hídrica del cultivo. 

A partir de 1984 el valle de siguas empezó a recibir aportes provenientes representado por los 

aportes río Colca, los ríos Chalhuanca, Maquellullo y Llapa (Aporte de la Cuenca Intermedia) y el 

río Siguas, con lo cual se redujo el déficit de agua en los meses de Septiembre a Diciembre, por 

lo que el área agrícola de la Comisión de Regantes Pitay, es abastecida con esta agua, y en el año 

2004 con el D.S 041-2004 se iniciaron los estudios para otorgar derechos de uso de agua al valle 

Siguas, para tal efecto se conformaron Bloques de Riego. 
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La red de riego a nivel de estructura mayor es parte del sistema hidráulico del proyecto Majes 

Siguas, en servicio, que se inicia en la represa de Condoroma. 

2.8.4.  ORGANIZACIÓN DE USUARIOS 

La comisión de Regantes Pitay pertenece a la Junta de Usuarios Ampato Siguas Quilca, que es 

responsable de la Operación y Mantenimiento, en coordinación con la Municipalidad Distrital de 

Santa Isabel de Siguas, han priorizado la formulación del canal principal que beneficia a casi toda 

la población 

La gestión de los sistemas de riego es la interdependencia que existe entre la infraestructura de 

riego, la organización social que administra el funcionamiento de las obras hidráulicas y la 

distribución del agua así como las técnicas empleadas en riego y manejo de cultivos a nivel de 

las parcelas, para una mejor producción y productividad agrícola. Estos tres componentes están 

presentes siempre en la gestión de los sistemas de riego. 

2.8.5. DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA.  

La extensión agrícola del distrito de Santa Isabel de Siguas, de acuerdo a la Agencia Agraria 

Irrigación Majes del 2008, Gobierno Regional es de 718.15 ha., ubicándose 658.49., como área 

bajo riego, siendo el numero de productores de 331 

Los cultivos principales de la cuenca productiva del distrito lo constituyen la alfalfa, cebolla, 

avena el ajo, maíz forrajero, tomate, papa. El cultivo de maíz forrajero tiene un promedio de 

siembra de 115.6. Hay un promedio de 47.18 tn. Por campaña, producción orientada a la 

alimentación del ganado vacuno. La producción de frutas está orientada a productos como el 

higo, lúcuma, palta, pacay y vid. 

2.8.6.  DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA. 

La producción pecuaria en la zona está fuertemente influenciada por el comercio de la leche, la 

actividad más importante del distrito es la producción lechera, la cual es vendida a las empresas 

GLORIA S.A, LAIVE S.A u otras empresas privadas asentadas en el Distrito de El Pedregal. En 

torno a esta actividad se desarrollan actividades complementarias como la crianza de ovino, 

porcino pollos de engorde, etc. 

La producción de leche en el distrito es relativamente baja, debido a la calidad de los hatos 

ganaderos, ya que solamente la tercera parte del ganado de la zona es puro de raza, lo cual se 

traduce en la baja producción lechera por cabeza. 

2.8.7. DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

SUB CUENCA SIGUAS 

SUB CUENCA BAJO SIGUAS: contiene suelos predominantemente franco- arenosos. Se ubican en 

terrenos cuyas pendientes fluctúan de 0 a 5% (moderadamente a fuertemente inclinada). 

Contenido de materia orgánica es alto. Se tiene cultivos de alfalfa, cebolla, ajo y frutales. 

Los suelos ubicados en las partes bajas del valle y colindantes con el rio presentan problemas de 

drenaje y salinidad. Vienen siendo degradados por las filtraciones provenientes de la Irrigación 

Majes (actualmente la mayor parte de los predios están abandonados). 

Sectores afectados: Capellania, Sarzal, Yungas, San Juan, Pachaqui, La Ramada, La Cornejo entre 

otros. 

En las áreas con problemas de drenaje y salinidad solo crecen pastos naturales. En este sector se 

tiene zonas relativamente nuevas de habilitación de tierras como son la irrigación Santa Rita e 

irrigación Majes donde se tiene suelos con bajo contenido de materia orgánica. 
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Sub Cuenca Alto Siguas: los suelos se encuentran distribuidos en laderas y planicies inclinadas. 

Presentan relieves topográficos sensiblemente inclinados (3-15%), corresponde a los sectores 

de Huanca, Taya y Lluta. Son tramos de suelos mayoritariamente superficiales, poco profundos. 

Gradualmente han ido perdiendo su capa arable debido a un sistema de riego y por la erosión 

ocasionada por las lluvias y topografía. Presenta ligera pedregosidad en la superficie y en su 

perfil. Retentivo de humedad. Buen contenido de materia orgánica. No presenta problemas de 

drenaje y salinidad. 

La captación principal viene directa de Nevados de la Provincia de Caylloma que tiene 6125 

m.s.n.m y se encuentra ubicado al sur del Valle del Colca, próximo al pueblo de Pinchillo. 

Pertenece al macizo del Nevado de Ampato y del Volcán Sabancaya. Es una montaña de mediana 

dificultad y de acuerdo a la ruta escogida, el trayecto puede durar entre 5 a 6 días. 

El sistema de riego está compuesto por un riachuelo, que conduce las aguas de deshielo de los 

nevados mediante el rio Siguas, complementadas en épocas de estiaje, con aguas de canal de 

conducción de la irrigación Majes, que garantizan 250 Lts/seg, de este curso, toma el canal de 

Ranchería que riegan las aproximadamente 100 Has, que componen el área de regadío La 

Ranchería en Santa Isabel de Siguas. 

Los canales existentes tienen las siguientes características: canal Ranchería 4.26 Km, sirve 100 

Has, caudal 60 Lts/seg. 

La Junta de Usuarios Ampato Quilca Siguas comprende a 8 comisiones de regantes, agrupadas 

en el año 2004 según el Programa de Formalización de Derechos de Usos del Agua, el cual 

realizando los estudios de conformación de bloques y asignación de volúmenes de agua, para la 

Comisión de Regantes Pitay se conformaron 8 bloques de riego, siendo estos: Lluclla Alta, 

Ranchería, Pie de Cuesta, Betancourt y tomas prediales, La Quebrada, Válvula Caracharma, 

Quilcapampa y Oquines Socor, siendo el relacionado con el presente análisis en el canal de 

derivación Ranchería, una población de bajo estudio, con un total de 50 usuarios y un área bajo 

riego de 84.00 ha.  

El canal de derivación Ranchería presenta una longitud total de 5450 mt, de los cuales 150 mts 

se encuentran revestidos de concreto, su capacidad es para 120 l/s y presenta una sección 

transversal de 50 x 45 cm, cuya diferencia de canal se encuentra en estado rustico, siendo 

proyectado para este proyecto la de revestir un total de 4821.0 m; la gran cantidad de infiltración 

y desbordes producidos, originan problemas de “quiebras” con daños a la infraestructura de 

riego y cultivos instalados, lo que se deja de captar el 21.35% que se pierde y representa un 

caudal de 0.019 m*/s durante casi todo el año y especialmente en la época de estiaje, por 

encontrarse en mal estado el canal que no posee un revestimiento adecuado con material noble 

(concreto). Actualmente los usuarios realizan trabajos de mantenimiento en los canales, a fin de 

garantizar el volumen de agua requerido. Siendo esta el 52% del área que tiene la Comisión de 

Regantes Pitay. Se tiene planteado el revestimiento de 4.600.00 mts de canal para este sector. La 

fuente de agua desde siempre ha sido solamente el rio Siguas, el cual presenta considerables 

variaciones durante el año generadas por las temporadas de lluvia de los meses de enero a 

marzo.  

A partir de 1984 el Valle de Siguas empezó a recibir aportes provenientes de las infiltraciones 

de las aguas del rio Colca reguladas en la presa de Condoroma, con lo cual se redujo el déficit de 

agua en los meses de septiembre a diciembre, por lo que el área agrícola de la Comisión de 

Regantes Pitay es abastecida con esta agua, cuya fuente proviene del rio Siguas y rio Colca. El 

canal de derivación Ranchería, en la mayor parte de su recorrido tiene pendiente muy leve de 

conducción que tiene borde libre, piso y taludes rústicos insuficientes y al crecer en el fondo 
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algas pierde capacidad por lo tanto se desborda e infiltra el agua a los costados del canal y el 

piso, que en varias oportunidades se ha producido quiebras del mismo. Al perder agua por 

desborde e infiltración se presenta un desequilibrio en la distribución de agua especialmente en 

la época de estiaje y avenidas, pues no se logra distribuir el agua de 

riego en forma equitativa. Con la finalidad de garantizar el caudal al sistema de riego y al fin de 

mejorar la eficiencia de conducción del sistema se requiere mejorar el tramo a 200 m de la 

captación en una longitud de 4.600.00m. la modalidad de distribución del agua en la Comisión 

de Regantes Pitay, es variable de acuerdo a la disponibilidad de agua; y al área bajo riego, lo cual 

propone una distribución de agua durante el año; asi en época de abundancia se declara el estado 

de toma libre, que se produce cuando la descarga de la fuente de agua sobrepasa la capacidad 

total de conducción del cauce, declarándose generalmente cuando se observa que existen 

sobrantes que llegan al mar. En época de estiaje, se declara el estado de reparo (mitad) que se 

produce cuando las descargas de estas fuentes disminuyen sensiblemente existiendo en el lecho 

solo filtraciones, las aguas que se distribuyen por turnos. El riego en este sector es por gravedad. 

 

2.9. GESTION Y SOSTENIMIENTO DEL PROYEECTO 

2.9.1. ARREGLOS INSTITUCIONALES: 

La Administración Local de Aguas, como la autoridad local de aguas en el ámbito de las cuencas 

en donde se ubica el Proyecto; es la encargada de brindar el asesoramiento y apoyo técnico-

normativo a los diferentes comités y comisiones de regantes existentes, en aspectos técnicos de 

la gestión y manejo técnico del uso racional del recurso hídrico (Reglamento de Organizaciones 

y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua Ley N° 29338) y aprobar el valor de las tarifas de 

agua por la utilización de la infraestructura hidráulica del proyecto. 

La Junta de Usuarios de Ampato Siguas Quilca, como entidad que representa a las diferentes 

Comisiones y comités de regantes de Pitay en donde se ubica el Proyecto, actualmente es la 

encargada de realizar la operación y mantenimiento de los diferentes sistemas de riego 

existentes; por lo que una vez culminado la ejecución de la infraestructura hidráulica nueva, será 

la encargada de la operación y mantenimiento, mencionando también que según la ley de 

Recursos Hídricos, una de las responsabilidades de los operadores de la infraestructura 

hidráulica es el cobro de tarifas de agua establecidas según ley (Reglamento de Ley N° 29338, 

Ley de Recursos Hídricos Articulo 35.2); en cuanto a las juntas de usuarios, la ley menciona de 

que son organizaciones de usuarios de agua que ejercen el rol de operadores de la 

infraestructura hidráulica, según a las disposiciones que emita la Autoridad Nacional del Agua, 

mediante el ALA para garantizar la eficiente operación y mantenimiento de la infraestructura 

hidráulica pública a su cargo (Reglamento de Ley N2°29338, Ley de Recursos Hídricos Artículos: 

42.1, 42.2, 42.3 y 42.4). 

2.9.2. CAPACIDAD DE GESTIÓN EN LA ETAPAS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN: 

Etapa de Inversión 

La Municipalidad Distrital Santa Isabel de Siguas, garantizara el financiamiento mediante las 

gestiones que se realice ante diferente ante el Gobierno Regional de Arequipa, Gobierno Central, 

asimismo es el órgano encargado de la formulación del estudio. Asimismo, se brindará la 

capacitación en la ejecución del proyecto, con el fin de lograr los objetivos y fines del proyecto. 

La Institución que se propone como ejecutora, tiene como facultad realizar este tipo de proyectos 

mediante su Departamento de Desarrollo Urbano y Obras, área técnica de la Municipalidad 
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Distrital Santa Isabel de Siguas que tiene como función principal de la ejecución de las obras 

públicas del municipio. 

Etapa de Operación 

La encargada de realizar la operación y mantenimiento de la infraestructura construida será la 

Comisión de Regantes de Pitay, mediante el aporte de tarifa de agua por parte de los usuarios de 

riego. 

La Junta de Usuarios de Riego Ampato Siguas Quilca es una organización que realizara las 

gestiones, para la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica en forma 

organizada mediante faenas y actividades en coordinación con la Comisión de Regantes de Pitay, 

esta organización es la que financiara los costos de Operación y mantenimiento mediante el pago 

de tarifa de agua en la etapa de post inversión del proyecto, las cuales se comprometen bajo acta 

que se adjunta al estudio como parte de los contenidos mínimos del proyecto. 

2.9.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: 

Los recursos en la etapa de inversión provendrán del Canon y sobre Canon, consignados en el 

Presupuesto Anual del Gobierno Regional de Arequipa y/o Gobierno Central. La institución 

encargada de gestionar el financiamiento es la Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas 

con la participación de los beneficiarios, pues el presente proyecto se encuentra dentro del 

compromiso del Actual Gobierno. 

2.9.4. USO DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS: 

La infraestructura de riego será utilizada y administrada por la Comisión de Regantes Pitay en 

coordinación con la Junta de Usuarios de Riego Ampato Siguas Quilca. 

En la etapa de operación y mantenimiento del sistema de riego, los beneficiarios participarán 

con el pago de la tarifa de agua para cubrir los costos de Operación y mantenimiento del sistema 

de riego; para lo cual se comprometen bajo acta, como parte de los Contenidos Mínimos de 

documentos de sostenibilidad del proyecto. 

2.9.5. LOS PROBABLES CONFLICTOS: 

Durante la etapa de operación y mantenimiento del sistema de riego, podrían ocurrir conflictos 

entre Los Sectores beneficiados sobre el uso y distribución del agua para riego, para ello se tiene 

formalizado la organización de regantes para que puedan administrar en forma adecuada el 

manejo de agua. 

2.9.6. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: 

La ejecución de este proyecto se ejecuta basándose en normatividad de la Ley de Contrataciones 

y Adquisiciones del Estado, denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA 

RIEGO EN EL SECTOR DE RANCHERIA, DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS, PROVINCIA DE 

AREQUIPA, REGION AREQUIPA”, un anhelo de los agricultores y demás pobladores del Distrito 

Santa Isabel de Siguas, es así que las autoridad Local, así como sus pobladores beneficiarios del 

proyecto asienten en otorgarle la máxima prioridad para llevar a cabo su ejecución. 

2.9.7. GESTION DEL PROYECTO 

En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan 

en la ejecución, así como en la operación del proyecto, se analizó las capacidades técnicas, 

administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas. 

ORGANIZACIÓN: La administración de los servicios se debe iniciar desde la pre-inversión, hasta 

la post inversión con actividades y acciones que permiten definir funciones y competencias que 
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conlleva a una eficiente gestión. En cada uno de las fases del royecto debe experimentarse el 

desarrollo óptimo de los proyectos de la Operación mantenimiento. La Municipalidad Distrital 

de Santa Isabel de Siguas mediante su Departamento de Desarrollo Urbano y Obras, área técnica 

de la Municipalidad es la encargada de la ejecución de la obra por Contrata. 

GESTIÓN:  

La gestión para la aprobación del presente estudio a nivel de Perfil, además del estudio definitivo 

será asumido por la Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas, además de gestionar el 

financiamiento para la ejecución de las Obras y Supervisar la ejecución del mismo. 

2.9.8. FINANCIAMIENTO:  

El proyecto se ejecutará bajo la modalidad por Contrata (a precios unitarios) por parte de la 

Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas, quien gestionará los recursos económicos 

correspondientes para la ejecución de la obra. El desarrollo de la obra será llevado cumpliendo 

todas las normativas técnicas bajo la supervisión permanente por parte de la Gerencia de 

Desarrollo Urbano y Rural, área técnica de la Municipalidad En consecuencia, se recomienda la 

modalidad de ejecución por CONTRATA, ya que es la más apropiada para el cumplimiento de 

cada uno de los componentes del proyecto, en el caso de la supervisión será a través de la 

Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas o quien financie el proyecto. 

2.9.9. CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO 

La ejecución del proyecto lo realizará La Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas 

mediante su Departamento de Desarrollo Urbano y Obras, área técnica de la Municipalidad es la 

encargada de la ejecución de la obra por Contrata. 

Además, La Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Siguas cuenta con Unidades Orgánicas de 

soporte técnico - administrativo que complementan la ejecución de los proyectos y se 

encargaran de realizar los procesos de licitación, transferencia de recursos y el cumplimiento de 

todas las normas en materia de procesos de adquisición del Sector Publico. 

• LA UNIDAD DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS (UF): Tiene la función de elaborar los 

estudios de Pre-Inversión e inscribirlos en el Banco de Proyectos asignándoles un Código 

SNIP hasta sus respectivas modificatorias, siendo la Municipalidad Distrital de Vítor mediante 

la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, quien se encargara de inscribir el presente PIP. 

• OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES (OPI): Tiene como función la evaluación de 

los estudios de Pre - inversión, las respectivas modificatorias, hasta su respectiva aprobación 

del mismo, La Municipalidad Distrital de Vítor continuará con la evaluación del presente PIP. 

• LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS: Dispone . mediante su 

Departamento de Desarrollo Urbano y Obras, área técnica de la Municipalidad, que se 

encargará de realizar el proceso de ejecución de dicha obra de infraestructura, hasta su 

culminación y cumplimiento de la meta planteada, para el caso cuenta con el personal capaz 

de ejecutar este tipo de proyectos además de contar con los equipos necesarios para asegurar 

la ejecución en su fase de inversión. 

 

3. ASPECTO TECNICO 
3.1. AREA DE ESTUDIO 

El área de Estudio corresponde a los suelos agrícolas del Sector Ranchería los cuales se 

encuentran dentro de la comisión de regantes Pitay. Los cultivos que se obtienen durante el año 

sirven para abastecer a la población del sector y para el comercio de sus productos 

principalmente a la ciudad de Arequipa. 
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3.2. UBICACION 

 Política: 

▪ Región: Arequipa  

▪ Provincia : Arequipa  

▪ Distrito : Santa Isabel de Siguas  

▪ Sector : Ranchería  

 Geográfica:  

▪ Altitud : 1360 m.s.n.m.  

▪ Vertiente : Océano Pacifico.  

▪ Cuenca : Colca Siguas  

 Administración y manejo del agua con fines agrícolas:  

▪ Administración Local de Agua : Colca Siguas Chivay  

▪ Junta de Usuarios : Ampato Siguas Quilca  

MACROLOCALIZACION (Mapas de localización) 

     

                    Mapa del Perú                                                                Mapa del Arequipa 
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Mapa del Distritos de Arequipa 

 

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo central del presente proyecto es el “Incremento de la producción agrícola” en el 

sector de Ranchería del Distrito de Santa Isabel de Siguas, Provincia de Arequipa - Arequipa”; 

Con el presente proyecto se planea implementar 100 Has. 

Dicho propósito parte de la necesidad de revertir las condiciones precarias actuales de 

producción de los cultivos bajo riego deficitario, con la implementación de las siguientes 

estrategias: 

▪ Adecuada Oferta de agua de riego. 

▪ Adecuada disponibilidad de agua para riego. 

▪ Gestión eficiente del agua para riego. 

▪ Adecuada infraestructura de riego. 

▪ Gestión eficiente en la distribución de agua por la Junta de regantes. Adecuados niveles de 

aplicación de agua a las unidades agrarias. 

▪ Uso de técnicas apropiadas para riego. 

▪ Fortalecimiento de la organización de los usuarios de riego.  

▪ Disponibilidad oportuna del recurso hídrico para cubrir las áreas netas del proyecto. 

▪ Diversificar la producción con cultivos rentables. 

▪ Acciones de mitigación y conservación de la infraestructura de riego y recursos agua y 

suelo. 

3.4. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO 

3.4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

Luego de haber analizado los medios fundamentales se plantearon las diversas acciones para 

alcanzar los objetivos específicos señalados anteriormente; la relación de las acciones nos ha 

permitido realizar la construcción de la alternativa de solución del problema del sector de Riego 

de Ranchería.  

3.4.2. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO 

Mejoramiento del canal en una longitud de 4,821.00 mts y capacitación a los beneficiarios. 

CONSTRUCCION DE CANAL DE CONDUCCIÓN  

Mejoramiento de canal de riego de sección rectangular con medidas de 0.60 x 0.6 en el interior del 

canal, con concreto fc=210 kg/cm2, que conducirá un caudal de 299lt/s, en una longitud de 

4,821.00 metros lineales. 

TOMAS LATERAL O PREDIAL. 

En el tramo a revestir se ha considerado la construcción de 83 tomas laterales de servicio a las 

parcelas con sus respectivas compuertas tipo tarjeta de fierro, e=3 /16” de 0.50x0.750 m con dos 

marcos de perfil de fierro con su respectiva cadena de seguridad. 

 

 

PASE PEATONAL.  

Construcción de 32 pasarelas peatonales, con losa de concreto armado f'c  = 210 kg/cm. 
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PASE VEHICULAR.  

Este tipo de estructuras deben ser proyectados de modo que cumplan la función de permitir el 

paso cómodo de vehículos de una orilla a otra sin dañar la infraestructura. El análisis y diseño 

estructural de este tipo de estructuras, está especificado en la Norma AASHTO. En total se 

construirá 1 pases vehiculares con losa de concreto armado F'c=210kg/cm. 

3.5. METAS FISICAS 

Comprende las siguientes metas físicas:  

 Revestimiento de canal con concreto armado 210 kg/cm2 con una longitud de 4853.622m 

 Tomas prediales:  83 

 Puentes peatonales:  32 

3.6. IMPACTO AMBIENTAL 

El proyecto en sus etapas de ejecución y operación, originará impactos ambientales directos e 

indirectos, positivos y negativos, dentro del área de influencia, para lo cual las medidas más 

considerables se detallan a continuación:  

• Plan de Contingencias. - se tiene previsto implementar con equipos y botiquín de primeros 

auxilios.  

• Compensación Social. - se tiene previsto la indemnización del área de construcción de 

infraestructura de riego y áreas de préstamo (canteras de roca y material impermeable).  

• Plan de Educación Ambiental. - Se tiene previsto realizar las actividades de capacitación y 

difusión ambiental.  

• Plan de Monitoreo Ambiental. - Se tiene previsto realizar el monitoreo de la calidad de 

agua en el periodo de ejecución de las obras según cronograma de ejecución del proyecto.  

• Plan de Remediación ambiental. - Se tiene previsto la limpieza y eliminación de desechos 

1ha, esparcimiento de terreno con maquinaria pesada 1ha.  

3.7. COSTO DEL PROYECTO 

El presupuesto total de la obra considerándose precios correspondientes al mes de febrero del 

2024, para la ejecución física de la misma, asciende a la suma de S/. 4,400,696.94 SOLES (Cuatro 

Millones cuatrocientos mil seiscientos noventa y seis con 94/00 soles). 
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PLAZO DE EJECUCION 

El tiempo para la ejecución de la Obra correspondiente al MEJORAMIENTO DEL MEJORAMIENTO 

DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR RANCHERIA – SANTA ISABEL DE SIGUAS 

- PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA al 100 %, tendrá un plazo de 180 

días calendarios.  

3.8. MODALIDAD DE EJECUCION 

La Modalidad de ejecución será “Por Contrata” y sistema de contratación Precios unitarios. 

3.9.     BASE LEGAL 
➢ Constitución Política del Perú. 

➢ Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

➢ Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

➢ Ley N° 31953 - Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 

➢ Ley N° 31955.- Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 

➢ Ley N° 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 

➢ Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 

➢ Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. 

➢ Decreto Supremo   N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

➢ Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba Reglamento de Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

➢ Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que modifica el Reglamente de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y dictan otras disposiciones. 

4. GARANTÍAS 

Las Garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 

cumplimiento del contrato y por los adelantos directo y materiales. 
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5. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la 

garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 

contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  

 

6. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, 

reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe 

ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo 

eximirse su presentación en ningún caso. 

 

7. GARANTÍA POR ADELANTO 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe 

presentar una garantía. 

 

8. ADELANTOS. 

De acuerdo con ley de contrataciones con el estado  

 

8.1. ADELANTO DIRECTO 

 

“La Entidad otorgará UN (1) adelanto directo por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL.” 

 

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días siguientes A LA 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA 

y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete 

(7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 

8.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto DEL CONTRATO ORIGINAL, 

conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.” 

 

La entrega del adelanto se realizará en un plazo de 7 días calendario previo a la fecha prevista en el calendario 

de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 

disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra 

valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 días 

calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por 

adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo. 

 

9. VALORIZACIONES 
 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada 

en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada 

período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el 

contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este 

la efectúa.  

 

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene 

derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 del TUO de 
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la LCE y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.  

 

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se 

indique en el contrato de consorcio. 

 

10. REAJUSTES 

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectúen a precios 

originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de 

reajuste “K” que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico 

de obra que es parte de las bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. 

Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las 

regularizaciones necesarias. 

 

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los 

reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorización. Cuando se 

conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes 

que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin 

reconocimiento de interese. 

 

4.PENALIDADES  

En esta sección adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las siguientes penalidades: 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad  

Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el contratista no solicite el 

cambio del personal clave con 15 días de 

antelación a la fecha en la que se 

programe la sustitución conforme a lo 

indicado en el art. 81 del Reglamento del 

procedimiento de contratación pública 

especial para la reconstrucción con 

cambios. 

(0.5 UIT) por cada día de 

ausencia del personal en 

obra en el plazo previsto. 

Según informe de 

constatación del 

Supervisor de la Obra 

y/o funcionario de la 

Entidad 

2 

En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con 

el personal acreditado o debidamente 

sustituido. 

(0.5 UIT) por cada día de 

ausencia del personal en 

obra por cada caso 

detectado 

Según informe de 

constatación del 

Supervisor de la Obra 

y/o funcionario de la 

Entidad 

3 

Si como consecuencia de verificar el 

funcionamiento u operatividad de la 

infraestructura culminada y las 

instalaciones y equipos en caso 

corresponda, el comité de recepción 

advierte que la obra no se encuentra 

operativa. 

1% del Monto adjudicado 

del contrato 

 

Según acta o informe 

del comité de 

recepción 
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4 

Si el contratista o su personal, no permite 

el acceso al cuaderno de obra al 

supervisor de la obra, impidiéndole 

anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) del 

monto de la valorización 

del periodo por cada día 

de dicho impedimento. 

Según informe de 

constatación del 

Supervisor de la Obra 

y/o funcionario de la 

Entidad 

5 

Cuando el Contratista, de manera 

injustificada, no asista con los 

profesionales claves requeridos, a las 

reuniones convocadas por la Entidad, 

sean estas en la zona de obra o en las 

instalaciones de la Entidad. 

(0.5 UIT) por cada vez que 

ocurra el evento. 

Según informe de 

constatación del 

Supervisor de la Obra 

y/o funcionario de la 

Entidad 

6 

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION 

Cuando el contratista no cuenta con los 

dispositivos de seguridad en la obra, 

señalización, EPPs (conforme a Plan de 

Seguridad de Obra) y/o bioseguridad 

contra el COVID 19 (conforme a Plan 

COVID). 

10% de 1 U.I.T por cada 

día de incumplimiento 

 

Según informe de 

constatación del 

Supervisor de la Obra 

y/o funcionario de la 

Entidad 

7 

CARTEL DE OBRA 

Cuando el contratista no coloque el cartel 

de obra dentro del plazo establecido de 

acuerdo al cronograma de avance de 

obra aprobado. Asimismo, tiene la 

obligación de mantener el cartel de obra 

durante la ejecución de la obra, se 

penalizará de la misma forma, cuando no 

se mantenga durante el tiempo 

establecido. 

20% de 1 U.I.T por cada 

día de incumplimiento 

Según informe de 

constatación del 

Supervisor de la Obra 

y/o funcionario de la 

Entidad 

8 

MATERIALES EN OBRA 

El Contratista emplea materiales en obra 

no autorizados por el Supervisor. 

20% de 1 UIT por 

incumplimiento 

Según informe de 

constatación del 

Supervisor de la Obra 

y/o Funcionario de la 

Entidad 

9 

INFORME DE VALORIZACIÓN 

El contratista no presente a tiempo los 

informes de valorización mensual. 

20% de 1 UIT por 

incumplimiento 

Según informe de 

constatación del 

Supervisor de la Obra 

y/o Funcionario de la 

Entidad 

10 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

El contratista no presenta el cronograma 

de ejecución de obra que corresponda a 

adicionales y/o no presenta el 

cronograma de ejecución de avance 

acelerado; como consecuencia del 

avance menor al 80% de ejecución en 

relación al cronograma de ejecución 

programado. 

20% de 1 UIT por 

incumplimiento 

Por cada ocasión que 

se produzca dicho 

incumplimiento, 

Según informe de 

constatación del 

Supervisor de la Obra 

y/o Funcionario de la 

Entidad 
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11 

Cuando El Contratista no entrega los 

certificados de habilidad de residente de 

obra, y la habilidad del personal clave, al 

inicio de su participación efectiva en la 

ejecución de la obra. 

Una (0.2) UIT por cada 

profesional 

Según informe de 

constatación del 

Supervisor de la Obra 

y/o Funcionario de la 

Entidad 

12 

En caso culmine la relación contractual 

entre el contratista y el personal ofertado 

y la Entidad no haya aprobado la 

sustitución del personal por no cumplir 

con la experiencia y calificaciones 

requeridas. 

Una (0.5) UIT por cada día 

y cada personal ausente 

Según informe de 

constatación del 

Supervisor de la Obra 

y/o Funcionario de la 

Entidad  

13 

El contratista no presenta pruebas de 

calidad y/o protocolos de calidad de 

procedimientos constructivos y/o 

materiales solicitados por el supervisor o 

inspector. 

20% de 1 UIT por 

incumplimiento por cada 

solicitud no atendida 

Según informe de 

constatación del 

Supervisor de la Obra 

y/o funcionario de la 

Entidad 

 

De acuerdo con el numeral 62.3 del artículo 62 se pueden establecer otras penalidades, las 

cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la 

contratación.  

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una 

un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 

ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

Asimismo, debe incluirse toda condición relativa a la ejecución de la obra (concordante con 

la información contenida en el expediente técnico).  

 

Indicar si se trata de una contratación por ítems, paquetes o tramos, en cuyo caso debe 

detallarse dicha información. 

El residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo el caso de 

obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y 

exclusiva del residente, así como del inspector o supervisor, según corresponda, debe ser 

definida por la Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la 

complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el artículo 75 del 

Reglamento. 

En este capítulo se puede consignar si estará permitida la recepción parcial de secciones 

terminadas de las obras, de conformidad con el numeral 93.6 del artículo 93 del 

Reglamento. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de 

ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes. 

Se puede indicar expresamente si estará prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 35 del TUO de la LCE y el artículo 59 del Reglamento.]  

Personal. 

Es importante señalar que los postores deben tener consideración los precios establecidos para la 

elaboración la ejecución , de la misma forma con el fin de no complicar el financiamiento de la obra se 

señala que, los límites para los precios ofertados respecto a los precios referenciales por partida deben 

estar en relación directa con el porcentaje en el numeral 28.2 del art. 28 de la ley de Contrataciones del 
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Estado; asimismo debemos precisar que, los precios de la mano de obra establecidos en el expediente 

técnico se han realizado de acuerdo a la tabla salarial CAPECO y la Federación de Trabajadores en 

Construcción Civil del Perú (FTCCP), por lo que es necesario indicar que, en la oferta económica que 

presenten los postores debe respetarse el monto establecido en el expediente técnico en cuanto a la 

mano de obra ofertada, ya que estos están contemplados de acuerdo a lo estipulado en las leyes 

sociales que disponen el otorgamiento de beneficios sociales y bonificaciones que tienen derecho los 

trabajadores del rubro de construcción civil. 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 

ITEM DESCRIPCION CANT. 

1 ESTACION TOTAL Y/O GPS DIFERENCIAL 01 

2 NIVEL TOPOGRAFICO 01 

3 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 01 

4 MARTILLO NEUMATICO DE 21 - 24 KG 01 

5 CARGADOR FRONTAL DE 100-115 HP,  2.0-2.35 YD3 01 

6 CAMION VOLQUETE 15 M3 01 

7 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01 

8 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 9-11P3 01 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u 

otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de 

antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente 

técnico. 

 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  

Requisitos: 

 

Cargo Profesión 

 

ING. Residente De Obra 

 

 

INGENIERO AGRÍCOLA O AGRÓNOMO 

Especialista De Seguridad INGENIERO CIVIL Y/O INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y/O INGENIERO INDUSTRIAL Y/O INGENIERO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Especialista en Calidad 

 

INGENIERO DE MATERIALES  

 

 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024-MDSIS- 1 CONVOCATORIA 

 
 

49 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 

del Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 

Cargo Experiencia 

 

ING. Residente De Obra 

 

Experiencia mínima de cuarenta y ocho (48) meses, en los siguientes 

cargos: Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de 

supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente 

y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal 

de obras, responsable de actividades y/o jefe de obras en entidades 

públicas de obra. En obras similares al objeto de la convocatoria, contado 

a partir de la colegiatura 

 

Especialista De Seguridad  Experiencia mínima de doce (12) meses, en los siguientes cargos: 

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o 

residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene 

ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud 

ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene 

ocupacional o en prevención de riesgos laborales. 

En obras en general, que se computa desde la colegiatura. 

 

Especialista en Calidad 

Experiencia mínima de doce (12) meses, en los siguientes cargos: 

Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o 

residente en: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o 

programa de calidad o protocolos de calidad. 

En obras en general, que se computa desde la colegiatura. 

 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL 

DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de 

la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  

 

Se considerará obra similar a Mejoramiento y/o Instalación y/o Rehabilitación de: Sistemas de agua para 

riego y/o canal y/o enrocados en ríos y/o defensas ribereñas.  

 

Acreditación: 

 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 

recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
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respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda 

fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 

correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 

Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 

equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 

que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 

se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 

documentación sustentatoria correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 

de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 

de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 

del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 

Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 

Estado”. 

 
 

 
 
 

Condiciones de los consorcios 
 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento,  
 
1) El número máximo de consorciados es de dos. 
 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no 
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 
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3.3. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

ITEM DESCRIPCION CANT. 

1 ESTACION TOTAL Y/O GPS DIFERENCIAL 01 

2 NIVEL TOPOGRAFICO 01 

3 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 01 

4 MARTILLO NEUMATICO DE 21 - 24 KG 01 

5 CARGADOR FRONTAL DE 100-115 HP,  2.0-2.35 YD3 01 

6 CAMION VOLQUETE 15 M3 01 

7 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01 

8 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 9-11P3 01 
 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 

Cargo Profesión 

 
ING. Residente De Obra 

 

 
INGENIERO AGRÍCOLA O AGRÓNOMO 

Especialista De Seguridad INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD O 
INGENIERO INDUSTRIALES O INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

 
Especialista en Calidad 

 
INGENIERO DE MATERIALES  

. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 
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A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Cargo Experiencia 

 
ING. Residente De Obra 
 

Experiencia mínima de cuarenta y ocho (48) meses, en los siguientes 
cargos: Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de 
supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente 
y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal 
de obras, y/o jefe de obras en entidades públicas de obra. En obras 
similares al objeto de la convocatoria, contado a partir de la colegiatura 
 

Especialista De Seguridad  Experiencia mínima de doce (12) meses, en los siguientes cargos: 
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o 
residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene 
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud 
ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene 
ocupacional o en prevención de riesgos laborales. 
En obras en general, que se computa desde la colegiatura. 

 
Especialista en Calidad 

Experiencia mínima de doce (12) meses, en los siguientes cargos: 
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o 
residente en: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o 
programa de calidad o protocolos de calidad. 
En obras en general, que se computa desde la colegiatura. 
 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra.  
  
Se considerará obra similar a Mejoramiento y/o Instalación y/o Rehabilitación de: Sistemas de agua para 
riego y/o canal y/o enrocados en ríos y/o defensas ribereñas. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 19   de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 

 
19  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros. 
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6). 

  

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
95 20 puntos  

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN   

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 
 
 

(Máximo 3 puntos)  
 
Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

3 puntos 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 

 

B.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente 
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere, 
construcción de presas, canales de riego, bocatomas, obras de riego, construcción de represas, sistemas 

 
20   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

de irrigación.21 22 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.23 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación24, y estar vigente25 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201426.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación27, y estar vigente28 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 
alcance o campo de aplicación considere construcción de presas, canales de riego, bocatomas, obras de 

riego, construcción de represas, sistemas de irrigación29 30. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 

 
21 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
22 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
23  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
24  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
25 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
26 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

27  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
28 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
29 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía 
entre otros. 

  
30 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional31. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación32, y estar vigente33 
a la fecha de presentación de ofertas. 

 

B.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 
 

B.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo 
alcance o campo de aplicación considere construcción de presas, canales de riego, bocatomas, obras de 

riego, construcción de represas, sistemas de irrigación, sistema de drenajes34 35. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.36 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación37, y estar vigente38 
a la fecha de presentación de ofertas. 
 

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
 
Acreditación: 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
2 puntos 

 
No presenta Certificado ISO 37001 

0 puntos 

 
31  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
32  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
33 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
34 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

  
35 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
36  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

37  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
38 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.39 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 
cargo de la prestación 40 , y estar vigente 41  a la fecha de 
presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje.  

 
 
 
  

PUNTAJE TOTAL 100 puntos42 

 

 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
 

  

 
39  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

40  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
41 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
42    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO43 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 

 
43  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes 
a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar 
el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de cinco días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de tres días calendario anteriores al inicio del plazo 
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
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La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en 
el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 

Anexo N° 01 
FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS 

 

1 

NÚMERO  Y 

FECHA DEL 

DOCUMENTO 

Número 001-2023 

Fecha Marzo 2023 

2 

DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO 

Nombre del Proyecto 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR 

RANCHERIA – SANTA ISABEL DE SIGUAS 

– AREQUIPA 

Ubicación Geográfica Distrito de Santa Isabel de Siguas 

3 

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS 

3.1 CÓDIGO DE RIESGO R001 

3.2 
DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

Fisuramiento de losas de apoyo aledañas a taludes 
inestables, donde se construirá el canal. 

3.3 
CAUSA(S) 
GENERADORA(S) 

Causa N° 1 
Taludes con inclinación mayor al 75% 
aledaños a vías estructuras existentes. 

Causa N° 2  

Causa N° 3  

4 

ANÁLISIS  CUALITATIVO DE RIESGOS 

4.1 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

4.2 

IMPACTO  EN LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

Muy baja 0.10  Muy 
bajo 

0.05  

Baja 0.30  Bajo 0.10  

Moderada 0.50 X Modera
do 

0.20 X 

Alta 0.70  Alto 0.40  

Muy alta 0.90  
Muy 
alto 

0.80  

Baja 0.50 Alto 0.20 

4.3 

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 

Puntuación del Riesgo 
=Probabilidad x Impacto 

0.100 

Prioridad 

del 

Riesgo 

PRIORIDAD MODERADA 

5 

RESPUESTA A LOS  RIESGOS 

5.1 ESTRATEGIA 

Mitigar Riesgo X 
Evitar 

Riesgo 

 
 

Aceptar 
Riesgo 

 
Transferir 

Riesgo 
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5.2 DISPARADOR DE RIESGO Aparición de fisuras en estructuras aledañas al talud. 

5.3 
ACCIONES PARA  DAR 

RESPUESTA AL RIESGO 
Estabilización de taludes con entibados y/o limitación de 
tránsito en superficie aledaña a excavaciones. 

 
 

Anexo N° 01 
FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS 

 

1 

NÚMERO  Y 

FECHA DEL 

DOCUMENTO 

Número 001-2023 

Fecha Marzo 2023 

2 

DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO 

Nombre del Proyecto 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR 

RANCHERIA – SANTA ISABEL DE SIGUAS 

– AREQUIPA 

Ubicación Geográfica Distrito de Santa Isabel de Siguas 

3 

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS 

3.1 CÓDIGO DE RIESGO R001 

3.2 
DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

Fisuramiento de losas de apoyo aledañas a taludes 
inestables, donde se construirá el canal. 

3.3 
CAUSA(S) 
GENERADORA(S) 

Causa N° 1 
Taludes con inclinación mayor al 75% 

aledaños a vías estructuras existentes. 

Causa N° 2  

Causa N° 3  

4 

ANÁLISIS  CUALITATIVO DE RIESGOS 

4.1 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

4.2 

IMPACTO  EN LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

Muy baja 0.10  Muy 
bajo 

0.05  

Baja 0.30  Bajo 0.10  

Moderada 0.50 X Modera
do 

0.20 X 

Alta 0.70  Alto 0.40  

Muy alta 0.90  
Muy 
alto 

0.80  

Baja 0.50 Alto 0.2
00 

4.3 

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 

Puntuación del Riesgo 
=Probabilidad x Impacto 

0.100 

Prioridad 

del 

Riesgo 

PRIORIDAD MODERADA 

5 RESPUESTA A LOS  RIESGOS 

Anexo N° 01 
FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS 

 

1 

NÚMERO  Y 

FECHA DEL 

DOCUMENTO 

Número 001-2023 

Fecha Marzo 2023 

2 

DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO 

Nombre del Proyecto 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR 

RANCHERIA – SANTA ISABEL DE SIGUAS 

– AREQUIPA 

Ubicación Geográfica Distrito de Santa Isabel de Siguas 

3 

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS 

3.1 CÓDIGO DE RIESGO R002 

3.2 
DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

Exposición a trabajadores de construcción a flujo de 
servicio existente. 

3.3 
CAUSA(S) 
GENERADORA(S) 

Causa N° 1 
Ausencia de planos de tendido de 
canales existentes. 

Causa N° 2 
Colocación de señalética sobre o 
aledaño a las redes de servicio 
existente. 

Causa N° 3  

4 

ANÁLISIS  CUALITATIVO DE RIESGOS 

4.1 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

4.2 

IMPACTO  EN LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

Muy baja 0.10  Muy 
bajo 

0.05  

Baja 0.30 X Bajo 0.10  

Moderada 0.50  Modera
do 

0.20  

Alta 0.70  Alto 0.40 X 

Muy alta 0.90  
Muy 
alto 

0.80  

Baja 0.30 Alto 0.40 

4.3 

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 

Puntuación del Riesgo 
=Probabilidad x Impacto 

0.120 

Prioridad 

del 

Riesgo 

PRIORIDAD MODERADA 

5 

RESPUESTA A LOS  RIESGOS 

5.1 ESTRATEGIA 

Mitigar Riesgo  
Evitar 

Riesgo 

 
X 

Aceptar 
Riesgo 

 
Transferir 

Riesgo 
 

5.2 DISPARADOR DE RIESGO Interrupción de servicio existente. 

5.3 
ACCIONES PARA  DAR 

RESPUESTA AL RIESGO 

Verificar en cajas de paso aledañas a la zona de 
excavaciones, la continuidad de redes de servicio 
existentes, de necesidad, solicitar la interrupción de flujo. 
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Anexo N° 01 
FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS 

 

1 

NÚMERO  Y 

FECHA DEL 

DOCUMENTO 

Número 001-2023 

Fecha Marzo 2023 

2 

DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO 

Nombre del Proyecto 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR 

RANCHERIA – SANTA ISABEL DE SIGUAS 

– AREQUIPA 

Ubicación Geográfica Distrito de Santa Isabel de Siguas 

3 

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS 

3.1 CÓDIGO DE RIESGO R001 

3.2 
DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

Fisuramiento de losas de apoyo aledañas a taludes 
inestables, donde se construirá el canal. 

3.3 
CAUSA(S) 
GENERADORA(S) 

Causa N° 1 
Taludes con inclinación mayor al 75% 

aledaños a vías estructuras existentes. 

Causa N° 2  

Causa N° 3  

4 

ANÁLISIS  CUALITATIVO DE RIESGOS 

4.1 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

4.2 

IMPACTO  EN LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

Muy baja 0.10  Muy 
bajo 

0.05  

Baja 0.30  Bajo 0.10  

Moderada 0.50 X Modera
do 

0.20 X 

Alta 0.70  Alto 0.40  

Muy alta 0.90  
Muy 
alto 

0.80  

Baja 0.50 Alto 0.2
00 

4.3 

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 

Puntuación del Riesgo 
=Probabilidad x Impacto 

0.100 

Prioridad 

del 

Riesgo 

PRIORIDAD MODERADA 

5 RESPUESTA A LOS  RIESGOS 

Anexo N° 01 
FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS 

 

1 

NÚMERO  Y 

FECHA DEL 

DOCUMENTO 

Número 001-2023 

Fecha Marzo 2023 

2 

DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO 

Nombre del Proyecto 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR 

RANCHERIA – SANTA ISABEL DE SIGUAS 

– AREQUIPA 

Ubicación Geográfica Distrito de Santa Isabel de Siguas 

3 

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS 

3.1 CÓDIGO DE RIESGO R003 

3.2 
DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

Interrupción de obra por disponibilidad de terreno 

3.3 
CAUSA(S) 
GENERADORA(S) 

Causa N° 1 
Falta de coordinación de la junta 

directiva con los usuarios. 

Causa N° 2  

Causa N° 3  

4 

ANÁLISIS  CUALITATIVO DE RIESGOS 

4.1 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

4.2 

IMPACTO  EN LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

Muy baja 0.10  Muy 
bajo 

0.05  

Baja 0.30 X Bajo 0.10  

Moderada 0.50  Modera
do 

0.20 X 

Alta 0.70  Alto 0.40  

Muy alta 0.90  
Muy 
alto 

0.80  

Baja 0.30 Alto 0.20 

4.3 

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 

Puntuación del Riesgo 
=Probabilidad x Impacto 

0.060 

Prioridad 

del 

Riesgo 

PRIORIDAD MODERADA 

5 

RESPUESTA A LOS  RIESGOS 

5.1 ESTRATEGIA 

Mitigar Riesgo X 
Evitar 

Riesgo 

 
 

Aceptar 
Riesgo 

 
Transferir 

Riesgo 
 

5.2 DISPARADOR DE RIESGO 
Interrupción parcial de ejecución de obra en tramos 
cuestionados. 

5.3 
ACCIONES PARA  DAR 

RESPUESTA AL RIESGO 

Asignar personal de avanzada que verifique la liberación del 
terreno a intervenir, en sustento del acta de disponibilidad 
de terreno firmada por la junta directiva o usuarios.. 
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Anexo N° 01 
FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS 

 

1 

NÚMERO  Y 

FECHA DEL 

DOCUMENTO 

Número 001-2023 

Fecha Marzo 2023 

2 

DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO 

Nombre del Proyecto 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR 

RANCHERIA – SANTA ISABEL DE SIGUAS 

– AREQUIPA 

Ubicación Geográfica Distrito de Santa Isabel de Siguas 

3 

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS 

3.1 CÓDIGO DE RIESGO R004 

3.2 
DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

Interrupción o merma en el avance de excavaciones debido 
a lluvias intensas. 

3.3 
CAUSA(S) 
GENERADORA(S) 

Causa N° 1 Presencia del fenómeno del Niño. 

Causa N° 2  

Causa N° 3  

4 

ANÁLISIS  CUALITATIVO DE RIESGOS 

4.1 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

4.2 

IMPACTO  EN LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

Muy baja 0.10  Muy 
bajo 

0.05  

Baja 0.30 X Bajo 0.10  

Moderada 0.50  Modera
do 

0.20 X 

Alta 0.70  Alto 0.40  

Muy alta 0.90  
Muy 
alto 

0.80  

Baja 0.30 Alto 0.20 

4.3 

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 

Puntuación del Riesgo 
=Probabilidad x Impacto 

0.060 

Prioridad 

del 

Riesgo 

PRIORIDAD MODERADA 

5 

RESPUESTA A LOS  RIESGOS 

5.1 ESTRATEGIA 

Mitigar Riesgo X 
Evitar 

Riesgo 

 
 

Aceptar 
Riesgo 

 
Transferir 

Riesgo 
 

5.2 DISPARADOR DE RIESGO 
Saturación y/o aniego del terreno donde se realizan 
excavaciones. 

5.3 
ACCIONES PARA  DAR 

RESPUESTA AL RIESGO 

Monitoreo de las precipitaciones pluviales, excavaciones 
aledañas para deprimir nivel freático y/o uso de toldos sobre 
áreas a excavar. 
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Anexo N° 01 
FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS 

 

1 

NÚMERO  Y 

FECHA DEL 

DOCUMENTO 

Número 001-2023 

Fecha Marzo 2023 

2 

DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO 

Nombre del Proyecto 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR 

RANCHERIA – SANTA ISABEL DE SIGUAS 

– AREQUIPA 

Ubicación Geográfica Distrito de Santa Isabel de Siguas 

3 

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS 

3.1 CÓDIGO DE RIESGO R005 

3.2 
DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

Volteo de equipos en zonas inestables. 

3.3 
CAUSA(S) 
GENERADORA(S) 

Causa N° 1 Ausencia de plan de viabilidad en obra. 

Causa N° 2 
Suelo inestable aledaño a vías de 
transito. 

Causa N° 3  

4 

ANÁLISIS  CUALITATIVO DE RIESGOS 

4.1 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

4.2 

IMPACTO  EN LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

Muy baja 0.10  Muy 
bajo 

0.05  

Baja 0.30 X Bajo 0.10  

Moderada 0.50  Modera
do 

0.20  

Alta 0.70  Alto 0.40 X 

Muy alta 0.90  
Muy 
alto 

0.80  

Baja 0.30 Alto 0.40 

4.3 

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 

Puntuación del Riesgo 
=Probabilidad x Impacto 

0.120 

Prioridad 

del 

Riesgo 

PRIORIDAD MODERADA 

5 

RESPUESTA A LOS  RIESGOS 

5.1 ESTRATEGIA 

Mitigar Riesgo X 
Evitar 

Riesgo 

 
 

Aceptar 
Riesgo 

 
Transferir 

Riesgo 
 

5.2 DISPARADOR DE RIESGO Caída a desnivel y/o volteo de vehículos. 

5.3 
ACCIONES PARA  DAR 

RESPUESTA AL RIESGO 
Evaluación y señalización de vías de transito de vehículos 
apra el traslado de materiales y eliminaciones. 
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Anexo N° 01 
FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS 

 

1 

NÚMERO  Y 

FECHA DEL 

DOCUMENTO 

Número 001-2023 

Fecha Marzo 2023 

2 

DATOS 

GENERALES DEL 

PROYECTO 

Nombre del Proyecto 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR 

RANCHERIA – SANTA ISABEL DE SIGUAS 

– AREQUIPA 

Ubicación Geográfica Distrito de Santa Isabel de Siguas 

3 

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS 

3.1 CÓDIGO DE RIESGO R006 

3.2 
DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

Revueltas sindicales en obra 

3.3 
CAUSA(S) 
GENERADORA(S) 

Causa N° 1 Falta de reglamento interno de trabajo. 

Causa N° 2 
Falta de estrategia y política de gestión 
de recursos humanos de contratista. 

Causa N° 3  

4 

ANÁLISIS  CUALITATIVO DE RIESGOS 

4.1 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

4.2 

IMPACTO  EN LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

Muy baja 0.10  Muy 
bajo 

0.05  

Baja 0.30  Bajo 0.10  

Moderada 0.50 X Modera
do 

0.20 X 

Alta 0.70  Alto 0.40  

Muy alta 0.90  
Muy 
alto 

0.80  

Baja 0.50 Alto 0.2
00 

4.3 

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO 

Puntuación del Riesgo 
=Probabilidad x Impacto 

0.100 

Prioridad 

del 

Riesgo 

PRIORIDAD MODERADA 

5 

RESPUESTA A LOS  RIESGOS 

5.1 ESTRATEGIA 

Mitigar Riesgo  
Evitar 

Riesgo 
X 

Aceptar 
Riesgo 

 
Transferir 

Riesgo 
 

5.2 DISPARADOR DE RIESGO Paralización de obra. 

5.3 
ACCIONES PARA  DAR 

RESPUESTA AL RIESGO 

Difundir las políticas de empresa respecto a los deberes y 
derechos del trabajador y mantener fluida comunicación con 
los trabajadores. 
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
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conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad44: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  

 
44  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS45 
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

 
45  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 

  

 
46  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales46. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 47 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 48 
 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
 

  

 
47  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
48  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 49 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 50 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%51 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
49 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
50 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
51 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024-MDSIS- 1 CONVOCATORIA 

 
 

79 

 
 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV52  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
52  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 
 

Importante para la Entidad 

   
▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
   

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra 
de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV53  

5 Monto total de la oferta  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

 
▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
  

 
53  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV54  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
54  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV55  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 

 
55  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa56 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
56    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

  
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS  
LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2024-MDSIS- 1 CONVOCATORIA 

 90 

 
ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO57 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

58 DE: 
MONEDA IMPORTE59   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA60 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO61  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 
57  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
58  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
59  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
60  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
61  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO57 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

58 DE: 
MONEDA IMPORTE59   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA60 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO61  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A 
UNA AS]  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 


