
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2024-MDAP/C.S. 
 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:  

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA Y SANEAMIENTO DE LA VILLA DE ACOBAMBA DEL 

DISTRITO DE APARICIO POMARES - PROVINCIA DE 
YAROWILCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con CUI 

N° 2243422. 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
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periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES  

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDAP/C.S. – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

11 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES 

RUC Nº : 2020171840245 

Domicilio legal : JR 28 DE JULIO S/N – CHUPAN (PLAZA DE ARMAS) 

Teléfono: : 976090092 

Correo electrónico: : muniapariciopomares.2023@gmail.com  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la Supervisión de Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA VILLA DE ACOBAMBA DEL DISTRITO DE APARICIO 
POMARES - PROVINCIA DE YAROWILCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con CUI N° 
2243422. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 235,025.93 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTE Y 
CINCO CON 93/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida 
en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes 
de mayo - 2024. 
 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 235,025.93  

(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 

MIL VEINTE Y CINCO CON 93/100 

SOLES) 

S/ 211,523.34 

(DOSCIENTOS ONCE 

MIL QUINIENTOS 

VEINTE Y TRES CON 

34/100 SOLES) 

S/ 258,528.52 

(DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO 

MIL QUINIENTOS 

VEINTE Y OCHO CON 

52/100 SOLES) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:muniapariciopomares.2023@gmail.com
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DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO6 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO7 

TARIFA  
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 180 DIAS 1,272.90 229,122.00 

Liquidación de obra (Recepción de la obra, y entrega de 

documentos para la liquidación final del contrato de obra) 
5,903.93 

 235,025.93 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 048-
2024-MDAP/GM el 03 de junio de 2024. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO, tarifas la Supervisión de 
Obra y Suma Alzada la Liquidación de obra, de acuerdo con lo establecido en el expediente de 
contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el 
PLAZO DE 210 DIAS CALENDARIOS, Los servicios de consultoría de obra materia de la 
presente convocatoria se prestarán en el plazo de Ciento Ochenta (180) días calendario en 
supervisión y Treinta (30) días calendarios de liquidación de obra, en concordancia con lo 
establecido en el expediente de contratación 
 

Importante 

 
6     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
7     Día, mes, entre otros. 
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En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar la suma de S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) en caja de la Entidad y 
recabar la bases en la oficina de Logística y Control Patrimonial  en la Municipalidad Distrital de 
Aparicio Pomares.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- Ley Nº 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 

- Ley Nº 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año 

fiscal 2024. 

- Ley Nº 31955 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2024. 

- Ley N° 32077 Ley que establece un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los 

procesos de contratación pública de las MYPES. 

- Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

- Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, en adelante el Reglamento, modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-

EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF. 

- Directivas del OSCE. 

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE. 

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

- Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa. 

- Código Civil. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos8, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

 
8  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad10. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

se incluyan. 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

 
10  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.90  
c2    = 0.10 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : [......................................] 
   
Banco : BANCO DE LA NACION 
   
   

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
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Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE11 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 12. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica13. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete14.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU15.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes16. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 

 
11  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
12  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
13   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
14   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
15  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
16  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya17. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 

el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 

debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Municipalidad sito en Jr. 28 

 
17  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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de Julio S/N – Chupan (Plaza de Armas) Huánuco – Yarowilca – Aparicio Pomares. 

2.7. ADELANTOS18 
 
“La Entidad otorgará adelanto directo por e 30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (8) días de iniciado la supervisión, 

adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 19  mediante carta fianza o póliza de caución 
acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) días siguientes a la presentación de 
la solicitud del contratista. 

 
 

2.8. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
parciales (mensuales) a través de Tarifa la Supervisión por día efectivamente laborado de 
acuerdo al avance físico de obra y pago único (suma alzada) la Liquidación de obra).  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Territorial, 

emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Informe de la Supervisión de Obra. 

 
Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de 
Aparicio Pomares, sito en el Jr. 28 de julio S/N Chupan (plaza de armas) Yarowilca - Huánuco. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
 

19  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 

CONSULTORIA DE OBRA 
 
I. CONSIDERACIONES GENERALES: 
 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra: “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA VILLA DE 
ACOBAMBA DEL DISTRITO DE APARICIO POMARES - PROVINCIA DE YAROWILCA - 
DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con CUI N° 2243422. 

 
2. FINALIDAD PÚBLICA: 

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES tiene por finalidad esencial 
fomentar el desarrollo integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada 
generando empleo y garantiza el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades 
de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales y locales de desarrollo, 
por lo cual se hace indispensable la contratación de una persona natural y/o jurídica para que 
supervise la correcta ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA VILLA DE ACOBAMBA DEL DISTRITO DE 
APARICIO POMARES - PROVINCIA DE YAROWILCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, 
con CUI N° 2243422. 

 
3. ANTECEDENTES: 

La Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares es el órgano de Gobierno Local, de derecho 
público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
representa la voluntad de los ciudadanos; y promueve el desarrollo económico local provincial a 
través de diversas acciones y ejecución de proyectos. Por ello, con la finalidad de ampliar y 
mejorar los servicios de abastecimiento de agua potable y disposición sanitaria de excretas, 
formuló el estudio de pre inversión a nivel de Ficha Técnica Simplificada del Proyecto: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA 
VILLA DE ACOBAMBA DEL DISTRITO DE APARICIO POMARES - PROVINCIA DE 
YAROWILCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con Código Único de Inversiones N° 
2243422. 
Mediante Formato N° 01, la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Aparicio 
Pomares, con fecha 04/12/2018, declara VIABLE el proyecto y recomienda proseguir con la 
elaboración del Expediente Técnico siguiendo los parámetros y objetivos bajo los cuales se 
otorgó la VIABILIDAD. 
Así, con la finalidad de lograr la ejecución física de la obra, era necesaria la Elaboración del 
Expediente Técnico del proyecto en mención, por lo que la Municipalidad Distrital de Aparicio 
Pomares, solicitó la contratación de servicios de Consultoría para tal fin; teniendo en cuenta que 
el proyecto se encuentra priorizado en la cartera de inversiones del Módulo de Programación 
Multianual de Inversiones y finalmente el Expediente Técnico fue aprobado mediante 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº042-2024-MDAP-A que tiene el Presupuesto vigente para la 
Contratación de Ejecución de Obra y Supervisión. 

 
4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN: 

OBJETIVO GENERAL: 

Contratar los servicios de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA 
VILLA DE ACOBAMBA DEL DISTRITO DE APARICIO POMARES - PROVINCIA DE 
YAROWILCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con CUI N° 2243422. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
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✓ Realizar los trabajos de Supervisión de la ejecución de la obra de manera eficiente, para así 
lograr la optimización de los recursos destinados a la obra, con el adecuado control de calidad 
de todos los trabajos definidos en el Expediente Técnico. 

✓ Controlar las valorizaciones periódicas para que el avance físico esté acorde con el avance 
financiero. 

 
5. BASE LEGAL 

Se tendrá en cuenta las leyes, Normas y reglamentos vigentes vinculados al tipo de proyecto. 

✓ La Constitución Política del Perú. 
✓ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
✓ Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
✓ Ley N° 27972, Ley orgánica de Municipalidades 
✓ Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2024. 
✓ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones de Estado y sus modificatorias. 
✓ Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus modificatorias y su Reglamento. 
✓ Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
✓ Ley N° 30225, Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
✓ Decreto Legislativo N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo 

que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga 
la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (Publicado en el Diario Oficial 
"El Peruano" el 16 de setiembre de 2018. 

✓ Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, Aprobada por la Resolución Directoral Nº 001-2019-
EF/63.01, (publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de enero de 2019). 

✓ Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, que aprobó el “Reglamento Nacional de 
Edificaciones” y sus modificatorias. 

✓ Resolución Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC Reglamento de Metrados. 
✓ Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Diseño: 

Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural” 
✓ Decreto Supremo N°066-2024-EF, Decreto Supremo que autoriza Transferencia de Partidas 

en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 a favor de diversos gobiernos 
locales 

✓ Decreto Supremo N° 006-2014-TR, que modifica el reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR 

✓ Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de 
Obra” 

✓ DIRECTIVA N° 002-2019-OSCE/CD- Plan Anual de Contrataciones 
✓ Todas las demás aplicables a proyectos de este tipo. 

 
6. LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
6.1. LUGAR 

❖ Departamento : Huánuco 
❖ Provincia :  Yarowilca 
❖ Distrito  :  Aparicio Pomares 
❖ Localidad :  Villa de Acobamba 

 
6.2. PLAZO 

EL PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO ES POR ESPACIO DE 210 DIAS 
CALENDARIOS, Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria 
se prestarán en el plazo de Ciento Ochenta (180) días calendario en supervisión y Treinta 
(30) días calendarios de liquidación de obra, en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación. 

La supervisión iniciará sus actividades al empezar la ejecución de la obra y con la 
comunicación expresa por parte de la entidad; y durante todo el tiempo que demande el 
proceso de recepción y liquidación final de obra. 

La supervisión deberá estar presente en todos los actos del proceso de ejecución de la 
obra hasta la suscripción del acta de recepción definitiva y el consentimiento de la 
liquidación final del contrato, lo cual será la última prestación del supervisor. 
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En cuanto al plazo antes mencionado, este corresponde a la supervisión efectiva de la 
obra, sin embargo, la vigencia del contrato del servicio de supervisión comprende además 
las actividades posteriores a dicha culminación: recepción y liquidación final de la obra. 
Precisándose que el postor en su propuesta económica incluirá el cumplimiento de todas 
las actividades señaladas en el presente documento. 

 
7. VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial del servicio de supervisión será a todo costo (incluido IGV, tributos, seguros, 
impuestos, pólizas, beneficios sociales); así como todo aquello que sea necesario para la 
correcta ejecución de la prestación materia de la presente contratación. 

DESCRIPCION 

DEL OBJETO 

Nº DE 

PERIODOS 

DE 

TIEMPO 

PERIODO O 

UNIDAD DE 

TIEMPO 

TARIFA 

REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 

REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de 

Obra 
180 DIAS S/ 1,272.90 S/ 229,122.00 

Liquidación de Obra (Recepción de la obra, y entrega de 

documentos para la liquidación final del contrato de obra) 
S/ 5,903.93 

    S/ 235,025.93 

SON: Doscientos Treinta y Cinco mil Veinticinco con 93/100 soles. 

 

8. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA 

El SUPERVISOR suministra totalmente los servicios necesarios para la supervisión de ejecución 
de las obras, hasta el consentimiento de la liquidación final de las mismas. 
EL SUPERVISOR asumirá la responsabilidad total por la supervisión de todas las actividades 
desarrolladas durante la ejecución de obra. La supervisión no tiene carácter limitativo, los 
servicios comprenderán todo lo relacionado con la supervisión, inspección, control técnico, 
control económico y administrativo, control en la prevención de riesgo (seguridad) y medio 
ambiente, de todas las actividades a ejecutarse. 
 

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación es ESQUEMA MIXTO de SUMA ALZADA y TARIFAS. 

OBJETO TIEMPO CONTRATACIÓN 

Supervisión de Obra 
6 meses 

180 días calendarios 
TARIFAS 

Liquidación de obra 
1 mes 

30 días calendarios 
SUMA ALZADA 

 

10. ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

El profesional a contratar suministrará totalmente los servicios necesarios para la adecuada 
supervisión de la obra en el siguiente detalle. 
 
10.1. ACTIVIDADES Y/O FUNCIONES DEL SUPERVISOR 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales 
vigentes y que son los inherentes como tal, entre otros, la supervisión y control de esta 
Obra obliga a: 
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• Está facultado para retirar a cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o 
incorrección, que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra para rechazar y 
ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por incumplimiento de las 
especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una 
emergencia. 

• Revisar los Estudios Definidos y/o Expediente técnico para la formulación oportuna de 
las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, así como los probables 
presupuestos adicionales y deductivos de la obra, 

• Revisar detalladamente el calendario de avance de obra (CAO), que el contratista 
presenta a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES a la firma del 
contrato. 

• Realizar el control, fiscalización y supervisión de la obra verificando constante y 
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones 
Técnicas y en general con toda la documentación que conforma el expediente técnico, 
cumpliendo con las normas de construcción y reglamentación vigente. 

• Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en las obras las cuales 
deben cumplir con las especificaciones técnicas. 

• Controlar el avance de las obras a través de un diagrama PERT-CPM y/o diagrama 
GANTT con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su 
conclusión, y las partidas consideradas dentro de las Ruta Crítica 

• Ejecutar el control físico y económico de la obra, efectuando detallada y oportunamente 
la medición en la planilla de Metrados y valorización de las cantidades de obra 
ejecutada, mediante la utilización de programas de compilación. 

• Verificar que el contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del tráfico, como 
del personal involucrado en fas obras, que deberán reflejarse en la galería fotográfica 
respectiva. 

• Supervisión y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y 
equipos, así como el control físico de los mismos, presentando en los informes 
correspondientes) su inventario detallado y actualizado. Deberán, además, llevar un 
control especial e informar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES 
sobre la permanencia en la Obra de los equipos y maquinaria. 

• Mantener la estadística general de la obra y preparar los informes semanales y 
mensuales, los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y 
económicos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas. 

• Verificar los estudios de suelos, de canteras y diseños en general, en caso necesario 
tomar las previsiones proponiendo alternativas o soluciones. 

• Durante la etapa previa, Proceso Constructivo y Recepción de obra, EL SUPERVISOR 
tomara en cuenta para la conservación ambiental, las medidas ambientales exigidas en 
el Estudio y Especificaciones Técnicas del Proyecto. 

• Revisión, verificación y ejecución de los trazos y noveles topográficos en general. 
• Recomendar y asesorar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES 

en referente a los sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar la obra y emitir 
pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el contratista. 

• Elaborar y presentar oportunamente los informes y/o expediente sobre solicitudes 
adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo tramitados por el contratista, dentro del 
periodo previsto en la oportunidad que rige los contratos y Directivas de LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES. 

• Efectuar el control de los trabajos para la recepción de obra. 
• Efectuar el informe final de la obra 

 
10.2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE SUPERVISOR 

A continuación, se presenta una relación de las actividades que el SUPERVISOR 
desarrollará durante el proceso de ejecución de la obra, sin que sea limitativa debiendo 
proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades: 

10.2.1. Actividades específicas de supervisor 

• Supervisión y control de instalaciones, equipos de construcción y personal del 
contratista. 

• Supervisar la ejecución de los trabajos, de conformidad con el Proyecto, 
Especificaciones Técnicas y reglamentación vigente. 
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• Evaluar y recomendar de ser el caso, cambios y modificaciones del proyecto 
original, así como de diseños complementarios necesarios, previa autorización y 
conformidad de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES, ¡no 
estando autorizado para la aprobación de Modificaciones Sustanciales que 
generen Incremento Presupuesta!, Modificaciones estructurales o Modificación de 
Meta. 

• Control de la Programación y avance de Obra. 
• Programar y coordinar reuniones periódicas con el Contratista o Monitor de obra. 
• Efectuar pruebas de control de calidad de materiales y otros. 
• Interpretas y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado 

remitiendo a la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES con las 
recomendaciones correspondientes. 

• Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante 
la ejecución de la obra, así como pruebas que acrediten la capacidad permanente 
del terreno según diseño. 

• Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas según presupuesto adicionales y 
deductivos, sustentándolo con la documentación Técnicas administrativa que los 
respalde (INCLUYENDO LA HOJA DE CALCULO DE METRADOS REALMENTE 
EJECUTADOS) realizando las respectivas amortizaciones del adelanto directo y 
de materiales. 

• El supervisor deberá visar los informes mensuales de valorización de obra 
presentados por la empresa contratista con fines de pago y emitir el informe de 
conformidad respecto, dentro de los plazos establecidos según la normativa 
vigente. 

• Control de seguridad de la obra y mantenimiento del tránsito peatonal y vehicular 
durante la ejecución de la obra. 

• Remisión de los informes Especiales de la Oficina de Infraestructura y Desarrollo 
Territorial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES cuando 
este los requiera o las circunstancias los determinen. 

• Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles 
trabajos nocturnos. 

• Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de control de la Contraloría General 
de la Republica en lo concerniente a la construcción de obras públicas. 

• Asesorar la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES en controversias con el 
contratista y/o terceros Preparará oportunamente, dentro del plazo exigido, los 
expedientes técnicos que involucran presupuestos adicionales y/o deductivos de 
la obra a que hubiera lugar, para su aprobación ante la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE APARICIO POMARES y/o la Contraloría General de la Republica. 
EL SUPERVISOR deberá efectuar el seguimiento de aprobación de los 
expedientes presentados, informando constantemente a la Oficina de 
Infraestructura y Desarrollo Territorial MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
APARICIO POMARES del progreso del trámite hasta su aprobación. 

• En caso de existir un adicional de obra el SUPERISOR deberá realizar los análisis 
correspondientes a nivel del perfil y Expediente Técnico (SENSIBILIDAD DEL 
PROYECTO), previa coordinación con el proyectista y el contratista con la finalidad 
de emitir el informe final que corresponde al adicional de obra, bajo los formatos 
que indique la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES. 

• El plazo máximo de presentación de los informes mensuales de valorización por 
parte del SUPERVISOR de obra es de cinco (05) días, contados a partir del primer 
día hábiles del mes siguiente al de la valorización respectiva. 

• La permanencia del SUPERVISOR en la obra es al 100%. 
 

10.2.2. Actividades de recepción de la obra, informe final, liquidación de obra y 
liquidación de contrato 

EL SUPERVISOR dentro del plazo establecido a solicitud del contratista para la 

Recepción de la Obra, dará cuenta de este pedido a la Oficina de Infraestructura y 

Desarrollo Territorial de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES, 

con su opinión clara y precisa sobre las partidas ejecutadas de la Obra y en qué fecha 
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se produjo el término de la misma; y de ser el caso informara sobre las observaciones 

pendientes de cumplimiento o que tuviera al respecto y deberá alcanzar la siguiente 

documentación. 

• Memoria descriptiva 
• Plano de post construcción 
• Planilla de Metrados finales de cada partida ejecutada. 
• Pruebas de control y certificados de calidad de los materiales utilizados. 
• Previo informe del supervisor la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO 

POMARES designara un comité de recepción dentro de los plazos establecidos. 
• Asimismo, presentará un informe final de obra de acuerdo al contenido mínimo 

establecido en el numeral 7.5 del presente, dentro de los diez (10) días calendarios 
contados desde el día siguiente de la recepción de la obra, en el que incluirá el 
resultado estadístico del control de calidad de la obra ejecutada. 

• Asesorara al comité de recepción de obra y participara durante todo el proceso de 
recepción previa y final de la obra. 

• EL SUPERVISOR remitirá la documentación necesaria para la Liquidación del 
contrato de Obra, según la relación que se detalla en el contenido mínimo y la 
memoria descriptiva de la obra. 

• Es responsabilidad del supervisor que la amortización del adelanto directo y 
adelanto de materiales otorgado al contratista se efectué regularmente en las 
valorizaciones mensuales de la obra; controlando que el adelanto sea amortizado 
al 100% en las valorizaciones correspondientes, dentro del plazo vigente de 
ejecución de obra. 

• EL SUPERVISOR, dentro de los alcances del rol contractual que le ha 
correspondido desempeñar, será legalmente responsable por el periodo de (7) 
años a partir, a partir de la finalización de sus servicios. 

• Las sanciones por incumplimiento que se aplica al SUPERVISOR comprenden no 
solamente las establecidas en estos términos de referencia y en el contrato, sino 
además las que conforme a la Ley le corresponden para lo cual MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE APARICIO POMARES, iniciara acciones judiciales pertinentes de 
su caso. 

• EL SUPERVISOR no tendrá autoridad para exonerar al contratista de ninguna de 
sus obligaciones contractuales, ni ordenar ningún trabajo adicional o variación de 
la obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo a cualquier pago 
extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE APARICIO POMARES de acuerdo a Ley. 

• Por ningún motivo el supervisor valorizara obra adicional en la planilla de obra 
contratada. 

• El SUPERVISOR será responsable del control de calidad de las obras ordenando 
al contratista de la obra, las pruebas de control requeridas 

 
10.2.3. Responsabilidad del supervisor 

• EL SUPERVISOR será responsable de la calidad de los servicios que preste, y de 
velar que la obra se ejecute con óptima calidad para lo cual mantendrá su 
presencia permanente. 

• EL SUPERVISOR será responsable de la revisión del proyecto, asimismo de las 
complementaciones y/o modificaciones que efectué para optimizar y mejorar la 
calidad la calidad del proyecto original. 

• El SUPERVISOR será responsable de la entrega de valorizaciones mensuales de 
la liquidación de contrato de obra, de la liquidación del contrato de consultoría en 
los plazos y condiciones fijados en el contrato y Normativa vigente. 

• EL SUPERVISOR controlara y exigirá el cumplimiento de los programas de avance 
de obra y deberá requerir al contratista que adopte las medidas necesarias para 
lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al contratista el fiel cumplimiento de las 
normas de seguridad e higiene. 

• EL SUPERVISOR deberá ejercer un control permanente sobre la vigencia de las 
cartas Fianzas del contratista, comunicando a la Oficina de Infraestructura y 
Desarrollo Territorial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO 
POMARES los vencimientos con un mes de anticipación 
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• EL SUPERVISOR deberá cumplir con la elaboración y presentación oportuna de 
los expedientes técnicos que sustenten los presupuestos adicionales o deductivos, 
que se originen por modificaciones del proyecto original de la obra contratada. 
Estos presupuestos deben ser suscritos por el SUPERVISOR y el representante 
del contratista. 

• En caso de que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES se vea 
en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento de lo señalado 
en el párrafo anterior, estos mayores gastos serán asumidos por el SUPERVISOR, 
descontándose de sus honorarios profesionales. 

 
10.2.4. Procedimientos de control efectuados por el supervisor 

• EL SUPERVISOR adoptará los procedimientos necesarios para realizar un 
efectivo Control técnico de las actividades del contratista, relacionadas con la 
ejecución de la obra. 

• Asimismo, EL SUPERVISOR en los procedimientos de control, deberá considerar 
una coordinación permanente con el contratista de la obra y la Oficina de 
Infraestructura y Desarrollo Territorial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
APARICIO POMARES. 

• EL SUPERVISOR será responsable directo de la verificación del diseño y de las 
pruebas necesarias a las que el contratista las someterá una vez concluidas las 
estructuras. 

• EL SUPERVISOR elevara a la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Territorial de 
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES y de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES un informe especial 
sobre los resultados y conclusiones obtenidas. 

• EL SUPERVISOR debe exigir al contratista a la presentación de ensayos que 
garanticen la calidad de los aceros estructurales y los concretos ejecutados por el 
contratista, en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de 
los parámetros exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones 
solicitadas, la supervisión definirá los trabajos necesarios a efectuar para 
resultados óptimos, siendo estos trabajos por cuenta del contratista, no 
correspondiéndole pago, reintegro o compensación alguna por dichos trabajos, 
toda vez que el contratista está en la obligación de terminar correctamente el 
trabajo, sin embargo, EL SUPERVISOR no se eximirá de responsabilidad de estos 
resultados. 

• El supervisor de obra está obligado a realizar los controles antes 
mencionados y descritos deberá elabora un informe técnico que señala la 
metodología empleada en cada ensayo, sus correcciones, resultados, 
recomendaciones y conclusiones. El informe incluirá además el análisis y/o 
resultado estadístico de los ensayos realizados en las obras, durante la ejecución 
de la obra, comparándoles con los parámetros o requisitos en las especificaciones 
técnicas. El informe técnico será presentado a la oficina de supervisión liquidación 
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES y se incluirá en el 
informe de situación de la obra, que mensualmente presenta el SUPERVISOR y 
será requisito indispensable para la recepción de la obra. 

 
11. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO 

POMARES AL SUPERVISOR 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES proporcionara apoyo al 
SUPERVISOR en las coordinaciones que realice este con otros sectores para la ejecución de la 
obra y toda la información necesaria de manera que permita al consultor desarrollar normal 
mente las actividades indicadas en los alcances de los servicios. 

 
12. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL 

SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 

EL SUPERVISOR deberá presentar a la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES la siguiente documentación durante la 
prestación de servicio: 

 
12.1. Informes Mensuales 
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Informes de las actividades técnico - Economía - Administrativo de la Obra, las cuales 
deberán ser entregadas conjuntamente con la valorización del mes, debiendo contener lo 
siguiente: 

VALORIZACIONES 

Las valorizaciones mensuales por avances físicos de la obra, con sus respectivos 
reintegros, amortizaciones, deducciones incluyendo la planilla de Metrados realmente 
ejecutados; deben estar debidamente sustentados personalmente por el Supervisor ante 
la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
APARICIO POMARES. 

AREA DE LA SUPERVISIÓN 

- Actividades desarrolladas por el SUPERVISOR, memoria explicativa de los avances de 
obra y asuntos más saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, 
proponiendo soluciones para su corrección. 

- Relación detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra 
y controles efectuados por el SUPERVISOR, indicando ubicación, fecha en que fueron 
realizados, resultados opinión e interpretación técnica y estadísticas, así mismo deberán 
indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiese. 

- Informe de las actividades del SUPERVISOR en el seguimiento del impacto ambiental 
realizadas durante el periodo correspondiente. 

- Programa de sus actividades para el mes siguiente. 
- Gráficos Actualizados de Avance de la Obra (Programado vs Ejecutado), para verificar 

la correcta interpretación de los informes. 
- Fotografías impresas a color de los detalles del proceso de construcción, con 

panorámicas de la obra (06 fotos como mínimo en formato Jumbo); videos narrados y 
editados en secuencias por cada día de trabajo, que mostraran el proceso del estado 
de avance de las Obras. Los videos y Fotos deben adjuntarse en CD, copias de las 
comunicaciones más importantes intercambiadas con el contratista o con terceros. 

- Dará cuenta del trámite que con su opinión haya dado a los reclamos a planteamientos 
que el contratista hubiera formulado, pero cuya decisión excediendo a sus facultades 
deberá resolverse a un nivel superior. 

- Registrar mensualmente en el Sistema de Seguimiento de Proyectos - SSP de 
VIVIENDA, cuyo manual o instructivo, "usuario" y "contraseña" serán proporcionados 
por VIVIENDA. La siguiente Información: 

a) Registro de levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento 
espacial, que incluye la georreferenciación del proyecto con sus respectivas 
coordenadas. 

b) El acta de inicio de obra y el primer asiento del cuaderno de obra. 
c) Los informes mensuales del supervisor, que incluya el informe de capacitación de la 

implementación de las actividades de gestión social, plan de calidad, salud y 
seguridad ocupacional, y medio ambiental. 

d) Las valorizaciones mensuales aprobadas y/o tramitadas a la Unidad Ejecutora. 
Adjuntando las fotografías de las partidas ejecutadas. 

e) La curva S, programado versus lo ejecutado (avance físico financiero) 
f) Copias de las cartas fianzas (fiel cumplimiento, adelanto directo y adelanto de 

materiales). 
g) Copias de las resoluciones de ampliación de plazo, acta de suspensión y reinicio de 

obra. 
h) Copias de las resoluciones de aprobación de adicional-deductivo de obra, adjunto al 

informe del supervisor de opinión favorable. 
i) Cronograma de avance de obra actualizado a la fecha de inicio. 
j) Cronograma reprogramado de obra, de corresponder. 
k) Personal clave de la supervisión. 
l) Personal clave del contratista. 
m) Informe comunicando el término de obra a la entidad, adjuntando la copia del asiento 

del cuaderno de obra en donde se indique el término de obra. 
n) Copia de la resolución de conformación del comité de recepción de obra. 
o) Copia del Acta de pliego de observaciones y/o acta de recepción de obra. 
p) Copia de la resolución de liquidación del contrato de ejecución de obra. 
q) Copia de la resolución de liquidación del contrato de la supervisión de obra. 
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r) Otros documentos vinculados a la ejecución de la obra (resolución de aprobación del 
PMA, resolución de aprobación del informe final del PMA, autorización de la ANA 
para la ejecución de obra de aprovechamiento hídrico, autorización de vertimientos 
de aguas residuales tratadas a un cuerpo receptor, autorización sanitaria del sistema 
de tratamiento de agua para consumo-PTAR, autorización sanitaria del sistema de 
tratamiento de disposición final de las aguas residuales domésticas con infiltración 
en el terreno - DIGESA) 

- Para efectos de los pagos por los servicios prestados por la Valorización 
correspondiente, EL SUPERVISOR deberá presentar la(s) constancia(s) por los 
registros de la información efectuados mensualmente en el Sistema de Seguimiento de 
Proyectos - SSP de VIVIENDA, para efectos de los pagos por los servicios prestados. 

AREA CONTRATISTA DE OBRA 

- Informe acerca de los avances físicos y valorizados del contratista, cuadros y gráficos 
que muestren el avance real en comparación con el programado. 

- Presentar la documentación por la cual se certifique que los materiales y e quipos 
cumplen con las especificaciones técnicas. 

- Pronosticar los "avances" para el siguiente mes, tanto físico como valorizado. 
- Lista de personal y equipo empleado por el contratista durante el periodo respectivo, 

indicando variaciones con lo programado, si las hubiese.  
- Llevar el récord de índices de seguridad y accidentes de obra. 
- Comparar entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas 

que hallan motivado atrasos, si las hubiera y de las disposiciones tomadas para 
superarlas. 

- Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se proponen adoptar o que ya 
adopto, sugiriendo la intervención de Oficina de Infraestructura y Desarrollo Territorial 
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES transferencia de 
proyectos de Inversión de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES, 
si lo considera indispensable. 

- Juicio crítico sobre la actuación de contratista y su conjunto. 

12.2. Informes Especiales 

Deberán ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar: 

• Informe solicitado por la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES dentro del plazo que se 
indique. Si el informe especial amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES establecerá el nuevo plazo de 
presentación del informe. 

• Informe de oficio sin que lo pida la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Territorial 
cuando se trata de asuntos que requieran decisión o resolución de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE APARICIO POMARES promoviendo un expediente administrativo; o se 
trate de hacer conocer a la Municipalidad importantes acciones administrativas que 
haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones y que serán cursadas dentro del término 
de la distancia. En los informes mensuales que tienen carácter de reporte, hará un 
recuento de la acción tomada. 

12.3. Informe Final 

- Incluirá la medición final de la obra y evaluación del contratista a criterio del 
SUPERVISOR 

- Revisión y entrega de conformidad de la memoria descriptiva de la obra, certificados de 
calidad de los materiales y ensayos, 03 juegos de los planos post construcción que haya 
realizado (incluyendo archivos de AutoCAD en CD). 

- Deberá presentar el informe final técnico de la obra (incluirá las recomendaciones para 
la conservación de la obra y de protección ambiental) 

- El informe final incluirá un RESUMEN DE FOTOS (impresos y en CD), en las cuales se 
muestra todo el proceso constructivo y panorámico de la obra, desde el inicio hasta su 
finalización. 

- EL SUPERVISOR deberá emitir un informe técnico de acuerdo al formato SNIP Nº14 
(FICHA DE REGISTRO DEL INFORME DE CIERRE) que será el 

- sustento para elaborar el informe de cierre del proyecto (Directiva Nº001-2011- 
EF/68.01). 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES  

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDAP/C.S. – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

31 

13. INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD  

La Oficina de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
APARICIO POMARES proporcionará al SUPERVISOR toda la información necesaria disponible 
con relación al proyecto, incluidos el expediente técnico y demás documentos administrativos. 

 

14. FACULTAD DE SUPERVISOR 

 

EL SUPERVISOR tendrá la obligación y deber de hacer cumplir las especificaciones técnicas 
de construcción, para lo que dictará las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo 
su cumplimiento al contratista. 
Es obligación del supervisor en la entrega del terreno y suscribir el acta respectiva. 
EL SUPERVISOR no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan 
en las presentes bases, lineamientos de inspección y contrato, debiendo en caso de 
eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de la 
oficina de Oficina de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE APARICIO POMARES. 
Poderes de excepción del SUPERVISOR: 
No obstante, lo anterior, si durante el proceso de ejecución se produjeran contingencias que 
pudieran poner en peligro la vida de personas, o la propiedad pública o privada, o que amenacen 
causar u ocasionen interrupciones en el tránsito vehicular comercial por la obra en ejecución, 
EL SUPERVISOR por excepción, podrá disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan 
a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Oficina de Infraestructura y 
Desarrollo Territorial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES en el más 
breve plazo. 

 
15. CONDICIONES GENERALES 

- La provisión de oficina y mobiliario en obra que requiera EL SUPERVISOR para la prestación 
de servicio, será responsabilidad del contratista. 

- Toda información preparada durante el desarrollo del proyecto es de carácter reservado y no 
podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de la Oficina de 
Infraestructura y Desarrollo Territorial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO 
POMARES. 

- EL SUPERVISOR podrá ser llamado en cualquier rato por la Oficina de Infraestructura y 
Desarrollo Territorial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES. Para 
informar o asesorar en asuntos concernientes a la Supervisión y ejecución de la obra. 

- EL SUPERVISOR efectuara una revisión detallada de las especificaciones especiales de 
construcción, para verificar si esta cubre todos los aspectos especiales de diseño. En caso 
contrario, EL SUPERVISOR está obligado a informar a la Oficina de Infraestructura y 
Desarrollo Territorial, de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES. Y 
recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias. 

- EL SUPERVISOR hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños considerados 
para la protección de la obra. En los casos que sea necesario, ELSUPERVISOR recomendara 
y complementara la modificación de los diseños considerados. 

- EL SUPERVISOR revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales 
realizados por el contratista. 

- EL SUPERVISOR, obtendrá todos los seguros necesarios para su persona, según la 
legislación nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su 
capacidad total, durante el periodo de tiempo del contrato de supervisión y posibles 
ampliaciones del plazo. 

- EL SUPERVISOR, al término de la obra, deberá entregar a la Oficina de Infraestructura y 
Desarrollo Territorial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES todo el 
acervo documental técnico y administrativo de la obra, conjuntamente con el informe final, 
cuadernos de obra y planos de replanteo) este último debidamente firmado por el residente y 
el SUPERVISOR, esto no exime al SUPERVISOR que pudiera ser requerido posteriormente 
para cualquier absolución de consulta en relación con la obra. 

- En caso de haber modificado del proyecto original, la oficina de supervisión de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES proporcionará a EL SUPERVISOR, 
los archivos de los planos digitalizados en CD, así como se facilitará la impresión de los planos 
de replanteo. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDAP/C.S. – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
32 

- EL SUPERVISOR deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Oficina de 
Infraestructura y Desarrollo Territorial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO 
POMARES para la revisión del avance de las obras bajo su control y proporcionará la 
información que sea requerida. 

- EL SUPERVISOR estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES quienes verificaran su permanencia 
en la obra. 

 

II. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS: 
 

A. DE LA ESPECIALIDAD Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA: 

El Consultor deberá tener experiencia en consultorías de obras de proyectos de sistemas de 
agua potable y saneamiento, y contar con la capacidad técnica, logística y financiera para llevar 
adelante estas acciones. 

a) Especialidad y categoría del Consultor de Obra 
El postor deberá ser una persona natural o jurídica, habilitado para contratar con el estado, 
quien deberá de tener inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el 
registro de Consultores de Obra en la(s) especialidad(es) de Consultoría de Obras de 
Saneamiento y afines – Categoría “B” o superior. 

b) Experiencia del Consultor de Obra 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1.5) veces el Valor 
Referencial, por la contratación de servicios de Consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación 
de ofertas que se computarán desde la fecha de conformidad o emisión del comprobante de 
pago, según corresponda. 

Se consideran servicios de Consultoría de obra similares a los siguientes: Construcción y/o 
Instalación y/o Creación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Rehabilitación de Saneamiento 
Básico y/o Sistemas de Agua Potable y/o Desagüe y/o Alcantarillado y/o Disposición de 
excretas y/o Letrinas Sanitarias. 

Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
Boucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en 
el mismo comprobante de pago. 

 
B. DEL PERSONAL CLAVE: 

Por necesidad de especialización y cumplimiento de los plazos, cada profesional del Equipo 
Técnico del Consultor asumirá solo una (1) especialidad de acuerdo a sus calificaciones y 
experiencia. 

 
1) JEFE DE SUPERVISIÓN 

 

Formación académica 

Nivel Grado o 

título 
Profesión Acreditación 

Título profesional 

 

Ingeniero civil o Ingeniero 

Sanitario. 

 

Documentos para la acreditación de 

formación académica: dicho requisito 

de calificación se acreditará para la 

suscripción del contrato. 

(Ver nota 5) 

Experiencia 

Cargo 

desempeñado 

Tipo de 

experiencia 

Tiempo de 

experiencia 
Acreditación de Experiencia 
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Residente o 

supervisor o 

inspector o gerente 

de construcción o 

gerente de 

proyectos de 

construcción o jefe 

de supervisión o la 

combinación de 

estos, en: la 

ejecución de obra o 

inspección de obra 

o supervisión de 

obra; en obras de 

saneamiento u 

obras similares.  

(Ver nota 6) 

Obras de 

saneamiento 

u obras 

similares  

 (Ver nota 8)  

24 meses  

en el cargo 

desempeñado 

(Computada 

desde la fecha de 

la colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y su 

respectiva conformidad o 

(ii) Constancias o  

(iii) Certificados o 

(iv) Cualquier otra documentación que, 

de manera fehaciente demuestre la 

experiencia del personal clave 

propuesto.  

Documentos para la acreditación de 

la experiencia: Dicho requisito de 

calificación se acreditará para la 

suscripción del contrato. 

 

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes 
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; 
Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros 
del Perú para supervisar a los profesionales de Arquitectura e ingeniería de la república; Ley 
N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley  que autoriza a los Colegios de 
arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales 
de arquitectura e ingeniería de la república y su reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremos N° 016-2008-VIVIENDA, el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con 
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones, y Resolución Ministerial N° 
192-2018-VIVIENDA que aprueba la  “Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas 
para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural”. 

 
 

2) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL 
 

Formación académica del plantel profesional clave 

Nivel Grado o título Profesión Acreditación 

Título profesional 

 

Ingeniero de Higiene y 

Seguridad Industrial o Ingeniero 

Industrial o Ingeniería de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo o Ingeniero Sanitario o 

Ingeniero Civil 

Documentos para la acreditación de 

formación académica: dicho 

requisito de calificación se acreditará 

para la suscripción del contrato. 

(Ver nota 5) 

     

Experiencia 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 

Tiempo de 

experiencia 
Acreditación de Experiencia 

Especialista, 

ingeniero, supervisor, 

jefe, responsable, 

coordinador o la 

combinación de 

estos, en seguridad y 

salud ocupacional o 

seguridad e higiene 

Obras en 

general 

12 meses 

en el cargo 

desempeñado 

(Computada 

desde la fecha 

Copia simple de: (i) contratos y su 

respectiva conformidad o  

(ii) Constancias o  

(iii) Certificados o 

(iv) Cualquier otra documentación que, 

de manera fehaciente demuestre la 
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ocupacional o 

seguridad de obra o 

seguridad en el 

trabajo o seguridad y 

salud ocupacional y 

medio ambiente o 

salud ocupacional o 

implementación de 

planes de seguridad e 

higiene ocupacional; 

en la ejecución y/o 

inspección y/o 

supervisión de obras 

en general.  

(Ver nota 6) 

de la 

colegiatura). 

experiencia del personal clave 

propuesto.  

Documentos para la acreditación de 

formación académica: dicho 

requisito de calificación se acreditará 

para la suscripción del contrato. 
 

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes 
documentos normativos: Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su 
reglamento; Decreto Supremo Nº 005-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley Nº 28806, Ley General de 
Inspección del Trabajo y su reglamento, Resolución Suprema Nº 021-83-TR, Normas básicas 
de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación; Normas G-050 Seguridad durante la 
construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones; Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de 
arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales 
de Arquitectura e Ingeniería de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley Nº 
16053 Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del 
Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la Republica y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA y Resolución 
Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Diseño: Opciones 
Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural”. 

 
Nota 5: Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/. De no 
encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitación 
se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.  
 
Nota 6: Documentos para la acreditación del cargo desempeñado: La Entidad debe 
valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se 
debe validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional corresponden con la 
función propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector público o privado. 
           
Nota 7: Obligatoriedad de participación: La unidad ejecutora evaluará; para el caso de 
supervisión de obras menores o iguales a 50 % del valor referencial de una adjudicación 
simplificada; la obligatoriedad de participación de este personal clave. De no ser incorporado, 
las responsabilidades contractuales recaerán sobre el supervisor de obra. 

 
Nota 8:  
Definición de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Básicas 
Saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 

  
Definición de obras similares: Las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación 
y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación  y/o 
renovación y/o reposición y/o cambio  y/o reubicación  y/u optimización de infraestructura de 
sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o 
reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de 
agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de 
agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado 
y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias 
de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera 
o de hoyo seco. 
 

C. DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO: 

El equipamiento mínimo que debe acreditar el Consultor es el siguiente. 

ITEM EQUIPO CANTIDAD 

01 
Computadora de Escritorio y/o 

Laptops. 
02 

02 
Estación Total inc. Prisma, con su 

certificado de calibración. 
01 

03 Impresora Multifuncional 01 

04 
Camioneta Pick UP 4X4. con soat 

vigente. 
01 

 
Para la suscripción del contrato se deberá presentar copia simple de documentos que sustenten 
la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que 
acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido (no deberá presentar solo 
declaración jurada). 

 
D. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS: 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir 
lo siguiente: 

a. El número máximo de consorciados es de 2. 
b. El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 25%.de participación. 
c. El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia es mayor de 70% de participación. 
 

E. CONFIDENCIALIDAD: 

El supervisor deberá guardar reserva absoluta en el manejo de información a la que se tenga 
acceso y que se encuentre relacionada con la prestación del servicio quedando prohibido revelar 
dicha información a terceros. 

En tal sentido, deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la 
entidad, en materia de seguridad de la información, dicha obligación comprende la información 
que se entrega, como también lo que se genere durante la realización de las actividades y la 
información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información puede 
consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, 
cálculos, documentos y demás documentos e información compilados o recibidos por el ejecutor 
de la obra: 

 

III. OTRAS CONSIDERACIONES: 
 

1. FORMA DE PAGO 

• La forma de pago será por TARIFA que será calculado en forma diaria y pagado en forma 
mensual, contra entrega del informe de supervisión correspondiente al periodo (mensual) y el 
cargo de la presentación de la valorización mensual del contratista.  Asimismo, será 
obligatoria la presencia de la supervisión, exigiéndole estar a tiempo completo (Jornada 
laboral diaria) durante la ejecución de todas las partidas contempladas en el proyecto. 

• Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse que dicho pago se en contratará supeditado a la 
ejecución efectiva de sus actividades que el supervisor debe realizar, ya que no resulta 
razonable exigir que fa Entidad efectué pagos sin recibir una contraprestación por ello. 
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• El ultimo pago será a la aprobación del informe final, así como a la revisión y consentimiento 
de la liquidación del contrato de obra, dentro de los plazos establecidos en las bases y el 
contrato. 

• En caso que el SUPERVISOR mantenga alguna deuda derivada del contrato de supervisión 
con la entidad, esta podrá retener el monto adeudado, comunicando por escrito tal hecho a 
la supervisión. 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Supervisor dentro de los (15) días calendarios 
siguientes a la conformidad de la consultoría. 

Nota importante: 
El contrato de supervisión culmina en caso la liquidación de obra sea sometida a arbitraje. 

 
2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a 
la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la 
liquidación final.   

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad, durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen en los numerales 149.4 
y 149.5 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado. 

 
3. ADELANTOS 

No se otorgarán adelantos. 
 

4. SUBCONTRATACIÓN 

El Consultor queda expresamente prohibido de entregar en subcontrato el servicio de 
consultoría. 

 
5. SEGUROS 

El Consultor debe contar con los seguros que correspondan para su personal que realice 
trabajos de campo. Cabe precisar que esto afecta únicamente a la relación contractual entre el 
Consultor y su equipo de profesionales, pues la Entidad no tiene obligaciones con aquellos. 

 
6. PENALIDADES 

6.1. PENALIDAD POR MORA 

En caso de incumplimiento en las entregas parciales o entrega final, la Entidad podrá 
aplicar al consultor una penalidad por cada día de atraso en la entrega pactada en cada 
una de las etapas contractuales, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato vigente. 

La penalidad diaria aplicada será calculada de acuerdo a la siguiente fórmula: En caso de 
retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La 
penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
 
 

Donde:  
F tiene los siguientes valores. 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en 

general, consultorías y ejecución de obras: F=0.40 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1. Para bienes, servicios en general y consultorías: F=0.25 

                                            0.10 X MONTO CONTRATADO 
PENALIDAD DIARIA = -------------------------------------------------- 

                                                F x PLAZO EN DÍAS 
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b.2. Para Obras: F=0.15 
 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato 
o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución 
periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso. Es 
decir, en este caso se realiza los cálculos de penalidad en función al plazo y al monto de 
establecido para cada entregable, excepto el plan de trabajo que no corresponde a pago 
alguno, su incumplimiento se determina en otras penalidades. 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda al contrato de servicio de 
consultoría de obra. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la ENTIDAD podrá resolver 
el contrato por incumplimiento. 

 

6.2. OTRAS PENALIDADES 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se establece, para estos efectos, los siguientes supuestos de 
aplicación de penalidad, distintos al retraso o mora, y se detalla también la forma de 
cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se 
verifica el supuesto a penalizar: 

PENALIDADES 

N° 
SUPUESTO DE APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO 

1 en caso culmine la relación 

contractual entre el contratista y el 

personal ofertado y la entidad no 

haya aprobado la sustitución del 

personal por no cumplir con la 

experiencia y calificación 

se aplicará una penalidad 

de (0.5 UIT) por cada día 

de ausencia de personal 

Según informe de la  

Oficina de Infraestructura y 

Desarrollo Territorial de la 

Municipalidad Distrital de 

Aparicio Pomares 

2 por autorizar la ejecución 

y/o valorizar obras adicionales sin 

autorización mediante acto resolutivo 

se aplicará una penalidad 

de 0.5% del monto de 

contrato 

Según informe de la  

Oficina de Infraestructura y 

Desarrollo Territorial de la 

Municipalidad Distrital de 

Aparicio Pomares 

3 por no absolver y regularizar en 

la valorización siguiente, cualquier 

partida de la valorización observada 

por la Oficina de Infraestructura y 

Desarrollo Territorial de la 

Municipalidad Distrital de Aparicio 

Pomares 

se aplicará una 

penalidad de 0.5% del 

monto del contrato 

Según informe de la  

Oficina de Infraestructura y 

Desarrollo Territorial de la 

Municipalidad Distrital de 

Aparicio Pomares 

4 por valorizar obras y/o metrados no 

ejecutados (sobre valorizaciones) y 

pagos en exceso, valorizaciones   

adelantadas u otros actos que 

deriven de pagos indebidos o no 

encuadrados en las disposiciones 

vigentes 

se aplicará una penalidad 

de 0.5% del monto de 

contrato 

Según informe de la  

Oficina de Infraestructura y 

Desarrollo Territorial de la 

Municipalidad Distrital de 

Aparicio Pomares 

5 por no absolver las consultas y/o 

requerimiento del contratista, en un 

plazo máximo de diez (10) días 

calendarios 

se aplicará una penalidad 

de 0.5% del monto del 

contrato 

Según informe de la  

Oficina de Infraestructura y 

Desarrollo Territorial de la 
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Municipalidad Distrital de 

Aparicio Pomares 

6 por no controlar eficientemente la 

ejecución de la obra y/o por no haber 

adoptado oportunamente 

las acciones necesarias para un 

correcto trabajo y/o por no controlar 

la señalización (diurna y nocturna) 

durante la ejecución de obra y/o por 

no haber adoptado las acciones 

necesarias para que el contratista 

ejecute la 

señalización de la obra 

se aplicará una penalidad 

de 0.5% del monto del 

contrato 

Según informe de la  

Oficina de Infraestructura y 

Desarrollo Territorial de la 

Municipalidad Distrital de 

Aparicio Pomares 

7 por no realizar las deducciones, 

descuentos o amortizaciones de los 

adelantos otorgados al contratista, en 

las valorizaciones mensuales del 

contratista 

se aplicará una penalidad 

de 0.5% del monto del 

contrato en cada 

valorización no 

descontada 

Según informe de la  

Oficina de Infraestructura y 

Desarrollo Territorial de la 

Municipalidad Distrital de 

Aparicio Pomares 

8 por no presentar el informe final de la 

obra dentro de los diez (1O) días 

calendario contados desde el día 

siguiente de la recepción de la obra 

se aplicará una penalidad 

de 1% del monto de 

contrato 

Según informe de la  

Oficina de Infraestructura y 

Desarrollo Territorial de la 

Municipalidad Distrital de 

Aparicio Pomares  

9 Cuando el supervisor entrega 

documentación incompleta (faltante} 

o con errores o fuera del plazo 

normativo, perjudicando el trámite 

normal de los mismos (solicitud de 

adelanto, valorizaciones, 

prestamos adicionales). 

se aplicará una penalidad 

de 1% del monto de 

contrato, por trámites 

documentarios 

Según informe de la  

Oficina de Infraestructura y 

Desarrollo Territorial de la 

Municipalidad Distrital de 

Aparicio Pomares 

10 Por ausencia de las reuniones de 

trabajo convocados por el Jefe de la 

Oficina de Infraestructura y 

Desarrollo Territorial de la 

Municipalidad Distrital de Aparicio 

Pomares 

Se aplicará una penalidad 

de 0.5% del monto de 

contrato. Por asistencia a 

cada convocatoria 

Según informe de la  

Oficina de Infraestructura y 

Desarrollo Territorial de la 

Municipalidad Distrital de 

Aparicio Pomares 

11 al evitar que el supervisor haya 

rellenado el cuaderno de obra 

dejando espacios u hojas vacías o la 

no disponibilidad INSITU del 

cuaderno de obra 

se ampliará una penalidad 

de 1/2000 del monto del 

contrato, por 

cada requerimiento del 

cuaderno de obra, de 

acuerdo a las visitas a 

obra 

Según informe de la  

Oficina de Infraestructura y 

Desarrollo Territorial de la 

Municipalidad Distrital de 

Aparicio Pomares 

12 Por ausencia en la obra del 

supervisor se aplicará una penalidad 

de 0.5% del monto del 

contrato por cada día de 

ausencia del personal 

Según informe de la  

Oficina de Infraestructura y 

Desarrollo Territorial 

Municipalidad Distrital de 

Aparicio Pomares de la  
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13 por no presentar el informe semanal 

como máximo el 

segundo día hábil de la 

semana siguiente al 

informado 

Se aplicará una 

penalidad de 0.5% del 

monto de 

contrato, por cada 

informe semanal 

no presentado 

dentro del plazo 

Según informe de la  

Oficina de Infraestructura y 

Desarrollo Territorial de la 

Municipalidad Distrital de 

Aparicio Pomares 

 
7. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, cualquiera de las 
partes puede resolver el contrato, por causa fortuita y fuerza mayor que imposibilite de manera 
definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo 
establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que 
no sea imputable a alguna de las partes. 

Las causales, procedimiento y efectos de la resolución contractual, están establecidas en los 
artículos 164, 165 y 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
8. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad del servicio por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la 
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
El Consultor es el responsable por la calidad y contenido ofrecido y por los vicios ocultos del 
servicio contratado, por un plazo mínimo de cuatro (3) años, contados a partir de la aprobación 
final del estudio definitivo en mención por parte de la Entidad. 

El Consultor se compromete expresamente a subsanar o rectificar, a su propio peculio, los 
documentos que presente, si estos son observados. 
El Consultor no podrá negarse a cumplir estos compromisos bajo ninguna excusa, salvo casos 
fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobada. 

 
 

ANEXO Nº 01 

INFORME INICIAL 

El supervisor es responsable de la elaboración y presentación del informe inicial, de acuerdo al 
siguiente contenido. 
1.  Resumen ejecutivo 

1.1. antecedentes 
1.2. objetivo del informe de diagnóstico 
1.3. metodología de elaboración del informe 
1.4. documentos revisados 
1.5. personal participante y actividades realizadas en la elaboración de informe 
1.6. ficha informativa del proyecto, conteniendo los siguientes datos: 

nombre de la obra, contrato de obra, contratista, ubicación, monto de contratado, plazo 
de ejecución, supervisor externo, consultor que elaboro el proyecto, modalidad del 
contrato, monto de los adelantos, vigencia de cartas fianzas, seguros y otros que estime 
pertinente. 

2.  revisión del expediente técnico: 
2.1. presupuesto de obra: verificara los cálculos del presupuesto y del análisis de costos 
unitarios presentados por el contratista, confrontando con el expediente técnico. 
2.2. metrados: verificar la existencia de todas las planillas de metrados según la relación de 
las partidas, verificar los cálculos, y verificar la compatibilidad con los planos y 
especificaciones técnicas. 
2.3. especificaciones técnicas: verificar si corresponde a cada partida que conformen el 
presupuesto de obra y verificar la compatibilidad con los análisis de costos unitarios. 
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2.4. calendario de avance de obra: revisar el calendario de avance de obra valorizado, 
gantt, cpm presentado por el contratista para la firma de contrato y adecuarlo a la fecha de 
inicio de obra. 
 2.5. cronograma de utilización de adelantos: revisar la programación de utilización de 
adelantos directo y para materiales debiendo estar adecuado a la fecha de inicio de obra. 
2.6. disponibilidad del terreno y canteras: verificar la existencia del documento que acredite 
la libre disponibilidad del terreno y canteras. 

3.  trabajos de campo 
el supervisor deberá realizar, analizar e informar sobre los siguientes trabajos de campo: 

3.1. libre disponibilidad del terreno: verificar que no existan problemas de propiedad con 
terceros y no atente con el patrimonio cultural de la nación. 
3.2. trazo y replanteo topográfico:  verificar el estudio topográfico del expediente técnico 
con relación al terreno. 
3.3. suelos: verificar insitu la consistencia del estudio de mecánica de suelos. 
3.4. canteras: verificar la calidad, ubicación y disponibilidad de uso. 
3.5. puntos de agua: identificar la ubicación de la fuente de agua propuesta. 
3.6. otras que considere necesario el supervisor 

4.  vigencia del expediente técnico 
Efectuado la revisión del expediente técnico y los trabajos de campo, el supervisor determinara 
la vigencia del expediente técnico, asimismo identificara los posibles adicionales y/o deductivos 
de obra. 
5.  conclusiones y recomendaciones 

 
ANEXOS: 
acta de entrega de terreno y panel fotográfico 

 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
la presentación del informe diagnóstico y vigencia del expediente técnico será dentro de los 15 
días calendarios de iniciado sus servicios, el informe será presentado debidamente foliado y 
anillado en 01 original y 02 copias, visadas y firmadas por el supervisor en todas sus hojas. 
Por cada día de atraso en la presentación del informe inicial, se le aplicara al supervisor la 
penalidad establecida en el artículo 135º del reglamento de la ley de contrataciones del estado 
 
De comprobarse que el contenido de la información no se ajusta a la verdad o contenga 
información falsa que conlleve daño y perjuicio a la Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares, 
esta será causal de resolución de contrato. 

 
 

ANEXO Nº02 

INFORME DE VALORIZACIÓN DE OBRA Nº …... DEL  AL 
 

l.  GENERALIDADES 
OBRA  : 
META FÍSICA : 
DISTRITO PROVINCIA:  
DEPARTAMENTO: 

II.  DATOS GENERALES 
2.1. Contrato de obra Nº : 

Fecha de suscripción : 
2.2. Contratista  : 
2.3. Monto del contrato de obra (incluido IGV) : 
2.4. Plazo de ejecución : 
2.5. Supervisor de obra  : 
2.6.  Contrato de supervisión Nº: 

Fecha de suscripción 
2.7.  Monto del contrato de supervisión (incluido IGV):  
2.8.  Monto del adelanto directo al contratista (con IGV): 
2.9.  Fecha de pago de adelanto directo : 
2.10. Fecha de entrega de terreno  : 
2.11. Fecha de inicio de obra   : 
2.12. Fecha de termino contractual  : 
2.13. Garantía de fiel cump1imiento, Carta Fianza Nº: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES  

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDAP/C.S. – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

41 

Monto   : 
Entidad financiera : 
Vigencia hasta  : 

2.14. Garantía de Adelanto directo, Carta Fianza Nº: 
Monto   : 
Entidad financiera  : 
Vigencia hasta  : 

2.15. Garantía de Adelanto de Materiales, Carta Fianza Nº: 
Monto   : 
Entidad financiera : 
Vigencia hasta  : 

2.16. Ampliación de plazo 
R.A. Nº  :  Fecha: 
N° de folios : 
Desde  :  Hasta: 
Causal  : 

 
2.17. Adicionales de obra 

R.A. Nº  :  Fecha: 
Monto (con IGV): 
Incidencia Acumulada:   
Causal  : 

2.18. Deducción de obra 
R.A. Nº  :  Fecha: 
Monto (con IGV): 
Incidencia Acumulada:  
Causal  : 

2.19. Seguros, Vigencia, Renovación: 

III. DOCUMENTOS DE LA VALORIZACIÓN  
3.1. Reporte de Avance Físico 
3.2. Valorización Mensual y Cuadro Resumen (según formato) 
3.3. Planilla de metrados ejecutados., sustentados con los respectivos gráficos, hojas de 
cálculo, croquis de detalles de obras de arte y concreto, descripción explicativos que el caso 
requiera. 
3.4. Secciones transversales del% de avance valorizado del movimiento de tierras. 
3.5. Controles de calidad técnica, pruebas y ensayos de laboratorio firmados por el 
residente y supervisor (en original), los mismos que deben cumplir con las especificaciones 
técnicas del proyecto, y debidamente comentadas por el supervisor. 
3.6. Gráfico de avance programado versus ejecutado, explicando las causas que hayan 
motivado atrasos, si lo hubiera y de las acciones tomadas para superarlos. 
3.7. Copias de cuaderno de obra. 
3.8. Panel fotográfico de los trabajos realizados en el mes. 
3.9. Seguros exigidos según contrato de obra. Copia de las pólizas de seguros, certificado 
de vigencia, comprobantes de pago, seguros del personal. 
3.10. Factura del contratista debidamente llenado. 

  
Nota: 
- Todas las hojas deben estar foliados, selladas y firmadas por el residente y supervisor 
- Las valorizaciones se presentarán en original y 02 copias. 

 
 
 

ANEXO Nº03 

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN 
 

Los informes mensuales deberán tener el siguiente contenido: 
A) DATOS GENERALES 

a. Antecedentes del contrato de supervisión: fecha de suscripción del contrato, modalidad 
del contrato, fecha de entrada en vigor, fecha de inicio de los servicios, plazo del contrato 
de supervisión, fecha de término previsto de servicios. 
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b. Antecedentes del contrato de ejecución de obra sujeta a supervisión: fecha de suscripción 
de contrato, modalidad de contrato, plazo de ejecución de la obra, fecha de entrega de 
adelanto en efectivo, fecha de entrega de terreno, fecha de inicio contractual, fecha de 
termino contractual, prorrogas de plazo y fecha final de terminación de los servicios, 
precio original del contrato y precio final del contrato. 

B) ÁREA SUPERVISIÓN 
a. Actividades desarrolladas por EL SUPERVISOR, memoria explicativa de los avances de 

obra y asuntos más saltantes, evaluación y opinión de retrasos en caso que los hubiese, 
proponiendo soluciones para su corrección. 

b. Relación detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra 
y controles efectuados por EL SUPERVISOR, indicando la ubicación, fecha en que fueron 
realizadas, resultados, opinión e interpretación técnica y estadística. Asimismo, deberán 
indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere, se adjuntarán copias 
de informes de los resultados (los originales se entregarán en el informe de recepción de 
la obra). 

c. Informe de las actividades de supervisión en el seguimiento del impacto ambiental 
realizadas durante el periodo correspondiente. 

d. Gráficos actualizados del avance de obra (programado vs ejecutado), para verificar la 
correcta interpretación de los informes. 

e. Dará cuenta del trámite que con su opinión haya dado a los reclamos a planteamientos 
que EL CONTRATISTA hubiera formulado, pero cura decisión excediendo a sus 
facultades deberá resolverse en un nivel superior técnico o administrativo de la 
Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares. 

f. Informe especifico de las actividades desarrolladas en el mes de cada uno de los 
especialistas, de corresponder. 

g. Valorización mensual de los servicios de supervisión 
i. Monto global, desagregado en remuneraciones del personal clave, auxiliar y de 
apoyo, bienes y servicios, movilizaciones, viáticos, materiales y otros en el mes 
reportado 
ii. Estado contable del contrato de la supervisión discriminando por partidas 
iii. Resumen de gastos: 

1. Remuneraciones 
2. Bienes, servicios y otros gastos 
3. Gasto total por obra y gasto total de las obras 

C) ÁREA CONTRATISTA DE OBRA 
a. Acciones de control administrativo: lista del personal y equipo empleado por el contratista 

en el periodo respectivo indicando las variaciones con lo programado si las hubiese; 
estado de las garantías bancarias por adelanto y cumplimiento, reclamo realizado, 
indemnizaciones pagadas y pendientes en relación a las pólizas de seguro del contratista, 
subcontratos efectuados por el contratista, etc. 

b. Acciones de control de la calidad de obra: modificaciones aprobadas a los planos y a las 
especificaciones técnicas, defectos de construcción encontrados, corregidos y no 
corregidos, penalidades por defectos no corregidos, etc. 

c. Acciones de control del plazo de ejecución de obra: plazo original de ejecución; 
ampliaciones de plazo denegados o reconocidos y otros; plazo final de ejecución; retrasos 
y penalidades por retraso. 

d. Acciones de control del costo de ejecución de obra: incrementos aprobados sobre el 
precio original por variaciones de obra, eventos compensables reconocidos y otros, 
deducciones por defectos no corregidos, liquidaciones y precio final de contrato, estado 
de valorizaciones del contrato principal, estados de los adelantos otorgados al contratista 
y otros. 

e. Evaluará y comparará entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando 
las causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera y de las disposiciones tomadas 
para superarlos. 

f. Programar y cuantificar los "avances" para el siguiente mes, tanto físico como valorizado. 
g. Llevar el récor de índices de seguridad u accidentes de obra. 
h. Alentar de previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que 

ya adopto, sugiriendo la intervención de la municipalidad, si lo considera necesario o 
indispensable. 

i. Apreciaciones del supervisor sobre: 
i.  Ritmo de avance la obra 
ii. Desempeño del personal asignado a la obra 
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iii. Abastecimiento de materiales a la obra 
iv. Cumplimiento de acuerdo al contrato por parte del contratista. 

j. Juicio crítico sobre la actuación del contratista en su conjunto. 
 

D) ANEXOS: 
a. Fotograf1as impresas a color de los detales de los procesos constructivos de las diversas 

actividades que conforman la obra, secuencial y sistematizado del proceso constructivo 
(una por actividad, el resto en archivos digitales), panorámicas de la obra (06 fotos como 
mínimo en formato jumbo), físico y digital. 

b. Videos narrados y editados en secuencias, que muestren el proceso del avance 
constructivo de cada una de las actividades que conforman la obra. 

c. Calendario de avance de obra valorizado vigente 
d. Estado situacional de las cartas fianza, precisando su fecha de vencimiento. 
e. Vigencia de los seguros. 
f. Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el CONTRATISTA o 

con terceros. 
g. Copias de cuaderno de obra y del cuaderno de supervisión 
h. Copia de cargos de la presentación de los informes semanales. 
1. Presentar los documentos por la cual se certifique que los materiales, insumos y equipos 

cumplen con las especificaciones técnicas, 
j.   Otros, de corresponder, que se ajustan a los alcances descritos en este anexo. 

Los informes mensuales deberán ser entregados dentro de los primero cinco (05) días del 
mes siguiente, contabilizadas a partir del primer día hábil del mes siguiente, ingresadas por 
mesa de partes. 

Nota: 
Toda la información impresa del informe mensual debe también presentarse en formato digital 
en un CD o DVD. 

 
ANEXO Nº04 

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN 
 

1. Antecedentes del contrato de supervisión; fecha de suscripción de contrato, modalidad de 
contrato, fecha de entrada en vigor, fecha de inicio de los servicios, plazo del contrato de 
supervisión, fecha de termino previsto de los servicios precio original del contrato y precio 
final del contrato. 

2. Descripción de los servicios 
3. Descripción de las obras sujetas a supervisión 
4. Acciones realizadas y resultados obtenidos 

4.1. Antecedentes del contrato de ejecución de la obra sujeta a supervisión: fecha de 
suscripción de contrato, modalidad de contrato, plazo de ejecución de la obra, fecha de 
entrega de adelanto en efectivo, fecha de entrega de terreno, fecha de inicio contractual 
fecha de término contractual, prorrogas de plazo y fecha final de terminación de los 
servicios precio original del contrato, incrementos reconocidos y precio final del 
contrato. 

4.2. Acciones de control administrativo: relación, fecha de inicio y termino, de obra, 
sustituciones y participación del personal clave del contratista; monto y fecha de pago 
de los adelantos estado de las garantías bancarias por adelanto y cumplimiento, 
reclamos realizados, inseminaciones pagadas y pendientes en relación a las pólizas de 
seguro del contratista, subcontratos efectuados por el contratista, etc. 

4.3. Acciones de control de la calidad de obra; modificaciones aprobadas a los planos y a 
las especificaciones técnicas, defectos de construcción encontrados, corregidos y no 
corregidos, penalidades por defectos no corregidos, resultados de tos aná1ísis y 
pruebas y ensayos de calidad realizadas. 

4.4. Certificados de calidad de os materiales y ensayos, 03 juegos de los planos post 
construcción que haya realizado (incluye archivos en formato de texto, hoja de cálculo 
y AutoCAD, grabados en CD). 

4.5. Acciones de control del plazo de ejecución de obra: plazo original de ejecución; 
ampliaciones de plazo denegadas o aprobadas por variaciones de obra, eventos 
compensables denegados o reconocidos y otros; plazo final de ejecución; retrasos y 
penalidades por retraso, avance físico de obra por especialidades cuadros 
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comparativos de avance físico de obra, gráficos comparativos de avance de obra 
valorizado, de lo realmente ejecutado con relación a lo programado, global y por 
especialidad y otros. 

4.6. Acciones de control del costo de ejecución de obra: precio original del contrato de 
ejecución de obra; incrementos aprobados sobre el precio original por variaciones de 
obra, eventos compensables reconocidos y otros, liquidaciones mensuales pagadas, 
deducciones por defectos no corregidos, liquidación y precio final di contrato, estado 
de valorizaciones del contrato principal, estado de los adelantos otorgados al contratista 
y otros. 

4.7. La revisión y conformidad de la memoria valorizada y los planos de replanteo "según lo 
construido", que el contratista presente, incluyendo los referidos al catastro de las 
instalaciones, los manuales de operación, así como la garantía de los equipos 
instalados por el contratista. Y de recomendaciones para el mantenimiento y 
conservación de las obras. 

4.8. Anexos: controles y pruebas de calidad, fotografías del avance de las diferentes etapas 
de obra, copia de las comunicaciones enviadas por la supervisión, copia de las 
comunicaciones recibidas por la supervisión. 

4,9. El informe Final incluirá un RESUMEN DE FOTOS (impreso y en CD o DVD), un 
resumen de videos editados y narrados en los cuales se muestre de manera 
sistematizada el proceso constructivo y secuencial de las partidas más significativas e 
importantes de la obra y vistas panorámicas del desarrollo secuencial de la Obra, desde 
el inicio hasta su finalización. 

5. Liquidación Final de los Servicios de Supervisión 
5.1. Valorización final de los servicios 
5.2. Costo total por obra y costo por el total de las obras 
5.3. Pagos a cuenta (liquidaciones mensuales), montos totales por obra y las fechas de 

pago. Resumen de pagos (gasto total por obra y gasto total de las obras). 
5.4. Saldo a favor o en contra del Consultor. 

 
ANEXO Nº 05 

DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE 
OBRA 

 
1. Calcules de liquidaciones de contrato de consultoría de supervisión de obra. 
2. Informes mensuales de supervisor 
3. Valorizaciones mensuales según expediente técnico base, 
4. Valorizaciones de adicionales y/o deductivos, 
5. Presupuestos adicionales 
6. Presupuestos deductivos 
7. Resoluciones 
8. Contrato, adendas y bases de contrato. 
9. Otros informes de supervisor (compatibilidad, recepción de obra, informe final, informe de 

revisión de la liquidación de obra y otros). 
10. Documentos al contratista. 
11. Documentos recibidos de la Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares, copias de CP, 

facturas de pago, retenciones tributos del supervisor, etc. 
12. Expediente técnico base proporcionado al supervisor por la Municipalidad Distrital de 

Aparicio Pomares incluyendo planos (obligatoriamente) 
13. Documento de asignación de funciones. 

 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de CONSULTORIA 

EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES y en la categoría “B” o superior. 
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El postor deberá contar con una dirección u oficina dentro de la ciudad de Huánuco para posibles 

notificaciones, las cuales deberán ser validados a la presentación de documentos para la suscripción de 

contrato.  

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 
Copia simple de constancia o documento de inscripción o renovación del RNP vigente como Proveedor 

de Consultoría de Obras. 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

➢ 01 Jefe de Supervisión:  
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario. 
 

➢ 01 Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional: 
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniería de Seguridad y 
Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 
➢ 01 Jefe de Supervisión: 

Deberá acreditar una experiencia mínima acumulada de Veinticuatro (24) meses como Residente 

o supervisor o inspector o gerente de construcción o gerente de proyectos de construcción o jefe 

de supervisión o la combinación de estos, en: la ejecución de obra o inspección de obra o 

supervisión de obra; en obras de saneamiento u obras similares. 

 

➢ 01 Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional: 

Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, como 

Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinación de estos, en 

seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad 

en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o 
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implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional; en la ejecución y/o inspección y/o 

supervisión de obras en general. 

 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 

 
 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

Nº 

ITEM 
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

Nº 

01 Computadora de Escritorio y/o Laptops. 02 

02 
Estación Total inc. Prisma, con su certificado de 

calibración. 
01 

03 Impresora multifuncional 01 

04 Camioneta Pick UP 4X4. con soat vigente. 01 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1.5) VECES EL VALOR 

REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de 

la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 

computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

Se consideran servicios de Consultoría de obra similares a los siguientes: Construcción y/o Instalación 
y/o Creación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Rehabilitación de Saneamiento Básico y/o Sistemas 
de Agua Potable y/o Desagüe y/o Alcantarillado y/o Disposición de excretas y/o Letrinas Sanitarias. 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago20. 

 
20  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 
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Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 

 
 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 
 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
2.00 VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios 
de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago21. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 2.00 veces el V.R.: 

                       70 puntos 
 
M >= 1.50 veces el V.R. y < 
2.00 veces el V.R. : 

                  50 puntos 
 
M > 1 vez el V.R.  y < 1.50 
veces el V.R.  

                       40 puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 25 puntos 

 

Evaluación: 
 
Evaluación: 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
1. Plan de trabajo (sustento de la organización y programación de 

actividades durante la supervisión de obra), el cual estará 
compuesto por: 

 
✓ Alcance-responsabilidad del consultor 
✓ Descripción de las actividades a desarrollar 
✓ Plan o metodología de la consultoría 
✓ Cronograma y secuencialidad de actividades-Programación 

GANTT 
2. Mejoras en el desempeño funcional del equipo técnico. 
3. Plan de seguridad y Salud, normas, medidas y formatos 
4. Matriz de asignación de responsabilidades del Personal y 
equipamiento estratégico - Matriz RACI. 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 25 puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
21  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

5. Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la consultoría. 
6.Control de plazo 
7.Identificación del desarrollo del servicio, deberá evidenciar la visita al 
área donde se desarrollará el servicio, descripción mínima de cuatro 
facilidades y/o dificultades zona del proyecto incluida panel fotográfico. 
 
La metodología que no guarde la secuencia, descripción y análisis o 
muestre incoherencia no será calificada. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 
 

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad 
ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad 
ambiental o social para obtener el puntaje. 
 

Importante para la Entidad 

En caso el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, opte por incluir el factor de 
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente 
todas las opciones de prácticas previstas para el factor. 

 

(Máximo 3 puntos)  
 
Acredita una (1) de las 
prácticas de 
sostenibilidad  

3 puntos 
 
No acredita ninguna 
práctica en 
sostenibilidad 

                           0 puntos 

C.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana  
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación 
considere SUPERVISIÓN EN CONSTRUCCIÓN Y/O CREACION DE OBRAS DE SANEAMIENTO 
BASICO E INTEGRAL Y AFINES REALIZADAS DENTRO DEL AMBITO URBANO22 23 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente 
con reconocimiento internacional.24 
 

 
22 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

 
23 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
24  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación25, y estar 
vigente26 a la fecha de presentación de ofertas. 

 

C.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201427.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación28, y estar 
vigente29 a la fecha de presentación de ofertas. 

 

C.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental 
acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere SUPERVISIÓN EN CONSTRUCCIÓN 
Y/O CREACION DE OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO E INTEGRAL Y AFINES REALIZADAS 
DENTRO DEL AMBITO URBANO 30 31. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente 
con reconocimiento internacional32. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación33, y estar 
vigente34 a la fecha de presentación de ofertas. 

 
25  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
26 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
27 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
28  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
29 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
30 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

  
31 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
32  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

33  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
34 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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C.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como 
empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” 
(http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

C.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, 
cuyo alcance o campo de aplicación considere SUPERVISIÓN EN CONSTRUCCIÓN Y/O CREACION 
DE OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO E INTEGRAL Y AFINES REALIZADAS DENTRO DEL 
AMBITO URBANO 35 36. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente 
con reconocimiento internacional.37 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación38, y estar 
vigente39 a la fecha de presentación de ofertas. 

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión 
antisoborno 
 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un 
sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o 
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación 
acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes 
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento 
internacional.40 

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 
37001 

2 puntos 
 

No presenta Certificado 
ISO 37001 

0 puntos 
 

 

 
35 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

  
36 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
37  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

38  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
39 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
40  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo 
de la prestación41, y estar vigente42 a la fecha de presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener 
el puntaje. 
 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos43 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

  

 
41  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
42 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
43 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO44 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 
44    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS45 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora46, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

 
45  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
46  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva Una (1) UIT por no Según informe del 
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las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 47 

atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 

 
47 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS48  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 

 
48  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales49. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

 Supervisión 
de Obra 

  

 
49  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Expediente 
Técnico  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE50 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
50  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE51 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE52 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE53 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

 
51  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
52  Ibídem.  

 
53  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 

 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES  

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDAP/C.S. – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

69 

 

ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 54 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 55 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%56 

 
54 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
55 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
56 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APARICIO POMARES  

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDAP/C.S. – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

73 

“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO57 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA58 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA59 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO60 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO61 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA62 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

 
57     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
58     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
59  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
60     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
61     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
62  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa63 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
63    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP64 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO65 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE66 

DE: 
MONEDA IMPORTE67   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA68 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO69  

1           

2           

3           

4           

 
64  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
65  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
66  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
67  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
68  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
69  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP64 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO65 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE66 

DE: 
MONEDA IMPORTE67   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA68 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO69  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/


[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


