

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	1/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE AMBITO DE LA PRESTACION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE 85 EQUIPOS PARA MEDIR PRESION EN REDES DE AGUA CON REGISTRADOR Y SISTEMA REMOTO DE TRANSMISIÓN DE DATOS (DATALOGGER)– ACTIVIDAD 2 DE LA IOARR, CUI 2560234						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN DE MONITOREO Y EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD -CUI N°2560234						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	16						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2560234					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N°627-2023-SUNASS-DAP		Fecha de recepción	14/06/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	19/06/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	20/07/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	35	35	CORREO ELECTRONICO	14/06/2023			
Se observo requisitos de calificación, clausulas de confidencialidad, anticorrupción y antisoborno, forma de pago, capacitación, modalidad de ejecución, supervisión y conformidad, documentos a la entrega del bien, reposición del bien defectuoso, garantía comercial, plazo de entrega, otras consideraciones, servicio opcional, base legal.								
	1	18				18	CORREO ELECTRONICO	21.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 07.07.2023

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
Los proveedores <i>Insdustrias Corsusa internacional SAC, 3R ingenieria SAC, Ceneris EIRL, CTM Tectrol SAC</i> consultaron y observaron respecto de las características técnicas del equipo.							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	35	35	MEMORANDUM N°650-2023-SUNASS-DAP	19/06/2023			
Se levantaron 35 consultas y observaciones solicitada en el correo electrónico de fecha 14.06.2023							
1					18	CORREO ELECTRONICO	28.06.2023 14.07.2023
Se traslado las respuestas a los proveedores <i>Insdustrias Corsusa internacional SAC, 3R ingenieria SAC, Ceneris EIRL, CTM Tectrol SAC</i> .							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Levantaron las consultas y observaciones solicitadas en el correo electrónico de fecha 14.06.2023						
2	Con Memorámdum N°789-2022-SUNASS-DAP recepcionado el 20.07.2023, La Dirección de Ámbito de la Prestación remitió de oficio las Especificaciones Técnicas actualizando la fuente de financiamiento y precisión de documentos a presentar para la entrega de los bienes.						
<b>3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>							
<b>3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>			19/06/2023		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		1/08/2023
<b>3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>			SI	X	NO		
INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C, J.S. INDUSTRIAL S.A.C, QA-ENERGY INDUSTRY S.R.L. - QA-ENERGY S.R.L, TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L, FLOW EQUIPMENT SOLUTIONS S.A.C. y CENERIS EIRL							
<b>3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>			SI	X	NO		
MICROCOM, SOFREL, AQUAS, PLUM y HWM							
<b>3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>			SI		NO		X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
<b>3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>			SI	X	NO		
Acceso al servicio de monitoreo remoto de los datos registrados y trasmitidos por los equipos en plataforma del fabricante o contratista (tipo Cloud o Nube) con licencia de uso por un año.							
<b>3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>			SI		NO		X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
<b>4</b>							
(Firmado Digitalmente)							
LUCERO IZAGUIRRE CENTENO ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							