

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	3/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE RANCHERIA DEL DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS, PROVINCIA AREQUIPA, REGION AREQUIPA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 149-2023-ALC-MDSIS						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2434507					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 131-2023/RPGT-UDUR/MDSIS		Fecha de recepción	25/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO					
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento				
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR						
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
DE LA ENTIDAD						
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
	GASTOS DE SUPERVISION					
PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE RANCHERIA, DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS, AREQUIPA					
INT. EJEC.	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ISABEL DE SIGUAS					
REGIÓN	: AREQUIPA					
PROVINCIA	: AREQUIPA					
DISTRITO	: SANTA ISABEL DE SIGUAS					
	PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS CALENDARIOS					
GASTOS DE SUPERVISION						148,696.770
DESCRIPCION						Und % / Mes Cant. Monto / mes Meses Costo Parcial Costo Total
GASTOS DE SUPERVISION						148,696.77
2.6.23.24 COSTO DE CONSTRUCC.POR ADM.DIRECTA - PERSONAL						102,000.00
PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO						102,000.00
- Ingeniero supervisor						Und 1.00 7,000.00 6.00 42,000.00
- Ingeniero calidad						Und 1.00 5,000.00 6.00 30,000.00
- Ingeniero seguridad						Und 1.00 5,000.00 6.00 30,000.00
2.6.23.25 COSTO DE CONSTRUCC.POR ADM.DIRECTA - BIENES						2,720.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS (BIENES DE CONSUMO)						210.00
- Dispensador de Agua						Glb 1.00 35.00 6.00 210.00
VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD						1,080.00
- Chalecos de Identificacion						Und 2.00 70.00 1.00 140.00
- Cascos						Und 2.00 60.00 1.00 120.00
- Lentes de Seguridad						Par 2.00 25.00 1.00 50.00
- Respiradores anti polvo						Par 2.00 35.00 1.00 70.00
- Zapatos de Seguridad						Par 2.00 350.00 1.00 700.00
MATERIALES DE ESCRITORIO						1,430.00
- Materiales de escritorio						Und 1.00 500.00 1.00 500.00
- Computadora						Und 1.00 500.00 1.00 500.00
- Mesas						Und 1.00 210.00 1.00 210.00
- Sillas						Und 2.00 110.00 1.00 220.00
2.6.23.26 COSTO DE CONSTRUCC.POR ADM.DIRECTA - SERVICIOS						43,725.00
OTROS SERVICIO POR TERCEROS						2,625.00
- Rotura de Briquetas						Und 25.00 25.00 1.00 625.00
- Servicio de Ploteo de planos, fotocopias, impresiones						glb 1.00 2,000.00 1.00 2,000.00
ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						41,100.00
- Camioneta 4X4						Mes 1.00 5,000.00 6.00 30,000.00
- Petroleo DB-5						gal 100.00 18.50 6.00 11,100.00
2.6.23.27 COSTO DE CONSTRUCC.POR ADM.DIRECTA - OTROS						251.77
OTROS						251.77
- Implementos de limpieza						glb 1.00 251.77 1.00 251.77
DEDUCCIÓN DE LOS PORCENTAJES DE INCIDENCIA						
GASTOS DE SUPERVISION						148,696.77

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS							

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 148,600.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la unidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS	
--	--	------------------------------------	--

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	ABEL JOSUE YNDIGOYEN TOROCAHUA
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.
