FORMATO N° 2

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

1< DATOS GENERALES 3
1.1  FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 09/01/2024
1.2 DEPENDENCIA USUARIA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
1.3 OBJETODEL SERVICIOS EN CONSULTORIA X CONSULTORIA
PROCEDIMIENTO GENERAL EN GENERAL DE OBRA
14 gg:‘;::,‘&‘gg: DELA  |SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE A NIVEL DE PERFIL O FICHA TECNICA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO FORESTAL
SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO -
DEPARTAMENTO DE JUNIN".
0
1.5 :A([.‘.)E AN O 2 OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO
16 PROYECTODE Cadigo SNIP
INVERSION PUBLICA
Documento que declard la viabilidad, conforme al
Sistena Nacional de Inversién Publica
[2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO |
DATOS DEL Documento de .
2.1 REQUERIMIENTO requerimiento 254-2023-MDVE-SGDR Fecha de recepcién 30/10/2023
2.2 MODIFICACIONES
EFECTUADAS AL Fecha de la segunda ; Con motivo de
REQUERIM'ENTO POR version De oficio observaciones
PARTE DEL AREA
USUARIA
Fecha de la tercera . Con motivo de;
version K, ofcio observaciones,
Fecha de la cuarta De ofici Con motivo de;
version el observaciones
Fecha de la quinta : Con motivo de
version Deoficio observaciones
2.3 SENALARSILA
CONTRATACION - - X
INCLUIRA PAQUETE(S)
De ser afirmativa la respuesta detallar el
sustento técnico de la dependencia
usuaria o el érgano encargado de las
contrataciones, segun el caso.
24 SENALAR S| LA CONTRATACION SE s
EFECTUARA POR ITEMS s NO X
25 SENALAR SISE HA LLEVADO A CABO UN s s &
PROCESO DE ESTANDARIZACION =
Documento que
aprueba la s d?
astandarbacisn aprobacion
2.6 TERMINOS DE REFERENCIA DE LA :
CONTRATACION Las que se indican en el Capitulo Il de la Seccién Especifica de las Bases.
2.7 |OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Cantidad total de

N° Item ;
observaciones

Cantidad de
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacién con
la cual se remitio a
la dependencia
usuaria las
observaciones al
requerimiento

Fecha de remision
de la comunicacién

Cantidad de
observaciones
formuladas por
los proveedores

Comunicacion con la cual

seremitib a la

dependencia usuaria las

observaciones al
requerimiento

Fecha de remision
de la
comunicacion
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Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

2.8

RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item

Cantidad total de
respuestas a las
observaciones

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacion de
respuesta de la
dependencia
usuaria

Fecha de remision
de la comunicacion

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por
los proveedores

Comunicacion de
respuesta de la
dependencia usuaria

Fecha de remision
de la
comunicacion

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

2.9 |[AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TERMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES
N° Item Ajustes o modificaciones
3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL
31 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORIA EN GENERAL
Se realizé indagacion para actualizar el valor
estimado S NO X
3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS I
3.2.1 |[ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N® ltem Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD

N° Item l Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
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xe DESCRIPCTION lc.a..\-rman I g g‘é‘s’:s‘)’ ML s s,.l TOTAL §/..
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS
1.1. Ing Forestal, Ing Agricola, Ing
Agronomo. Biclogo o afines (jefe de 1 Pers 3 S 6,00000] S 18.000.00
estudio)
1 1.2 -Ing Agnicola, Ing agronome, Ing
Ausiadabital. Iz’:f;.of:‘ilif;?""ﬁ‘“ 1 Pers 1 $550000| s 550000
roductivas)
1&2?;?::&5:?:::::::::&2:;) 1 Pers 1 § 5,50000| S 350000
SUB. TOTAL §/. $/29,000.00
ESTUDIOS DE BASE
Duagnostico Productivo v Forestal 1 Unud. 1 § 7,500.00 S$/7,500.00
o o 1 Unid 1 $3,00000| S 3,00000
Talleres con involucrados 3 Urud. 1 S 800.00 S 2,400.00
2 Estudio Geologico v Geotécnico 1 Und. 1 S 7.000.00 S 7,000.00
Estudio Topografico 1 Unid. 1 S/ 5,000.00 S 5,000.00
Permisos Sectonales 1 Unid 1 $' 2,000.00 § 2,000.00
Estudic Ambiental 1 Und 1 S 6,000.00 5 5,700.00
SUB. TOTAL §/. S/ 32,600.00
SUB TOTAL S/ S$/61,600.00
GASTOS GENERALES (7%) S§/4.438.14
Gastos en movihdad v transportes S 2,438.14
Abmentacion v hospedaje S5 800.00
3 Alquiler de equipos S 500.00
Matenal de escntono $ 300.00
Impresiones y copias (planos. documentos, expedientes) S/ 400.00
UTILIDAD (5%) 5/3,080.00
IMPUESTOS (18%) $/11,886.87
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION S/. S/ 81,005.00
COSTO ESTIMADO TOTAL DE LA PROPLUESTA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE S/ 81.005.00
| PREINVERSION O FICHA TECNICA S/

Ademas, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoria de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la
utlidad, plazos y demas condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal

propuesto.
3.2.2 |VALOR REFERENCIAL DE
LA CONSULTORIA DE MONEDA | Soles X Délares| Otro:| Sefialar otra moneda
OBRA
MONTO 81005.00
4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO |
41 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL s |
REQUERIMIENTO Si X
RISCO MENDOZA JOSE CARLOS, GRUPO EVSA SAC, C&RL INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L
4.2 |POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO S| NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.
5.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO &M#TENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizara para la contratacién de servicios en general, consultoria en general y consultoria de obra.
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