

## RESUMEN EJECUTIVO

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N – SAN CRISTÓBAL DE NUDILLO DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Cutervo, 31 de agosto del 2023

### **ÁREA USUARIA:**

GERENCIA GENERAL DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE CUTERVO

### **DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:**

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N – SAN CRISTÓBAL DE NUDILLO DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

### **Nº DE REFERENCIA DEL PAC**

39

### **ACTIVIDAD VINCULADA AL POI**

MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA DE CUTERVO.

### **DATOS DEL REQUERIMIENTO**

Informe N° 295-2023-MPC/GGIVP-C del 29 de agosto del 2023, del Gerente de Infraestructura.

### **MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA**

SIN MODIFICACIONES

### **LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS**

No se realizará por ítem, debido a que es un solo servicio.

### **SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN**

No, el servicio de ejecución de obra no está estandarizado.

### **FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO**

No se lleva a cabo indagación de mercado debido a que en ejecución de obras se considera el Valor Referencial, el cual se desprende del Expediente Técnico, a diferencia del Valor estimado.


### **PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO**

Se ha podido determinar que en el mercado existe pluralidad de postores dedicados a la ejecución del servicio de ejecución de obras. que cumplen con los requisitos establecidos en la ficha técnicas.



## POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO

Debido a la cantidad requerida y a la capacidad de los proveedores, se establece que NO resulta pertinente la distribución de la buena pro, ya que el requerimiento podría ser cubierto por cualquiera de los proveedores existentes en el mercado.

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO  
Lic. Edm Stalin Muñoz Lla  
SUB GERENTE DE