


FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/12/2023							
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE EDUCACIÓN BASICA ESPECIAL - PRIMARIA "MOISES HASSINGER CRUZ", DISTRITO DE VILLA RICA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO con CUI: 2522327							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	253							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2522327						
		Documento que declaró la viabilidad	23/06/2021						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°2893-2023-GRP-GGR-GRU/SGE	Fecha de recepción	5/12/2023				
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X				
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X				
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
N° Item		Ajustes realizados al requerimiento				
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR						
N° Item		ADJUNTO FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SE ADJUNTA AL FINAL DEL PRESENTE FORMATO)				
DE LA ENTIDAD						
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros				
ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO (SE ADJUNTA AL FINAL DEL PRESENTE FORMATO)						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	157'500.00 (Ciento cincuenta y siete mil quinientos con 00/100 soles)			
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		19/12/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		20/12/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	X	NO		
JNR - CONSULTORES SA - OBRAS CIVILES CON CALIDAD TOTAL OCTSAC						
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.						
 <b>GOBIERNO REGIONAL DE PASCO</b> DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO  <b>C.P.C. Gerber A. AMBROSIO RENTERA</b> DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						

**Unidos**GOBIERNO  
REGIONAL PASCOGERENCIA  
REGIONAL**ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:****MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE EDUCACIÓN BASICA ESPECIAL - PRIMARIA "MOISES HASSINGER CRUZ", DISTRITO DE VILLA RICA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO, CUI:2522327**

<b>COSTO DIRECTO</b>								<b>S/. 121,340.52</b>
<b>I. COSTOS DE ESPECIALISTAS</b>								<b>S/. 70,000.00</b>
A	JEFE DE PROYECTO	Und	1.00	2.00	8,500.00	S/. 17,000.00		
B	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Und	1.00	1.00	7,000.00	S/. 7,000.00		
C	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Und	1.00	1.00	8,000.00	S/. 8,000.00		
D	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Und	1.00	1.00	6,000.00	S/. 6,000.00		
E	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Und	1.00	1.00	6,000.00	S/. 6,000.00		
F	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Und	1.00	1.00	4,000.00	S/. 4,000.00		
G	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	Und	1.00	1.00	6,000.00	S/. 6,000.00		
H	ESPECIALISTA EN DEMANDA	Und	1.00	1.00	4,000.00	S/. 4,000.00		
I	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA	Und	1.00	1.00	5,000.00	S/. 5,000.00		
J	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE RIESGOS	Und	1.00	1.00	7,000.00	S/. 7,000.00		
<b>II. OTROS ESTUDIOS Y/O TRAMITES Y/O ALQUILER</b>								<b>S/. 28,500.00</b>
A	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	Glb	1.00	1.00	12,000.00	S/. 12,000.00		
B	ESTUDIO GEODÉSICO	Glb	1.00	1.00	8,000.00	S/. 8,000.00		
C	ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS	Glb	1.00	1.00	3,000.00	S/. 3,000.00		
D	TRÁMITE CIRA	Glb	1.00	1.00	2,500.00	S/. 2,500.00		
E	OTROS GASTOS (SANEAMIENTO DE TERRENO, PERMISOS, FACTIBILIDAD, ETC)	Glb	1.00	1.00	3,000.00	S/. 3,000.00		
<b>III. GASTOS DE OFICINA Y OTROS</b>								<b>S/. 22,840.52</b>
A	OFICINA	MES	1.00	2.00	1,200.00	S/. 2,400.00		
B	MOVILIDAD (INCLUIDO COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR)	MES	1.00	1.00	8,000.00	S/. 8,000.00		
C	VIATICOS (Hospedaje, alimentación, pasaje)	Viaje	3.00	1.00	2,500.00	S/. 7,500.00		
D	IMPRESIONES Y COPIAS	Glb	1.00	1.00	4,940.52	S/. 4,940.52		
<b>COSTOS DIRECTO</b>								<b>S/. 121,340.52</b>
<b>UTILIDAD (10 %)</b>								<b>S/. 12,134.05</b>
<b>SUB TOTAL</b>								<b>S/. 133,474.58</b>
<b>IGV (18)</b>								<b>S/. 24,025.42</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>S/. 157,500.00</b>



# FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIO)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA


REFERENCIA

MEMORANDO N° 8745- 2023-GR PASCO-GSR/GR


20/12/2023

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO BASICOS DE EDUCACION ESPECIAL-PRIMARIA "MOISES HASSINGER CRUZ", DISTRITO DE VILLA RICA-PROVINCIA OXAPAMPA-DEPARTAMENTO DE PASCO CUI 2522327 .
----------------------------------	--

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIONES ACTUALIZADAS										VALOR ESTIMADO (V.E.)		
				CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS LIVIC S.A.C		GIAN CARLO ESTEBAN DOMINGUEZ		CORPORACION GUIMALPE S.A.C		SE DETERMINA EL COSTO MENOR HABIENDO REALIZADO INDAGACIÓN DE MERCADO EN LA ZONA; DICHO COSTO PARTICIPAN LA MAYOR A UN POSTOR				VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO DEL ITEM	
01	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO BASICOS DE EDUCACION ESPECIAL-PRIMARIA "MOISES HASSINGER CRUZ", DISTRITO DE VILLA RICA-PROVINCIA OXAPAMPA-DEPARTAMENTO DE PASCO CUI 2522327 .	SERVICIO	1.00	RUC:	2054237282	RUC:	10224984929	RUC:	20600353706					SUB TOTAL	133,474.58	
				CONTACTO:	CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS LIVIC	CONTACTO:	GIAN CARLO ESTEBAN DOMINGUEZ	CONTACTO:	CORPORACION GUIMALPE S.A.C							
				TELÉFONO:	953286001	TELÉFONO:	929898499	TELÉFONO:	930472216							
				E-MAIL:	CONSEJO LIVIC 552@PUBLINE	E-MAIL:	ESTEBANDOMINGUEZ@GMAIL.COM	E-MAIL:	AUTENTICACION@GUIMALPE.G							
				PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES							
				S/. 157,500.00	157,500.00	S/. 167,636.70	167,636.70	S/. 161,211.60	161,211.60							
				DE ACUERDO T.D.R		DE ACUERDO T.D.R		DE ACUERDO T.D.R								
				MONEDA DE LA FUENTE	SOLES	MONEDA DE LA FUENTE	SOLES	MONEDA DE LA FUENTE	SOLES							
				CUENTA CON RNP	SI	CUENTA CON RNP	SI	CUENTA CON RNP	SI							
				FECHA DE SOLICITUD	19/12/2023	FECHA DE SOLICITUD	19/12/2023	FECHA DE SOLICITUD	19/12/2023							
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS				REITERO LA SOLICITUD		REITERO LA SOLICITUD		REITERO LA SOLICITUD						IGV	24,025.42	
				FECHA DE RECEPCIÓN	19/12/2023	FECHA DE RECEPCIÓN	19/12/2023	FECHA DE RECEPCIÓN	19/12/2023							
				PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI							
				LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM		LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM		LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM								
				CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI	CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI	CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI							
				SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI							
				NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA								
				NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA								
				DE ACUERDO T.D.R	SOLES	DE ACUERDO T.D.R	SOLES	DE ACUERDO T.D.R	SOLES							
				TOTAL PRESUPUESTO		TOTAL PRESUPUESTO		TOTAL PRESUPUESTO								TOTAL PRESUPUESTO



GOBIERNO REGIONAL DE PASCO  
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA Y PATRIMONIO



QUI PICO

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO  
JEFATURA DE ASISTENCIA MIS Y PATRIMONIO  
C.P. L. COLQUI PICOY  
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES