

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
Nomenclatura :	AS-SM-12-2024-CS-MDQ/LC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA AGUANO A TODO COSTO PARA EL PROYECTO (0040) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 50299 DE NIVEL PRIMARIO E INICIAL DEL SECTOR DE PLATANAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN - CUSCO

Ruc/código :	10480458881	Fecha de envío :	12/05/2024
Nombre o Razón social :	MENDOZA CAMACHO JHANN POOL	Hora de envío :	23:30:52

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Señores del area usuaria, se realiza la observacion correspondiente a los vidrios de 6mm, el cual contiene propiedades mecánicas, siendo lo mas acorde ala contratación especificaciones técnicas comerciales y tener propuestas competitivas, por lo que se solicita suprimir

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Competencia efectiva y sostenible

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge, se ha revisado la observacion del participante, y se precisa que en campo se hara la incorporacion de vidrios de 6 mm, y debiendo en estos casos cumplir con lo solicitado por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA AGUANO A TODO COSTO PARA EL PROYECTO (0040) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 50299 DE NIVEL PRIMARIO E INICIAL DEL SECTOR DE PLATANAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	10480458881	Fecha de envío :	12/05/2024
Nombre o Razón social :	MENDOZA CAMACHO JHANN POOL	Hora de envío :	23:30:52

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Señores del area usuaria, se realiza la observacion correspondiente a los vidrios de 6mm, sobre luz, es cual no detalla efectivamente la medida del sobre luz de vidrio, por lo que se solicita verificar las medidas de las puerta y de los sobre luz de vidrio

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Competencia efectiva y sostenible

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge, se ha revisado la observacion del participante, y se precisa las medidas el sobreluz en cuadro de vanos de los detalle planos de cada bloque y debiendo cumplir con lo solicitado por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA AGUANO A TODO COSTO PARA EL PROYECTO (0040) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 50299 DE NIVEL PRIMARIO E INICIAL DEL SECTOR DE PLATANAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	10480458881	Fecha de envío :	12/05/2024
Nombre o Razón social :	MENDOZA CAMACHO JHANN POOL	Hora de envío :	23:30:52

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Señores del area usuaria, se realiza la observacion correspondiente al requisito de taller con licencia de funcionamiento dentro de la región cusco, siendo una medida restrictiva y anticompetitiva, cuando la normas señala que la habilitación tiene que ser razonable, por lo que se solicita suprimir tal requisito

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 9 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Competencia efectiva y sostenible

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge, se ha revisado la observacion del participante, y se precisa el sobreluz se hara la incorporacion de vidrios de 6 mm, y debiendo en estos casos cumplir con lo solicitado por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA AGUANO A TODO COSTO PARA EL PROYECTO (0040) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 50299 DE NIVEL PRIMARIO E INICIAL DEL SECTOR DE PLATANAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	10480458881	Fecha de envío :	12/05/2024
Nombre o Razón social :	MENDOZA CAMACHO JHANN POOL	Hora de envío :	23:30:52

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Señores del area usuaria, se realiza la observacion correspondiente al requisito de experiencia del postor donde se considera como similares el termino elaboración de puertas de madera en general, siendo una medida restrictiva y anticompetitiva, por lo que se solicita incorporar los términos SUMINISTRO, VENTA, COMPRA DE PUERTA DE MADERA EN GENERAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Competencia efectiva y sostenible

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge, se ha revisado la observacion realizada por el participante, de ser acogida esta observacion no garantiza calidad de servicio ;Por lo que se solicita contar con taller de funcionamiento, por lo que se prioriza carpinteros ebaistas para el servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA AGUANO A TODO COSTO PARA EL PROYECTO (0040) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 50299 DE NIVEL PRIMARIO E INICIAL DEL SECTOR DE PLATANAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	10480458881	Fecha de envío :	12/05/2024
Nombre o Razón social :	MENDOZA CAMACHO JHANN POOL	Hora de envío :	23:30:52

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Señores del area usuaria, se realiza la observación correspondiente al requisitos del postor, el cual carece de un requisito muy importante conforme al objeto de convocatoria (madera) por lo que se solicita que se debe contar con la autorización de planta de transformación autorizado por serfor, por ser un bien fiscalizable

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 9 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Competencia efectiva y sostenible con el medio ambiente

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge, se ha revisado la observacion realizada por el participante, de ser acogida esta observacion, se tendria limitada la participacion de mas postores,, evidencia el direccionamiento notorio, con que se vulnera el derecho de participacion de los demas postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA AGUANO A TODO COSTO PARA EL PROYECTO (0040) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 50299 DE NIVEL PRIMARIO E INICIAL DEL SECTOR DE PLATANAL DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	10239646579	Fecha de envío :	13/05/2024
Nombre o Razón social :	HUALLPA CATUNTA SANTOS FAUSTO	Hora de envío :	18:53:47

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA
EN AHI CONSIDERAN SOLO 20 DIAS PARA LA ELABORACION Y 15 DIAS PARA LA INSTALACION, SERIA QUE AMPLIEN A UNOS 30 DIAS PARA LA ELABORACION DE LAS PUERTAS Y 15 PARA LA INSTALACION Y ASI EL PROVEEDOR ENTREGAR EN LA FECHA Y NO CAER EN PENALIDAD

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** REQUERIMIN **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2. PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se ha revisado la observacion del participante, y se precisa la ampliacion de plazo por 30 dias calendarios, para la elaboracion y 15 dias instalacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

30 dias calendarios, para la elaboracion y 15 dias instalacion.