

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/06/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE TRÁFICO EN LAS CARRETERAS DEPARTAMENTALES PARA LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DENOMINADO: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	45-2025						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Oficio 000449-2025/GGR-GRCTPIP	Fecha de recepción	20/02/2025			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	29/01/2025	De oficio	X	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	17/02/2025	De oficio	X	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	30/05/2025	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	PROVEIDO N° 002165-2025-GRLL-GGR-GRCO	11/02/2025			

ESTRUCTURA DE COSTOS NO COINCIDE CON EL PERSONAL CLAVE (JEFE DE BRIGADA) Y EL EQUIPAMIENTO MÍNIMO							
1	1	1	PROVEIDO N° 003362-2025-GRLL- GGR-GRCO	20/02/2025			
ESTRUCTURA DE COSTOS NO COINCIDE CON EL EQUIPAMIENTO MÍNIMO							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	Oficio 000393-2025- GRLL-GGR-GRCTPIP	17/02/2025			
Se modificó el TDR de acuerdo a las observaciones.							
1	1	1	Oficio 000449-2025- GRLL-GGR-GRCTPIP	20/02/2025			
Se modificó el TDR de acuerdo a las observaciones.							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	<p>Se modificó el numeral 7.1. Actividades de "a) Elaborar el Estudio del Tráfico Actual ...de diecisiete (17) vías departamentales de la región La Libertad.." a "a) Elaborar el Estudio del Tráfico Actual ...de dieciseis (16) vías departamentales de la región La Libertad..."</p> <p>Se modificó el numeral 7.7. Productos esperados (entregables) se agrega Planos de ubicación, se elimina la ruta LI-111, se agregan encuestas de origen en el levantamiento de campo, se eliminó Plano clave de la malla topológica, se agregó Mapa con la Ubicación de las Estaciones de conteo vehicular.</p> <p>Se modificó el numeral 8.2. Personal, A) Personal clave se modificó la experiencia específica del Jefe de Proyecto, se disminuyó la cantidad de Monitor o jefe de brigadas de 6 a 4</p> <p>Se modificó el numeral 8.3. Requerimientos mínimos de Equipamiento: se eliminó GPS Navegador Altimétrico, se indicó 05 Cámara Fotográfica, 04 Computadora, 04 Camioneta 4X4, se eliminó Equipo de almacenamiento de información y Equipo de Comunicación</p>						
	<p>Se modificó el numeral 8.2. Personal, A) Personal clave se modificó la experiencia específica del Jefe de Proyecto y del Monitor o jefe de brigadas</p> <p>Se modificó el numeral 8.3. Requerimientos mínimos de Equipamiento: se eliminó 05 Cámara Fotográfica</p> <p>Se modificó el numeral 8.4. Experiencia del consultor en la especialidad: de "...El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 983,703.72 (Novecientos ochenta y tres mil setecientos tres con 72/100 Soles)..." a "...S/710,288.82 (Setecientos diez mil doscientos ochenta y ocho con 82/100 Soles)..."</p>						
	<p>PRODUCTO 2: Informe N° 1 - Estudio de Tráfico de la Infraestructura Vial, se agregó el Plano clave de la malla topológica de la red de rutas inventariadas.</p> <p>PRODUCTO 4: Informe N° 3 - Informe Final, se agregó el ítem 1.3 PPt presentación de los resultados del servicio</p> <p>Ítem 8.2. Personal, se modificó la Nota 1: "Se consideran proyectos viales a los proyectos de inversión pública como: Mejoramiento y/o mejoramiento de la transitabilidad y/o conservación y/o construcción y/o apoyo social de rutas y/o gestión vial y/o mantenimiento y/o rehabilitación y/o mejoramiento por niveles de servicio y/o conservación por niveles de servicio y/o relevamiento de información; de Vías y/o rutas y/o carreteras y/o red vial y/o circuito vial y/o caminos y/o puentes a nivel: regional y/o departamental y/o vecinal.</p> <p>Ítem 8.2. Personal, se agregó el punto c) Evaluación de la Metodología propuesta</p>						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							

	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		21/02/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		5/06/2025	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								