

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/11/2022						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	"RECUPERACIÓN DE LA IGLESIA DE LEVANTO, PIEZAS RELIGIOSAS, ENTORNO URBANO HISTÓRICO Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL DEL PUEBLO DE LEVANTO, DISTRITO DE LEVANTO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS"						
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	1						
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CÓDIGO SNIP		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			2234579	
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad	
			Elaborado por			Aprobado por		
			Documento de aprobación			Fecha de aprobación		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA								
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO		
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo						
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	330 días calendario.					
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO	5 COMPUTADORAS PORTÁTILES, 1 CAMIONETA DOBLE CABINA PICK UP 4X4, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, 1 EQUIPO TOPOGRÁFICO, 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA Y 1 GPS.					
		RELACIÓN DEL PERSONAL	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA, INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISIÓN, ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD, ESPECIALISTA EN CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES, ESPECIALISTA EN CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES, ESPECIALISTA EN TURISMO Y ESPECIALISTA EN MUSEOGRAFÍA.					
		DESDE 3 A 5 AÑOS DE EXPERIENCIA DESDE SU HABILIDAD PROFESIONAL						
		OTROS						
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	NO	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	NO			
		OTROS						
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS TDR. Se indagó en la página web del SEACE, en donde se verificó que existen ofertas en el mercado del objeto de la contratación, además se solicitó cotizaciones a diversos proveedores de la categoría C en Consultoría en Obras Urbanas, Edificaciones y Afines, de los cuales tres (3) alcanzaron su cotización.							
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Se verificó diversos concursos públicos registradas en el SEACE, en donde existen oferta en el mercado, para que realicen la supervisión de la ejecución del proyecto objeto de la convocatoria.							

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO**

2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	SUMNER RAFAEL FLORES	Aprobado por	JAIME REYNA CHUQUIPIONDO
	Documento de aprobación	RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 084-2022-G.R.AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE	Fecha de aprobación	17/11/2022

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA	
Fecha de determinación del presupuesto de obra	SETIEMBRE - 2022
Consignar el detalle del presupuesto de obra: los presupuestos de obra de las cotizaciones y del expediente técnico se encuentra adjunto al presente que forma parte como anexo cutro (4) folios.	

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
Consignar el desagregado de gastos generales
La siguiente información se encuentra en los documentos adjuntos que forman parte del presente Resumen Ejecutivo en trece (13) folios.

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 1'441,104.69					

4	<p align="center">UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN</p>  <p align="center">Ing. Hernán Gueva Pompa ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: CP N° 01-2022-PROAMAZONAS/CS-1

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN DE LA IGLESIA DE LEVANTO, PIEZAS RELIGIOSAS, ENTORNO URBANO HISTÓRICO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL PUEBLO DE LEVANTO, DISTRITO DE LEVANTO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS" CON CÓDIGO ÚNICO N° 2234579.

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD		VALOR REFERENCIAL (V.R.)		
				NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR		DE LA ENTIDAD		PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	VALOR UNITARIO	VALOR REFERENCIAL DEL ÍTEM
				RUC:	10193233711	RUC:	10166594991	RUC:	10166207512					
				CONTACTO:	IVAN SEGUNDO LICERA CORREA	CONTACTO:	PAZ OLIVERA GERARDO	CONTACTO:	WILSON THOMAS ISIQUE LUMBRE					
				TELÉFONO:	949183795	TELÉFONO:	925791586	TELÉFONO:	995216695					
				E-MAIL:	ilc32@hotmail.com	E-MAIL:	yafaarq@gmail.com	E-MAIL:	wilsonislq@hotmail.com					
				PRECIO UNITARIO (Consignar moneda del valor referencial)	PRECIO TOTAL (Consignar moneda del valor referencial)	PRECIO UNITARIO (Consignar moneda del valor referencial)	PRECIO TOTAL (Consignar moneda del valor referencial)	PRECIO UNITARIO (Consignar moneda del valor referencial)	PRECIO TOTAL (Consignar moneda del valor referencial)	PRECIO UNITARIO (Consignar moneda del valor referencial)	PRECIO TOTAL (Consignar moneda del valor referencial)			
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE LA IGLESIA DE LEVANTO, PIEZAS RELIGIOSAS, ENTORNO URBANO HISTÓRICO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL PUEBLO DE LEVANTO, DISTRITO DE LEVANTO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS	SERVICIO	1	1'394,210.90	1'394,210.90	1'437,851.15	1'437,851.15	1'408,493.90	1'408,493.90	1'441,104.69	1'441,104.69	SE CONSIDERÓ EL VALOR DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS O VALOR REFERENCIAL ESTABLECIDOS EN LOS TDR , DEBIDO A QUE EL MONTO ESTÁ DENTRO DE LOS PARÁMETROS DEL PROMEDIO DE LAS COTIZACIONES	1'441,104.69	1'441,104.69
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE		PLAZO DE EJECUCIÓN	330 DÍAS CALENDARIO		10 MESES		10 MESES		330 DÍAS CALENDARIO		CON IGV		1'441,104.69	
		FORMA DE PAGO	MENSUAL		MENSUAL		MENSUAL		MENSUAL					
		MONEDA DE LA FUENTE	SOLES		SOLES		SOLES		SOLES					
		PRECIO UNITARIO EN LA MONEDA CONSIGNADA EN LA FUENTE	1'394,210.90		1'437,851.15		1'408,493.90		1'441,104.69					
		TIPO DE CAMBIO QUE SE USA												
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS		FECHA DE SOLICITUD	23/11/2022		18/11/2022		23/11/2022		NO APLICA					
		CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERO LA SOLICITUD							NO APLICA					
		FECHA DE RECEPCIÓN	23/11/2023		23/11/2022		23/11/2022		NO APLICA					
		PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI		SI		SI		NO APLICA					
		LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TDR	SI		SI		SI		NO APLICA					
		CUMPLE CON LOS TDR O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI		SI		SI		NO APLICA					
		SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI		SI		SI		NO APLICA					

UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Mg. Hernán Cuerva Pompa
ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES