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11  FECHA DE EMISION DEL B
15/05/2024
FORMATO
1.2 DEPENDENCIA USUARIA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
1.3 DENOMINACION DE LA OBRA . » . .
Contratacién de servicio de ejecucion del IOARR: REMODELACION DE DEPOSITO Y/O ARCHIVO
GENERAL; EN EL(LA) LOCAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”
14 N° DE REFERENCIA DEL PAC
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN sl X NO
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
1.6 PROYECTO . Documento que declaré la viabilidad, conforme al Sistema
DE eodigo SHIE 2630944 |nacional de Inversién Publica
INVERSION — | —
PUBLICA Perfil Simplificado Perfil Factibilidad X
NIVEL DE ESTUDIO |g1aporado por Aprobado por Unidad FermiSdom
DE PREINVERSION
Documento de aprobacién Fecha de aprobacién 1SD1iZ0e4
2_ c - INFORMACION SOBRE EL EXPEDIENTE TECNICODEOBRA s rsieaam]
21 SENALAR COMO SE
OBRA TOTAL X ETAPA TRAMO
EFECTUARA LA
CONTRATACION Indicar el sustento técnico que
motivé la contratacién por
etapa o tramo
2.2 SENALAR Sl LA CONTRATACION SE EFECTUARA POR
St X NO
ITEMS
2.3 REQUERIMIENTOS TECNICOS PLAZO DE EJECUCION 90 DIAS CALENDARIOS
MINIMOS (RTM)
RELACION DE EQUIPO MINIMO
CONFORME A LOS REQUISICITOS DE CALIFCACION DETALLADOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL
AREA USUARIA.
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO MINIMO
CONFORME A LOS REQUISICITOS DE CALIFCACION DETALLADOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL
AREA USUARIA.
RELACION DEL PERSONAL
CONFORME A LOS REQUISICITOS DE CALIFCACION DETALLADOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL
AREA USUARIA.
PERFIL MINIMO DEL PERSONAL
CONFORME A LOS REQUISICITOS DE CALIFCACION DETALLADOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL
AREA USUARIA.
OTROS
24 CONDICIONES DE LA ADELANTO X ADELANTO PARA MATERIALES O X
CONTRATACION DIRECTO INSUMOS
OTROS
2.5 |FUENTES DE INFORMACION QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA
CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM
Indicar y sustentar las fuentes de informacion que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir
con los RTM relacionados al equipo minimo y al perfil minimo del personal.
2.6 |ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO
Teniendo en cuenta las fuentes de informacion que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, sefalar en cada caso los aspectos que se
consideraron o no en el Expediente Tecnico.
Sobre la fuente de informacién N° 1
Sobre la fuente de informacién N° 2
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Sobre la fuente de informacién N° 3
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2.7 ELABORACIONY . ,
Elaborado por Aprobado por Antonio Jeri Chave
APROBACION DEL P provadep ' z
EXPEDIENTE TECNICO RESOLUCION RECTORAL
Documento de aprobacion N° 046-UNSCH-R de fecha |Fecha de aprobacién 5/02/2024
05/02/2024
28 |OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADAS POR EL GRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
Comunicacion con la cual se remitié las observaciones a la .
N° Item Cantidad de observaciones dependencia responsable de la elaboracion del expediente técnico y/o Fecha de i 13|_6n déjla
comunicacién
consultor
Consignar una sintesis de las observaciones:
Consignar una sintesis de las observaciones:
Consignar una sintesis de las observaciones:
[
.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y/O CONSULTOR
NC It Cantidad de respuestas a las Comunicacién de respuesta de la dependencia responsable de la Fecha de remision de la
em observaciones elaboracién del expediente técnico y/o consultor comunicacion
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones.
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones:
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones:
21 |AJUSTES QUE SE REA DIENTE TECNICO
N° item [ \2 Ajustes realizados al expediente técnico
NINGUNO
\yp\ t
N /£
=
211 NUEVA APROBACION DEL
sl NO X
EXPEDIENTE TECNICO DE \
OBRA Documento de Fecha de
aprobacion Aprobado por aprobacién
3.1 |PRESUPUESTO DE OBRA
Fecha de determinacion del presupuestc de obra 15/01/2024
3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
RESOLUCION RECTORAL N° 871-UNSCH-R de fecha 29/12/2023
3.3 VALOR REFERENCIAL MONEDA N‘;‘{:: X Délares Otro:|  Sefatar otra moneda
MONTO S/ 570,110.90
& RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE
LURMJDADDEPROVEEDORESQUECUIPLENCOHLOSN sl X NO
A—
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De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaiuacion de ia Entidad respecto de ia falta
de pluralidad de proveedores.

4.2 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION (Aplicable para sl NO X
LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacién que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.

43 [SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN N . y
LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION
De ser afirmativa la respuesta, detallar.
5. 1 —
MVERSOUR EARISAG
& AN NIDAD DY hEAETELIMIENTO

------
-------------
------

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL OGRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

|
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