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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
| rtant la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra . i
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDPM-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
URBANO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO
POBLADO TIRUNTAN DISTRITO DE PADRE MARQUEZ DE
LA PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE
LORETO” CUI 2609697

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se deberéa tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliaciéon y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segln relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. EI domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

O/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admisidn, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

2.2.

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la hormativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO I
DEL CONTRATO
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

3.2.

3.3.

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificaciéon de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

~
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinébmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

Nombre :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MARQUEZ
RUC N° : 20198298710

Domicilio legal : JR. 28 DE JULIO S/N — TIRUNTAN

Teléfono: : 947759057

Correo electroénico: . luigi_delaguilamissly@munipadremarquez.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE CENTRO POBLADO TIRUNTAN DISTRITO DE PADRE MARQUEZ DE LA
PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE LORETO” CUI N° 2609697.

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccidon segun relaciéon de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 248,638.04 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 04/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de JULIO.

-
Valor Referencial Limites
(VR)

Inferior Superior
S/. 248.638.04 (SD/CZSZCSI,IZIZIL'}'.CZ)% S/.273.501.84
(DOSCIENTOS CUARENTA Y TR RES v (DOSCIENTOS
OCHO MIL SEISCIENTOS | o VERTIRES MIE | SETENTA Y TRES MIL
TREINTA Y OCHO CON QUINIENTOS UNO

04/100 SOLES) Y CUAngLCEg;\' 23/100 | =N 874/100 SOLES)

Importante

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicciéon entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e Cuando se trate de una contratacion por relacién de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion
accesoria.

e Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
enla Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/. 248,638.04 S/ 223.774.23 S/. 189,639.18 S/. 231,781.22
(DOSCIENTOS (D(-DSCI’ENT.OS (CIENTO S/. 273,501.84 (DOSCIENTOS
CUARENTAY VEINTITRES MIL OCHENTAY (DOSCIENTOS TREINTAY UN
OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE MIL SETENTAY TRES MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y SEISCIENTOS | MIL QUINIENTOS | SETECIENTOS
TREINTAY OCHO CUATRO CON TREINTAY UNO CON 874/100| OCHENTA Y UNO
CON 04/100 23/100 SOLES) NUEVE CON SOLES) CON 22/100
SOLES) 18/100 SOLES) SOLES)
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de MEMORANDO N° 1946-2024-
contratacién . GM/MDPM de fecha 03 de
diciembre del 2024.
Documento y fecha de aprobacion del expediente . RESOLUCION DE ALCALDIA
técnico " N°096-2024-ALC/MDPM

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
19 — Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO




@
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El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de TREINTA (30) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PADRE MARQUEZ, sito en el Jr. 28 de Julio S/N de la localidad
de Tiruntan, en el horario de 08:00 am 12:30 pm y de 02:00 pm a
05:00 pm.

Recoger en . SUB GERENCIA DE AABSTECIMIENTO Y CONTROL
PATRIMONIAL, sito en el Jr. 28 de Julio S/N de la localidad de
Tiruntan, en el horario de 08:00 am 12:30 pm y de 02:00 pm a

05:00 pm.
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)
Costo del expediente : Impreso: S/ 200.00 (DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES)
técnico Digital: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N°28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo
N°1341 y Decreto Legislativo N°1444.
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Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio 2024.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N°344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF, Decreto Supremo
N°162-2021-EF y Decreto Supremo N°234-2022-EF

Decreto Supremo N°004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de acceso a la Informacién Publica

Competitividad, Formalizacion y desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
Empleo decente Ley MYPE.

Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).
Decreto Supremo N°011-79-VC

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.2.

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

@

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

= En caso el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. I

.
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d)

e)

establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV.
(Anexo N° 7)

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden
presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segin Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

Advertencia

Banco

N° ccl®

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

Importante para la Entidad

Esta disposiciéon solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00512-020356

BANCO DE LA NACION

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

@ 9 En caso de transferencia interbancaria.
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f)

9)

h)
i)

s)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso™.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion *2. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?3,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

13

14

15

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

t) [DEACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, seglin corresponda.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y
CONTROL PATRIMONIAL, ubicado en el Jr. 28 de Julio S/N de la localidad de Tiruntan, en el
horario de 08:00 am hasta las 12:30 pm y de 02:00 pm hasta las 05:00 pm.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.6. ADELANTOSY
2.6.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias

siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®®
mediante carta fianza o p6liza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad

16 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

17 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

18 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%'° del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos® mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

Importante para la Entidad
Esta disposicion se incluye cuando la Entidad considere la obligaciéon de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos:
2.7. ADELANTOS*
2.7.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA
Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.
2.7.2. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara el 10% del monto del contrato original.

2.7.3. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%? del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

2.8. VALORIZACIONES

19 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

20 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

2l sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

22
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El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de VEINTE (20) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

% Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

Q/
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3.1.

CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA

Los presentes términos de referencia tienen como objeto sefialar y establecer las condiciones minimas
bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir las
metas previstas en el expediente técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO
POBLADO TIRUNTAN DISTRITO DE PADRE MARQUEZ DE LA PROVINCIA DE UCAYALI DEL
DEPARTAMENTO DE LORETO”, con CUI N° 2609697

El proyecto se desarrollard sobre la base del Expediente Técnico aprobado por la
ENTIDAD.

1. INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO:
Nombre de la obra : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
URBANO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO
POBLADO TIRUNTAN DISTRITO DE PADRE MARQUEZ DE LA
PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

Ubicacién £ El lugar de ejecucién de la obra es el siguiente:
Lugar : Tiruntan
Distrito : Padre Marquez
Provincia : Ucayali
Regién 4 Loreto
/ UBICACION GEOGRAFICA
NORTE ESTE ALTITUD
~./ - 138.6 MSNM
9121589.16 N 517530.13 E (aproximadamente)

Nombre del PIP o Inversién : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE URBANO EN SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE CENTRO POBLADO TIRUNTAN
DISTRITO DE PADRE MARQUEZ DE LA
PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO

DE LORETO
Cédigo Unico de Inversiones : 2609697
Nivel de los estudios de pre : Proyecto de Inversion (Expediente Técnico)
Inversion seguin corresponda
Fecha de declaracion de : 28/08/2023
Viabilidad de ser el caso
Aprobacion del Expediente : RESOLUCION DE ALCALDIA N° 096-2024-ALC/MDPM
técnico del proyecto, mediante.
Fecha Presupuesto Base 1 17/07/2024

L ANTECEDENTES
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La poblacién beneficiaria, son los habitantes que residen en el centro
Poblado TIRUNTAN, a su vez los distintos pueblos cercanos que colindan con
el mismo, en la actuadlidad llega a una poblacién total aproximada de 1,200
habitantes, entre nifos, jévenes y adultos. (Segin los datos que se
recolectaros de la vista de campo).

El distrito de Padre Mdrquez se ubica a 525 km aproximadamente desde la
Ciudad de Iquitos, se encuentra en el margen izquierdo del rio Ucayali, en la
regién natural Omagua o Selva Baja. Geogrdficamente el distrito de Padre
Mdrquez se encuentra ubicada entre las coordenadas: 7°56'49.92" de latitud
sur; y, 74°50'26.85" de longitud oeste, una altitud de 137 m.s.n.m. La zona de
intervencion del proyecto estd situada en la parte sur este de la ciudad de
Iquitos, perteneciendo a la zona rural de la ciudad.

El proyecto se desarollé de acuerdo a los principios, procesos, metodologias
y normas técnicas emitidas por la Direccién General de Programacion
Multianual del Sector PUblico del Ministerio de Economia y Finanzas.
La Municipalidad Distrital de Padre Mdrquez, como ente responsable de
promover los servicios bdsicos en la poblacién; y obedeciendo a lineamientos
de una politica de apoyo a las zonas mds necesitadas, ha creido
conveniente reforzar su cardcter geopolitico con el presente proyecto. Por
tal motivo, teniendo en cuenta su competencia de acuerdo a la ley
) Orgdnica de Municipalidades en lo concemiente a Saneamiento Bdsico, ha

// / priorizado dentro de su presupuesto, la ejecucidn del proyecto:
/ “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN SISTEMA DE
Py Sl AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO TIRUNTAN DISTRITO DE PADRE MARQUEZ
DE LA PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE LORETO", con CUI N°

2609697.

. FINALIDAD PUBLICA

El presente requerimiento tiene por findlidad la ejecucion del expediente
técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
URBANO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO TIRUNTAN
DISTRITO DE PADRE MARQUEZ DE LA PROVINCIA DE UCAYALH DEL
DEPARTAMENTO DE LORETO", con CUlI N° 2609697, asi mismo deberd
ejecutarse sobre la base del expediente técnico aprobado, con el objetivo
de mejorar la disponibilidad y el acceso a los servicios de agua, reducir
enfermedades y mejorar la salud, el bienestar de la poblacion en la localidad
de Tiruntan.

L. PLAZOS DE EJECUCION
Ejecucion de la obra: 30 dias calendario

INICIO DEL PLAZO:

a) Ejecucién Contractual
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del
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documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el
consentimiento de la liquidacién de la obra y se efectia.

b) Plazo de inicio de ejecucién de obra.
El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia

siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

¢ Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el
supervisor, segun corresponda;

¢ Que la Entidad haya echo entrega total o parcial del terreno o
lugar donde se ejecutala obra, segin corresponda;

e Que la Entidad provee el calendario de enfrega de los materiales
o insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como
obligacion;

¢ Que la Entidad haya echo entrega del expediente técnico de
obra completo, en casoeste haya sido modificado con ocasién de
la absolucion de consultas y observaciones.

e Que la enfidad haya otorgado al contratista el adelanto directo,
en las condiciones y oportunidades establecidas en el articulo 181
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben
ser cumplidas dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia
siguiente de la suscripcidn del contrato. En caso no se haya solicitado
la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento
de las demds condiciones.

La Enfidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio
de plazo de ejecucion de la obra en los siguientes supuestos:

- Cuando la estacionalidad climdtica no permite el inicio de la
ejecucién de la obra,hasta la culminacién de dicho evento.

- En caso la Entidad se encuentre imposibilitado de cumplir con las
condiciones previstas en los literales a) o b) del numeral 171.1 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones, hasta el cumplimiento
de las mismas.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que
forma parte del expediente de contratacién, debiendo suscribir la
adenda comrrespondiente.

V. METAS Y DESCRIPCION DEL PROYECTO
1. OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES PARA TODA LA OBRA

e OBRAS PROVISIONALES.
La implementacién de esta meta contempla la adecuacién de
oficinas, caseta de guardiania, vestuario, cartel de obra, cerco de
madera provisional, transporte de materiales equipos y herramientas
los cuales ser@n requeridos para el correcto desarrollo del proyecto.
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e FLETE.
El transporte de materiales equipos y herramientas los cuales serdn
requeridos para el correcto desarrollo del proyecto.

2. SEGURIDAD Y SALUD.
Corresponde a la elaboracién, implementacion y administracién del plan
de seguridad y salud en el trabagjo, los cuales incluyen capacitacién en
seguridad y salud, equipo de proteccién individual, sefalizacién temporal
de seguridad, sefdalizacion temporal en acopio de materiales y recursos
para respuestas ante emergencias en seguridad y salud durante el
frabajo;

3. TANQUE ELEVADO.

e SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
Suministro e Instalacién de Electrobomba Sumergible de 2hp

e LINEA DE CONDUCCION - IMPULSION

Se Instalard una (01) linea de impulsidon desde la captacidon mediante
un pozo tubular hasta el tanque elevado con una tuberia @1 1/2" de
fierro galvanizado con una longitud 15.00 metros, esta tuberia contara
con sus respectivos accesorios entre ellas se incluyen un clorador de
linea, un medidor de caudal, un manémetro y su respectiva valvula,
ademds se realizard la prueba hidrdulica y desinfeccidén de lineas de
tuberia.

o LINEA DE CONDUCCION - ADUCCION

Se Instalard una (01) linea de impulsién desde la captacién mediante
un pozo tubular hasta el tanque elevado con una tuberia @1 1/2" de
fierro galvanizado con una longitud 15.00 mefros, esta fuberia contara
con sus respectivos accesorios entre ellas se incluyen un clorador de
linea, un medidor de caudal, un mandmetro y su respectiva valvula,
ademds se redlizard la prueba hidrdulica y desinfeccién de lineas de
tuberia.

4. REDES DE DISTRIBUCION
La red de distribucién comprende el conjunto de tuberias de diferentes
didmetros, valvulas y demds accesorios cuyo origen estd al final de la linea
de aduccién y que se desarrolla segin la ubicacién de viviendas:
Instalacién de tuberias @ 2", C-10, en una longitud de 3,793.12 metros
lineales.

5. INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS
Este componente Comprende el suministro e Instalacién de 01 estructura
metdlica, para soporte de los paneles solares, tuberias cables y
conductores, tableros y sub tableros, 01 sistema fotovoltaico (06 panel
solar 320w-24v, 04 baterias 6VDC/550ah, 01 controlador solar, 01 conversor
de 48 VDC a 220vac.
Asimismo, comprende la Instalacion de 01 pararrayo + 03 puesta a tierra

6. PRUEBAS DE CALIDAD
Comprende todas las pruebas y o andlisis necesarios para una buena
calidad de agua.
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7. MITIGACION AMBIENTAL
Comprenden todos los trabagjos necesarios para cuidar el medio
ambiente.

8. VARIOS
Comprende la colocacién de 01 placa recordateria de la Entidad.

VALOR REFERENCIAL

El valor Referencial asciende a $/. 248,638.04 (DOSCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 04/100 SOLES.), incluido los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de
la ejecucién de la obra. El Valor Referencial ha sido calculado en el MES DE
JULIO DE 2024.

El valor referencial considera la Ejecucién de la Obra en su integridad, Costos
Directos, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad del
contratista, e incluye el IGV, fributos, Seguros Impuestos, Liquidaciones,
SENCICO, Impuesto a la Renta, Imprevistos, asi como todo aquello que sea
necesario para la comrecta ejecucién y funcionamiento de la obra.

1.  TRIBUTOS LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES:
Serdn a cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravémenes

que le corresponden de acuerdo con Ley. Toda responsabilidad de cardcter
laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del
contratista, ademdas de la obtencién de la licencia de construcciéon de ser el
caso, autorizaciones, permisos y similares para la ejecucion de la obra. El
contratista al presentar su primera valorizacién demostrara a la entidad los
tramites y/o la licencia de construccidn o similares obtenidos de la
municipalidad, autoridades, y/o las que se requieran para la correcta
ejecucion.

DESCRIPCION DEL COSTO

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS

PRELIMINARES PARA TODA LA OBRA $/.4,501.59
SEGURIDAD Y SALUD 5/.5,827.28
TANQUE ELEVADO 5/.7,956.07
RED DE DISTRIBUCION $/.107,786.57
INSTALACIONES ELECTRICAS Y

ELECTROMECANICAS §/.42,400.09
PRUEBAS DE CALIDAD S/ 1,389.92
MITIGACION AMBIENTAL 5/.5,404.99
VARIOS s/.977.27
COSTO DIRECTO s/.176,252.78
GASTOS GENERALES 9.55% s/.16,832.14
UTILIDAD 10.00% 5/.17,625.28
SUB TOTAL $/.210,710.20
GV 18.00% $/.37,927.84

~
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VL.

Vil

VIl

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA S/. 248,638.04

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS PROPIOS — MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MARQUEZ

SISTEMA DE CONTRATACION
SUMA ALZADA.

NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

La ejecucion de la obra deberd readlizarse de acuerdo con los dispositivos
legales y normas técnicas vigentes, que se indican a continuacion:

LEY N° 30225 QUE APRUEBA LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
MODIFICADO POR DECRETO LEGISLATIVO N° DECRETO LEGISLATIVO N° 1444.
DECRETO SUPREMO N° 350-2015-EF QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY
DECONTRATACIONES DEL ESTADO, MODIFICADO POR EL DECRETO SUPREMO
N° 344-2018-EF Y MODIFICADO POR DECRETO SUPREMO N° 377-2019 EF.

LEY N° 31638, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO
FISCAL 2023.

LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, SUS
MODIFICATORIAS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS.

LEY N° 31639, LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR
PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2023.

LEY N° 28411 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PUBLICO, SUS MODIFICATORIAS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS.

LEY N° 27806-LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
LEY 27785 LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA
CONTROLIA GENERAL DE REPUBLICA-COMPETITIVIDAD, FORMALIZACION Y
DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUENA Y DEL ACCESO AL EMPLEO DECENTE,
LEY MYPE.

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, APROBADO MEDIANTE DECRETO
SUPREMO N° 011-2006-VIVIENDA DEL 08.MAY.2006 Y PUBLICADO EL 08.JUN.2006,
ASI COMO LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POSTERIORES A SU
PUBLICACION.

REGLAMENTO DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL,
VIGENTE.

RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 320-2006-GG DE 03.NOV.2006, NORMAS DE
CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PUBLICO.

LEY N° 27293 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, DE JUNIO
2000.

DECRETO SUPREMO N° 102-2007-EF, REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE
INVERSION PUBLICA.

RESOLUCION DIRECTORAL N° 002-2009-EF/68.01, DIRECTIVA GENERAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, FEBRERO 2009.

NORMAS DE SEGURIDAD INTERNACIONALES NFPA.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO D.S. N° 009-2005-TR DEL
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DE EMPLEO.

LEY GENERAL DEL AMBIENTE N° 28611.

DS. N° 057-04-PCM, LEY GENERAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y REGLAMENTO.
RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 196-2010-CG, QUE APRUEBA DIRECTIVA N°
002- 2010-CG/OEA “CONTROL PREVIO EXTERNO DE LAS PRESTACIONES
ADICIONALES DE OBRA".

RESOLUCION MINISTERIAL N° 1275-2021/MINSA.

RESOLUCION DIRECTORAL N° 681-2020-DRSJ/OEGDRH.

~
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e DECRETO SUPREMO N°011-79-VC.
e CODIGO CIVIL.
e Directivas del OSCE
Asi como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas.

IX. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista serd responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripciéon del
Acta de Recepcidén de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento,
el plazo de responsabilidad del CONTRATISTA es de siete (07) ANOS.

X. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

/7]
17}
/4

Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona
Juridica Legalmente Constituida.

RUC vigente e inscrito en el RNP, en el Capitulo de Ejecutor de Obra.

No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el
estado.

No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sefialados en el
articulo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Los recursos minimos indicados a continuacién serdn de cumplimiento
obligatorio.

1.

EXPERIENCIA DEL POSTOR:

A. Experiencia del Postor en la Especialidad:

Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente
a (1.0) vez el valor referencial de la contratacion, en la ejecucion de
obras similares, durante los 10 anos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la suscripcion del
acta de recepcion de obra.

Definicion de Obras Similar para acreditar la experiencia del postor
en la especialidad:

Se considera como obras similares a: MEJORAMIENTO Y/O CREACION
Y/O REPARACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
RENOVACION O LA COMBINACION DE ESTOS TERMINOS EN OBRAS DE
SANEAMIENTO BASICO Y/O SISTEMAS DE AGUA POTABLE.

Acreditacién:
La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i)

~
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contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos
y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacidn o cualquier otra
documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
a un maximo de (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccién convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefird
al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse
que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de las promesas de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso de que en dichos documentos no consigne el
porcentaje de participacién se presumird que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es postor, consignar si dicha
experiencia corresponda a la matriz en caso de que el postor sea
sucursal, o fue trasmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiar documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como
consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo referido.

Cuando los contratos presentados se encuentran expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el fipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcidn

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar Anexo
referido a la experiencia del postor en la especialidad.

NOTA:

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en
condiciones de ejecutar la obra en armonia con los procedimientos
de la buena construccién y estar en condiciones de ejecutar la obra
en armonia con los procedimientos de la buena construccién y lograr
su funcionalidad y comrecta terminacién, es obligacion de los

~
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participantes:

Los postores deberdn acredita en copia simple los contratos y sus
respectivas actas de recepcién de obra y/o resoluciones de
liquidacién de obra y estas deberdn contener la constancia de la
prestacion de ejecucion de obra.

Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente
Técnico y comunicar por escrito, en el plazo previsto en el calendario
del proceso para la presentacidon de consultas a las bases, las
rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, asi como las
discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre
estos, pues en el caso de no hacerlo se entenderd que el postor
encuentra correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las
bases y los documentos del expediente técnico, en caso que el
postor no presente cualquiera de los documentos requeridos © no
guarden relacion entre si o si la misma tuviera boradura
correcciones, se considera como no presentada.

2. REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE
2.1. PERSONAL CLAVE
A) RESIDENTE DE OBRA

» Formacién académica: Ingeniero Civil y/o Ingeniero
Sanitario.

» Acreditar Experiencia efectiva no menor a veinticuatro (24)
meses como residente o supervisor o inspector o gerente de
construccidn o jefe de supervisién o asistente de residente o
asistente de supervision o la combinacién de estos en:
ejecucion de obra o inspeccidon de obra; en obras de
saneamiento u obras similares, dicha experiencia sera
computada desde la obtencién de la colegiatura. De

=
S

presentarse  experiencia  ejecutada  paralelamente
(traslape), para el computo del tfiempo de dicha
experiencia solo se considerard una vez el periodo
traslapado.

B) MAESTRO DE OBRA

» Formacién académica: Persona natural y/o Profesional
Técnico en construccién Civil.

» Acreditar Experiencia efectiva no menor a doce (12) meses
como Maestro de obras en: ejecucién de obra; en obras de
saneamiento u obras similares, dicha experiencia serd
computada solamente los Ultimos diez (10} afos. De
presentarse  experiencia  ejecutada  paralelamente

~
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(traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerard una vez el periodo
traslapado.

C) TOPOGRAFO

» Formacion académica: Profesional Técnico en construccidon
Civil y/o Topografia.

» Acreditar Experiencia efectiva no menor a dieciocho (18)
meses como Topdgrafo de obras en: ejecucion de obrag; en
obras de saneamiento u obras similares, dicha experiencia
serd computada solamente los Ultimos diez (10) afios. De
presentarse  experiencia  ejecutada  paralelamente
(traslape), para el computo del fiempo de dicha
experiencia sélo se considerard una vez el periodo
fraslapado

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria
de los trabajos a realizar, deberdn llevarse a obra en forma oportuna y no
podrdn retirarse de la misma salvo autorizacién escrita del Supervisor, que
no podrd negarla sin justa razén.

Las perdidas o danos causados a los equipos y maquinarias durante la
ejecucion de las obras, comren por cuenta del Contratista.

Si el supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas y
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de
la obra y el cumplimiento de los plazos, €l Contratista estd obligado a
efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

El equipamiento (equipo y/o maquinaria) ofertada deberd ser
concordante con sus especificaciones de acuerdo al expediente
técnico de obra, debiendo el postor incluir un listado de tales equipos y/o
maquinarias previstas en el expediente técnico de obra.

EQUIPO MINIMO
La Relacién de Equipo minimo serd conforme al siguiente detalle:

DETALLES CANTIDAD

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7HP

01

MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18HP 11-12P3

01

MEGHOMETRO 5KV

01

MOTOBOMBA 10HP 4" INC. MANGUERA Y ACCES.

01

TERROMETRO DE ALTA SENSIBILIDAD

01

~
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EQUIPO TIPO HIDROJET P/AGUA A PRESION

01

PINZA AMPERIMETRICA

01

MULTIMETRO

01

ESTACION TOTAL INCL. PRISMAS

01

NIVEL TOPOGRAFICO

01

A3.

NOTA:

» Se aceptardn equipos y/o maguinarias con igual o superior
capacidad, siempre que los mismos aseguren la ejecuciéon de la
Obra, los mismos que serdn de responsabilidad del contratista.

» Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos
serdn puestos a disposicion de la obra en éptimas condiciones de
operacion.

» Se acreditard de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49
y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de cadlificacion se acredita para la suscripcién del
contrato.

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones
de ejecutar la obra en armonia con los procedimientos de la buena
construcciéon y lograr su funcionalidad y comecta terminacion, es
obligacion de los participantes:

Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y
comunicar por escrito, en el plazo previsto en el Calendario del Proceso
para la presentacién de consultas de las Bases, las rectificaciones y dudas
en los documentos del proyecto, asi como las discrepancias o falta de
concordancia que se encuentren en estos, pues en el caso de no hacerlo
se entenderd que el postor encuentra correcto y acepta todo lo
contenido y dispuesto en las bases y los documentos del expediente
técnico, caso que el postor no presente cualquiera de los documentos
requeridos o no guarden relacién entre si o si la misma tuviera borradura
o correcciones, se devolverd la propuesta considerdndola como no
presentada.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos

A. RESIDENTE DE OBRA

> Acreditar Experiencia electiva no menor a veinticuatro (24) meses

como residente o supervisor o inspector o gerente de construccion
o jefe de supervision o asistente de residente o asistente de
supervision o la combinacién de estos en ejecucién de obra o
inspeccion de obra en obras de saneamiento u obras Similares,
dicha experiencia serd computada desde la obtencion de la
colegiatura De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se
consideraré una vez el periodo traslapado.

~
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ACREDITACION

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal (e) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento, este requisito de
cdlificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

El residente debe cumplir la experiencia minima establecida en el
articulo 179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion
de obras similares, durante los 10 afos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta
de recepcién de obra.

Se considerard obra similar a: MEJORAMIENTO Y/O CREACION Y/O
REPARACION Y/O AMPLIACION Y/O RENOVACION A LA COMBINACION DE
ESTOS TERMINOS EN OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO Y/O SISTEMAS DE
AGUA POTABLE.

ACREDITACION

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de obraq, (ii) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacion, o (iii) contratos y sus respectivas constancias
de prestacién o cualquier otra documentacién de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicé su ejecucion, cormrespondientes a un mdaximo de veinte (20)
contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado, de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho confrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccion convocados antes del 20.09.2012, la cdlificacion se cefird al
método descrito en la Directiva: “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentagje de las obligaciones equivalente al porcentaje de participacion
de la promesa del consorcio o del contrato de consorcio. En caso gque
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participaciéon se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue
transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

XI. CONDICIONES DE LOS CONSORCIO

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, el drea usuaria puede incluir lo siguiente.

a) El nUmero mdximo de consorciados es de dos [02) integrantes.

b) El porcentaje minimo de participaciéon de cada consorciado es de

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MARQUEZ

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDPM-CS — PRIMERA CONVOCATORIA - BASES

INTEGRADAS
20%.
c) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato,
para la integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es
de 80%.
Xil. EJECUCION DE LA OBRA

Xill.

XIV.

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente
Técnico. Los materiales, herramientas y Mano de Obra, serédn tomando en
consideracion lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y
la Entidad deberdn tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento, incluidas sus Modificatorias.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcién, las mejoras practicas de
ejecucion de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad,
equipos y técnicas de Ultima generacion acordes con las tecnologias
vigentes y con la consideraciéon que se trata de un establecimiento de
atencién al publico, a fin de asegurar un producto de cdlidad, estando
sujetos a la aprobacién y plena satisfaccién de la Enfidad.

Por ofra parte, los procedimientos de construcciéon reflejan la suposicion
bdsica que el Contratista es el especidlista y conoce las practicas de
construccién y equipamiento de establecimientos de atencién al publico.

Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estard
sujeto a la aprobacién de la Entidad, quien tiene ademds el derecho de
rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados en
infraestructura.

NOTIFICACION ELECTRONICA

El contratista deberd consignar su casilla electrénica y aceptar la noftificacién
que se redlice entre la entidad y el contratista durante la ejecucion de la
obra, el cual se debe de materializar en el contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicard dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma
del contrato, eldia que tendrd lugar, a Entrega del Terreno de la obra. El
supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD
efectuaran la entrega del Terreno.

Por lo que los participantes del procedimiento de seleccion, deberdn
visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y dreas donde se ejecutara la
obra objeto de este procedimiento de seleccién y efectuar todas las
evaluaciones que sean necesarias, verificaciones y andlisis que estimen
pertinentes y documentos de los presente requerimiento, la que debera
acreditar a la presentacion de su oferta, tomando en cuenta las
condiciones del lugar y drea donde se ejecutara la obra, los accesos,
condiciones del transporte del persona y materiales, manejo,
almacenamiento, disposicidn, materiales, disponibilidad de mano de
obra, agua, energia y comunicaciones, y en general todas las
condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la
ejecucion de la obra. Identificar las dificultades. Contingencias y posibles
riesgos, con el fin de que su oferta técnica y econdmica las considere y
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garantice la ejecuciéon de la totalidad de los trabajos requeridos, de
manera que el producto final sea acorde con los objetivos perseguidos.
Deberd adjuntar acta de visita e inspeccién y panel fotografico del lugar
en la presentacién de ofertas, La misma que debera estar certificada por
el Notario, Juez de Paz de Tiruntan y/o Gerente de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural o Sub Gerente de Estudios y Obras de la
Municipalidad Distrital de Padre Mdarquez.

La presentacion de la propuesta implica la tacita aceptacién del postor
y su responsabilidad exclusiva de que no ha encontrado inconveniente
alguno para la iniciacién y ejecucién de las obras en la forma
técnicamente cormecta, segun el expediente técnico.

Cualquier falta, descuido, error u omision del contratista en la obtenciéon
de informacién no lo liberard de la razonabiidad de apreciar
adecuadamente las dificultades y costos, para la ejecucion satisfactoria
de la obra y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los
documentos contractuales. Por lo tanto, el contratista no podrd presentar
reclamos alegando falta de conocimiento de las condiciones propias de
la obra o variacion de las condiciones fisicas con relacion a las indicadas
en los documentos.

2. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La ENTIDAD pondrd a disposicién del Contratista un juego de planos y
Bases, asi como los demds documentos necesarios para la ejecucion de
las obras, en CDs y en medio fisico. Sin embargo, el Contratista podrd
obtener copias adicionales contra el pago respectivo.

3. RESPONSABILIDADES

La ENTIDAD es el encargado de redlizar las evaluaciones y monitoreo
f necesarias durante la ejecuciéon y culminacion del expediente del
proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN
o SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO TIRUNTAN DISTRITO DE
PADRE MARQUEZ DE LA PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE
LORETO", a tfravés de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

y Rural, de la Municipalidad Distrital de Padre Mdrquez.

XV. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. PERSONAL
El Contratista deberd indicar los nombres de los profesionales que serdn
los responsables de la direccién de la obra, la que deberd estar siempre
a cargo de una persona responsable (Ingeniero Principal Residente de la
Obra).
El contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos
para la Direccién Técnica de la Obra, salvo que la Supervision solicite su
sustitucion.
El contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales Propuestos
para la Direccién Técnica de Obra, salvo que la Supervision solicite su
sustitucion.
El Contratista deberd emplear personal técnico cdlificado, obreros
especializados y demds personal necesario para la correcta ejecucion
de los trabgjos.
El contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no
competente o no satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Supervisor.
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El contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las
condiciones mdas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el
debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-TR,
y sus normas complementarias y modificatorias. El contratista tiene
obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y
material necesario para tal efecto.

El contratista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el
Supervisor o la Entidad, la ndmina detallada de todo el personal superior
y de los obreros que estdn empleados a la fecha del Informe.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:

El contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma,
esténrelacionadas con la ejecucién de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes,
normas o reglamentos, es obligacién del Contratista poner en
conocimiento del Supervisor
Esta situacién previa la realizacion de los frabagjos a fin de que este
determine la accidén a seguir.

b) Todas la normas técnicas y prescripciones de los presente
documentos referentes a materiales y frabajos. Los danos y/o
problemas causados por infracciones a este punto comen por
cuenta del Contratista y deberdn ser reparados por este sin derecho
a pago alguno.
El contratista tendrd a su cargo la confeccién de toda la
documentacién que fueranecesaria y su tramitaciéon respectiva
ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

¢) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene
ocupacional.

d) RESOLUCION MINISTERIAL N° 448-2020-MINSA.

e) RESOLUCION MINISTERIAL N° 681-2020-DRSJ/OEGDRH.

SEGURIDAD

El contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad
necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad
de las personas, instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto.
En este sentido deberd dotar a su personal, de los equipos y herramientas
pertinentes para la readlizaciéon de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacidén de trabagjos en circuitos
energizados para ello se deberd el Contratista contard con implementos
de seguridad segin NG-050.

Por lo que el postor en su oferta deberd comprometerse a cumplir con la
Norma G.050 Seguridad durante la construccion. El Contratista estd
obligado a hacer notar a la Entidad, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la
responsabilidad exclusiva por cualquier resultado danoso. El Contratista
deberd cumplir con la normalidad legal sobre Seguridad y Salud
Ocupacional de aplicaciéon en su actividad; al respecto deberd dar
estricto cumplimiento bajo su responsabilidad.

Ei incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta
obligacién, correrd Gnicamente por cuenta del Contratista.

El contratista estd obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e
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inmediatamente, cuando se haya dado una orden que en contra las
medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime
de asumirla responsabilidad exclusiva por cualquier resultado danoso.

Seguridad laboral

El contratista debe cumplir con las Normas Legales de seguridad e
higiene ocupacional en resguardo de la integridad fisica de los
trabajadores. Es legalmente responsable de su prevision y adecuada
proteccién, contra accidentes y enfermedades ocupacionales.
Asimismo, debe proporcionar a sus tfrabajadores el equipo de proteccion
personal (uniforme, mascarilla y otros implementos indispensables acorde
con la labor que se desempefiaran) adecuado para el desarrollo de sus
actividades, tal como lo establecen la Ley N°23407 y el Decreto Supremo
N° 042-F. El postor deberd presentar un plan de trabagjo de seguridad
laboral en la presentacién de ofertas.

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberdn de cumplir
con las caracteristicas técnicas exigidas e las Bases y se deberdn someter
a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podrdn aceptar ofras propiedades o calidades especificadas y/o
normas indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras
que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren
una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el contratista
aporte la documentacién y demds elementos de juicios que permitan
evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que
los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la
obra, siempre que este represente una ventagja técnica y econdmica que
lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales
propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en
las Bases.

Correrdn por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos
por el Supervisor.

Asimismo, correrdn por cuenta del Contratista los ensayos necesarios
para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no
libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los
materiales y/o equipos.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer nota a la ENTIDAD cualquier error o
contfradiccion en los documentos, poniéndolo de inmediato en
conocimiento del Supervisor.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Obras Provisionales

El Contratfista deberd construir o alquilar ambientes temporales que
permitan, tanto al Contratista, a la Supervisién, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales
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los mismos que deberdn quedar habilitados y equipados a los quince (15)
dias calendario de iniciado el plazo de ejecucién de la obra y
conservarse hasta la recepcion de la obra.

Estos locales ofrecerdn adecuadas condiciones de estabilidad,
aislamiento, ventilacién e iluminaciéon y deberdn estar provistos de
adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.
Asimismo, el Contratista instalara las facilidades de funcién de la
magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las
siguientes condiciones:

» El almacenagje de los materiales excepto los no perecederos se
realizard bajo parte cubierta, exigiéndose ceramientos laterales que
fengan ventilacién natural mediante aberturas practicables.

» La obradispondrd de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de
personal obrero empleado.

> Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios
para el personal, servicios higiénicos, etc. Cumplirdn con las
condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del
Supervisor.

Trabajos Topogrdficos

El contratista procederd la ejecucidn y control de los trabajos
topogrdficos iniciales consistentes en el replanteo, nivelacion y
levantamiento, lo que serd sometido a la aprobacidén de la supervision.

Quedardn a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos
complementarios relativos a la ejecucién y terminacién de la Obra, los
que consistirdn en la colocacién de estacas de construccidon y puntos
topogrdficos de referencial, y otfras indicadas por el Supervisor. Estas
estacas y puntos fijos constituiran el control en el campo de la obra, por
cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista deberd dirigir
y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista deberd conservar todas las
estacas y referencias y reponerias en caso de destruccion.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por
el Contratfista para la correcta ejecucion de la Obra. El Contratista
proporcionara a la Supervision todas las faciidades y cooperacion
necesarias para esta verificacion.

La verificacién de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el
Supervisor, no revelara de ninguna manera al Coniratista de su
responsabilidad por la exactitud de los mismos

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra haya terminado, fodas las instalaciones provisionales,
depdsitos y ambientes construidos deberdn ser removidas y/o
restablecidos en su forma original para adquirir un aspecto limpio,
debiendo al Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos
generales.

Conservacion del medio ambiente

El contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados
para colocar los residuos de materiales que por efecto de ia obra genere,
evitando en lo posible el Impacto negativo con el medio ambiente.
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El contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio
Ambiente, para lo cual deberd cumplir con todas las provisiones
consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion
del medio ambiente.

Medidas de Mitigacién ambiental

La proteccién ambiental tendrd la finalidad de minimizar los impactos
ambientales negativos durante las etapas de construccién y operacién
del proyecto; a fravés de procedimientos de emergencia ambientales,
razén por la cual el postor presentard en su oferta un plan de mitigacién
ambiental.

XVI. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El contratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o
acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecucién de la
obra, asi mismo serd responsable de cualquier perjuicio que ocasione como
consecuencia de esta obligacién.

XVIl.  TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la
jornada normal de trabajo o en dias feriados el Contratista deberd solicitar
autorizacién al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipaciéon a
la iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondrd el Supervisor lo
necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el
Contratista podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias,
pero deberd comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su
iniciacion.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la
ENTIDAD, correrdn por cuenta del Contratista los recargos de jornales por
horas extraordinarias de su personal.

XVIHI. LETREROS INFORMATIVOS

El contratista proveerd, montard y mantendrd letreros informativos segun el
modelo que entregard la ENTIDAD. El letrero para colocar serd el indicado en
el presupuesto contratado. Dentro del letrero en la parte comrespondiente,
deberd destacarse claramente que la presente obra es financiada con los
recursos que se mencionan en el Contrato, detalldndolos.

El contratista deberd tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince
(15) dias de la orden de iniciacién de los trabaos, asi mismo deberd anexar el
planc de sefdlizacién de letreros informativos.

XIX.  ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio
que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal
accidentado como consecuencia de la ejecucién de la obra. Dentro de las
veinticuatro (24) horas, después ocurido un accidente o de ofro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o
propiedades de terceros y gue fueran consecuencia de alguna accidén u
omisién del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion
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del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberd enviar un informe escrito
de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor
describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo
cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios
personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Conftratista deberd remitir inmediatamente a la ENTIDAD por
medio del Supervisor, copias de cualguier comparendo, citacion,
notificacién y otro documento oficial recibido por el Contratista en relacién
con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la
ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran
derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximird al Contratista de la formulaciéon de los
informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o
por cualquier ofra Autoridad competente.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o
herramientas del Contratista.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la
Obraq, el equipo material excedente que no vaya a ser utilizado en el frabagjo,
todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligacion serd de
cargo del Contratista.

Con el objetivo de evitar interferencias en la ejecucién de la construccién
total. Si hubiese alguna interferencia deberd comunicarla por escrito a la
ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacién, y de
surgir complicaciones al realizar los trabajos comrespondientes a los diferentes
proyectos, su costo serd asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la construccion del Edificio necesita usar energia
eléctrica, o agua, deberd hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y
gastos que se ocasionen el empleo de tal energio, asi como las sanciones
que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios. Al terminar el
trabajo se deberd proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecuciéon de su
frabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos
durante la construccién, deben ser taponeados segun normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales,
insumos, herramientas y demds que hayan quedado en la obra, en el plazo
de cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir
con esta obligacidn la ENTIDAD procederd a retirar de la obra dichos bienes
con cargo a las valorizaciones. Lliquidacién y/o garantias que tuviera
pendientes el Coniratista, y serd de responsabilidad del Contratista cualquier
pérdida, robo o detfrimento de dichos bienes, no procediendo ningin tipo de
pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bines dejados en obra,
por tfratarse de un contrato a suma alzada.

Metrados referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil
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XXIl.

XX,

Los metrados de Obra Civilmuestran detalladamente las cantidades de obra,
para cada una de las categorias de construccién, las cuales se toman en el
presente capitulo del estudio, para estimar el presupuesto de Inversion
necesaria.

Presupuesto referencial de Obra Civil

El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los
materiales especialmente determinantes como son los acabados e
instalaciones.

FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES

El Contratista deberd obtener y suministrar informacién fotografica y en video

en CD de la evolucion de la obra, de acuerdo a las indicaciones del

Supervisor y de acuerdo a las siguientes cantidades:

e 12 vistas (minimo) al inicio de los trabajos y un video en CD (15 minutos
minimos).

e 15 vistas mensuales [minimo) tomadas el Ultimo dia del mes valorizado,
captadas desde los mismos puntos de vistas a los efectos de la verificacion
del avance de las obras y un video en CD (20 minutos minimos).

Todas las fotografias serdn en color de tamafio 12 x15 cm. Aproximadamente
con indicacién marginal de los que representan y el video en CD debera
fener una duracién minima de 60 minutos.

Cada entrega fotogrdfica se efectuard en dos (2) ejemplares pegados en
hojas A4, con indicacién de las fechas respectivas y en medios digitales.

DOCUMENTACION TECNICA

El contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el replanteo de Obra, la
Ingenieria, y los planos definitivos generales y de detalle de todas las
instalaciones del Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones
y/o partes tal como se proyecta en su ejecucién, conforme a lo previsto en
el Cronograma de Ejecucion el Proyecto.

Se observard el inicio de los frabagjos que no cuenten con la documentacion
requerida previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacién, sean planos, memorias de cdiculo, planillas,
solicitudes de autorizacion, etc. Serd presentadas con una anticipacion no
interior a diez (10) dias habiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucion
de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las
previsiones del Plan de Trabagjos, salvo que las Especificaciones Técnicas
prevean otro plazo.

Toda la documentacién se presentard en original y dos (2) copias en las
escalas, cardtulas y numeracién requerida por el Supervisor. Deberdn estar
debidamente dobladas y encarpetadas.

La aprobacién que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no
eximird al Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los
frabaqjos.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion
de la obra, el Contratista deberd editar y entregar al Supervisor en original y

~
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tres (3) copias el Expediente Técnico Final Conforme a Obra, conformado por
Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario fisico y Valorizado,
cdlculos justificativos y Planos.

XXIV. PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista
deberd presentar para consideraciéon del supervisor, un programa detallado
de suministro de equipos y materiales ajustando a las fechas calendario de
iniciacion y terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden
en que se ha de proceder a la ejecucién de los diferentes trabagjos,
guardando equivalencia con la relacion al programa presentado con su
propuesta.

Este programa de trabajos deberd ser elaborado utilizando el Método del
Camino Critico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea
satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el
requisito establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentard una curva de avance y un
cronograma de desembolsos basado en los montos estimados de
facturacién mensual de acuerdo a su programacion.

Al actudlizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera
tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza
mayor.

El Contratista estard obligado a presentar justificada del plazo de ejecucion
de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso
en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de
trabajos sujeto a la revision y aprobacidon del Supervisor. La presentacién del
programa de frabagjos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran, al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes
del Contrato.

XXV. CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino e importancia del proyecto, es obligacién del
Contratista al realizar una correcta planificacién de la calidad, asi como
realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecucién y realizar el
control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos
ensayos en obra acorde a las normativas de la calidad.

El Supervisor tendrd el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar
las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no
en las Especificaciones Técnicas. La ejecuciéon de tales pruebas o ensayos no
revelard al Contratista de ninguna de sus obligaciones estfipuladas en el
Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplen con las
especificaciones técnicas, el costo de las pruebas correrd a cargo del
Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados serdn
comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de
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que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podré ser rechazada por el Supervisor
o por la Entidad debido a su inconformidad o efectos, en cualquier etapa de
construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrd estar sujeto a
rechazo del Supervisor o en la Entidad, debido a fallas en la calidad del
frabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacién previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas,
deberan ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y
deberdn contar con la aprobacién del Supervisor.

El Conftratista también serd responsable de los costos de mano de obra,
gastos varios, dalos o pérdidas ya sean directos o indirectos, que resulten del
uso de materiales que el Supervisor considere con defectos de fabricacién o
como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

Cuando el Contratista también ingrese materiales a la obra o utilice para la
ejecucion de la obra materiales de menor calidad que los especificados en
el Expediente técnico, sin la autorizacién del Supervisor serd de aplicacién la
penalidades respectiva; asimismo, cuando el Confratista utilice para
ejecucion de la obra materiales de menor calidad que los especificados en
el Expediente Técnico, con autorizacion del Supervisor, ambos serdn
solidariamente responsables por la reparacion y los dafnos y perjuicios que
ocasionen.

XXVI. CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicacion enfre el Confrafista y la ENTIDAD o su Supervisor se
deberd hacer por escrito.

/4

/ / El Contratista llevard un Cuaderno de Obra donde se anotfardn las

Y instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista ademaés de
A

cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el
Supervisor tendrdn derecho a examinar este cuaderno en cualquier
momento y anotar en él sus observaciones.

El Contratista deberd entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor,
copias del Cuaderno de Obra.

El Contratista permitird al Supervisor, en cualquier momento, examinar las
planilias de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacion
con los trabajos.

El Contratista tendrd siempre en el sitio, a disposiciéon del Supervisor, un juego
de todos los planes y Bases de especificaciones.

XXVIl. PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA
OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del reglamento de la ley de
Contrataciones, en caso de atraso en la finalizacién de la obra por causas
imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el
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XXIX.
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XXXI.

calendario de avance vigente, y considerando que dicho atraso producird
una extensién de los servicios de la supervision, lo que genera un mayor costo,
el Contratista asumird el pago del monto equivalente al de los servicios
indicados, lo que se hard efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion
de la obra.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD

La ENTIDAD contratard los servicios de un profesional o firma consultora para
que realice las labores de Supervision de la Obra en calidad de Supervisor,
para lo cual le delegard todas las atribuciones y consiguientes obligaciones
previstas en la documentacién que integra las presentes Bases y el Contrato
a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y
oportuna ejecucién de la obra, como ojos y oidos de la Entidad en Obra, por
lo que estd obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier
hecho que considere lesivo a los intereses de la ENTIDAD, bajo apercibimiento
de ser solidariamente responsable con el Contratista por los retrasos y/o
dafos perjuicios que se ocasionen.

MODIFICACION DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran
sujetos a las Férmulas de Reqjuste, establecidas en las presentes bases.

Por lo que el postor en su oferta deberd indicar claramente la fecha de
determinacién del presupuesto de su oferta, el cual serd fomado como
presupuesto base para la determinacién de los reajustes, asimismo, deberd
de presentar las férmulas de regjuste segun el presupuesto base.

MEDICION DE LAS OBRAS

El Supervisor notificard al Contratista, o a su agente autorizado o
representante con tres (3) dias de anticipacion para la medicioén de las obras.
El contratista preparard todo lo necesario para poder realizarias sin
obstdculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se readlizardn Unicamente para los frabajos ya efectuados y
se hardn de acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso.

Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de
mediciones y pagos no se consideran los materiales almacenados por el
Contratista.

VALORIZACIONES

La forma de las valorizaciones y facturas de pago serd la preparada por el
contratista en coordinacién con el Supervisor. El Contratista consignara en sus
valorizaciones todos los frabajos ejecutados, de acuerdo con las cantidades
establecidos en las mediciones.

VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales, se presentardn a la entidad una vez sea
aprobado por el inspector o Supervisor, durante los cinco (05) primeros dias
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los
trabajos en un (01) original y una (01) copia, acompafadas segin el caso por

~
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los cémputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos
ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.
1. Factura emitida por el contratista (serd solicitada a la conformidad de
la oficina)

2. Contrato de obra y adendas

3. Resoluciones de ampliaciones de plazo (todos las que se hayan
otorgado)

4. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica,
memoria descriptiva, relacién del equipo minimo utilizado en
el mes y personal, resumen de los controles de calidad

realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.
5. Valorizacién

5.1. Resumen de valorizaciéon

5.2. Ficha de idenfificacion de obra

5.3. Reintegro por valorizacion

5.4. Deduccién que no corresponde por adelanto 8directo y
materiales)

5.5. Formulas polindmicas de reagjuste

5.6. Valorizacién del presupuesto

5.7. Cuadro de amortizacién del adelanto directo y materiales

6. Grdfico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado,
(mensual y acumulado).

7. Cadlendario de avance de obra valorizado

8. Planilla de metrados

9. Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado
(minimo 15, senalar descripcion y fecha)

10. Copia de protocolos de calidad.

11. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion

12. Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO,
CONAFOVICER, ONP, AFP, ESSALUD)

13. Planilla electronica del personal pensionista

14. Copa del seguro complementario contra todo riesgo

15. Original y copia legalizada del certificado de habilidad vigente del
residente de obra

16. Copia del comprobante de pago, del mes anterior

17. indices unificados para la construccién, copias de la formulas
polinémicas del expediente técnico y copia de la fecha del valor
referencial que se encuentran en las bases.

18. Copia de inscripcién a la REMYPE, carta finanza de fiel cumplimiento,
adelanto directo y materiales vigentes (de corresponder)

19. Copia del contrato del consorcio

20. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento
del Cuaderno de Obra (en todas las valorizaciones)

21. Otros documentos que se considere importante

ORDENES DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES
El valor del pago mensual del Conirato ejecutados durante el mes en
cuestion sera:

e Elmonto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.

¢ Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

e Menos la amortizacion de los adelantos otorgados si los

hubiera de acuerdo a losporcentajes establecidos.
e Menos cudalquier ofra retencion o penalidad que sea

~
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necesario aplicar segun lo previsto enestos términos de

referencia o en el Contrato.
Tomando en cuenta el valor resultante se extenderd la orden de pago
mensual. Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser
regjustadas conforme se efectben las estimaciones finales. La inclusion de
cualquier trabgjo o material en las estimaciones de pagos mensuales, no
debera ser interpretada como aceptacion de tal trabajo o material y en
consecuencia no impedird el rechazo de aquel trabagjo, asi estuviera
cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no estd en estricto
acuerdo con las especificaciones.
Este rechazo incluird también el frabajo posteriormente ejecutado, si hay
secuencia de dependencia. Todos los equipos instalados, materiales y
trabajos comprendidos en los pagos mensuales ejecutados, serdn
considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposicion no libera
al Contratista de la responsabilidad total de mantenimiento hasta la
conclusiéon del Contrato.

ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL

Con la previa autorizacién del Supervisor, la valorizacion de la Liquidacion
Final de Pago confeccionado, conforme lo indicado en el numeral 21 de las
disposiciones finales, seguird el trdmite de aprobacién final y pago por la
ENTIDAD.

XXXIIl. RECEPCION DE LA OBRA

A la terminacién de la obra o cuando se considere conveniente por la
ENTIDAD y luego de una inspeccién conjunta entre representantes de la
ENTIDAD, del Supervisor y del Contratfista, si no existen observaciones con
relacion a la calidad y determinacién de la Obra y estén en funcionamiento
todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederd ala Recepcién,
suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicard claramente el
estado final de la obra. En caso de que LA ENTIDAD crea necesario contar
con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de la obra,
LA ENTIDAD podrd disponer la RECEPCION PARCIAL de la misma de acuerdo
a lo indicado en el numeral (6) del Articulo 208° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El contratista proporcionard al Comité de Recepcidn un juego completo de
los planos de replanteo para facilitar la verificacién de la culminacion de la
obra y demds documentos, sin perjuicio de su obligacién de presentarlo
nuevamente en la liquidacién de la obra.

El Comité no recepcionard la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio
de todos los equipos y sistemas que conforman la obra, usdndose energia
eléctrica y bastecimiento de agua conectados a los servicios puUblicos
correspondientes.

La recepcién parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de
ejecucion; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

XXXIV. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El contratista serd directo responsable de las consecuencias causadas por
deficiencia o negdligencia durante la ejecucion de la obra, como la
afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.
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XXXV. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

El CONTRATISTA al término de las obras y juntamente con el documento que
solicita la recepcion de la obra, deberd presentar al Supervisor de la Obra los
siguientes documentos para su revision, verificacion y conformidad, para fines
de la Recepcidon de la Obra:
1. Cafdlogos, manuales y garantias de todos los sistemas y equipos que
conforman la obra.
2. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la
obra.
3. Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles segin
formato que serd entregadoal inicio de obra, con sus
respectivos manuales y protocolos de prueba.
4. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las
modificaciones autorizadas ala obra para efectos que
pueda ser verificado por el Comité de Recepcidn de la
Obra.
5. Planos de Replanteo
6. Copia del Cuaderno de Obray fotos.
7. Pruebas de control de calidad.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos
de la Liquidacion de Obra, ademds de lo indicado en rubro valorizacion final,
del numeral 22.- valorizaciones, EL CONTRATISTA deberd entregar lo como
contenido minimo:
1. El expediente de liquidacion de obra debe contar con
informe ejecutivo y conformidad del supervisor de obra,
asimismo el expediente de liquidacion deberd estar foliado y
visado en todas sus paginas por el supervisor.
2.  Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio
hasta el final, indicando asuntos relevantes, problematicas
ocurmridas, acciones asumidas, conclusiones,

recomendaciones.
3.  Memoria descriptiva valorizada.

4. Borrador de minuta y declaratoria de fabrica.

5. Cdlculo de valorizacidn por presupuesto contractual, por
obras adicionales, por mayores gastos generales, por
intereses, por pendlidades, amortizaciones por adelantos
otorgados.

6. Cdiculo de redqjustes, deducciones de reqgjustes,
amortizaciones por adelantos otorgados.

7. Comparacion de reintegros programados con gjecutados,
em funcién de los conceptosde obra atrasada, obra
adelantada.
8. Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.
9. Publicaciones de los indices de precios del INEl, al mes base y de
reajuste
10. Copia de resoluciones por ampliaciéon de plazo, adicionales, otros.
11. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado
por autoridades locales, y/odistritales segin corresponda.
12. Cuaderno de obra.

~
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13. Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales,
intereses, etc.

14. Copia de carta de fianza y/o garantia por adelanto y/o fiel
cumplimiento y7o carta deautorizacion de la retencién de
10%.

15. Panel fotogréfico mostrando etapas relevantes de
ejecucion (30 como minimo con ladescripcion

cormrespondiente).
16. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.

17. Planos de replanteo o post construcciéon (plano de ubicacién
y locdlizacién en coordenadas UTM, plano de planteamiento
de arquitectura general corte y elevacion, plano de
planteamiento general de instalaciones eléctricas, plano de
planteamiento general de instalaciones sanitaria incluyendo
evacuacion de aguas pluviales.

18. Planillas de metrados de lo real ejecutado.

19. Actas de entrega de terreno, inicio, paralizacién, reinicio,
culminacién, carta de designacién del inspector de obra, del
supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.

20. Acta de recepcién de obra y observaciones planteadas por

el comité (en caso de corresponder).
21. Resolucién de conformacién de comité de recepcion de obra.

22. Resolucion de aprobacién del expediente técnico.
23. Presupuesto de obra, férmulas polindmicas, del expediente técnico.
24. Cinta de video editada de post ejecucién, en el que se
muestre las metas logradas del proyecto.
25. Contrato de ejecucidén de obra, que incluya anexos y
I, adendas, segun sea el caso, bases integradas, absolucién de
/ consultas, términos de referencia.
Z 26. Presupuesto de obra ofertando, cuadro desagregado de los
= porcentajes de gastos generales, fijos y variables ofertados
por el ejecutor.
27. Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los cdlculos detallados y
sustentados de valorizaciones, reintegros, deducciones,

amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades, etc.
28. Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente.

De no presentar la liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al
art. 208° del Reglamento de la ley de contrataciones del estado, es
responsabilidad de la entidad elabora la liquidacién en idéntico plazo siendo
los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidaciéon al
contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias
siguientes,

La ENTIDAD ha dispuesto si el Contratista no presenta la Liquidaciéon en los
plazos sefalados y en conformidad con el Art. 208° del Reglamento de la ley
de Contrataciones del Estado, la Entidad asume elabora la Liquidacién en
idéntico plazo, si fuera el caso; con adicionales, variaciones, reducciones,
ampliaciones y otras modificaciones en la ejecucidn de la obra,
concurriendo el gasto del 1% al valor referencial del contrato original suscrito
con la Entidad, siendo los gastos a cargo del Coniratista.

La Entidad o el contratista, segin corresponda deben efectuar el pago del
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monto comrespondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el
plazo de 20 (veinte) dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte que solicita el pago
debe presentar el comprobante de pago respectivo.

XXXVI. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de la obra ejecutada, es de siete (07) afios, confado a partir de la
conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segin corresponda,
de conformidad al Arficulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por la Ley N° 30225.

El contratista es de responsable de la calidad ofrecida en la ejecucién de la
obra (destruccién total o parcialmente, por razones imputables al contratistal)
por un plazo de siete (7) afios computados a partir de la conformidad de la
recepcion total o parcial de la obra otorgada por la SGSLO.

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
de los bienes en general serdn de dos (02) afios a partir de la conformidad
otorgada.

XXXVII. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podrd ser privada o impedida, en virfud de cualquier
medicién, cdiculo o valorizacién, realizados antes o después de Ia
terminacién y aceptacion de la Obra y de los pagos correspondientes
efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos
o valorizaciones estuvieran incorrectas o que los materiales y la obra no
estuviesen de acuerdo con las estipulaciones delContrato.

,/ / La ENTIDAD no podrd ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de
’L/ dichas mediciones, cdlculos, valorizaciones y pagos redlizados, de su
S i derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por cualquier otfro

medio, el importe de los dafios gue considere ocasionados por no a ver
cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contratos.

La aceptaciéon por parte del supervisor o en cualquier pago efectuado en
concepto de aceptacion de una parte o la fotalidad de la Obra, cualquier
tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada por el Supervisor, no
podrdn significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre
cualquier parte del Contrato, o de cualquier potesiad o derecho de
Indemnizacidén.

XXXVHI.PENALIDADES

En caso de retfraso injustificado del contratista en la ejecucion de las
prestaciones objeto de Ila contratacién, la ENTIDAD le aplicara
automdaticamente una pendlidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a los dispuesto en el articulo 162 el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del estado.

XXXIX. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS
La ENTIDAD puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el
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numeral precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contrataciéon. Para estos
efectos, se debe incluir en la seccion especificada de las bases los supuestos
de aplicacién de penalidad, la forma de cdlculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a
penalizar.

Estos dos tipos penalidades se calculan en forma independiente y pueden
alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) el
monto del contrato vigente.

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacién de ofras penalidades
segin lo establecido en el Arficulo 163 del reglamento de la ley de
Contrataciones del estado. Las ofras penalidades se describen en la siguiente
tabla:

N° PENALIDADES

1 | Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio

FORMA DE CALCULO | PROCEDIMIENTO

2 | Enelcaso el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | 0.5 UIT por cada dia de | Segdn informe del
del contrato o del integro del plazo de | ausencia del personal | supervisor de la Obra,
ejecucion, si este es menor a los sesenta | en obra. segan corresponda.
(60) dias, desconformidad con las
4 disposiciones establecidas en el numeral
/,T /9 190.2 del articulo 190 del Reglamento.
7 3 | Siel contratista o su personal, no permite el |Cinco por mil (5/1000)del
/ acceso al cuademo de obra al Supervisor de |monto de la valonizacion |Segun informe def
S~ la obra, segun corresponda, impidiéndole |del periodo por cada dia |supervisor de la Obra,
anotar las ocuirrencias. ide dichoimpedimento. egun corresponda.
4 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE

de su participacién en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las  disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

Segian informe  del
Supervisor de la Obra,
segun corresponda.

PROTECCION PERSONAL ISegtin informe del
Cuando el contratista no cumpla con dotar a |Uno por dos mil (1/2000)  Supervisor de la obra,
su personal o parte del personal de los \del monto del contrato.  [segun corresponda.
elementos de seguridad. La multa es por

cada dia.

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico. El uso del cuaderno
de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de
procedimientos de seleccidén para la ejecuciéon de obras, convocados a
partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE
(14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuadermno de obra fisico,
segun lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva.
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CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista  Ingrese
materiales a la obra sin la autorizacion
del supervisor utilice para la ejecucién
de la obra materiales de menos calidad
que los especificados en el Expediente
Técnico. La multa es por cada material
no autorizado o no adecuado.

Uno por cada dos mil
(1/2000) del monto
contrato.

Segun  informe  del
supervisor de la obra,
segun comresponda.

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista ingrese materniales
a la obra sin la autorizacion del
supervisor o utilice para la ejecucién de
la obra materiales de menos calidad que
los especificados en el Expediente
Técnico. La multa es por cada material
no autonizado o no adecuado.

Uno por cada dos mil
(1/2000) del monto
contrato.

Segun  informe  del
supervisor de la obra,
segun corresponda.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Cuando el contratista no cumpla con
entregar el calendario valorizado
adecuado a la fecha de inicio del plazo
contractual, en un plazo de 24 horas, 0
en el caso de demoras injustificadas los
cronogramas reprogramados o
acelerados de trabajo, dentro del plazo
indicado en la Ley de Contrataciones y
su Reglamento.

Uno por cada dos mil
(1/2000) del monto
contrato.

Segan informe  del
supervisor de la obra,
segun corresponda.

PRUEBAS DE ENSAYO

Cuando el contratista no presenta las
pruebas o ensayos previamente a la
realizacién de pruebas o ensayos se
deberd modificar al contratista el plazo
para realizar las mencionadas pruebas
0 ensayos para verificar la calidad del
célculo de concreto y matenales dentro
de los trabajos ejecutados. La multa es
por cada incumplimiento.

Uno por cada dos mil
(1/2000) del monto
contrato.

Segun  informe  del
supervisor de la obra,
segun corresponda.

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el Ingeniero Residente no se
encuentre en forma permanente en la
obra. La multa es por cada dia.

Uno por cada dos mil
(1/2000) del monto
contrato.

Segin informe  del
supervisor de la obra,
segun corresponda.

10

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista  Ingrese
materiales a la obra sin la autorizacion
del supervisor utilice para la ejecucion
de la obra materiales de menos calidad
que los especificados en el Expediente
Técnico. La multa es por cada material
no autorizado o no adecuado.

Uno por cada dos mil
(1/2000) del monto
contrato.

Segun  informe  del
supervisor de la obra,
segun corresponda.

11

EQUIPOS DECLARADOS PARA LA
FIRMA DE CONTRATO

Cuando el contratista no presente los
equipos declarados para la firna de
contrato. La muita es por cada equipo

Uno por cada dos mil
(1/2000) del monto
contrato.

Segun  informe  del
supervisor de la obra,
segun corresponda.

~
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12

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES
Cuando de manera injustificada, no
presente la subsanacién ylevantamiento
de observaciones seflaladas en el acta
correspondiente de forma final de
manera completa, exigidos en el
expediente técnico. La muta es por cada
dfa de retraso a partirde notificado por el
supervisor y/o entidad.

Uno por cada dos mil
(1/2000) del monto
contrato.

Segun informe  del
supervisor de la obra,
segun comesponda.

13

POR INASISTENCIA DE LOS
ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA
A REUNION CONVOCADAS POR LA
ENTIDAD CONTRATANTE

Cuando el contratista de manera
injustificada, no asista con sus
especialistas a reuniones convocadas
por la Entidad, exigidos en el expediente
técnico. Previamente Ilas reuniones

Uno por cada dos mil

Segun  informe  del

~

serdn noftificadas por la entidad al (1/2000)  del  monto supe_Nisor de IZ obra,
contratista si se realizaran de manera Gaateio. SeguacorBIponda.
presencial (o] mediante

videoconferencia.

La entidad notificara al contratista el
listado de los especialistas que deberan
asistir a las reuniones.

La multa es por cada dia deinasistencia.

14 | VALORIZACIONES

Cuando el contratista no presenta al
Supervisor la valonizacibn mensual
dentro de los (02) dias calendarios a | Uno por cada dos mil | Segtin
partir del primer dfa hébil de cada mes | (1/2000) del
siguiente. contrato.

Se aplicara una penalidad por cada dia
de demora en la enfrega de la
valorizacién de obra.

informe  del
monto | supervisor de la obra,
segun corresponda.

- XL. CUADERNO DE OBRA

(//'q En la fecha de entrega del terreno, se abrird el Cuaderno de Obra digital, en

el cual se encuenira aprobado con la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD
mediante la RESOLUCION N°100-2020- OSCE/PRE el cual es de uso obligatorio
en los contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccion
convocados desde el 14 de Agosto del 2020.

En el cuaderno de obra se anotardn los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucidon de ella, por el supervisor o residente, segun sea que
efectud la notacion. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de
las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se hardn directamente a
la Enfidad por el contratista o su representante legal, por medio de
comunicacion escrita.

El Cuaderno de Obra serd cerrado por el Supervisor cuando la obra haya sido
recibida definitivamente por la Entidad.

En caso de resolucién contractual por cualquiera de la parte, el Cuaderno
de Obra serd entregado a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse por
la no enfrega del Cuaderno de Obra a ia Entidad.

XLI. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
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Forman parte integrante del Contrato, las presentes bases y todos los
documentos indicados en los Requerimientos técnicos minimos
proporcionados por la ENTIDAD; asi como los planos y toda otra
documentacién referente a la Obra, que tfienen por finalidad
complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de
Contrato, se aplicard el siguiente orden de precedencia entre los mismos:
La normativa pertinente

Contrato

Condiciones Generales del Confrato

Bases de Licitacién

Propuesta del CONTRATISTA

Garantias: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos
y por materiales, insumos o servicios propuestos a disposicion del objeto
del Contrato).

¢ Ofros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de
Contrato, el supervisor serd el encargado de transmitir al CONTRATISTA las
aclaraciones necesarias, luego de que éstas sean establecidas con la
ENTIDAD.

XLH.  ADELANTOS

La Enfidad establece la enfrega de adelantos directos y adelantos para
materiales o insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

! 1. ADELANTO DIRECTO

[ La Entidad otorgard 01 adelanto directo del diez 10% del monto del
CONTRATO ORIGINAL.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro d ellos
ocho (08) dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantosmediante CARTA FIANZA O POLIZA DE
ACUCION y el comprobante de pago correspondientes. La entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) diascontados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad oforgard adelantos para materiales o insumos por el veinte 20%
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicidn de
materiales o insumos presentados por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de 15 dias calendarios
previo a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o
insumos para cada adquisicidn, con la finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en
el calendario de avance de obra valorizado.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en
un plazo de 08 dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION vy el comprobante de
pago respectivo.
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En los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con
posterioridad a las fechas sefaladas en el calendario de adquisicion de
materiales e insumos, no procede el otorgamiento de dicho adelanto.

NOTA:

Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos serdn
aplicables mediante el Articulo 183° segun el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

XLill. FORMA DE PAGO

La Entidad deberd realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor
del contratista en Valorizacién Mensual:
e Vadlorizacién mensual, que debe ser presentada al Inspector o
Supervisor, para que gestione su aprobacién por parte de la GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL, una vez
aprobado, el Contratista generard la factura para proceder el tramite
del pago.
e Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor.
e Informe del funcionario responsable del drea usuaria emitiendo su
conformidad de la prestacion efectuada.
Factura
Copia del contrato.
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
DETALLES CANTIDAD
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7HP 01
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18HP 11-12P3 01
MEGHOMETRO 5KV 01
MOTOBOMBA 10HP 4" INC. MANGUERA Y ACCES. 01
TERROMETRO DE ALTA SENSIBILIDAD 01
EQUIPO TIPO HIDROJET P/AGUA A PRESION 01
PINZA AMPERIMETRICA 01
MULTIMETRO 01
ESTACION TOTAL INCL. PRISMAS 01
NIVEL TOPOGRAFICO o1
1 Acreditacion:
[3 // De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
[ ¥ 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
»L Importante
< TR No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y deméas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
El equipo minimo propuesto podré ser propio o arrendado, y deberan permanecer 100% en el lugar
de la obra, desde el inicio hasta la culminacién de la ejecucién de la obra.
B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA
Requisitos:
Tener un local propio o alquilado en la localidad donde se ejecutara la Obra.
Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica
requerida.
B.3 CALIFICACIONES DEL EQUIPO TECNICO PROFESIONAL
B.3.1 | FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
- N® : CARGO 5 : : PROFESION
- Ingeniero Civil y/o Sanitario, Titulado, colegiado y
1 Residente de Obra habilitado.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

~
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Importante
e Elresidente de Obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
B.4 EXPERIENCIA DEL EQUIPO TECNICO PROFESIONAL

Requisitos:
ITEM CARGO %

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Experiencia efectiva no menor a veinticuatro (24) meses
como residente o supervisor o inspector o gerente de
construccion o jefe de supervision o asistente de residente
o asistente de supervision o la combinacién de estos en:
ejecucion de obra o inspeccion de obra; en obras de
saneamiento u obras similares (MEJORAMIENTO Y/O
CREACION Y/O REPARACION Y/O AMPLIACION Y/O
100% | RENOVACION A LA COMBINACION DE ESTOS
TERMINOS EN OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO Y/O
SISTEMAS DE AGUA POTABLE, dicha experiencia sera
computada desde la obtencién de la colegiatura. De
presentarse  experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia so6lo se considerara una vez el periodo
traslapado.

Residente de

o1 Obra

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

! residente del servicio debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de servicios similares, durante los 10
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcion de servicio.

Se consideran Servicios Similares

MEJORAMIENTO Y/O CREACION Y/O REPARACION Y/O AMPLIACION Y/O
RENOVACION A LA COMBINACION DE ESTOS TERMINOS EN OBRAS DE
SANEAMIENTO BASICO Y/O SISTEMAS DE AGUA POTABLE.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de servicio; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion’ de la cual
se desprenda fehacientemente que la servicio fue concluida, asi como el monto total que implicé
su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

1

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién del servicio que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacién de servicio, las actas de recepcion de conformidad,
entre otros.

~
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado®, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Para el componente de pases aéreos este puede ser acreditado en cualquier contrato de la
experiencia presentada por los Postores.

De la experiencia que acrediten los Postores, bastara que uno de los contratos cumpla con los
requerimientos exigidos.

importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
jurada.

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MARQUEZ
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDPM-CS — PRIMERA CONVOCATORIA - BASES
INTEGRADAS

CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
FACTOR DE EVALUACION SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el
maximo puntaje a la oferta de precio
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
Acreditacién: proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la

oferta (Anexo N° 6). Pi= Omx PMP
i
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio

1002 puntos
PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan
viniculacion, razonabilidad y proporcionalidad con ef objeto de la contratacién. Asimismo, estos no

pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de
calificacion.

2 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.
3 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacién que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

~
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.l EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
El listado del equipamiento, clasificado como estratégico para ejecutar la obra objeto de la
convocatoriaes:
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
DETALLES CANTIDAD
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7HP 01
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18HP 11-12P3 01
MEGHOMETRO 5KV 01
MOTOBOMBA 10HP 4" INC. MANGUERA Y ACCES. 01
TERROMETRO DE ALTA SENSIBILIDAD 01
EQUIPO TIPO HIDROJET P/AGUA A PRESION 01
PINZA AMPERIMETRICA 01
MULTIMETRO 01
ESTACION TOTAL INCL. PRISMAS 01
NIVEL TOPOGRAFICO 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A2 INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA
Requisitos:
Tener un local propio o alquilado en la localidad donde se ejecutara la Obra.
Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica
requerida.
A3 CALIFICACIONES DEL EQUIPO TECNICO PROFESIONAL
A.3.1 | FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
N° CARGO PROFESION
1 Residente de Obra Inggmero Civil y/o Sanitario, Titulado, colegiado y
habilitado.

Acreditacion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A4

EXPERIENCIA DEL EQUIPO TECNICO PROFESIONAL

Requisitos:

ITEM CARGO % EXPERIENCIA PROFESIONAL

Experiencia efectiva no menor a veinticuatro (24) meses
como residente o supervisor o inspector o gerente de
construccion o jefe de supervisién o asistente de residente
o0 asistente de supervision o la combinacién de estos en:
ejecucion de obra o inspeccion de obra; en obras de
saneamiento u obras similares (MEJORAMIENTO Y/O
Residente de CREACION,Y/O REPARACION Y/O AMPLIACION Y/O
01 Obra 100% | RENOVACION A LA COMBINACION DE ESTOS

TERMINOS EN OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO Y/O
SISTEMAS DE AGUA POTABLE, dicha experiencia sera
computada desde la obtencién de la colegiatura. De
presentarse  experiencia  ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia so6lo se considerara una vez el periodo
traslapado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR

REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de servicios similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de servicio.

Se consideran Servicios Similares

MEJORAMIENTO Y/O CREACION Y/O REPARACION Y/O AMPLIACION Y/O RENOVACION A LA
COMBINACION DE ESTOS TERMINOS EN OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO Y/O SISTEMAS DE
AGUA POTABLE.

Acreditacioén:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
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respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién?* de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
qgue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
jurada.

2+ De acuerdo con la Opinidn N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
gue se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

. O/
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
S La evaluacién consistird en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
) ) otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluaréa considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacion:

Pi = Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

10025 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

% De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

@
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
[, ,;, con RUC N° ... ], con domiciio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N°® [...........coooiiiie ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [........c.cocviiiiiiiieieniiccce, cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccceieennnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

26

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucioén de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?’

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”?®

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

27 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

28 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

30

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

.
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PORCENTAJE®!] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD oforgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS®

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

31 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

32 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

33 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

@
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®*

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

34

35

36

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®’:

Otras penalidades

No

Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

37

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizaciéon para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(.-.) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacioén y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estar4 compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles seré/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisiéon de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisiéon que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

38 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

6 soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeiieeiieeeesineennne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®°.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales a

.
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

40 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MARQUEZ
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDPM-CS — PRIMERA CONVOCATORIA - BASES
INTEGRADAS

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*3 Si \ No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

“1 Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

42 |bidem.

3 Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccidon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Vil. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”**

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*®

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

44

45

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACI(:)N (@) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccceveeeeennnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10094

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

46 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

47 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

48 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MARQUEZ
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDPM-CS — PRIMERA CONVOCATORIA - BASES
INTEGRADAS

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV#°

Monto total de la oferta

ol

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @

.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY'.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contrataciéon de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segun corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’}‘EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

\_ 0/
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®0

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contrataciéon de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:;

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

50 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV*!

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

51 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>?

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

52 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
° y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informaciéon que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comuin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

53 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al drgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v clee | QEODEL | o | CSCHADEL. RECERCIONDE LA|PROVENIENTE MONEDA | wpoRTES | PO ECANEIC) pacTURADO.
1
2
3
4
5

5 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

% Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizaciéon societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

%6 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
57 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

%8 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MARQUEZ
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDPM-CS

EXPERIENCIA
v clENTE | IR | N o | CSCADS, RECEPCION DE LA PROVENENTE  MoNEDA | poRTES | TP RECAYEIC) eacrURaDo
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
e con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificaciéon de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




