

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19.09.2023
1.2 ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PUENTE KIMIRI DISTRITO DE CHANCHAMAYO DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI 2596978
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PUENTE KIMIRI DISTRITO DE CHANCHAMAYO DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	225
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Código</div> <div>2596978</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Documento que declaró la viabilidad</div> <div>FORMATO N° 07-A</div> </div>

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 2302-2023-GRJ/GRI-SGE		Fecha de recepción	01.09.2023		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
	Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
	Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
	Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
	Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
-	-
-	-
-	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS	
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PUENTE KIMIRI DISTRITO DE CHANCHAMAYO DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN "						
ESTRUCTURA DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	P UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 105,500.00
1.1	Jefe de proyecto	3	mes	S/ 8,500.00	S/ 25,500.00	
1.2	Especialista en Estructuras	3	mes	S/ 6,500.00	S/ 19,500.00	
1.3	Especialista en Hidráulica	3	mes	S/ 8,500.00	S/ 25,500.00	
1.4	Especialista en Geotécnica	2	mes	S/ 5,500.00	S/ 11,000.00	
1.5	Especialista en Costos y Presupuestos	2	mes	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00	
1.6	Especialista en Mecánica de Suelos	2	mes	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00	
1.7	Especialista en Topografía	2	mes	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00	
1.8	Especialista en Evaluación de Riesgos y Desastres	2	mes	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00	
2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL					S/ 8,000.00
2.1	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras	2	plb	S/ 800.00	S/ 1,600.00	
2.2	Elaboración de planos digitalizados de Diseño Vial	2	plb	S/ 800.00	S/ 1,600.00	
2.3	Elaboración de planos digitalizados de Movimientos de Tierras	2	plb	S/ 800.00	S/ 1,600.00	
2.4	Elaboración de planos digitalizados de Defensa Ribereña	2	plb	S/ 800.00	S/ 1,600.00	
2.5	Elaboración de planos digitalizados de Topografía	2	plb	S/ 800.00	S/ 1,600.00	
3	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					S/ 41,310.48
3.1	Trámite de certificados y/o permisos	1	plb	S/ 16,310.48	S/ 16,310.48	
3.2	Estudio de Suelos	1	plb	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	
3.3	Estudio de Vulnerabilidad	1	plb	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
3.4	Gestión de Riesgos	1	plb	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
A	COSTO DIRECTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO					S/ 154,810.48
4	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO					S/ 13,500.00
4.1	Computadoras y/o Laptops	2	und	S/ 1,000.00	S/ 2,000.00	
4.2	Plotter	1	und	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
4.3	Impresora	1	und	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
4.4	Estación Total	1	und	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
4.5	Drone	1	und	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
4.6	Camioneta 4x4	3	und	S/ 2,000.00	S/ 6,000.00	
B	COSTO GASTOS GENERALES DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO					S/ 13,500.00
C	UTILIDAD (10.00% CD)					S/ 15,481.05
	SUB TOTAL (A+B+C)					S/ 183,791.53
	IGV (18.00%)					S/ 33,082.48
	COSTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO					S/ 216,874.00

CONSULTORIO CONSTRUCTORA
MONTALVA S.A.C.

Ing. Manuel Nieto Montalva
GERENTE GENERAL



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)


" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PUENTE KIMIRI DISTRITO DE CHANCHAMAYO DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN "						
ESTRUCTURA DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	P UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 97,100.00
1.1	Jefe de proyecto	3	mes	S/ 8,500.00	S/ 25,500.00	
1.2	Especialista en Estructuras	3	mes	S/ 5,000.00	S/ 15,000.00	
1.3	Especialista en Hidráulica	3	mes	S/ 5,000.00	S/ 15,000.00	
1.4	Especialista en Geotécnica	2	mes	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
1.5	Especialista en Costos y Presupuestos	2	mes	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00	
1.6	Especialista en Mecánica de Suelos	2	mes	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	
1.7	Especialista en Topografía	2	mes	S/ 4,800.00	S/ 9,600.00	
1.8	Especialista en Evaluación de Riesgos y Desastres	2	mes	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00	
2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL					S/ 8,000.00
2.1	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras	2	qib	S/ 800.00	S/ 1,600.00	
2.2	Elaboración de planos digitalizados de Diseño Vial	2	qib	S/ 800.00	S/ 1,600.00	
2.3	Elaboración de planos digitalizados de Movimientos de Tierras	2	qib	S/ 800.00	S/ 1,600.00	
2.4	Elaboración de planos digitalizados de Defensa Ribereña	2	qib	S/ 800.00	S/ 1,600.00	
2.5	Elaboración de planos digitalizados de Topografía	2	qib	S/ 800.00	S/ 1,600.00	
3	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					S/ 40,731.28
3.1	Trámite de certificados y/o permisos	1	qib	S/ 15,731.28	S/ 15,731.28	
3.2	Estudio de Suelos	1	qib	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	
3.3	Estudio de Vulnerabilidad	1	qib	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
3.4	Gestión de Riesgos	1	qib	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
A. COSTO DIRECTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						S/ 145,831.28
4	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					S/ 13,500.00
4.1	Computadoras y/o Laptops	2	und	S/ 1,000.00	S/ 2,000.00	
4.2	Plotter	1	und	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
4.3	Impresora	1	und	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
4.4	Estación Total	1	und	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
4.5	Drone	1	und	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
4.6	Camioneta 4x4	3	und	S/ 2,000.00	S/ 6,000.00	
B. COSTO GASTOS GENERALES DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						S/ 13,500.00
C. UTILIDAD (10.00% CD)						S/ 14,583.13
SUB TOTAL (A+B+C)						S/ 173,914.41
IGV (18.00%)						S/ 31,304.59
COSTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						S/ 205,219.00


 C. RODAS ROMERO
 INGENIERO CIVIL
 CIP 42040



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

* MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN PUENTE KIMIRI DISTRITO DE CHANCHAMAYO DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN *						
ESTRUCTURA DE COSTOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	P UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 92,500.00
1.1	Jefe de proyecto	3	mes	S/ 8,500.00	S/ 25,500.00	
1.2	Especialista en Estructuras	3	mes	S/ 6,500.00	S/ 19,500.00	
1.3	Especialista en Hidráulica	3	mes	S/ 5,500.00	S/ 16,500.00	
1.4	Especialista en Geotécnica	2	mes	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00	
1.5	Especialista en Costos y Presupuestos	2	mes	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00	
1.6	Especialista en Mecánica de Suelos	2	mes	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00	
1.7	Especialista en Topografía	2	mes	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00	
1.8	Especialista en Evaluación de Riesgos y Desastres	2	mes	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00	
2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL					S/ 8,000.00
2.1	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras	2	q/b	S/ 800.00	S/ 1,600.00	
2.2	Elaboración de planos digitalizados de Diseño Vial	2	q/b	S/ 800.00	S/ 1,600.00	
2.3	Elaboración de planos digitalizados de Movimientos de Tierras	2	q/b	S/ 800.00	S/ 1,600.00	
2.4	Elaboración de planos digitalizados de Defensa Ribereña	2	q/b	S/ 800.00	S/ 1,600.00	
2.5	Elaboración de planos digitalizados de Topografía	2	q/b	S/ 800.00	S/ 1,600.00	
3	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					S/ 41,310.48
3.1	Trámite de certificados y/o permisos	1	q/b	S/ 16,310.48	S/ 16,310.48	
3.2	Estudio de Suelos	1	q/b	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00	
3.3	Estudio de Vulnerabilidad	1	q/b	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
3.4	Gestión de Riesgos	1	q/b	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
A. COSTO DIRECTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						S/ 141,810.48
4	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO					S/ 13,500.00
4.1	Computadoras y/o Laptops	2	und	S/ 1,000.00	S/ 2,000.00	
4.2	Plotter	1	und	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
4.3	Impresora	1	und	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
4.4	Estación Total	1	und	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
4.5	Drone	1	und	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	
4.6	Camioneta 4x4	3	und	S/ 2,000.00	S/ 6,000.00	
B. COSTO GASTOS GENERALES DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						S/ 13,500.00
C. UTILIDAD (10.00% CD)						S/ 14,181.05
SUB TOTAL (A+B+C)						S/ 169,491.53
IGV (18.00%)						S/ 30,508.48
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						S/ 200,000.00




Ing. Jhonata Torres Vazquez
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. N° 117211



DE LA ENTIDAD

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL									
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/. 200,000.00						
	EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION								
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. -----								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		08.09.2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		13.09.2023		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	-	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI	-	NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI	-	NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI	-	NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.	  NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									