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NOMBRE DEL PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO 

VECINAL NO PAVIMENTADO, TRAMO: EMP. PA-571 (PTE. 

LOS ANGELES) - SAN PEDRO DE RACCO (KM 9+555) (L = 

9.555 KM) UBICADO EN EL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO. 

 

UBICACIÓN : El lugar de ejecución de la es el siguiente:   

 

Departamento : Pasco 

Provincia : Pasco 

Distritos : SIMON BOLIVAR 

 

Finalidad Pública :  Contribuir con el desarrollo económico y social en los distritos de 
la Provincia de Pasco, mediante el mantenimiento vial rutinario de 
los caminos vecinales, con la finalidad de apoyar la superación de 
la pobreza y el desarrollo sustentable, todo ello enmarcados con 
los objetivos de Inclusión Social. 
La finalidad principal es la reducción de costo, tiempo e 
inseguridad en el sistema de transporte rural. 

 
Modalidad De 
Ejecución 
Presupuestaria 

 
: 

 
CONTRATA. 

 
 

 

Sistema De 
Contratación 

: SUMA ALZADA 
 

 

Tipo De Proceso 
De Selección 
 

: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
 

Monto Del Valor 
Estimado  
 

: El valor referencial asciende a S/ 56,183.00 (CINCUENTA Y SEIS 

MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 00/100) incluido los impuestos de 

Ley. El valor estimado es calculado al mes de abril del 2024 A 

continuación, se muestra el Resumen de Presupuesto con los 

Componentes del proyecto a ejecutar:  

Plazo De 
Ejecución 

: Doscientos cuarenta (240) días calendario. 
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1. ANTECEDENTES 
 

Mediante Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2024, se asignaron 

recursos en el PIA de la Municipalidad Provincial de Pasco. destinados a la ejecución de 

mantenimiento rutinario de caminos vecinales. 

Mediante CONVENIO DE GESTIÓN N°121-2024-MTC/21 suscrito entre PROVIAS 

DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO para la ejecución del 

mantenimiento rutinario de las vías vecinales de la Provincia de Pasco, con los recursos otorgados 

por la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 

La Municipalidad Provincial de Pasco efectuará la transferencia financiera a favor de su Instituto Vial 

Provincial – IVP PASCO para la gestión del servicio de mantenimiento rutinario de los caminos 

vecinales, dicha transferencia se realizará en el marco de lo indicado en la Ley N° 31953. 

El servicio de Mantenimiento se ejecutará de manera TERCERIZADA, de acuerdo a lo establecido 

en el Manual de Conservación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de acuerdo a lo 

establecido en el CONVENIO DE GESTIÓN N°121-2024-MTC/21 

 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
Garantizar el transito fluido de vehículos livianos y pesados para la seguridad de los 

Usuario, así como minimizar las interrupciones de la vía durante el periodo a contratar, 

reduciendo costos operativos vehiculares y tiempos de viaje en beneficio de la población, 

conllevando a proporcionar una infraestructura adecuada para el desarrollo de la 

productividad económica del distrito de SIMON BOLIVAR, así como de la provincia de 

Pasco. 

 

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS: 
Realizar el Servicio de Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal no pavimentado, 

tramo: EMP. PA-571 (PTE. LOS ANGELES) - SAN PEDRO DE RACCO (KM 9+555), DEL 

DISTRITO DE SIMON BOLIVAR – PASCO – PASCO. 

3. ALCANCES DEL SERVICIO 
 
3.1. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:  

 

Se ha establecido dieciséis (16) actividades que realizan habitualmente las empresas en 

el mantenimiento rutinario de los caminos, todas ellas se caracterizan por el uso intensivo 

de mano de obra y están dirigidas a conservar la vía, el sistema de drenaje, el control de 

la vegetación, la señalización y el medio ambiente. Dichas actividades están basadas en 

la RD N°05-2016-MTC/14 (Parte Nº 04: MR manual en caminos vecinales o rural por parte 

del gobierno local). 

Las actividades de mantenimiento rutinario que se ejecutan habitualmente, con cargas de 

trabajo e intensidades que influyen significativamente en los programas de trabajo son: 
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• MR 100 Conservación de la Calzada 
o MR 101 Limpieza de calzada 
o MR 102 Bacheo 
o MR 103 Desquinche 
o MR 104 Remoción de derrumbes 

➢ Proveer una superficie de rodadura uniforme, libre de defectos que representen peligro 
para el usuario 

➢ Corregir los defectos que con el transcurrir del tiempo contribuyan a cerrar problemas 
futuros para la vía. 

➢ Evaluación y monitoreo del comportamiento de la superficie de la vía mediante la 
verificación de los indicadores. 

 

• MR 200 Limpieza de Obras de Drenaje 
o MR 201 Limpieza de cunetas 
o MR 202 Limpieza de Alcantarillas 
o MR 203 Limpieza de Badén 
o MR 204 Limpieza de Zanjas de Coronación 
o MR 205 Limpieza de Pontones 
o MR 206 Encauzamiento de Pequeños Cursos de Agua 

➢ Limpieza del sistema de drenaje superficial (cunetas, alcantarillas, zanjas de coronación 
de drenaje, etc.) para asegurar su operatividad. 

➢ Reconocimiento y evaluación del funcionamiento de las estructuras y la influencia en 
ellas de las aguas superficiales. 

➢ Inspección periódica y sistémica de las estructuras, con el propósito de auscultar 
cualquier daño, evaluando su magnitud para proceder a su mantenimiento y reparación 
inmediata. 

 

• MR 300 Control de vegetación 
o MR 301 Roce y limpieza 

➢ Roce y limpieza de maleza, hierbas, pequeños arbustos a ambos lados del camino, de 
tal manera que permitan una visibilidad adecuada y brinde seguridad a los usuarios. 

 

• MR 400 Seguridad Vial 
o MR 401 Conservación de Señales 

➢ Tienen como objeto garantizar al usuario una carretera segura a través de información 
adecuada, confiable y oportuna en los sitios de peligro o de frecuencia de accidentes, 
mediante señales que regulen el tránsito, que prevengan e informan al usuario. 

 

• MR 500 Medio Ambiente 
o MR 501 Reforestación 

➢ Supervisar las obras específicas de prevención y mitigación ambiental. 
➢ Reforestación de zonas deforestadas dentro del área de influencia o derecho de vía. 
➢ Desarrollo de actividades de comunicación y capacitación a los usuarios de la vía y a la 

población en general, orientadas a la conservación del medio ambiente, en beneficio del 
mantenimiento de la vía. 

➢ Mantenimiento y utilización adecuada de las zonas de botadero para el 
acondicionamiento de materiales provenientes de derrumbes, bacheos, limpiezas en 
general, etc. 
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• MR 600 Vigilancia y Control 
o MR 601 Vigilancia y Control 

• MR 700 Actividades complementarias 
o MR 701 Reparación de muros secos 
o MR 702 Reparación de pontones 

• SUB ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
o MR 102.01Transporte de Material de Cantera 
o MR 102.02Transporte de agua 

 

3.2. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:  
 

➢ RENDIMIENTOS 
El rendimiento diario es la producción promedio que alcanza un grupo de trabajadores 

en la ejecución de una determinada actividad. 

3.2.1. Priorización de Actividades 
Un esquema sencillo y de fácil aplicación para guiar las decisiones de la empresa 

en cuanto a la prioridad de los trabajos del mantenimiento rutinario es el siguiente: 

3.2.1.1. Primera prioridad : Seguridad de viaje. 
 
Un servicio eficiente de mantenimiento debe garantizar, de un lado, la 

integridad física de las personas que utilizan el camino y de otro, ofrecer 

seguridad de tránsito vehicular; en ese sentido, las actividades que deben 

ejecutarse prioritariamente son aquellas que tienen relación directa con la 

circulación de los vehículos y con la estabilidad de la plataforma, tales como: 

limpieza de plataforma, bacheo, remoción de derrumbes, limpieza de cunetas, 

reparación de pontones y de muros secos, roce y limpieza. 

3.2.1.2. Segunda prioridad : Conservación de la obra de drenaje 
 

Las obras de drenaje permiten el paso de los vehículos a través de las 

quebradas, acequias, riachuelos, etc. Normalmente, la circulación en estos 

lugares se realiza con algunas restricciones de velocidad, ya sea por las 

características de la estructura (ancho limitado, tipo de tablero, desniveles 

notorios en el caso de los badenes, etc.) o por la configuración del terreno. En 

ese sentido, podemos considerar que el riesgo es menor, por lo que 

actividades como la limpieza de alcantarillas, badenes, zanjas de coronación, 

pontones, encauzamientos de pequeños cursos de agua y desbroce de maleza 

deben considerarse como de segunda prioridad. 

3.2.1.3. Tercera prioridad : Otras actividades con prioridad media o baja 
 
La tercera prioridad, será para aquellas actividades complementarias que no 

interfieran directamente con la fluidez de la circulación vehicular, tales como: 

Desquinche, desbroce de maleza, conservación de señales, reforestación de 

taludes. 
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Teniendo en cuenta la priorización de actividades, la ejecución de cada una de 

estas actividades requiere una programación de trabajo mensual, el cual se 

planifica en función a la estacionalidad de la zona de trabajo. 

3.2.2. RENDIMIENTO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE EJECUCION. 
 

El cronograma de actividades o metrado de cargas son las metas físicas mínimas que el postor 

de ser ganador tendrá que cumplir; estas actividades deberán ser programadas teniendo como 

base la priorización de las actividades del GEMA. 

 

Código Actividad

Época de 

lluvias 

(Dic/En/Feb

Después de 

lluvias 

(Abr/May)

Época seca 

(Jun/Jul/Ago/ 

Set)

Antes de 

lluvias 

(Oct/Nov)

MR-101 Limpieza de calzada 1º Prioridad 1º Prioridad 1º prioridad 1º prioridad

MR-102 Bacheo 2º Prioridad 1º Prioridad 1º Prioridad 1º Prioridad

MR-103 Desquinche 3º Prioridad

MR-104 Remoción de derrumbes 1º Prioridad

MR-201 Limpieza de cunetas 1º Prioridad 1º Prioridad 2º Prioridad 3º Prioridad

MR-202 Limpieza de alcantarilla 2º Prioridad 1º Prioridad

MR-203 Limpieza de badén 1º Prioridad

MR-204 Limpieza de zanjas de coronación 1º Prioridad

MR-205 Limpieza de pontón 1º Prioridad

MR-206 Encauzamiento de pequeños cursos de agua 3º Prioridad 2º Prioridad

MR-301 Roce y limpieza 2º Prioridad 2º Prioridad 2º Prioridad 2º Prioridad

MR-401 Conservación de señales 3º Prioridad 3º Prioridad

MR-501 Reforestación 3º Prioridad

MR-601 Vigilancia y control 3º Prioridad 3º prioridad 3º Prioridad 3º Prioridad

MR-701 Reparación de muros secos 1º Prioridad

MR-702 Reparación de pontones 1º Prioridad

Cuadrilla

# 

Trabajadores

MR-101 Limpieza de Calzada km/día 0.6 3

MR-102 Bacheo m2/día 40 4

MR102.01 Transporte de material de cantera M3 48 3

MR-103 Desquinche m3/día 10 4

MR-104 Remoción de Derrumbes m3/día 9 3

MR-201 Limpieza de Cunetas ml/día 480 4

MR-202 Limpieza de Alcantarilla und/día 2 3

MR-203 Limpieza de Badén m2/día 40 4

MR-204 Limpieza de Zanjas de Coronación ml/día 480 4

MR-205 Limpieza de Pontones und/día 2 4

MR-206 Encauzamiento de Pequeños Cursos de Agua ml/día 60 3

MR-301 Roce y Limpieza m2/día 1200 3

MR-401 Conservación de Señales und/día 10 2

MR-501 Reforestación und/día 600 6

MR-601 Vigilancia y Control km/día 25 1

MR-701 Reparación de Muros Secos m3/día 6 5

MR-702 Reparación de Pontones und/día 1 4

Códig

o
Actividad

Unida

d

Rendimiento

s
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Para el control de los trabajos realizados, el Contratista presentará mensualmente el PANEL 

FOTOGRAFICO y el INFORME TÉCNICO con el formato de Programación del mes y el formato 

de real ejecutado para su verificación y constatación en campo por el Jefe de Operaciones y 

Monitores Viales del Instituto Vial Provincial de Pasco. 

3.3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: 
Para la contratación y ejecución del servicio de mantenimiento rutinario: Se tendrán en cuenta 

las normas y especificaciones estipuladas en: 

✓ Manual de gestión del mantenimiento “GEMA” y anexos. 

✓ Reglamento y la ley de contrataciones del Estado. 

 
4. NORMAS DE EVALUACIÓN 

Las Normas de Evaluación establecen un conjunto de indicadores de mantenimiento rutinario que 

permitirán evaluar la calidad del trabajo y la eficiencia del desempeño de las microempresas 

contratistas, considerando tolerancias y tiempos de respuesta por cada actividad. 

En ese sentido, las microempresas deberán realizar las actividades requeridas, cuantas veces sea 

necesario, para mantener la condición que los indicadores han establecido. Así mismo, la 

programación de las labores deberá realizarse de tal manera, que garantice el cumplimiento de las 

condiciones antes mencionadas. 

La certificación del cumplimiento de las labores de mantenimiento rutinario, llevada a cabo por los 

IVP’s, se realizará mensualmente y estará sustentada en el cumplimiento de los indicadores 

previamente establecidos. 

El Supervisor o inspector evaluará el cumplimiento del estado del camino a través de los indicadores 

establecidos en los Cuadros Nº 5.4.1, 5.4.2 y 5.4.3, y empleando la ficha Nº 03; en caso de 

incumplimiento en la ejecución de cualquier actividad, apercibirá a la microempresa contratista 

realizando la anotación respectiva en el cuaderno de mantenimiento; otorgándole un plazo para 

corregir el defecto, acorde a la tolerancia establecida. 

De persistir el incumplimiento de las obligaciones de la microempresa, relacionadas 

fundamentalmente con la seguridad de viaje - primera prioridad –, con la consecuente afectación de 

la transitabilidad del camino, el Supervisor o inspector informará de este hecho al Jefe de 

Operaciones del IVP, de modo que aplique las sanciones o penalidades previstas en el contrato: 

5%, 8% ó 10% de la tarifa mensual del servicio, según corresponda, notificando a la microempresa 

de tal decisión. Cuando la microempresa registre un incumplimiento en los indicadores durante tres 

(3) ocasiones consecutivas, se dispondrá la resolución del contrato. 

El incumplimiento de los indicadores de resultados de las actividades de mantenimiento rutinario 

considerados de segunda y tercera prioridad, darán lugar a sanciones o penalidades sólo si existiese 

reincidencia (segunda vez: 5%) o reiteración (tercera vez: 10%). 
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4.1. INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED VIAL VECINAL NO 
PAVIMENTADA 
Para el mantenimiento rutinario de la Red Vial Vecinal No Pavimentada se ha definido que 

la ejecución se realice a través de contratos con microempresas mediante indicadores o 

resultados de mantenimiento. Estos contratos se basan en que el contratista, en este caso 

EL MICROEMPRESARIO, asume la plena responsabilidad de mantener los elementos 

físicos y operativos del camino en una condición igual o mejor que unas condiciones 

mínimas establecidas, las cuales han sido fijadas previamente mediante unos estándares 

o medidas referenciales que determinan el estado físico y operativo de cada uno de los 

principales elementos de la vía. Estos contratos se diferencian sustancialmente de los 

correspondientes a la modalidad por Metrados y precios unitarios, ya que no se paga por 

las cantidades de obra ejecutada en las distintas actividades de mantenimiento, sino por 

el cumplimiento de los estados mínimos aceptables. 

Los Indicadores de Mantenimiento Rutinario son medidas referenciales de las buenas 

características físicas y operativas que debe presentar un camino como consecuencia de 

un adecuado mantenimiento. Dichos Indicadores de Mantenimiento Rutinario son 

aceptables si cumplen con los requisitos mínimos establecidos objetivamente mediante 

estándares o parámetros de medición. 

Para las actividades de mantenimiento rutinario, los Indicadores de Mantenimiento 

Rutinario- se definen para cada actividad, con ciertos niveles de tolerancia, de acuerdo 

con las necesidades de mantenimiento de los diferentes elementos del camino y de las 

circunstancias propias del entorno de la vía, las condiciones socio-ambientales y la 

operación vial. 

En la Tabla siguiente se presenta la lista de las principales actividades de mantenimiento 

rutinario con los Indicadores de Mantenimiento Rutinario, para implementar en la Red Vial 

Vecinal de Caminos No Pavimentados. 

✓ Al que incumpla con el logro de los indicadores de resultados de las actividades 

de mantenimiento rutinario consideradas de primera, segunda y tercera   prioridad, 

corresponderá la siguiente sanción: 
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Cuadro 5.4.2: SEGUNDA PRIORIDAD: OPERATIVIDAD DE OBRAS DRENAJE 

 

1era 2da 3era

MR-101
Limpieza de 

Calzada

Remover piedras, 

árboles o cualquier 

obstáculo en forma 

inmediata.

La calzada permanecerá siempre 

limpia.

Menos de 3 

obstáculos en 1 

Km 

Un (1) día 5% 8% 10%

MR-102 Bacheo

Rellenar los baches 

de forma inmediata 

con material de 

cantera.

La superficie de rodadura será 

uniforme, no se aceptará la 

presencia de baches o de 

charcos de agua en épocas de 

lluvias.

Menos de 10 

baches de 0.50m 

* 0.50 m* 0.15m 

de profundidad en 

1 km

Un (1) día 5% 8% 10%

MR-104
Remoción de 

Derrumbes

Remoción y 

eliminación de 

derrumbes hasta 50 

m3.

Retirar los derrumbes menores en 

forma inmediata. Disponibilidad 

permanente en caso de 

derrumbes mayores y colaborar 

en su remoción para devolver la 

transitabilidad al camino.

Menos de 1 m3 

por Km.
Un (1) día 5% 8% 10%

MR-201
Limpieza de 

Cunetas

Limpiar y eliminar el 

material 

sedimentado que 

obstruye el libre flujo 

del agua.

Deberán permanecer siempre 

limpias, conservando sus 

dimensiones originales de diseño 

y pendientes mínimas.

Material 

sedimentado: 

máximo 25% del 

área de la 

sección 

transversal.

Un (1) día 5% 8% 10%

MR-701
Reparación de 

Muros Secos

Reacomodo de las 

piedras en las zonas 

inestables de la 

estructura.

No se permiten muros en mal 

estado que no puedan ofrecer la 

suficiente estabilidad a los 

taludes y/o plataforma de la 

carretera.

Menos de 5 m de 

muro en mal 

estado en un 1 

km

Dos (2) días 5% 8% 10%

MR-702
Reparación de 

Pontones

Reparar los 

elementos que se 

encuentren en mal 

estado: tableros, 

pernos, clavos, 

muros, etc.

Pontones en buen estado.

80% de la 

superficie del 

tablero o losa, 

deberá estar en 

buen estado

Dos (2) días 5% 8% 10%

Penalidades

Código Actividad

Responsabilidad 

de la 

Microempresa

Indicadores de Mantenimiento Tolerancia

Respuesta de 

la 

Microempresa

1era 2da 3era

MR 202
Limpieza de 

Alcantarilla

Eliminar todo tipo de 

materiales o residuos 

que obstruyan el flujo del 

agua a través de las 

alcantarillas.

Deberán permanecer 

siempre limpias.

Material 

sedimentado: 

Máximo 20% del 

área de la sección 

transversal.

Tres (3) días 
Notific

acion
5% 8%

MR 203
Limpieza de 

Badén 

Eliminar todo tipo de 

materiales o residuos 

que obstruyan el flujo del 

agua a través del badén.

No deben existir 

obstáculos ni material 

sedimentado sobre el 

badén.

Material 

sedimentado: 

Máximo 30% de la 

superficie.

Cuatro (4) días 
Notific

acion
5% 8%

MR 204

Limpieza de 

Zanjas de 

Coronación

Eliminar el material caído 

o sedimentado en las 

zanjas de coronación.

Deberán permanecer 

siempre limpias.

Material 

sedimentado: 

Máximo 30% del 

área de la sección 

transversal.

Cuatro (4) días 
Notific

acion
5% 8%

MR 205
Limpieza de 

Pontones

Mantener las superficies 

libres de obstrucciones 

que impidan el flujo del 

agua y su correcto 

funcionamiento. Las 

estructuras deben estar 

siempre libres de 

vegetación y basura.

Deberán permanecer 

siempre limpias.

Material 

sedimentado: 

Máximo 20% del 

área de la sección 

transversal.

Cinco (5) días 
Notific

acion
5% 8%

MR 206

Encauzamiento 

de Pequeños 

Cursos de Agua

Deberán encauzarse los 

pequeños cursos de 

agua hacia las 

estructuras de drenaje, 

eliminando el material o 

residuos ubicados en el 

curso de agua.

No se permitirán 

desbordes (aniegos).

Material 

sedimentado: 

Máximo 20% del 

área de la sección 

transversal.

Cinco (5) días 
Notific

acion
5% 8%

MR 301 Roce y Limpieza

Controlar la vegetación 

en las zonas laterales 

para proporcionar 

visibilidad.

La vegetación debe 

permanecer por debajo 

de 30 cm.

Altura de la 

vegetación: 

Máximo 45 cm.

Cinco (5) días 
Notific

acion
5% 8%

Penalidades
Código Actividad

Responsabilidad de la 

Microempresa

Indicadores de 

Mantenimiento
Tolerancia

Respuesta de 

la 

Microempresa
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Cuadro 5.4.3: TERCERA PRIORIDAD: OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CON 

PRIORIDAD CON MEDIA BAJA 

 

4.2. RECURSOS A SER PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA: (ANTES DEL INICIO DE 
LA EJECUCION) 
 
A) PLAN DE TRABAJO: 

El objeto de la programación es obtener un BALANCE RAZONABLE de las cargas de 

trabajo de las diversas actividades del mantenimiento rutinario a lo largo del año. Los 

elementos a considerar para elaborar la programación son el inventario vial, 

estacionalidad y prioridad de actividades. La programación permitirá definir los 

requerimientos de mano de obra, materiales, herramientas y equipos a lo largo de un 

período. 

Debe quedar claro que cada camino tendrá su propia programación acorde a sus 

necesidades, lo que implica que cada microempresa contratista, conjuntamente con su 

respectivo jefe de mantenimiento, programen anualmente el mantenimiento rutinario 

de “su camino”. 

El plazo máximo para la presentación del plan de trabajo conteniendo todo lo indicado 

líneas abajo deberá ser de TRES (03) días calendarios después de suscrito el contrato, 

la jefatura de operaciones dispondrá de cinco (05) días calendarios para realizar la 

revisión respectiva, de existir observaciones estas podrán ser subsanadas en DOS (02) 

días calendarios por el contratista, y de persistir o no subsanar dentro del plazo 

establecido, se procederá a la aplicación de las penalidades indicadas en el numeral 

12.0 del presente termino de referencia. 

Recomendación: El Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado por 

el Jefe de Mantenimiento del Proveedor, deberá ser presentado EN FORMA FÍSICA Y 

EN FORMATO DIGITAL, deberá contener lo siguiente: 

1era 2da 3era

MR 103 Desquinche

Remover rocas y piedras 

inestables ubicadas en las partes 

altas de los taludes del camino.

Taludes libres de 

rocas inestables

Menos de 1 m3 

por km.
1 mes

notifica

cion
5% 8%

MR 401
Conservación de 

Señales

Realizar la limpieza de las señales 

las veces que sea necesario y el 

pintado cuando se requiera.

Señales limpias y 

en buen estado.

Incumplimiento 

inferior a 1 

señal por km.

1 mes
notifica

cion
5% 8%

MR 501 Reforestación

Realizar la plantación o 

conservación de la vegetación 

existente.

Taludes inestables 

reforestados.

Zonas estables 

sin reforestar a 

lo largo del 

camino.

1 mes
notifica

cion
5% 8%

MR 601
Vigilancia y 

Control

Alertar sobre los daños del camino 

para tomar las acciones 

necesarias. Controlar: a) botaderos 

de basura y desechos b) 

Invasiones c) Ejecución de obras 

no autorizadas tales como: 

acueductos, redes de servicio, etc.

Anotación semanal 

de actividades 

realizadas u 

ocurrencias en el 

cuaderno de 

mantenimiento.

Incumplimiento 

inferior a 15 

días.

1 semana
notifica

cion
5% 8%

Penalidades
Código Actividad

Responsabilidad de la 

Microempresa

Indicadores de 

Mantenimiento
Tolerancia

Respuesta 

de la 

Microempr

esa
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I. Datos del contratista (Representante legal, correo electrónico, número de celular, 

dirección). 
II. Plano de Ubicación 
III. Plano Clave 
IV. Plano del Cartel de Servicio 
V. Memoria Descriptiva (Ubicación, Objetivos, Descripción, Monto del Servicio y 

Plazo de Ejecución) 
VI. Formato N°06 (El inventario vial), Adjuntando Panel Fotográfico. 
VII. Programación de Ejecución mensual. (Anexo II - Formato N° 03.02) 

VIII. Resumen de Programación. 
IX. Programación de la ejecución de las mejoras propuestas (PARA EL CASO QUE 

CORRESPONDA) 
X. Relación de Herramientas (*) 

XI. Estructura de Costos (Anexo III) 
XII. Jefe de Mantenimiento. 

12.1 Datos del Jefe de Mantenimiento (correo electrónico, número de celular, 
dirección) 

12.2 Contrato de Jefe de Mantenimiento con la empresa o consorcio de ser el caso. 
12.3 Programación de Asistencia en Campo. 
12.4 Programación de Capacitación y asesoramiento (una por mes) - temas a 

Desarrollar, Fecha, Lugar. 
XIII. Personal de Campo. 

13.1 Relación de personal permanente y rotativo 
13.2 Certificado de Supervivencia y Domicilio 
13.3 Copia de DNI y número de celular de cada trabajador 
13.4 Horario de Trabajo (lunes – viernes 8 horas diarias; sábados 4 horas diarias) 

 

NOTA (01): El contratista deberá tener en cuenta que, para dar inicio con el servicio 

de mantenimiento rutinario, el Plan de Trabajo deberá estar debidamente aprobado por 

el Jefe de Operaciones del IVP PASCO. 

NOTA (02): El formato N°06 será proporcionado por la Jefatura de Operaciones del 

IVP PASCO. 

(*) El contratista deberá contar con la cantidad de herramientas de acuerdo a las 

NORMAS DE EJECUCION la cual se determina por las actividades programadas 

dentro del plan de trabajo. 

4.3. RECURSOS A SER PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA: (DURANTE LA 
EJECUCION) 
 

a) CARTEL DEL SERVICIO 

 

El proveedor deberá instalar el cartel de servicio en los TRES (03) primeros días 

calendarios de inicio del servicio, de medida: 2.40x 1.20m (Las consideraciones del 

contenido del cartel de obra serán proporcionados por la Oficina de Operaciones). Y de 

cumplirse con los plazos establecidos, se procederá a la aplicación de las penalidades 

indicadas en el numeral 12.0 del presente termino de referencia. 
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b) PANEL FOTOGRAFICO MENSUAL 
 

El contratista deberá entregar el PANEL FOTOGRAFICO mediante carta u oficio a la 

entidad el ANTEPENÚLTIMO DIA HÁBIL DEL MES EJECUTADO, donde contendrá 

todas las actividades programadas y ejecutadas, como también de aquellas actividades 

no programadas y que son resultado de las necesidades de atención del camino vecinal, 

así como son las priorizaciones por causas de emergencias, las cuales deberán de ser 

evidencias fehacientes de la ejecución del servicio. 

Este PANEL FOTOGRAFICO deberá ser remitido mediante carta u oficio a la entidad el 

ANTEPENÚLTIMO DIA HÁBIL DEL MES EJECUTADO, si estos han sido observados 

en su contenido el contratista tendrá DOS (02) días calendarios para el levantamiento 

de las observaciones y de persistir o no subsanar dentro del plazo establecido, se 

procederá a la aplicación de las penalidades indicadas en el numeral 12.0 del presente 

termino de referencia. 

CONTENIDO MINIMO DEL PANEL FOTOGRAFICO MENSUAL:  

➢ Deberá de presentar SIETE (07) JUEGOS DE FOTOGRAFIAS por cada actividad de 
acuerdo a la programación mensual (antes, durante y después de cada actividad 
ejecutada). Un (01) juego de fotografías consta de lo siguiente: 

➢ UNO (01) fotografía del ANTES, CINCO (05) fotografías del DURANTE, 
TRES (03) fotografías del DESPUES. (*) 

➢ Deberá presentar mínimamente DOS (02) FOTOGRAFIAS de conteo de tráfico, DOS 
(02) FOTOGRAFIAS de toma de datos de precipitación (en los meses que hubiese) 
y DOS (02) FOTOGRAFIAS de participación del jefe de mantenimiento 
(capacitaciones y monitoreo). 

➢ Cada una de las FOTOGRAFIAS sin excepción alguna deberán estar fechadas, 
georreferenciadas, nítidas y con la descripción de la progresiva ejecutada.  

➢ Estas fotografías deberán ser de diferentes días del mes por actividad, que incluya a 
todo el personal, estos deberán estar debidamente uniformados y con las correctas 
herramientas respecto a cada actividad realizada.  

➢ Fotografías no visibles y/o alteradas serán observadas y no admitidas. 

 

NOTA IMPORTANTE: El panel FOTOGRAFICO es remitido a PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, entidad encargada del SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES 
DE MANTENIMIENTO, en caso de observaciones a los paneles fotográficos por 
parte de esta entidad, estas serán directamente penalizados sin opción a 
SUBSANAR dichas observaciones. 

 
(*) La cantidad de FOTOGRAFIAS puede variar y esta variación será previa coordinación 

con los monitores viales a cargo de su mantenimiento. 

 

c) INFORMES DE VALORIZACIÓN MENSUAL: 
 

 

El contratista deberá entregar el INFORME TÉCNICO-ADMINISTRATIVO MENSUAL, 

donde contendrá todas las actividades programadas y ejecutadas, Así mismo, el informe 
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contendrá aquellas actividades no programadas y que son resultado de las necesidades 

de atención del camino vecinal, así como son las priorizaciones por causa de 

emergencias las cuales deberán de ser evidenciadas mediante el panel fotográfico 

FECHADO Y GEOREFERENCIADO. 

De similar modo, el contratista que asuma la responsabilidad del mantenimiento del 

camino estará obligado a informar al IVP PASCO sobre los desastres naturales o 

desastres producidos por los vehículos y que directa o indirectamente afecten el estado 

del camino vecinal. 

En la oportunidad que corresponda el informe técnico contendrá el reporte de las 

acciones de capacitación realizadas por JEFE DE MANTENIMIENTO, como responsable 

técnico del seguimiento del mantenimiento. Las acciones de capacitación son aquellas 

que permiten mejorar las competencias de los trabajadores en las labores de 

mantenimiento vial rutinario. 

El informe mensual debidamente foliado deberá ser remitido mediante carta u oficio a la 

entidad dentro los DOS (02) primeros días hábiles del mes siguiente a la 

presentación del servicio y/o al concluir el plazo contractual, si estos han sido 

observados en su contenido el contratista tendrá DOS (02) días hábiles para el 

levantamiento de las observaciones y de persistir o no subsanar dentro del plazo 

establecido, se procederá a la aplicación de las penalidades indicadas en el numeral 

12.0 del presente termino de referencia. 

Así mismo, será entregado en 01 Original más 01 Copia (Ambos conteniendo 01 CD con 

todo el contenido de la valorización escaneado y documentos editables) 

El informe mensual debe ser presentado EN FORMA FÍSICA Y EN FORMATO DIGITAL 

firmado por el jefe de mantenimiento y representante legal, y deberá contener lo 

siguiente: 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO. 

1. Generalidades. 
1.1. Datos Generales del contratista. 
1.2. Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados. 
1.3. Plano de Ubicación de General. 
1.4. Plano Clave 

 

2. Reportes de trabajo. 
2.1. Certificado de Transitabilidad de servicio, firmado por la Autoridad 

Local de la zona o el alcalde de su Jurisdicción; en Original. 
2.2. Acta de Constatación de trabajo del mes. 
2.3. Cargas de Trabajo y Resumen (Formato Nº 1 y 2) 
2.4. Sustento de metrados. 

 

3. Programación de Trabajo Mensual 
 

3.1. Programación Real Ejecutado. (Formato Nº 03.01) 
3.2. Programación del Mes. (Formato Nº 03.02) 
3.3. Programación del Siguiente Mes. (Formato Nº 03.03) 
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4. Recursos utilizados 
 

4.1. Recursos Humanos: 
- Tareo mensual de personal 
- Planilla de pago mensual de personal del mes, con respectiva copia 

de DNI, firma y huella digital (trabajadores y jefe de mantenimiento). 
- Personal Rotativo Proporcionado a Mujeres y Varones, Asociados y 

Trabajadores. 
- Declaración Jurada de firmada por el contratista, donde indique que ha 

cumplido con el pago de todas las obligaciones laborales y sociales de 
sus trabajadores que han participado en la ejecución del 
mantenimiento durante el mes, en virtud del Principio de Presunción 
de Veracidad previsto en los artículos IV numeral 1.7 y 42º de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobada por la Ley Nº 
27444, sujetándose a las sanciones de ley que correspondan. 
 

4.2. Herramientas y materiales 
- Herramientas y materiales que se utilizaron durante el mes, según las 

actividades ejecutas y de acuerdo a lo solicitado en el presente TDR. 
- Acta de entrega y recepción de Equipo de Protección Personal y 

herramientas (firma del contratista en conformidad de lo entregado) 
(firma de cada trabajador en conformidad de lo recibido), se presentará 
en los informes del mes en que se renueven la entrega de los EPPS y 
Herramientas, el cual deberá ser acompañado por evidencias 
fotográficas (fechada y georreferenciada) de la entrega de 
herramientas y materiales al personal. 

 
5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones. 
5.2. Recomendaciones. 

 

6. Panel Fotográfico MENSUAL 
Deberá de presentar el PANEL FOTOGRAFICO ORIGINAL indicado en el ítem 

b) PANEL FOTOGRAFICO MENSUAL del capítulo 4.5. RECURSOS A SER 

PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA: (DURANTE LA EJECUCION) del 

numeral 4.0. ALCANCES DEL SERVICIO del presente termino de referencia. 

Este PANEL FOTOGRAFICO deberá estar sin OBSERVACIONES y visado 

por el Jefe de Operaciones. 

7. Copias del Cuaderno de Mantenimiento 
8. Conteo de Trafico (Ficha N°01) 
9. Conteo de Precipitación (Ficha Nº 02) 
10. Puntos Críticos. (Ficha Nº 05) 
11. Mejoras (De ser el caso en el mes que corresponda según a su 

cronograma presentado) 
11.1. Memoria Descriptiva 
11.2. Panel Fotográfico Fechado y Georreferenciado (Antes, durante, 

después) por cada mejora realizada, de manera que esta evidencie 
fehacientemente el trabajo. 

11.3. Plano de Ubicación 
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12. Anexos. 

12.1. Factura. 

12.2. Copia de Acta de Entrega de Terreno. 

12.3. Copia del Contrato. 

12.4. Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores durante 
el mes. 

12.5. Copia del Seguro Responsabilidad Civil contra Terceros, adjuntando 
comprobantes de pago. 

12.6. Recibo por honorario del Jefe de Mantenimiento. 

12.7. Carta de Autorización de abono (CCI). 

12.8. Boletas de pago al personal. 

12.9. Certificado de no adeudo de los personales de campo y un (01) 
Certificado de no adeudo firmado por la Autoridad Local de la zona o 
el alcalde de su Jurisdicción; en Original. 

12.10. FORMATO DIGITAL (CD u otros similares) 
 

5. RECURSOS A SER PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA: (DESPUES DE LA 
EJECUCION) 
 

a) LIQUIDACION DEL SERVICIO 
 

Una vez cobrado la última valorización y recepcionado el servicio, el contratista presentara la 

liquidación final del servicio a la entidad en un plazo máximo de (QUINCE) 15 días calendarios, 

si estos han sido observados en su contenido el contratista tendrá TRES (03) días calendarios 

para la absolución de las observaciones, y de persistir o no subsanar dentro del plazo 

establecido, se procederá a la aplicación de las penalidades indicadas en el numeral 12.0 del 

presente termino de referencia. En el caso de no presentar la liquidación en los 15 días de plazo, 

se ejecutará el total de la retención de la liquidación del servicio a favor del IVP PASCO. 

La liquidación final será presentada en original y una copia debidamente foliada y en formato 

digital. 

La liquidación debe ser firmada por el jefe de mantenimiento, representante legal y debe de 

contener lo siguiente: 

 

1. Ficha técnica 
2. Liquidación Económica del Servicio 
3. Memoria Descriptiva 
4. Actividades Programadas y Reprogramadas 
5. Descripción del Impacto Socioeconómico Post-Proyecto 
6. Planilla de Cargas de Trabajo Ejecutados 
7. Cuadro Resumen de Valorizaciones 
8. Calendario de Ejecución 
9. Hoja Resumen de Pagos 
10. Copia de Comprobantes de Pagos 
11. Estado Económico Financiero 
12. Declaración Jurada firmada por el contratista, donde indique que ha cumplido con el 

pago de todas las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores que han 
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participado en la ejecución del mantenimiento, en virtud del Principio de Presunción de 
Veracidad previsto en los artículos IV numeral 1.7 y 42º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobada por la Ley Nº 27444, sujetándose a las sanciones de 
ley que correspondan. 

13. Estructura de Costos actualizado al monto vigente (Original) 
14. Cálculo de Multa si las hubiera 
15. Conclusiones, Determinando el Monto Final y Saldo Final del Contrato 
16. Plano de Ubicación 
17. Panel Fotográfico de acuerdo a lo presentado y aprobado de cada mes de ejecución 
18. Cuaderno de Servicio (Original) 
19. Anexos 

• Contrato del servicio (Copia) 
• Acta de Entrega de Terreno (Copia) 
• Acta de Recepción y conformidad de servicio (Original) 
• Certificado de Transitabilidad (Copia) 
• Cargas de Trabajo y Resumen (Copia) 
• Programación del mes (Copia) 
• Conteo de Trafico de cada mes (Copia) y su cuadro de resumen mensual 
• Conteo de Precipitación de cada mes (Copia) y su cuadro de resumen mensual 
• Copia de relación de personal eventual y rotativo (Copia) 
• Copia de Tareo de cada mes (Copia) 
• Planilla de pagos mensuales (Copia), cuadro de resumen de planilla de pagos y 

copia de DNI de los trabajadores. 
• Conformidad de cumplimiento de mejoras al TDR 

20. Formato Digital * 
 

*La información del CD, además de contener el íntegro del informe de liquidación de servicio 
escaneado y editable, deberá contener de manera necesaria UNO (01) recorrido del tramo con 
video cámara de alta resolución, en formato avi o mp4. 

 
6. SEGUROS: (Presentarán para el inicio del servicio) 

 

- Es necesario que el Contratista otorgue al personal de campo el seguro ESSALUD, de 
negarse el trabajador por motivos de descuento, perdida del SIS u otros, previo sustento 
con declaración jurada del trabajador, se requerirá de manera obligatoria contar con el 
Seguro Integral de Salud (SIS). 

- Se deberá contar con el Seguro de Responsabilidad Civil Contra Terceros, los cuales 
deberán ser presentados en los informes mensuales. 

 
NOTA: La Declaración Jurada del Trabajador se acreditará al momento de inicio de los servicios 
de cada trabajador. 

 

7. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL: 
 

7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR: 
 

- No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar con el 
estado. 

- No tener impedimento para ser postor o contratista, según las causales contempladas en el 
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artículo 11 de la ley de contrataciones del estado. 
- Persona Natural o Jurídica. 
- Con RUC Activo y Habido, actividad relacionada al objeto de la contratación. 
- El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3) VECES EL 

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN de servicios iguales o similares al objeto de 
la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda. 

 

7.2. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
 

En el caso de presentar su propuesta en consorcio, de conformidad con el articulo N°13 

Participación en Consorcio, De la ley de contrataciones del estado, se considera la 

experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato, 

deberá considerar lo siguiente: 

✓ El número máximo de consorciados es de dos (02) INTEGRANTES,  
✓ El porcentaje mínimo de cada consorciado será de 39% 
✓ El porcentaje para el integrante que acredite la mayor experiencia en el objeto de la 

contratación, deberá ser superior al 60%.  
 

7.3. DEL PERSONAL TECNICO (JEFE DE MANTENIMIENTO) 
 

JEFE DE MANTENIMIENTO 

✓ Ingeniero Civil Titulado, Colegiado y habilitado mínimo con 02 años 
✓ Declaración jurada de compromiso del Profesional indicando su dirección de domicilio, 

correo electrónico y número de Celular y/o teléfono, copia del DNI e indicando el 
porcentaje de participación, en la ejecución del contrato. 

✓ El ingeniero civil debe acreditar una experiencia superior a veinticuatro (24) meses como 
jefe de mantenimiento en mantenimientos rutinarios y/o periódicos de caminos vecinales 
y/o departamentales, contados a partir de la obtención de la colegiatura. 

✓ Capacitación mínima de sesenta (60) horas en Mantenimiento Periódico y/o Rutinario 
De Caminos Vecinales. 

✓ Capacitación mínima de 60 horas en Gestión de Proyectos Viales o Gestión Vial. 
✓ Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo, mínimo de veinte (20) horas lectivas. 
 

PRESTACIONES SIMILARES 

Se entiende como Servicios Similares a los Mantenimiento rutinario en Vías Vecinales y/o 

Departamentales a Nivel de Afirmado. 

OBLIGACIONES Y CONSIDERACIONES: 

✓ La permanencia será obligatoria en campo mínimo siete (07) días al mes distribuido en 
todas las semanas proporcionalmente por lo que deberá adjuntar la Programación de 
Asistencia en campo en el Plan de Trabajo. 

✓ El jefe de Mantenimiento será responsable como máximo de 04 tramos en la provincia 
de Pasco. 

✓ El contratista deberá contemplar como salario mínimo de S/ 600.00 Soles mensuales, 
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lo cual deberá reflejar en la estructura de Costo. 
✓ El contratista no podrá realizar el cambio del profesional propuesto en su oferta hasta 

haber transcurrido mínimo 02 meses desde el inicio de la actividad salvo caso fortuito 
o fuerza mayor. Por lo que será calificado hasta máximo límite de caminos.  

✓ Si por diversos factores es necesario cambiar al personal clave, es responsabilidad del 
contratista comunicar a la entidad con SIETE (07) días de anticipación el cambio de 
personal, con la misma experiencia y calificación, para lo cual deberá tener la 
aprobación del Jefe de Operaciones. 
 

FUNCIONES DEL JEFE DE MANTENIMIENTO: 

✓ Dirigir la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario vial, según el Manual 
Técnico de Mantenimiento Rutinario para la Red Vial Vecinal No Pavimentada. 

✓ Asistencia técnica por actividad a realizar. 
✓ Coordinar constantemente con el jefe de Operaciones o Monitor Vial de la Entidad y 

las Autoridades del sector al Inicio del Servicio y durante el Servicio. 
✓ Elaboración del plan de trabajo en coordinación con el contratista. 
✓ Elaborar los informes mensuales. 
✓ Elaborar las programaciones mensuales. 
✓ Elaborar las liquidaciones. 
✓ Realizar las Capacitaciones Programadas. 
✓ Otras inherentes al mantenimiento rutinario vial. 

 

Cantidad Cargo Profesión 

01 
Ingeniero jefe de 
mantenimiento 

Ingeniero Civil 

25 % 
El mencionado profesional debe de 

 
 

Cantidad Cargo Profesión Experiencia 

01 
Ingeniero jefe de 
mantenimiento 

Ingeniero Civil 

Mínimo veinticuatro (24) meses como: 
 
- Jefe mantenimiento de caminos vecinales 
- Jefe mantenimiento de caminos 

departamentales 
- Jefe de mantenimiento de rehabilitación. 
- Monitor vial 
- Jefe de operaciones  
- Jefe de mantenimiento.  

 
En servicios iguales y/o similares al objeto de 
la convocatoria, que se computa desde la 
colegiatura 

 
 
 

Porcentaje de participación y permanencia 
durante la ejecución del servicio

encontrarse en campo según el porcentaje 
de participación. 
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7.4. PERSONAL DE CAMPO (PEONES) 
2 obreros (mano de obra no calificada), debiendo ser superior al 30% la participación de 

mujeres prevaleciendo el factor de redondeo, quienes indefectiblemente deberán 

participar en la prestación del servicio según lo ofertado salvo cambios por motivos de 

fuerza mayor o caso fortuito, expresamente sustentados por el Contratista, durante la 

ejecución del contrato. 

OBLIGACIONES Y CONSIDERACIONES: 

✓ El contratista deberá contemplar como salario mínimo diario de S/ 40.00 (Cuarenta con 
00/100 Soles), de lunes a sábado incluido el dominical), lo cual deberá reflejar en la 
estructura de Costo y en las planillas de pago. 

✓ Independientemente de la oferta, el postor de ser ganador presentara para el inicio de 
la prestación del servicio la nómina del personal con el compromiso de trabajo con su 
respectiva firma y huella digital adjuntando su copia del DNI legible, debiendo ser 
superior al 30% de mujeres prevaleciendo el factor de redondeo. El contratista es 
responsable de proveer adecuada y permanentemente capacitaciones técnicas y de 
seguridad durante el trabajo para el personal de campo que efectuará el Mantenimiento 
Rutinario. Así como dotar de indumentaria y elementos de seguridad personal. 

✓ El contratista deberá tener la solvencia económica de pagar a los personales una vez 
culminado el mes de trabajo. 

✓ Por las características de la función que desempeña y a efectos de garantizar la 
presencia efectiva de todos los trabajadores en campo, el representante legal del no 
podrá integrar la relación de trabajadores, debiendo cumplir exclusivamente labores de 
representación, gestión, monitoreo y supervisión del cumplimiento del servicio 
 

HORARIO DE TRABAJO DE LUNES A SÁBADO 

MAÑANA TARDE 

08:00 am – 12:00 pm 01:00 pm – 05:00 pm 

SÁBADOS 

07:30 am – 01:00 pm 

 
Para el personal de campo, resulta obligatorio que se acredite en la etapa de ejecución, el 
certificado domiciliario debidamente suscrito por las autoridades locales correspondiente al 
tramo por ejecutar, pudiendo ser el alcalde distrital, alcalde centro poblado y/o presidente de la 
comunidad, adjuntando además copia del DNI del personal de campo, así como el SIS. 
 

8. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
 

LUGAR: 

El servicio se realizará en: 
 Región  : Pasco. 

 Provincia : Pasco 

 Distrito  : SIMON BOLIVAR 

 Longitud : 9.555 KM 

NIVEL DE SERVICIO DETERMINADO ES: B 

La región geográfica en que se encuentra el sector de mantenimiento es: SIERRA. 
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TARIFA DEL MANTENIMIENTO: 

El sector de mantenimiento, de 9.555 kilómetros de longitud, ha sido clasificado de la siguiente 

manera: 

Tipo I: 9.555 Kilómetros  

Tipo II: 0.000 Kilómetros 

Tipo III: 0.000 Kilómetros 

La tarifa aplicable para la Contratación del Mantenimiento Rutinario, es de S/ 735.00 

(SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 SOLES) kilometro – mes, el cual incluye todos los 

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, los costos laborales conforme la legislación 

vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio 

a contratar. 

Por tanto, el monto de CONTRATACIÓN ESTIMADO es de: S/ 56,183.00 (CINCUENTA Y SEIS 

MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 00/100 SOLES) 

PLAZO: 

El plazo de ejecución es de 8.0 meses (240 días calendarios), el inicio del plazo de ejecución 

será a partir del día siguiente de la firma del acta de inicio de la prestación, para tal efecto 

previamente se habrá suscrito el contrato y deberá estar aprobado el plan de trabajo. 

9.  SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 

Suma Alzada, de acuerdo a lo establecido en el expediente de contracción respectivo con 
unidad de medida mensual. 

 

10. REQUISITOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO: 

Para la Firma del Contrato es requisito indispensable y excluyente (además de los Requisitos 

Obligatorios) lo siguiente: 

✓ Estructura de Costos Detalladga Firmada por el Representante Legal y Jefe de 
Mantenimiento. 

✓ Compromiso de Pago mensual a los personales durante el Plazo establecido sin cargo al 
pago de las valorizaciones. 

✓ Compromiso de asistencia y cumplimiento de obligaciones del jefe de mantenimiento. 
✓ Cronograma de días de visitas a campo del jefe de Mantenimiento 
✓ Relación de los Materiales, Herramientas y Equipos que acredite con Boletas de Venta, 

Factura o Compromisos de Alquiler legalizado Notarialmente. 
✓ Declaración Jurada de retención del 10%, monto que será devuelto por la Entidad a la 

aprobación de la Liquidación del Servicio mediante Resolución Gerencial. 

 
11. ADELANTOS: 

No se otorgarán adelantos. 

 

12. SUBCONTRATACIÓN: 

No es procedente la subcontratación del servicio por lo que el contratista es el único 

responsable de la ejecución total de las prestaciones frente a la entidad. 
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13. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

✓ Garantizar la Transitabilidad de la vía. 
✓ Presentar la documentación en sus plazos y en concordancia a lo solicitado. 
✓ Presentar garantías y seguros en los plazos establecidos. 
✓ Otorgar certificados de trabajo a los trabajadores del servicio una vez culminado el mismo. 
✓ Ejecutar un adecuado plan de trabajo de acuerdo al Cronograma de Actividades 

establecido. 
 

14. PENALIDADES 
 

14.1. DE LA PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 

cada día de atraso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 162º del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado. La penalidad se aplica automáticamente y se 

calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

Penalidad diaria = 0.10 x monto del contrato vigente 

    0.15 x plazo en días 

 

 

El monto máximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a 

este tope el instituto vial provincial podrá resolver el Contrato por incumplimiento. 

 

Las penalidades se aplicarán sobre el valor mensual del contrato, sin incluir el IGV. 

 

14.2. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS 
 

Al que incumpla con el logro de los indicadores de resultados de las actividades de 

mantenimiento   rutinario   consideradas   de   primera, segunda   y tercera   prioridad, 

corresponderá las sanciones con respecto a los indicadores de resultados de 

Mantenimiento Rutinario lo cual se establece en el ITEM 5.3. REGLAMENTOS Y 

NORMAS TÉCNICAS/ II. INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA 

RED VIAL VECINAL NO PAVIMENTADA del presente documento. 

A lo dispuesto en el RLCE se aplicarán otras penalidades distintas a la mencionada en 

el RLCE para tal efecto se incluye las Siguientes penalidades de acuerdo a las 

actividades a desarrollar por parte del proveedor del Servicio. 

 

Nº PENALIDADES UNIDAD 

MONTO DE 

PENALIDAD AL 

CONTRATO 

1 

POR AUSENCIA DEL CARTEL DEL SERVICIO 

Cuando se evidencia la ausencia del cartel del servicio 

al inicio de la ejecución del servicio. 

Por día de 

ocurrencia 

0.03 

Valorización 
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2 

DEL PERSONAL QUE EJECUTA EL SERVICIO 

Cuando el contratista no cuenta con proveer el 

número de personal establecido en su propuesta 

técnica y sea comprobado en la inspección, será 

acreedor automáticamente de la penalidad sin 

derecho a descargos y justificaciones (excepto por 

razones de salud del trabajador ausente y/o 

fallecimiento de familiares de 1er grado, el cual será 

sustentado y presentado al IVP - PASCO) 
 

Por trabajador 

ausente 

0.07 

Valorización 

3 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

Por día de 

ocurrencia 

0.06 

Valorización 

Cuando el contratista no cumpla con dotar al personal 

completo de las herramientas de acuerdo al GEMA, 

plazo máximo dos días de la firma del acta de inicio 

de mantenimiento, será acreedor automáticamente de 

la penalidad sin derecho a descargos y justificaciones. 
 

4 

IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN AL PERSONAL 

Por trabajador 
0.06 

Valorización 

Cuando el contratista no cumpla con proporcionar de 

implementos de seguridad al personal durante el 

periodo de trabajo contratado, será acreedor 

automáticamente de la penalidad sin derecho a 

descargos y justificaciones 

5 

SEÑALIZACION 

Cuando el contratista no cumpla con colocar y 

mantener la señalización en la zona de trabajo y/o 

mantener las vías alternas señalizadas para cada 

cuadrilla de trabajo (conos, tranqueras señalizadas), 

será acreedor automáticamente de la penalidad sin 

derecho a descargos y justificaciones 

Por día de 

ocurrencia 

0.03 

Valorización 

6 

PERMANENCIA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO 

Por día de 

ocurrencia 

0.04 

Valorización 

Si no se evidencia la visita del jefe de Mantenimiento 

de acuerdo a su programación de visita en campo 

mínimo siete (07) veces al mes, más 01 capacitación 

mensual. Será acreedor automáticamente de la 

penalidad sin derecho a descargos y justificaciones 

(excepto por razones de salud del trabajador ausente 

y/o fallecimiento de familiares de 1er grado, el cual 

será sustentado y presentado al IVP - PASCO). 

7 

RESPONSABILIDAD DE PAGO 

Por día de 

retraso 

0.03 

Valorización 
Cuando el Contratista no cumpla con la 

responsabilidad de pago del salario a su personal, 

como máximo cinco días después de haberse 
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cumplido el mes y sea evidenciado por los mismos 

trabajadores, el contratista tendrá 02 días hábiles para 

cumplir con su obligación, caso contrario será 

acreedor automáticamente de la penalidad hasta el 

día de levantamiento de la observación con una 

declaración jurada de no adeudo actualizado. 

8 

CUADERNO DE MANTENIMIENTO 

Por día de 

ocurrencia 

0.03 

Valorización 

No tener al día el cuaderno de mantenimiento, o no 

tenerlo físicamente en el tramo con las respectivas 

firmas de los responsables, Ficha N° 01 (conteo de 

tráfico tercera semana de cada mes, Ficha N° 02 

(conteo de precipitación mensual) 

9 

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR 

Por día de 

Retraso 

0.04 

Valorización 

No cumpla con la subsanación de Observaciones en 

el plazo establecido hechas en el acta de visita y/o 

cuaderno de mantenimiento realizadas por parte del 

inspector de Mantenimiento en el Plazo establecido. 

10 

PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO Y/O 

INFORMES MENSUALES Y LA LIQUIDACION DEL 

SERVICIO 

Por día de 

ocurrencia 

0.04 

Valorización 

Cuando el Contratista incumpla en la presentación del 

plan de trabajo, los informes mensuales y la 

liquidación del servicio en las fechas establecidas por 

la entidad con el contenido mínimo requerido, será 

acreedor automáticamente de la penalidad sin 

derecho a descargos y justificaciones. 

11 

PERSONAL PROPUESTO COMO JEFE DE 

MANTENIMIENTO 

Por trabajador 
0.03 

Valorización 
Cuando el contratista incumpla con el personal 

propuesto en su oferta técnica y este no comunique 

su renuncia o remplazo del personal oportunamente a 

la entidad. 

12 

SOBRE EL CONTENIDO DE LOS INFORMES 

MENSUALES 

Cuando el contratista no cumpla con el contenido 

mínimo y/o tenga observaciones en los informes 

mensuales (numeral 4.3 ítem c.), se devolverá con 

notificación, el contratista tendrá DOS (02) días 

hábiles para el levantamiento de las observaciones, 

pasado esta fecha será acreedor automáticamente de 

la penalidad sin derecho a descargos y justificaciones. 

Por día de 

ocurrencia 

0.04 

Valorización 
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13 

PRESENTACION DEL PANEL FOTOGRAFICO 

MENSUAL DEL SERVICIO 

Cuando el Contratista incumpla en la presentación del 

panel fotográfico del servicio en las fechas 

establecidas por la entidad, será acreedor 

automáticamente de la penalidad sin derecho a 

descargos y justificaciones. 

Por día de 

ocurrencia 

0.07 

Valorización 

14 

SOBRE EL CONTENIDO DEL PANEL 

FOTOGRAFICO MENSUAL DEL SERVICIO 

Cuando el contratista no cumpla con el contenido 

mínimo y/o tenga observaciones en los paneles 

fotográficos (numeral 4.3 ítem b.), se devolverá con 

notificación, el contratista tendrá DOS (02) días 

calendarios para el levantamiento de las 

observaciones, pasado esta fecha será acreedor 

automáticamente de la penalidad sin derecho a 

descargos y justificaciones. 

Por día de 

ocurrencia 

0.07 

Valorización 

15 

MEJORAS PROPUESTAS 

Cuando el contratista no cumple con implementar las 

mejoras en los plazos establecidos según su plan de 

trabajo, será acreedor automáticamente de la 

penalidad sin derechos a descargos y justificaciones 

hasta el día de su culminación de la mejora. 

Por día de 

ocurrencia 

0.04 

Valorización 

16 
POR FALSIFICACIÓN DE FIRMAS DEL PERSONAL 

DE CAMPO Y JEFE DE MANTENIMINTO  

Resolución de contrato y denuncia 

ante el ente competente 

 
 
 
 

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: 
La responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio es contado a partir 
de la firma del contrato hasta su culminación. 

 

16. VESTUARIO DEL PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS 
El Contratista deberá contar con las siguientes herramientas nuevos, materiales y equipos de 
acuerdo a la cantidad de los personales solicitados para este tramo. 

 
✓ 01 casco 
✓ 01 par de botas de jebe 
✓ 01 par de zapatos de seguridad 
✓ 01 overol doble (Según diseño). 
✓ 01 capa impermeable o capotin 
✓ 01 par guantes  
✓ 01 par de lentes de seguridad 
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✓ 01 protección auditiva 

Los vestuarios mencionados deberán ser renovados para cada trabajador de manera bimestral, 

de manera que se encuentren en óptimas condiciones durante todo el tiempo del servicio. 

17. EQUIPOS: 
17.1. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO: 

 

✓ 01 volquete (capacidad mínima 8.0 m3 o más), con antigüedad de fabricación no 
mayor a 8 años, a la fecha de la prestación de propuesta. 

✓ 01 compactadora Vibratoria Tipo Plancha o Canguro, con una antigüedad no mayor 
de 8 años a la fecha de presentación de la oferta, en caso corresponda. 

✓ 01 cámara fotográfica (mínimo de 21 megapíxeles) que incluya GPS. 
 

Acreditación: 

Se acreditará para el procedimiento de selección y se efectuará mediante:  

 

✓ Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 
requerido (no cabe presentar declaración jurada). 

✓ El equipamiento estratégico requerido sea de propiedad del postor o alquilado deberá ser 
acreditado con copias de facturas y/o tarjetas de propiedad. 

✓ El equipamiento estratégico (equipo y/o maquinaria) deben encontrarse en perfecto estado 
de funcionamiento y conservación. 

✓ La relación de equipo y/o maquinaria para el inicio de la ejecución del servicio debe cumplir 
con las especificaciones del equipamiento requerido iguales o superiores. 

✓ En caso de consorcio, la carta de compromiso de alquiler o venta de equipo puede estar 
dirigida a uno de los participantes del consorcio. 

✓ No será considerada la documentación que no tenga la información de capacidad y potencia 
del equipo y/o maquinaria requerida por la entidad. La presentación incompleta o con 
características inferiores a las solicitadas dará lugar a la no calificación de la oferta. 

✓ Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de los 
trabajos, corren por cuenta del Contratista. 

✓ Si el Monitor Vial y/o Jefe de operaciones demuestra que los equipos, maquinarias y 
herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad del servicio y el 
cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones 
necesarias por su cuenta y costo. 

✓ En caso de daños causados a terceros por el accionar de las maquinarias, será de entera 
responsabilidad del contratista su reparación, sin costo alguno para la Entidad. 

✓ La entidad se reserva el derecho de verificar lo informado en las propuestas. De advertirse 
información falsa o inexacta durante la ejecución del servicio se procederá a notificar al 
tribunal de contrataciones. 
 

Consideraciones a tener en cuenta respecto al equipo mecánico:  

Se aceptarán únicamente equipos de mayor e igual capacidad y potencia a la solicitada en la 

relación de equipo mínimo de los términos de referencia.  

Las maquinarias, deben de encontrarse en buen estado de funcionamiento, no debe presentar 

fallas, que perjudiquen el avance del servicio, para ello el contratista aparte de acreditar la 

propiedad, adjuntara obligatoriamente en su oferta una declaración jurada simple, indicando que 

las maquinarias que ofertan se encuentran, operativos y no presentan fallas.  
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Las maquinarias tendrán una antigüedad establecida en el cuadro párrafos arriba.; así mismo 

no serán consideradas las maquinarias y equipos que no tengan la información de antigüedad, 

capacidad y potencia de la maquinaria propuesta requerido por la entidad.  

 

17.2. INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA: 
 

✓ 01 oficina, con domicilio en el área de influencia de servicio.  
 

ACREDITACIÓN:  

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta, compromiso de alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 

equipamiento estratégico requerido. 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD: 

✓ Dos (02) Conos de seguridad y cinta de seguridad 
 

17.3. MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
 

✓ Picos 
✓ Lampas 
✓ Combas de 14 lbs, 20 lbs y 24 lbs. 
✓ Cinceles  
✓ Carretillas o Buguies 
✓ Rastrillos 
✓ Martillos carpinteros 
✓ Machetes o chafles. 
✓ Escobas de nylon 
✓ Baldes de 1gln y 5 glns 
✓ Barretas de 1.80 mt, 2.40 mt. 
✓ Tijeras Podadoras 
✓ Serruchos de madera 
✓ Hachas 
✓ Pisón Manual 
✓ Winchas de 50 mts. 

✓ Flexómetros para cada personal. 
✓ Señales de Seguridad (Conos de seguridad) 
✓ Brochas de 4”, 2” y 1” respectivamente. 
✓ Pintura Esmalte (rojo, blanco, negro) 
✓ Thiner Acrílico. 
✓ Lija de pared #60, #80 y #100 
✓ E.P.P. Mínimo para cada personal nuevo (Casco, Lentes, Guantes, botas, Chaleco 

Impermeables, Tapón de oído, Uniforme, Capotin). 
 

18. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

El mantenimiento rutinario, estará sometido durante su ejecución a la permanente supervisión 

de LA ENTIDAD, a través de los MONITORES VIALES que designe la Entidad, quien dirigirá 

la inspección total del mantenimiento del camino vecinal, con autoridad suficiente para 
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suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan los Términos de Referencia y 

quien absolverá las interrogantes que le plantee EL CONTRATISTA. 

El personal del IVP Pasco realizará las respectivas inspecciones de campo cuantas veces lo 

crea necesario, sin necesidad de comunicar al contratista. 

En las Inspecciones y/o Supervisiones efectuadas por el personal del IVP, de encontrarse 

anomalías y/o deficiencias (personal incompleto, falta de herramientas, equipos de protección 

de personal incompleto, actividades   priorizadas   no   atendidas, falsedad de información), 

constituirán la aplicación de penalidades, en caso de reincidencia se procederá con la 

resolución del contrato. 

 

19. FORMA DE PAGO Y CONDICIONES DE PAGO: 

El pago por la prestación del servicio se realizará en forma mensual, luego de recibido el 

desembolso respectivo y ante la presentación formal, oportuna y sin observaciones del 

Informe Mensual. 

La conformidad del servicio será otorgada por el jefe de Operaciones del IVP PASCO. 

 

20. PLAZO DE PAGO. 

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 

quince (15) días calendario, siguiente a la conformidad de los servicios, Siempre que se 

verifique las condiciones establecidas en el contrato para ello. 

La Entidad retendrá el 10% del monto total del contrato durante la primera mitad del número 

total de pagos a realizarse de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la 

finalización del mismo, como fondo de garantía por la presentación y aprobación de la 

liquidación final del servicio. 

 

21. CONCLUSIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO: 

El Mantenimiento Rutinario concluye con la aprobación mediante acto Resolutivo de la 

liquidación técnica y financiera el cual está a cargo de la Gerencia General del Instituto Vial 

Provincial Municipal de Pasco. 
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Km

Meses

N° 

TRABAJADORES

UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO (S/.)

TOTAL            

(S/.)

A: MANO DE OBRA 0.00

Jefe de Mantenimiento Mensual

Personal de Mantenimiento Mensual

B: MATERIALES Y HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

MATERIALES

Cartel de Servicio Und

Pintura Esmalte Gls

Thiner Gls

Brochas Und

Madera P2

Acero Corrugado Kg

Alambre Negro #8 Kg

Clavos 3" Kg

Pernos 5/8 x 14" Und

Cuaderno de Obra Und

HERRAMIENTAS

Carretillas Und

Palas Und

Picos Und

Martillo Und

Machetes/Chafles Und

Rastrillos Und

Escobas de nylon Und

Baldes 5 gln Und

Pison Manual Und

Galon para conteo fluvial Und

Barretas de 1.80 mts Und

Comba de 12 lbs Und

Wincha de 5 mts. Und

Wincha de 50 mts. Und

Conos de seguridad Und

Cincel Und

EQUIPOS

Alquiler Volquete (Capacidad Minima 8.0m3 o Superior) Mensual

Camara Fotografica con GPS Und

Compactadora Vibratoria Tipo Plancha o Canguro Und

UNIFORMES PARA PERSONAL (EPPS)

Protector de Seguridad (Casco) Und

Botas de Jebe Pares

Zapatos de Seguridad Pares

Overol Doble Und

Capa Impermeable Und

Guantes Pares

Lentes de Seguridad Pares

COSTO DIRECTO (C.D.) =  (A) + (B)

Gastos de Operación y Administrativos

Contador Mes

Viaticos Mes

Alquiler de Local Mes

Utiles de Oficina Mes

Seguro de salud (SIS) y/o ESSALUD Mes

Poliza de Responsabilidad Civil Contra Terceros Glb

COSTO INDIRECTO (C.I.)

SERVICIO:

TRAMO:

LONGITUD:

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PRESUPUESTO - 2024

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO 2024

COMPONENTE DEL SERVICIO

C
O

S
T

O
 D

IR
E

C
T

O

UTILIDAD (5% CD)

CONTRTISTA:

MONTO DEL CONTRATO (S/ ):

PLAZO CONTRACTUAL:

C
O

S
T

O
 I

N
D

IR
E

C
T

O

SUB TOTAL  = C.D. + UTILIDAD + C.I.

IMPUESTOS DEL IGV (18%)

TOTAL (S/)
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Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano 
encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación 
previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los 
siguientes: 

 

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

CANT. MAQUINARIA MÍNIMA REQUERIDA 

01 
Volquete (capacidad mínima 8.0 m3 o más), con antigüedad de fabricación 
no mayor a 8 años, a la fecha de la prestación de propuesta. 

01 
Compactadora Vibratoria Tipo Plancha o Canguro, con una antigüedad no 
mayor de 8 años a la fecha de presentación de la oferta, en caso 
corresponda. 

01 Cámara fotográfica (mínimo de 21 megapíxeles) que incluya GPS 

 
Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta 
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 
requerido.  
 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito 
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA 

 Requisitos: 
01 infraestructura estratégica para almacén y/o oficina, con jurisdicción en el área de 
influencia donde se ejecutará el servicio 
 
Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta, 
compromiso de alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura 
estratégica requerida.  

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 
 

Cantidad Cargo Profesión 

01 
Ingeniero jefe de 
mantenimiento 

Ingeniero Civil 

Acreditación: 
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El Título Profesional será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité 
de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el 
Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a  cargo del Ministerio de Educación a través 
del siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 
 
En caso el Título Profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe 
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 

B.3.2 CAPACITACIÓN 

 Requisitos: 
✓ Capacitación mínima de sesenta (60) horas en Mantenimiento Periódico y/o Rutinario De 

Caminos Vecinales. 

✓ Capacitación mínima de 60 horas en Gestión de Proyectos Viales o Gestión Vial. 

✓ Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo mínimo de veinte (20) horas lectivas 

Acreditación: 
Se acreditará con copia simple de CERTIFICADOS, U OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN 
CORRESPONDA.  

Importante 

Se podrá acreditar la capacitación mediante certificados de estudios de postgrado, 
considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitación equivale a dieciséis 
horas lectivas, según la normativa de la materia. 

 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 

Requisitos: 
Jefe de Mantenimiento:  

 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 
Acreditación: 
 

Cantidad Cargo Profesión Experiencia 

01 

Ingeniero 
jefe de 

mantenimi
ento 

Ingeniero 
Civil 

Mínimo veinticuatro (24) meses como: 
 
- Jefe mantenimiento de caminos vecinales 
- Jefe mantenimiento de caminos 

departamentales 
- Jefe de mantenimiento de rehabilitación. 
- Monitor vial 
- Jefe de operaciones  
- Jefe de mantenimiento.  

 
En servicios iguales y/o similares al objeto de 
la convocatoria, que se computa desde la 
colegiatura 
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La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o 
(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto. 
 

Importante 

• Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 
personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes 
y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento 

 

• En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la 
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe 
considerar el mes completo. 
 

• Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco 
(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 

• Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, 
aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no 
coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia 
si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo 
o puesto requerido en las bases. 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/ 168,549.00 (CIENTO 
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100) por la contratación de 
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores 
a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña 
empresa, se acredita una experiencia de S/ 14,045.75 (CATORCE MIL CUARENTA Y CINCO 
75/100), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 
ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la 
fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso 
de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicios de Mantenimiento rutinario en 
Vías Vecinales y/o Departamentales a Nivel de Afirmado. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
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emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 
mismo comprobante de pago1, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 
considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo 
Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como 
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores 
a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 
de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará 
la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción 
del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, 
según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad 
 

Importante 

 
1  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca 
fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante 
de pago ha sido cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría 
con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”. 
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• Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando 
en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 
literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las 
actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que 
se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia 
de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio 
en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 


