

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	03/11/2022
-----	---------------------------------	------------

1.2	ÁREA USUARIA	AREA DE IMPRENTA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES
-----	--------------	---

1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA IMPRESORA OFFSET PARA EL ÁREA DE IMPRENTA DEL MINISTERIO DE SALUD
-----	---------------------------------	--

1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CONducir y supervisar el sistema administrativo de abastecimiento del MINSA
-----	---	---

1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	205
-----	--------------------------	-----

1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Único de Inversión (CUI)	
		Documento que declaró la viabilidad	

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Proveído N° 361-2022-USA-OA- OGA/MINSA	Fecha de recepción	30/03/2022
-----	----------------------------	-------------------------------	---	--------------------	------------

2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	16/05/2022	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	23/08/2022	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la cuarta versión	08/09/2022	De oficio	X	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-

2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-

2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X
-----	---	----	---	----	---

2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X
	Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación

2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia

2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.
-------------------	--


Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	-	-	-	1	- correo electrónico - Memorándum N° 1379-2022-OA-OGA/MINSA	29/04/2022 13/05/2022

Se remitieron cotizaciones con observaciones a las especificaciones técnicas del bien a adquirir.

1	1	1	Memorándum N° D0000001-2022- OGA-OA-UAP-MINSA	05/08/2022	-	-	-
---	---	---	--	------------	---	---	---

Se solicita revisión de especificaciones técnicas a fin de contar con pluralidad de marcas y proveedores.

--	--	--	--	--	--	--	--

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	1	1	-	-	-	1	Proveído N° 543-2022-USA-OA-OGA/MINSA
	Se actualiza las especificaciones técnicas en lo referente al año de fabricación y plazo de entrega del equipo.						
	1	1	1	Memorándum N° D000015-2022-OGA-OA-USA-MINSA	23/08/2022	-	-
	Modificación en características del equipo tales como rodillo de tinta y rodillo de agua.						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
	1	Versión 2 - Se modifica año de fabricación y plazo de entrega del equipo. Versión 3 - Se modifica características del equipo tales como rodillo de tinta y rodillo de agua. Versión 4 - Se modifica plazo de ejecución de la prestación principal, característica de capacidad de salida y se agrega rango de precisión.					
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO						
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			20/04/2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		21/10/2022
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	• AM TECHNOLOGY SAC • ANDITECH PERÚ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA						
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	• RMGT • HEIDELBERG						
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	X
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI	X	NO	-
	PRECIO Y PLAZO DE ENTREGA						
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
4	<div style="text-align: center;">  MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ROUTH KATHARINE CASTILLO ESCUDERO Unidad de Adquisiciones y Programación OFICINA DE ABASTECIMIENTO </div>						
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						