
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

2.1

12.06.2023 De oficio *** X

13.07.2023 De oficio X ***

NO

2.4
SI *** NO

SI X NO

RD Nº 0048-2023-

MIDAGRI-SG/OGA
27/04/2023

SI *** NO

2.7

Nº Item
Cantidad total de 

observaciones

Comunicación con la 

cual se remitió al área 

usuaria las 

observaciones al 

requerimiento

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Cantidad de 

observaciones 

formuladas por los 

proveedores

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

1 13
Memorando 0861-2023-

MIDAGRI-SG/OGA-OA
01.06.2023 4 20.06.2023

2.8

REQUERIMIENTO
Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

CORREO 

ELECTRÓNICO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(BIENES)

1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA

2.3

Nº DE REFERENCIA DEL 

PAC

Documento que declaró la viabilidad

Fecha de la 

segunda versión

Memorandum Nº 0469 -2023-

MIDAGRI-SG/OGTI

DATOS GENERALES

ACTIVIDAD DEL POI 

VINCULADA A LA 

CONTRATACIÓN

37

MODIFICACIONES 

EFECTUADAS AL 

REQUERIMIENTO POR 

PARTE DEL ÁREA USUARIA

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO 

Código

***

SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN 

PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN
Documento de aprobación de la 

estandarización

OFICINA GENERAL TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
ÁREA USUARIA

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ORACLE O EQUIVALENTE

DENOMINACIÓN  DE LA 

CONTRATACIÓN 

SEÑALAR SI LA 

CONTRATACIÓN INCLUIRÁ 

PAQUETE(S) 

X

Comunicación con la 

cual se remitió al área 

usuaria las 

observaciones al 

requerimiento

Cantidad de 

observaciones 

formuladas por el 

OEC

Gestión y servicios de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones del MIDAGRI

DATOS DEL 

REQUERIMIENTO
Documento de 

requerimiento

***

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE 

EFECTUARÁ POR ITEMS

***

SI ***

De ser afirmativa la respuesta, detallar el 

sustento técnico del área  usuaria o el 

órgano encargado de las contrataciones, 

según el caso.

***

Fecha de la 

tercera versión

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

9

Fecha de aprobación

FORMATO 

X

FECHA DE EMISIÓN DEL 

FORMATO
11/09/2023

2.2

Fecha de recepción 24/05/2023

2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO
X

N° de Resolución que aprobó la Ficha 

de Homologación

Fecha de inicio de 

vigencia

Se advirtieron observaciones de orden técnico y de índole normativo, relacionadas a la denominación de la contratación, alcance y descripcion de la 

contratación, plazo de entrega, entregables, conformidad del bien, lugar de entrega, formas y condiciones de pago,  vicios ocultos y requisitos de calificación

Aspectos tecnicos tales como  cantidad y tiempo de soporte solicitado.

Con motivo de 

observaciones

Con motivo de 

observaciones

2.5
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(BIENES)

FORMATO 

Nº Item

Cantidad total de 

respuestas a las 

observaciones

Comunicación de 

respuesta del área  

usuaria

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Cantidad de 

respuestas a las 

observaciones 

formuladas por los 

proveedores

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

1 13

nota de envío 0079-

2023-MIDAGRI-

SG/OGTI

12/06/20223 4 20.06.2023

Nº Item

1

3

3.1
16.06.2023 18.08.2023

SI X

SI X

SI X

SI X

SI X

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL 

REQUERIMIENTO

3.4

En relación a la pluralidad de marcas, el presente requerimiento se encuentra estandarizado mediante Resolución Directoral N 0048- 2023 MIDAGRI-SG/OGA 

de fecha 27 de abril de 2023, la cual resuelve aprobar la estandarización para la “Adquisición, renovación del soporte y actualización de productos ORACLE”, 

por un periodo de tres (3) años.

FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS 

INDAGACIONES EN EL MERCADO

Comunicación de 

respuesta del área 

usuaria

Cantidad de 

respuestas a las 

observaciones 

formuladas por el 

OEC

CORREO 

ELECTRÓNICO
9

Sobre las relacionadas  a la denominación de la contratación, alcance y descripcion de la contratación, plazo de entrega, entregables, conformidad del bien, 

lugar de entrega, formas y condiciones de pago,  vicios ocultos y requisitos de calificación.

En relación a los aspectos técnicos,  se realizo la absolución  sobre la cantidad  y tiempo de soporte solicitado, sin ajustar y/o precisar el requerimiento, toda 

vez que ya estaba determinado en los requerimientos.

Ajustes realizados al requerimiento

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA 

1.	GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

2.	EVOTECH SOLUTION S.A.C.

3.	CONSULTORIA DATA S.A.C.

4.	NFRASTRUCTURE & DATABASE CONSULTING S.A.C.

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO

En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN 

EL MERCADO

Sobre las relacionadas  a la denominación de la contratación, alcance y descripcion de la contratación, plazo de entrega, entregables, conformidad del 

bien, lugar de entrega, formas y condiciones de pago,  vicios ocultos y requisitos de calificación.

NO

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.5

NO

En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.

NO

NO

3.3

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

3.2

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

2.9

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

4

SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN 

INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

NO
PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL 

REQUERIMIENTO

2 de 2


		2023-09-11T15:36:47-0500
	MEZA POZO Rosa De Santa Maria FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2023-09-11T16:06:43-0500
	VEGA CORDOVA Sandra Mirella FAU 20131372931 hard
	Soy el autor del documento




