

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/08/2023		
1.2 ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DIRECTA POR SITUACION DE EMERGENCIA DE LA CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA IOARR "REPARACION DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL (LA) SECTOR DEL PUENTE PLATERITOS DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES"		
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN			
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	40		
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2596435	
	Documento que declaró la viabilidad		

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	a) MEMORANDO N°2420-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR b) MEMORANDO N°01568-2023/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR		Fecha de recepción	21/07/2023 23/05/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA ESTRUCTRA DE COSTOS ACTUALIZADO
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
2	



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/05/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<div>GOBIERNO REGIONAL TUMBES  Lic. Segundo Raúl Ancajima Condolo JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES</div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

DESAGREGADO DE GASTOS DE MONITOREO DEL PROYECTO

REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA; EN EL(LA) SECTOR DEL PUENTE PLATERITOS DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA
CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO TUMBES

Ubicación: TUMBES

Plazo de ejecución:

Liquidación:

Fecha de Precios

60 Días Calendario

15 Días Calendario

JUNIO 2023

60 229

ITEM	CONCEPTO	N°	UNIDAD	CANTIDAD	DEDICACIÓN AL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
A.01	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA EL MONITOREO DEL PROYECTO				d.c.	60	
	PERSONAL PROFESIONAL (incluye leyes sociales)						
1.00	Jefe de Monitoreo	1.00	Mes	2.00	100%	7,000.00	14,000.00
2.00	Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente	1.00	Mes	2.00	50%	5,500.00	5,500.00
3.00	Especialista en Costos, Metrados y Valorizaciones	1.00	Mes	2.00	50%	5,000.00	5,000.00
4.00	Asistente de Jefe del monitor	1.00	Mes	2.00	100%	5,000.00	10,000.00
	BENEFICIOS SOCIALES				49.36%	34,500.00	17,029.20
SUB TOTAL 1							51,529.20
A.02	PERSONAL TÉCNICO DE APOYO Y MOVILIDAD (incluye leyes sociales)						
1.00	Topógrafo Técnico (Con estación total)	1.00	Mes	2.00	100%	4,000.00	8,000.00
2.00	Asistente en topografía	2.00	Mes	2.00	100%	2,000.00	8,000.00
3.00	Chofer	1.00	Mes	2.00	100%	3,000.00	6,000.00
4.00	Camioneta 4*4 (Incluye combustible)	1.00	Mes	2.00	100%	5,000.00	10,000.00
	BENEFICIOS SOCIALES				49.36%	22,000.00	10,859.20
SUB TOTAL 2							42,859.20
A.03	MATERIAL TECNICO PARA EL MONITOREO DEL PROYECTO						
1.00	Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados		Mes	2.00	---	1,500.00	3,000.00
2.00	Fotocopias de Planos		GLB	1.00	---	1,000.00	1,000.00
3.00	Tintas para Impresora y/o Toner		GLB	1.00	---	1,000.00	1,000.00
4.00	Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.)		Mes	2.00	---	1,000.00	2,000.00
SUB TOTAL 3							7,000.00
A.04	LIQUIDACIÓN						
1.00	Liquidación de servicio		Mes	1.00	---	10,137.03	10,137.03
SUB TOTAL 4							10,137.03
TOTAL ITEM A							S/.
SUB TOTAL A							111,525.43
RESUMEN							
A	SUB TOTAL DEL MONITOREO DEL PROYECTO					S/.	111,525.43
	COSTO DIRECTO					S/.	111,525.43
	UTILIDAD						11,152.54
	SUB TOTAL S/.						122,677.97
	IGV 18%						22,082.03
	TOTAL S/.						144,760.00

Eddy Jhon Rujel Seminario
ING. CIVIL
REG. N° 128599