



FORMATO N° 1
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	9/08/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD ZONAL IV CAJAMARCA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA DE ROTURA LENTA GRADO CSS-1H, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: CAJABAMBA - SAUSACocha, RUTA PE-3N"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ACTIVIDAD: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA META: 474 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA: CAJABAMBA - SAUSACocha, RUTA PE-3N					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	256	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO		POI: 3819		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		-			
		Documento que declaró la viabilidad		-			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Requerimiento	INFORME N° 055-2023-MTC/20.14.4.GMR		Fecha de recepción	30/03/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	7/08/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
Fecha de la tercera versión			De oficio	Con motivo de observaciones			
Fecha de la cuarta versión			De oficio	Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Único	02	02	SGD: Expediente N° I-018038-2023	2/08/2023	-	-	-
Las observaciones realizadas a las Especificaciones Técnicas son de forma (aclaraciones en la redacción para no generar controversias), más no de fondo, por lo que no afectan el alcance de la necesidad ni alteran el valor estimado del servicio.							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO N° 1							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Único	02	02	Informe N° 160-2023-MTC/20.14.4.CMR	7/08/2023	-	-	-
Las correcciones realizadas a las Especificaciones Técnicas son de forma más no de fondo, por lo que no afectan el alcance de la necesidad ni alteran el valor estimado para el servicio (Correcciones de redacción y aclaraciones para que no haya ambigüedades).							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
Único	- Respecto al Plazo de Entrega: Se aclaró que, el cómputo del plazo para la entrega se inicia desde el día siguiente de notificada la orden de compra. - Se corrigió la redacción en el sub-numeral 20.2; el cual hace referencia a solicitudes de ampliación de plazos debido a posibles hechos generadores de atraso o paralización, siendo lo correcto calcular los plazos en días hábiles.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/04/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/04/2023			
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		NO	X		
Por tratarse de un bien derivado del petróleo no existe marcas específicas en el mercado							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X		
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla							
4							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>MTC-PROVIAS NACIONAL Unidad Zonal IV - Cajamarca FÁTIMA CUSQUISIBAN PATCO OEC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>MTC-PROVIAS NACIONAL UNIDAD ZONAL IV - CAJAMARCA EDO OLIVER M. VENTURA CHUQUILIN OEC</p> </div> </div>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							